Szerzédésszam: SZE2023001239/000

Vallalkozasi szerz6dés
amely létrejott egyrészrol a

BKM Budapesti Kézmivek Nonprofit Zartkérlien Mitkdé Részvénytarsasag (székhely:
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., cégjegyzékszam.: 01-10-042582, addszam: 10941362-2-
44, roviditett elnevezés: BKM Nonprofit Zrt., képviseli: Szabé Robert tavhéfenntartasi
igazgatdo és Szabd Istvan szamviteli és adozdsi foosztalyvezetd egylttesen) mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld);

masrészrol az

KORTE Automatika Automatizalas Fejleszté és Kivitelezd Korlatolt Felelésségii
Tarsasag (székhely: 1183 Budapest, Gyémréi Ut 79-83., adészam: 12255472-2-43,
cégjegyzékszam: 01-09-861764, roviditett elnevezése: KORTE Automatika Kft., képviseli;
Ernyes LaszId Ggyvezetd), mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé),

(@ Megrendelé és a Vallalkozé kilon-killon: ,Fél", egyiittesen ,Felek") kdzott az alulirott
helyen és idében az alabbi feltételekkel.

1. Elézmények

1.1. A Megrendelé, mint ajanlatkéré Fiiredi utcai fitémi folyamatiranyité-
rendszerének modositasa (el6készités 2023, kivitelezés 2024)” targyban a
kozbeszerzeési térvény hatalya ala nem esd versenyeztetési eljarast (beszerzési eljarast)
folytatott le, melynek eredményeképpen a Vallalkozéval, mint nyertes ajanlattevével jelen
szerzbdest (a tovabbiakban: szerzédés) kéti meg.

1.2. A Vallalkoz6 a beszerzési eljards soran megkapta az ajanlattételhez sziikséges
valamennyi informaciét és tajékoztatast a beszerzés targyat képezd munkara vonatkozoan,
igy kllénosen, de nem kizardlagosan az ajanlati felhivast és dokumentaciot, az azok
mellékleteit képezd miszaki leirast és annak mellékleteit, valamint a megkétendd jelen
szerzédes tervezetét. A Vallalkozé a Megrendelétél az ajanlatadast megelézéen kapott
informaciok, dokumentumok, megrendeléi eldirasok, valamint a teljes ajanlatteteli
dokumentacio alapjan készitette ajanlatat.

1.3. A fentiek alapjan a Vallalkoz¢ kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti feladatokat
megfeleld mértékben megismerte és az arra adott ajanlata teljes kéri. A Vallalkozé kijelenti
azt is, hogy a feladatok nem megfelelé ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen
egyéb tobbletkdveteléssel nem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

1.4. A Vallalkozé6 megerdsiti, hogy a jelen szerzédést a beszerzési dokumentumokban
megadott azon adatok megfeleldé tanulmanyozasa alapjan kététte meg, amelyeket a
Megrendel6 bocsatott a rendelkezesere, illetve azon informaciok alapjan, melyeket az ajanlat
elkészitése idején Megrendelétdl kiegészitd tajékoztatasként megkapott, vagy amelyeket
lehetett (voina) modja megszerezni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a felsorolt médon
megismerhetd adatok és informaciok megismerésének barmilyen elmulasztasa nem
mentesiti attdl a feleldsségtdl, hogy helyesen becsilje fel a megvaldsitassal kapcsolatos
nehézségeket, illetve koltségeket.



1.5. Felek telies megdllapodasat a szerzédés, a beszerzési eljaras soran az esetleges
kiegészitd tajékoztatas-kérésre adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben kiegészitd
tajékoztatasi igény felmer(lt), a beszerzési eljarast megindité felhivas és a tovabbi
beszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozé nyertes beszerzési ajanlata képezi - azok
kilon mellékletként torténé csatolasa hidnyaban is. A fenti dokumentumok kdzétti,
ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén
Felek az alabbi sorrendet tekintik iranyadonak:

1. beszerzési eljarast megindito felhivas és esetleges modositasai,

2. beszerzési dokumentumok (beleértve - szintén sorrendben - a végleges muszaki

leirast és a kiegészitd tajékoztatasokat),
3. jelen szerzédés,
4. Véllalkoz6 beszerzési ajanlata.

2. A szerzldés targya

2.1. A Vallalkozé kotelezettséget vallal a Megrendelé Furedi utcai fiitémiive folyamat-
iranyité rendszerének modositasat és a 3. helyszamu keringtetd szivattyu iranyitas
technika kialakitasat magaban foglalé projekt valamennyi elemének Kkiviteli
tervezésére, a szilkséges anyagok és berendezések szallitasara és a tervek szerinti
kivitelezésre, valamint a beépitett eszk6zok karbantartasanak elvégzésére az
elfogadott karbantartasi tervek alapjan az alabbi munkafolyamatok mentén az 1. szamu
mellékletben részletezetteknek megfelelden.

2.2. A szerzbdés targyat képezd munkalatok az alabbi - részeire bontott -
munkafolyamatokbdl allnak ssze:

A/ A komplett berendezés lranyitastechnikai tervezési feladatai:

- A szikséges PLC, bovité kartydk (Meglévé folyamat iranyité PLC-hez is)
meghatarozasa.

- A muszerezés (hémérsékletmérés, nyomasmeérés integralasa az iranyitastechnikai
rendszerbe, sziikség esetén Uj érzékeltk betervezése.

- A Kkiiras szerinti védelmi funkciok tervezése.

- Szoftver feladatterv készitése.

- Képernybtervek készitése.

B/ Szerelési munkak:
- Szilkséges eszkdzok berendezések beszerzés és telepitése.
- Sziikséges kabelezés kiépitése.
- Képernydképek programozas (helyi PLC-n és a vezénylében lévé WinnCC Scada-
nis).
- Szoftver elkészitése és installalasa
- A folyamat iranyité PLC és a WinCC rendszer atprogramozasa az Uj feladatokkal.
- Arendszer tesztelése és Uzembe helyezése.

C/ A 3. szamu keringtetd szivattyu iranyitastechnikai tervezesi feladatai:

- A szivattyd irdnyitasat szolgalé automatika eloszté megtervezése,

- A szivattyuhoz tartozo elosztok, kezel6szervek telepitési helyének és
kialakitasanak meghatadrozasa.

- Az automatika mellett kézi inditasi lehetéségét megtervezése.

- A szivattyu vezérléséhez tartozo terepi muiszerek, kontroller valamint a fitémd
kdzosizemi kontrollere kozti jelcserék, védelmek és adatkapcsolatok tervezése.

- A szivatty(t érintd érintésvédelem tervezése.

D/ A szivattyl irdanyitasat szolgalé rendszer megvalositasi feladatai:
- Az esetlegesen megsziiné mérémliszerek, berendezések elbontasa.



- Az Uj gyengearamu elosztd gyartasa, telepitése, Gzembe helyezése.

- Az g merébmuszerek telepitése, Uzembe helyezése.

- Az Uj gyengearamu kabelezés Kkivitelezése az (j kontroller, a kdzdsiuzemi
kontroller, a frekvenciavaliék és a nyomaskiilonbség jelfeldolgozd PLC kozétt.

- A beépitett szivattyik és a f(itémii keringtetés optimalis Gzemi paramétereinek
meghatarozasa, elfogadtatasa.

- Az uj kontroller programozasa, lizembe helyezese.

- A jelek, jelzések kiepitése az 0j kontroller és a k&ézdsiizemi kontroller k6zott (a
jelenleginek megfeleléen).

- Az uj kontroller és a frekvenciavaltok (izemeltetési utasitasanak elkészitése.

- Az Uzemeltetési utasitdsban a kdzodsiuzemi kontroller m(ikédésének modositasa.

E/ A beépitett eszkdzok karbantartdsa a Vallalkozo altal elkészitett és a Megrendelé altal
elfogadott karbantartasi tervek és karbantartasi utasitas alapjan.

2.3. A Vallalkozd koteles minden, a jelen szerzédésben esetlegesen fel nem sorolt
tevékenysegek elvégzésére is, amelyek a szerzédés targyat képezd tevékenységek
szakszerl és teljes korl elldtasahoz a jogszabalyok és a szakmai szokasok szerint
hozzatartoznak.

2.4. Megrendeld kotelezettséget vallal a jelen szerzédés 6. pontja szerinti szerzédéses
ellenérték megfizetésére.

3. Kijelentések és szavatossagvallalasok

3.1. A Vallatkozo kijelenti, hogy

a) az Eurépai Unié valamely tagallamanak, illetve az Eurépai Gazdasagi Térségrol
sz0lé megallapodasban részes valamely allamnak a hatalyos szabalyai szerint
alapitott €s mikodé vallalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csdd-,
végrehajtasi, felszamolasi, vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala esé olyan
eljaras, amely a jelen szerzddés teljesitését akadalyozna,

b) a jelen szerzédés teljesitésére muiszakilag, gazdasagilag- és pénziigyileg
alkalmas, tovabba rendelkezik a szilkséges hozzajarulasokkal, jogosultsdgokkal
es engedélyekkel,

c) szerepel a Nemzeti Ado- és Vamhivatal kéztartozasmentes adozoi adatbazisaban,
vagy a Megrendelé felhivasara 3 napon beldl atad egy 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek minésulé egylttes adoigazolast,

d) a nemzeti vagyonroi szolé 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint atlathato szervezetnek minésil, egyben,

e) kotelezettséget vallal arra, hogy az elbbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen szerzbdés hatalya alatt fenntartja, tovabba tulajdonosi
szerkezetet a Megrendeld eldtt megismerhetéve teszi,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendei$
jelen szerzdédésen alapuld jogszerzését akadalyozza, kizarja, korlatozza,
feitetelhez koti vagy kdvetelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerzédést arra jogosult és kellben felhataimazott
szemely(ek) irja(irjak) ala.

3.2. A Megrendelé a jelen szerzédés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti
feltételek fennallasat — kdzvetlenil vagy megbizottjai Gtjan — ellenérizni, s amennyiben ezen
ellendrzes alapjan azt allapitia meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem all fenn, és
ezen feltételeket vagy azok egy részét a Vallalkozé nem dilitja helyre a Megrendeld irasbeli
felszolitasat koveté 5 (6t) napon belll, Ugy a Megrendeld jogosult az ellenszolgaltatas
teljesitéset visszatartani, vagy valasztdsa szerint a jelen szerzddéstdl elallni, vagy azt



azonnali hatallyal felmondani [ide nem értve az a) pont szerinti csédeljaras esetét]. A
Vallalkozo ilyen esetben koteles a Megrendel6 karait és kdltségeit megtériteni.

4. A Felek jogai és kotelezettségei

41. A Vallalkozo6 és a Megrendeld koteles a jelen szerzédésben foglaltak szerint
egyuttm(ikodni és egymast kélcsondsen tajékoztatni. A Felek kotelezettséget vallalnak arra,
hogy képviseldik részt vesznek masik fél altal a jelen szerzédéssel kapcsolatosan szervezett
egyeztetéseken.

4.2. Felek kotelesek egymast minden, a szerzédés teljesitése szempontjabdl jelentds
tényrdl és koralményrél kellé idében értesiteni. Az értesités eimulasztasabdl eredd karokért a
mulasztd fél felelésséggel tartozik. Amennyiben a Vallalkozé egyaltalan nem, hianyosan,
vagy nem idében teljesiti egyuttmikodési és tajékoztatasi kételezettsegeit, a Megrendeld az
emiatt keletkezd késedelmes teljesités esetén a 9.1. pont szerinti kdtbérre jogosult.

4.3. Vallalkozé a hatalyos jogszabalyok szerint, megfeleld végzettségl és felkésziltsegl
szakemberek kozremukodésével koteles végezni a feladatat.

4.4. A Valalkozo jelen szerzédésben vallalt feladatai teljesitésére kozremiikodot
(alvallalkozdt) csak a BKM elézetes irasbeli hozzajarulasa esetén vehet igénybe. Vallalkozé
a jogosan igénybe vett kézrem(ikodéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna;
kézremiikodo jogosulatian igénybeveétele esetén pedig felelés minden olyan karert is, amely
anélkil nem kovetkezett volna be.

45 A Vallalkozdé a Megrendeld utasitasa szerint és érdekeinek eérvényesitésevel,
megdvasaval kételes eljari. Vallalkozo csak Megrendeld erre felhatalmazott képvisel6jétdl
(14. pont) fogadhat el utasitast. A Megrendelé az utasitasait irasban kozli a Vallalkozéval. A
Vallalkoz6 abban az esetben koteles a széban kiadott utasitasokat is teljesiteni, amennyiben
azt a Megrendelé irasban is megerésiti, vagy azok az épitési naploban szerepelnek.

4.6. Véllalkozé koteles munkavégzéshez szikséges jogszabalyok, szabvanyok, valamint
miiszaki eléirasok és a szakmai altalanosan elfogadott szabalyai betartasara. Megrendel6 a
szerzédés megkotését megeldzden, részletesen tajékoztatta Vallalkozot a berendezéseknek
a szolgaltatasi érdeket érinté kiemelt fontossagarol, mely tajékoztatast Vallalkozd tudomasul
vett.

4.7. A Vallalkozé visel valamennyi felelésséget a munkateruleten dolgozok magatartasaval,
a helyi (munkateriletre torténd ki-be) kozlekedéssel, munkaterllet vagyonvedelmével, a
munkavédelmével, tlizvédelmével és kérnyezetvédelmével kapcsolatban, illetve felelos az
azokkal kapcsolatos rendelkezések betartdsaért. A Vallalkozé altal foglalkoztatott
személyeknek a munkateriileten tartaniuk kell magukat az érvényes szabalyokhoz,
elbirasokhoz, tovabba teljesitenitk kell a Megrendeld helyszini vezetésének utasitasait.

Az eldirasok durva megsértése, vagy kismértékl, de ismétiédé megsértése esetén a
Vallalkozé koteles a Megrendelé felszolitasara az érintett személyeket a munkateruletrol
eltavolitani és 6ket mas alkalmas személyekkel pétolni.

Amennyiben Vallalkozé munkavégzése kozben a tevékenységével a munkavégzes
hatokorében tartézkodo, illetve kozlekedd személyek biztonsagat veszélyeztetheti, kiteles a
veszély jellegére felhivd tablakat kihelyezni (pl.: csuszasveszély), illetve szikség eseten a
veszélyeztetett terlilet elkeritésérdl gondoskodni.



4.8. A Vallalkozd kéteiezettsége, hogy megfeleid mennyiségben és a vonatkozé jogszabaly
vagy szabvany altal eldit, mibizonylattal, teljesitmény nyilatkozattal igazolhato,
legmagasabb mindsegi szinten biztositsa a munka teljesitéséhez szilkséges anyagokat a
munka teljesitéséhez.

49. A Megrendel6 barmikor jogosult a munka teljesitését ellenérizni. Ha egyes
munkarészeket a Vallalkozd beépit, eltakar és ezutan az ellenérzés a munka egyes
részének elvegzeseét tenné szilkségessé, a Vailalkozo kételes az eltakarasrol/ibeépitésrol
annak elvégzese el6tt 3 (hdrom) nappal telefonon és e-mailben a Megrendelét értesiteni.
Amennyiben a Megrendeld az éresités ellenére elmulasztja az ellendrzést, késébb a
beepitett munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az ujbél végzett munkaval kapcsolatos
koltsegeket a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld és megbizottjainak jelenléte és
ellenbrzése a munkavégzést nem zavarhatja.

4.10. Megrendel$ az észrevételét az épitési napléban kételes rogziteni. Az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén a Megrendelé a Vallalkozé munkavégzeéseét
azonnali hatallyal megtilthatja, a mindség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkalatait
felfliggesztheti.

4.11. A munkavédelmi eldirdsok megsértése esetén a Megrendel barmikor felfuggesztheti a
munkat, es a munkaterletrél kitilthatja a munkavédelmi eléirasokat megsertd személyt.

4.12. Megrendel6 fentieken tul is jogosult a szerzédés szerinti teljesitését indokolt esetben -
irasban térténd értesitést kovetéen - barmikor felfiiggeszteni.

5. A szerzddés teljesitése

5.1. A szerzédés a mindkét Fél altali alairas napjan a késébbi alairas idépontjaban lép
hatalyba és a teljesitésig hatalyos.

2.2. A szerzddés teliesitésének helye: Firedi utcai fitémi, 1144 Budapest, Fiiredi utca 53 -
63.

5.3. A__kivitelezés teliesitésének (sikeres miiszaki atadas-atvétel) kotbérterhes
veéghatarideje: 2024. junius 30.

Vallalkozé kételes a Miszaki leiras alapjan a kivitelezés korébe tartozé feladatokat és a
szerzbdes 5.4.3.4. pontja szerinti helyszini oktatast — maradéktalanul — akként elvégezni,
hogy a miszaki atadas-atvételt és a készre jelentést megeléz6 prébaiizem lefolytatasanak
kezdd napja legkésébb 2024.05.15. napja legyen (a tovabbiakban: prébaiizem kezdé
napja). Felek megallapodnak, hogy 2024.05.15. napja kétbérterhes hataridd.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés teljesitését a kozszolgaltatasi kotelezettség
figyelembevételével kell itemezni.

A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés szerinti kivitelezés olyan
munka, amely tavhdszolgaltatas-kieséssel jar, gy a munkat (gy kell megszerveznie, hogy
az a fitési idbszakban (szeptember 15. - majus 15) Megrendeld kézszolgaltatasi
kbtelezettségének teljesitését ne érintse. Azaz tavhészolgaltatas-kieséssel jaré munkat
kizarolag targyev majus 16. napja és szeptember 14. napja kdzdtt végezhet. Amennyiben
barmilyen okbdl kifolydlag a tavhdszolgaltatas-kieséssel jaré munka érintené a f(itési
idészakot, gy a Vallalkozd legkésébb a flitési iddszak kezdetén kételes besziintetni minden
olyan munkavegzést, amely a tavhdszolgaltatdas biztonsagat veszélyezteti megpedig oly



modon, hogy a munkaval érintett létesitmenyeknek alkalmasnak kell lenniiik a szolgaltatas
ellatasara.

A Vallalkozo tudomasul veszi, miszerint a jelen pont szerinti hataridok arra tekintettel kerultek
megallapitasra, hogy a vonatkozé jogszabalyi rendelkezések értelmében a tavhészolgaltato
a tulajdonaban Iévé berendezés tervezett javitasat, felujitasat kizarolag a fitési idészakon
kivili idészakban jogosult elvégezni, és Uzemeltetése sem zavarhatja a Megrendelé altal
eliatott kozszolgaltatasi tevékenységet.

Megrendeld eldteljesitést elfogad.

5.4. A Vallalkozo a miiszaki tartalom szerinti tervezési feladatok soran az alabbiak szerint
koteles eljarni:

5.4.1. Adatszolgaltatas:

A Megrendelé a szerzédés hatalyba Iépésétél szamitott 5 (6t) munkanapon beldl atadja a
Vallalkozé részére a konkrét tervezési feladat ellatasa érdekében, a tervezéshez szikseges
mértéekben a berendezésekkel, szerelvényekkel, anyagokkal kapcsolatos miszaki
kdvetelményeket, szolgaltatasi elvarasokat. Vallalkozé a Megrendelé birtokaban 1évé
dokumentaciohoz és programkédhoz is hozzaférest kap. Amennyiben Vallalkozénak a
szerzédéses feladatok ellatasa érdekében adatigénye vagy kérdése van, szintén ezen 5 (6t)
munkanapon belill jelezheti Megrendel6 iranyaba, aki 5 (6t) munkanapon kételes ezeket
megvalaszolni.

A tervezés megkezdése elétt Vallalkozonak ellenériznie kell, felll kell vizsgainia és sziukség
esetén ki kell egészitenie a Megrendeléi adat- és dokumentacioé szolgaltatast és a tervezési
munkat annak megfeleléen kell elvégezni

Amennyiben a Vallalkozd a jelen szerzddésben meghatarozott (pl.: adatszolgaltatasok
felulellendrzésére vonatkozé) atvizsgalasi kotelezettsegének nem, vagy nem megfeleiéen
tesz eleget, Ugy az ebbdl esetlegesen keletkezd karokat (pl. ha ebbd! eredéen a kiviteli terv
nem megvaldsithatd) neki kell viselnie, és a Valialkozo koteles a terveket — minden tovabbi
elienérték megfizetése nélkil — haladéktalanul kijavitani és Megrendelének atadni.

A Megrendeld a Vallalkozo teljesitése soran felmeruld kérdéseire, illetve a Vallalkozé altal
tett bejelentésekre 5 (6t) munkanapon belil, illetve ha az adott intézkedés hatariddhoz kotott,
e hataridén belul nyilatkozik. A hataridén belili nyilatkozat elmaradasa nem jelenti a
bejelentésben foglaltak elfogadasat. Amennyiben Megrendel6 az eértesitést kovetd 5 (ot)
munkanapon beliil nem nyilatkozik, akkor a Vallalkoz6 jogosult egyeztetést-, illetéleg indokolt
esetben a hataridé médositasat kezdeményezni.

Adatszolgaltatasként a rendelkezésre 4llé helyszinrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendeld
biztositja Vallalkozénak. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az atadott adatokat, rajzokat a
helyszinen ellendrizni és pontositani kell, akar helyszini felméréssel is.

A Megrendel6 dijmentes konzultacids lehetéséget biztosit az illetékes szervezeti egységgel.

A Vallalkozé koteles tételesen ellendrizni a dokumentaciokat. A Vallalkozét kartéritési és
kotberfizetési kotelezettség terheli az adatkdzlésben eléforduld hibak és a szaktervezok
kozotti esetieges koordinalatlansag miatt. A Megrendei adatkozlése eseteben ezen
felelésség annyiban iranyadé, amennyiben a Vallalkozé azt egy szakvallalat gondossagaval
felismerhette volna. Jelen bekezdésben foglalt felelésségkorlatozé rendelkezés nem
iranyadé arra az esetre, amikor a tervezési feladatot a Vallalkozo latja el.



Amennyiben a Vallalkozénak barmilyen déntési igénye, vagy észrevétele van a tervezési
munkaival kapcsolatban, gy azt kételes a Megrendelé részére irasban jelezni.

5.4.2. Tervezés

A Vallalkozo koételes a miiszaki tartalomban foglaltak alapjan a kiviteli és egyéb tervek

dokumentaciéjat, valamint a megvaldsulasi tervdokumentaciot elkésziteni és Megrendelének
atadni.

A 2.2. A pont szerinti tervdokumentécié részei:
- Részletes muszaki leiras.
- Részletes és tételes, anyagdij bontasu koltségvetés.
- A tervezendd rendszerek teljes attekinté abraja.
- Bontasi tervdokumentacié:

o a bontasra kerild berendezések meghatarozasa;

o a bontasra ker(lé berendezések bontasi folyamatanak, utemezésének

meghatarozasa a szikséges atterhelési sorrend meghatarozasaval.

- Rajz- és iratjegyzék.
- Tervezdi nyilatkozatok (villamos, gépész, munkavédelmi).
- Elrendezési tervek.
- Altalanos kapcsolasi rajz.
- Erésaramu egyvonalas kapcsolasi rajzok, a tervezett terhelésekkel
- Aramut tervek, sorkapocs tervek.
- Védelmi tervek, védelmek beallitasi értékeivel.
- Elosztok-, berendezések homlokkép rajzai, belsé-kiilsé méretrajzai.
- Anyagkiiras, villamos fogyasztok jegyzéke, kabel listak, késziilék- és anyagspecifikaciok.
- Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv (BET) az adott helyszin és munkak vonatkozasaban,
az egyes tevekenységekre vonatkozé jogszabalyi kovetelmények teljesitésének madjat
rogzité BET-et kell késziteni, melynek szerves része a munkavédelmi kockazatértékelés és
az egyeni véddeszkdz meghatarozas is.
- Foldelési rendszerterv, KIF/KOF érintésvédelmi tervek és tervezéi déntés alapjan
tulfesziltség elleni védelem.
- Kabelnyomvonal tervek, tartoszerkezetek.
- Minéségterv / vizsgalati- és ellendrzési terv.
- Uzembe helyezési terv.

A tervdokumentaciénak tartalmazniuk kell a telepitendé berendezésekhez kapcsoloddan az
alabbiakat:
o kabelezés, erés/gyenge aramu nyomvonalterv,
aramkorokhoz tartozo kabel tipus, keresztmetszet,
tartdszerkezetek kialakitasa,
mdkddtetés és érintésvédelem kialakitasa,
kapcsolészekrények technoldgiai terve,
kabel lista, kabelhossz valamint az aramkérékhéz tartozo kabel jeldlok a jelélés
feltlintetésével a tervrajzon és Excel tablazatban is kabel tipusonként rendezve:
o telies kabeljegyzék a meglévé rendszerek és kiépitendd rendszerek vonatkozasaban.

O 0 O 0 O

Az elkeészitett terveknek tartalmazniuk kell a telepitendd berendezésekhez kapcsolodd
kabelezés, mikodtetés és érintésvédelem kialakitasat.

A 2.2. C pont szerinti Irdnyitastechnika, (tavfeliigyelet) tervdokumentacio részei:

- Rajz- és iratjegyzék.
- Mliszaki leiras.



- Részletes és tételes, anyag lista.

- Tervezdi nyilatkozatok.

- Iranyitastechnikai rendszersema.

- Betaplalasi tervek.

- A vezérlés, védelem, hibajelzés elvi felépitése, a szabalyzokorok funkciotervei.

- Beallitasi értékek listaja.

- A 6 rendszerelemek miszaki adatai, a berendezések miszaki leirasa.

- A berendezések aramt-, eirendezési-, kabelcsatlakozasi-, foldelési- €s arnyékolasi tervei.

- Tipus meérdkéroknél az egyvonalas séma, a méréhely kialakitasi tervek. A fogyasztasmer6
hely kialakitasi tervben hivatkozni kel a kapcsolddo villamos tervekre.

- A berendezések tapfesziltség ellatasi tervei.

- Analdg jelek listaja.

- Input / Output lista (megszakitd allapotjelzések).

- Software feladatterv (atkapcsolé automatika terv, megjelenités, tavmikaodtetes).

- PLC program részletes dokumentécioja

- Kabellista, kabelnyomvonal tervek, tartészerkezetek.

- Diszpozicios tervek.

- Minéségterv / vizsgalati- és ellendrzési terv

- Uzembe helyezési terv.

- Magyar nyelvii kezelési és karbantartasi utasitas.

Kéltseghatékonysag szempontjabdl Vallalkozo koételes Megrendelé érdekeit képviselni a

kbltségvetés készitésekor. Vallalkozd koteles a legolcsébb, miszakilag megfeleld

megoldasokat alkalmazni.

A terveknek, tervdokumentacioknak és egyéb kapcsolédé dokumentumoknak, valamint a
kivitelezési munkanak és egyébként a Vallalkozé eljarasanak meg kell felelni valamennyi
vonatkozd jogszabalynak, szakmai normanak, eés a Megrendelé altal ismertetett egyeb
kdvetelménynek, melyek megismerésére és betartasara, ill. betartatasara a Vallalkozo
koteles.

5.4.2.1. A Tervzs(ri:

A Tervzsiri olyan egyezteté forum, amely a Megrendelé és a Vallalkozé altal delegalt
szakmai vezetékbé! all, valamint feladat- és hataskorrel rendelkezik a tervek és kapcsolédo
dokumentumaiknak  ellenérzésére  vagy azok  modositasi javaslattal  tortend
visszautasitasara. A Tervzsiri dontései a Vallalkozo részére kotelezéek és a Megrendel6
altal megjelolt kozremlikoddinek a Tervzstrin valo részvételérél a Vallalkozénak
gondoskodnia kell. A Tervzsiri véleménye a Vallalkozo felelésségét nem mentesiti.

Vallalkozé az jelen szerzédés alairasanak napjatol szamitott 50 (6tven) naptari napon belll
kételes a Muszaki tartalomban (1. sz. melléklet) rogzitett terveket hianytalanul benyuijtani
Megrendeld részére. A Megrendeld a tervezés soran a bemutatasra keriil6, a Valialkozd altal
javasolt miszaki megoldast megvizsgalja és vélemeényezi; a javaslatait, észrevételeit a
Tervzslrin ismerteti.

A Tervzsiiri megtartasara a tervek benyuijtasat kovetd 10 (tiz) naptari napon beldl kerdl sor,
amelynek konkrét idépontjat a Megrendel6 tizi ki. A Vallalkozénak az elsé koros Tervzsirire
az kiviteli-, mig a masodik korésre a biralati kiviteli terveket az 1. szamu melléklet szerinti
formaban és tartalommal kell benyuUjtania a Megrendelé szerzédésben megnevezett
projektvezetdje részére torténd megkildésével.

A tervdokumentacionak meg kell felelnie:

- a kdrnyezetvédelmi-, munkavédelmi-, tizvédelmi és a biztonsagtechnikai kovetelményeket
el6iré jogszabalyoknak,



- a letesitéssel kapcsolatos tovabbi valamennyi vonatkozo jogszabalyoknak, rendeleteknek,
szabvanyoknak, elbirasoknak.

A terveket a rendeletekben eldirt tartalmi és formai kévetelmények szerint, az elvarhaté
legmagasabb  igényeknek  megfeleléen  kell elkésziteni. Leszallitasra  keriild
tervdokumentaciok példanyszama:
- 4 (négy) eredeti példanyban nyomtatottan (eredeti alairasokkal);
- 2 (kettd) példanyban elektronikusan, az eredeti, szerkesztheté szoftver (Word, Excel,
AutoCAD) formatumban pendrive adathordozén:;
- 2 (kettd) példanyban elektronikusan is keresheté (tehat a forras alkalmazasbol pdf
verzidba mentett/nyomtatott, nem pedig visszaszkennelt pdf’), nyomtatasra
eldkészitett pdf. verzidban az el6zével azonos pendrive adathordozdn.

A dokumentumok valamennyi eredeti példanyat jogszabalyi eldirasok szerinti névjegyzékben
nyilvantartott tervezének ala kell irnia.

A Tervzslri a terveket megvizsgalia és a vizsgalat eredményét, az észlelt hibakat,
esetleges hianyossagokat és médositasi javaslatait irasban megkuldi a Véllalkozonak.

A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé a Tervzs(iri irasbeli észrevételeit, irasbel
modositasi javaslatait azok kézhezvételétsl szamitott 10 (tiz) napon belll, vagy amennyiben
a Felek eltéréen allapodnak meg, a megallapodasban régzitett hataridére kételes a
tervdokumentacion atvezetni, és az atdolgozott tervdokumentaciot a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani azzal, hogy az ismételt ellendrzésre is az elébbiek az iranyadoak,

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Tervzsiiri a javitott/modositott tervek kapcsan
azonban ismételten tovabbi hidnyt/hibat észlel és a dokumentaciot erre tekintettel elutasitja,
Megrendel jogosult a szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara.

A Vallalkozé a Megrendeld észrevételeit és maodositasi igényeit csak abban az esetben
hagyhatja figyelmen kivll, ha azok megvaldsitasa jogszabalyba, szabvanyba vagy egyéb
iranyadé hatosagi elbirasba ttkdzne.

Felek megallapodnak, hogy a kivitelezés kizarolag a Tervzsiri altal jovahagyott tervek
alapjan kezdheté meg.

A Megrendel6 jévahagydsa nem mentesiti Vallalkozot a tervekben vagy szamitasokban
eléforduld hibak kdvetkezményei aldl.

5.4.2.2. A tervezésre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasa:

Amennyiben a Tervzsiri a Vallalkozé altal szerzédésszerlien benyujtott terveket
hianytalanul, a szerzédésben foglalt hataridében jévahagyta (elfogadta), Vallalkozd jogosult
a tervezésre vonatkozo teljesitésigazolds (a tovabbiakban: tervezésre vonatkozo
teljesitésigazolas) Megrendel6 részére térténd benyljtasdra a szerzédés 7.2. pontjaban
foglaltak szerint.

Vallalkozd a tervezésre vonatkozé teljesitésigazolas alapjan a szerzédés 6.2. a. pontja
szerinti 1 (egy) db szamla kiallitasara jogosult.

A szerzédés teljesitése a tervek TervzsUri ltal torténd jovahagyasaig (elfogadasaig) a
szerz8des elsé munkarésznek mindsul (a tovabbiakban: Els6 Munkarész).



5.4.3. Kivitelezés:

A Vallalkozé kizardlag a Megrendeld altal jovahagyott tervek, valamint a szikséges
engedélyek birtokaban kezdheti meg a Miszaki leirasban foglaltak szerinti kivitelezési
munkalatokat, ellenkezd esetben felel minden olyan karért, amely anélkil nem merllt volna
fel.

Amennyiben Vallalkozé a tervekben foglaltaktél a kivitelezés soran el kivan térni, a
tervmodositashoz Megrendeld jovahagyasa sziikséges.

A Vallalkozd az alapvetd és részletes miszaki (technologiai) munkakat a szerzbdés
rendelkezéseivel - illetve ahol nincs ilyen kilon rendelkezés, a kialakult j6 muszaki
gyakorlattal — 6sszhangban koteles végrehajtani.

A Vallalkozo attol fuggetlenil feleldés az altala esetlegesen készitett specifikaciokban,
rajzokban és egyéb muszaki dokumentaciéban eléforduld esetleges eltérésekeért, hibakeért
vagy hianyossagokeért, hogy a Megrendeld jovahagyta-e, vagy sem ezeket a specifikaciokat,
rajzokat és mas dokumentaciokat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibakat vagy
hianyossagokat nem a Megrendel6 altal, vagy nevében a Vallalkozonak irasban szolgaitatott
pontatlan informaciok idézték els. A Vallalkozo, amennyiben a Megrendel6 altal szolgaltatott
informaciokat pontatlannak, vagy ellentmondasosnak, illetve késtbb hibat, hianyossagot
okozénak itéli, kételes a Megrendeld figyelmét ésszer(ien elvarhato legrévidebb idén beldl
erre irasban felhivni. A Megrendelé jévahagyasa a Vallalkoz6 felelésségét nem korlatozza.

Vallalkozo feladata a projekt megvaldsitasahoz szikséges valamennyi anyag szallitasa, a
teliesség igénye nélkdil:

e A PLC kompletten helyi kijelzével, valamennyi szikséges kartyaval, szekrénnyel.
A meglévd berendezésekhez (WIinCC, frekvenciavalto) szikséges bovitdkartyak (pl.
frekvenciavaltd profi-bus kartya).

« Valamennyi hianyzé miszer (pl. szivattyunal hémérsékletmérd eszkoz).

» A kabelezéshez sziikséges valamennyi anyag.

Vallalkoz6 a kivitelezési feladatok koérben az alabbiakra koteles:

A szikséges miiszerek beépitese.

A kabelezés kialakitasa tartozassal.

A tervezésnél leirt védelmek megvalositasa és tesztelése.
Az PLC szoftver elkészitése, felprogramozasa.

A WinCC szoftver médositasa.

A képerny6képek elkészitése.

A tesztelések és a probak elvégzese.

Oktatas.

5.4.3.1. Munkaterilet

A munkak helyét, mennyiségét, modjat, minéséget és Utemezését Megrendelé és Vallalkozd
a munkaterilet atadas-atvételi jegyzokonyvben rogzitik.

A Felek rogzitk, hogy Megrendelé a kivitelezés megkezdéséhez szikséges
munkaterileteket a Felek altal egyiittesen meghatarozott feltételeknek megfeleld allapotban,
a Felek altal egyeztetett idépontban atadja a Vallalkozénak. A munkaterllet atadasarol a
Felek jegyzokonyvet vesznek fel és annak tényét az épitési napléban is régzitik. A Felek a
munkalatok megkezdésének a munkateriilet atadas-atvételének az épitési naploba torténd
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bejegyzését tekintik. Megrendel6 biztositjia a munkaterilethez valo folyamatos hozzaférését.
A munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tétele Vallalkozo kételezettsége, amellyel
kapcsolatban Véllalkozo dij- és kéltségigénnyel nem élhet.

Amennyiben a Megrendel6 a munkateriiletet — az Elsé Munkarészt (tervezést) kovetden — a
Vallalkozénak atvételre felajanlja, Ugy annak atvételével a Vallalkozé nem késlekedhet
indokolatlanul. Amennyiben a Valialkozé nem veszi at a Megrendelé felszolitasat kévetd 5
(6t) munkanapon belil a munkateriletet, a Megrendelé jogosult a 9.1. pont szerinti
jogkdvetkezmeényeket alkalmazni.

A munkateriilet atadds-atvétel feltétele, hogy annak tervezett idopontjai eldtt legalabb 5 (6t)
munkanappal Vallalkozé a kivitelezésre vonatkozo Biztonsag- és egészségvédelmi tervet,
valamint Hulladékgazdalkodasi tervet Megrendelé részére atadja.

Vallalkoz6 a Biztonsag- és egészségvédelmi tervvel és Hulladékgazdalkodasi tervvel
egyidejileg koteles Megrendelé részére bejelenteni biztonsag- és egészségvédelmi
koordinatoranak nevét, munkavédelmi végzettségét (munkavédelmi szakmérnok,
munkavédelmi szakember, munkavédelmi technikus), valamint a koordinator telefon s e-
mail elérhetéségét.

Amennyiben Megrendel6é a Biztonsag- és egészségvédelmi terv, valamint a
Hulladékgazdalkodasi terv elfogadasat kévetéen nem adja at a munkateruletet, ugy
Vallatkozé csak akkor gyakorolhatja az elallas jogat, ha irasban felszélitia Megrendelét és
Megrendelé a felszdlitasban megjeldlt hataridsben — amelynek legalabb 5 (6t) napnak kell
lennie - a munkateriletet nem adja at.

A munkaterileteknek Vallalkozé gondozasaban kell maradni a Miiszaki atadas-atvételig.

Vélialkozé munkaterileteinek hatarait a Felek egyutt jeldlik ki. Vallalkozé koteles munkajat
ezen a terlleten belll végezni. Amennyiben a szerzédés teljesitéséhez tovabbi
munkateriiletre is sziksége van, akkor Vallalkozénak annak biztositasat irasban kell
Megrendel6té! kérnie.

A Felek rogzitik, hogy a munkateriletek az atadas-atvétel idépontjatol a Vallalkozo
munkaterlletének mindsil. Ha a munkaterileten a Vallalkozo vagy a vele szerzbdéses
kapcsolatban (évd vallalkozok, beszallitok, kézremiikédék szandékosan vagy véletlenil kart
okoznak, beleértve az Orzési hianyossagokat is, annak kovetkezményei, vagyis a
munkaterulettel kapcsolatos minden karfelelésség a Vallalkozét terheli. A Felek kalcsdndsen
és haladektalanul egymas tudomasara hozzak azon értesiiléseket, tényeket, korilményeket,
amelyek a szerzédés szerinti teljesitést akadalyozé kérilmények elharitdsa érdekében
szlkségesek.

A munkaterilet, valamint az oft tarolt minden neml anyag és szerszam, tovabba a
Vallalkozé munkavallaléi személyes ingdsagainak az 6rzése és allagadnak megovasa a
Vallalkozo feladata és koltsége.

A Vallalkoz6 kételes a munkaterileten tevékenyked8k munkajat 6sszehangolni és biztositani
a megfeleld feltételeket.

A Vallalkozonak munkaja soran kilénés gondossaggal kell eljarnia, azaz évnia és védenie
kell, tovabba tisztan kell tartania a munkateriilet kornyezetét, tovabba a szomszédos
telkekben, kozteruleteken és létesitményekben okozott barminemdi karért teljes felelésséggel
tartozik.

11



A munkateriilet rendezése a teljesités folyaman:

A szerzbédés teljesitése soran Vallalkozd koteles a munkateriletet minden felesleges
akadalytél ésszeriien mentes allapotban tartani, a felesleges anyagokat megfeleléen tarolni,
vagy eltavolitani, tovabba minden hulladékot, beleértve a veszélyes hulladékokat, vagy
atmeneti szerkezetet, épitményt eltakaritani és a szerzodés teljesitéséhez mar nem
szilkséges Vallalkozoi berendezeést elszallitani.

A munkaterilet rendezése a befejezést kovetéen:

Vallalkozd koteles a munka befejezése utan mindenfajta hulladékot beleértve a veszélyes
hulladékokat, eltakaritani és eltavolitani 5 (6t) napon belul a helyszinrdl, és a munkatertletet

tiszta és biztonsagos allapotban hagyni. Vallalkozo kételes levonulasa elétt a munkaterulet
rendezését elvégezni.

5.4.3.2. Az épitési napld:

A Vllalkozo koteles az épitési naplét rendszeresen es folyamatosan vezetni, és azokat a
munkaterileten elérhetévé tenni, a munkaterulet atadas-atvétel idopontjatél a munkalatok
teljes lezarasaig. Az épitési naplé (elektronikus épitési naplo) vezetésével kapcsolatban a
191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet az iranyadé.

Minden olyan fontos informacié bejegyzendo, amely a munkavégzokre, az Utemezesre, a
mindségre és az elszamolasra hatassal lehet. Az épitési naplé megnyitasakor meg kell adni
és be kell jegyezni azon személyek nevét és feladatkérét, akik jogosultak bejegyzést tenni.

5.4.3.3. Egyéb elbirasok

A Vallalkozé koteles a kivitelezés  helyszinén tartani az engedélyeket, a
tervdokumentaciokat, szabvanyokat (utasitasokat és iranyelveket) egy példanyban, illetve
szilkség esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

A Villalkozé koteles biztositani Megrendelé és az uzemeltetd képviseletében eljaro
személyek részére az épitéshelyre valé bejutasat és ott a biztonsagos munkavégzést,
informaciészerzést és ellendrzést.

A Vallalkozonak munkaja soran kiilénds gondossaggal kell eljarnia, azaz ovnia és vedenie
kell, tovabba tisztan kell tartania a munkaterdilet kdrnyezetét, tovabba a létesitményekben
okozott barminemu karért teljes felelésséggel tartozik.

A Vallalkozd garantalja, hogy a teliesitésben resztvevd Osszes munkavallalo érvényes
munkavéllalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi szervnél be
van jelentve, és utanuk a torvényben eléirtaknak megfeleld jarulékokat befizetik.

A Valialkozé tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejlleg Megrendeld lzemeltetd
dolgozéi is jelen lehetnek a munkaterileten.

A Vallalkozé munkajat Ugy végzi, hogy tevékenységével a Megrendeld alkalmazottait nem
veszélyezteti.

A Vallalkozé - amennyiben a Megrendelé eltérd utasitdst nem ad - koteles a helyszinen
minden olyan vizsgalatot és/vagy ellendrzést lefolytatni, mely a munkainak a szerzodeésszerl

teljesitéshez szikséges, vagy az valamely jogszabalyban, szabvanyban, vagy megrendel6i
szabalyzatban el6 van irva.
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Amennyiben valamely muszaki megoldas tobbféle, de milszaki szinvonal tekintetében
egyenertekii médon megvalosithatod, igy a Vallalkozoé kételes a Megrendelével egyeztetni és
a Megrendel6 altal kivalasztott megoldast alkalmazni a tervekben.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a fitémi uzemfolytonossaga kiemelt fontossagu
Megrendelé kozszolgaltatasi feladatainak folyamatos eliatasa erdekében, ezért kerdilni
szikséges minden olyan kockazatot, amely azt veszélyezteti, igy minimalizalni kell a
fltémdvi folyamatiranyitasban részt vevé eszkézok Uzemszinetét. Mivel a kézésizemi PLC
esetében parhuzamos fejlesztéi kérnyezet nem biztositott, elébbiek érdekében a megemlitett
iranyitasi feladatokat 6nalld6 PLC-ben kell megvalésitani. Vallalkozé tudomasul veszi és
elfogadja, hogy az igy fejlesztett PLC program szimulacioban kiteszteiten keriil az uzembe
helyezés fazisaba.

5.4.3.4. Helyszini oktatas:

Vallalkozé a szerzédés 5.3. pontja szerinti probalizem kezddé napjat megelézéen koteles
kezelési-, és karbantartasi oktatast tartani a Mdszaki leirasban foglaltak szerint az
iranyitastechnika vonatkozasaban, a teljesités helyén. Vailalkozonak a megtartott oktatasrol
oktatasi jegyz6kényvet kell készitenie (a tovabbiakban: oktatasi jegyz6konyv),

5.4.3.5. Prébaiizem:

5.4.3.5.1. A Villalkoz6 az 5.4.3.4. pont szerinti oktatast kdvetéen a kivitelezés korébe
tartoz6 feladatok elvégzésérd! tajékoztatja a Megrendel6t, mely tajékoztatast
kovetden Megrendeld jeleniétében indul a probaizem, amely 72 (hetvenkét)
oraig tart.

Sikertelen probatizem esetén a Felek kételesek jegyzékonyvet felvenni a hiba
okardl, és annak kijavitdsa utan a probatizem Ujraindul.

5.43.5.2. A Vallalkozé részerél sikeresen lefolytatott probalzemet kovetéen a
kivitelezést készre jelenti (5.5. pont), a készre jelentés jovahagyasat kévetden
pedig sor kerilhet a végleges miiszaki atadas-atvétel lefolytatasara.

5.5. A teljesités atadas-atvétele

A miiszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozé irasbeli készre jelentésben kezdeményezi,
amit a Megrendei hagy jéva.

A készre jelentés feltétele a sikeresen lefolytatott probaiizem mellett a kiviteli tervek szerint
helyreallitott munkaterlilet. A sikeres készre jelentést kévetéen Felek 10 (tiz) munkanapon
belll megkezdik a miiszaki atadas-atvételt. Vallalkozé ezen 10 (tiz) munkanapon beliil
kételes Megrendelé részére atadni miiszaki megvaldsulasi dokumentaciot.

A Megvaldsulasi dokumentacionak minden szakagra vonatkozéan és a komplett rendszerre
vonatkozoan kil6n is tartalmaznia kell a rendszerszintii kezelési és karbantartasi utasitast, a
megvalosulasi terveket, az Uzembe helyezési dokumentaciot a jegyzékonyvekkel és
tesztlapokkal, a gépkonyveket, a kezelési és karbantartasi utasitasokat, gyartomvi
mibizonylatokat, hitelesitési és kalibralasi jegyzokonyveket, valamint az Ajanlati
Felhivasban/Ajanlatkérési Dokumentaciéban meghatarozott dokumentumokat is magyar
nyelven, illetve az eredeti nyelvii és alairasi dokumentumokat a forditasukkal. A
Megvaldsulasi dokumentaciot szikség szerint tobb kétetbe rendezve, tartalomjegyzékkel
eltatva kell atadni.
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A dokumentacionak meg kell felelnie:
-a kornyezetvédelmi-, munkavedelmi-, tizvédeimi és a biztonsagtechnikai
kovetelmenyeket eldird jogszabalyoknak,
-a létesitéssel kapcsolatos tovabbi valamennyi vonatkozd jogszabalyoknak,
rendeleteknek, szabvanyoknak, eléirasoknak.

A megvalosulasi dokumentaciokat a rendeletekben eldirt tartalmi és formai
kovetelmények szerint, az elvarhato legmagasabb igényeknek megfelelden kell
elkésziteni. Leszallitasra kerulé tervdokumentaciok példanyszama:
- 4(négy) eredeti példanyban nyomtatottan (eredeti alairasokkal);
- 2 (kettd) példanyban elektronikusan, az eredeti, szerkesztheté szoftver (Word,
Excel, AutoCAD) formatumban pendrive adathordozon;
- 2 (kettd) példanyban elektronikusan is kereshetd (tehat a forras alkaimazasbél .pdf
verzioba mentett/nyomtatott, nem pedig visszaszkennelt pdf’), nyomtatasra
elékészitett pdf verzioban az elézével azonos pendrive adathordozoén.

A dokumentumok valamennyi eredeti példanyat jogszabalyi eldirdasok szerinti névjegyzéekben
nyilvantartott tervezének ala kell irnia.

Miszaki atadas-atvétel kezdd idépontjarél a Vallalkozd a javasolt idépont elétt 5 (6t)
munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendeld koteles 3 (harom)
munkanapon belil nyilatkozni, hogy a keészre jelentést elfogadja-e és a kitGzott idopont
szamara megfelelo-e. Amennyiben a Megrendelé 3 (harom) munkanapon belll nem
nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az idopont javaslat a Megrendeld részerol
elfogadottnak minésil.

A készre jelentés elétt 3 (hdrom) munkanappal a Megrendeld részére at kell adni az atadasi
(megvalésulasi) tervdokumentacio masolatat 2 (kettd) példanyban az Osszes mellékletével
egyltt. Amennyiben a Vallalkoz6 a megvalésulasi dokumentacié masolatat a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem késziti el, ez esetben a miszaki atadas-atvételi eljaras nem
kezdédik meg, Megrendelének jogaban all a szamla kifizetését az atadasi dokumentacio
hibatlan elkésziléséig megtagadni.

A feladatok akkor tekintendék teljesitettnek, ha a Vallalkozo azokat hianytalanul és
hibamentesen elkészitette, a miszaki atadas-atvételi dokumentaciét benyujtotta, azokat a
Megrendeld jegyzokonyvvel atvette és a nyilatkozattéteire jogosult kepviseldje a
teljesitésigazolast alairta. Amennyiben nem torténik meg a teljesités fentiekben
meghatarozott médon térténo atvétele és igazolasa, ugy az adott szolgaitatas nem tekinthetd
teljesitettnek, és a Vallalkozé az erre vonatkozd szamlajat nem allithatja ki. Az esetleges
hianypotids és hibajavitds nem akadalyozhatja a rendeltetésszerli hasznalatot. A
hianypotlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes teljesitésre a szerzédés
vonatkozd kikotései érvényesek.

A miiszaki dtadas-atvétel feltételei:

A miszaki atadas-atvétel feltétele a Megrendeld altal jovahagyott megvalésitasi, atadasi
dokumentacié (esetleg Uj tervrajzokkal - nem kézi javitassal), amely tartalmazza legalabb az
alabbiakat:
« Minésité iratok, jegyzokoényvek (villamos berendezések elsd feltlvizsgalati
jegyzokonyv)
« Beépitett anyagok listaja
+ Megvalosulasi dokumentacio.

A Mggren;ielij abban az esetben koteles a miszaki atadas-atvételt megkezdeni, amennyiben
a miiszaki atadas-atvétel megkezdésére eldirt feltételek teljesiiltek, a tervekben foglaltaknak
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megfeleléen befejez6dott kivitelezés teljes, és a szerzédésben meghatarozott munkak a
vonatkozo jogszabaly vagy szabvany altal elirt minéségben elkészultek, a jelen
szerzodesben foglaltaknak mindenben megfelelnek, tovabba a kornyezd létesitményekben,
kozmivekben, utakban a Vallalkozé vagy alvallalkozéi altal esetlegesen okozott karok
rendezésre vagy kijavitasara keriiltek.

Megrendelé abban az esetben kételes a miiszaki atadas-atvétel lezarasat a Vallalkozo
szamara megfeleléen igazoini, amennyiben az atadott atadasi dokumentacio hianytalan és
megfeleld, a kivitelezés teljes és hibatlan, szerzédésszeriien megtortént a helyszini oktatas,
a prébalzem sikeres, a munkateriilet helyreallitasa megtortént, hianytalanul atadasra kertilt
a megvalositasi  dokumentacié (amelyet Megrendels jovahagyott), a szerzédésben
meghatarozott munkak a vonatkozé jogszabaly vagy szabvany altal elirt minéségben
elkésziiltek és a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelelnek (a tovabbiakban:
kivitelezés szerz6désszerii teljesitése).

A Vallalkozénak az atadasi dokumentaciot olyan formaban kell atadnia a Megrendelének,
amilyen formaban korabban a Megrendeld azt a Vallalkozétdl kérte. Amennyiben a
Vallalkozo az atadasi dokumentacion médositast hajt végre, a modositast a Megrendelével
kell jbvahagyatnia.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrol 3 (harom) példanyban jegyzékonyvet kell késziteni. A
jegyzékényv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendel6t és a Vallalkozot illeti, illetve 1 (egy)
példany az épitési naplé mellékletét képezi.

A jegyz6konyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentések
lehetnek, igy kilénésen, de nem kizarélagosan

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
minéségét,

) a Megrendelé altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendeld észrevételeit,

e) a mliszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hianyokat, hianyossagok megnevezését, az atadas-atvételi jegyzékonyv mellékletét
kepezé kilén hibajegyzékben kell dokumentalni,

f) a jogszabalyban eléirt nyilatkozatokat,

g) a Megrendeld dontését arrdl, hogy atveszi—e az épitményt,

h) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara,

i) hibas és késedelmes teljesitésre vonatkozé kétbér igényt és az esetlegesen
felmertlé karokozas tényét, amennyiben lehetséges az okozott kar mértékéknek
meghatarozasaval.

A Felek megallapodnak, hogy karveszély csak a miszaki atadas-atvétellel szall at a
Vallalkozérol a Megrendelére.

Nem tagadhaté meg az atvétel a md olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa
vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerti hasznalatot.

Az irasban rogzitett hibakat a Vallalkozo koteles az oft meghatarozott idén belll
maradéktalanul kijavitani.

A Megrendeld részérdl a miszaki atadas-atvételre jogosult:
Erces Viktor

projektmenedzser

Fejlesztési és beruhazasi igazgatésag —

Technologiai beruhazasi csoport
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A Megrendeld részérdl a teljesites igazolasara jogosult:

Erces Viktor

projektmenedzser

Fejlesztési és beruhazasi igazgatosag —

Technolégiai beruhazasi csoport

A kivitelezés Vallalkozo részérdl térténd szerzédésszerl teliesitése esetén Valialkozd
jogosult a kivitelezésre vonatkozd teljesitésigazolas (a tovabbiakban: kivitelezésre
vonatkozé teljesitésigazolas) Megrendelé részére torténd benyljtasara a szerzddes 7.2.
pontjaban foglaltak szerint.

Vallalkozd a kivitelezésre vonatkozo teljesitésigazolas alapjan a szerzédés 6.2. b. pontja
szerinti 1 (egy) db szamla kiallitdsara jogosult.

A szerzbdésben foglalt kivitelezési feladatok teljesitése az Els6é Munkarész befejezésétol
(teljesitésétdl) a végleges atadas-atvétel befejezéséig a szerzédés masodik munkarészének
mindsil {a tovabbiakban: Masodik Munkarész).

A karbantartas Vallalkozd részérdl torténd szerzédésszerii teljesitése esetén Vallalkozo
jogosult a karbantartasra vonatkozo teljesitésigazolds (a tovabbiakban: karbantartasra
vonatkozé teljesitésigazolas) Megrendelé részére torténd benyljtasara a szerzédés 7.2.
pontjaban foglaltak szerint.

A szerzédésben foglalt karbantartasi feladatok teljesitése a Masodik Munkarész
befejezésétdl (teljesitésétdl) a jotallasi idészak befejezéséig a szerzédés harmadik
munkarészének minésill (a tovabbiakban: Harmadik Munkarész).

56. A Vallalkozo koteles arra, hogy valamennyi eljarasi cselekménye és a
munkavégzésének tartama alatt sem massal, sem a hatosag alkalmazottaival szemben nem
tanusithat olyan magatartast, amely a Megrendelé j6 hirnevére sérelmes.

57 A szerzédésnek nem megfeleld teljesités eifogadasa nem jelent lemondast a
szerzédéses igények érvényesitéserol.

5.8. Tartalékkeret

A Felek jelen szerzédésben tartalékkeretet kotnek ki, melynek mértéke a jelen szerzodes
6.1. pont szerinti — AFA nélkiil szamitott — atalanydij 10 %-a, amely az atalanydijon felul
jelenik meg. A tartalekkeret a szerzddés teljesitéséhez kapcsolddo, a rendeltetésszeru és
biztonsagos hasznalathoz szikséges potmunkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato
fel. A Megrendelé a tartalékkeret terhere koteles megtériteni a Vallalkozénak a
tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét is, amely a szerzbdés megkotésének
idépontjaban nem volt elérelathatd. A pétmunka a jelen szerzodés alapjat képezd
dokumentacidban nem szereplé kulén megrendelt munkatétel (munkatobblet). A
tébbletmunka és a miszakilag szikséges munka nem tartozik ide, azt a vallalkozéi dij
ellenében koteles a Vallalkoz6 elvégezni.

A potmunka elszamoldsa tételesen torténik. Amennyiben Vailalkozé6 a potmunkara
vonatkoz6 ajanlatat a sajat eszkozeire alapitva, sajat bizonylata alapjan adja meg, ugy
ajanlata dsszegszerliségének megalapozasa céljabol legalabb harom piaci ajanlatot be kell
kérnie oly médon, hogy az ajanlattevék egyikének a Megrendelé altal megjeldlt piaci
szereplének kell lennie.

Vallalkozé az anyagdij és gépkoltség esetén nem alkalmazhat szorzot.
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A tartalékkeret igénybevéteiéhez az alabbi pontok szerinti feladatokat kell Vallaikozénak
elvégeznie:

— a Vallalkozo irasban jelzi a pétmunka igényét annak felmeriiésekor. Vallalkozd a
felmertlt potmunkaigényét kizardlag a jelen szerz6dés 14. pontjdban
kapcsolattartasra megjelélt személynek jelentheti be. Felek kifejezetten kizarjak,
hogy a pétmunkaigény elfogadasa rautalé magatartassal vagy barmilyen mas,
nem a jelen pontban irtaknak megfelelé médon megvalésulhat. Vallalkozé
kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a felmeriilt potmunkaigényét nem a jelen
bekezdésben megjelélt személynek cimezte, illetdleg a pétmunkaigényét nem a
jelen bekezdésben megjelslt személy hagyta jova, gy a pétmunkaigényét részben
vagy egészben elfogado megrendeléi nyilatkozat hatalytalan.

- a Vallalkozé a pétmunka megkezdése elétt benylijtja tételes arajaniatat,

— a Megrendeié megfeleléség esetén irasban jovahagyja a benyujtott ajanlatot, és
az épitési napléban elrendeli a potmunkak elvégzeését,

— a tartalékkeret terhére megrendelt potmunkak elvegzése utan Vallalkozd benyujtja
tételes kéltségvetését jovahagyasra a Megrendelének.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Vallalkozénak a felmeriilt pétmunkaigényét az adott
munkafolyamathoz igazodéan kell jelentenie. Ennek keretében az adott munkafolyamat
soran keletkezé pétmunkaigényt legkésébb az adott munkafolyamatot lezar6 szamla alapjaul
szolgalo teljesitésigazolas kiallitasaig kell jelezni, és annak Gsszegszeriiségét tételesen
igazoini. Ez az eljarasrend nem érinti azt a szerzédéses rendelkezést, hogy a pétmunka
elszamolaséara az adott munkafolyamatra vonatkozo szamlaval egyidejlleg, kilén szamlaban
kerdl sor.

Felek megallapodnak abban, hogy potmunkaigény az adott munkafolyamatot lezaré szamila
alapjaul szolgalo teljesitésigazolas kiallitdsa utan az adott szamlaban elszamolt munkakhoz
kapcsolodéan nem terjesztheté eld.

Amennyiben Vallalkkozé a poétmunkat késedelmesen jelenti a Megrendelének, és ebbél
eredéen a véghataridd is késedelmet szenved ugy felelés az ebbél eredé karokért.

6. A szerzddés ellenértéke, a vallalkozéi dij

6.1. A Vdllalkozot a tervezési és kivitelezési tevékenység ellenértékeként vailalkozéi dij illeti
meg, melynek Osszege 18.627.600 - Ft + AFA, azaz Tizennyolcmillié-
hatszazhuszonhétezer-hatszaz- forint + AFA.

Vallalkozéi dij (a tovabbiakban: Vallalkozéi dij) all:
a) tervezéi  ataldnydijpol:  2.363.000- Ft + AFA, azaz Kétmillié-
haromszazhatvanharomezer forint + AFA (a tovabbiakban: Tervezéi dij) és
b) kivitelez6i atalanydijbdl: 16.264.600- Ft + AFA, azaz Tizenhatmillio-
kétszazhatvannégyezer-hatszaz forint + AFA (a tovabbiakban: Kivitelezi dij).

Véllalkozo a Vallalkoz6i dijon felil — a szerzédésszeri teljesitése esetén —
c) a karbantartas dijara (a tovabbiakban: Karbantartas dija) jogosulit.

A Karbantartds dijat a 2. sz. melléklet tartalmazza (512.400-Ft+AFA, azaz
Gtszaztizenkettdezer-négyszaz forint+AFA).

A Vdllalkoz6i dij és a Karbantartas dija a tovabbiakban egyiittesen: Szerzddéses
Ellenérték.
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Az AFA megallapitasanak modjara es méntékére az adofizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos addjogszabalyok az iranyadok.

A Vallalkozéi dij magaban foglalja mind a kivitelezési munka teljesitésével felmerdlt
valamennyi kéltséget, igy az esetleges idémulasbél eredd tobbletigényt is. A Vallalkozé nem
élhet tébbletkdveteléssel arra alapitva, hogy a teljesites tényleges idotartama, hatarideje
késbbbi a kiirasban illetéleg jelen szerzédésben megjeloit idétartamnal, hataridonél. Felek
kifejezetten  kizarjak az arindexalasbol  eredd igények  érvényesitéset. Az
arfolyamvaltozasbol eredd kockazat a Vallalkozét terheli.

6.2. A Vallalkozé az alabbiak szerint jogosult a szerzédes idétartama alatt a szamlak
benyujtasara:

a. A Vallalkozo a 6.1. pont a) alpontja szerint Tervezéi dijrol 1 (egy) darab szamla
benyujtasara jogosult a tervek Megrendelonek térténd benyujtasat és azok Tervzsiri altali
elfogadasat (jovahagyasat) kévetden, a Tervezésre vonatkozo teljesitésigazolas alapjan.

b. A Vallalkozo a 6.1. pont b} alpontja szerint Kivitelezési dijrél 1 (egy) darab szamla
benyUjtasara jogosult a sikeres miszaki stadas-atvételt kovetden, a Kivitelezésre vonatkozo
teljesitésigazolas alapjan.

c. A Véllalkozo a 6.1. pont c) alpontja szerint Karbantartasi dijrol a jotallds idészakaban
évente 1 (egy) darab szamia benyuijtasara jogosult a karbantartasra vonatkozo
teljesitésigazolas alapjan.

7. Fizetési feltételek
7.1. A Megrendel6 eldleget nem biztosit.

7 2. Felek az AFA tv. 55.§-a szerinti teljesitések utani elszamolasban allapodnak meg. A
Vallalkozo tudomasul veszi tovabba, hogy szamlat kizardlag a szamlahoz mellékelt eredeti
(nem masolati példany), a teljesites jelen szerzédésben megnevezett igazoloja dlta! alairt, a
fentieknek megfeleléen kiallitott 3. szamu melléklet szerinti
tervezésre/kivitelezésre/karbantartasra vonatkozo teljesitésigazolassal egyutt nyujthat be a
Megrendelének. A szamla benyUjtasa postai Uton, vagy szemelyesen a Megrendeld
Dokumentum menedzsment csoportianak (1519 Budapest, Pf. 454.) cimezve torténhet, mig
elektronikus formaban a szamla a fotav@fotav.hu cimre nydjthato be. A Megrendeld abban
az esetben fogadja be az elektronikus szamlat, amennyiben az megfelel az altalanos
forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVII. térvény 168/A. § (1) bekezdésében és 175. §-aban
foglalt kovetelményeknek és a kibocsato ,.pdf’ formatumban nyujtja be vagy mindsitett
elektronikus alairassal latja el.

7 3. Vallalkozo altal kialiitott szamla meg kell, hogy feleljen a szamvitelrél sz6l6 2000. évi C.
térvény és az altalanos forgalmi adérél szolo 2007. évi CXXVII. térvény elbirasainak,
valamint a vonatkozo egyéb hatalyos jogszabalyi eléirasoknak.

7.4. Vallalkozo az aktudlis szamlazasi periodushoz kapcsolodo teljesitésrdl legkésobb az
szamlazasi periddus utolso napjat koveté 8. (nyolcadik) napig szamlat allit ki a Megrendeld
részére. A Megrendelé koteles az adott szamldzasi periddushoz kapcsolodo teljesités
elismerésérdl teljesités igazolast kiallitani és a Vallalkozd rendelkezésére bocsajtani
figyelemmel a 8 (nyolc) napos szamla kiallitasi kotelezettségere.

7.5. A Vallalkozo kiteles a teljesitésigazoldson a ra vonatkozé részeket maradéktalanul
kiallitani, azon feltuntetni a Megrendeld altal a jelen szerzédéshez rendelt
SZE2023001239/000 jelzés( szerzédés szamot, a Megrendeld SAP rendelési azonositojat
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(4800000683) (, a teljesités jogcimét és datumat (amely datummal meg kell egyezzen a
szamlan szereplo teljesitési datum), a teljesités id0szakat, valamint a teljesités igazold
olvashat6, vagy nyomtatott formaban kiirt nevét, mindezek hianyaban a Megrendels, a
teljesitésigazolast nem irja ala és az esetlegesen megkUlldétt szamlat visszakiildi..

7.6. A szamian szbvegesen fel kell tintetni a teljesités jogcimét, a teljesités idépontjat és a
Megrendel6 altal a szerzédéshez rendelt szerzédés szamot, SAP azonositot.

7.7. Megrendeld koteles fogadni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az
EN 16931-1:2017 szadmu eurdpai szabvanynak és az Eur6pai Bizottsag altal e szabvanyhoz
az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.

7.8. A Megrendelét a szabalytalan, nem az eldbbieknek megfeleléen kiallitott vagy
benyuijtott szamlaval szemben sem elfogadasi, sem kifogésolasi kdtelezettség nem terheli és
ennek elmaraddsa sem tekintheté a szamla hallgatélagos elfogadasanak a Megrendelé
részer6l. A Megrendelé a nem szabalyszertien kiallitott vagy benyujtott szamlat visszakuldi a
Vallalkozénak.

7.9. A Megrendel6 a szabalyszeriien kiallitott és benyujtott szamlat annak kézhezvételétd
szamitott 30 (harminc) napon belil a Vallalkozé szamlan megjelolt bankszamlajara
atutaldssal egyenliti ki. A Megrendels. kijelenti, hogy a jelen Szerzédés ellenértékének
pénzigyi fedezetével rendelkezik. Az esedékes szamlat forintban kell benyuijtani, a szamla
kiegyenlitése forintban torténik.

7.10. A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozé a Ptk 6:155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult. Felek a behajtasi kéltségatalanyrél szolo 2016. évi IX.
torvény 3. § (1) bekezdése szerinti behaijtasi kéltseégatalany érvényesithetdségét kizarjak.

8. Jotallas és szavatossag

8.1. A Vallalkoz6 a jelen szerzddés szerinti teljesitéstél szamitott 24 (huszonnégy) + 24!
hénapig jotallasra kételes, amely id6tartam alatt a felelésség aldl csak abban az esetben
mentesulhet, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

8.2. A Vallalkozé a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen teljes korl felelésséget vallal
azért, hogy az altala kivitelezett munka eredménye az érvényes magyar szabvanyoknak és
egyéb iranyad6é hatdsagi és jogszabalyi elbirasoknak, valamint szakmai gyakorlatnak
megfelel.

A jotallasi iddszak a miiszaki atadas-atvétel sikeres befejezésekor kezdédik.

A jotallas id6tartamanak letelte utan a Vailalkozo tovabbi 12 (tizenkét) hoénapig a
kellékszavatossag Ptk.-beli szabalyai alapjan felel a jelen szerzédés hibas teliesitéséért.

Amennyiben a jogszabaly hosszabb jétallasi vagy kellekszavatossagi kotelezettséget ir eld,
ugy az az iranyadé.

8.3. Abban az esetben, ha a Megrendelé a hibas teljesitést a teljesités atvétele soran
észleli, jogosult a hibas teljesitéssel érintett munka atvételét megtagadni.

8.4. A szavatossagi idon és a Vallalkozd altal vallalt jétallasi idén beltl eléfordulé hip{akat
Vallalkozo koteles a miiszakilag lehetséges legrévidebb idén belul kijavitani és a kijavitasra

" Nyertes Ajanlattevé ajanlata alapjan keriil kitoltésre
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Megrendelével egyeztetett hataridét rogziteni. A hibajavitds  tényleges (fizikai)
megkezdésének hatarideje nem lehet hosszabb a bejelentéstdl szamitott 3 (harom)
munkanapnal.

8.5 Ha a Vallalkozé a jotaliasi kotelezettségi kérébe tartozo hibak kijavitasanak az el6z6
pontban meghatarozott hataridén belul nem tesz eleget, akkor a Megrendeld jogosult a
javitasi munkakat sajat maga vagy mas vallalkozd bevonasaval elvégeztetni és annak
koltségeit a hibas teljesitési biztositék terhére elszamolni, érvényesiteni. Mindazonaltal a
Vallalkozo jotallasi és szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak
megfeleléen tovabb él.

8.6. Ha a dolog kicserélésére az elévulés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hatarido
jelentés részének eltelte utan kerul sor, és ez a Megrendeld szamara szamottevd
artéknovekedést eredményez, a Vallalkozd a gazdagodas megtéritésére nem tarthat igényt.
9. Szerzbdést biztositd mellékkoételezettségek

0.1. Késedelmi kdtbér

Ha a Vallalkozo késedelembe esik és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi kétbért
kételes fizetni. A késedelmi kotbér alapja a késedelemmel érintett munkarész nettod dsszege,
mértéke naptari naponként a késedelembe esés elsd napjatdl szamitva az adott munkarész
nettd ellenértéke 1 %-anak megfelelé osszeg, de legfeliebb az adott munkarész nettd
elienértékének 10 %-a. A késedelem esetére kikotott kétbér megfizetése a Vallalkozot nem
mentesiti a teljesités alol.

A Vallalkozé 10 (tiz) napot meghaladod késedelme esetén Megrendeld jogosult a jelen
szerzédéstsl érdekmulas bizonyitasa nélkil is elalini, vagy ha az eredeti allapotot nem lehet
helyreallitani, a szerzédést — a teljesitésre adhato tovabbi hataridé kitlizése nélkul - azonnali
hatallyal felmondani.

9.2. Hibas teljesitési kotbér

Amennyiben a Vallalkozé hibasan teljesit, ugy hibas teljesitési kbtbér fizetésére koteles.

A hibas teljesitési kotbér szamitasa:

- Amennyiben a Vallalkoz6 a munka egyes tételeit nem a muszaki dokumentacionak
vagy az elfogadott terveknek megfeleléen végzi el, ugy a hibas teljesitési kotbér az
adott munkarész nettd ellenértékének 1%-a, amennyiben a Megrendelé a hibasan
teljesitett részt atveszi

. Mas esetekben a kétbér szamitasara a hibas teljesites kijavitasara adott hataridé
lejartat kdvetd minden egyes nap utan a 9.1. pontban foglaltak lesznek iranyadok.

9.3. Meghiusulasi kotbér

A Megrendeld 4ltal gyakorolt elallas vagy azonnali hatalyu felmondas esetén, valamint, ha a
jelen szerzidés teljesitése a Vallalkozd érdekkorében felmeriilt barmely okbdl meghiisul, a
Megrendelét meghitsulasi kotbér cimén a nett6 Vallalkozdi dij 20 %-anak megfelel dsszeg
illeti meg.

9.4. Kozds szabalyok

a) A Megrendel6 jogosult a kotber osszegét meghalado karat is érvényesiteni.
b) Mggrendglo a kotbér és az azon feluli kartérités dsszegét a Megrendeld jogosult a
Vallalkozo szamlajaval szemben beszamitani; amennyiben a kotbértartozas osszege a
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szamla Osszegét meghaladja, ugy a Megrendeié fizetési felszolitasanak Vallalkozo
részérdl valo kézhezvételétdl szamitott 10 (tiz) napon belll Vallalkozé kételes megfizetni
a tartozast a Megrendeld fizetési felszélitasan meghatarozott bankszamlajara térténd
atutalassal. Felek kifejezetten megallapodnak, hogy elismerésnek mindsul Vallalkozé
részérél, amennyiben Megrendelé kétbérigényét annak kézhezvételét kévetd 5 (6t)
napon belll nem vitatja.

c) Felek megallapodnak, hogy a meghitsulasi kétbér magaban foglalja a késedelmi és a
hibas teljesitési kétbér 6sszegét, ezért ha Megrendeld késedelmi, vagy hibas teljesitési
kotbért érvényesitett, Ggy ezek Osszege a meghiusulasi kotbér Osszegét csokkenti.

d) A Megrendel6 a kétbérigényét irasban koteles kozélni a Vallalkozoval, kulén megjelsive
annak jogalapjat és Osszegét.

€) Megrendelé a felmerilt kotbérkovetelését kotbérértesitd megklldésevel érvényesiti
Vallalkozéval szemben. Amennyiben Vallalkozé a kotbérértesitében foglaltakat 5 (6t)
naptari napon belll irasban nem kifogasolja, tgy a kétbérkdvetelés elismertnek minésil.
Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé jogosult a Vallalkozé elismert
kotbérkovetelését az altala még ki nem egyenlitett szamlak ellenértékébe beszamitani.
Amennyiben Megrendelének a kétbér meértékét meghalado6 kara keletkezik, azt jogosult
Vallalkozé felé tovabbharitani. A kotbér Megrendeldnek akkor is jar, ha kar nem merdlt
fel.

f) A késedelmi vagy a hibas teljesitési kétbér megfizetése Vallalkozét nem mentesiti a
szerzGdesszerl teljesités kotelezettsége alol.

g) Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényei érvényesitésének
elvesztését.

10. A szerz6dés megsziintetése

10.1. A Megrendeld a Valialkozé barmely sulyos vagy ismételt szerz6désszegése esetén
jogosult a jelen szerzédést azonnali hatallyal vagy a Megrendel6 kilén rendelkezése szerinti
hatallyal felmondani.

10.2. A Megrendel6 az elallasra vonatkozo jogat jelen szerzddés és a Ptk. rendelkezései
szerint jogosult gyakorolni.

10.3. Amennyiben a Megrendelé a jelen szerzédés szerinti elallasi vagy felmondasi jogat
gyakorolja, Ugy kartalanitasi vagy kartéritési kotelezettség (ide értve a banatpénz fizetési
kételezettséget is) nem terheli, illetve a Valialkozé erre tekintettel semmilyen igénnyel nem
élhet a Megrendelével szemben.

11. Biztonsagvédelmi elirasok

A Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi a Megrendelé
http://fotav.hulkotelezo-adatokltovabbi-adatkozzetetel/minoseq—kornyezet-biztonsaq-
lista/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek internetes elérhetéségén talalhaté, ,Vallalkozdsi
szerzédések biztonsagvédelmi kévetelményei™-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magara
nezve koételezének fogadja el és maradéktalanul betartja.

12. Osszeférhetetlenség

A Vallalkozé kijelenti, hogy szerzédéses feladatai ellatasahoz a Megrendeld munkavallalojat
munkaviszony, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. A
Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a vallalkozas a Megrendelé munkavallaléjanak
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezeté tisztségviseléje, amely a Megrendeld
munkavallaldja. A Vallalkozé kételes gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybe vett
alvallalkozok, illetve egyéb kézvetlenil vagy kézvetetten kézremiikods természetes vagy jogi
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személyek, illetve mindezek tovabbi kozremiksdsi is  megfelelienek a fenti
rendelkezéseknek. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése
jelen szerzédés azonnali hatalyd felmondasaval jarhat.

13. Korrupciéellenes klauzula

13.1. A Felek kotelesek mikédésik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk,
hogy a korrupciéellenes, a tisztességes piaci magatartast szabalyozd, versenyjogi valamint
fogyasztévedelmi szabalyoknak, tovabba az (zleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak
megfelelienek, a jelen szerzbdes megkotése és teljesitése soran ezeknek megfeleléen
jarjanak el.

13.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés megkotését megel6zé targyalasokat, a jelen
szerzddés feltételeinek kialakitasat és a jelen szerzodésen alapulé vagy annak teljesitése
soran tanusitott barmely Uzleti vagy egyéb magatartast sem kozvetlenul, sem kdzvetetten
nem befolyasolta és befolyasolja a Felek, a Felek képviseldje, megbizottia vagy velik
barmilyen moédon és formaban kapcsolatban allé harmadik személyek részére torténd
értékkel biré dolog atadasa vagy, dtadasénak igerete, valamint barmilyen anyagi vagy
személyes elény nyjtasa vagy annak igérete.

13.3. A Vallalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy az altala igénybe vett alvallalkozok,
munkavallalék, munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb kozvetlenll vagy kozvetetten koézrem(kodd természetes vagy jogi személyek
(,kbzremUikddok") jelen szerzodés teljesitése soran tanusitott és altalanos tzleti magatartasa
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

13.4. A Vallalkozo koteles megfeleléen gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybe vett
kézremikododk és a kézremikodok altal igénybe vett esetleges tovabbi kdzrem(ikddék a
Megrendeld altal teljesitett szerzodéses arbél hataridében megkapjak a kdzremikodésuk
ellenértéket. A Vallalkozéd kifejezetten és visszavonhatatianul hozzéajarul ahhoz, hogy a
Megrendeld a Vallalkozo altal igénybe vett barmely kozremikédo részére, amennyiben ezen
minéségét hitelt érdemléen igazolja a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos adatokat
kiszolgaltassa, kilénosen a Megrendeld altal a Vallalkozd részére teljesitett kifizetesek
dsszegét és idépontjat.

13.5. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendeld valasztdsa
szerint jogosult a jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy attél elalini és
alkalmazhatja a jelen szerzédés szerinti jogkovetkezmeényeket.

14. Kapcsolattartas

14.1. A Felek jelen szerzédéssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszolitasai,
nyilatkozatai jelen szerzédés eltérd rendelkezése hianyaban vagy ellenkezd irasbeli kozlésig
akkor tekinthetdk teljesitettnek, amennyiben azt a masik félnek az alabbiakban
meghatarozott értesitési cimére megklidték, vagy az atvételt igazolva személyesen adtak at:
személyes atadés esetén az atadas napjén, e-mailben tortént megkiildés esetén abban az
idépontban, amikor a cimzett szamara hozzaférhetévé valik, tértivevényes ajanlott levélben
tortént megkiildés esetén a tértivevénnyel igazolt atvétel napjan.

A Megrendeld eseteben:
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A Vallalkozé esetében:

14.2. Amennyiben valamely szabalyszer(ien megcimzett tértivevényes ajanlott levél ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz, akkor az eredménytelen kézbesitéstdl
szamitott 5. (6t6dik) munkanapon, ha a cimzett ,ismeretlen” vagy .elkéltdzott”, akkor az
eredmenytelen kézbesités napjan, ha pedig a cimzett a személyes atvételt megtagadja, az
atvétel megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendé.

14.3. A Felek a postai uton megkuldétt kildeményeket egyidejiileg masolatban a masik fél
jelen szerz6désben meghatarozott e-mail cimére is kotelesek megkiildeni.

15. Szerzdi jogok rendezésére vonatkozé klauzula

A jelen szerzédés alapjan a Vallalkozo altal a Megrendelé részére tervezett, kifejlesztett,
létrehozott, illetve elkészitett minden termék, szellemi alkotas, elgondolas, know-how,
tovabba a jelen szerzédés megfelel6 fejezetében kilén nevesitett termékek (a tovabbiakban
egylttesen: Szerz6i mlvek) szerzdi jog altal védett miinek mindsilnek.

A Vallalkozo a jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerz6i mlivek vonatkozasaban a
vallalkoz6i dij ellenében a Megrendelének korlatlan, azaz hatarozatlan idére szold
felhasznalasi engedélyt ad. Felek kifejezetten régzitik, hogy annak ellenére, hogy a jelen
szerz6dés alapjan kizarolag a Megrendeldnek keletkezik fizetési kotelezettsége a
Vallalkozéval szemben, a Vallalkozé hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld egyéb
felhasznalokra (ideértve tobbek kozott a vallalatcsoportjdba tartozokat), Ugyfeleire is
dijmentesen atengedje a Szerz6i mUvek felhasznalasanak jogat

Jelen szerzédés alairasaval a Vallalkozé a Szerzéi miivek tekintetében a felhasznalasi
modra és a felhasznalas mértékére vonatkozd korlatozas nélkiili kizarélagos felhasznalasi
jogot ad a Megrendeldnek, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznaléknak és igyfeleinek. A
Megrendeld, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznalok és iigyfelek jogosultak a jogszabaly
altal elismert dsszes felhasznalasi modot korlatozas nélkil gyakorolni. A Vallalkozo
kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé, valamint fentiek szerinti egyéb
felhasznaldk és a Megrendeld Ugyfelei mint felhasznalok a Szerzéi miveket atdolgozzak,
tobbszérozzek, a Szerzéi miveket szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra
masoljak.

Tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dij a fethasznalasi dijat is magaban foglalja, a
felhasznalasi jogok engedélyezése, a Szerzéi mivekkel kapcsolatos jogok atruhazasa
vonatkozasaban a Véllalkozot a vallatkozéi dijon felll kilon dijazas nem illeti meg, illetve a
Vallalkozd a szerzéi jogrol szdld 1999. évi LXXVI. térvény vagy kalén jogszabaly szerinti
tovabbi dijazasra nem jogosult, ilyen dijigényét a vallalkozéi dij magaban foglalja.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Akadalykozlés, vis maior

Jelen pontban foglaltak alkalmazanddk a vis maiorra és a vis maiornak nem minés(lé egyéb
akadalyoz6 korulményekre is.
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A vis maior olyan rendkivili kér(imény, amely Felek akaratan és ellenérzésén kivuli, el6re
nem lathatd, altaluk elharithatatlan jellegii és nekik nem felrohato, valamint a szokasos Gzleti
kockazat korén kivill esik (igy kiilondsen: haborus cselekmény, terrorcselekmények, lazadas,
szabotazs, robbantasos merénylet, sllyos energiaellatasi zavar, természeti katasztrofa,
munkabeszintetés, jarvanyigyi vészhelyzet, a honvédelemrol sz6i6é torvény, renddrsegrol
s20l6 térvény alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett intézkedés).

Felek kijelentik, hogy a COVID-19 jarvanyrol, az orosz-ukrén haborurdl és az azokkal
Osszefiiggé korlatozasokrol, akadalyokrol, ellatasi nehézségekrél a szerzOdéskitéskor
tudomassal birnak, azok szerz6dés megkétésekor ismert allapotat dnmagaban nem tekintik
vis maiornak, vagy akadalykoziésre, a szerz6dés modositasara okot ado vagy a
szerzédésszerti teljesitést vagy a szerz6dés szerint szolgéltatas és ellenszolgaltatas
mértékét kbzvetleniil vagy kézvetetten befolyasolé kérillménynek.

A vis maior korllmények — amennyiben ok-okozati Osszefliggésbe hozhatéak a nem
szerzbdésszeri teljesitéssel — részben vagy egészben mentesitik Feleket a szerzédés
alapjan fennalié kételmeik teljesitése aldl a kérilmények fennallasanak idotartamara, illetve a
kéralmények  terjedelméig, feltéve, hogy ezen kérulmenyek a  szerzédés
alairasat/hatalybalépését kovetéen jonnek létre, iletdleg a szerz6dés
alairasat/hatalybalépését megeldzden jottek létre, am kovetkezményelk - melyek
meggatoljak vagy késleltetik a szerzédés teljesitését — az emlitett idépontban még nem
voltak eldre lathatoak.

Annak érdekében, hogy barmely vis maior korilmény a fentiekkel &sszhangban a
szerzdédéses kotelmek teljesitését akadalyozd tényezéként rogzithetd legyen, a szerzédes
teliesitésében akadalyozott Félnek irdsban tajékoztatnia kell a masik felet a fenti kilonleges
korilmények bekovetkeztérdl, akkor is, ha az akaddlyt a masik félnek kozles neélkul is
ismernie kellene (akadalykozlés).

Az akadalyozott Félnek akadalykozlés utjan ugyanigy tajékoztatnia kell a masik felet, ha vis
maiornak nem mindsilé egyéb, a szerzédés teljesitését akadalyozé korilmény kovetkezik
be.

Az akadalykozlési kotelezetiség elmulasztasaval okozott karért a mulaszté fél a
szerzddésszegeésert valo felelésség szabalyai szerint felelbs.

Ezt az akadalykdzlést indokolatlan késedelem nélkiil (legkésébb 2 munkanapon beliil) kell
megtenni azt kévetéen, hogy az akadalyozott Fél felismerte a szerzddéses kotelmek
teljesitését akadalyozé kérulmények felmeriiltét. Az akadalykozlésben be kell mutatni és
hitelt é&rdemléen igazolni kell a késedelemre, akadalyra okot add tényeket, nehézségeket,
korilményeket, az ok-okozati Osszefuggest (ideértve kilonosen a
gyarté/beszallito/forgalmazé stb. altali, a konkrét megrendelésre vonatkozé okiratot,
tajékoztatast, eredeti és — adott esetben — nem hiteles forditasban, magyar nyelven
benyujtva), tovabba meg kell jel6Ini a teljesités varhato késedelmi idészakat/idétartamat is,
amennyiben ez felmérhetd az adott pillanatban. Az okokat kell6 részletesseggel kell
megjel6ini, és az okoknak vilagosnak, valésnak és okszerlinek kell lennitk, szikseg szerint
az egyenértéklséget (koz)beszerzési szempontbol megfeleléen ala kell tamasztaniuk.

A Megrendel6 a fenti feltételeknek mindenben megfeleld akadalykozlés esetén nyilatkozatat,
észrevételét, esetleges hianypotlasat az akadalykozlés kézbesitését koveté 5 munkanapon
belil koteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel, stb. keésedelme vagy
elmaradasa nem jelenti az akadalykozlés elfogadasat.
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Amennyiben a Megrendelé elfogadja a Vailalkozo akadalykdzlését és az a szerzédés
hataridében torténé teljesitését befolyasolja, ugy ennek idétartamat a Felek irasban kulon
rogzitik. A Vallalkozé ilyen akadalyoztatasa a teljesités idétartamaba nem szamit bele.
Amennyiben az akadalyozé kérulmény megszlinik, Ugy errél a tényrél a masik Felet is
haladektalanul értesiteni kell (irasban is), tovabba lehetéség szerint arrdl is tajékoztatni kell,
hogy az akadalyozé korlimény miatt a szerzédés teljesitésére mikor kerii sor.

Amennyiben a vis maior kériimény miatt a szerzédésben rdgzitett (rész)teljesitési
hataridében 90 (kilencven) napot meghaladé késedelem kévetkezik be, barmely Fél jogosult
a szerzédést felmondani.

16.2. Kartérités

A jelen szerzddés telies meghiusulasa esetén - mivel a szerzédés megsziinik - a Megrendeld
jogosult mas vallalkozéval szerzédést kétni a fennmaradé feladatok ellatasara, tovabba a
meghiusulassal, a késedelemmel, valamint az (j vallalkozé bevonasaval kapcsolatosan
felmerilt karat a Vallalkozoval szemben érvényesiteni. A meghiusulasi kotbér érvényesitése
kizarja a késedelmi és hibas teljesitési kotbér érvényesitésének egyidejii lehetéségét.

A Vallalkozd kételes valamennyi olyan jogszabalynak, eldirasnak, rendelkezésnek
megfelelni, amely Magyarorszagon a szerzddés alairasanak és teljesitésének iddpontjaban
hatalyban van. A Vallalkozé kételes a Megrendelét barmely és valamennyi olyan felelésségi
és karigénnyel, koveteléssel, birsaggal, kotbérrel és barmilyen egyéb kiadassal kapcsolatban
mentesiteni és kartalanitani, amely az emlitett jogszabalyoknak a Vallalkozd vagy
személyzete altal - beleértve az alvallalkozokat vagy egyéb kézrem(kodéket és azok
szemelyzete altal elkdvetett megsértése kovetkeztében meriilt fel, vagy annak
kévetkezménye. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé kartéritési feleléssége a jelen
szerzddés 7.1. pontjdban régzitett netté vallalkozéi dij 100%-aig terjed.

A Ptk. 6:142. § alapjan — mint szerzédéskotés idépontjiaban elére lathatd korilményt -
Megrendelé régziti, hogy a Vallalkozd szerzédés szerinti kételezettségének megszegése a
szerzdés targyat képez6 rendszer leallasahoz vezethet, mely kérilmény a Megrendeld
jogszabaly szerinti kotelezettségeinek és alapfeladatainak ellatasat veszélyeztetheti.
Vallalkozé tehat ezen koraiményekbdl adodo karokért helytallni koteles.

Amennyiben a Villalkozé olyan okbol, amelyért felelés kart okoz a meglévé szerkezetekben,
gepekben, berendezésekben, sajat-, vagy masok munkajaban, koteles a kart sajat
kéltsegére azonnal kijavitani vagy annak kijavitasardl sajat kéltségén gondoskodni.

A Vallalkozé koteles a személyes biztonsagot és a vagyoni értékeket veszélyezteté kar
lehetéségének felmérése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és arrél a
Megrendelét azonnal értesiteni.

A Megrendelé a Vallalkozo ilyen értesitése esetén - és attdl fiiggetleniil is - koteles a
veszélyeztetd kar elharitasa érdekében a téle elvarhaté intézkedéseket megtenni.

Kéreset bekévetkezését a Megrendeldnek minden esetben a leheté leggyorsabban jelenteni
kell és jegyzékdnyvet kell felvenni. A jegyzékdnyv felvételénél a karokozonak és a
Vallalkkozénak is jelen kell lenni. Amennyiben a Vallalkozdé megbizottja nem tartézkodik a
munkatertleten, ugy a Megrendeld altal jegyzokonyvben rogzitett tényekre a jegyzékényv
atvetelét kdvetd 2 (két) munkanapon belll a Vallalkozd észrevételeket tehet. Ezen hataridd
elmulasztasa nem jelenti a Vallalkozé részérdl semmilyen jogrél vagy jogérvényesitésrél valé
lemondast, a Vallalkozé jogosult ettél fliggetientl a jegyzékényvvel, illetve az abban rogzitett
tényekkel, eseményekkel kapcsolatban igényét a torvényi elévilési idén belll érvényesiteni.
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A Vallalkozo kételes azonnal irdasban jelenteni, ha egy harmadik fél az 6 teljesitésében
okozott karokat.

A Vallalkozé nem felelés a Megrendelé vagy tole fuggetien harmadik fél altal elvégzett
munkaért még akkor sem, ha azt a Vallalkoz6 személyzetének kozremiikddésével vegezték.

16.3. Felek a jelen szerz6désben megnevezett személyek (igy kulénosen, de nem
kizarélagosan a kapcsolattartok, a teljesitésigazold) és elérhetdségek
valtozasanak/valtoztatasanak jogat fenntartjak azzal, hogy az ilyen valtozasrél a valtozast
kévetd 10 munkanapon belll kotelesek egymast irasban tajékoztatni. Felek kijelentik, hogy
az ilyen valtozas nem igényli a jelen szerzédés modositasat.

16.4. A jelen szerzédéssel a Felek kdzott azonos targyban tortént barmilyen esetleges
korabbi, a jelen szerzédéssel ellentétes kommunikacio, egyetértés, megegyezés vagy
szerz6dés hatalyat veszti.

16.5. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv
rendelkezései iranyadoak.

16.6. A Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birosagi vagy mas
hatésagi Ut melldzésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset Osszes
kérulményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felektdl nem varhato el -
értesitik a masik felet a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrodl, megjeldive
annak ténybeli és jogi alapjat.

A Felek vitas Ugyeik rendezésére kikotik a Megrendelé székhelye szerint illetékes birésag
illetékességét.

16.7. A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére iranyuld irasbeli felszdlitas az
elévillést megszakitja.

Jelen szerzodés 2 (kettd) eredeti példanyban készilt, melybél 1 (egy) példany a Megrendelot
és 1 (egy) példany a Vallalkozét illeti meg.

A Felek a jelen szerzédést kolcsénos atolvasas és értelmezés utan akaratukkal mindenben
megegyezének jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jovahagydlag irjak ala.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Mlszaki tartalom

2. sz. melléklet: Vallalkozo ajanlata

3. sz. melléklet: Teljesitesigazolasi lap minta
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KORTE Automatika Kft. BKM Nonprofit Zrt.
Ernyes Laszlé igyvezetd Szabé Rébert
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- Szabo Istvan
KORTE Automatika Kit. szamviteli és adozasi foosztalyvezetd
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1. ELOZMENYEK

Az Flredi utcai ftémlben a tavhérendszer keringtetését 3 szivattyy illetve szivattyu
csoport latja el.

1 KS jeld szivattyu (un. téli) csoport (2 db Grundfoss NKG 300-250-500 szivattyti)

A szivattyucsoport 2023 januarjaban kerdlt izembe. A szivattytval egyiitt kialakitasra kerilt
egy PLC-s vezérlés, kulonbozé védelmi funkciokkal, valamint a PLC 6sszekétése a
fltémuvet iranyito folyamat iranyité PLC rendszerrel, igy az adatok mar a vezénylében is
kdvethetdek.

2 KS jelu (un. téli) szivattyd (1 db KSB Omega 200-420B szivatty()

A szivattyu 2012-ben keriilt (zembe. 2024-re tervezzilk a motor cseréjét és U
frekvenciavalto telepitését, illetve ezzel parhuzamosan kialakitasra keriilt egy PLC-s
vezérles, kulonb6zé védelmi funkcidkkal, valamint a PLC 6sszekétése a flitdmiivet iranyité
folyamat iranyité PLC rendszerrel, igy az adatok mar a vezénylében is kévethetéek. (Az 1
KS-sel megegyezé médon).

A kiviteli tervek elkésziiltek, jelenleg a kivitelezés palyaztatasa folyik.

3 KS jell (un.nyari) szivattyt (1 db KSB Omega 350-510C szivatty(i)

1. abra A 3 KS szivattyu

Ez a szivattyu 2010-ben kerlilt beépitésre, a tapfesziiltség 400V. A gépegység el van latva
egy KSB altal szallitott PumpMeter berendezéssel, amely mind a szivattyuba belépé, mind
az abbdl kilépd nyomast méri, helyileg kijelzi, és lehetéség van ezeknek a jeleknek 4 — 20
mA-es tavados felhasznalasara. A gépegység fordulatszamszabalyozasat az ABB &ltal
gyartott ACS800-04-0260-3+E210+J400+J410 tipusu frekvenciavalté latja el.



2. abra Az ABB frekvenciavalté
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3. abra A frekvenciavalto adattablaja

A feladat a szivattyU iranyitastechnikai atalakitasa az 1 és 2 KS-nek megfeleléen, hogy a
telies keringtetési rendszerrél azonos informaciok alapjan, azonos modon lehessen
beavatkozni. Ezzel az atalakitassal a f(itdému kézszolgaltatast ellaté rendelkezésre allasi



kapacitasa névekszik, mert tdbb és azonos struktiraba szervezett-, feldolgozott informacio
ali majd rendeikezésre a fiitdmui Uzemeltetéséhez.
A megfogalmazott miiszaki igény ezaltal kozszolgaltatoi igény is egyben.

2. A PROJEKT KERETEBEN ELVEGZENDO FELADATOK

Vallalkozo feladata a projekt valamennyi elemének kiviteli tervezése, a sziikséges
anyagok és berendezések szallitasa és tervek szerinti Kivitelezése, teljeskérd
karbantartasa garancialis id6szak alatt.

2.1. Kiviteli terv készitése

* A komplett berendezés iranyitastechnikai feladatainak tervezése

o A szikséges PLC, bdvitd kartyak (Meglévé folyamat iranyité PLC-hez is)
meghatarozdsa

o A miszerezés (hémérsékletmérés, nyomasmérés integralasa az
iranyitastechnikai rendszerbe, szikség esetén Uj érzékeldk betervezése

o AKkiiras szerkinti védelmi funkciok tervezése

o Szoftver feladatterv készitése

o Képernybtervek készitése

2.2. Kivitelezés

* Akivitelezés elvégzése az elfogadott kiviteli tervek alapjan

o Szikséges eszkézék berendezések beszerzés és telepitése

o Szikséges kabelezés kiépitése

o Keperny6képek programozas (helyi PLC-n és a vezeényldben levé WinnCC
Scada-n is)
Szoftver elkészitése és instalialasa
A folyamat iranyitd PLC és a WinCC rendszer atprogramozéasa az (j
feladatokkal

o Arendszer tesztelése és lizembehelyezése

2.3. Karbantartas - garancialis idészak alatt
* A beépiteft eszkdzok karbantartasanak elvégzése az elfogadott karbantartasi tervek
alapjan

3. Irdanyitastechnika

Meg kell tervezni a szivattyl vezérlését szolgald szekrények elhelyezését,
bekabelezéesét,

El kell késziteni az iranyitastechnikai kialakitashoz a
s a szivattyl iranyitadsat szolgalo automatika eloszté megtervezéset,



» a szivattyuhoz tartozé elosztok, kezeldszervek telepitési helyének és kialakitasanak
meghatarozasa tervezési feladat. A szivattyl Uzemeltetése soran az automatika
mellett kézi inditasi lehetésegét is meg kell tervezni. A kézi beavatkozas lehetéseget
részben a helyi HMI panellel, részben pedig kialakitandd nyomégomboknak kell
biztositani. A technikai részleteket a tervezesi fazisban kell Ajanlattévonek
Ajanlatkérdvel egyeztetnie.

e szivattyl vezériéséhez tartozd terepi miiszerek, kontroller valtamint a fltému
kBzoslzemi kontroliere kozti jelcseréket, védelmeket és adatkapcsolatokat,

e a szivatty(t érinté érintésvedelmet,
az iranyitastechnikai tervet a tervzsurin Ajaniatkérdvel kozosen meghatarozottaknak
megfeleléen kell kiegésziteni, modositani

e tartozo szakmai tevékenységével. Nyertes Ajanlattevo az Ajanlatkérd birtokaban lévo
dokumentaciéhoz és programkédhoz hozzéaférest kap, az ajanlattételi szakaszban
tovabbi részlet informaciokat Ajanlatkéronek nincs modja nyujtani.

e A Muszaki dokumentumban mondott iranyitasi feladatok nélkd! a szivattyl a
tavhérendszer igényeinek megfeleld mukédése nem biztosithato, ezeket a
feladatokat feltétlenil meg kell valdsitani a lehetséges legrévidebb tényleges
hataridén belll. Ezze! osszefuggésben a fitdmi uzemfolytonossagat kiemelt
fontossagunak tartjuk, és kerilni kivanunk minden olyan kockazatot, amely azt
veszélyezteti. Igy minimalizalni kivanja Ajaniatkéro a fatomdai folyamatiranyitasban
részt vevd eszkozok Uzemszinetét. Mivel a kozosuzemi PLC esetében parhuzamos
fejlesztdi kormyezet nem biztositott, elébbiek érdekében a megemlitett iranyitasi
feladatokat 6nalle PLC-ben kéri Ajanlatkerd megvaldsitani. Azt varja Ajanlatkerd,
hogy az igy fejlesztett PLC program szimulaciéban kitesztelten kerll az Uzembe
helyezés fazisaba.

E PLC-vel kapcsolatban a Miszaki dokumentum-— tobbek kozott — igy fogalmaz: A
folyamat iranyité PLC rendszerbe vald kapcsolodas érdekében a keringtetés-szabalyozo
kontrollernek ProfiBus DP kommunikaciot kell megvalésitania. Ugyancsak biztositania
kell az Uj keringetés-szabalyoz6 kontrollernek a ProfiBus DP kommunikacio lehetdseget
a meglévé kozésuzemi PLC felé." Ezzel tsszefliggésben kiegészitd tajékoztataskent
jelezi Ajanlatkerd, hogy a "keringetés-szabalyozé kontroller’ fogalom alatt a futomuvi
iranyitastechnikai  rendszerben jelenleg  alkalmazott PLC-kel megegyezb
megbizhatésagu, a rendszerbe annak jelenlegi architekturajaba illeszkedd PLC eszkozt
értunk.

Az Gj 6nallé kontroller szamara az uzemeltetés szamara helyi kijelz6 (HMI) beépitéset
latja Ajanlatkéro szikségesnek.

3.1. Iranyitastechnikai rendszerrel szembeni elvarasok

A 3KS keringtetd szivattyd fordulatszam szabalyozasat 0,4kV fesziltségen,
frekvenciavaltos hajtasszabdlyozd elektronika valositia meg, amely a szabalyozashoz
alapjelet a fiitdmi kozosuzemi kontrolleretdl, ellendrzé jelet a nyomaskilénbseg
jelfeldolgozé PLC-t61 kap. Mindkét jel 4-20 mA formatumu aramjelként all rendelkezesre.
A meglévéfrekvenciavaltd mellé (j kulonallo keringtetés-szabalyoz6 kontrollert kell
beeépiteni. Az (j szivattyU-irdnyité rendszernek a meglévd kozostzemi iranyitasi
rendszerbe kell illeszkednie a meglévd jelkapcsolatok felhasznalasaval. A meglévo
kdzdsiizemi iranyitasi rendszer szamara az Uj keringtetés-szabalyozé kontrollernek a régi
iletve a beépitendd Uj szivattyut, kell megjelenitenie és kezelnie. Igy a kozodstizemi
irényi(tjés szamara a meglévd aram- és kétallapotu jelcsere valtozatlanul hasznalatban
marad.

A szivattyuk alabbiak szerinti iranyitastechnikai mikodtetesét a frekvenciavaltéval, a
fitdmi kozoslzemi kontrollerével és a nyomaskilénbség jelfeldoigozé PLC-vel
jelkapcsolatban lévé, az Uj automatika elosztoba telepitendd uj kontrollernek kell ellatnia.
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Az Uj kontrollert tartalmazé eloszton a szivattyl gépcsoporttal 6sszefliggé kezelési
parameterezeési feladatok ellatasahoz kijelzét és kezeldszervet kell biztositani.

A keringtetd szivattyu iranyitasanak a f(témuii folyamatiranyitasba térténd integralasat
ugy kell kialakitani, hogy az uj kontroller fogadja a kozosiizemi kontroller felél a jelenleg
meglévd hajtasszabalyozé felé kiépitett jelkapcsolatokat és Kézés iizemi reteszeket,
Azokat a megvalositas soran atmenetileg leszerelendé és visszaszerelendd méréseket,
melyek a kdzoslizemi kontrollerbe voltak bekdtve, a kivitelezés soran ugyanoda kell
visszakotni. A szivattylval 6sszefiiggd minden uj iranyitasi feladatot az 0j kontrollerben
kell megoidani, minden uj mérést az (ij kontrollerbe kell bekétni. Ez a kdvetkezdket jelenti:

A szivattyl inditasat, leallitasat a kezeld a kozosizemi folyamatiranyito rendszerben
kezdeményezi. Az Uj szivattyl megfelels sebességgel torténd inditasi és leallasi
folyamatat, valamint a fel- és leterhelés sebességét az (j kontrollernek kell ellatnia
az Uzem engedélyezd kapcsolok allasanak megfelelden. A funkcidhoz tartozo jelek
az alabbiak (az Uj kontroller és a kdzdsiizemi kontroller kdzétt):

- zemkész jel (24V DC vezetékes, kétallapotu jelkapcsolattal),

- all és fut allas jelzés (24V DC vezetékes, kétallapotd jelkapcsolattal)

- BE jel parancs (24V DC vezetékes, ketallapotu jelkapcsolattal)

- Kl jel parancs (24V DC vezetékes, ketallapotu jelkapesolattal)

A fltémd kozosizemi retesz rendszere a szivattyu zemét - a jelenlegi szivattyu
uzemeéhez hasonloan - tilthatjia. A szivattyl gépcsoportnak a folyamatiranyité
iranyabol térténd tittasat és engedélyezését az uj kontrollernek le kell kezelnie.

A szivatty( hajtasszabalyozasat ellaté PID szabalyozast az U] kontrollerben, a
terhelesvaltozassal kapcsolatos feladatokat a szUukséges méertékben a
frekvenciavaltoban kell megvalositani és paraméterezni. A hajlasszabalyozasnak
egyarant biztositania kell - az Uzemeltetd igényének megfelelden - a flitémii
tavhérendszer csatlakozasi nyomaskulénbségének valamint a tavhérendszer
végponti nyomaskiilénbségének értéktartd szabalyozasat. A kezdo- és a végponti
nyomaskilonbség-szabalyozashoz, valamint a szivattyl kézi titasahoz illetve
engedelyezéséhez az (j kontrollernél biztositani kell a kivalasztas lehetdségét. A
végponti nyomaskilénbség-szabalyozashoz az alapjel a kdzéslzemi kontroller feldl
érkezik, a nyomaskiilonbség jelfeldolgozé PLC-bdl szarmazo ellenérzéd jelnek a
kOzdslizemi kontrolieren keresztil a keringtetés-szabalyozé PLC-hez térténsd
tovabbitasa jelenleg folyamatban van. A kezddponti nyomaskiilonbség-
szabalyozashoz az ellenérzé jel a kézosiizemi kontroller felél érkezik. A keringtetés-
szabalyozas alapjelének a kozdslzemi kontrollerben térténd bedllitasat és a
keringtetés-szabalyozé PLC-hez torténd tovabbitasat a kivitelezés soran meg kell
valositani. A szivatty( tényleges terhelés valtoztatasat a mindenkori alapjelnek és
ellendrzd jelnek megfeleléen az Uj kontroilerben és a frekvenciavaltokban kell
lekezelni. A funkcidéhoz tartozé jelek az alabbiak (az uj kontroller, a kozdsiizemi
kontroller és a nyomaskilénbség jelfeldolgozé PLC kozott):

- alapjel (4-20 mA jelkapcsolattal)

- ellendrzd jel (4-20 mA jelkapcsolattal)

Helyi Uzemben térténd inditas esetén a frekvenciavaltobol kiolvasott aktudlis
fordulatszamot tracking-elni kell a PLC PID szabalyzo blokkjaban, hogy automata
Uzembe torténé visszakapcsolaskor ne térténjen ugrasszer( alapjel valtoztatas a

frekvenciavaltonal.

Abban az esetben, amikor a végponti ellenérzé jel fogaddsa a meglévd
rendszerben nem folyamatos, stabil értéket biztosit, olyankor belsé talpponti
nyomas szabalyozasra kell a kezelének attennie a szabalyzdt, és a talpponti alap
jelet a kezelb allitia be a megjelenitédn.

A megjelenitén legyen lehetéség KEZI/AUT Uzem atkapcsolasra, és kézi izemben
a kezeld tudja fel- és leterhelni a szivattyit a megjelenitén elheiyezett FEL/LE
nyomogombokkal. A szivattyu kezelését egy a szivattyura térténé gombnyomasra
felugrd ablakban lehessen végrehajtani.



Az Uj kontrollernek biztositania kell a szivattyu ténkremenetel elleni védelmét szolgald
minimalis térfogataram feletti folyamatos Uzemét. Az Uzemeld szivattyy mindenkori
munkapontjanak a beépitett szivattydra jellemzo, a nyomaskulénbség fuggvenyében
valtozd minimalis térfogataram hatarahoz képesti helyzete az uzemeld szivattyu
villamos teljesitménye és fordulatszama (frekvenciavaltok (izemi adatai), valamint az
izemi nyomaskilénbség (a szivattyGra mar telepitett PumpMeter eszkdz jele))
alapjan meghatarozhaté. A kontroller a tiltott tartomany megkozelitése esetén a
hajtasszabalyozasba torténé beavatkozas utjan gatolja, hogy a szivattyu a tiltott
tartomanyba keriiljon. Nyomaskiilonbség képzesre a szivattyura szerelt PumpMeter
berendezés jelei (4 — 20 mA) hasznalhatok.
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3.2.

4. abra A + KS szivattyd jelleqgérbéi

Az (j kontroller akadélyozza meg, hogy a nagy emelémagassagu  szivatty(
szabalyozott Uzemben a f(itém{ belépé nyomas also hatarértéke alatti nyomasra
reteszelten lealljon, és a hitermelés kiessen. A kontroller elézze meg a kiesést azzal,
hogy a szivattyl fordulatszamot korlatozva, szikség esetén azt csdkkentve
hatarértek felett tartja a szivé oldali nyomast (jelenleg 4 bar). E megelézé védelmet
a kozel allandé értéki kilépé nyomasnak és a belépd nyomas alséd hatarértékének
megfeleléen beallitott maximalis nyomaskilonbség korlaton keresztill valosithatja
meg, melyhez az ellendrzé jelet az (j nyomaskulénbség-tavado jele biztositja. E
funkcié a belépé oldalon beépitett uj tulnyomas-tavadéval is megvalésithats. A
kontroller a tiltott tartomany megkozelitése esetén a hajtasszabalyozasba torténé
beavatkozas Gtjan gatoljia a szivatty terhelésének novelését, sziikség esetén a
terhelést mérsékeli,

Az U) kontrollernek az lizemeltetd szamara Jeleznie kell, hogy a szivattyy lizemideje
elérte a meghatarozott izemorat.

Az 1) kontrollernek nem szabad akadalyozni a fltémii jelenlegi Uzemének megfeleld
elektromos teljesitménykorlatozast. A jelenlegi Gizemben a kdzdslizemi kontroller a
teliesitmeny korlat megkozelitése esetén az alapjelbe térténd beavatkozas utjan
gatolja a szivattyl terhelésének novelését, szlkség esetén a terhelést mérsékeli.
Az Uj kontrollernek az Uzemeltetd szamara jeleznie kell, ha a szivattyu vagy a
villanymotor csapagyanak hémérséklete eléri a nem megfelel6 tartomany hatarat. A
funkcidhoz sziikséges jeleket a szivattyl és a villanymotor csapagyhémérséklet-
tavadoi biztositjak.

A szivatty( iranyitasat szolgald rendszer megvaldsitasi feladatai:

az esetlegesen megsz(ing mérémiiszerek, berendezések elbontasa,

az j gyengedramu eloszto gyartasa, telepitése, izembe helyezése,

az uj mérémuszerek telepitése, iizembe helyezése,

az Uj gyengedramu kabelezés kivitelezése az uj kontroller, a kbzdslzemi kontroller,
a frekvenciavaltok és a nyomaskiilonbség jelfeldolgozd PLC kozott,

a beépitett szivattylk és a futémi keringtetés optimalis Uzemi paramétereinek
meghatarozasa, elfogadtatasa,

az Uj kontroller programozasa, tizembe helyezése,

a jelek, jelzések kiépitése az 0j kontrolier és a kizdsiizemi kontroller kozott (a
jelenleginek megfeleléen),

az Uj kontroller és a frekvenciavaltok iizemeltetési utasitasanak elkészitése,

az uzemelteteési utasitasban a kézésuzemi kontroller mikédésének madositésa.

Flitém{ivi folyamatiranyité fejlesztésével kapcsolatos elvarasok

A szivattya mlkodtetés fiitémdi folyamatokba torténs integralasat érintéen néhany
elvaras teljesitéséhez a futém(i kdzdsiuzemi kontrollerének fejlesztése sz(kséges. A
fejlesztés els6sorban a SIEMENS S7-400 PLC fiitdmiii technolégiat miikodtetd
programjanak és a WinCC folyamatiranyit-megjelenité rendszernek a modositasat
jelenti, de a terepi jeleket és a kommunikaciot érintéen a hardver kismértek(i fejlesztése
is szikségessé vélhat. A telepitendd keringtetés-szabalyozo kontrollert a meglévfj
megjelenitd és kezel6 feliiletet biztositdé WIinCC SCADA rendszerbe kell integralni,
paraméterezési és beavatkozasi igényeit azon keresztiil kell megvalésitani. A WinCC
rendszerbe val6 kapcsolédas érdekében a keringtetés-szabalyozé kontroliernek ProfiBus
DP kommunikaciot kell megvaldsitania. Ugyancsak biztositania kell az dj keringetés-
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szabalyozo kontrollernek a ProfiBus DP kommunikacid lehetéségét a meglévo

kdzdstizemi PLC felé. A fejlesztési feladatok az alabbiak:

o A kézdsitzemi kontrollerben fogadni és értelmezni kell az 4j kontrollerbdl érkezo, a
szivattydra vonatkozé kovetkezd adatokat: szivattyu tiltdsa és engedélyezese,
szivattyy fordulatszama, szivattyd szamitott térfogatarama, szivattyu villamos

teljesitménye, szivattyG Gzemi nyomaskulonbsége, szivattyu korlatozott Uzeme
(minimalis térfogataram, also nyomas hatar), a kapcsolasi rajz szerint.

A kdzdstizemi kontroller fejlesztési munkai:

a hianyzo be-kimeneti és kommunikacios eszkozok leszallitasa, izembe helyezése,
a kézdslizemi kontroller atprogramozasa, a funkciék és adatpontok bévitése,

a WinCC folyamatiranyité megjelenitésének bovitése,

a fitdmii folyamatiranyitas kezelesi utasitasanak modositasa.

4. abra Meglévé iranyitastechnikai rendszer séma rajza

A meglévd rendszerhez kapcsolddas részben fizikai I/O pontokkal, részben pedig Profibus DP
jelkapcsolattal lesz megvalésitva. A Profibus jelkapcsolat kiépitéséhez egy Profibus DP slave
kartya keriil beépitésre, ami a kozos lzemi S7 400-as PLC vel keriil 6sszekotésre. A kartya
slave cimét a kivitelezé az izemmel egyeztetve, kivitelezés soran hatarozza meg és allitja be.

A mérések beallitasi paramétereit a kivitelez6 az Uzemmel egyeztetve, kivitelezés soran
hatarozza meg és allitja be. Ez vonatkozik a mérések el6jelzés és hiba képzésekre is.

A frekvenciavaltoval torténé kommunikaciét, egy Profibus DP master kartya fogja biztositani
a kommunikaciés felliletet. Ehhez egy 6nallé Profibus DP vonal kiépitését kell megvalositani
a kontroller és a frekvenciavalté kozott.

Az Uj 6nallo kontroller mellé az izemeltetés szamara helyi kijelz6 (HMI) beépitese szlikséges.
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A szivattyu mikodtetés f(itdmui folyamatokba torténd integralasat érintéen néhany elvaras
teliesitéséhez a flitémi kdzéstizemi kontrollerének fejlesztése szilkséges. A fejlesztés
elsésorban a SIEMENS S7-400 PLC f(itémuii technologiat mikodtetd programjanak és a
WinCC folyamatiranyité-megjelenité rendszernek a moédositasat jelenti. A telepitendd
keringtetes-szabalyozé kontrollert a meglévé megjelenité és kezeld feltletet biztositd WinCC
SCADA rendszerbe kell integralni, paraméterezési és beavatkozasi igényeit azon keresztil
kell megvalésitani.

A k6zbsuzemi kontroller programjanak modositasa az Uj funkciék és adatpontok fogadasahoz.
A program moédositasakor be kell tartani a meglévé program strukturajanak az el8irasait.

A WInCC folyamatiranyitd megjelenitésének bévitésénél is be kell tartani az erémiben
kialakitott megjelenitési eléirasokat, és a meglévé WIinCC fiitémii folyamatiranyitas kezelési
utasitasat is ki kell béviteni az j funkciéknak megfeleléen.

A WInCC fitém(i megjelenitében a vonali szivattyuhaz fitémavel egyuttmikodo keringtetés-
szabalyozadsahoz, tavfelligyeleti (izemeltetéséhez szikséges sémakép modositasa, jelek,
parancsok, jelzések es riasztasok megjelenitése, kezelése, és az Uj jelek adatgydjtését is meg
kell valésitani. Egy 6nallé Uj séma kép létrehozasa, mely tartalmazza mind harom keringtetd
szivattyl egységet, 1KS gépcsoport, 2KS, 3KS, és a pillangd parki szivattyu allomas két db
keringtet6 szivattyd egységet is.

Az HMI megjelenité séma képénél be kell tartani az erémiiben hasznalatos megjelenitési
eléirasokat. A szin jelolésekre és formai eléirasokra vonatkozo eléirasokat a kdvetkez6 1.
abra tartalmazza.

r
[l SMATIC WanCC Runtine Advanced

SIEMENS

Sancin <52 szivattyd

At agy febd maziebetdn Stove

5. abra
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A szivatty(k kezelését biztosité sémaképnek a kévetkezd 6. abran lathaté adatpontokat,
formatumokat kell tudnia biztositani.

B:17:31 AM  12/9/2022 1 Aramias alacsony hiba
8:17:31 AM  12/9/2022 | Bels3 dP nyomdas magas hiba
8:17:31 AM  12/9/2022 1 Szivatty( dP yomas magas hiba

i hetyl mik e (57-1200)

Tpome _

|
| B

Vegponti alapjel szabalyozas
Talpponti alapje! szabalyozas

—

KS2 Attekints PID | Trend

6. abra

A szivattyuk kezelését a szivattyl szimbdlumra kattintva felugré ablakon lehet végrehajtani,
ahol a motor és a szivattyu o allapot jelzései is megjelennek alabbi 7. abra alapjan.
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B L]
uzsnx:sz- HIBA D

Vezérlés: S7-1200

7. abra

A 'PID'szabéIyzé finom hangolasahoz is kell egy sémaképet késziteni. A paraméterek
modositasat csak megfelel6 jogosultsagi szinttel valo belepés esetén lehessen végrehajtani

B SMATC W Surmime Advoneot

SIEMENS

Siancima | [<S2 szivattyl

8:17:31 AM  12/9/2022 1 Aramias alocsony hita
8:17:31 AM  12/9/2022 1 Belsd dP nyomas magas hiby
8:17:31 AM  12/9/2022 1 Szivattyd dP nyomas magas hita

il

pem [ @@H
D

KS2 Attekinté PID | Trend

8. abra

Az elbjelzéseket és hibakat visszaolvashatoan tarolnia kell a rendszernek — 8. abra -,
beleértve a kezel6i beavatkozasokat is. A mérési pontok értékeinek visszanézéséhez menteni
kell az értékeket, és ezeket az adatokat trendképen meg is kell tudni jelenitenie a
megjelenitének. Fontos, hogy ez érvényes mind az 5 db keringtetd szivattyara: 1KS
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gépcsoport, 2KS, 3KS, és a pillangd parki szivattyl allomas két db keringtetd szivattyU
egységei.

4. Kiviteli tervvel szembeni miiszaki elvarasok

e A kdzosuzemi PLC bovitd 1/O kartyai

» Ujmiszerek (a szivattyl esetleges sajat muszerein felll):
Szivooldali héfokmeres;
Csévezetékbe kerilé héfokmérdk csak mérdhlvelybe épitettek lehetnek. Helyi
hofokmérd kijelzé D160 mm
Manométerek: 0/25 bar-os, szakaszold + elzaro szeleppel, D160 mm-es szamlap,
bimetal, glicerinnel csillapitott kivitel
Nyomaskiilbnbség-tavado, nyomastavado: 4...20 mA-es kivitel
A beépitendd nyomas és nyomaskilonbség tavadok elvart ésszevont pontossaga
legalabb 0,25% legyen.
A hémeérsekletérzékelések pontossaga a +20°C - +140°C tartomanyon belll legalabb
+1°C legyen.
A viznyomassal igénybe vett mérémiszerek szilardsagi tulajdonsagait igazold 2.1.
anyagbizonylat Ajanlatkéré szamara megfeleld.
Beépitendd uj mérémlszerek gyari kalibracids jegyzokényvvel rendelkezzenek, es
alkalmasak legyenek az ujra-kalibralasra.

Uj miiszerezéshez kapcsoldéddan elzard szerelvények keruljenek kialakitasra.

A beépitendé nyomastavadok tekintetében az alabb részletezett miiszaki megoldas
vagy ezzel egyenértéki legyen:

PTX: Elektromos kimenet: 4-20 mA 2-vezetékes

5072: DIN 43650 szétszerelhetd csatlakoz6 (ellendarab tartozék)
TB: Kompenzalt hémérséklettartomany: -20...+80°C, zemi
hémérséklettartomany: -40...+125°C

A1: Pontossag 0,2% FS

CA: Kalibracio: Zero

Span adatokra

HO: nem gyujtoszikramentes kivitel

PN: Nyomascsatlakozo: G 1/2 apa

HosszU idejii stabilitds: max. 0,1% (tipikusan 0,05%})

A beépitendd hémérséklet mérés legalabb DIN 1/3 és Pt100 vagy Pt500 szerint
valésuljon meg.

4.0
35
=

- 30 //
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& e / Class B
H 7
S 20 //
s ~
E 15 —
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05 N 1 ’;mﬁ

e~ "=t [ ——]1/5DIN
0 e {1100
-200 -100 0 100 200 300 400 500 300
Temperature (°C)

14



o Kabelfektetési terv készitése:
o kabeltarté szerkezet komplett tervezése, meglévé felhasznalasa esetén tervezéi
felllvizsgalat szlikséges
o kabelfektetés
o kabelbekotés
o méreési jegyzdkoényvek
e Koézdsiuzemi PLC bévités tervezése:
o Uj VO kartya betervezése
o AS és OS szoftver médositasa dokumentaitan
o Kommunikacio; PROFIBUS rendszeren

4.1. Tervdokumentacid részei

- Részletes miszaki leiras.

- Részletes és tételes, anyag dij bontasu koltségvetés

- A tervezend6 rendszerek teljes attekinté abraja.

- Bontasi tervdokumentécio:

o Atervezének meg kell hataroznia a bontasra keriilé berendezéseket:
o A bontasra kerilé berendezések, bontasi folyamatat, temezését meg kell
hataroznia a sziikséges atterhelési sorrend meghatarozasaval.

- A tervdokumentaciénak tartalmazniuk kell a telepitendd berendezésekhez

kapcsolédoan az alabbiakat:

kabelezés, erés/gyenge aramd nyomvonaltterv,

aramkorokhoz tartozé kabel tipus, keresztmetszet,

tartoszerkezetek kialakitasa,

mukodtetés és érintésvédelem kialakitasa,

kapcsoloszekrények technolégiai terve,

kabel lista, kabelhossz valamint az aramkérokhéz tartozé kabel jeléldk a jelolés

feltiintetésével a tervrajzon és Excel tablazatban is kabel tipusonként rendezve;
o telies kabeliegyzék a meglévé rendszerek és kiépitendd rendszerek

vonatkozasaban.

- Az elkészitett terveknek tartalmazniuk kell a telepitendé berendezésekhez kapcsolodé
kabelezés, mikodtetés és érintésvédelem kialakitasat.

- Rajz- és iratjegyzék.

- Tervezdi nyilatkozatok (villamos, gépész, munkavédelmi).

- Elrendezési tervek.

- Altalanos kapcsolasi rajz.

- Erbsaramu egyvonalas kapcsolasi rajzok, a tervezett terhelésekkel.

- Aram(t tervek, sorkapocs tervek.

- Védelmi tervek, védelmek beallitasi értékeivel.

- Elosztdk-, berendezések homlokkép rajzai, belsé-kilsé méretrajzai.

- Anyagkiiras, villamos fogyasztok jegyzéke, kabel listak, késziilék- és
anyagspecifikaciok.

- Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv (BET) az adott helyszin ¢s munkak
vonatkozasaban, az egyes tevékenységekre vonatkozd jogszabalyi koveteimények
teljesitésének moédjat rogzitdé BET-et kell késziteni, melynek szerves része a
munkavedelmi kockazatértékelés és az egyéni védéeszkdz meghatarozas is.

- Foldelési rendszerterv, KIF/KOF érintésvédelmi tervek és tervezéi doéntés alapjan

tulfeszlltség elleni védelem.

- Kabelnyomvonal tervek, tartoszerkezetek.

- Mindségterv / vizsgalati- és ellendrzési terv.
- Uzembe helyezési terv.

- Oktatasi terv

- Karbantartasi terv.

O O O 0 0 ©
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4.1.1. Iranyitastechnika, (tavfeliigyelet) tervdokumentacid részei

- Rajz- és iratjegyzek.

- Mszaki leiras.

- Részletes és tételes, anyag lista

- Tervezbi nyilatkozatok.

- Iranyitastechnikai rendszersema.

- Betaplalasi tervek.

- A vezérlés, védelem, hibajelzés elvi felépitése, a szabalyzokorok funkciotervei.

- Beallitasi értékek listaja.

- A f6 rendszerelemek miiszaki adatai, a berendezések muszaki leirasa.

_ A berendezések aramut-, elrendezési-, kabelcsatiakozasi-, foldelési- és arnyékolasi
tervei.

- Tipus mérékorsknél az egyvonalas séma, a mérdhely kialakitasi tervek. A
fogyasztasmérd hely kialakitasi tervben hivatkozni kell a kapcsolédé villamos
tervekre.

- A berendezések tapfesziiltség ellatasi tervei.

- Analog jelek listaja.

- Input / Output lista (megszakitd allapotjelzések).

- Software feladatterv (atkapcsolé automatika terv, megjelenités, tavmikodtetés).

- PLC program részletes dokumentacioja

- Kabellista, kabelnyomvonal tervek, tartdszerkezetek.

- Diszpozicios tervek.

- Mindségterv / vizsgalati- és ellenérzesi terv.

- Uzembe helyezési terv.

- magyar nyelvli kezelési és karbantartasi utasitas

- Oktatas.

4.1.2. Kivitelezéshez sziikséges egyéb tervek

- Hulladékgazdalkodasi terv.
- Kérnyezetvédelmi terv (Kivitelezés soran betartandé intezkedések meghatarozasa
a kérnyezet karosodasanak megeldzése érdekében, kornyezeti elemenként).

Mindségbiztositasi tervek

- Atfogé minéségterv a teljes projektre vonatkozolag.
- Ellenérzési és vizsgalati tervek:

Uzembehelyezéshez sziikséges tervek

- Oktatasi terv.

- Uzembehelyezési terv.

- Garancialis terv.

- Karbantartasi terv.

- Rendszerszint(i kezelési és karbantartasi utasitas.

4 .1.3. Elvégzend6 feladatok, elkészitendd dokumentaciok

A tervdokumentacio eldirasai
A tervdokumentéciénak meg kell felelnie:

- a kornyezetvédelmi-, munkavédelmi-, tlizvédelmi és a biztonsagtechnikai
kévetelményeket eldird jogszabalyoknak,
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- a letesitéssel kapcsolatos tovabbi valamennyi vonatkozo jogszabalyoknak,
rendeleteknek, szabvanyoknak, eldirasoknak.

A terveket a rendeletekben el6irt tartalmi és formai kovetelmények szerint, az elvarhato
legmagasabb igényeknek megfeleléen kell elkésziteni. Leszallitasra keriild
tervdokumentaciok példanyszama:

- 4 (négy) eredeti példanyban nyomtatottan (eredeti alairasokkal);

- 2 (kettd) peéldanyban elektronikusan, az eredeti, szerkeszthetd szoftver (Word, Excel,
AutoCAD) formatumban pendrive adathordozon;

- 2 (kettd) példanyban elektronikusan is kereshetd (tehat a forras alkalmazasbéi .pdf
verzioba mentett/nyomtatott, nem pedig ,visszaszkennelt pdf’), nyomtatasra elékészitett
pdf. verzidban az el6zével azonos pendrive adathordozdn.

- A dokumentumok valamennyi eredeti példanyat jogszabalyi elbirdsok szerinti
névjegyzékben nyilvantartott tervezének ala kell irnia.

Tovabbi elkészitendd tervek:

Minbség ellenérzési terv

Kockazatelemzés

Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv (BET)
Hulladékgazdalkodasi terv
Kornyezetvédelmi terv

5. Kiviteli munkak

Vallalkozo feladata a projekt megvaldsitasahoz szikséges valamennyi anyag szallitasa, a
teliesség igénye nélkiit;

* A PLC kompletten helyi kijelzével, valamennyi szlikséges kartyaval, szekrénnyel
* A meglévé berendezésekhez (WIinCC, frekvenciavalté) szikséges bovitékartyak (pl.
frekvenciavaltd profi-bus kartya)

* Valamennyi hianyzé miszer (pl. szivattyunal hémérsékletmérd eszkdz)
* A kabelezéshez sziikséges valamennyi anyag

Szintén Vallalkozo feladata

* A szikséges miszereke beépitése

¢ A kabelezés kialakitasa tartozassal

* Atervezésnél leirt védeimek megvaldsitasa és tesztelése

» Az PLC szoftver elkészitése, felprogramozasa

* A WIinCC szoftver mddositasa

» A képernydképek elkészitése

* Ateszielések és a probak elvégzése

e Oktatas lebonyolitasa

» Garancialis id6 alatt az elSirt kotelez6 karbantartasok elvégzése.

6. Megvaldsitasi dokumentacio
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A Megvalosuldsi dokumentacionak minden szakagra vonatkozoan és a komplett rendszerre
vonatkozoan kulén is tartalmaznia kell a rendszerszintu kezelési és karbantartasi utasitast, a
megvalosulasi terveket, az Uzembe helyezési dokumentaciot a jegyzokonyvekkel és
tesztlapokkal, a gépkonyveket, a kezelési es karbantartasi utasitasokat, gyartomuvi
miibizonylatokat, hitelesitési és kalibralasi jegyzokonyveket, valamint az Ajanlati
Felhivasban/Ajanlatkérési Dokumentacidban meghatdrozott dokumentumokat is magyar
nyelven, illetve az eredeti nyelvii és alairasu dokumentumokat a forditasukkal. A
Megvaldsuldsi dokumentaciot szikség szerint tébb kétetbe rendezve, tartalomjegyzékkel
ellatva kell atadni.

6.1 Elvégzendd feladatok, elkészitend6 dokumentaciok

A megvalosulasi dokumentacio eldirasai

A dokumentacionak meg kell felelnie:

-a kornyezetvédelmi-, munkavédelmi-, tizvédelmi és a biztonsagtechnikai
kévetelményeket eléird jogszabalyoknak,

-a létesitéssel kapcsolatos tovabbi valamennyi vonatkozo jogszabalyoknak,
rendeleteknek, szabvanyoknak, eléirasoknak.
A megvalosulasi dokumentéciokat a rendeletekben eléirt tartalmi és formai
kévetelmények szerint, az elvarhato legmagasabb igényeknek megfeleléen kell
elkésziteni. Leszallitasra keriilé tervdokumentaciok példanyszama:

- 4 (négy) eredeti példanyban nyomtatottan (eredeti alairasokkal),

- 2 (kettd) példanyban elektronikusan, az eredeti, szerkesztheté szoftver (Word,
Excel, AutoCAD) formatumban pendrive adathordozon;

- 2 (kettd) példanyban elektronikusan is kereshetd (tehat a forras alkalmazashbol .pdf
verzicba mentett/nyomtatott, nem pedig ,visszaszkennelt pdf'), nyomtatasra
elékészitett pdf verzioban az elézével azonos pendrive adathordozén.

- A dokumentumok valamennyi eredeti példanyat jogszabalyi eldirasok szerinti
névjegyzékben nyilvantartott tervezének ala kell frnia.
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@ KORTE Automatika 1183 Budapest, Gydmrdi it 79-83., 29-es épiilet

Automatizilds Fejleszt6 és Kivitelezd (1) 308 5487, B (30) 680 4581
KORTE Korlitolt Feleldsségii Tarsasag korteaut @korteaut.hu
Bisnode: AAA NQA és EMT: ISO 9001, 14001:2015 Telephely: 9600 Gyér Kand6 K. u. 13.
Cégj:13-09-075259 KSH: 12255472-3313-113-13 Ad6sz.: 12255472-2-13 Banksz : 10700330-25723100-51100005
BKM BUDAPESTI KOZMUVEK NONPROFIT ZRT. Hiv. szdmunk: 126Ka23el
Beszerzési osztaly Targy: B1014 - Fiiredi utcai fiitdémi FIR médositas
Ekart Orsolya drholgy, senior beszerzo Hiv. szamuk:
1068 Budapest, Rippl-Rénai u. 34-36. Ui-jiik:
Mail: oekart @fotav.hu ui-nk: Ernyes L. @ (20) 340 8226
Tel.: +36 (20) 253 7585 B emyes.1@korteaut.hu

Kedves Ekart Orsolya ljrhiilgy!

Koszonjik a tirgyi munkdval kapcsolatos eredményhirdetési tdjékoztatisukat, és felhivasuknak megfelelden mellékelten kiildjiik az aukcié
alapjdn médositott ajanlati lapot.

Téjékoztatjuk Ondket, hogy értesitésiik alapjdn a '24. 04. 15-i hatdridé tartdsa érdekében megrendeljiikk — a chiphidny miatt zavaros szallitasi
hatdridji — automatika elemeket.

Budapest, "23. oktéber 31-én,

idvozlettel,

'KORTE Automatika Kf,
+ 183 Budapest, Gyomrdi gy 79-83.
Adoszam 12255472-2-43

(Emyes LészI6)

igyvezetd
Melléklet!

[ print: 2023.10. 31 sls file: 1_FIFrKs3& TsaiRndl



BKM BUDAPESTI KOZMUVEK Nonprofit Zrt. Ajanlati lap - 10432 - Firedi utcai flitémd folyamatiranyito-rendszerének médositasa
1. sz. melléklet

Ajanlati lap
10432 - Firedi utcai fitémd folyamatirdnyitd-rendszerének modositasa

(el6készités 2023, kivitelezés 2024)

Koltségvetés dsszesitd

Ssz Megnevezés ; “"Im,'
(Netté Ft)
I. Tervezés - kiviteli terv készités 2 363 000,00 Ft
2 |II. Kivitelezés - Belizemelés 16 264 600,00 Ft
Il. Karbantartas, hibajavitas és jotallas 512 400,00 Ft
Minddsszesen (Netté Ft): 19 140 000,00 Ft
AFA 5 167 800,00 Ft
Minddsszesen (Bruttd Ft): 24 307 800,00 Ft
J6tallas idétartama (24 honap feletti honapok) 24

Kérjiik, hogy az alabbi részt is téltse ki

Kijelentem, hogy az Ajanlattételi felhivast megismertem és jelen ajanlatomat az abban
foglalt tartalmi elemekre tekintettel hatdroztam meg.

Arajanlat érvényessége (legalabb 30 naptari nap a Ptk. 6:75. §-a szerint):
Fizeteési feltétel: a rendelés teljesitését kvetben, az elfogadott teljesitésrdl kiallitott
szamla kézhezvételétdl szamitott 30 nap

KQRTE Automatika Kft.
F1R3 Bl.’ldapest, Gyomréi ut 79-83.
Adoszam: 12255472-2-43

Datum

2023.10.31 cégszer( alairas és bélyegzé

2_Ajanlati lap B1014 1/1



KOZMUVEK Teljesitésigazol6 nyomtatvany

i
3&% BUDAPESTI A8-BKM/2022-01

020000 Oldal 1/1

|
]

Teljesitésigazolasi lap

A Partner tolti ki!

BKM Nonprofit Zrt. 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31., valamint
................................................... kozott e Natallyal szerzédéses
viszony jott létre, melynek

A keretezett részt a Partner tolti ki!

Szerzédésben/Megrendelésen
régzitett teljesités végsé hatarideje:
(év,hé,nap)

Miiszaki atadas-atvétel
rész/végleges* teljesités tényleges
idépontja:

(év,hé, nap)

Késedelem (napokban):

Szerzédés/Megrendelés szerinti |
6sszeg:
Fizetendd kotbér jogcime, mértéke | ...
%-ban:

Fizetendd kétbér 6sszege:

Szerz6dés szerinti fizetési hataridé
a szamla benyujtasat kéveté: | nap

kitoltés datuma Partner cégszer( alairasa

- Jelen jegyzékonyv alairasaval igazoljuk, hogy a Partner a Szerzédés/Megrendeiés
............... pontjaban foglalt kotelezettségének az altala fent megjelolit teljesités tényleges
idopontjaban eleget tett és igy a Szerz6dés/Megrendelés ............... pontja alapjan a szamla/
reszszamla/végszamla* kidllitdsara és benyujtasara jogosult a szerzédésnek a fizetési
feltételekre vonatkozo ........... pontjanak megfeleléen az alabbiak szerint:

= A Partner az elirt garanciakat benyuijtotta: igen nem*

teljesitésigazold beruhazasgazda/koltséggazda

Név:
Munkakor:
Szerv. egység:
datum:

* megfeleld rész alahuzandé
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KARTE

KORTE Automatika
Automatizalas Fejleszt6 és Kivitelezd
Korlatolt Felelsségii Tarsasag

1183 Budapest, Gyomrdi ut 79-83., 29-es éptlet

(1) 308 5487, ® (30) 680 4581
korteaut@korteaut.hu |

Bisnode: AAA
Cégj :13-09-075259

NQA és EMT: 1SO 9001, 14001:2015
KSH: 12255472-3313-113-13 Adész : 12255472213

BKM BUDAPESTI KOZMUVEK NONPROFIT ZRT.

Beszerzési osztaly

Vilesei Gédbor ur, osztalyvezetd
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
PF.: 1519 Budapest Pf. 454

Tel.:

Kedves Vilcsei Ur!

Meliekelten koldjuk az SZE2023001239 szami szerzédéstnk altalunk alairt példanyait

Kérjuk egy Onok altal is alairt példanyt sziveskedjenek visszakilldeni

Budapest, *23. december 06-4n,

Melléklet!

udvozlettel,

Telephely: 9600 Gyér Kand6 K. u. 13
Banksz : 10700330-25723100-51100005

Hiv. szamunk: 135K a23el

Targy: Fiiredi utcai flitdémi FIR és KS3 modositas
Hiv szamuk: FOTAV016/395-14/2023

Uijuk: Ekart Orsolya

di-nk: Emyes L. @ (20) 340 8226
crnves.liekorteaut.hu

KORTE Automatika Kft.

1183 Budapest, Gyomrdi it 79-83
Adac7am: 12755472-2-43

[ print: 202371206
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