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Vállalkozási keretszerződés

amely létrejött egyrészről a
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Cégjegyzék szám: 01-10042582
Adóigazgatási szám: 10941362-2-44
Közösségi adószám: HU10941362
Képviseli(k): Dezsényi Péter FŐKERT Kertészeti Főigazgató, és

Mészáros János Stratégiai és gazdasági vezérig-helyettes
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a(z): Zen4 Park Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 3-5. Fsz. 8. ajtó
Cégjegyzékszám: 13-09-207999

Adóigazgatási szám: 28790893-2-13

Képviseli(k): Kiss László ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

� a továbbiakban együttesen: Felek � között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek
szerint.

Előzmények
1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint ,,K24136/2 Játszóterek
burkolatainak és eszközeinek javítása" tárgyában 2025.04.09 napján közzétett ajánlati
felhívással induló közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek alapján a jelen Vállalkozási
keretszerződést (a továbbiakban: szerződés) Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel köti

meg.

1.2. Vállalkozó a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a közbeszerzési eljárás során a
Megrendelőtől kiegészítő tájékoztatásként kapott további információk, dokumentumok
előírások alapján készítette közbeszerzési ajánlatát.

1.3. Vállalkozó részére a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátásra került az
ajánlattételhez szükséges valamennyi információ és tájékoztatás a közbeszerzés tárgyát
képező feladatra vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési
dokumentumok, annak részeként a műszaki leírás és jelen szerződés tervezete.

  



1.4. A fentiek alapján Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat,
feladatokat megfelelő mértékben megismerte és az arra adott ajánlata teljes körű. Vállalkozó
kijelenti azt is, hogy a munkák, feladatok nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt
semmilyen egyéb többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

1.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárásban megismerhető adatok és
információk megismerésének bármilyen elmulasztásáért, téves felbecsléséért, valamint az
ebből adódó megvalósítással kapcsolatos nehézségekért, illetve többletköltségekért kizárólag
Vállalkozó felel.

1.6. Felek teljes megállapodását a szerződés, a közbeszerzési eljárás során az esetleges
kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő
tájékoztatási igény felmerült), a közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó nyertes
közbeszerzési ajánlata képezi - azok külön mellékletként történő csatolása hiányában is.

1.7. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén Felek az alábbi sorrendet tekintik irányadónak:

1. a közbeszerzési dokumentumok (beleértve a végleges műszaki leírást és a
kiegészítő tájékoztatásokat),

2. jelen szerződés,
3. Vállalkozó közbeszerzési ajánlata.

1.8. A Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy Vállalkozó közbeszerzési
ajánlata a következő, értékelés alá esett ajánlati elemeket tartalmazta:

Értékelési részszempontok Vállalkozó közbeszerzési ajánlata

Ar szempont: Nettó képzett ajánlati ár összesen nettó 108 872 070.- Ft(HUF)

Minőségi szempont: Az M/2.1. alkalmassági
minimumkövetelményre megajánlott 24 hónap
szakember releváns szakmai
többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap)

Minőségi szempont � 36 hónap jótállás feletti
többletjótállás - naptári hónap (minimum 0 és 36 hónap
maximum 36 hónap ajánlható meg)

1.9. Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező játszótereket, illetve egyéb zöldfelületeket
a Budapest Főváros Önkormányzatával megkötött, 2022. január 1. napjától hatályos
Közszolgáltatási Keretszerződés, valamint a Zöldfelületi ágazati közszolgáltatási szerződés (a
továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv), valamint a Fővárosi Önkormányzat
vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) vonatkozó rendelkezései alapján
üzemelteti (a BKM Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divíziója által).
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A Motv. 23. (4) bekezdés 12. pontja szerinti fővárosi önkormányzati feladat részeként a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában, fenntartásában
lévő zöldterületek, zöldfelületek, valamint fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek
fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok
ellátásáról a Fővárosi Önkormányzat a BKM, mint közszolgáltató útján gondoskodik.
A Fővárosi Önkormányzat a BKM Nonprofit Zrt-nek a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról,
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. melléklet 17. pontja alapján kizárólagos jogot
biztosított az Mötv. 23. (4) bekezdés 12. pontja szerinti fővárosi önkormányzati feladatok
részeként a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában,
fenntartásában lévő zöldterületek, zöldfelületek, valamint fővárosi helyi jelentőségű védett
természeti területek fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos
közszolgáltatási feladatok, továbbá az Mötv. 23. (4) bekezdés 1. pontja szerinti közútkezelői
feladatok részeként Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő közutak zöldterületeinek,
zöldfelületeinek fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási
feladatok ellátása tekintetében.

1.10. Az eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi
feltételek a Vállalkozóra nézve kötelező érvényűek a szerződés időtartama alatt.

2. A szerződés tárgya
2.1. Jelen szerződés tárgya a Megrendelő BKM FŐKERT Divizidja altal fenntartott, Budapest
közigazgatási határain belül található, a szerzodeskoteskor 35 db játszótér ütéscsillapító
burkolataihoz kapcsolódó szükség szerinti javítási munkák elvégzése, az említett
játszótereken elhelyezkedő játszóeszközök kisebb javítási feladatainak ellátása,
valamint az 1.-es és 3-.as villamosok vonalán lévő zöldsáv gyepfelülete (altalaj és
gyepszőnyeg) és az itt található öntözőrendszer eseti javítási munkálatainak elvégzése
a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki
leírás), részletezettek, valamint a 2. számú mellékletét képező Ártábla (Ajánlati lap) alapján.
Vállalkozónak jelen szerződés alapján építési munkákat kell elvégeznie.
Felek rögzítik, hogy a szerződéskötéskor rögzített, a Megrendelő fenntartásába tartozó
játszóterek mennyiségei a szerződés hatálya alatt pozitív és negatív irányban is változhatnak,
továbbá a felsorolt villamosok vonalán lévő zöldsáv gyepfelületére és öntözőrendszerére
vonatkozó munkák elvégzése további villamosvonalakon is megrendelésre kerülhet.

2.2. Megrendelő tervezetten az alábbi munkatípusokat (feladatokat) kívánja megrendelni
Vállalkozótól jelen szerződés keretében:

- öntött gumi burkolatok javítása, telepítése, szükség szerint aljzat létrehozásával,
- játszótéri ütéscsillapító burkolat (több típus) cseréje, terítése;
- elemekből álló gumiburkolat javítása, telepítése, szükség szerint aljzat létrehozásával;
- ütéscsillapító burkolatok szegélyének telepítése;
- terraway, stabilizált burkolat javítása;
- burkolat javításához, telepítéséhez szükséges földmunkák elvégzése;
- szilárd burkolatok létesítése;
- játszóeszközök szabványossági felülvizsgálata;



- játszóeszközök javítása (szükség esetén);
- kötöttpályás gyepfelületek szükség szerinti javítása,
- kötöttpályás gyepfelületek öntözőrendszerének javítása.
A felsorolt munkatípusok tájékoztató jelleggel kerülnek ezen pontban felsorolásra, Megrendelő
nem kizárólag ezen munkákat jogosult megrendelni Vállalkozótól.

2.3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés tárgyát képező
feladatokat. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés tárgyát képező, 2.1. pontban
megnevezett feladatokat teljeskörűen, a vonatkozó előírások betartásával, műszakilag és
minőségileg kifogástalan módon végzi el jelen szerződés időtartama alatt.

2.4. A szerződés részletes szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és minőségi
jellemzőit a Műszaki leírás tartalmazza.

Vállalkozó köteles minden, a jelen szerződésben esetlegesen nem nevesített tevékenység
elvégzésére is, amelyek a szerződés tárgyát képező tevékenység szakszerű és teljes körű
ellátásához a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak.

2.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által a részére
átadott szakmai, valamint műszaki paramétereket, mennyiségi és minőségi jellemzőket egy
tapasztalt szakvállalattól elvárható gondossaggal ellenőrizte és azt megvalósítására
alkalmasnak találta a beszerzési eljárás során megajánlott ellenérték fejében.

3. A szerződés hatálya, teljesítési időszak, keretösszeg
3.1. Jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján jön létre érvényesen. Amennyiben
Felek eltérő napokon írják alá a szerződést, akkor a szerződéskötés napja a későbbi aláírás
napja. Megrendelő részéről a szerződés aláírásának feltétele Vállalkozó felel6sségbiztositasi
kötvényének benyújtása.
3.2. Jelen szerződés alapján a teljesítési időszak a szerződés hatályba lépése napjától
számított 24 hónapig, vagy amennyiben az előbb bekövetkezik a keretösszeg kimerüléséig
tart. Az egyedi megrendelésben foglaltak teljesítése, az ellenérték kifizetése, valamint a
Megrendelőt megillető, a szerződésből fakadó egyes igények (pl.: jótálláson, szavatossági
helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló igények) érvényesítésének időtartama
jellegüknél fogva az ez ezen pontban rögzített határozott időtartamon túlnyúlhatnak.

3.3. A szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésére rendelkezésre álló
Keretösszeg: 130.000.000 + ÁFA, azaz százharmincmillió magyar forint plusz AFA.

Megrendelő a Keretösszeg/ 70 (hetven) %-os mértékig vállal megrendelési kötelezettséget.

A keretösszeg Megrendelő igényeinek függvényében egyedi írásbeli megrendelésekkel
hívható le.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyedi megrendelések ellenértéke a
szerződés időtartama alatt a jelen szerződésben meghatározott teljes Keretösszeget nem éri
el, az ebből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy nem él a
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Megrendelével szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel, amennyiben
a jelen szerződés szerinti Keretösszeg nem kerül teljes egészében felhasználásra.

3.4. A Szerződés meghosszabbítása

Megrendelő jogosult a 3.2. pontban foglalt időtartamot (24 hónap) egy alkalommal, legkésőbb
az időtartam lejártát megelőző 30. napig a Vállalkozóhoz címzett írásba foglalt egyoldalú
nyilatkozattal � a Keretösszeg változatlanul hagyása mellett � további 6 (azaz hat) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a Keretösszeg nem kerül teljes mértékben kimerítésre.
Megrendelő jelen pontban foglalt nyilatkozata a kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a
szerződés módosulásának minősül.

4. A szerződés teljesítése
4.1. A teljesítés helye
4.1.1. A megrendelt munkákat Budapest közigazgatási határán belül, a megrendelésben
pontosan feltüntetett, Megrendelő által üzemeltetett játszótereken és egyéb helyszíneken
(vilamospálya vonalán található zöldfelületek) kell teljesíteni.
A szerződéskötéskor ismert játszóterek elhelyezkedését, méretét a Műszaki leírás 2. sz.
Játszóterek listája" elnevezésű melléklete tartalmazza. Ebben feltüntetésre kerültek a
játszóeszközök megnevezései, a játszóterek megközelíthetőségének leírásai, illetve a
játszótér kihasználtságának értéke.

4.2. A teljesítési határidő
4.2.1. A jelen szerződés szerinti feladatokat az egyedi megrendelésben dátum szerint
meghatározott, és munkatipusonként különböző kötbérterhes teljesítési határidő
betartásával kell teljesíteni az alábbiak szerint:

Burkolat javítás: 20 munkanap;
Játszóeszköz javítás: 10 munkanap;
Játszóeszköz felülvizsgálat: 20 munkanap;
Játszóeszköz bontása: 10 munkanap;

Kötöttpályás munkálatok (villamosvonalakon): 10 munkanap.

Valamennyi itt felsorolt telljesítési határidő az egyedi megrendelés elküldése napját követő
első munkanap elteltétről kezdve számítandó.

4.3. Az egyedi megrendelés rendje

4.3.1. A jelen szerződés tárgyaként meghatározott munkák (eseti építési és javítási munkák,
egyéb szolgáltatások) megrendelésére a Megrendelő által megküldött egyedi írásbeli
megrendelések (a továbbiakban: Egyedi megrendelés) útján kerül sor.

4.3.2. A jelen szerződés tárgyaként meghatározott munka szükségességének felmerülése
esetén Megrendelő írásban jelzi munkavégzésre irányuló igényét Vállalkozó részére. A



bejelentés Megrendelő általi megküldése napjától számított maximum 3 munkanapon belül
Vállalkozó köteles megküldeni Megrendelő részére a munkára vonatkozó írásbeli ajánlatát,
amiben felsorolja a javításhoz szükséges, Ártáblában szereplő tételek megnevezését,
mennyiségét, valamint az igényelt munka költségét az Ártáblában (Vállalkozó nyertes
ajánlatában) foglaltak szerint.

4.3.3. Megrendelő a 4.3.2. pont szerinti ajánlat alapján, annak elfogadása esetén írásban,
jellemzően e-mail útján egyedi megrendelést küld Vállalkozónak a jelen szerződésben
megjelölt kapcsolattartó részére. Az egyedi megrendelés minden esetben tartalmazza a
megrendelt munka pontos megnevezését, tartalmát, valamint a feladat elvégzésére
meghatározott kötbérterhes teljesítési határidőt dátum szerint a 4.2.1. pont rendelkezései
alapján.

Az egyedi megrendelés mintája jelen szerződés 3. sz. melléklete.

4.3.4. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott egyedi megrendelést haladéktalanul köteles e-mail
utjan visszaigazolni, erre Vállalkozónak a megrendelés megküldése napját követő 1

munkanap áll rendelkezésére. Ennek alapján Megrendelő a teljesítési határidőt az egyedi
megrendelés elküldése napját követő első munkanap elteltéről számítja abban az esetben is,
ha Vállalkozó részéről visszaigazolás nem történt. (Vagyis az egyedi megrendelés
elküldésének napjától számított második naptári nap lesz a teljesítési határidő első napja, és
így tovább).

4.4. Egyéb, a munkavégzésre vonatkozó előírások
441. Felek rögzítik, hogy Megrendelő minden megrendelt munkához kapcsolódóan a
szerződés szerinti munkák megkezdéséhez szükséges helyszínt munkavégzésre alkalmas
állapotban, a jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóval előre egyeztetett
időpontban adja át Vállalkozónak, az egyedi megrendelésben rögzített teljesítési határidőre
tekinttel. Felek a helyszín átadás-átvételét jegyzőkönyvben dokumentálják.

Megrendelő vállalja, hogy a munkaterület átadásával kapcsolatban a terület tulajdonosaitól
minden szükséges engedélyt és jóváhagyást előzetesen megszerez, minden, a jelen
szerződésben foglalt feladatok zökkenőmentes teljesítéséhez szükséges tájékoztatást
részükre megad. Az ennek elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő kárt
Megrendelő viseli.

4.4.2. Vállalkozó a játszóterekkel kapcsolatos munkák megrendelése esetén elvégzi a
játszóeszközök ideiglenes lezárását, adott esetben gondoskodik a szakszerű elbontásról.

4.4.3. Vállalkozó kötelezettsége a jelen szerződésben meghatározott, egyedei
megrendeléssel megrendelt feladatokat a vonatkozó hatósági előírások és szabványok (MSZ
EN 1176-7-2020) szerint műszakilag és minosegileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban, I. osztályú minőségben elkészíteni. Az I. osztályú minőség
megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik.
4.4.4. Jelen szerződés keretében építési engedélyt nem igénylő építési munkák kerülnek
elvégzésre.
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4.5. Az átadás-átvétel és a dokumentálás rendje

4.5.1. A készre jelentésnek valamennyi megrendelt munka vonatkozásában legkésőbb az
egyedi megrendelésben meghatározott határidő utolsó napján meg kell történnie. Ezt
követően Felek egy egyeztetett időpontban tartják meg az átadás-átvételi eljárást, amelynek
kertében Megrendelő képviselője meggyőződik arról, hogy a megrendelt munka elvégzése
szerződésszerűen megtörtént-e. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, amelyben
Felek a teljesítés szempontjából minden lényeges tényt és körülményt rögzítenek.
4.5.2. Abban az esetben, ha Megrendelőa teljesítés átvétele során észleli, hogy a Vállalkozó
által felajánlott teljesítés nem szerződésszerű, jogosult az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rögzített módona hibás teljesítéssel érintett munka átvételét megtagadni, és kijavítást (ismételt
teljesítést) kérni. Amennyiben a megismételt teljesítésre az eredeti (megrendelésben rögzített)
teljesítési határidőn túl kerül sor, akkor Megrendelő késedelmi kötbérre válik jogosulttá a
szerződés vonatkozó rendelkezései alapján mindaddig, amíg a hibátlan, szerződésszerű
teljesítésre sor nem kerül.

4.5.3. Dokumentálási rend

4.5.3.1. Vállalkozó az építési kivitelezési tevékenységet építési naplóban dokumentálja.
Felek az építési naplóban rögzítenek minden információt, amely a munkavégzésre,
ütemezésre, minőségre és elszámolásra hatással lehet.

4.5.3.2. Amennyiben a megrendelés szerinti munka a játszóeszközök szabványossági
felülvizsgálata, akkor ennek elvégzésétről Vállalkozó hiteles megfelelősségi nyilatkozatot
állít ki.

4.6. A szerződésszerű teljesítés

4.6.1. A jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha a
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt, egyedi megrendelésekben megrendelt építési-,
javítási feladatait a jelen szerződésben előírt határidőben, maradéktalanul, a jogszabályokban,
a szerződésben és mellékleteiben, valamint, amennyiben az releváns az egyedi
megrendelés(ek)ben meghatározott követelményeknek megfelelően, minőségben, hiba- és
hiánymentesen teljesítette.

4.7. A teljesítés igazolása

4.7.1. Vállalkozó köteles egyedi megrendelésenként a jelen szerződésben foglalt feladatok
szerződésszerű teljesítése esetén, a jelen szerződés 4. számú mellékletét képező

  



Teljesitésgazolasi lap minta szerinti teljesitésigazolasban a ra vonatkozó részeket
maradéktalanul kitölteni, és azt a Megrendelő részére átadni.

4.7.2. A teljesítés igazolás alapja az építési naplóban foglaltak, valamint a sikeres átadás-
átvételi jegyzőkönyv megléte.

4.7.3. Vállalkozó köteles a Teljesítésgazolási lapon feltüntetni az általa szerződésszerűen
teljesített feladatokat, a teljesítés időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát
(K24136), a Megrendelő szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerzédésszamat
(SZE2024000711/000), a teljesítés igazolás dokumentumát Vállalkozó részéről aláíró
olvasható, vagy nyomtatott formában kiírt nevét, valamint a Megrendelő kapcsolattartója által
megadott SAP rendelési azonosítót (amennyiben az releváns). Mindezek hiányában
Megrendelő a teljesítésigazolást nem írja alá és az esetlegesen megküldött számlát
visszaküldi.

4.7.4. A Teljesítésigazolási lap mind a Megrendelő mind a Vállalkozó képviselői által aláírva
minősül a teljesítés igazolásának.

Megrendelő részéről a Teljesítésigazolási lap aláírására a szerződéskötéskor jogosult
személy:             

4.8. A számla kiállításának feltétele és alapja a Vállalkozó által hiánytalanul és megfelelően
kitöltött és benyújtott Teljesítésigazolási lap.
4.9. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a
Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

4.10. Kárveszély, tulajdonjog
4.10.1. Vállalkozó által Megrendelő telephelyére szállított és beépítésre/beszerelésre kerülő
berendezések, anyagok, eszközök tekintetében a kárveszély a munka szerződésszerű
átadás-átvételével száll át Vállalkozóról a Megrendelőre.
A beépített/beszerelt berendezések, anyagok, eszközök mindaddig Vállalkozó tulajdonát
képezik, amíg azok ellenértékét Megrendelő a vállalkozói díj keretében Vállalkozónak meg
nem fizeti.

4.10.2. A Vállalkozó telephelyén történő munkavégzés esetén az eszköz átvételétől a
dokumentált átadás-átvételig a kárveszélyt Vállalkozó viseli.

4.11. Felelősség

4.11.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződés szabta kereteken belül minden ésszerű
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a szerződéses feladatok szerződés szerint,
határidőben teljesítésre kerüljenek.

4.11.2. Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelő felé a Vállalkozó
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért. Így
Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján nyújtott

  



szolgáltatások hibájára vagy Vállalkozó magatartására, mulasztására visszavezethető okból a
Megrendelőnél felmerülő károkat Vállalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni.

4.11.3. Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában foglalt ara(ka)t a jelen pontban foglaltakra is
figyelemmel határozta meg.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges jelen szerződésben és jogszabályban foglalt hatósági
engedélyekkel, valamint megfelelő számú, szakképzettségű, a jelen szerződés tárgyát képező
feladatok ellátására alkalmas szakemberrel és eszközzel és a szerződést előbbiek
figyelembevételével és igénybevételével teljesíti.

5.2. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával
köteles eljárni. Vállalkozó csak Megrendelő erre felhatalmazott 12.3.4. pont szerinti
képviselőjétől fogadhat el utasítást. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítését képviselője útján folyamatosan ellenőrizni. Megrendelő ezen
jogának gyakorlása során Vállalkozó teljesítését nem akadályozhatja és szükségtelenül nem
zavarhatja. Nem mentesül Vállalkozó a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
Vállalkozó nem illeti meg zálogjog az ellenérték és a költségek biztosítására Megrendelőnek
azokon a vagyontárgyain, amelyek szerződés teljesítése következtében esetlegesen a
birtokába kerültek.

5.3. Biztosítás

5.3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy legkésőbb a jelen szerződés aláírásáig átadja Megrendelő
részére a szerződés teljes időtartamára (igy a jótállási időre is) szóló, minimum 43.000.000-,
Ft/év, azaz negyvenhárommillió forint/év keretösszegű és minimum 32.000.000.-
,Ft/}karesemény, azaz harminckettőmillió forint/karesemény összegű teljes körű építés-
szerelési biztosítással (CAR) " felelősségbiztosításának fennállását igazoló
dokumentumot, valamint a biztosítási díj befizetésének igazolásáról készített másolatot.

A biztosítás nem megfelelő, ha olyan kizárásokat és korlátozásokat tartalmaz, amely nem
összeegyeztethető a szerződés tárgyával és céljával.
5.3.2. Vállalkozó köteles az 5.3.1. pontban foglalt felelősségbiztosítását a jótállási idő végéig
fenntartani.

5.3.3. Amennyiben Vállalkozó az 5.3. pontban foglaltakat a szerződés hatálya alatt megsérti,
úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől �

az érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni vagy � amennyiben az eredeti állapot nem állítható
helyre � a szerződést azonnali hatállyal felmondani.



6. Dijazas

6.1. Vállalkozó a jelen szerződés alapján � a szerződésszerűen - ellátott feladatok
ellenértékeként vállalkozói díjra (nettó HUF+AFA) jogosult. A vállalkozói díj az egyedi
megrendelésekkel megrendelt, Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített feladatok
ellenértékeként az Ártáblában (a jelen szerződés 2. számú melléklete) szereplő munka-tételek
figyelembevételével, az igazolt mennyiségek és a Vállalkozó 4.3.2. pont szerinti ajánlatában
foglaltak alapján kerül meghatározásra.

Az ÁFA mértékére és az adómegállapítás módjára az adófizetési kötelezettség
keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók.

6.2. A nettó vállalkozói díj� az ÁFÁ-n kívül � tartalmaz minden költséget, ami a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti
szerződésszerű és hibátlan teljesítéshez hozzátartozik, így különösen a teljesítéshez
szükséges valamennyi munka- anyag-, segédanyag-, és egyéb költséget, beleértve különösen
a gyártási költséget anyagbiztosítással; a felhasznált anyagok előállításával, bármely
harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot; a
csomagolás, szállítás, lerakodás költségeit; a jótállás és biztosítás költségét; a felhasznált
anyaggal kapcsolatos mindennemű vám, illeték, díj (különösen, de nem kizárólagosan
kiterjesztett gyártói felelősségi díj, környezetvédelmi termékdíj), járulékfizetési kötelezettséget,
árfolyamkockázatot; a felhasznált anyag szükséges behozatali engedélyeinek beszerzését és
az azokkal kapcsolatos költségeket; a felhasznált anyag belföldiesítéshez és a magyarországi
forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértékét; a helyszíni munkavégzés
díját és költségeit; a szereléshez szükséges speciális berendezések költségeit; a
szakemberek munkadíját, utazási és elszállásolási költségeit, a tevékenység (helyszíni)
elvégzéséhez, teljesítéséhez és beüzemeléshez szükséges minden egyéb felmerülő díjat és
költséget, amelyre tekintettel Vállalkozó egyéb költségtérítésre a szerződés vonatkozásában
nem jogosult.

A nettó vállalkozói díj továbbá tartalmaz minden olyan költségtényezőt, amelyet Vállalkozó a
Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek a teljesítési határidőre
prognosztizálva összességükben fedezetet nyújtanak a szerződés időtartama alatt
bekövetkező esetleges árváltozásokra, valamint azon költségekre is, amelyeket a Megrendelő
a beszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a
kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a szerződésszerű
teljesítéshez szükségesek.

Felek rögzítik, hogya kifizetett Vállalkozói díj a Keretösszeget csökkenti.

6.3. Felek a szerződés 2. számú mellékletét képező Árajánlatban foglalt díjtételeket
(egységárak) a szerződés teljesítésének teljes időszaka alatt fix áraknak tekintik, amelyektől
eltérő számlázást Megrendelő nem fogad el.
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7. Fizetési feltételek, szamlazas

7.1. "Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést biztosító
mellékkötelezettségek sem terhelik.

Tekintettel arra, hogy jelen szerződés tárgyát építési beruházás képezi: mivel a szerződés
teljesítésének időtartama meghaladja a két hónapot, ezért a Megrendelő a Kbt. 135. § (7)
bekezdése, és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)- (3) bekezdése szerint előleg fizetését biztosítja Vállalkozó
részére - a Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó Vállalkozói
díj legfeljebb 5 %-anak megfelelő mértékben, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint
összegben.
Vállalkozó az előleg igénybevétele érdekében a szerződés hatálybalépését követő 15 napon
belül előlegbekérőt küld, amelyet Megrendelő a Vállalkozó előlegbekérőben foglalt
számlaszámára történő átutalással, az abban foglalt (legalább 15 napos) teljesítési
határidőben egyenlít ki, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésére;
amely szeint Megrendelő legkésőbb az első építési munkaterület átadását követő 15 napon
belül köteles kifizetni az előleget.
Vállalkozó az elutalt előleg számláján történt jóváírásának napjával az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi. CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: AFA törvény) megfelelő előleg
számlát állít ki és küld meg Megrendelő részére. Az előleg az első részszámlából (az első
megrendelés szerződésszerű teljesítését követő számla) kerül elszamolasra', amelyen
feltüntetésre kerül az első rész ellenértéke, az előleg negatív előjellel és a különbözet, mint
maradék kötelezettség kerül kifizetésre Megrendelő által.

7.2. A számlázás menete:

7.2.1. A számlát a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 163. §-ában foglaltaknak megfelelő időben kell
kiállítani.

7.2.2 Felek a jelen szerződés 2.1-2.2. pontjában nevesített, szerződésszerűen teljesített
feladatok vonatkozásában az ÁFA törvény 55. §-ában foglalt teljesítést követő, utólagos
elszámolásban állapodnak meg akként, hogy Vállalkozó a Megrendelő által leigazolt, adott

egyedi megrendelések szerződésszerű teljesítést követően jogosult számla kiállítására

vállalkozó az adott megrendeléshez tartozó, aktuális számlát a teljesítést követő 8 napon belül
köteles kiállítani és haladéktalanul megküldeni Megrendelő részére.

7.2.3. Vállalkozó részszámlázásra jogosult az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §. (1)-(2) és (4)-(7) bekezdésében
foglaltak szerint.

Felek rögzítik, hogy a 7.2.2. pont szerinti, szerződésszerűen teljesített megrendeléseket
követő számlázása jelen pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, hiszen

! Az első részszámla összegének minimum el kell érnie az előleg összegét.
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Megrendelő vállalja, hogy minimum 5 db megrendelést ki fog adni, amelyek teljesítéséhez
kapcsolódóan külön-külön számla nyújtható be, és amelyekre teljesülnek a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32. §. (4)-(7) bekezdésében foglaltak.

7.2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alá tartozik, úgy a Megrendelő
a Vállalkozó számláját az ott meghatározott módon, kizárólag az ott meghatározott feltételek
Vállalkozó általi teljesítése esetén fizeti ki.

7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti (nem
másolati példány), a teljesítés jelen szerződésben megnevezett igazolója által aláírt, a
fentieknek megfelelően kitöltött Teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Megrendelőnek.
Vállalkozó a kiállított számlán köteles feltüntetni az általa teljesített szolgáltatás(ok)
megnevezését, az ÁFA törvény szerinti teljesítés időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító
számát (K24136), a Megrendelő szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát
(SZE2024000711/000), a Megrendelő kapcsolattartója által megadott SAP rendelési
azonosítót (amennyiben az releváns) és az egyedi megrendelés(ek) iktatószámát.

A számla benyújtása postai úton, vagy személyesen a Megrendelő Dokumentum
menedzsment csoportjának (1519 Budapest, Pf. 454.) címezve történhet, míg elektronikus
formában a számla az info@budapestikozmuvek.hu címre nyújtható be.
Megrendelő az EN 16931-1:2017 szabványnak megfelelő elektronikus számlákon kívül, abban
az esetben fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az ÁFA törvény
168/A. § (1) bekezdésében, valamint 175. §-ában foglalt követelményeknek és a kibocsátó
,pdf" formátumban nyújtja be, vagy minősített elektronikus aláírással látja el.
Felek megállapodnak abban, hogy a számlák kiállítása és a számlák kiegyenlítése magyar
forintban (HUF) történik.

7.4. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete, a
Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra került. A benyújtott
számla formai és tartalmi megfelelőségéért Vállalkozó felel. Megrendelőt a szabálytalan, nem
az előbbieknek megfelelően kiállított vagy benyújtott számlával szemben elfogadási
kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos
elfogadásának a Megrendelő részéről. Megrendelő a nem szabályszerűen kiállított vagy
benyújtott számlát visszaküldi az Vállalkozónak. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött
számla javításának kézhezvételéig a Megrendelő nem esik késedelembe.

7.5. Megrendelő a szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenértékét � a Kbt. 135. §
(1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően � annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül � vagy ha az nem banki nap, akkor az azt követő
első banki napon - a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. A
bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni,
amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. Megrendelő kijelenti,
hogy a jelen szerződés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

7.6. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén az Vállalkozó a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.
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7.7. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő, a Vállalkozó írásbeli értesítését követően
jogosult, a Vállalkozóval szemben fennálló és általa elismert követelés összegét a számla
összegébe beszámítás útján érvényesíteni. Az írásbeli értesítésben a Megrendelő köteles
feltüntetni a beszámítás útján érvényesíteni kívánt követelés jogalapját és összegét, valamint
az egyéb lényeges tényeket.
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban, cégszerűen aláírt nyilatkozattal megtenni. Felek kifejezetten megállapodnak abban,
hogy amennyiben Vállalkozó a Megrendelő követelését 5 napon belül, írásban nem

kifogásolja, az a megrendelői követelés elismerésének minősül.

7.8. Speciális rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy Vállalkozó belföldi illetőségű adóalany:

A Vállalkozó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint
a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

8. Jótállás, szavatosság

8.1. Vállalkozó az elvégzett építési-, javítási munkákra vonatkozóan a jelen szerződés
szerinti, Teljesítésigazoló lapon dokumentált teljesítés időpontjától számított 36 hónapig?
jótállásra köteles, amely időtartam alatt a felelősség alól csak abban az esetben mentesülhet,
ha bizonyítja, hogy a hiba okaa teljesítés után keletkezett.

8.2. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállási vagy kellékszavatossági kötelezettséget Ír

elő, úgy az az irányadó.

Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt, azzal összefüggésben Megrendelőt semmiféle
utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem a Vállalkozóval, sem harmadik személlyel
szemben.

Abban az esetben, ha Megrendelő a hibás teljesítést a teljesítés átvétele során észleli, jogosult
a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás(ok), munkák átvételét megtagadni, és a szerződés
erre vonatkozó előírása (4.5.2. pont) szerint eljárni.
8.3. A jótállás gyakorlásának rendje

Amennyibena jótállás időtartama alatt Megrendelőneka jótállás körébe tartozó igénye merül
fel, Megrendelő e-mailben a hibáról való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül értesíti
a Vállalkozót, és megjelöli a hiba tényét, jellegét és az észlelt egyéb fontos a hiba jellegére
vonatkozó tényezőket.

vállalkozó a Megrendelő jelzését követően 10 munkanapon belül és külön díjazás nélkül
köteles szükséges javítást/cserét elvégezni.

7 A Vállalkozó nyertes ajánlatában tett megajanlas szerint, minimum 36 hónap.
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A jótállási igény teljesítését követően, a teljesítésről Vállalkozó jegyzőkönyvet készít, amelyet
jóváhagyása esetén a Megrendelő jelen szerződésben foglalt teljesítésigazolója aláír.

Vállalkozó egyebekben szavatolja, hogy az általa teljesített, szerződésben meghatározott
munkák kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és
szabványoknak, hatósági előírásoknak, különösen a Ptk. 6: 123.§-ban meghatározott
előírásoknak, a Műszaki leírásában előírt követelményeknek.
8.4. Kijelentések és szavatosságvállalások
Vállalkozó kijelenti, hogy

a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint alapított és
működő vállalkozás, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csőd-, végrehajtási,
felszámolási, vagy ezek bármelyikével egy tekintet alá eső olyan eljárás, amely a jelen
szerződés teljesítését akadályozná,

b) a jelen szerződés teljesítésére műszakilag, gazdaságilag- és pénzügyileg alkalmas,
továbbá rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal és
engedélyekkel,

c) szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában,
vagy Megrendelő felhívására 3 napon belül átad egy 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást,

d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
átlátható szervezetnek minősül, egyben,

e) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve
jogosultságát a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, továbbá tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő előtt megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen
szerződésen alapuló jogszerzését akadályozza, kizárja, korlátozza, feltételhez köti
vagy követelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) alá.

Megrendelő a jelen szerződés hatálya alatt bármikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennállását � közvetlenül vagy megbízottjai útján � ellenőrizni, s amennyiben ezen ellenőrzés
alapján azt állapítja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem áll fenn, és ezen
feltételeket vagy azok egy részét az Vállalkozó nem állítja helyre a Megrendelő írásbeli
felszólítását követő 5 (öt) napon belül, úgy a Megrendelő jogosult az ellenszolgáltatás
teljesítését visszatartani, vagy választása szerint a jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali
hatállyal felmondani [ide nem értve az a) pont szerinti csődeljárás esetét]. Vállalkozó ilyen
esetben köteles a Megrendelő kárait és költségeit megtéríteni.
9. Kötbérfizetési kötelezettség
9.1. Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, illetve teljesítése meghiúsul, akkor Vállalkozó az
alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni. A kötbérigény az
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arra okot adó esemény bekövetkezésekor válik esedékessé. Megrendelő jogosult a kötbéren
felüli kárát Vállalkozóra tovább hárítani.

9.2. Késedelmi kötbér:

Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés alapján kiadott egyedi megrendelésben a jelen
szerződés vonatkozó rendelkezései alapján meghatározott, kötbérterhes teljesítési
határidő(ke)t túllépi, és késedelmét kimenteni nem tudja, az késedelmes teljesítésnek számít.
Ebben az esetben Vállalkozó késedelmes munkanaponkért az adott, egyedi megrendelésben
szereplő vállalkozói dij 1%-anak megfelelő késedelmi kötbérre válik jogosulttá. A késedelmi
kötbér maximális mértéke 10 munkanap késedelem elérése esetén adott munkához rendelt
vállalkozói díj 10%-a.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen
szerződés teljesítése alól.

9.3. Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, Megrendelő megállapítja a szerződés
további teljesítésének meghiúsulását, vagy a szerződés rendkívüli felmondására, vagy
szankciós elállás gyakorlására kényszerül (a szerződés vonatkozó rendelkezései alapján), úgy
Megrendelő meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá, továbbá Megrendelő érvényesítheti
Vállalkozóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek). A
meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult, önállóan számlázható feladatra meghatározott
vállalkozói dij 20%-a.

A meghiusulas esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.

9.4. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti
Vallalkozoval szemben. Amennyiben Vállalkozó a kötbérértesítőben foglaltakat 5 naptári
napon belül írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek
megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az elismert kötbérkövetelését az általa még
ki nem egyenlített számla ellenértékébe beszámítani. A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha
kára nem merült fel.

10. A Szerződés módosítása

10.1. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján
módosíthatják. A szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás
tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglaini.

10.2. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek cégjegyzékben nyilvántartott
adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező
változás, továbbá az elérhetőségekben, honlap hivatkozásban, értesítési címben, a

teljesítésigazoló személyében, valamint a kapcsolattartók, továbbá egyéb jelen szerződésben
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foglalt személyek és adataikban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél
a másik Felet � az eset körülményeitől függően � lehetőség szerint előzetesen, de legkésőbb
a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) munkanapon belül köteles írásban
értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből
fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

11. A Szerződés megszűnése, megszüntetése

11.1. A szerződés a teljesítési időszak időtartama alatt felmondással egyik fél részéről sem
szüntethető meg egyoldalúan.

11.2. Megrendelő jogosult a szerződéstől � az érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy
ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Vállalkozó a szerződésből fakadó
lényeges kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi, vagy a jelen szerződésben
nevesített szerződésszegést követ el.

Ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:

- Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt, felelősségbiztosításra vonatkozó
rendelkezéseket a szerződés hatálya alatt megsérti (az 5.3. pont rendelkezésével
összhangban);

-Amennyiben a maximális mértékű késedelmi kötbér kiszabására kerül sor bármely, a jelen
szerződésben kötbérterhesként meghatározott határidő túllépéséhez kapcsolódóan (a 9.2.
pont rendelkezésével összhangban).

11.3. Megrendelő - a Kbt.143. (1) bekezdésében foglaltak alapján - jelen szerződést
felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükségesa jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a jelen szerződés nem semmis.

11.4. Megrendelő a Kbt. 143. (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut
tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

16



11.5. Megrendelő a Kbt. 143. (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a jelen
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon � ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

11.6. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti elállási vagy felmondási jogát
gyakorolja, úgy kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség (ideértve a bánatpénz fizetési
kötelezettséget is) nem terheli, illetve Vállalkozó erre tekintettel semmilyen igénnyel nem élhet
Megrendelővel szemben. A szerződés megszűnése esetén a Felek a megszűnés hatályának
napjáig nyújtott szolgáltatást és annak szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek
egymással szemben elszámolni.

11.7. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné - különös tekintettel a jelen szerződés
tárgyára vonatkozó jogszabályi előírások megváltozására -, amelyért egyik fél sem felelős, a
szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul
köteles erről a másik felet értesíteni.

12. Egyéb szerződéses feltételek

12.1 Alvállalkozó igénybevétele
Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével jogosult, és az ott meghatározottak szerint köteles
alvállalkozókat igénybe venni.

Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Vállalkozónak a szerződéskötéskor
megtett alvallalkoz6(k)ra vonatkozó bejelentése a szerződés 5. számú mellékletét képezi,
alvállalkozó igénybevétele esetén a bejelentésben megjelölve az alvállalkozói teljesítés
várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét.

Vállalkozó - a szerződéskötést követően bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés
teljesítésének időtartama alatt is köteles előzetesen az 6. számú melléklet szerinti bejelentés
minta tartalmi elemei szerint a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni,
amely részt vesz a szerződés teljesítésében, a bejelentésben megjelölve az alvállalkozói
teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás
értékét.

Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozó(k)ról a cégadatokat: alvállalkozó neve, székhelye,
cégjegyzék száma, adószáma, elérhetősége (telefon, e-mail), képviselőjének (vezetőjének)
neve Megrendelőnek köteles átadni.
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Amennyiben alvállalkozó bevonására került sor az alvállalkozói teljesítést követően a
szerződés 7. számú melléklet szerinti bejelentés minta szerint az ajánlattevői teljesítésen
belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a Kbt. 138. § (3) bekezdése
alapján köteles a Vállalkozó Megrendelő felé írásban bejelenteni.
Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az
alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

A jogosan igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna; az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,
amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

A kbt. 65. § (9) bekezdésében, valamint a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak nyomon
követhetősége érdekében Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az alábbi, alkalmasságot igazoló
szakembereket, illetve szakmai tapasztalatot igazoló szervezeteket jelöltemeg ajánlatában a
jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapacitásként:

Név:                

Székhely:                                         

Adószám:              

Telefon:             

E-mail:                     

Képviselő (vezető) neve:                

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében a kapacitást nyújtó
személy/szervezet közreműködik: Kertészmérnék végzettséggel rendelkező
szakember, javítási és építési munkák kivitelezésének szakmai irányítása

Az itt megnevezett, kapacitást nyújtó személyek/szervezet(ek) szintén alvállalkozóként
vesznek részta teljesítésben.

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez nem veszi igénybe az itt megjelölt szakembert vagy
szervezetet, akkor az erről való döntést követően haladéktalanul értesítenie kell Megrendelőt,
s be kell nyújtania a közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági követelmények igazolását a
Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal. Amennyiben Megrendelő számára
nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó nem tett eleget a 138. § (2) bekezdésében foglaltaknak,
és a jogellenes helyzet egyéb módon nem orvosolható, akkor Megrendelő jogosult ez okból a
szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Az alvállalkozók személyében bekövetkező változást Felek megfelelően dokumentálják, s
jelen szerződésükhöz csatolják, kitérve arra, hogy a Kbt. mely szakasza alapján, milyen
indokkal kerül sor a változásra. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók személyében

3 Szerződés véglegesítésekor a nyertes Ajánlat szerint kitöltendő. Bővíthető.
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bekövetkezett változás és az erről történt írásbeli értesítés nem minősül a Kbt. szerinti
szerződésmódosításnak.

12.2. Akadályközlés, vis maior

12.2.1. Jelen pontban foglaltak alkalmazandók a vis maiorra és a vis maiornak nem minősülő
egyéb akadályozó körülményekre is.
12.2.2. A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli,
előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható, valamint a szokásos
üzleti kockázat körén kívül esik (így különösen: háborús cselekmény, terrorcselekmények,
lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar, természeti
katasztrófa, munkabeszüntetés, járványügyi vészhelyzet, a honvédelemről szóló törvény,
rendőrségről szóló törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés).
12.2.3. Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az
azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a
szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát
önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot
adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és
ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.
12.2.4. A vis maior körülmények � amennyiben ok-okozati összefüggésbe hozhatóak a nem
szerződésszerű teljesítéssel � részben vagy egészben mentesitik Feleket a szerződés alapján
fennálló kötelmeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, illetve a
körülmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően
jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik �

melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését�az említett időpontban még nem
voltak előre láthatóak.
12.2.5. Annak érdekében, hogy bármely vis maior körülmény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként rögzíthető legyen, a szerződés
teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
körülmények bekövetkeztéről, akkor is, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie
kellene (akadályközlés).
12.2.6. Az akadályozott Félnek akadályközlés útján ugyanígy tájékoztatnia kell a másik felet,
ha vis maiornak nem minősülő egyéb, a szerződés teljesítését akadályozó körülmény
következik be.
12.2.7. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.
12.2.8. Ezt az akadályközlést indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az akadályról való
tudomásszerzéstől számított 2 (két) munkanapon belül, kell megtenni azt követően, hogy az
akadályozott Fél felismerte a szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó körülmények
felmerültét. Az akadályközlésben be kell mutatni és hitelt érdemlően igazolni kell a
késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, körülményeket, az ok-okozati
összefüggést (ideértve különösen a gyártó/beszállító/forgalmazó stb. általi, a konkrét
megrendelésre vonatkozó okiratot, tájékoztatást, eredeti és � adott esetben � nem hiteles
fordításban, magyar nyelven benyújtva), továbbá meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi
időszakát/időtartamát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Az okokat kellő
részletességgel kell megjelölni, és az okoknak világosnak, valósnak és okszerűnek kell
lenniük, szükség szerint az egyenértékűséget közbeszerzési szempontból megfelelően alá kell
támasztaniuk.
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12.2.9. Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén
nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését követő 5
(öt) munkanapon belül köteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme
vagy elmaradása nem jelenti az akadályközlés elfogadását.
12.2.10. Amennyiben a Megrendelő elfogadja Vállalkozó akadályközlését és az a szerződés
határidőben történő teljesítését befolyásolja, úgy ennek időtartamát a Felek írásban külön
rögzítik, figyelemmel és összhangban a kbt. 141. §-ában foglaltakkal.
12.2.11. Vállalkozó fenti � szabályosan bejelentett és Megrendelő által elfogadott �

akadályoztatásaa teljesítés időtartamába nem számít bele.
12.2.12. Amennyiben az akadályozó körülmény megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet
is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell,
hogy az akadályozó körülmény miatt a szerződés teljesítésére mikor kerül sor.
12.2.13. Amennyiben a vis maior körülmény miatt a szerződésben rögzített szolgáltatások
nyújtásában 90 (kilencven) napot meghaladó kiesés következik be, bármely Fél jogosult az
egyedi megrendeléstől, illetve � a teljes szerződésre kiható vis maior körülmény esetén � a
szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

12.3. Kapcsolattartás

12.3.1. A szerződés teljesítését érintő kérdésekben a Megrendelő és a Vállalkozó között az
írásos kapcsolattartás e-mail váltás, levelezés, vagy személyes egyeztetések esetén
jegyzőkönyvezés útján történik.
12.3.2. Felek az egymás közötti kommunikációban elfogadják érvényes jognyilatkozatnak a
másik félnek az alább megjelölt elektronikus postafiókjára (e-mailben) küldött küldeményeket,
az alábbi kivételekkel: a Felek tértivevényes ajánlott postai küldeményben vagy hivatalos
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyen, vagy a kapcsolattartónak történő személyes
kézbesítéssel közlik egymással a kötbérfizetési kötelezettségre, a minőségi kifogásra, a
póthatáridő biztosítására, valamint a szerződés egyoldalú megszüntetésére vonatkozó
jognyilatkozataikat.
12.3.3. Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai,
nyilatkozatai jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli közlésig
akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek az alábbiakban meghatározott
értesítési címére, vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyére
megküldték, vagy az átvételt igazolva személyesen adták át.
Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen
szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.
Minden jelen szerződés hatálya alatt tett nyilatkozatot, jognyilatkozatot az alábbiak szerint
kell közöltnek tekinteni:

a) Személyes átadás esetén az átadás-átvétel napján, ha pedig a címzett a személyes
átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának napján.

b) E-mailben történt megküldés esetén, a megküldés napján vagy amennyiben az nem
munkanap, az azt követő munkanapon. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik,
hogy az e-mail formájában kiadott egyedi megrendelés esetén a közlésére, annak
visszaigazolására és a határidő számítására a 4.3.3. pont rendelkezései az irányadók,
kivéve, ha a jelen szerződés etől eltérően rendelkezik.
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c) Hivatalos elektronikus kapcsolattartasra szolgáló tarhelyre történő megkildés esetén
a letöltési visszaigazolás napján. Amennyiben a letöltésről nem érkezik
visszaigazolás, úgy az elküldési visszaigazolásban megjelölt naptól számított 5.

(ötödik) munkanapon.

d) Tértivevényes ajánlott postai küldeményben történt megküldés eseténa tértivevénnyel
igazolt átvétel napján. Amennyiben valamely szabályszerűen megcímzett
tértivevényes ajánlott postai küldemény ,nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a
feladóhoz, akkor az eredménytelen kézbesítéstől számított 5. (ötödik) munkanapon,
ha a címzett ,ismeretlen" vagy ,elköltözött, akkor az eredménytelen kézbesítés
napján.

12.3.4. Felek által megjelölt kapcsolattartók:

Megrendelő esetében:

Név:             

Cím:                       

Telefon:             

E-mail:                              

Vállalkozó esetében:

Név:           

Cím:                                           

Telefon:             

E-mail:                   

12.4. Biztonsagvédelmi előírások
Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi a Megrendelő
httops: //www.budapestikozmuvek.hu/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek-szerzodeseinkben
internetes elérhetőségén található, ,Üzemeltetési szerződések biztonságvédelmi
követelményei"-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, és
maradéktalanul betartja.

12.5. Összeférhetetlenség
Vállalkozó kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Megrendelő munkavállalóját
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza.
Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a vállalkozás a Megrendelő munkavállalójának
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely a Megrendelő
munkavállalója. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködő
természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek további közreműködői is megfeleljenek a
fenti rendelkezéseknek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése
jelen szerződés azonnali hatályú felmondásával járhat.
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12.6. Korrupcidoellenes klauzula

12.6.1. Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk,
hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi, valamint
fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak
megfeleljenek, a jelen szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően
járjanak el.

12.6.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a jelen
szerződés feltételeinek kialakítását és a jelen szerződésen alapuló vagy annak teljesítése
során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem
befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen
módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog
átadása, vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása
vagy annak ígérete.
12.6.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett munkavállalók,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül
vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek (közreműködők") jelen
szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen
rendelkezéseknek.

12.6.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett
közreműködők és a közreműködök által igénybevett esetleges további közreműködők a
Megrendelő által teljesített szerződéses árból határidőben megkapják a közreműködésük
ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a
Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen
minőségét hitelt érdemlően igazolja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat
kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által az Vállalkozó részére teljesített kifizetések
összegét és időpontját.

12.6.5. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő jogosult a
szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet
helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal
felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeket.

12.7. Titoktartás
12.7.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során, illetve tevékenységének
ellátásával összefüggésben tudomására jutott Megrendelő gazdasági tevékenységével, vagy
a szerződés tárgyához kapcsolódó, azt érintő bármilyen tényt, tájékoztatást és adatot, védett
ismeretet (know-how-t) az üzleti titok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőriz. Ezen
információkat csak a feladat megvalósításához használhatja fel, azt harmadik félnek nem
adhatja át, arról másolatot, írásos feljegyzést más számára nem készíthet. A titoktartási
kötelezettség kiterjed a Vállalkozó alkalmazottaira /és közreműködőire is. Ezen
kötelezettségek megszegése kártérítési felelősséget von maga után.
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12.7.2. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban
tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot
bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát
garantálja.
Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a

hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation � általános
adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak
megfelelően végzik, az adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és
időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzés,
bejelentés � különös tekintettel a jelen szerződésben rögzített elszámolási kötelezettségre �

ill. bírósági eljárás kivételével) harmadik személy felé nem továbbítják.

13. Záró rendelkezések
13.1. A jelen szerződéssel a Felek között azonos tárgyban történt bármilyen esetleges korábbi,
a jelen szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy szerződés
hatályát veszti.

13.2. Felek jogviszonyára � ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses
kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is � a magyar jog az
irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv. A
jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései irányadóak.
13.3. Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más
hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében � amennyiben azt az eset összes
körülményei egyébként nem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el � értesítik
a másik felet a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról, megjelölve annak
ténybeli és jogi alapját.
Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó vitás ügyeik rendezésére kikötik a Megrendelő
székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét.
13.4. Felek kijelentik, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést
megszakítja.
13.5. Amennyibena jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná
válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az
érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték
volna meg.
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Mellékletek

Jelen szerződés elvalaszthatatlan mellékletei:

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Vállalkozó Arajanlata*
3. számú melléklet: Egyedi megrendelés minta
4. számú melléklet: Teljesítésigazolási lap mintája
5. számú melléklet: Bejelentés alvállalkozó(k)ról a szerződéskötéskor
6. számú melléklet: Bejelentés minta a szerződéskötést követően bevont alvállalkozó(k)ról
7. számú melléklet: Bejelentés minta az alvállalkozói teljesítésről (alvállalkozó igénybevétele
esetén az alvállalkozói teljesítést követően)

Budapest, 2025 px dl Budapest, 2025 oF /!-

Dezsényi Péter

FŐKERT kertészeti főigazgató Stratégiailés gazdasá

BKM Nonprofit Zrt.

Megrendelő

badar 2025 91.15.

Kiss Caszlo'tigyvezetd
Zen4 Park Kft.

Vállalkozó

4 A Műszaki leírás 1.a. sz. melléklete a Közbeszerzési dokumentumok között.
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MUSZAKI LEIRAS

K24136/3 Játszóterek burkolatainak, eszk. javítása
Ajánlatkérő jelen eljárás alapján kötendő szerződés keretében a BKM FŐKERT Divízió által fenntartott

játszóterek ütéscsillapító burkolatainak javítására, cseréjére, a játszóeszközök esetleges javítására, illetve a

Budapest közigazgatási határain belül található kötöttpályás gyepfelületek javítására (altalaj, gyepszőnyeg,
öntözőrendszer) kíván keretszerződést kötni.

Vállalkozási keretszerződés keretében a Nyertes ajánlattevő összesen � az eljárást megindító
felhívás feladásának időpontjában � Budapest közigazgatási határain belül 35 játszótér
burkolatainak szükség szerinti, javítási munkái, játszóeszközök kisebb javítási feladata, illetve az
1.-es és 3-.mas villamosok vonalán lévő zöldsáv gyepfelületének és öntözőrendszerének eseti
javítási munkálatai, egyedi megrendelések alapján.

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a mennyiségek a jelenleg az Ajánlatkérő fenntartásába tartozó

játszóterek, az ajánlat kérésének időpontjában aktuális mennyiségei. Ezek a számok a szerződés ideje alatt

pozitív és negatív irányban is változhatnak.

Az 1/a. sz. melléklet (Ajánlati lap) Éves mennyiség clbiralashoz" oszlopában cgy éves kalkulált

munkamennyiség szerepel.

A tényleges mennyiségek ezektől eltérhetnek.

A keretszerződést 24 hónapra kívánjuk megkötni.

A villamospályák gyepfelületét és öntözőrendszerét eseti megrendelések alapján szükséges javítani.

Meglévő, karbantartást igénylő burkolatok mennyiségei:

Burkolat típus Felület

Öntött gumi burkolat 11 909 m2

Gumilap 2975 m?

Homokozé 1 880 m?

Utéscsillapité homok burkolat 5 165 m?

Gyéngykavics 9 000 m?

Térkő 3 100 m?

Stabilizalt burkolat 2 500 m?

Kötöttpályás gyepfelület 20 000 m?

A játszóterek elhelyezkedését, méretét jelen felhívás melléklete tartalmazza. Feltüntetésre kerültek a

játszóeszközök megnevezése, a játszótér megközcelíthetőségének leírása, illetve a játszótér kihasználtságának
értékét.
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Nyertes ajánlattevő feladatainak rövid leírása:

- Ontétt gumi burkolatok javítása, telepítése, szükség szerint aljzat létrehozásával

- Játszótéri ütéscsillapító burkolat (több típus) cseréje, terítése

- Flemekből álló gumiburkolat javítása, telepítése, szükség szerint aljzat létrehozásával
- Utéscsillapité burkolatok szegélyének telepítése
- 'Terraway, stabilizált burkolat javítása
- Burkolat javításához, telepítéséhez szükséges földmunkák elvégzése
- Szilárd burkolatok létesítése

- Játszóeszközök szabványossági felülvizsgálata
- Egyedi megrendelés esetén játszóeszközök javítása
- Kötöttpályás gyepfelületek szükség szerinti javítása
- Kotéttpalyas gyepfelületek öntözőrendszerének javítása
- A feladat/ feladatok végzéséből keletkező mindennemű hulladék elszállítása a vállalkozó feladata. A

javítási munkákhoz nem szükséges hulladékgazdálkodási engedély.

A javítási feladatok pontos műszaki leírását az 1/a. sz. melléklet (Ajánlati lap) tartalmazza.

Nyertes Ajanlattev6 kötelezettsége a Feladatokat a vonatkozó hatósági előírások és szabványok (MSZ EN

1176-7-2020) szerint miuszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatra

alkalmas állapotban, I. osztályú minőségben elkészíteni. Az I. osztályú minőség megállapítása az Építésügyi

Ágazati Szabvány szerint történik.
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1/a sz nelleklet

Ajanat ap 05482 Jatszoterek burko ata nak eszkoze nek es kotott palyas gyepfelulet jav tasa

Ajanlati lap
K24136/3 Jatszoterek burkolata cs eszk zenekj v 1577

ttó egysegá

orsz letel Lunas me Evés menrtviseg Netto anvag egvsegar Netto munkady
Ne

osszeg
r

Netto osszesen
elb ralashoz (HILT) egyszgar (HUE) (HUF) (HUF)

Meglevo gu n burkolat bontasa, uy 4 1m burko at fektetesehez sz iksuges
1 Gum burkolat bontasa retegrend § keletkezett s tt tonnelek clszallitasaval minos tett lerakohelyre m3 100 OFt 9 850 Ft 9 850 Ft 985 000 Ft

erakorly d yal
Gu n burkolat kialak tasahoz vores gum szegely fektetesc
betonme,ta naszt ssal (10 cm vy, C16/20 XOb(h) FN beton savalap? C um burkolat szegely k alakit. 1000 x 7950 x 40um urn bely

k
alakutasa( x x

40
mm) hez ic lva) foldmunkaval keletkezett s tt tormclek elszallitasaval fm 20 6110 Kt 235011 8.460 Ft 16) 200 Ft

lerakole y dja
Cun szegely (ho nokozo szegelybk kk 1000x 150x150 nm ) voros szegély elemek lerakasa betonba apy izasos rogz tesessel (30 c n vig3 9k ep tese n idei nellekimunkaval C1C/20 AOb(h) FN beton savalap hezagolv1) anvaykoltseggel

fn 20 10350 kt 3 650 Ft 14000 Ft 80 000 Ft

Gum burkolat kialak tasa uj gum lapokbol meglevo vagy uy 45 mm vastag voros szinben (100x100 cm es) gum burkolat kia akitasa 104
alep tmenyre n2 alatti felület cseten minden munkajaval ragasztva anyagkoltseggel

n 10 10.605 Ft 4500 Ft 15 105 Ft 151050 Ft

Gum burkc lat k alak tasa uj gun lapokbol neplevo vagy uy 60 nin vastag voros szinben (100x100 cm es) gum burkolat k alakitasa 105
alep t nenyre n? alatti felület csete ninden nunkajaval ragasztva anyagkoltsoggel

m 10 15 085 Ft 4.800 Ft 17885 Ft 178 850 Ft

Gu n burko at k alak tasa uy gum lapokbo neglevo vagy uj 80 mn vast ig voros szinben (100x100 cm es) gumiburkolat k alakitasa 106 9
alep tnenvre n2 alatt felület eseten n nden nunkajaval rapasztva anyagkoltseggel

m 10 16 255 Ft 5200 Ft 145511 214 550 Et

Gum burkolat k alakitasa uy gum lapokbol meglevo vagy uj 45 mm vastag voros sz nben (100x100 c n es) pun burkolat k alak tasa 107 7
alep tmenyre m2 feletti felület eseten n nden munkyav Irapasztv anyagkol seggel

500 10 105 Pt 3500 Ft 13605 kt 6 80? 500 te

Cum burkolat kialak tasa uj gum lapokbo! meglevo vagy uy 60 mi vastag voros szinben (100x100 c n cs) gun burkolat kialakitasa 108
alep tmenyre n2 felett felület eseten ninden nunkajaval rapasztva anyagkoltsegyel

m 100 13 085 Ft 3 800 Ft 16 885 ft 1688 500 It

Gun burkolat k alak tasa uj gun lapokbol neglevo vagy uy 80 nm vastag voros szinben (100x100 cm es) yum burkolat kialak tasa 109 ? 9
alep tmenyre m2 felett felulct esetei n nden munkajaval ragasztva anyagkoltsegyel

m 100 16955 Ft 4000 Ft 20 255 Ft 2.095 500 Ft

10 nn vastag ,um burkolat (10 mm EPDM hoporetes LV stab |Ontott gum burkolat kialak t 1 SBR
10 b asa MeEICVO Vagy UJ

rapaszt val) szikszerük a ak tasa 10 m2 alatt feluleten alaparas szinben n2 10 14250 Ft 3 650 Ft 17 900 Ft 179 000 Ttbavisretegre (LPDM koporcte,) Ral 3016 (voros) es Ral (011 (rezedazold)
10 nn vastag gur burko at (10 nn EPDM koporeteg LV stab |Ontott gum burkolat k alak tasa meglevo vagy uj SBR bb P b

It b b by)
rapasztoval) szakszeru k alakítasa 10 m? felett feluleten alaparas szinben m2 600 12 250 Ft 7 650 Fe 14 200 Ft 8 940 000 Ftbaz sre egre (EPDM koporcteg) Ra 3016 (voros) cs Ral COLL (rezedazold)

Ontott, n burkolat k alak tasa neglevo vagy uy SBR 10 nm vastag gu n burkolat (10 nm CPDM koporetey LV stabil12 Pp
b 5 5baz sretegre (LPDM koporetey) rapasztoval) szakszeru k alak tasa 10 n? alatt feluleten egyed sz nben n2

10 17150 Ft (50 Ft 0 800 Ft 08 000 Ft

Ontott gin burkolat k alak tasa neglevo vagy uj SBR 10 mm vastag 4u n burkolat (10 run PDM koporcteg LV stab |13 b 7 2baz sretegre (EPDM koporcteg) rapasztoval) szakszeru k alak tasa I0 n2 felett feluleten egyed sz nben n2
400 13 150 Ft 650Tt 15 80011 6 370 000 Ft

14
Ontott gum burkolat k alak tasa meglevo vagy ug alep tmegyre ]30 nn vastag gu n burkolat (SBR baz sretes) szakszeru k alak tasa 10 m2

m2 10 4871 Ft 3050 Ft TTL Et 78710 Tt(SBR baz srete,) alatt felu ct eseten
Onot burkolat k alakít. | 1 30

15
ito ty n burkolat k alakitasa neglevo vagy uy alepitnenyre nn vastag gun burkolat (SBR baz sreteg) szakszeru k alak tasa 10 m2

m2 300 4821Ft 2090 Ft 69ILEt 2073 300 ft(SBR baz sreteg) felett felulct eseten
O itott tk alak ?Ic

itott gu n burkola ak tasa neglevo vagy uy alepit nenyre [40 nn vastag gu n burkolat (SBR baz sreteg) szakszeru kialak tasa 10 n
m2 10 6 428 Ft 4067 Ft 10495 Ft 104 950 Ft(SBR b 7 srete,) alatt felület eseten

17
Otott yn burkolat k alak tasa neglevo vagy uj alep tme yre [40 nm vast 4.4 n burkolat (SBR baz sreteg) szakszeru k alak tasa 10 m2

m2 100 6498 Ft 3087 Ft 9515 Ft 951 500Tt(SBR baz srete,) felett felulet cscten

18
Ontott gun burkolat k alak tasa neglevo vagy uj alep tmenyre [50 nn vastag gun burkolat (SBR baz sreteg) szakszeru k alakitasa 10 m2

m2 10 8 035 Ft 5083 Ft 13 1181t 131 180 ítt(SBR bazisreteg) alatt felulet ese ei
Ot ak

19
ott gun birkolat k alak tasa meglevo vagy uj alep tmenyre 150 mm vastag gu n burkolat (SBR baz sreteg) szakszeru k alakitasa 10 m2

m2 50 8 035 Ft 4983 Ft 018 Et (50.900 Ft(SBR bazisrctey) telctt fetulct eseten

30
Ontott gu n burkolat k alak tasa meglevo vagy uy alep tmenyre (70 nn vastag gu n burkolat (SBR baz sreteg) szakszeru k ilak tasa 10 n2

m2 10 11 749 Ft 7117Ft 18 366 It 183 660 Ft(SBR basisrete,) alatt felület cseten
9

21
O tc t gum burkolat kialak tasa meglevo vagy uj alep tmenyre 170 nn vastag gun burkolat (SBR baz sretcg) szakszeru k alakitas1 10 m

m2 50 11249 Ft 6977 Ft 18 226 Et 911 300 Ft(SBR baz sre eg) felett felület eseten

22 On ott gum burkolat k alak tasa meglevo vagy uj 1 ep tnenyre [110 nm vastag gum burkolat (SBR baz sreteg) szakszeru k alakitasa 10 n2
n2 10 17677 Ft 11182 Ft 28 859 Ft 288 5)0 Ft(SBR biz sreteg) alatt felulet cseten

23
O tott gun burkolat k alak tasa neglevo vagy uj alep tnenyre (110 nm vastag gun burkolat (SBR baz sreteg) szakszeru k alak tasa 10 n2

m2 50 17677 Ft 10 963 Ft 28640 Ft 1 437 000 Ft(SBR bazisreteg) felett felulct ese e1
>

24 Terraway burkolat k alak tasa neglevo vagy uj alep t nenyre Terraway burkolat szakszeru
jav

tasa 10m? alatti felulet eseten
m 5 16 500 Ft 8 300 Ft 24 800 Ft {24 000 Ft

anyagkoltseggel ? 5 cn vastaps pzal
2

25 |Terraway burkolat k alak tasa meglevo vagy uy alep tmenyre
[ferraway burkolat szakszeru av tasa 10m? felett felulet escten

m 10 16 200 Ft 7.400 Ft 2360011 746 000 Ft
anyagkoltseggel 2 5 cn vastapsapgal

26 lerraway burkolat k alakitasa meglevo vagy uy alepitmenyre
Herraway burkolat szakszeru jav tasa 10m? alatt felulet cseten

m 5 26 400 Ft 9 300 Ft 35 700 Ft 178 500 ft
any pkoltseypel 4 on vast £9 ppal

27 Terraway burkolat k alak tasa neg evo vagy J alep tme tyre Terraway burkolat szakszeru javitasa 10 n2 feletti felulet eseten
n 10 25 990 Ft 8 400 Ft 34390 Ft 343 900 Ft

aryazpholtseygel 4cnvistapsag |

A ninka soran elvegze ido az utak eredet keresztmnetszete ick helyreall tasa,
fino n tukor vagas1 az utalap hengerezese Az | cm vastagsagban elteri ett 428 G felult I 980 Ft 1250 Ft 2 230 Ft 2? 300 Ftyongykav cs vagy nurva felultertes c n vastagsapban 8m n nerettarto nanyba eso gyongykav csot murvat to nor ten kell 50 ky,

7 10 50

hengerrel v lapv bratorral
A munka soran elvegzendo az utak eredet kercsztmetszetenek helyreall tasa,

tet29 Bazaltzuzalek vagy andez t zuzalek felulterites 1 c n vastagon
[0B tukor vapasa az utalap hengerezise Az | em vas apsapban elter tett

m 10 860 Ft 1750 Ft 2110 Ft 21 100 Ft
bazalt v andez t zuzalekot tc mor ten kell 50 ky hengerrel v lapv bratorral 44

8 nn frake oyu

Pi I 01/n? dves felületet30 Stabilizalt setany felületek hengerezese es belocsolasa (alkalom)
Por szaraz felületet 10 1/n? menny scpu vizzel belocsoln a nedves felülete

m 50 0 Ft 650 Ft 650 It 3? 500 Ft
50 ky os he werrel tomor ten

Meglevo beton vagy termesko kerti szegely bontasa betongerendaval
31 Kerti sze,ely bontasa keletkezett s tt tormelek elszall tasaval n ncs tett lerakohelyre lerakohely: fn 30 OFt 2 540 Ft 2 540 Ft 76 200 It

d yal
Kert beton egycnes teteyu szegely ep tese (5870x100 cm szurke sz n)

32 Kert szegely ep tese betc nba agyazasos rogz tesessel fold nunkaval keletkezett sitt tor nelek fn 30 2 520 Ft 2 520 Ft 5 040 Ft 151 200 Ft
elszal t saval nos ett lerakohelyre inyagkoltseggel
jelölt nyo nvonalon epulo terko burkolatok futoarok stb sza nara atlag

33 Tukorszedes 30c n vastagsagban talaj k emelese keletkezett s tt e szallitasa minos tett m 5 0 Ft 17 560 Ft 17 560 Ft 87 800 Ft
lerakchelyre lerak hely d yal
Kertcszet szabva yoknak megfelelo I oszt termoföld (kevert föld sotet

54 Tennofold beszerzese helysz nre szall tasa, tentese jatszoteren [sz ru magas hu nusz tartal nu) beszervese területre szall tasa, jatszoteren " 5 9850 Ft 9960 Ft 19810 Ft 99 050 Ft
belülre kezi cre behordassal belulre bel ordasa elter tese gcreblyezese re ikok szetverese 50kg os

hengerrel torte 6 td nor tese

Kerteszeti szabvanyoknak negfelelo ! osztalyu termofold/kevert fold sotet
35 Termoföld beszerzese helysz nre szall tasa, ter tese plan rozasa (sz ui nagastum sz tartal nu) besze zese cs területre szall tasa, elter tese n 5 9 850 Ft 6 560 Et 16 410 Ft 8? 050 Ft

gereblyezese ronkok szetverese 50 ka hengerrel tomorites
1 t36 Toltofold beszerzese helyse nre szall tasa, teritese plan rozasa Alacsony hu nusztartal nu altalaj beszerzése es teru etre szall tasa elterttese a 5 6500 Tt 6 530 Ft 13.0301t 65 150 Tt

gereblvezese_ro kok szetvercse 50 ky, hengerrel to nor tes
16 5?mm merettartomanyb1 eso szei yezodes nentes kav cs beszerzese

37 Kulekav cs teritese jatszoteren belulre területre szall tasa jatszoteren belulre behordasa, elteritese az elore kialak tott
mn?

10 8 930 Ft 6750 Ft 15 180 Ft 151 800 Ft
tukorben

16 52 nm nerettarto nanyba eso szennyezodes nentes kav cs beszerzese es 3 10 8 930 Ft 6 250 Ft 15 180 Fe 151 $00 Ft38 Kulekay cs ter tes
területre szall tasa, elteritese az elore k alak tott tukorben n

4 8nn merettarto na yba cso szennyezodesinentes nosott kav cs beszerzese
39 Gyongykav cs ter tese atszoteren belülre teruletre szallitasa jatszoteren belülre behordasa elter tese ninden anyag es m! 10 17 300 Ft 6 250 Ft 18 550 Ft 185 500 Ft

nunkad yal A szukseges terites vastagság elore eyez etesre kerul

48 nn nerettarto nanyba cso szennyez des mentes most tt kav cs
40 Gycngykav cs terites besverzese es teruletre szall tasa c ter tese minden anyag, es nunkad yal A m! 10 12 300 Ft 5 630 Ft 17930 Ft 17) 300 Ft

szukseges ter tes vastagsap elore egyeztetesre ke ul

Soder teritese burkolat szamara Ietrehozott tukorben retegesen 15 cn 3 30 8 750 Ft 5700 It 13 950 Ft 418 500 Ft41 Soder alep tmeny k alak tasa tornor tessel
vastag n to norites trya nina 95% ra anyagkoltseggel 4 8 mm írakc aju

n

070 ter tese burkolat sza nara letrehozott tukorben retegesen 10 en
47 Murva alcp tmeny k alakitasa tomor tesset

murva fer tes¢ burkola
ork

b m! 10 10 700 ft 5.500 Ft 15 700 Ft 157 000 Ft
vastapon o nor tes tra nna 95% ra anyagkoltseggel
75 nurva ter tese burkolat szamara letrehozott tukorben rete,esen 10 cn

10 9 960 Ft 5 500 Ft 15 460 Ft 154 600 Ft Murva alep tine 1y k alakitas1 tomor tessel
vastapo 1 to ner tes tra n na 95% ra tayagho tsp gel

m

5 17 nurva ter tese burko at szamara letrehozott tuhorben retezesen 10 cn
10 11900 Ft 5 500 Ft 17400 tt 174 000 Ft44 Murva alep t neny kialakitasa tomor tessel

vastagon tomor tes irgamm 95% ra anyapkoltseypel
m
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45. |Murvaalep tmeny kialakit sa tomor tessel

12 20 murva ter tese burkolat sz
1

nara letrehozott tukorben retepesen 10 em
10 8.900 Ft 5500 Ft 14.400 1+ 144 000 Ft

vastagon tomorites tr. am na 95% ra anvazkoltsezze!
46 |Murva alepit ne ty kialakitasa to nontessel 20 55 nurvater ese hurkolt sza nara letre ac zott tukcrhen retegesen 10cm 3 10 8 300 Ft 5 500 Ft 13 800 Ft 138 000 Ft

vastagon tomorites tryamma 95% ra anyagkoltsegsel
4

47 |Razalt ander t alep t neny k alak tása to nor tessel
-4 bazalt andezit zuzalek teritcse burkolat szamara letrehozott tukorben n 10 12300 Ft 5500 Ft 17 800 Ft 178 000 Ft

retegese 110 cn vastag 1 tom orites trea nina 95% ra ar vagkoltseggel

48 |Bazalt andezit alepit neny k alak tasa tomoritessel
4 8 bazalt andez t zuzalek teritese burkolat szamara letrehozott tukorben m 10 11 600 Ft 5 500 Ft 17 100 Ft 171 000 Ft
retegesen 10 cm vastagon tomorites trgamma 95% ra anyaykoltsegzel

ri h tukorb
49 Bazalt andez t alep tmeny kialakitasa tomoritessel

4 11 bazalt andezit zuzalck ter tese burkol it sza nara letrehozott tukorben
m! 10 10 900 Ft 5 500 Ft 16 400 ft 164 000 It

retegesen 10 c n vas apon tomor tes try nm 95% ra any gkoltsegcel

9
50 Bazalt andczit alepitmeny kialskitasa to nor tessel

11 29 bazalt andez t cuzalek tertese burkol it szamara letrehozott tuhorben
m! 10 10 200 Ft 5 500 Ft 15 700 Ft 157 000 Ft

ete. esen 10 cm vastagon to nor tes trzamma 95% ra anyagkoltsegcl

51 Bazalt andez t alepitme ty k alakitasa tomoritessel
20 55 bazalt andez t zuzalek teritese burkolat szamara letrehozott tukorben

m! 10 9 300 Ft 5 500 Ft 14 800 Ft 148 000 Ft
retegesen 10 cm vastagon tomorites tryamma 95% ra anyagkoltseggel

52 Ketszer rostalt koz szalek fektetoagy azat kialak tasa
hoz ialek tentese burkola sza

nara
letrel ozott uk rben rete,esen 10 cm

m! 30 8 600 Ft 5 500 Ft 14 100 1t 473 000 It
v sta or to ner tes trypan ni 95% ri atyagkc Itseggel

0
53 |Homok fektetoasyazat k alakitasa

2 em vastap
0

4 n n es fektetoay.vazat hialak tasa burkolat fektetesere
30 9250 Ft 6900 Ft 16 150 Ft 484 500 Ft

alep tmenyen anyagkoltseggel

54 S tt tormelek elszall tasa jatszoterrol
Munkalatok soran h herulo s tt tormelck

rakodasa
Jatszoter teruleterol majd mi 10 8 500 Ft 4950 Ft 13 450 Ft 134 500 Ftak vul depo salt sitt elszall tasa lerakol elyre lerakohely d yal

B lat | 110 n2

55 [6 cm vastag 10x20 szurke beton terko fektetese eon torte burke
at lerakasa agyazatra vapasokkal anyagholtsep

tel 10
n

m 10 3 120 Ft 5 200 Ft 8 320 Ft 83 200 Ft

Beton terko burkolat Jerakasa agy azatra vagasokkal anyapkoltseggel 10m?
56 6 cm vastag 10x20 szurke beton terko fektetese m 100 3 120Tt 4200 Ft 7370 Ft 732 000 Ft

felett feluleten

57
€ cm vastag C tytop + ko nbi barna feher vagy ezzel Beton terko burkolat lerakasa agyazatra vagasokkal anyagkoltseggel 10m2

m 10 5590 Ft 5 500 Ft 11090 Ft 110 900 Ft
egye erteku beton terko fektetese alatt feluleten

58
6cm vastag C tytop + komb barna feher vagy ezzel Beton terko bi rholat lerakasa apyazatra vagasokkal anyagkoltseggel 10m2

m 10 5 590 Ft 4800 Ft 10 390 Ft 103 900 Ft
egyenerteku beton terko fektetese feletti feluleten

2
59 [8 cn vastay, 10x70 szurke beton terko fektetese

Beton terko burkolat lerakasa apvazatra vapasokkal anyagkoltsepgel 10m
m 5 4180 Ft 5 500 Ft 9 680 Ft 48 400 Ft

alatt felületei
rkolat lerak. k kol 110 n2

60 8 cm vastag 10x20 szurke beton terko fektetese nen rerko et
lat lerakasa apy azatr

a
vápasokkal any bkoltsepbel

10
n

m 10 41804t 4950 Ft 9 130 Ft 91 300 Ft

Terburkolo klinkerteg, a (Se n nelrock I enter Heide 20 x 10 x lerko burkolat lerakasa agyazatra vagasokkal anyagkdltseggel 10 n? a ath
70 760 Ft 103 800 Fta

5 7 cn vagy ezzel egyenerteku ) b irkolat fe uleten m 5 15 660 Tt 5100 Ft

9 7
62

lerburkolo KI nkertegla (Semmelrock Penter Heide 20 x 10x (Terko burkolat lerakasa agyazatra vagasokkal anyagkoltseggel 10 m? feletti
m 10 15 660 Ft 4780 Ft 20440 Ft 204 400 Ft

5 ? um vapy ezzel egyenerteku ) burkolat feluleten

10 em vastag beton tyepr. terko fektetese k tolto murva v Beton terko bi rholat lerakasa a,yazatra vapasokkal 4 10 nn meretu feher
63 byepracsos koz zalek beontese es a resekbe es bev bralasa vagy henzerelese a resekbe a m 10 3 850 Ft 6 530 Ft 10 380 Ft 103 800 Fthosuzalek bedolgt asa 60x40

terko felsz nei, anya, hdltsesgel

10 um vastag, beton gyepracsos terko fektetese kitolto nurva v
Beton terko burkolat erakasa agyazatra vag isohkkal 4 10 nm meretu feher

64 Stab syepracso kozuzalck beontese cs a reschbe es bev bralasa vagy b engerclese a resekbe a m 10 3650 Ft 5 230 Ft 8 880 Ft 88 800 Ftkoz zalek bedolpoz sa 40x40
terko felsvine 4. anyaghol séggel
Basalt vagy andez t nagykocka bi rkolat lerahasa neglevo alepitmenyre65 Nagykockako (kb 18x18x15) burkolat le akasa m 5 31 500 Ft 9 500 Ft 41 000 Ft 205 000 Ft
anyagkoltseggel
B azalt vagy andez t nagykocka burkolat lerakasa meglevo alepítmenyre66 Nagykockako (kb 18x18x15) burkolat lerakasa m 5 950 Ft 9 500 Ft 9750 }t 48 750 It
anyagkoltseg nelkul

lerak 1

67 |k skockako (kb 10x10x10) burkolat lerakasa
Bazalta agy andezit h skocka burko at lerakas1 meglevo alep tmenyre m 5 14 500 Ft 11.200 Ft 25 700 Ft 198 500 Ft
anyagkoltseppel

68 ÍK sk ockako (kb 10x 10x10) bt rholat lerakasa
B izalt vanv andc7 tk shocka burkolat lerakasa meglevo alep tmenyre m 5 250 Ft 11700 Ft 11450 Ft 57 250 Ft
a xyagkoltseg nelkul

69
MA1jelu ontott aszfalt kesz tese szaraz zuzalekkal torteno Beton alep tmenyre 3 c n vastag aszfalt reteg k juttatasa imajd s n tozasa es

m 5 7800 Ft 6 500 Ft 14300 1t 71 5001terdesitese zuzalek k szorassal torteno erdes tese anyagkoltseggel 10 m2 alatt feluleten

70
MA 4 jel: ontott szfalt kesz tese szaraz zt zalekkal torteno Beto 1 alep tmenyre 3 c n vastag iszt It reteg k juttatssa najd s n tozasa és

om 10 7800 Ft 5500 Ft 13.300 Ft 133 0001terdes tese zuzalek k szorassal torter erdes tese anyagk Itseggel 10 n? felett felületen

TI |AC8 hengerelt aszfalt keszítese
Beton alep tmenyre 4 cn vastap aszfölt reteg k Juttatasa majd hengerlése m 5 5900 Ft 7 500 Ft 8 400 Ft 42 000 Ft
anyapkoltseppel 10 m2 alitt felt leten
B 1 4 falt kyuttat. di 1T JACS hengerelt aszfalt kesz tese
S10

alcp
IURE NY Slap aoelalk CICb Kijuttatasa nad hengeriese

m 10 5900 Ft 2100 Ft 8 000 Ft 80 000 Ft
any ykoltseggel 10 m2 feletti feluleten

Mecep te t terhob irholat besoprese kvarc ho nokos kav ccsal fugak k téltese
RB Terko besoprese m 100 250 Ft 210 Ft 460 Ft 46 000 Ft

anyazkoltse,pel
Sz ntkulonbseg, athidalasara jarda vagy setany nelle szegelyhokent lejtest

74 Beton K szegely k ep tese minden nellekmunkaval b ztosito szegelyko k helyezese betonba a,yazasos rogz tesessel fm 5 5 950 Ft 5 230 Ft 11 180 Ft 55 900 Ft
anyagkoltseggel

75 Beton utszegely 40x20x10 kiepitese minden nellekmunkaval
Jarda vapy setany vapv utpalya melle szepelykokent lejtest b 7tos to

fm S 6990 It 5 860 Ft 12 780 Ft 63 900 Ft
szegclyko kihelyezese betonba agyazasos rogz tesessel any agkoltseggel

Nagykock ly ki 1 Crait It k76 agykocka szegély kiep tese n nden nellekminkava rait vagy b zalt nagykocka szegely kiep tese beto 1apyazatba fin 1 9 425 Ft 6 500 Ft 15925 Ft 15925 Ft20x20x20cm meretben anyagkoltsugael
Fgyel kTT Egycd tombszegely kiep tese minden mellekmunkaval gyel ( neszko marvany stb) szepely lerahasa betonapyazatba fm 1 65 000 Ft 16 500 Ft 81 500 Ft 81 500 Ftinyagkoltsegcel

78
Fa szegely k epitese n nden mellekmunkaval 25x3 cm Ta szegely lerak 151 burkolat vagy egyeb kert nutargy szegelyeké it betonba

fm 3 $9001-t 4120 Ft 13070 Ft 39 060 Ft
vastansaugal rogz to tuskehkel k epitett alep tmenybe anyagkoltségyel akacbdl

79 Muanyag, szegelyek (PRE P P 78 vagy ezzen egyenertchu) Muanyag szeve yek lerahasa burkolat vagy egyeb kerti nutarpy szegelyckent fm 10 1890 Ft 1450 Ft 3340 Ft 33 400 Ftk epitése minden mellekmunkav | rogz tc tuskekhel anyagkoltseggel
Feinszegelyek (Cor len LverEdge 125mm x 1000mm x 1 5 nm

80 96mm lab vagy ezzel egyenertchu) k epitese minde femszecelyek lerakasa burkolat vagy egyeb kert mutargy szepelyekent beton 4, 10 8 500 Ft 2 560 Ft 11 060 Ft 110 600 Ft
megtam isztissal anyaykoltsergelmellekmunkaval

be nszegelyek (( r Ten FverFdge 125mm x 1000mnx 1 5mm
81 +9€nn lab vagy ezzel egyenerteku) h ep tese m nden

fe nszegelyek lerakasa b arko at vagy egyeb hert mutarpy szegelychent fn 10 5 690 Ft 1850 Ft 7 540 Ft 75 400 Ft
rogz to tuskekkel anyaik Itsegyelmellékmunkaval

82. Geotextiha (1004/m2) terités
! lokesz tett teruletre. Ilcsztve ne ctre vagva, fel ileten ropz tve

m 100 950 Ft 150 Ft 400 rt 40 000 Ft
anyazk dltsegzel

83 Agrofola (0 12mm vastag) tenites
I lokesz tett területre illesztve meretre vaya, fel leten rogz tve

m 100 120 Ft $5Ft 205 Ft 20500 Ft
anyagk Itsegpel

84 Beton pal szadszegely kiepitese (6x3050 cn szurke)
Beto 1 pal szad cle nek betonagyazat sr g7 tese Ilesztese vapasa fm 5 4250Ft 3650 Ft 7900 Ft 39 500 Ft
anyag koltseggel

Ronk lyk ep 50 10 tm. Iteltett ÍS tes lerolyks5 onksor szegely k ep tese 50 cn nagas 10c n atmerovel tel te ziyjacs mentes le oly kencevel feluletkezclt taronk elemek betonagyazatos fm 5 33.500 Ft 7850 Ft 41350 Ft 06 750 ft
fenyobol rögz tese llesztese vag isa_anyapkoltseppel

86 ÍK s kockako burkolat fi gazasa
Hai

npox szal vagy azzal egyenerteku stab zatereszto fugazo anya, n 5 5 530Tt 3 10 Ft 8 650 Ft 43 250 Ft
u ttatasa besopressel a ryagkoltsegyel

87. |Nagy kockako burkolat fugazasa Rompox szal vagy izz1 egyenerteku stabil x zatereszto funazo anya; n2 5 3.850 Ft 3 500 Ft 7350Tt 36 750 Ft
kyuttatasa besopressel anyagkoltsegzel

88 CKT teritese Lp to par gyakor atnak megfelelce te rten> eljarassal anyagkoltseggel n 10 20 000 Ft 9 $80 Ft 29 580 It 295 800 Ft
89 C10 beton teritese Ep to par gyakorlatnak ne, felelően térteno eljarassal a yagkoltseggel m 5 31 800 Ft 9 580 Ft 41 380 Ft 206 900 Ft
90 C16 betcn ter tese Lp to par gyakorlatnak negfeleloen torte o ely rissal anyagkoltseggel n 5 33 400 Ft 9 580 Ft 42 980 Ft 914900 Ft
91 C30 as szerkezeti beton ter tese I pitoipan gyakorl itnak meg felelően torteno eljarassal anyagkoltseggel m 5 35 000 It 9 580 Ft 44 580 Ft 222 900 Ft
97 Deszka zsaluzat kesz tese betonozasi munkakhoz Ep to par gyakorlatnak megs felelően torteno elyirassal a iyaykoltseygel m 5 2 560 Ft 2 650 Ft 5 210 Ft 26 050 Ft

93 Burkolati jelek m ntak rajzok felfestese Thermoplaszt tuchnolog, aval vagy mas ta tos kulter festessel torteno
m 5 980 Ft 915 Ft 1895 Ft 9475 ttburholattestes epito par gy korlat szerint anyagholtsezpel

Gyarto clo rasoknak met felelocn alcpitmenyre vagy k a akitott vasra
roszítes anyagkoltseggel 77 mn vasct £sapu wpc lapok kl pszes rendszerrel m 10 26 990 Ft 7 860 Ft 34 850 It 348 500 Ft
roszítve sajat parnafakra kozep arkategor ban

Fa muat yag ko npoz t (WFC anyapaba sz nezett) burkolat94
ep tese WPC parnafakkal hozza tartozo rogz tessel

Soder alep tme yre leg ilabb 8 cm vastag 5 15 cm atmcro tarto nany ba cso
akacfa korong k an k gombaolo szeres beeresztest kaptak

m2 5 25 960Tt 6 890 Ft 32 850 Ht 164 250 Ft95 Fakorong burkolat lerakas természetes fabol

K24136 2 Ártab azat Jatszoter burko at kotottpa yas gyepfe _jav tott x sx 2/3
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96 Betontestes
Kulter ho nk kzat fa festek felhordass nyers vagy vakolt falfcluletre 2 5 1540 Ft Tt 2590Tt 5040 Ft
retegben anyag koltsege e

Nyers falfeluletre az ep tc par gyakorlatnak neg felelo alap es sz nes vakolat
97 Vakolas felv tele anyagkoltsoggel kulter tagyailo kivite ben m ? 3650 It 3500 Ft 71S0tt 14 300 Ft

Meglevo padlab ikra, localabakra szeklabakra, asztal allyanyokra sze netesKozteri butor lecezes (ulolap tamla felulet oldal) potlasa98 dun vasta fenvolcc
( P ) po vazakra stb uj a reg vel megegyező parameterekkel rendelkezo lec n to 7 690 Ft 3 260 Ft 10950 Ft 109 500 Ft

b felszerelése inyagkc Itseggel
Muglevo padlibakra, loc ilabakra, szeklabakra isztal allvanyokra, sze netesK butor I lolap tamla, felulet oldal) portl99

5
oz ut butor lecezes (ulolap tamla, felulet oldal) potlasa vazakra stb uj iregivel megegyező parameterekkel rendelkezo lec m 1 6 860 Ft 3 760 Ft 10 190 Ft 10 120 Ft
cm vastag kemeny fa lec akac

felszcrelese anyagkoltseggel
Meglevo pidlabakra localabakra szeklabakra, asztal allvanyokra sze netes

Kozten butor | lolap tamla, felulet oldal) pot

100
ozten butor levezes (ulolup tamla, felulet oldal) potlasa vazakra stb uj 1 regivi megegyező p iramcterehkel rendelkezo lec m 1 7 690 Ft 3.760 Ft 10 950 Ft 10 950 Ft

4c n vastay ke neny fa lec ak ic
felszerclese anyagkoltseggel

Helys7 n es nuhelybe torteno mazolas eseten s cs szolt feluletre alapozo

101 Kozter butor mindket oldal eceinek mazolas1 olajfcs ekkel retegre felv tt het reteg sz nes fedo festek thers na felu ettel negfolyas m 5 5 230F 31790 Ft 8350 }t 41 750 Ft
borcsodes feltaskasodis svorosodes mentesen a negrendelober
meghatarozott szinre es tukros vagy natt kivitelben anyagkoltseggel

Helysz 1 cs nul elyben törte » nazolas eseten ses szolt s na felületre
107 (Koözteri butor nindket c Idali leceinck nazolasa lazurral felv tt ket reteg lazur fes ek megfoyas szorosodes nentesen megrendelo n 5 4960 Ft 3120 Ft 8 080 Ft 40 400 Ft

al al valasztott sz we anyagkoltsengel

Helyszn es m helybe ti torteno nazolas picolas elokesz tesekent a fa felület
103 |Kovter butor letezes cs szt lasa helysz legalabb egyszer nul elyben legalabb ketszer atcsiszolasa oly n 5 Ort 4650 Ft 4650 Ft 73:250 Ft

modon hogy a fa felulet se erdes se szalhas ne legye1

104
Felulet kezeles | o nokfuvassal elso sorban v zkovel szennyezett (C elszersza nmal vegzendo nagy yo nasu felulet kezeles tiszt tas erdekeben

in 50 980 Kt 7930 Ft 3910 Ft 195 500 ftfenes neszho felu eteken valam nt egyeb felületeken Kezeles utan keletkezett sze net azonnal eltavolitasa

Elsosorban v zko eltavol tasra valam nt eredet sz nv sszanyeresre
105 fFelulet kezeles savazassal alkal nazott eljaras E celra alkal nas sav felületre torteno f(elkencsevel n 10 830 Ft 1190 Ft 1950 Ft 1) 500 Ft

a yapkoltscggel

106 Kozteri butor egyeb berendezes targy grafft nentes tese E celra fejlesztett vegyszerrel torteno le nosas inyagkoltseggel m 10 650 Ft 960 Ft 1610 Ft 16 100 Ft

107 Ten lethatarolo vedohalo k | elyezese es bontasa
05 ! m napas elhatarolo halo kihelyezese (pl. Masnet Linea) nayd

fin/nap 25 Ort E100 Ft 1 100 Ft 27 500 Ft
elbo ttasa cs elszall tasa

108 [Terulethatarolo \edohalo nap berlet d ja 051 n nagas elha arolo halo (p Vas ict Linea) nap berlet d ja f n/nap 95 0 Ft 95 tt 95 Ft 2 375 Ft
7? n nagas cle nes nob fe nker tes kihelyezese (pl F2 Med um 2x3 5 n)

109 Mob ker tes letes tese talpakka ele nek egy nas 10z rogz tesevel majd a kerites bontasa es { n/nap 35 OFt 2 130 Ft 2130 Ft 74 550 Ft
elszal_tasa

HO |Mob Uker tes nap berlet d ja
3 n nazas ele nev nob fe nker tes (pl F2 Med um 2x3 5 n) talpakkal fw ap 35 on 150 Ft 1750 Ft 43.750 Ft
berlett d a

Ho nokozoszegely ep tese tel tett fenyoronk (d 10 cm tel tett fa, 50 cm

tt! ÍHo nokozoszegely epitese ronkfabol mapassap 4 (Im 10 db)) felhasznalasíval alapkiszedessel fm 5 30 980 It 7950 Ft 38.930 Ht 194 650 Tt
agyaz ithesz tessel betor nugtamasztassal k kerulo s tt törmélek elszall tasa
n os tett lerakohelyre any pk ltiseggel
A 01? Homok k szedese homokozobol es utkozes cs Hap to feluletrol szennyes ho nok 50 e n nelyen torteno k svedese cs azonnali elszall tasa

m 5 OFt 11 200 Ft tt 700 Fe 56 000 Ft
nos tett lerakol e yre
Baya homok (friss) szall asa horulbel 130 cm vastagsagban torteno

113 Friss ho nok betcrinelese ho nokozoba betoltese ter tese minden anvag es nunkadiyal A szukseges ter tesi n 5 9 600 Ft 6 500 Ft 16 100 Ft 80 500 Ft
vas apsap Clore egyeztetesre kerul

02 2 nm sze ncsenagysagu Szó odo szerkezetu utescs Ilap to ho nok (ff ss)
114 Fnss ho nok betermelese ter tese esesvedo felületre szall tasa korulbelul 50 c n vastansagban törteno betoltcse teritese mindun m 5 9 860 Ft 6 500 Ft 16 360 Ft 81 800 Ft

anyap es nunkad yal A szukseges ter tes vastugsag e ore cpyeztetesre kerul

Ato nokozok es esesvedo felületek egy asonyomnyt nelysegbea torteno
115 Ho nck ír ss tese asassal laz tasa Majd gereblyezes hulladek ossze,yustese es azonnal elszall tasa n 500 OFt 410 Ft 410 Ft 705 000 Ft

m 1 os tett lerakol e yre
A jatszocszkozok alatt utkozo feluletkent alkalmazott fenyokereg zuzalek

116 |Eenyokereg, mulcs ter tese k Jutta sa nely az MSZ EN 1177 1999 sz. szabvany clo rasa alapjan 20 m3 10 91 500 Ft 4 800 Ft 26 300 Ft 763 000 Ft
80 nn cs sze ncsenagysagu any kc Itsegcel

117 [datszoeszkozok javitasa szak par munka
Barm Ive a tetelek kozott nep tén revezeit vagy ne n pc ntosan definnlt

ora 10 1470 Ft 9 500 Ft 10 920 Ft 109 200 I
felhdat c la asa

f malt

118. [Jatszoeszkozok jav tasa seged nunka
Barn yenate elek kozcit nep nem nevezett va y ne n pontc san def mia

ora 10 1180 Ft 6 800 Ft 7980 Ft 79 800 Kt
fe adat ellatasa segéd nunkasokkal

Jatszo vagy sporteszkoz szabvanyoss4, felulvizs,alata (GKM a119 Jatszocszköz | atalyban leve elo rav/rendclet szer nt v.zsgal a 5 db alatt db 5 0Ft 17 500 It 17 500 Tt 62 500 It
rendelet szer nt)

10 Jatsz0 vagy sporteszkoz szabvanyossap fclulv zsyalata (GKM Jatszoeszkoz hatalyban levo cloiras/rendelet szer nti vizsgalata 5 99 db kozott db 30 Olt 9 100 Ft 9 100 Ft 273 000 Ft
rendele szerint)

11 Jatszo vagy sporteszkoz szabva iyossap feluly
sp,

lata (C KM Jatszoeszkoz hi alyban lev ) elo ras/rendelet szer nt v ¢spalata 100 db felett db 100 OFt 7 860 Ft 7 860 Ft 786 000 Ft
rendelet szerint)

172 |Gyepsvonyey, felszedese füves tett palyaszakaszo1
Fi ves telt y Ila nospalyan levo gyepszo iyep felszedese elszall tasa n nden

n 30 Ort 1450 Ft 1450 Ft 43 500 Ft
nellekmu kaval egyutt
Fi lo felszed

123 Felso talajreteg felszedese füves tett palvaszakaszo1
uves tett v Ilan spalyan talaj 5 10 em vast y,saban valo felszedese

n 30 OFt 2 600 Ft 2 600 Ft 78 000 tt
elszal tasa_nnden_nellek nunkival egyutt

194
�

(Sz vari reteg fe szedese füves tett palyaszakaszon m3 30 0 Ft 6 530 Ft € 530 7t 195 900 It

195 lermofold teritese füves tett palyaszakaszon
Fuves te ty | a nospalyan termoföld ter tse atlag Sen es vastapsapban m 30 9 500 Ft 1 590 Ft 40)0 Ft 192 700 Ft
aryazkoltseppel
Gyepszo tyeg beszerzese ter tese palyaszakaszon_m nden mellekmunkajaval

126 |Gepszonyeg ter tese füves tett palyaszakaszon (talaj clokesz tese hengereles elso beontozesbfelu rol 16 /n2 v zzel) n 30 2 650 Ft 2 500 Ft 5150 }t 154 500 Ft

a vapkoltsegsel
177

�
{Sz vargo reteg pc tlasa füves tett palyaszak szon n3 30 9 860 Ft 5 500 Ft 15 360 Ft 4(0 800 It

198 |Szclepiaz bon 1s_fuves tettp yaszakaszon Karosodott cstrelendo svelepakna bo itasa_ standard ju nbo db 10 0 Ft 7 520 Ft 7520 tt 75 200 Tt

129 [Sta idard szelepakna telep tese füves tett palyaszakas7o 1
Bontc tt szelepakna helyere Standard svelepakna telep tese szak na

db 10 7 800 It 13 500 Ft 21 300 Ft 713 000 Ft
k vanal nak ak negfeleloe ninde

�
ellek nkaval_ any pholtsegpel

130 [Jumbo szelepakna telep tese fuves tett palyaszakaszon
B atott szelepak 1 helyere Jumbo szelepakna telepitese szakma

db 10 17 500 Ft 18 000 Ft 300011] 305 000Tt
k vanal naknak nepfelelocn nden nellekminkaval anyagköltséggel

131
! nagnesszclep bekotese (Rain Bird) füves tett

1 os nagnesszelep beszerzese bekotcse anyagkoltsugpel db 70 12 990 Ft 9 000 Ft 91990 Ft 439 800 Ft
palyaszik1s70 1

132
4 zonas e e nes vezerlo bekotese (Ran Brd) füves tett 4 zonas ele nes vezerlo beszerzése bekotese anvagkoltseggel cs db 5 66 640 Ft 13 $00 Ft 80 140 Tt 400 700 Ft
prlyaszakaszon fe progra nozassal

133
6 zonas cle nes vezerlo bekotese (Ras Brd) füvestet 6 zon s ele nes vezerlo beszerzése bekotese any gkoltsuggel cs db 5 96 500 It 18 000 Ft 114 500 Ft 577 500 Ft
palyaszakaszo 1 felprogran zassal

134
�

JEsoerzekelő bekotesc füves tett palyaszakaszon Csoerzekelo beszerzese bekotesc anyagkoltseggel db 10 16 000 tt 4500 Ft 20 500 Ft 205 000 Ft

135 |Fe saivalatt csepegtetocso b ntasa füves tett palyaszakaszon
Felsz n ala te ep tett karosodott csepeyteto cso bontasa m nden fm 150 2500 Ft 2 850 Ft 5350 Ft 802 500 Ft
ne lek nu kalatt �keletkezett hul a ick elszall tasaval

136
Felsz n alatt csepegteto cso lefektetese 1 5 neter füves tett K feyezette foldtelsz n la telep te o csepeptetocse lefektetese nt den fm 30 1800 Ft 15 000 Ft 16 800 Ft 504 000 ft
palyaszakaszc 1 melickmu kala tal ftt nppel 3 meter 4.

137
Felsz n alatt csepegteto cso lefektetese » 6 meter furcs tett K fejezetten földfe sz n ala telep teto cscpegtctocso lefek etese n nden

fm 30 1800 Ft 15 000 Ft 16 800 It 504 000 It
palvaszahaszon nellekmunkalattal fttu pgel 3 tol 6 neter 5,

138
Felsz n alatt csepegteto cso lefcktetese 6 10 meter füves tett K fejezetten foldfelszin ala telep teto csepegtetocso lefektctese minden fn 50 1700 Ft 14000 Ft 15 700 Ft 785 000 Ft
paly szakaszo mellekim ikalattal f ttrgpel 6 tcl 10 neter 4

139
Felsz alatt csepegteto cso Iefektetese 10 neter felett füves tett|K feyezetten foldfclsz n ala telep teto csepegtetocso lefektetese m nden

fin 20 1600 Ft 13.000 Ft 14.600 Ft 297 000 Ft
palyaszakaszon nel ek nunkalattal f tinyyel 10 neter felett

140 |Amyekolo napv torla Eso cs svelatereszto 230 ¢/n2 HDPI_n krohezapos v tor avaszonbol m? 10 6 500 Ft 2 500 Ft 9 000 tt 90 000 Ft

89 nm atmeroju rozsdamentes szalcs szolt acel tartooszlopbol (4 n

kiallas 4) A tartooszlopc kat vasalt beton pontalaphoz csavarokkal kell
rogzter Abetcr miosege mn (20/25 A be cí pontilapozas ala nin 10

db 4 49 800 Ft 26 500 Ft 76 300 Ft 305 200 Ft141 Amycko o napvitorla tartoszerkezet telep tese cn fo nur tett (95%. tr, ) fagyvede reteg elo rt Az altala, to norseg foka
Ird 90%

142
�

[Finom tereprendezes F no n tereprendezcs kez erovel n2 70 Ort 650 Ft 650 Ft 13 000 Ft

Fi tendi enves tendo terulet laz tasa asassal 70 c n melysegben
143 ferulet clokesz tes ta ajlaz tas ko.

ane aby nO b m2 10 Olt 2190 Ft 7 120 Ft 21700 Ft
ez urcvel

Puves tes elokesz tett felületen 5 dhg/n? szarazsagtur vagy Sport m2 10 550 Ft 550 Ft 1 100 Ft 11 000 Ft144 |Gyepes tes
fii naps ctessel f nagkceverek fell aszn lisaval 4 dkg n? S arter n tragvaval

Nette kepzett a1 att ar osszesen (HUT) S440 35

Netto kepzett ? eves halkulalt ajánlati ar osszesen (HUF) 108 877 070 Ft

Jelmagyarazat
Ajánlattevő altal hatarozandó cella ertekzá

3/3
K24136 2 Artablazat Jatszoter burkolat kotottpalyas gyepfe jav tott xisx /



3. sz. melléklet

Egyedi Megrendeldlap

A BKM Nonprofit Zrt. és a között,
20 napján létrejött, SZE 2024000711 számú Vállalkozási keretszerződés
alapján bekért és a Vállalkozó által benyújtott Ft + Áfa, azaz forint +
Áfa összegű napján elfogadott árajánlat alapján a Megrendelőlap mellékletét
képező munkalatok/szolgaltatasok elvégzését megrendelem.

A munkavégzés ellátásának helye

A munka / szolgáltatás tárgya"

Az elvégzendő munka/ szolgáltatás megvalósításának határideje"

Egyéb

SAP keret: 46-

Budapest,

Megrendelő
BKM Nonprofit Zrt.

Melléklet: elfogadott árajánlat megrendelt munkálatok / megrendelt szolgáltatások



  



4. sz. melléklet

0G0000
fx BUDAPESTI

WS KÖZMŰVEK Teljesitésigazolasi lap
A31-BKM/2023-01.

Oldal 28 / 32

Szerződés azonosító száma"
Közbeszerzési eljárás azonosító száma"
Rendelés SAP azonosító száma"

Megrendelő iktatószáma"

BKM Budapesti Közműszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
adószám: 10941362-2-44; cégjegyzékszám:

között
szerződéses viszony jött létre, melynek tárgya"

01-10-042582.,) valamint
-ei hatállyal

Szerződésben/Megrendelésen rögzített
teljesítés végső határideje:
(év,ho,nap)
Műszaki átadás-átvétel rész/végleges*
teljesítés tényleges időpontja:
(év,ho, nap)
Késedelem (napokban):

Szerződés/Megrendelés szerinti összeg:
Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-ban:
Fizetendő kötbér összege:
Szerződés szerinti fizetési határidő a számla
benyújtását követő: 30 nap

kitöltés dátuma Partner cégszerű aláírása

Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a
Szerződés/Megrendelés pontjában foglalt kötelezettségének az általa fent
megjelölt teljesítés tényleges időpontjában eleget tett és így a Szerződés pontja alapján
a számla kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek/megrendelésnek a fizetési
feltételekre vonatkozó pontjának megfelelően az alábbiak szerint:

e utalható összeg:
e k6étbérrel csökkentett utalható összeg:
e A Partner az előírt garanciákat benyújtotta: igen nem

teljesítésigazoló
Név:
Munkakör:
Szerv. egység:
Dátum:

" megfelelő rész aláhúzandó

beruhazasgazda/kéltséggazda
Név:
Munkakör:
Szerv. egység:
Dátum:



5. sz. melléklet

Bejelentés
az alvallaikoz6(k)rol a szerz6déskétéskor

Cég neve:

Székhely:
Adoszam:

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviseldje(i) nyilatkozom, hogy a BKM
Nonprofit Zrt.-vel (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint megrendelővel
(továbbiakban: Megrendelő) K24136/2 közbeszerzés számon, SZE 2024000711/000
szerződésszámon ,Játszóterek burkolatainak és eszközeinek javítása" tárgyában
megkötött Vállalkozási keretszerződés teljesítése érdekében

b)" a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a szerződés
megkötésekor a szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

1." Alvállalkozó neve:
Név:                

Székhely:                                         

Adószám:              

Telefon:             

E-mail:                     

Képviselő (vezető) neve:                

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:
Kertészmérnök végzettséggel rendelkező szakember, javítási és építési munkák
kivitelezésének szakmai irányítása

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 19

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 1 088 720 HUF

Kelt tadpetr 2025 0446
ona
Park KE

Zen4 Park Kft.

Kiss László ügyvezető

5
Értelemszerűen a.) vagy b.) rész kitöltendő és a másik rész törlendő

6 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén



  



6. sz. melléklet

Bejelentés a szerződéskötést követően bevont

alvallalkoz6(k)rol'
Cég neve:

Székhely:
Adószám:

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) BEM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K24136/2 közbeszerzés számon, SZE 2024000711 szerződésszámon
Játszóterek burkolatainak és eszközeinek javítása" tárgyában megkötött Vállalkozási
keretszerződés teljesítése érdekében a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
bejelentem, hogy a szerződéskötést követően a szerződés teljesítésébe az alábbi
alvallalkoz6(k) kerul(nek) bevonásra:

1.8 Alvallalkozo neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgaltatas értéke

Kelt 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

7 A nyilatkozatot az alvállalkozó bevonását megelőzően kel! megtenni a Kbt. 138.§ (3) bek- alapján.
8 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.

  



7. sz. melléklet

Bejelentés az alvállalkozói teljesítésről?
(alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítést követően)

Cég neve:
Székhely:
Adószám:

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K24136/2 közbeszerzés számon, SZE 2024000711 szerződésszámon
Játszóterek burkolatainak és eszközeinek javítása" tárgyában megkötött Vállalkozási
keretszerződés teljesítése kapcsán a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
bejelentem, hogy a szerződés teljesítésében az alábbi alvallalkozo(k) vettek részt az
alábbi alvállalkozói teljesítéssel és ellenszolgáltatással:

1.19 Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó(k) közreműködtek:

Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos aránya:

Az alvállalkozónak kifizetett ellenszolgáltatás értéke (összege)
Az alvállalkozó részérea kifizetés (ellenszolgáltatás) teljesítésének időpontja

Kelt 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

9 A nyilatkozatot alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozói teljesítést követően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3)
bekezdése alapján.
10 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.





B2025/050316A LL FKFA 1. oldal

VIENNA INSURANCE GROUP

Tárgy: Dijbekéré
Közvetítő: Horizont Ftf. Kft.

9001518448

Kötvényszám: 32077146 Zen4 Park Kft.

Szentendrei út 3-5. FSZ/8
2011

Számviteli bizonylat biztosítási díj fizetéséhez
1. Eredeti példány

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Zen4 Park Kft.
1091 Budapest, Üllői út 1. BUDAKALASZ
Adószám: 10389395-4-44 Szentendrei út 3-5. FSZ/8
Bankszámlaszám: 12001008-00312663-00100006 2011
Csoportazonosité szám: 17781293-5-44

Fizetés módja Teljesítés időpontja Bizonylat kelte Fizetési határidő Bizonylatszám
Átutalás (2025.08.01. 2025.07.02. 2025.08.01. B2025/050316��

TESZOR szám M..: |nevezés Kétvénysz4m
65.12 EPITES-SZERELES BIZTOSITAS (CAR) Il. 32077146

M.: 1. rzés Időszak kezdete Időszak v< je LssZus
CAR biztositasi dij 2025.07.02. 2027.07.01. 337500

Osszesen: 337500

Egyenleg az előző számlán 0 Ft
Időszaki befizetések 0 Ft

Jelenlegi számla végösszege 337500 Ft
Aktuálisan fizetendő egyenleg 337500 Ft

Fizetendő: 337500 Ft, azaz Háromszázharminchétezer-ötszáz Ft.

Banki átutalás esetén a fenti bankszámlára kérjük utalni a következő azonosító feltüntetésével: B2025/050316

A biztosítási díj mentes az általános forgalmi adó alól, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Hivatkozva az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 165. § (1) bekezdés a) pontjára (Számla-kibocsátási kötelezettség alóli mentesülés), a

Biztosító számviteli bizonylatot állít ki a biztosítási díj befizetéséhez.

Zárt, elektronikus rendszerben előállított bizonylat, eredeti aláírás nélkül is hiteles.

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. "OUT Budapest,
Corporate Igazgatóság £ mail co: vagyonadm n@al'a lus

000293 2780329



BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET IGAZOLO DOKUMENTUM Oldal: 1/3A L E A BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
ÉPÍTÉS-SZERELÉS BIZTOSÍTÁS (CAR) II. Adószáma: 10389395-4-44

VIENNA INSURANCE GROUP Raiffeisen Bank Zrt.

32077146 számú szerződés 12001008-00312663-00100006
A biztosítás mentes az AFA alól!

Alfa Vienna Insurance Group Zrt.
Corporate Uzletég
1091 Budapest, Üllői út 1.

Jelen biztosítási kötvény értelmében az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. vállalja, hogy az esedékes biztosítási
díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottnak a felmerült károk, és egyéb azzal összefüggő
költségek vonatkozásában, az alábbiakban részletezett adatoknak és a megjelölt biztosítási feltételeknek megfelelően.

Szerződő neve:
címe:

Biztosítottak:

Biztosított vagyontárgyak:

Biztosítás tárgya:

Kockázatviselés kezdete:

Kockázatviselés vége:
Biztosítás tartama:

Díjfizetési ütem:

Díjfizetés módja:

Biztosító neve:
címe:

Közvetítő:

Szerződés jellege:

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Corporate Igazgatóság

000574 2780492

Zen4 Park Kft.
2011 BUDAKALASZ, Szentendrei út 3-5. FSZ/8

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., mint Megrendelő
1116 BUDAPEST, Kalotaszeg utca 31.

Zen4 Park Kft., mint Fővállalkozó
2011 BUDAKALASZ, Szentendrei út 3-5. FSZ/8
ha a fenti felsorolásban név szerint nem szerepelnek, akkor a Fővállalkozó, a Beruházó
és a biztosítás tárgyát képező építési teljesítésben írásbeli szerződés alapján munkát
végző valamennyi Alvallalkozé

Az Epítés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. szabályzati feltételek alapján, a Vállalkozók
építési és szerelési teljesítése és munkája, beleértve az összes szerkezeti elemet,
építőanyagot, valamint az alvállalkozók teljesítését.

K24136/3 Játszóterek burkolatainak, eszközeinek javítása - Budapest közigazgatási
határain belül 35 játszótér burkolatának és a játszóeszközöknek szükség szerinti javítási
munkái, illetve az 1-es és 3-as villamos vonalán lévő zöldsáv gyepfelületének és
öntözőrendszerének eseti javítási munkái.

2025. 07. 02. 0:00 óra

2027. 07. OT. 24:00 óra

határozott

egyszeri

banki utalás a biztosító által kiállított számviteli bizonylat alapján
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1091 Budapest, Ulléi út 1.

Horizont Ftf. Kft. Törzsszám: 0000918646
nem fogyasztói szerződés

Loma ny vagy onecrmn@a fa bu



Oldal: 2/3

Alkalmazott biztosítási feltétel: az Alfa Epités-Szerelés Biztosítás (CAR) II. alapján (CARII-SZ-230801, hatályba lépés
időpontja: 2023. augusztus 1.)

I. Fejezet Dologi károk

1. Építési teljesítés értéke: 130 000 000 Ft
5. Többletköltségek: 5 000 000 Ft/tartam
Biztosítási összeg (mint díjalap): 135 000 000 Ft
Dfjtétel: 2,5 %o
Tartamra vonatkozó biztosítási díj: 337 500 Ft
Onrészesedés általánosan: 100 000 Ft/kdresemény, levondsos

Onrészesedés arviz/féldrengés/vihar/felhészakadas: 300 000 Ft/kéresemény, levondsos

II. Fejezet - Feleldsségbiztositds
Kártérítési limit: 35 000 000 Ft/karesemény, 70 000 000 Ft/tartam

a kárösszeg 10%-a, de minimum 100 000 Ft/karesemény, levonasos, a
Onrészesedés: személyi károk önrész nélkül térülnek

Alkalmazott záradékok

002. Keresztfelelősség
Kártérítési limit: 35 000 000 Ft/karesemény, 70 OOO OOO Ft/tartam

Onrészesedés: a kárösszeg 10%-a, de minimum 100 000 Ft/karesemény, levondsos

004. A biztosítási időszak kiterjesztése

Szavatossági időszak: 2027.07.02 - 2030.07.01

Kártérítési limit: 5 000 000 Ft/káresemény, 10 000 000 Ft/tartam

Önrészesedés: a kárösszeg 10%-a, de minimum 100 000 Ft/káresemény, levonásos

102. Földkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei

a) Önrész a helyszínrajzon vagy közműtérképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében a kár: 2096-a, de minimum 100
000 Ft/káresemény
b) Önrész a helyszínrajzon vagy közműtérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében a kár: 2596-a, de
minimum 100 000 Ft/káresemény
c) Önrész optikai kábelek esetében a kár: 2596-a, de minimum 500 000 Ft/káresemény

109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés

112. Tűzvédelemre / Tűzoltó berendezésekre vonatkozó külön feltételek

Tárolóhelyenként tárolható tűzveszélyes anyagok
értéke maximum:

10 000 000 Ft

A szerződés tartamra vonatkozó biztosítási díja összesen: 337 500 Ft

A fent megállapított fizetendő biztosítási díj az elfogadott ajánlathoz képest a Biztosító szerződés-nyilvántartási rendszerének
díjszámítási szabályaiból eredő, 100 Ft-ot meg nem haladó kerekítési összeget tartalmaz(hat).

A biztosítási díj a Biztosító által kiadott számviteli bizonylat alapján, csak átutalással teljesíthető.

000574 2780492
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Az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. jelen kötvényben foglaltak szerint azt a kötelezettséget vállalja, hogy a médozati
szabályzatok alapján a fizetett dij ellenében, megtéríti a címben megjelölt biztosítottnak a szabályzatokban leírt kárait.
A biztosítási szerződés a kötvényen felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet.
A biztosításra a módozati szabályzatok és magyar jog szabályai vonatkoznak.

Üzletági adminisztráció telefon: +36-1-477-4808/2
e-mail: vagyonadmin@alfa.hu

Karbejelentés: Alfa Vienna Insurance Group Zrt. Vállalati Kárrendezési Iroda
1091 Budapest, Ullai út 1.

Telefon: +36-1-477-4808/1
Fax: +36-1-476-5656

A vonatkozó biztosítási szabályzatok a biztosítási szerződés részét képezik, melynek 1-1 példányát a Biztosított átvette.

Budapest, 2025. július 2.

    
Zatykó Péter Ivan Szombat Tamás
elnök-vezérigazgató vezérigazgató-helyettes

000574 2780492


