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Tervezési keretszerződés

amely létrejött egyrészről a
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített
elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
Adószám: 10941362-2-44;
Cégjegyzékszám: 01-10-042582;
Képviseli: Kalmár Szabolcs fejlesztési és beruházási igazgató és Hidegné Fehér
Krisztina gazdasági igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a(z)
4D Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: 4D Építész Stúdió
Kft.)

Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 4/C Fsz. 5. ajtó
Adószám: 13155966-2-43,
Cégjegyzékszám: 01-09-721432
Képviseli: Kószó József ügyvezető)

mint tervező (a továbbiakban: Tervező)
(a Megrendelő és a Tervező a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 81. § rendelkezései szerint ,K24126 Eseti jellegű munkákhoz
TERVEZŐI keretszerződés" tárgyában a 2024.09.18. napján közzétett ajánlati felhívással
induló közbeszerzési eljárást folytatott le, amely alapján a jelen Tervezési keretszerződést (a
továbbiakban: szerződés) a nyertes ajánlattevővel köti meg.
1.2. Tervező a közbeszerzési eljárás dokumentumai, továbbá a közbeszerzési eljárás
során a Megrendelőtől kapott információk, dokumentumok, előírások alapján készítette
közbeszerzési ajánlatát.
1.3. Tervező részére a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátásra került az
ajánlattételhez szükséges valamennyi információ és tájékoztatás a közbeszerzés tárgyát
képező feladatra vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési eljárást
megindító felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok, az azok mellékleteit képező
műszaki leírás és jelen szerződés tervezete.
1.4. A fentiek alapján a Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat,
feladatokat megfelelő mértékben megismerte és az arra adott ajánlata teljes körű. Tervező
kijelenti azt is, hogy a munkák, feladatok nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt
semmilyen egyéb többletköveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
1.5. Tervező megerősíti, hogy a jelen szerződést a közbeszerzési dokumentumokban
megadott azon adatok megfelelő tanulmányozása alapján kötötte meg, amelyeket a
Megrendelő bocsátott a rendelkezésére, illetve azon információk alapján, melyeket a
közbeszerzési ajánlat elkészítése idején Megrendelőtől kiegészítő tájékoztatásként
megkapott. Tervező tudomásul veszi, hogy a felsorolt módon megismerhető adatok és
információk megismerésének bármilyen elmulasztása nem mentesíti attól a felelősségtől, hogy
helyesen becsülje fel a megvalósítással kapcsolatos nehézségeket, illetve költségeket.

    



1.6. Felek teljes megállapodását a szerződés, a közbeszerzési eljárás során az esetleges
kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő
tájékoztatási igény felmerült), a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a további
közbeszerzési dokumentumok, valamint a Tervező nyertes közbeszerzési ajánlata képezi -

azok külön mellékletként történő csatolása hiányában is.

1.7. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén Felek az alábbi sorrendet tekintik irányadónak:

1. közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetleges módosításai,
2. közbeszerzési dokumentumok (beleértve - szintén sorrendben - a végleges műszaki

leírást és a kiegészítő tájékoztatásokat),
3. jelen szerződés,
4. Tervező közbeszerzési ajánlata.

1.8. A Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy Tervező közbeszerzési
ajánlata a következő, értékelés alá esett ajánlati elemeket tartalmazta":
Értékelési részszempontok Tervező közbeszerzési ajánlata

Nettó ajánlati ár (HUF) 22.444.400

Az M2) a) alkalmassági követelményre
bemutatott szakember esetében előírt időn 24
felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap)

Az M2) b) alkalmassági követelményre
bemutatott szakember esetében előírt időn 24
felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap)

Az M2) c) alkalmassági követelményre
bemutatott szakember esetében előírt időn 24
felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap)

1.9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlatot több ajánlattevő közösen tette, és ennek nyomán a jelen
szerződésben szereplő ,Tervező" megjelölés több személyt takar, ezen személyek a kbt. 35.
§ (6) bekezdés értelében a szerződés teljesítéséért a Megrendelő felé egyetemlegesen
felelnek.

2. A szerződés tárgya
2.1. Jelen szerződés tárgyát a Megrendelő telephelyein végzendő eseti jellegű építés-
szerelési, szakipari, épületgépészeti, épület elektromos (gyenge áram-erős áram) tervezési
munkák (feladatok) elvégzése képezi, a jelen szerződés 1.a. számú mellékletét képező
műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki leírás), az 1.b. számú mellékletét képező
tervekkel szembeni követelményekben ésa jelen szerződésben részletezettek szerint.

2.2. Megrendelő megrendeli a Tervező pedig elvállalja a jelen szerződés tárgyát képező
tervezési feladatokat.

1 A közbeszerzési eljárás eredménye (a nyertes ajánlatban szereplő megajánlás(ok)) alapján kerül
kitöltésre.



2.3. A szerződés részletes szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és
minosegi jellemzőit a Műszaki leírás tartalmazza.

Tervező köteles minden, a jelen szerződésben esetlegesen fel nem sorolt tevékenység
elvégzésére is, amelyek a szerződés tárgyát képező tevékenység szakszerű és teljes körű
ellátásához a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak.

Minden olyan esetre, melyeknél a megtervezendő műszaki megvalósításra nincs egyértelmű
rendelkezés a jogszabályi helyeken, illetve a rendelkezésre bocsátott érvényes
szabályzatokban, vagy a szerződés, illetve egyedi megrendelés pontjaiban, ott Felek az adott
esethez kapcsolható szabványok rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

2.4. Tervező kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során Megrendelő által a részére
átadott szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és minőségi jellemzőit egy
tapasztalt szakvállalattól elvárható gondossággal ellenőrizte és azt megvalósítására
alkalmasnak találta a közbeszerzési eljárás során megajánlott ellenérték fejében.

3. A szerződés hatálya, keretösszege
3.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön
létre érvényesen és lép hatályba, a jelen pontban megjelölt határozott időre.

3.2. Jelen szerződés annak hatályba lépésétől számított 24 (azaz huszonnégy) hónap �

vagy amennyiben az előbb bekövetkezik � a Keretösszeg kimerüléséig tartó határozott
időtartamra jön létre azzal, hogy egyedi megrendelés küldésére a határozott időtartam alatt
kerülhet sor, azonban annak teljesítése, az ellenérték kifizetése a határozott időtartamon
túlnyúlhat.
3.3. A szerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg: 100.000.000,- Ft + ÁFA,
azaz Százmillió forint plusz AFA.
Megrendelő a Keretösszeg 70 (hetven) %-os mértékig vállal megrendelési kötelezettséget.
Tervező tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyedi megrendelések ellenértéke a
szerződés időtartama alatt a jelen szerződésben meghatározott teljes Keretösszeget nem éri
el, a teljesüléséből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. Tervező kijelenti, hogy nem él
a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel,
amennyiben jelen szerződés szerinti Keretösszeg nem kerül teljes egészében felhasználásra.

3.4. Szerződés meghosszabbítása
Megrendelő jogosult a 3.2. pontban foglalt időtartamot egy alkalommal, legkésőbb az
időtartam lejártát megelőző 60. napig a Tervezőhöz címzett írásba foglalt egyoldalú
nyilatkozattal �

a Keretösszeg változatlanul hagyása mellett � további 12 (azaz tizenkettő)
hónappal meghosszabbítani, amennyiben a Keretösszeg nem kerül teljes mértékben
kimerítésre. Megrendelő jelen pontban foglalt nyilatkozata a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja
alapján a szerződés módosulásának minősül.

3.5. Amennyiben a szerződés a határozott időtartam lejárta előtt bármely okból megszűnik,
az nem érinti az egyedi megrendelés útján már megrendelt feladatok teljesítését, így
különösen az abban � a szerződés rendelkezéseinek megfelelően � rögzített eredeti
teljesítési, fizetési határidőket.
3.6. Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a szerződésből fakadó egyes igények
jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló
kötelezettségek időtartama) a szerződés hatályán túlnyúlhatnak.
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4. A szerződés teljesítése
4.1. A szerződés teljesítésének helye: a tervek átadásának helye az egyedi
megrendelésben kerül rögzítésre.
A tervezési feladatok az egyedi megrendelésben foglaltak alapján a 8. számú melléklet
szerinti ingatlanokhoz, illetve a Megrendelő üzemeltetési, szolgáltatási területén lévő, ezen
tevékenységéhez kapcsolódó egyéb ingatlanokhoz kapcsolódnak.
A Megrendelő fenntartja magának a teljesítési hely(ek) � jogszabályváltozás, átszervezés,
engedélymódosítás, átalakulás, jogutódlás folytán történő � változásának jogát.
Megrendelo kikoti, hogy az ingatlanok listája változhat, amit a Tervező tudomásul vesz. A
Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen ingatlant
hasznosításba vesz, akkor igénye esetén külön szerződésmódosítás nélkül, erre az új
ingatlanra is kiterjed a Tervező szolgáltatási kötelezettsége. A Megrendelő a jelen alpont
szerinti változások tényéről köteles a Tervezőt a bekövetkezését megelőzően 30 nappal
értesíteni.
4.2. <A szerződés teljesítésének kötbérterhes határideje: az egyedi megrendelésben
foglaltak szerint. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Amennyiben az egyedi megrendelés másképpen nem rendelkezik, a határidőbe nem számít
bele a tervzstrizésnek azon időszaka, amíg a Megrendelő elbírálja a terveket, vagyis a tervek
szerződésszerű benyújtása és a Megrendelő visszajelzése közötti időszak.
4.3. Az egyedi megrendelés rendje:
A jelen szerződés tárgyát képező munkák megrendelésére a Megrendelő által megküldött
egyedi írásbeli megrendelések (a továbbiakban: Egyedi megrendelés) útján kerül sor.

A Megrendelő a szerződés szerinti eseti feladat ellátására e-mailben küldi meg igényét a
Tervező számára.
A Tervező az igény alapján 5 (öt) munkanapon belül az adott eseti munkára vonatkozóan
elkészíti egyedi ajánlatát. Az egyedi ajánlatban a Tervező megjelöli az alkalmazott díjszámítás
szerződésben meghatározott mértékét és a vállalt határidőt is. A Tervező díjmentesen köteles
az egyedi ajánlatot elkészíteni.
A Megrendelő az egyedi ajánlat átdolgozását és/vagy kiegészítését kérheti.
A Tervező egyedi ajánlatának Megrendelő általi elfogadása az egyedi megrendelés
megküldésével történik.

Megrendelő a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező minta szerinti kitöltött és
cégszerűen aláírt egyedi megrendelést küld a Tervezőnek a jelen szerződésben megjelölt
Kapcsolattartója részére e-mailen.
Tervező a Megrendelő által kiadott egyedi megrendelést haladéktalanul köteles e-mail útján
visszaigazolni, illetve arra visszajelezni, különös tekintettel a teljesítés határidejére és a
Tervezői díjra, illetve az előleg igényére vonatkozóan. Amennyiben a visszaigazolás az egyedi
megrendelés elküldésétől számított 3 (három) munkanapon belül nem történik meg a Tervező
részéről, akkor a Megrendelő a teljesítési határidőt az egyedi megrendelés elküldését követő
3. munkanapot követő naptól számítja.
4.4. Adatszolgáltatás
A Tervező - amennyiben a Megrendelő eltérő utasítást nem ad - köteles a helyszínen minden
olyan vizsgálatot és/vagy ellenőrzést lefolytatni, mely a munkáinak a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges, vagy az valamely jogszabályban, szabványban, vagy megrendelői
szabályzatban elő van írva.

A tervezés megkezdése előtt Tervezőnek ellenőriznie kell, felül kell vizsgálnia és szükség
esetén ki kell egészítenie a Megrendelői adat- és dokumentáció szolgáltatást és a tervezési
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munkát annak megfelelően kell elvégezni.
A Megrendelő átadja a Tervező részére az egyedi megrendelésben meghatározott konkrét
tervezési feladat ellátása érdekében, a tervezéshez szükséges mértékben a tervek alapján
létesítendő létesítmény kialakításával, a beépítésre kerülő berendezésekkel, szerelvényekkel,
anyagokkal kapcsolatos műszaki követelményeket, szolgáltatási elvárásokat.

A Megrendelő Tervező részére a dokumentációs tervtárába a szükséges, közvetlen
hozzáférést munkaidőben biztosítja, melynek pontos menetéről a Tervező kérésére a
Megrendelő kapcsolattartója ad felvilágosítást.
Amennyiben a Tervező a jelen szerződésben meghatározott (pl.: adatszolgáltatások
felülellenőrzésére vonatkozó) átvizsgálási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően
tesz eleget, úgy az ebből esetlegesen keletkező károkat (pl. ha ebből eredőena kiviteli terv
nem megvalósítható) neki kell viselnie, és a Tervező köteles a terveket � minden további
ellenérték megfizetése nélkül � haladéktalanul kijavítani és Megrendelőnek átadni.

A Megrendelő a Tervező teljesítése során felmerülő kérdéseire, illetve a Tervező által tett
bejelentésekre 5 (öt) munkanapon belül, illetve ha az adott intézkedés határidőhöz kötött, e
határidőn belül nyilatkozik. A határidőn belüli nyilatkozat elmaradása nem jelenti a
bejelentésben foglaltak elfogadását, de a tudomásulvétel alól nem mentesíti Megrendelőt.
Amennyiben Megrendelő az értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül nem nyilatkozik, akkor
a Tervező jogosult egyeztetést-, illetőleg indokolt esetben a határidő módosítását
kezdeményezni.
4.5. Amennyiben a Tervező a szerződéses kötelezettségei végrehajtásához,
megvalósításához bármely okból a Megrendelő közreműködése (aláírása, ellenjegyzése,
írásos megrendelése, stb.) szükséges, úgy a Tervező kötelessége az adott feladat minden
részletre kiterjedő, aláírásra kész előkészítése.
A Megrendelő az egyedi megrendelés aláírásával meghatalmazhatja a Tervezőt, hogy az -

mindenkor kizárólag a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott megoldás, illetve építési
engedélyezési tervdokumentáció kapcsán - az engedélyezési eljárásban helyette és nevében
teljes jogkörben eljárjon, melyről Megrendelő szükség szerint külön meghatalmazást készít
Tervezőnek. A meghatalmazás a Megrendelő által egyoldalú írásbeli nyilatkozattal bármikor
visszavonható.
4.6. Amennyiben valamely műszaki megoldás többféle, de műszaki színvonal tekintetében
egyenértékű módon megvalósítható, úgy a Tervező köteles a Megrendelővel egyeztetni és a
Megrendelő által kiválasztott megoldást alkalmazni a tervekben.

Költséghatékonyság szempontjából Tervező köteles Megrendelő érdekeit képviselni a
költségvetés készítésekor. Köteles a legolcsóbb, műszakilag megfelelő megoldásokat
alkalmazni. A tervezéskor köteles figyelembe venni a járulékos költségtényezőket is (pl.
közútdíj költségvizsgálattal).
4.7. Szerkezetegyeztetés
A Tervező részt vesz a Megrendelő értesítése alapján összehívott Szerkezetegyeztetéseken,
igény esetén a szakági tervezők részvételével.
A Szerkezetegyeztetésen elhangzottakról a Megrendelő és tervező közösen jegyzőkönyvet
vezet. A Szerkezetegyeztetésen bármelyik Fél részéről felmerülő kérdéseket és a kölcsönösen
elfogadott javaslatokat a Tervező feltünteti mind a nyomvonalvázlaton, mind a tervlapokon
vagy hasonló dokumentumokon mind a jegyzőkönyvben. A módosított nyomvonalvázlatot,
tervlapot, stb. és az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet valamennyi jelenlévőnek alá kell írnia
és abból mindkét Fél részére 1-1 (egy-egy) eredeti példányt át kell adni.
4.8. Tervzsűri
A Tervzsűri olyan egyeztető fórum, amely a Megrendelő és a Tervező által delegált szakmai
vezetőkből áll, valamint feladat- és hatáskörrel rendelkezik a tervek és kapcsolódó
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dokumentumaiknak ellenőrzésére vagy azok módosítási javaslattal történő visszautasitasara.
A Tervzsűri döntései a Tervező részére kötelezőek és a Megrendelő által megjelölt
közreműködőinek a Tervzsűrin való részvételéről a Tervezőnek gondoskodnia kell. A
Tervzsűrik feladatkörét és megtartásának tervezett időpontjait jelen szerződés vagy az egyedi
megrendelés tartalmazza. A Tervzsűri véleménye a Tervező felelősségét nem mentesíti.

A Megrendelő a tervezés során a Szerkezetegyeztetéseken, konzultációkon bemutatásra
kerülő, a Tervező által javasolt műszaki megoldást megvizsgálja, a részletes kiviteli tervek
elkészítését követően Tervzsűrin véleményezi az elkészült terveket.
A Tervzsűri konkrét időpontját a Megrendelő tűzi ki a Tervező tervszállítását követően. A
Tervezőnek a Tervzsűrire az engedélyezési, illetve bírálati kiviteli terveket az 1.b. számú
melléklet vagy az egyedi megrendelés szerinti formátumban és tartalommal kell benyújtania
a Megrendelő egyedi megrendelésben megnevezett projektvezetője részére történő
megküldésével.
A Megrendelő a benyújtott terveket 5 (öt) munkanapon belül megvizsgálja és a vizsgálat
eredményét, az észlelt hibákat és esetleges hiányosságokat, vagy előzetesen írásban, vagy
a Tervzsűrin ismerteti.

A Megrendelő jogosult az engedélyezési, illetve bírálati kiviteli tervek vonatkozásában írásban
véleményt nyilvánítani, illetve - az előzetesen a vélemények alapján esetlegesen módosított -
végleges terveket elfogadni.
A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az előző alpont szerinti, írásban adott vélemény-
nyilvánítási jogát vagy a Tervzsűrin, vagy úgy köteles gyakorolni, hogy a nyilatkozata a
Tervező által véleményezésre átadott tervek átvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a
Tervező rendelkezésére álljon.
A Felek megállapodnak, hogy a Tervező a Megrendelő írásbeli észrevételeit, írásbeli
módosítási javaslatait azok kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül, vagy
amennyibena Felek eltérően állapodnak meg, a megállapodásban rögzített határidőre köteles
a tervdokumentáción átvezetni, és az átdolgozott tervdokumentációt a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani a jelen szerződésben vagy az egyedi megrendelésben
meghatározott formátumban és példányszámban.
A Tervező a Megrendelő észrevételeit és módosítási igényeit csak abban az esetben
hagyhatja figyelmen kívül, ha azok megvalósítása jogszabályba, szabványba vagy egyéb
irányadó hatósági előírásba ütközne.
A Tervzsűrin elhangzottakról a Tervezőnek jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelyben fel kell
tüntetnie a tervvel kapcsolatos valamennyi észrevételt. A jegyzőkönyvet a Felek jelenlevő
képviselői jóváhagyólag aláírják és abból mindkét Fél részére 1-1 (egy-egy) db eredeti
példányt át kell adni. A jegyzőkönyvet a kiviteli tervekhez is csatolni kell.

A Tervező köteles a Tervzsűrin megállapított hibákat és hiányokat, valamint a közölt
módosításokat a Felek részéről írásban jóváhagyott Tervzsűri jegyzőkönyv kézhezvételétől
számított 5 (öt) munkanapon, vagy ha a Felek az egyedi megrendelésben eltérően állapodnak
meg, az abban rögzített határidőre - külön díjazás nélkül - kijavítani, és a módosítás alapján
elkészített terveket - jelen szerződésben vagy az egyedi megrendelésben meghatározott
formátumban és példányszámban - a Megrendelőnek átadni.

A Megrendelő az előző pont szerint átadott terveket ismételten megvizsgálja és a vizsgálat
eredményéről, az esetleges további hiányokról, vagy a tervek elfogadásáról a Tervezőt
írásban az átadást követő 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatja.
A Tervező, miután az engedély megszerzéséhez szükséges összes jóváhagyó nyilatkozatot
és hozzájárulást igazoltan kézhez kapta, köteles a dokumentációt az engedélyező hatóság
részére igazoltan benyújtani, az utolsó szükséges nyilatkozat, hozzájárulás kézhezvételét
követően 5 (öt) munkanapon belül.

A Megrendelő jóváhagyása nem mentesíti Tervezőt a tervekben vagy számításokban

   



előforduló hibák alól.

4.9. Átadás-átvétel rendje:
A Tervező köteles a terveket a Megrendelő részére jelen szerződésben vagy ha az egyedi
megrendelés eltérően rendelkezik, úgy az abban foglaltak szerinti formátumban és
példányszámban átadni.

A tervekkel szembeni követelményeket az 1.b. számú melléklet tartalmazza. Felek rögzítik,
hogy az 1.b. melléklet szerinti követelményektől az egyedi megrendelésben eltérhetnek. Ilyen
esetben a Megrendelő az egyedi megrendeléshez csatolja az aktualizált követelményeket.
4.10. Tervezői művezetés
Tervező az általa szolgáltatott tervekkel kapcsolatban tervezői művezetést köteles elvégezni
az egyedi megrendelésekhez igazodóan a Megrendelő erre vonatkozó, külön egyedi
megrendelése alapján. Az egyes tervezési munkákhoz kapcsolódó tervezői művezetés
mennyisége az egyedi megrendelések alapján a konkrét tervezési munkák elvégzésére
tekintettel az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra.
4.11. A Tervező köteles részt venni az általa készített tervvel kapcsolatos kivitelezési munka
megkezdése előtt a kivitelezőnek tartott tervismertetőn és a kivitelezési munka befejezését
követő műszaki átadás-átvételi eljáráson is.

4.12. A Tervező által készített terveknek, tervdokumentációknak és egyéb kapcsolódó
dokumentumoknak, valamint a Tervező eljárásának meg kell felelni valamennyi vonatkozó
jogszabálynak, szakmai normának, és a Megrendelő által ismertetett egyéb követelménynek,
melyek megismerésére és betartására, ill. betartatására a Tervező köteles.

A Tervező attól függetlenül felelős az általa készített specifikációkban, rajzokban és egyéb
műszaki dokumentációban előforduló esetleges eltérésekért, hibákért vagy hiányosságokért,
hogy a Megrendelő jóváhagyta-e, vagy sem ezeket a specifikációkat, rajzokat és más
dokumentációkat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibákat vagy hiányosságokat nem a
Megrendelő által, vagy nevében a Tervezőnek írásban szolgáltatott pontatlan információk
idézték elő. A Tervező, amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott információkat
pontatlannak, vagy ellentmondásosnak, illetve később hibát, hiányosságot okozónak ítéli,
köteles a Megrendelő figyelmét ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül erre írásban
felhívni. A Megrendelő jóváhagyása a Tervező felelősségét nem korlátozza.

4.13. A jelen szerződés Tervezői teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha a Tervező
a jelen szerződésben foglalt feladatait Megrendelő által előírt határidőben, maradéktalanul,
a jogszabályokban, a szerződésben és mellékleteiben, valamint az egyedi megrendelésben
meghatározott követelményeknek megfelelően, minőségben, hiba- és hiánymentesen teljesíti.

4.14. A teljesítés igazolása:
Tervező köteles egyedi megrendelésenként a jelen szerződésben foglalt feladatok
szerződésszerű teljesítése esetén, a jelen szerződés 4. számú mellékletét képező
Teljesítésgazolási lap minta szerinti teljesítésigazolásban a rá vonatkozó részeket
maradéktalanul kiállítani, azt a Megrendelő részére átadni.

Tervező köteles a Teljesítésgazolási lapon feltüntetni az ellátott feladatokat, teljesítés
tényleges időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K24126), a Megrendelő
szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a teljesítés igazolást Tervező részéről
aláíró olvasható, vagy nyomtatott formában kiírt nevét, valamint a Megrendelő kapcsolattartója
által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelés iktatószámát. Mindezek
hiányában a Megrendelő a teljesítésigazolást nem írja alá és az esetlegesen megküldött
számlát visszaküldi.
A Teljesítésigazolási lap mind a Megrendelő mind a Tervező képviselői által aláírva minősül a
teljesítés igazolásának.



4.15. A számla kiállításának feltétele és alapja a Tervező által hiánytalanul és megfelelően
kitöltött és benyújtott Teljesítésigazolási lap.
Megrendelő részéről Teljesítésigazolási lap aláírására jogosult jelen szerződés aláírásakor: az
egyedi megrendelésben megnevezett projektvezető (projektmenedzser).
4.16. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a
Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.
4.17. Tulajdonjog
Az átadott tervek mindaddig Tervező tulajdonát képezik, amíg azok ellenértékét Megrendelő
a tervezőii díj keretében Tervezőnek meg nem fizeti.

4.18. Felelősség
Tervező köteles a jelen szerződés szabta kereteken belül minden ésszerű intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a feladatok szerződés szerint, határidőben teljesítésre
kerüljenek.
Tervező teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt a Tervező
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért.
Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Tervező által a jelen szerződés alapján nyújtott
szolgáltatások hibájára vagy Tervező magatartására, mulasztására visszavezethető okból
Megrendelőnél felmerülő károkat a Tervező köteles a Megrendelő részére megtéríteni.
A Tervező köteles az általa készített terveken alapuló kivitelezés, vagy a kivitelezés utáni
üzemeltetés során felmerülő, a Tervező tervezési hibájából adódó kárt (különösen a felmerülő
pótmunka), elmaradt hasznot (pl.: szolgáltatás kieséséből eredő kár, a késedelmes
teljesítésből eredő kár) is megtéríteni. A Tervező teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik
személynek, vagy harmadik személyek tulajdonában okozott károkért is, amennyiben azok
Tervező tervezési tevékenységére vezethetők vissza (sorozatkar).
Tervező visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában foglalt árat a jelen pontban foglaltakra is
figyelemmel határozta meg.

5. Felek jogai és kötelezettségei
5.1. Felek kötelesek a jelen szerződésben foglaltak szerint együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
5.2. Felek kötelesek egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából jelentős
tényről és körülményről a lehetőségekhez mért legrövidebb időben értesíteni. Az értesítés
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. Amennyiben a Tervező
egyáltalán nem, hiányosan, vagy nem időben teljesíti együttműködési és tájékoztatási
kötelezettségeit, a Megrendelő az emiatt keletkező késedelmes teljesítés esetén a 9.2. pont
szerinti késedelmi kötbérre jogosult.
5.3. Tervező kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges jelen szerződésben és jogszabályban foglalt hatósági
engedélyekkel, valamint megfelelő számú, szakképzettségű, a jelen szerződés tárgyát képező
feladatok ellátására alkalmas szakemberrel és eszközzel és a szerződést előbbiek figyelembe
vételével és igénybevételével teljesíti.
5.4. Tervező a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával
köteles eljárni. Tervező csak a Megrendelő erre felhatalmazott 13.3. pont szerinti
képviselőjétől fogadhat el utasítást. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítését képviselője útján folyamatosan ellenőrizni. Megrendelő ezen
jogának gyakorlása során Tervező teljesítését nem akadályozhatja és szükségtelenül nem
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zavarhatja. Nem mentesül a Tervező a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

A Megrendelő az utasításait írásban közli a Tervezővel. A Tervező abban az esetben köteles
a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, amennyiben azt a Megrendelő írásban is
megerősíti, vagy azok a Tervzsűri jegyzőkönyvében szerepelnek.
A Felek elsődleges egyeztető fóruma a Szerkezetegyeztetés és a Tervzsűri. Amennyiben
azonban a Tervezőnek bármilyen döntési igénye, vagy észrevétele van a tervezési munkáival
kapcsolatban, úgy azt köteles a Megrendelő részére írásban jelezni.
5.5. Tervezét nem illeti meg zálogjog az ellenérték és a költségek biztosítására a
Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek szerződés teljesítése következtében a
birtokába kerültek.

5.6. Biztosítás
Tervező kijelenti, hogy az első egyedi megrendelés visszaigazolásáig, de legkésőbb a jelen
szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül rendelkezik a szerződés teljes
időtartamára (jótállási időre is kiterjedően), minimum 30.000.000,- Ftlév keretösszegű és
minimum 15.000.000,- Ft káresemény összegű teljes körű tervezési
felelősségbiztosítással. A biztosítás nem megfelelő, ha olyan kizárásokat és korlátozásokat
tartalmaz, amely nem összeegyeztethető a szerződés tárgyával és céljával.
Tervező köteles a szerződés hatálya alatt a jelen pontban foglalt felelősségbiztosítását
fenntartani. Tervező a biztosítási kötvényt köteles a fenti határidőn belül bemutatni (a
biztosítási díj befizetési igazolás másolatának megküldésével).
Amennyiben Tervező a jelen pontban foglaltakat a szerződés hatálya alatt megsérti, úgy az
súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől �

érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni vagy � amennyiben az eredeti állapot nem állítható
helyre � a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A tervezői felelősségbiztosítás a Magyarország területén kivitelezésre kerülő, a biztosított által
készített vagy honosított tervek hibáiból, a biztosítottal munkaviszonyban, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban, vagy tagsági viszonyban álló tervező által készített tervek
hibáiból eredő, valamint a tervezői művezetés körében okozott károkra és a sorozatkárokra
kell, hogy fedezetet nyújtson.
A Tervező köteles a megkötött felelősségbiztosítások alapján a tervezési hibáiból eredő
mindennemű kárigényt a biztosítójához bejelenteni és kifizettetésükről gondoskodni. A
biztosítótársaságok által kifizetendő összeg a Megrendelőnek, vagy írásbeli hozzájárulásával
az egyéb károsultaknak fizetendő ki. A Megrendelő tartozik minden indokolt segítséget
megadni, amire a Tervezőnek szüksége lehet és Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek
eljárni.

6. Tervezői díj
6.1. Tervező a jelen szerződés alapján szerződésszerűen elvégzett munkák
ellenértékeként tervezői díjra jogosult. A tervezői díj a Tervező által szerződésszerűen
teljesített egyedi megrendelés(ek)ben foglalt ténylegesen elvégzett munkák és a jelen
szerződés 2. számú mellékletét képező Ártáblában foglalt egységárak/díjak
figyelembevételével kerül meghatározásra, ideértve a tervezői művezetés díját is (a
továbbiakban együtt: Tervezői díj).
Felek rögzítik, hogy 1 mérnöknapra legfeljebb 8 mérnökóra számolható el.

A Tervezői díj megállapítása a Tervező Közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerinti
Artablanak megfelelő egységárak alkalmazásával elkészített és Megrendelő által jóváhagyott
egyedi ajánlat szerint történik.
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A Felek megállapodnak, hogy az egyedi ajanlatkérést követően, az Artabla alapján
összeállított egyedi ajánlatnak az egyedi megrendelésben rögzített összege (a Tervezdéi dij)
átalányár, mely magában foglal minden, jelen pontban rögzített költségelemet.
A tervezői művezetés a Tervező Közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerinti
Artablanak megfelelő egységár alkalmazásával órakimutatás alapján tételesen kerül
elszámolásra.
Felek rögzítik, hogy a Tervezői díj a Keretösszeget csökkenti.
Az ÁFA mértékére és az adómegállapítás módjára az adófizetési kötelezettség
keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók.
A nettó Tervezői dij � az ÁFÁ-n kívül � tartalmaz minden költséget, ami a szerződésszerű és
hibátlan teljesítéshez hozzátartozik, így különösen a szerződés teljesítéséhez szükséges
valamennyi munka-, anyag-, segédanyag- és egyéb költséget, beleértve különösena jótállás
és biztosítás költségét;, járulékfizetési kötelezettséget, árfolyamkockázatot; a helyszíni
munkavégzés díját és költségeit; a szakemberek munkadíját, utazási és elszállásolási
költségeit; a tervek szellemi tulajdonhoz fűződő vagyoni jogainak ellenértékét; a tevékenység
(helyszíni) elvégzéséhez, teljesítéséhez szükséges minden egyéb felmerülő díjat és költséget,
amelyre tekintettel Tervező egyéb költségtérítésre a szerződés vonatkozásában nem jogosult.
A nettó Tervezői díj továbbá tartalmaz minden olyan költségtényezőt, amelyet a Tervező a
Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek a teljesítési határidőre
prognosztizálva összességükben fedezetet nyújtanak a szerződés időtartama alatt
bekövetkező esetleges árváltozásokra, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre, valamint azon költségekre is,
amelyeket a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai
szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a
szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
6.2. Megrendelő a díjat a szerződés teljesítése során fixnek tekinti, amelytől eltérő
számlázást nem fogad el, függetlenül az esetleges előteljesítéstől.

7. Fizetési feltételek, számlázás
7.1. Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést
biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik.

7.2. A számlázás menete:

A számlát a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: AFA törvény) 163. §-ában foglaltaknak megfelelő időben kell kiállítani.

Felek az ÁFA törvény 55. §-ában foglalt teljesítést követő, utólagos elszámolásban
kállapodnak meg akként, hogy Tervező � a Megrendelő által leigazolt szerződésszerű
teljesítést követően � egyedi megrendelésenként 1 darab számla kiállítására jogosult és
köteles. Tervező a számlát a teljesítést követő 8 napon belül köteles kiállítani és haladéktalanul
megküldeni Megrendelő részére.
7.3. Tervező tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti (nem
másolati példány), a teljesítés jelen szerződésben megnevezett igazolója által aláírt, a
fentieknek megfelelően kiállított Teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Megrendelőnek.
Tervező a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által az ellátott feladatokat, az ÁFA törvény
szerinti teljesítés időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K24126), a
Megrendelő szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a Megrendelő
kapcsolattartója által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelés(ek)
iktatószámát.

10  



A számla benyújtása postai úton, vagy személyesen a Megrendelő Dokumentum
menedzsment csoportjának (1519 Budapest, Pf. 454.) címezve történhet, míg elektronikus
formában a számla az infordbudapestikozmuvek.hu címre nyújtható be.

Megrendelő az EN 16931-1:2017 szabványnak megfelelő elektronikus számlákon kívül, abban
az esetben fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az AFA törvény
168/A. § (1) bekezdésében, valamint 175. §-ában foglalt követelményeknek és a kibocsátó
»-pdf' formátumban nyújtja be, vagy minősített elektronikus aláírással látja el.

Felek megállapodnak abban, hogy a számlák kiállítása és a számlák kiegyenlítése magyar
forintban történik.

7.4. Affizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete,
a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra került. A benyújtott
számla formai és tartalmi megfelelőségéért Tervező felel. Megrendelőt a szabálytalan, nem az
előbbieknek megfelelően kiállított vagy benyújtott számlával szemben elfogadási
kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos
elfogadásának a Megrendelő részéről. Megrendelő a nem szabályszerűen kiállított vagy
benyújtott számlát visszaküldi a Tervezőnek. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött
számla javításának kézhezvételéig a Megrendelő nem esik késedelembe.
7.5. Megrendelő a szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenértét � a Kbt. 135. §
(1) bekezdésének, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően � annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül � vagy ha az nem banki nap, akkor az azt követő első banki napon
� a Tervező számlán megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. A bankszámlák közötti
elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a
fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
7.6. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Tervező a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.
7.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő, a Tervező írásbeli értesítését
követően jogosult, a Tervezővel szemben fennálló és általa elismert követelés összegét a
számla összegébe beszámítás útján érvényesíteni. Az írásbeli értesítésben a Megrendelő
köteles feltüntetni a beszámítás útján érvényesíteni kívánt követelés jogalapját és összegét,
valamint az egyéb lényeges tényeket.
Amennyiben a Tervező a Megrendelő követelését kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban, cégszerűen aláírt nyilatkozattal megtenni. Felek kifejezetten megállapodnak abban,
hogy amennyiben a Tervező a Megrendelő követelését 5 napon belül, írásban nem kifogásolja,
az a Megrendelői követelés elismerésének minősül.

7.8. Megrendelő a Kbt. 136. §-ának (1) bekezdésére hivatkozva előírja, hogy Tervező nem
fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Tervező adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

8. Jótállás, szavatosság
8.1. Tervező 24 hónap jótállásra köteles, amely időtartam alatt a felelősség alól csak abban
az ésetben mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba okaa teljesítés után keletkezett. A jótállás
kezdő időpontja a Tervező által készített terv alapján történő kivitelezés megkezdésének
időpontja.
8.2. A jótállás időtartamának letelte után a Tervező további 12 hónapig a kellékszavatosság
Ptk.-beli szabályai alapján felel a jelen szerződés hibás teljesítéséért.
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8.3. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállási vagy kellékszavatossagi kötelezettséget
ir elő, úgy az az irányadó. Tervező köteles tájékoztatni a Megrendelét arról, ha a termék
gyártója illetőleg forgalmazója jelen pontban meghatározottakat meghaladó időtartamban
vállal szavatosságot a termékre vagy annak valamely elemére; az általa vállalt szavatossági
idő letelte után pedig a Tervező köteles együttműködni a Megrendelővel és elősegíteni a
szavatossági igény érvényesítését.
8.4. Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt, azzal összefüggésben Megrendelőt
semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Tervezővel, sem harmadik
személlyel szemben.
8.5. Abban az esetben, ha a Megrendelő a hibás teljesítést a teljesítés átvétele során
észleli, jogosult a hibás teljesítéssel érintett tervek átvételét megtagadni.
8.6. Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvasa miatt a kellékszavatossági határidő
jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Megrendelő számára számottevő
értéknövekedést eredményez, a Tervező a gazdagodás megtérítésére nem tarthat igényt.
8.7. Jdtallas gyakorlásának rendje

Amennyibena jótállás időtartama alatt Megrendelőneka jótállás körébe tartozó igénye merül
fel, Megrendelő e-mailben a hibáról való tudomásszerzést követő 5 napon belül értesíti a
Tervezőt, és megjelöli a hiba tényét, jellegét és az észlelt egyéb fontos a hiba jellegére
vonatkozó tényezőket.
Tervező a Megrendelő jelzését követően 10 munkanapon belül külön díjazás nélkül köteles
elvégezni a szükséges javítást és szükség esetén az engedélyezési eljárást megismételni és
az engedélyeket ismételten beszerezni.
A hiba kijavítását követően, annak teljesíteserol Tervező jegyzőkönyvet készít, amelyet
jóváhagyása esetén a Megrendelő jelen szerződésben foglalt teljesítésigazolója aláír.

8.8. A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok,
amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt
jogok gyakorolhatók � tekintettel a Ptk. 6:251. § (3) bekezdésére.
8.9. Tervez6 egyebekben is szavatolja, hogy az általa teljesített, szerződésben
meghatározott munkák kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak
és szabványoknak, hatósági előírásoknak, különösen a Ptk. 6: 123.§-ban meghatározott
előírásoknak, a Műszaki leírásában előírt követelményeknek, valamint a mérnöki szakmai
gyakorlatnak továbbá, hogy a tervek műszakilag pontosak és gazdaságosan
megvalósíthatóak.
8.10. Kijelentések és szavatosságvállalások
Tervező kijelenti, hogy

a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint alapított és
működő vállalkozás, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csőd-, végrehajtási,
felszámolási, vagy ezek bármelyikével egy tekintet alá eső olyan eljárás, amely a jelen
szerződés teljesítését akadályozná,

b) a jelen szerződés teljesítésére műszakilag, gazdaságilag- és pénzügyileg alkalmas,
továbbá rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal és
engedélyekkel,

c) szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában,
vagy a Megrendelő felhívására 3 napon belül átad egy 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást,

d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
átlátható szervezetnek minősül, egyben,
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e) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve
jogosultságát a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, továbbá tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő előtt megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen
szerződésen alapuló jogszerzését akadályozza, kizárja, korlátozza, feltételhez köti
vagy követelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) alá.

Megrendelő a jelen szerződés hatálya alatt bármikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennállását � közvetlenül vagy megbízottjai útján � ellenőrizni, s amennyiben ezen ellenőrzés
alapján azt állapítja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem áll fenn, és ezen
feltételeket vagy azok egy részét a Tervező nem állítja helyre a Megrendelő írásbeli
felszólítását követő 5 (öt) napon belül, úgy a Megrendelő jogosult az ellenszolgáltatás
teljesítését visszatartani, vagy választása szerint a jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali
hatállyal felmondani [ide nem értve az a) pont szerinti csődeljárás esetét]. Tervező ilyen
esetben köteles a Megrendelő kárait és költségeit megtéríteni.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9.1. Amennyiben olyan okból, amelyért Tervező felelős a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeit késedelmesen vagy hibásan teljesíti, illetve teljesítése meghiúsul Tervező az
alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni. Megrendelő
jogosult a kötbéren felüli kárát Tervezőre továbbhárítani. A kötbérigény az arra okot adó
esemény bekövetkezésekor válik esedékessé.
9.2. Késedelmi kötbér
9.2.1. Ha a Tervező késedelembe esik, és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a teljesítési határidő jellegétől függően
naptári naponként/munkanaponként a késedelembe esés első napjától számítva
oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a késedelmes
teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke 1 %-anak megfelelő összeg, de legfeljebb 10 %
(késedelmi kötbér maximum). A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Tervezőt
nem mentesíti a teljesítés alól.

9.2.2. Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül �

elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további
határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a késedelmi kötbér eléri
a kötbér maximumot.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyibena teljesítés során a Tervező késedelme
legalább 3 (három) alkalommal eléri a késedelmi kötbér maximumot.

9.3.
��
Hibás teljesítési kötbér

9.3.1. Amennyiben a Tervező olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, úgy hibás
teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes
szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke 10 %-
ának megfelelő összeg, hibás teljesítésenként.
Abban az esetben, ha a Megrendelo jotallasi igenye esetén a Tervező kijavítja vagy kicseréli
a hibás szolgáltatást, a kötbér mértéke 5 9.
Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy
ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő



kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során a Tervező hibás
teljesítése miatt legalább 3 (három) alkalommal hibás teljesítési kötbér kiszabására kerül sor.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmulas bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során a Tervező hibás
teljesítése miatt legalább 3 (három) alkalommal hibás teljesítési kötbér kiszabására kerül sor.

9.3.2. Felek megállapodnak, hogy a hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a
jótállási igény érvényesítését.
9.4. Egyedi megrendelés meghiúsulása esetére kikötött kötbér

Amennyiben valamely egyedi megrendelés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért
Tervező felelős vagy Tervező a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja Megrendelőt
meghiúsulási kötbér illeti meg, amelynek alapja az egyedi megrendelés meghiúsulással
érintett részének nettó ellenértéke, mértéke pedig 20%.
A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során legalább 3 (három)
egyedi megrendelés vonatkozásában meghiúsulási kötbér kiszabására került sor.

9.5. Meghiusulasi kötbér
Amennyiben jelen szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért Tervező felelős,
vagy Tervezőa teljesítést jogos ok nélkül megtagadja a Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti
meg, amelynek alapja a szerződés meghiúsulással érintett részének nettó ellenértéke,
mértéke pedig 20%.
A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
9.6. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti
Tervezővel szemben. Amennyiben Tervező a kötbérértesítőben foglaltakat 5 napon belül
írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek kifejezetten
megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az Tervező által elismert kötbérkövetelését
az általa még ki nem egyenlített számlák ellenértékébe beszámítani. A kötbér Megrendelőnek
akkor is jár, ha kára nem merült fel.

10. Biztosíték
10.1. Megrendelő biztosítékot köt ki. A biztosíték mértéke 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint.

10.2. A biztosíték a Megrendelőt illeti, ha a Tervező a jelen szerződés teljesítését a saját
felelősségi körében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be,

meghiúsulási kötbér, illetve a hibás teljesítési kötbér iránti, illetve az ezen felüli kártérítési
igényét elsősorban a biztosítékból elégítheti ki. Ez nem zárja ki a Megrendelő biztosíték
összegén felüli igényeinek érvényesítését.
10.3. A biztosítékot az első egyedi megrendelés visszaigazolásáig, de legkésőbb a jelen
szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül köteles a Tervező a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani. A biztosítéknaka jótállási kötelezettség lejártát követő 30 napig kell
érvényben maradnia.

10.4. Amennyiben a Tervező korábban óvadék formájában fizette meg az ajánlati
biztosítékot és az teljes egészében rendelkezésre áll, úgy eltérő írásbeli rendelkezése
hiányában azt a Megrendelő a továbbiakban teljesítési biztosítékként tartja nyilván.
Amennyibena biztosíték összege az ajánlati biztosíték összegét meghaladja, úgy a biztosíték
nyújtására vonatkozó fenti határidőben köteles az ajánlati biztosíték összegét a biztosíték
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összegére kiegészíteni. A biztosíték késedelmes nyújtása esetére vonatkozó késedelmi kötbér
alapja a biztosíték teljes összege.
10.5. Amennyiben a Tervező a biztosítékot a fenti határidőben nem bocsátja rendelkezésre,
úgy késedelembe esik és köteles a késedelme minden egyes munkanapjára késedelmi kötbért
fizetni, melynek alapja a biztosíték összege, mértéke pedig napi 5 %. Tervező 10 munkanapot
meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása
nélkül � elállni vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható
további határidő kitűzése nélkül � azonnali hatállyal felmondani, és a 9.5. pont szerinti
meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
10.6. A biztosíték a Tervező választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt
pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára (K&H Bank Zrt.; 10400205-00033592-
00000006) történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia, vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
- készfizető kezességvállalást tartalmazó � kötelezvénnyel.
Óvadékként történő teljesítés esetén a Tervező tárgyként köteles feltüntetni: ,K24126 -

Biztosíték"
10.7. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a teljesítési véghatáridő módosításra
kerül, akkor a Tervezőnek a módosított időponthoz igazodóan meg kell hosszabbítani a
biztosítékot. Amennyiben a Tervezőa biztosíték érvényességét nem módosítja, a Megrendelő
jogosult jelen szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az eredeti
állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül -
azonnali hatállyal felmondani.

10.8. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, vagy készfizető
kezességvállalásnak, ill. a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell a pénzügyi intézmény, ill.

biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Megrendelő pénzügyi intézményhez, ill.
biztosítóhoz intézett írásbeli felszólítására, a Tervező vagy bármely más személy esetleges
kifogásolását figyelmen kívül hagyva, 5 munkanapon belül kifizeti Megrendelőnek a megjelölt
összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény, ill. biztosító saját
kötelezettsége alapján.
10.9. A biztosíték nyújtásának költségei a Tervezőt terhelik.

10.10. A biztosíték érvényességének lejártát követő 15 munkanapon belül a Megrendelő
visszafizeti a biztosíték fel nem használt részét a Tervező részére, amennyiben azt a Tervező
a Megrendelő számlájára óvadékként fizette be.

10.11. A biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatározott időtartamra szól.

11. Szerződés módosítása
11.1. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján
módosíthatják. A szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás
tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni.
11.2. Nem minősül a szerződés Kbt. szerinti módosításának a Felek cégjegyzékben
nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában
bekövetkező változás, továbbá az elérhetőségekben, honlap hivatkozásban, értesítési
címben, a teljesítésigazoló személyében, valamint a kapcsolattartók, továbbá egyéb jelen
szerződésben foglalt személyek és adataikban bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett Fél a másik Felet � az eset körülményeitől függően � lehetőség szerint
előzetesen, de legkésőbb a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz)
munkanapon belül köteles írásban értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából,
vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

15



12. Szerződés megszűnése, megszüntetése
12.1. A szerződés annak határozott időtartama alatt felmondással egyik fél részéről sem
szüntethető meg egyoldalúan, ide nem értve a Kbt. 143.§-ban és a jelen szerződésben foglalt
felmondási okokat.
12.2. Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha
az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Tervező a szerződésből fakadó
lényeges kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi, vagy a jelen szerződésben
nevesített szerződésszegést követ el.
12.3. Megrendelő jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen
szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Tervező nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Tervező
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a jelen szerződés nem semmis.

12.4. Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Tervező
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
12.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon � ha

a) a Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel;

b) a Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

12.6. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés szerinti elállási vagy felmondási jogát
gyakorolja, úgy kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség (ideértve a bánatpénz fizetési
kötelezettséget is) nem terheli, illetve a Tervező erre tekintettel semmilyen igénnyel nem élhet
a Megrendelővel szemben. A szerződés megszűnése esetén a Felek a megszűnés hatályának
napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymással
szemben elszámolni.

13. Egyéb szerződéses feltételek

13.1. Alvállalkozó
13.1.1. Tervező a Kbt. figyelembevételével jogosult, és az ott meghatározottak szerint köteles
alvállalkozókat igénybe venni.
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13.1.2. Tervező nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
13.1.3.A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Tervezének a
szerződéskötéskor megtett alvállalkozó(k)]ra vonatkozó bejelentése a szerződés 5. számú
mellékletét képezi, alvállalkozó igénybevétele esetén a bejelentésben megjelölve az
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értékét.
13.1.4. Tervező - a szerződéskötést követően bevont alvállalkozók tekintetében - a
szerződés teljesítésének időtartama alatt is köteles előzetesen az 6. számú melléklet szerinti
bejelentés minta tartalmi elemei szerint a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, a bejelentésben megjelölve az
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értékét.

13.1.5. Tervező a bevonni kívánt alvállalkozó(k)ról a cégadatokat: alvállalkozó neve,
székhelye, cégjegyzék száma, adószáma, elérhetősége (telefon, e-mail), képviselőjének
(vezetőjének) neve Megrendelőnek köteles átadni.
13.1.6. Amennyiben alvállalkozó bevonására került sor az alvállalkozói teljesítést követően
a szerződés 7. számú melléklet szerinti bejelentés minta szerint az ajánlattevői teljesítésen
belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a Kbt. 138. § (3) bekezdése
alapján köteles a Tervező Megrendelő felé írásban bejelenteni.
13.1.7. Tervező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni
az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.
13.1.8.A jogosan igénybevett alvállalkozóért Tervező úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna; az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan
kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

13.1.9.A Kbt. 65. § (9) bekezdésében, valamint a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak
nyomon követhetősége érdekében Felek rögzítik, hogy Tervező az alábbi, alkalmasságot
igazoló szakembereket, illetve szakmai tapasztalatot igazoló szervezeteket jelölte meg
ajánlatában a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapacitáskénté:

Név:                                                        
Székhely:                                

Cégjegyzékszám:             
Adószám:              

Pénzforgalmi jelzőszám:                           
Telefon:              
E-mail:                           

Képviselő (vezető) neve:                
A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében a kapacitást nyújtó személy/szervezet
közreműködik: M2.b.)

Név:                                                          
Székhely:                                

2 Szerződés véglegesítésekor a nyertes Ajánlat szerint kitöltendő. Bővíthető.



Cégjegyzékszam:             
Adószám:              

Pénzforgaimi jelz6szam:                           
Telefon:             

E-mail:                           
Képviselő (vezető) neve:              

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében a kapacitást nyújtó személy/szervezet
közreműködik: M2.c.)
Az itt megnevezett, kapacitást nyújtó személyek/szervezet(ek) szintén alvállalkozóként
vesznek részt a teljesítésben.
13.1.10. Amennyiben Tervező a teljesítéshez nem veszi igénybe az itt megjelölt
szakembert vagy szervezetet, akkor az erről való döntést követően haladéktalanul értesítenie
kell Megrendelőt, s be kell nyújtania a közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági
követelmények igazolását a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal. Amennyiben
Megrendelő számára nyilvánvalóvá válik, hogy Tervező nem tett eleget a 138. § (2)
bekezdésében foglaltaknak, és a jogellenes helyzet egyéb módon nem orvosolható, akkor
Megrendelő jogosult ez okból a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

13.1.11. Az alvállalkozók személyében bekövetkező változást Felek megfelelően
dokumentálják, s jelen szerződésükhöz csatolják, kitérve arra, hogy a Kbt. mely szakasza
alapján, milyen indokkal kerül sor a változásra. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók
személyében bekövetkezett változás és az erről történt írásbeli értesítés nem minősül a Kbt.
szerinti szerződésmódosításnak.

13.2. Akadályközlés, vis maior
13.2.1. Jelen pontban foglaltak alkalmazandók a vis maiorra és a vis maiornak nem minősülő
egyéb akadályozó körülményekre is.

13.2.2.A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli,
előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható, valamint a szokásos
üzleti kockázat körén kívül esik (így különösen: háborús cselekmény, terrorcselekmények,
lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar, természeti
katasztrófa, munkabeszüntetés, járványügyi vészhelyzet, a honvédelemről szóló törvény,
rendőrségről szóló törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés).
13.2.3. Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az
azokkal összefüggő korlátozásokról, �akadályokról, ellátási nehézségekről a
szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát
önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot
adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és
ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.
13.2.4.A vis maior körülmények � amennyiben ok-okozati összefüggésbe hozhatóak a nem
szerződésszerű teljesítéssel � részben vagy egészben mentesítik Feleket a szerződés alapján
fennálló kötelmeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, illetve a
körülmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően
jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik �

melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését � az említett időpontban még nem
voltak előre láthatóak.

13.2.5. Annak érdekében, hogy bármely vis maior körülmény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként rögzíthető legyen, a szerződés
teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
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körülmények bekévetkeztérél, akkor is, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie
kellene (akadályközlés).
13.2.6.Az akadályozott Félnek akadályközlés útján ugyanígy tájékoztatnia kell a másik felet,
ha vis maiornak nem minősülő egyéb, a szerződés teljesítését akadályozó körülmény
következik be.

13.2.7.Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.

13.2.8. Ezt az akadályközlést indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az akadályról való
tudomásszerzéstől számított 2 (két) munkanapon belül, kell megtenni azt követően, hogy az
akadályozott Fél felismerte a szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó körülmények
felmerültét. Az akadályközlésben be kell mutatni és hitelt érdemlően igazolni kell a
késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, körülményeket, az ok-okozati
összefüggést (ideértve különösen a gyártó/beszállító/forgalmazó stb. általi, a konkrét
megrendelésre vonatkozó okiratot, tájékoztatást, eredeti és � adott esetben � nem hiteles
fordításban, magyar nyelven benyújtva), továbbá meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi
időszakát/időtartamát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Az okokat kellő
részletességgel kell megjelölni, és az okoknak világosnak, valósnak és okszerűnek kell
lenniük, szükség szerint az egyenértékűséget közbeszerzési szempontból megfelelően alá kell
támasztaniuk.
13.2.9. Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén
nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését követő 5
(öt) munkanapon belül köteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme
vagy elmaradása nem jelenti az akadályközlés elfogadását.
13.2.10. Amennyiben a Megrendelő elfogadja a Tervező akadályközlését és az a
szerződés határidőben történő teljesítését befolyásolja, úgy ennek időtartamát a Felek írásban
külön rögzítik, figyelemmel és összhangban a kbt. 141. §�ában foglaltakkal.
13.2.11. Tervező fenti � szabályosan bejelentett és Megrendelő által elfogadott �

akadályoztatásaa teljesítés időtartamába nem számít bele.

13.2.12. Amennyiben az akadályozó körülmény megszűnik, úgy erről a tényről a másik
Felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni
kell, hogy az akadályozó körülmény miatt a szerződés teljesítésére mikor kerül sor.

13.2.13. Amennyiben a vis maior körülmény miatt a szerződésben/egyedi
megrendelésben rögzített teljesítési határidőben 90 (kilencven) napot meghaladó késedelem
következik be, bármely Fél jogosult az egyedi megrendeléstől, illetve � a teljes szerződésre
kiható vis maior körülmény esetén � a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni,
vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

13.3. Kapcsolattartás
13.3.1.A szerződés teljesítését érintő kérdésekben a Megrendelő és a Tervező között az
írásos kapcsolattartás e-mail váltás, levelezés, vagy személyes egyeztetések esetén
jegyzőkönyvezés útján történik.

13.3.2. Felek az egymás közötti kommunikációban elfogadják érvényes jognyilatkozatnak a
másik félnek az alább megjelölt elektronikus postafiókjára (e-mailben) küldött küldeményeket,
az alábbi kivételekkel: a Felek tértivevényes ajánlott postai küldeményben vagy hivatalos
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyen, vagy a kapcsolattartónak történő személyes
kézbesítéssel közlik egymással a kötbérfizetési kötelezettségre, a minőségi kifogásra, a
póthatáridő biztosítására, valamint a szerződés egyoldalú megszüntetésére vonatkozó
jognyilatkozataikat.
13.3.3. Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai,
nyilatkozatai jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli közlésig
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akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek az alábbiakban meghatározott
értesítési címére, vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyére
megküldték, vagy az átvételt igazolva személyesen adták át.

Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen
szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.
Minden jelen szerződés hatálya alatt tett nyilatkozatot, jognyilatkozatot az alábbiak szerint kell
közöltnek tekinteni:

a) Személyes átadás esetén az átadás-átvétel napján, ha pedig a címzett a személyes
átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának napján.

b) E-mailben történt megküldés esetén, a megküldést követő munkanapon.
c) Hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyre történő megküldés esetén

a letöltési visszaigazolás napján. Amennyiben a letöltésről nem érkezik
visszaigazolás, úgy az elküldési visszaigazolásban megjelölt naptól számított 5.
(ötödik) munkanapon.

d) Tértivevényes ajánlott postai küldeményben történt megküldés eseténa tértivevénnyel
igazolt átvétel napján. Amennyiben valamely szabályszerűen megcímzett
tértivevényes ajánlott postai küldemény ,nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a
feladóhoz, akkor az eredménytelen kézbesítéstől számított 5. (ötödik) munkanapon,
ha a címzett ,ismeretlen" vagy ,elköltözött", akkor az eredménytelen kézbesítés
napján.

13.3.4. Felek által megjelölt kapcsolattartók:

Megrendelő esetében:
Név:               
Cím:                               

Telefon:              
E-mail:                            

Tervező esetében:
Név:            
Cím:                            

Telefon:               
E-mail:                  

13.4. Biztonságvédelmi előírások
Tervező jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi a Megrendelő
https://www.budapestikozmuvek.hu/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek-szerzodeseinkben
internetes elérhetőségén található, ,Fizikai munkavégzéssel nem járó vállalkozási
szerződések biztonságvédelmi kévetelményei"-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magára
nézve kötelezőnek fogadja el, és maradéktalanul betartja.

13.5. Osszeférhetetlenség
Tervező kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Megrendelő munkavállalóját
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza.
Tervező kijelenti továbbá, hogy a vállalkozás a Megrendelő munkavállalójának érdekeltségébe
nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója.
Tervező köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, illetve egyéb
közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek



további közreműködői is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek. Tervező tudomásul veszi,
hogy ezen rendelkezések megsértése jelen szerződés azonnali hatályú felmondásával járhat.

13.6. Korrupcidellenes klauzula
13.6.1. Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk,
hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi, valamint
fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak
megfeleljenek, a jelen szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően
járjanak el.

13.6.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a jelen
szerződés feltételeinek kialakítását és a jelen szerződésen alapuló vagy annak teljesítése
során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem
befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen
módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog
átadása, vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása
vagy annak ígérete.
13.6.3. Tervező köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók,
munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek
(,közreműködők") jelen szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.
13.6.4. Tervező köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett
közreműködők és a közreműködök által igénybevett esetleges további közreműködők a
Megrendelő által teljesített szerződéses árból határidőben megkapják a közreműködésük
ellenértékét. Tervező kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a
Megrendelő a Tervező által igénybevett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen
minőségét hitelt érdemlően igazolja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat
kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Tervező részére teljesített kifizetések összegét
és időpontját.
13.6.5.A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő jogosult a
szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet
helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal
felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeket.

13.7. Szerzői jogok rendezésére vonatkozó klauzula
13.7.1.A jelen szerződés alapján a Tervező által Megrendelő részére tervezett, kifejlesztett,
létrehozott, illetve elkészített minden termék, szellemi alkotás, elgondolás, know-how, továbbá
a jelen szerződés megfelelő fejezetében külön nevesített termékek (a továbbiakban
együttesen: Szerzői művek) szerzői jog által védett műnek minősülnek.

13.7.2. Tervező a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerzői művek vonatkozásában
az ellenérték ellenében, a Szerzői művek szellemi tulajdonhoz fűződő vagyoni jogait,
tulajdonjogát a Megrendelő szerzi meg, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre
bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a
továbbiakban szabadon rendelkezik.

13.7.3.A Szerzői művekre vonatkozóan megszerzett összes vagyoni jog a Megrendelő általi
átvétellel és ellenérték megfizetésével Megrendelőre száll át. A Szerzői művek és az azokban
foglalt szellemi tulajdon felett Megrendelő különösképpen jogot szerez arra, hogy a Szerzői
művek egy részét vagy egészét maga korlátlanul felhasználja, megvalósítsa vagy
megvalósíttassa, átdolgozza, átdolgoztassa, beleértve a képfelvétellel való rögzítést, a
számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást is, harmadik személlyel
közölje, nyilvánosságra hozza, felhasználására másnak engedélyt adjon, továbbá jogosult a
Szerzői műveket kizárólagosan tetszőleges példányban többszörözni. Az ellenérték

 



tartalmazza a vagyoni jogok, valamint az átdolgozás és megváltoztatás jogának fentiek szerinti
Megrendelőre történő átruházásának ellenértékét is.

13.7.4. Tekintettel arra, hogy az ellenérték a vagyoni erteku Jog ellenértékét is magában
foglalja, Szerzői művekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok átruházása vonatkozásában a
Tervezőt az ellenértéken felül külön díjazás nem illeti meg, illetve a Tervező a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény vagy külön jogszabály szerinti további díjazásra nem jogosult,
ilyen díjigényét az ellenérték magában foglalja.
Tervező szavatol azért, hogy a Szerzői művek tekintetében nem áll fenn harmadik személynek
olyan joga, amely Megrendelő jogszerzését kizárná vagy korlátozná. E tekintetben harmadik
személyt a Megrendelővel szemben semmiféle jog nem illet meg, és ebből eredően a
Megrendelével szemben semmiféle jogcímen többletdíj-igény nem érvényesíthető.
Amennyiben a Szerzői műveken fennálló vagyoni értékű jog jelen szerződés szerinti
megszerzését harmadik személy joga akadályozza, illetve a Szerzői művekre fennálló
felhasználási jog/vagyoni értékű jog jelen szerződés szerinti gyakorlását harmadik személy
joga korlátozza, a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül
� elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt� a teljesítésre adható további
határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés
szerinti jogkövetkezményeket.

14. Záró rendelkezések
14.1. A jelen szerződéssel a Felek között azonos tárgyban történt bármilyen esetleges
korábbi, a jelen szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy
szerződés hatályát veszti.
14.2. Felek jogviszonyára � ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses
kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is � a magyar jog az
irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv. A
jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
14.3. Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más
hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében � amennyiben azt az eset összes
körülményei egyébként nem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el � értesítik
a másik felet a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról, megjelölve annak
ténybeli és jogi alapját.
Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó vitás ügyeik rendezésére kikötik a Megrendelő
székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét.
14.4. Felek kijelentik, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést
megszakítja.
14.5. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy
hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti,
kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést
nem kötötték volna meg.
14.6. A Tervező tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződést, illetőleg a szolgáltatás
Megrendelő által meghatározott önállóan használható részét jogosult átruházni. Tervező
kijelenti, hogy ismeri a Ptk. 6:208-211.§ szerződésátruházásra vonatkozó szabályatt.
Tervező jelen szerződés aláírásával - a Ptk. 6:209. § alapján � előzetesen, kifejezetten és
visszavonhatatlanul hozzájárul a jelen szerződés, illetőleg a szolgáltatás Megrendelő által
meghatározott önállóan használható része átruházásához. Megrendelő a szerződés, illetőleg
a szolgáltatás Megrendelő által meghatározott önállóan használható része átruházása esetén
a szerződésátruházás létrejöttéről Tervezőt írásban (amely történhet e-mail útján is) értesíti.
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Tervező tudomásul veszi, hogy a szerzédésatruhazas � a jelen pontban foglalt előzetes
hozzájárulása alapján � a Tervező értesítésével válik hatályossá.

15. Mellékletek
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei:

1.a. számú melléklet: Műszaki leírás
1.b. számú melléklet: A tervekkel szembeni követelmények
2. számú melléklet: Tervező árajánlata (ártábla)

. számú melléklet: Egyedi megrendelés minta

. számú melléklet: Teljesítésigazolási lap minta

. számú melléklet: Bejelentés alvállalkozó(k)ról a szerződéskötéskor

. számú melléklet: Bejelentés minta a szerződéskötést követően bevont alvallalkoz6(k)rol

nO
AR

W

esetén az alvállalkozói teljesítést követően)
8. számú melléklet: Ingatlanlista

. számú melléklet: Bejelentés minta az alvállalkozói teljesítésről (alvállalkozó igénybevétele

Jelen szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből a Feleket 1-1 példány illet meg.
Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben
megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2025.Ő? -22 . Budapest, 2025....° 
td.

S
oO

4D
 

Építész
Studio Kft.) BKM Nonprofit Zrt.

Kész6 József Kalmár Szabolcs
ügyvezető fejlesztési és beruházási igazgató és

T Hidegné Fehér Krisztina
ervező4D ÉPÍTÉSZ STUDIO KIT. gazdasági igazgató

1117 Bp, Hauszmenn Alajos u. é/a.
Megrendelő

           

23



N.a.se. mellék lek

MŰSZAKI TARTALOM
A BKM Zrt. telephelyein végzendő eseti jellegű

építés-szerelési, szakipari, épületgépészeti, épület elektromos (gyenge áram-erős
áram) tervezési munkákhoz

A BKM Nonprofit Zrt. ingatlanberuházási és fejlesztési, továbbá infrastrukturális beruházási
feladatok, valamint szakértői támogató tevékenységével összefüggésben sorra kerülő
beruházások, épületszerkezeti és épületgépészeti és épületvillamossági felújítások, továbbá
támogató szakértői közreműködésének, tervezésének feladatai, különösen:

- épületek, létesítményekhez kapcsolddéberuhazasok tervezése, tervezői
költségvetések készítése, megvalósíthatósági szakértői anyagok készítése,
látványtervek készítése (3D) (építészvezető tervező, építésztervező)

- építési szakipari munkák tervezése, tervezői költségvetés készítése,
- épületgépészeti � légtechnikai berendezések méretezése, tervezése, költségvetés

készítése, hálózatépítési, rendszer kialakítási tervek és javaslatok készítése, tervezői
költségvetés készítése, (épületgépész vezető tervező, épületgépész tervező)

- €puletvillamossagi, világítási és erőátviteli rendszerek tervezése, hálózatok,
készülékek meghatározása, fényerősség és fényszennyezési szakértés, korszerű
energiatudatos berendezések hálózatba illesztésének elkészítéséhez javaslatok,
(épület elektromos vezető tervező, épület elektromos tervező)

- Villamvédelmi hálózatok és berendezések felülvizsgálata, a szükséges változtatások
előkészítése, dokumentációk készítése, rendszerek méretezése, ellenőrzése,
nyomvonali és hálózat javaslatok kidolgozása.

- Sstatikai és tartószerkezeti tervezés, szakértés, tervezői költségvetés készítése,
(statikus vezető tervező, statikus tervező)

- ut, parkoló és járófelületek tervezése, geodéziai felmérés, tervezés, szükség szerint
talajmechanikai szakvélemény és terv készítése, tervezői költségvetés készítése,
(úttervező mérnök, geotechnikai mérnök-földmérő, településtervezési mérnök)

- Epiletenergetikai számítás és méretezés, rendszervizsgálati szakvélemény és
javaslat, Energetikai Tanúsítvány készítése, korszerű energiatudatos berendezések
hálózatba illesztésének tervezése, konszignációk, (energetikus tervező)

- Beépített anyagok szerkezetek egyenértékűségének vizsgálata, épület vízszigetelési,
és hőszigetelési, csomóponti megoldási javaslatainak tervezése, szakértése

- Műszaki fejlesztési projektek megvalósításának műszaki előkészítése, koncepciók
kidolgoztatása, javaslatok, alternatívák műszaki megoldások felvázolása,
költségelemzések, tervezetek elkészítése, a megvalósításhoz szükséges
dokumentációk elkészítése.

- Ingatlanszakért6i munkák, dokumentumok elkészítése, koncepcionális javaslattétel
- Egyéb fentiekben nem részletezett műszaki előkészítő, dokumentációs feladatok, és

tevékenység elvégzése eseti megbízás alapján.
- Fenti tervezési és szakértői feladatokkal összefüggő hatósági és engedélyezési

eljárások lebonyolítása. Beszerzési és közbeszerzési pályázatokban történő
közreműködés, eseti megbízás alapján.

- Tervezői művezetés



1.b sz. melléklet

MUSZAKI KOVETELMENYEK

A BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjaihoz � nagyságrendileg 200 000 m2 hasznos alapterületű �

kapcsolódó beruházásokhoz épitészeti-épitési, eptuletgépészeti, éptletvillamossagi,
tartoszerkezeti és mas építőipari szaktervezdi szolgáltatási és azokkal összefüggő hatósági
bejelentési, engedélyezési, egyeztetési és ezzel összefüggő műszaki kivitelezési
tervdokumentációk elkészítésének keretszerződéshez.

A keretszerződés keretösszege nettó 100.000.000 HUF. Ajánlatkérő az egyedi
megrendeléseket maximum a keretösszeg kimerüléséig tudja lehívni a keretszerződés
alapján.

Építmény fogalma: 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 8. szerint

Előzmény:

A BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjainak építészeti, épületgépészeti (vízellátás-csatornázás, fűtés-
hűtés, szellőzés, gázellátás) épületvillamossági (erős és gyenge áram) építése, felújítása
esetén hatósági bejelentési/engedélyezési, és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése
szükséges.

Az tervdokumentációkat szükség esetén kapcsolódó műszaki, tartószerkezeti-, egyéb
műszaki tervdokumentációkkal is ki kell egészíteni.

Az elkészítendő tervdokumentációt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően kell összeállítani. A dokumentáció összeállításának
alapjául az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet
kell figyelembe venni. A kivitelezési tervdokumentációban fel kell tüntetni a tervezett műszaki
tartalom megvalósításához szükséges egyéb lefolytatandó engedélyezési eljárásokat.

Az alábbi pontokban a leggyakrabban elkészítendő tervdokumentációk tartalmi és formai
követelményeit határozzuk meg.

A, Engedélyezési tervdokumentáció

1. Építész munkarészének tartalmi és formai követelményei

építmény helyének, környezetének, rendeltetésének, a tervezett építési tevékenység
jellegének, a tervfajtának, valamint az építésügyi hatósági eljárás jellegének megfelelő � a
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. számú mellékletben meghatározott � tartalmú és
részletezettségű, valamint előírt technikai és formai követelményeknek megfelelő
dokumentumokból, magyar nyelven kell összeállítani (312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 72. § (2)
bek.; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 15. § (6) bek.].



A tervdokumentaciok elkészítéséhez szükséges építész tervek, engedélyezési
dokumentációk elkészítése különösen, de nem teljes körűen, így:

1.0 Építész koncepcióterv, épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírással, az
alternatívák ismertetésével, a vonatkozó helyi szabályozási előírások ismertetésével.

1.1 Helyiséget tartalmazó meglévő építmény bővítése esetén az építési engedélyezési
dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia (a dokumentációk részletessége a pontos
beruházási feladat kiírásakor kerül meghatározásra):

a tervező által készített helyszínrajzot a meglévő építmény befoglaló tömegét
megváltoztató esetekben,

alaprajzot (alaprajzokat) a meglévő építmény jellemző, de legalább az átalakítani
szánt, valamint az az alatti-fölötti építményszintjeiről,

alaprajzot (alaprajzokat) az építmény átalakított építményszintjeiről,

homlokzati tervet (terveket) és fotódokumentációt a meglévő építmény megjelenése
szempontjából meghatározó nézeteiről,

homlokzati tervet (terveket) az átalakított homlokzatról (homlokzatokról),

metszetet (metszeteket) a meglévő építmény szintszáma szempontjából meghatározó
helyen (helyeken), a befoglaló méretre jellemző méretadatokkal és szintmagasságokkal,

szintszám-, belmagasság- vagy tetőforma-változtatást eredményező átalakítás esetén
metszetet (metszeteket) a tervezett állapotról a változtatás szempontjából meghatározó
helyen (helyeken), a változásra jellemző méretadatokkal és szintmagasságokkal,

a tervezés tárgyától függően a szükséges műszaki leírást,

egy évnél nem régebbi szakértői véleményeket:

(7 az időtávlatban változó teljesítmény-jellemzőjű szerkezeteket tartalmazó (pl. fa,
salakbeton, bauxitbeton) épületszerkezetekről, és

O az 50 évesnél idősebb építmények tartószerkezeteiről[

1.2 Bontási engedélyezési dokumentáció

A veszély elhárítását is megoldó tartószerkezeti műszaki leírás szükséges az érzékeny
szerkezetű építmény (bontás során állékonyságát veszti, életveszély léphet fel) bontásakor.

A bontási engedélyezési dokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

O műszaki leírást, mely ismerteti az építmény rendeltetését, főbb és jellemző méreteit,
szükség szerint anyagait és szerkezeteit, a csatlakozó közművek fajtáját, állapotát és
helyzetét,

C a bontashoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontashoz
felhasználandó eszközöket, segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, közművezetékek

  



levalasztasi módját, a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat, valamint az elbontásra
kerülő szerkezetek, anyagok további sorsának meghatározását,

L helyi védelem ala tartozó építmény, illetve egyedi tajértékké minősített építmény
részleges bontása esetén fényképeket az építmény valamennyi nézetéről,

Li zártsorú beépítés esetén tartészerkezeti szakértői véleményt különös tekintettel a
szomszédos ingatlanokra és az azokon lévő építmények állagvédelmére

2. Épületgépészeti munkarészének tartalmi és formai követelményei

Az építési engedélyezési terv alapszolgáltatásként elkészítendő épületgépészeti tervfejezete
tartalmazza az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletalapján
elkészített műszaki leírást, épületenergetikai méretezést, a megújuló energia hasznosítás
lehetőségének vizsgálatát.

A tervdokumentáció összeállításának alapjául az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet meghatározott
tervezési program, és a továbbiakban leírt folyamat szolgál. A tervdokumentációban fel kell
tüntetni a tervezett műszaki tartalom megvalósításához szükséges egyéb lefolytatandó
engedélyezési eljárásokat.

A kialakított és elfogadott épületgépészeti koncepció alapján komplex engedélyezési
tervdokumentáció tartalmazza a szükséges szakhatósági és szolgáltatói egyeztetéseket,
ennek dokumentumait.

2.1 Műszaki leírás

Részletesen bemutatja az építmény épületgépészeti berendezései általános kialakítását a

szakági igényekkel, telepítési feltételekkel, méretezési alapadatokkal, komfort igényszinttel.

A leírás ismerteti a tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű
és biztonságos használathoz szükséges közművesítettséget, a közművesítés megoldását, a
közműigényeket, az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információk
birtokában.

Tartalmazza az épület hőszükségletét, hőterhelését, a túlmelegedés kockázatának
ellenőrzését, az épület fűtési és hűtési energiaigényét, friss levegő igényét, a hőhasznosítás
megoldását.

Tartalmazza a tervezés során alkalmazott legfontosabb vonatkozó szabványok, jogszabályok
felsorolását.

2.2 Épületenergetikai méretezés

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendeletnek megfelelő tartalmú épületenergetikai méretezés elkészítése, dokumentálása.

   

2.3
�� Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok



Az engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza a szükséges szakhatósági és szolgáltatói
egyeztetések dokumentumait, a közműszolgáltatók és szakhatóságok nyilatkozatait

2.4 Engedélyezési terv rajzi dokumentációja

Rajzi dokumentum külön szolgáltatásként akkor készül, ha külön jogszabály, az engedélyező
hatóság vagy a közműszolgáltató előírja.

3. Épületvillamossági munkarészének tartalmi és formai követelményei
alapszolgáltatások

Az építési terv alapszolgáltatásként elkészítendő épületvillamossági része, az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján elkészített épületvillamossági
műszaki leírás. Ennek a továbbiakban leírt tartalma e jogszabállyal együtt kezelendő.

A tervdokumentáció összeállításának alapjául az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott és a
Megbízóval egyeztetett tervezési program és az alábbiakban leírt folyamat szolgál. A
tervdokumentációban fel kell tüntetni a tervezett műszaki tartalom megvalósításához
szükséges egyéb lefolytatandó engedélyezési eljárásokat (például: a villamosenergia-ipari
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
alapján készülő engedélyezési eljárások). A tervdokumentáció készítése során a villamos
szakági műleírást összeállító villamos tervező:

foglalkozik az építmények, és szabad terek közép- és kisfeszültségű- felhasználói
(fogyasztói) tulajdonú rendszereivel, a felhasználói (fogyasztói) oldaltól a közcélú hálózati
csatlakozási pontig;

konzultál és egyeztet a társtervezőkkel (építész, tartószerkezeti tervező, épületgépész
tervező, tűzvédelmi tervező, stb.) a szakágak kölcsönös összefüggései vonatkozásában,
különös tekintettel:

J a villamos készülékek, berendezések elhelyezésére, hely- és teljesítményigényére,
működtetésére;

a villamos vezetékek fő nyomvonalainak kialakítására;

a a nyomvonalak épületszerkezeti vonatkozásaira (pl. att6rések);

a a villamos hálózatról történő lekapcsolasra;

JI a hő- és füstelvezetésre is kiterjedően;

foglalkozik az erősáramú, valamint az ún. gyengeáramú: épületgépészeti automatika,
épületfelügyeleti rendszerekkel és az egyéb villamos épülettechnikai rendszerekkel, valamint
ezek funkcióival;

egyeztet a villamos energia ellátás módjáról a megrendelővel és a területileg illetékes
hálózati engedélyessel, az egyeztetések eredményeit dokumentálja.
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3.1 Műszaki leírás

3.1.1 Teljesítményigény, energiaellátás, elosztóhálózat

Az épületvillamossági munkarész műszaki leírást tartalmaz, mely ismerteti a következőket:

3.1.2 Teljesítményigény, energiaellátás, elosztóhálózat

Az épületgépészeti technológia és a hozza kapcsolódó egyéb elektromos
berendezések villamos teljesítményigénynek meghatározása a különböző fogyasztói
csoportoknak megfelelő bontásban.

A villamos (üzemi és tartalék) energiaellátás megoldása, a villamos energiával való
ésszerű gazdálkodásnak lehetőségei, a villamos hálózatra csatlakozás módja.

Az elosztóhálózatok elvi kialakítása az elosztó berendezések telepítési helye.

3.1.3 Az épületgépészeti technológiához kapcsolódó világítás, erőátvitel, vezérlés

Az üzemi és tartalékvilágítás, szükség esetén térvilágítás megoldása és minőségi
jellemzői.

AZ erőátviteli berendezések.

A gépek, készülékek és berendezések vezérlésével és szabályozásával kapcsolatos
elvi megoldások.

3.1.4 Védelmek, létesítési előírások

Áramütés elleni védelem, villámvédelmi és túlfeszültség-védelem elvi megoldásai.

Az épületgépészeti technológiához kapcsolódó villamos berendezések létesítési,
védettségi előírásai, a szerelésmódok és lehetőségek.

Új épitésnél, illetve meglévő épület rendeltetésváltása esetén tervezői nyilatkozat a
norma szerinti villám- és túlfeszültség-védelem létesítéséről és a kockázatkezelési számítás
elvégzésének szükségességéről.

Az érvényes jogszabály által megkövetelt minimális villam- és túlfeszültség-védelmi
intézkedések felsorolása, illetve annak rögzítése, ha az épületre jogszabály szerint nem
kötelező villámvédelmi rendszer kiépítése.

Meglévő építmény bővítésekor, átalakításakor tervezői nyilatkozat a meglévő nem
norma szerinti villam- és túlfeszültség-védelem alkalmazhatóságáról, az áttervezés esetleges
szükségességéről. Lehetőség szerint a meglévő villámvédelemről kivitelezési tervek, ill.

felülvizsgálati jegyzőkönyvek becsatolása mellékletként.

3.1.5 Gyengeáramú rendszerek

Az épületgépészeti technológiához kapcsolódó ún. gyengeáramú (elektronikus
vagyonvédelmi) rendszerei, rövid ismertetése építtetői igény szinten vagy tervezési program

3.1.6 Épületfelügyelet, épületautomatika rendszerek



Épületgépészeti automatika, valamint épületfelügyeleti rendszer, és az egyéb villamos
épülettechnikai rendszerek. Rövid ismertetése építtetői igény szinten vagy tervezési program
szerint.

4. tartószerkezeti munkarészének tartalmi és formai követelményei

4.1 Általános elvárások

A tervdokumentáció statikai munkarésze az engedélyezési döntés megalapozásához
szükséges kidolgozottsággal tartalmazza a tervezett műszaki feladatok megvalósításához
szükséges tartószerkezetek kialakítására és megépítésére hatással bíró kiinduló adatok
ismertetését, így különösen a tervezési programból és a technológiai igényekből adódó
terhek, hatások és követelmények ismertetését, figyelembe vett értékeit, megjelöli az
alkalmazott szabványokat.

Az engedélyezési tervdokumentáció tartószerkezeti munkarésze az épületgépészeti
adatszolgáltatásokra, és/vagy az alábbi adatszolgáltatásokra épülően dolgozható ki:

talajvizsgálati jelentés, és geotechnikai tervezési beszámoló;

hidrológiai szakvélemény, szükség szerint;

geodéziai adatok és felmérési eredmények;

szomszédos épületekre vonatkozó tartószerkezeti állapotrögzítő szakvélemény;

meglévő, megmaradó épületek adatai, a tartószerkezet állapotát rögzítő
szakvélemény;

meglévő-bontandó épületekre vonatkozó bontási tervdokumentáció;

meglévő-átalakítandó épület esetén tartalmazza a szükséges tartószerkezeti és
anyagvizsgálati szakvéleményeket, az építmény környezetében szükségessé váló
intézkedések leírását;

feltételezések a tervezés során � amennyibena tervezési adatok nem teljesek.

A fenti adatszolgáltatásokat a megbízó és a gépész tervező szolgáltatja.

A tervező ismerteti- jogszabályi előírás esetén - az építménybe betervezett építési
termékekre vonatkozó elvárt műszaki teljesítmények meghatározását.

3.2 Aláírólap

Az építészeti-műszaki dokumentációt és részeit a tervező az alábbiak valamelyikével

   

aláírólap csatolásával;



saját elektronikus azonosítás útján történő benyújtással, az azonosításra
visszavezetett dokumentumhitelesítés szabályai szerint;

elektronikus aláírással.

3.3 Tervezői nyilatkozat

A tervezői nyilatkozatban meg kell adni a tervezés során figyelembe vett előírásokat,
szabványok egységes betartásának alkalmazását, a szabványtól való eltérés
szükségességét, és az alkalmazott számítási eljárásokat.

3.4 A tartószerkezet műszaki leírása az engedélyezési tervhez

A tartószerkezeti műszaki leírás tartalmazza:

az engedélyezési döntés megalapozásához szükséges kidolgozottsággal az
épületgépészeti feladatok megvalósításához szükséges, a tartószerkezetek kialakítására és
megépítésére hatással bíró kiinduló adatok ismertetését, így különösen a tervezési
programból és a technológiai igényekből adódó terhek, hatások és követelmények
ismertetését, figyelembe vett értékeit, megjelöli az alkalmazott szabványokat, továbbá
szükség esetén:

U a talajvizsgalati jelentést és a geotechnikai tervezési beszámolót (szerzője, kelte,
száma);

C hivatkozást a hidrogeológiai szakvéleményre (ha szükséges) (szerzője, kelte, száma);

(| hivatkozast a geodéziai adatokra, felmérési eredményekre;

0 hivatkozást a szomszédos épületek tartoszerkezeti allapotrégzité szakvéleményére (itt
a tart6észerkezeti szempontból lényeges megállapításokat kell bemutatni);

5 a meglévő, megmaradó épületek adatait;

a tervezés során alkalmazott feltételezéseket (az adatszolgáltatás ritkán teljes, például
bizonyos vizsgálatokat nem lehet a tervezés idején elvégezni, nem lehetett adatokat
beszerezni, stb. ezért rögzíteni kell, hogy a tervek milyen feltételezésekkel készültek);

meglévő épület esetén hivatkozást az előírt tartószerkezeti és anyagvizsgálati
szakvéleményekre, az építmény környezetében szükségessé váló intézkedések leírására;

minden meglévő épület/építmény esetén, amennyiben az átalakítás a meglévő
tartószerkezeteket érő hatások megváltozásával jár, az érintett függőleges és vízszintes
teherhordó szerkezetéről, valamint a meglévő teherhordó szerkezetek megfelelőségéről,
illetve megerősítésére vonatkozó, az elemek beazonosítását is biztosító tartószerkezeti
megoldásokról;

műemlék épületeknél; szakvélemény benyújtása szükséges (jogosult szakértő által
készített):

korlátozásokat, ha a dokumentáció felhasználása, érvényessége, tartalma valamilyen
szempontból korlátozva van, ezeket célszerű rögzíteni (például nem tartalmaz bizonyos  l 



munkakat, mert mas késziti, a megbizas nem terjed ki valamire, ami altalaban ide tartozik,
stb.);

a felhasznált szabványok, műszaki előírások listáját;

az elvégzett erőtani számításoknál a számításba vett terheket, az épületgépészeti
beruházás által érintett építményi tartószerkezetek rendszerét, az alkalmazott fesztávokat, a
fő teherhordó elemek kialakítását, jellemző fő méreteit, a betervezett anyagok, gyártmányok
minőségi és teljesítmény-követelményeit, szükség esetén kitérve a megvalósíthatóságot
biztosító technológiai leírásokra;

hivatkozást a meglévő, megmaradó, átalakítandó épület, épületrész tartószerkezeti
szakvéleményére; meglevo epitmény esetén az idővel változó (romló) jellemzőjű anyagból
készült (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton), vagy 50 évnél idősebb tartószerkezetekről;

az építési tevékenységhez szükséges tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció
szükségességére vonatkozó tartószerkezeti állásfoglalás.

3.5 Erőtani számítások � ellenőrzésre alkalmas felépítéssel (csak szükség esetén
elkészítendő munkarész)

Az erőtani számítást minden esetben el kell készíteni, de dokumentálni csak külön hatósági,
vagy megrendelői igény esetén kell.

Az erőtani számítás ismerteti a számításba vett terheket, az épületgépészeti beruházás által
érintett építményi tartószerkezetek rendszerét, az alkalmazott fesztávokat, a fő teherhordó
elemek kialakítását, jellemző fő méreteit, a betervezett anyagok, gyártmányok minőségi és
teljesítnénykövetelményeit, szükség esetén kítérve a megvalósíthatóságot biztosító
technológiai leírásokra.

A számítási dokumentáció a fenti tervezési kiindulási adatok mellett tartalmazza a számítási
módszert, az szerkezetek igénybevételeit, alakváltozásait, valamint a fő teherhordó
szerkezetek megfelelőségének igazolását.

3.6 A tartószerkezetek tűzvédelmi és korrózióvédelmi megoldásai

Az építész-, és tűzvédelmi tervezővel közösen meghatározott követelményrendszer alapján a
teherhordó szerkezetek tűzteherre történő megfelelőségének ismertetése, a műszaki leírás
egy fejezeteként.

3.7 Tartószerkezeti tervdokumentáció

Amennyiben beruházás tartószerkezeteinek mérete, kialakítása egyértelműen nem
azonosítható be az építészeti műszaki dokumentációból, szükség szerint tartószerkezeti terv
mellékelendő.

Az engedélyezési tervdokumentáció (építészeti rajzi dokumentáció és tartószerkezeti
munkarész) kidolgozottságának olyannak kell lennie, hogy abból a tartószerkezeti rendszer
és egyes elemeinek geometriája, anyaga, kialakítása megismerhető legyen.

Amennyiben a tartószerkezet egyértelmű bemutatásához szükséges, tartószerkezeti
tervdokumentáció készítendő. Ennek alkalmasnak kell lennie a tartószerkezetek befoglalóG s



méretének, a szerkezeti rendszer, a fő szerkezeti elemek keresztmetszeti, vastagsági és
szelvényméretének bemutatására, szükség szerint metszetek ábrázolásával, a szerkezet
megértéséhez szükséges léptékben és feliratozással.

B, KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

4. A megvalósítandó műszaki beruházásokhoz kapcsolódó építési műszaki kivitelezési
tervdokumentációk munkarészeinek tartalmi és formai követelményei

4.1 Általános követelmények

Az alapszolgáltatásként elkészítendő tervdokumentációt az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően kell összeállítani, a
továbbiakban a követelményekre leírtak azzal együtt kezelendők. A dokumentáció
összeállításának alapjául az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben meghatározott tervezési program, az építési engedélyezési
tervdokumentáció, valamint a továbbiakban leírt folyamat szolgál. A kivitelezési
tervdokumentációban fel kell tüntetni a tervezett műszaki tartalom megvalósításához
szükséges egyéb lefolytatandó engedélyezési eljárásokat.

A kivitelezési terv készítése során a tervdokumentációt készítő tervező írásos formában
adatokat szolgáltat és kap, konzultál és egyeztet a társtervezőkkel (építész, tartószerkezeti
tervező, villamos tervező, tűzvédelmi tervező, technológiai tervező, környezetvédelmi
tervezőstb.) a szakágak kölcsönös összefüggései vonatkozásában.

Az egyeztetések és adatszolgáltatások különös tekintettel kiterjednek a készülékek,
berendezések teljesítmény- és működtetési igényeire, elhelyezésére, helyigényére, a
vezetékek nyomvonalainak kialakítására, a nyomvonalak épületszerkezeti vonatkozásaira (pl.
áttörések), valamint a tűzvédelmi feltételekre (pl. hő- és füstelvezetés). Az épületgépész
tervező a tervezési munkát az egyes alrendszerek összefüggéseinek, egymásra épülésének
figyelembevételével végzi, a kivitelezési tervdokumentációban ezeket a kapcsolatokat
pontosan megjeleníti.

Megtervezésre kerülnek az épületek víz-csatorna, gázellátó, fűtő- hűtő és
szellőztetőrendszerei, valamint technológiát ellátó rendszerei a továbbiakban részletezett
leírásban meghatározott tartalommal.

A kivitelezési tervdokumentáció tartalmi előírását egyes közműszolgáltatók a vonatkozó
rendeletek, és a saját belső szabályzatuk alapján is meghatározhatják.

4.2 Az épületgépészeti kivitelezési tervdokumentáció részei

4.2.1 Aláíró lap � Címlap

Az aláíró lap - címlap a tervezés tárgya mellett tartalmazza a megrendelő megnevezését,
valamint a tervező nevét, tervezési jogosultsági adatait, aláírását, elérhetőségét és a
tervdokumentáció elkészítésének dátumát.

 



4.2.2 Tartalomjegyzék és tervjegyzék

A tartalomjegyzék felsorolás szerűen tartalmazza a tervdokumentáció egyes
dokumentumainak, terviapjainak pontos megnevezését, tervszamat és aktuális verziószámát,
valamint azok elkészítéséhez, vagy módosításához tartozó dátumot.

A tartalomjegyzéket a dokumentáció egyes részeinek módosítása esetén folyamatosan
aktualizálni kell.

4.2.3 Műszaki leírás, a későbbiekben részletezett tartalommal

4.2.4 Tervezői nyilatkozat

A tervezői nyilatkozatban meg kell adni a tervezés során figyelembe vett előírásokat,
szabványok egységes betartásának alkalmazását, a szabványtól való eltérés
szükségességét, és az alkalmazott számítási eljárásokat.

4.2.5 Tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi tervfejezet

4.2.6 Szabványok, jogszabályok

A tervezés során alkalmazott legfontosabb vonatkozó szabványok, jogszabályok felsorolása.

4.2.7 Arazatlan költségvetés kiírás

4.2.8 Tervrajzok

4.3 Kivitelezési tervdokumentáció tartalma

4.3.1 Adatszolgáltatás, egyeztetés

Az engedélyezési tervben meghatározott koncepció valamennyi társtervező (építész,
statikus, villamos, automatika hálózatok, higiénia, akusztika, tűzvédelem, energetika belső,
energetika külső, geotechnika, stb.) bevonásával elvégzett felülvizsgálata, véglegesítése.

Épületszerkezeti egyeztetés, térigény, terhelés pontosítás, szerelőaknák helye,
mérete.

Villamos erősáramú, gyengeáramú rendszerek komplex adatai.

Energiafolyam ábrák, működési ciklusok meghatározása.

A műszaki leírásban részletezett � valamennyi épületgépész szakágra vonatkozó �

anyaghasználat, gyártmány, típus (engedélyek, minősítések alapján) megnevezése.

4.3.2 Épületgépészeti műszaki leírás

Előzmények, általánosságok, alapadatok, tárgyalja az engedélyezési tervhez képesti
esetleges változtatást.

Részletes, szakágankénti leírás a tervezett megoldásokról. Önálló fejezetben
tartalmazza a víz-csatorna, gázellátás, fűtés-, hűtéstechnika, légtechnika, energiaellátás,
megújulóenergiahasznosítás, technológiák ellátása kidolgozott koncepcióját.
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Tartalmazza a rendszerek méretezési alapértékeit, a tervezett paramétereket, a
közműigényeket.

Tartalmazza a hőtechnikai méretezés alapján összesített fűtési, hűtési igényeket, a
hőnyereség, hőhasznosítás módozatait, a légtechnikai hőmérsékleti és nedvesség terhelési
adatokat, légmennyiség és szükség esetén nyomás adatokat.

Ismerteti a rendszerek tervezett hővisszanyerési módozatait, az energiarendszer
hőhasznosítási lehetőségeit, azok megvalósítását.

Tartalmazza a rendszerben választott szerelési technológiák, rendszerek,
szerelvények, gépek, berendezések gyártmányát, típusát, jellemző műszaki (teljesítmény,
energiaigény, hőhasznosítás, zajszint, stb.) adatait.

4.3.3 Tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szakági tervfejezet

A vonatkozó jogszabályi és szakmai elvárások szerint, a tervezési feladat jellegéből adódó
speciális tevékenységi területek, a kapcsolódó tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi
szakági vonatkozású szempontok meghatározása. Egészségvédelmi előírások figyelembe
vétele.

4.3.4 Költségvetés kiírás

Szakágankénti tételes árazatlan költségvetés kiírása. Az egyes költségvetési tételek műszaki
meghatározásait úgy kell leírni, hogy az egyértelműen definiálja vagy a tervezett eszköz
pontos típusát, vagy annak jellemzőtt.

4.3.5 Épületgépészeti kivitelezési tervrajzok

A kivitelezési tervek egyértelműen tartalmazzák a tervezett műszaki megoldás
azonosíthatóságához szükséges valamennyi információt.

Az épületgépészeti kivitelezési tervdokumentáció legfontosabb, legtöbb információt,
áttekintő dokumentuma az épületgépészeti kapcsolási terv. Ebben a tervezés az előkészítő
tervezés jellemző szakaszában, mintegy vezérelvként végigvitt, Megbízóval elfogadtatott
átfogó műszaki megoldások szerepelnek.

Tartalmazza a helyiségek fűtése, hűtése, szellőztetése hőtechnikai, légforgalmi,
méretezési adatait, nyomásszintjeit, zajszintek követelmény értékeit.

Tartalmaznia kell az alaprajzoknak, metszeteknek és csőterveknek a szereléshez
szükséges méretmegadást.

A tervek tartalmazzák a csővezetéki hálózatokat, rendszercsatlakozásait, a fő
szerelési alapadatokat.

Függőleges csőtervek készülneka (víz, csatorna, tűzivíz, gáz, technológiai rendszerek
fűtés, hűtéstechnika, környezeti energiahasznosítás stb.) szakágakban. A függőleges
csőtervet helyettesítheti 3D-ben készült terv, de az ábrázolás nyomtatható formátumban is
értelmezhető legyen.

  



Légtechnikai rendszer egyértelmű azonosítására szolgáló metszetek a szükséges
mértékben készülnek. A metszeteket helyettesítheti 3D-ben készült terv, de az ábrázolás
nyomtatható formátumban is értelmezhető legyen.

A légtechnikai tervlapok tartalmazzák a biztonságtechnikai, tűzvédelmi
berendezéseket, műszaki megoldásokat.

A tervekből ki kell, hogy derüljön a tűzvédelmi tervekben meghatározott, szakági és
egyéb egyeztetéseken pontosított megoldások összhangja. A tervekben nyilatkozni kell arról,
hogy a szakhatósági egyeztetés megtörtént-e.

A tervlapokon egyértelmű jelmagyarazatok, kivitelezést segítő szöveges
kiegészítések, figyelemfelhívások szükségesek. A tervlapokon a rajzjelek szöveges
magyarázata, az alkalmazott készülékek és anyagok elvárt jellemző adatainak
meghatározásával szerepel. A jelmagyarázat lehet külön dokumentum is, ebben az esetben
minden rajzon utalni kell arra, hogy mely rajz vagy dokumentum számon található meg.

A tervrajzok méretarányát úgy kell megválasztani, hogy azok kinyomtatott formában
áttekinthetőek, az azokon szereplő feliratok és rajzjelek tisztán láthatóak legyenek. Ennek
elősegítésére egyes részletekről � szükség esetén � az alaprajzok léptékétől eltérő léptékű
részletrajzokat kell készíteni. Mindezek adatszolgáltatásul szolgálnak a nem épületgépész
szakág által készítendő, különböző szakágak által (építészet, villamos, tartószerkezeti stb.)
tervezett építészeti elemeket (álmennyezet), vezetékrendszereket együtt ábrázoló,
összerajzolt alaprajzi és metszetrajzokhoz. A szokásos méretarány az épületgépészeti
kivitelezési tervekben: M-1:50, 1:100, helyszínrajzok esetén: 1:200, átnézeti helyszínrajznál:
1:500.

5. Építési kivitelezési tervdokumentaciékhoz kapcsolódó épületvillamossági
munkarészének tartalmi és formai követelményei-alapszolgáltatások

5.1 Általános követelmények

Az alapszolgáltatásként elkészítendő tervdokumentáció az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően állítandó össze, a
továbbiakban a követelményekre leírtak azzal együtt kezelendők.

A dokumentáció összeállításának alapjául az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott tervezési
program, az építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint a továbbiakban leírt folyamat
szolgál. A műszaki leírásban fel kell tüntetni a tervezett műszaki tartalom megvalósításához
szükséges egyéb lefolytatandó engedélyezési eljárásokat (például: a villamosenergia-ipari
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
alapján készülő engedélyezési eljárások).

5.2 Az épületvillamossági kisfeszültségű erősáramú, gyengeáramú és épületautomatikai
rendszerek kivitelezési tervdokumentaciojanak közös kötelező tartalma (az egyes
rendszerekre vonatkozó specifikus tartalmakat lásd a 5.5., 5.6. fejezetekben)

A kivitelezési terv készítése során a tervdokumentációt készítő villamos tervező írásos
formában adatokat szolgáltat és kap, konzultál és egyeztet a társtervezőkkel (építész,
tartószerkezeti tervező, épületgépész tervező, tűzvédelmi tervező, technológiai tervező,
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környezetvédelmi tervező stb.) a szakagak kölcsönös összefüggései vonatkozásában. Az
egyeztetések és adatszolgáltatások különös tekintettel kiterjednek a villamos készülékek,
berendezések teljesítmény- és működtetési igényeire, elhelyezésére, helyigényére, a villamos
vezetékek nyomvonalainak kialakítására, a nyomvonalak épületszerkezeti vonatkozásaira (pl.
áttörések), a villamos hálózatról történő lekapcsolásra, szükség szerint a hő- és
füstelvezetésre. A villamos tervező a tervezési munkát az egyes épületvillamossági
alrendszerek összefüggéseinek, egymásra épülésének figyelembevételével végzi, a
kivitelezési tervdokumentációban ezeket a kapcsolatokat pontosan megjeleníti.

Megtervezésre kerülnek az épületgépészeti technológiához kapcsolódó erősáramú és
gyengeáramú (elektronikus vagyonvédelmi, épületgépészeti automatika, valamint
épületfelügyeleti) rendszerei és egyéb villamos épülettechnikai rendszerei, a továbbiakban
részletezett műszaki leírásokban meghatározott tartalommal.

Az épületvillamossági (erős- és gyengeáramú) rendszerek tervdokumentáció az alábbi
dokumentumokból áll:

5.2.1 Aláíró lap � Címlap

Az aláíró lap - címlap a tervezés tárgya mellett tartalmazza a megrendelő megnevezését,
valamint a tervező nevét, tervezési jogosultsági adatait, aláírását, elérhetőségét és a
tervdokumentáció elkészítésének dátumát.

5.2.2 Tartalomjegyzék és tervjegyzék

A tartalomjegyzék felsorolásszerűen tartalmazza a tervdokumentáció egyes
dokumentumainak, tervlapjainak pontos megnevezését, tervszámát és aktuális verziószámát,
valamint azok elkészítéséhez, vagy módosításához tartozó dátumot.

A tartalomjegyzéket a dokumentáció egyes részeinek módosítása esetén
folyamatosan aktualizálni kell.

5.2.3 Műszaki leírás, a későbbiekben részletezett tartalommal.

5.2.4 Tervezői jogi nyilatkozat

5.2.5 Tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szakági tervfejezet

A vonatkozó jogszabályi és szakmai elvárások szerint, a tervezési feladat jellegéből adódó
speciális tevékenységi területek, a kapcsolódó tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi
szakági vonatkozású szempontok meghatározása. Egészségvédelmi előírások figyelembe
vétele.

5.2.6 A tervezés során alkalmazott legfontosabb vonatkozó szabványok, jogszabályok
felsorolása

5.2.7 Szükség esetén kivitelezési, üzembe helyezési, üzemeltetési és karbantartási
utasítások

5.2.8 Árazatlan költségvetés kiírás

  



Az egyes költségvetési tételek műszaki meghatározásait úgy kell leírni, hogy az egyértelműen
definiálja vagy a tervezett eszköz pontos típusát, vagy annak jellemzőit.

5.2.9 Rajzos tervlapok

5.3 Az épületvillamossági kisfeszültségű erősáramú rendszerek kivitelezési
tervdokumentáció specifikus részeinek kötelező tartalma

5.3.1 Műszaki leírás

A műszaki leírásban szerepel a tervezés tárgya, az építmény helye, címe,
megnevezése, a tervező neve, címe, elérhetősége, kamarai jogosultsági adatai, annak
kinyilvánítása, hogy a tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó
jogszabályoknak, jogszabályi követelményeknek, szabványoknak, eseti hatósági
előírásoknak.

A vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás esetén a műszaki leírásban
rögzíteni kell, hogy az eltérések esetében az alkalmazott műszaki megoldás a szabványossal
legalább egyenértékű. A műszaki leírás tartalmazza azt is, hogy a kivitelezési terv az építési
engedélyezési tervvel összhangban van, illetve attól mennyiben tér el.

A lényeges társtervezői, megrendelői, hatósági, stb. egyeztetések jegyzőkönyveit,
emlékeztetőit, főbb adatait dokumentálni kell.

A műszaki leírás tartalmazza a villamos berendezés kialakításának fő elveit, az épület
villamos felszereltségének részletezését. Kitér az áramütés elleni védelemre és
villámvédelemre, szükség szerint az általános elektromágneses zavarvédelmi és
elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmi megoldásokra.

Dokumentálni kell a fővezetékekre vonatkozóan a zárlati áramértékekre, a
terhelhetőségre és a feszültségesésre készült számításokat, valamint a világítási
berendezésekre, egy-egy jellemző helyiségre elkészített számításokat és méretezéseket.

5.3.2 Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok

A villamos kivitelezési tervdokumentáció a műszaki leíráson kívül méretarányos
tervrajzokat tartalmaz az épület valamennyi, gépészeti terchnológiával érintett szintjének,
valamint az épületen kívüli, a tervezés tárgyát képező területnek erősáramú és gyengeáramú
villamos berendezéséről, hálózatáról.

A különálló tervlapokon szerepeltetni kell az aktuális verziószámot és dátumot,
továbbá a méretarányos rajzos dokumentumokon a méretarányt, valamint az együttműködő
összes szakági tervező nevét szakágankért.

Az alaprajzokon és a külső villamos terven meg kell jeleníteni minden, a szerelés
tárgyát képező villamos készüléket, berendezést, csatlakozási pontot, ezek elhelyezésére,
áramköri kiosztására, a szerelés módjára vonatkozó információkkal. Fel kell tüntetni a
vezetékek fő nyomvonalait, áramkörönkénti részletezés nélkül.

Jelmagyarázat: a tervlapokon szereplő rajzjelek szöveges magyarázata, az
alkalmazott készülékek és anyagok elvárt jellemző adatainak meghatározásával. A
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jelmagyarázat lehet külön dokumentum is, ebben az esetben minden rajzon utalni kell arra,
hogy mely rajz vagy dokumentum számon található meg.

A tervrajzok méretarányát úgy kell megválasztani, hogy azok kinyomtatott formaban
áttekinthetőek, az azokon szereplő feliratok és rajzjelek tisztán láthatóak legyenek. Ennek
elősegítésére egyes részletekről � szükség esetén � az alaprajzok léptékétől eltérő léptékű
részletrajzokat kell készíteni. Mindezek adatszolgáltatásul szolgálnak a nem a villamos
szakág által készítendő, különböző szakágak által (építészet, épületgépészet stb.) tervezett
építészeti elemeket (álmennyezet), vezetékrendszereket együtt ábrázoló, összerajzolt
(,genplán" jellegű) alaprajzi és metszetrajzokhoz.

Erősáramú fővezeték tervek: az épületgépészeti technológiai berendezéshez tartozó
energiaforrások, energia átalakítók, főelosztók, elosztók és egyedi nagy fogyasztók (felvonók,
hűtőgépek stb.) elhelyezésének, az azokat összekötő fővezetéki hálózatnak ábrázolása az
épület érintett szintjeit, illetve vízszintes és függőleges tengelyeit feltüntető fa- struktúraszerű
ábrán, az elosztók, nagy fogyasztók tervjeleinek, teljesitményigényének, a fővezetékek
vezeték keresztmetszetek, anyagok, hosszak, készülékek, berendezések névleges
feszültségére, áram nemre, frekvenciára, terhelhetőségre, zárlati szilárdságra, stb. vonatkozó
adatokkal.

Elosztó tervek: a villamos elosztó berendezések kapcsolási rajzai, szükség esetén
aramut-rajzai a villamos készülékek és a berendezések jellemzőinek (névleges áram, zárlati
szilárdság, túláramvédelmi beállítások, védettség, méretek stb.) feltüntetésével, továbbá a
táplált áramkörök jellemző értékeinek (beépített és egyidejű teljesitmenyigéeny, névleges
áram, indokolt esetben fáziskiosztás, vezetéktípus, vezetékszerkezet, stb.) megadásával,
konkrét típusmegjelöléssel, a készülékeket egyedi tervjel azonosítóval ellátva. Elosztó
berendezés főbb méreteinek ábrázolása, az elosztó berendezés felszerelésére,
elhelyezésére, környezetére vonatkozó információkkal, sorkapocs-tervek és szerelési
részletrajzok nélkül.

5.3.3 beruházásokhoz kapcsolódó villámvédelem (csak szükség esetén elkészítendő
munkarész)

Tervezői állásfoglalás a létesülő épület villámvédelmi környezetéről. Ha az új épület
építészetileg hozzákapcsolódik egy meglévő építményhez, és amennyiben az nincs
leválasztva tűzszakasszal, akkor annak villámvédelmi meglétéről a villamos tervező
nyilatkozik. Ebben minősíti a meglévő, valamint a tervezett épületek villámvédelmeinek
összeköthetőségét, és szükség eseténa régi épület villámvédelmét áttervezi NV rendszerűre.

Tervezési alapadatok begyűjtése tűzvédelmi, építész, épületgépész, technológiai,
statikai, és az Összes elektromos jellegű installációs szakterületről. A tervezett építményhez
kapcsolódó fémes vezetékek és installációk villámvédelmi szempontból jelentős műszaki
adatainak feltérképezése. Az építményben, valamint annak mértékadó környezetében
tartózkodó emberek létszámáról, és tartózkodási idejükről adatszolgáltatás megszerzése. A
tervezett építményben és annak közvetlen környezetében a robbanásveszély kiértékelése a
villámvédelmi berendezés szempontjából. Megrendelőnek a villamos tervező részére kell
bocsátania a robbanásvédelmi tervdokumentációt, ill. robbanásvédelmi zónatérképeket.

Villámvédelmi kockázatkezelési számítás elvégzése az emberi életelvesztésének R1
kockázatára, jogszabályi kötelezettség alapján további R2, R3 kockázatfajtákra. AzEll



alkalmazandó NV fokozatának meghatározása, tervezői villamvédelmi intézkedésekkel.
Kockázatkezelési számítások részletezett dokumentálása.

Villamvédelmi (LPS) és elektromágneses villámimpulzus elleni védelmirendszerek
(SPM) szöveges dokumentaciojanak elkészítése. Tulfesziiltség védelmi eszközök
méretezése, azok elhelyezése a zónakoncepció elvének alapján. Meghatározó helyekre a
biztonsági távolság kiszámítása, és alkalmazása.

Villámvédelmi (felülnézeti és oldalnézeti) rajz elkészítése az épületről, az LPZ zónák
(védett terek) meghatározó síkban, illetve nézetben történő ábrázolásával. Szabvány szerinti
villámvédelmi felfogók, levezetők és földelők rajzos ábrázolása a vizuális érthetőséghez
szükséges léptékben.

Áramütés elleni védelem, villámvédelem és az épület fő földelő-sínösszekötés rajzon
való ábrázolása.

5.4 Az épületgépészeti technológiai beruházásokhoz kapcsolódó épületvillamossági
középfeszültségű rendszerek kivitelezési tervdokumentációja specifikus részeinek kötelező
tartalma

A dokumentáció tartalma:

5.4.1 Műszaki leírás

A műszaki leírásban szerepel a tervezés tárgya, az építmény helye, címe,
megnevezése, a tervező neve, címe, elérhetősége, kamarai jogosultsági adatai, annak
kinyilvánítása, hogy a tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó
jogszabályoknak, jogszabályi követelményeknek, szabványoknak, eseti hatósági
előírásoknak.

Részletes műszaki paraméterei.

Segédüzemi ellátás módja, paraméterei.

Működtetések, kapcsolatok, funkciók, retesz feltételek meghatározása, séma szintű
vázlat.

Számítások: Uzemi- és zárlati viszonyok, feszültség változások.

A kialakításra kerülő villamos védelmi és automatika rendszer elvi leírását, séma szintű
vázlata.

Az egyes berendezések saját - részben vagy teljesen a gyártó által szállított védelmi
rendszerének követelményeit, elvi leírását, séma szintű vázlata.

A kialakításra kerülő villamos felügyeleti rendszerhez történő csatlakozás, elvi leírása
és séma szintű vázlata.

Az elszámolási vagy egyéb funkciójú villamos fogyasztásmérések, ill. egyéb villamos
mérések leírása.

5.4.2 Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok



A villamos kivitelezési tervdokumentáció a műszaki leirason kívül méretarányos tervrajzokat,
elvi sémákat tartalmaz az alábbi bontásban:

A rendszer nyomvonalának terv lapjai, a szükséges tartószerkezetekkel.

A rendszer elvi sémája.

A rendszer kapcsolási rajza a berendezések nézeti, telepítési rajzaival.

Túlfeszültség védelem és érintésvédelem (áramütés elleni védelem), villámvédelem
és földelés.

5.5 A beruházásokhoz kapcsolódó épületvillamossági gyengeáramú rendszerek
kivitelezési tervdokumentációi specifikus részeinek kötelező tartalma az alábbi rendszerekre

elektronikus vagyonvédelmi rendszer;

tűzjelző rendszer, a vonatkozó jogszabályok, valamint a tűzvédelmi tagozat
tervtartalmi követelményei szerint;

szénmonoxid (CO) jelző rendszer.

5.5.1 Műszaki leírás

Előzmények és a konkrét tervezési feladat ismertetése (előzetes információgyűjtés,
megrendelői igények-minőségi szintek meghatározása).

A tervezett rendszer és eszközök feladatainak, funkciójának, elvárt szolgáltatásainak,
főbb paramétereinek pontos ismertetése, rendszer specifikus peremfeltételek megadása és
azok megvalósíthatóságának igazolása.

A tervezett hálózat felépítésének rövid ismertetése, az elvi hálózati rendszerterv
alapján.

Alkalmazott berendezések, eszközök helyigényének, csatlakozási pontjainak
megadása.

A tervdokumentáció nem szükségképpen gyártmány specifikus. A gyártmány
megjelölések a műszaki igény és szolgáltatási szint megjelölésére szolgálnak, de az abban
megadott adatokkal a megjelölt funkciókat ellátó, működőképes rendszer
megvalósíthatóságát kell, hogy tükrözzék.

A rendszer kapcsolódása egyéb épületvillamossági rendszerekhez (pl.: tápellátás,
vezérlések/működtetések).

A rendszer vagy elemeinek bővítési lehetőségeinek bemutatása (amennyiben van
ilyen).

Rendszerenkérta tervezési terület jellemző területeire megadni, a rendszer és/vagy
annak elemeinek megfelelőségét.



A programtervben, vagy a Megrendelői igényekben konkrétan megnevezett paraméter
kielégítését bemutató számítás, modellezés, illetve a tervlapokon az ezt bemutató rajzi
ábrázolás.

6.5.2 Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok

A rendszer tervéhez eszköz elhelyezési és összefüggési rajzok tartoznak,
jelmagyarazattal.

Az összefüggési rajzon (ami az elvi hálózat felépítést jelenti) fel kell tüntetni a központi
berendezéseket, alközponti elemeket és kezelő berendezéseket, az adott alközpontból
kiszolgált eszközöket, valamint a rendszerelemeket összekötő kábelhálózatot, valamint a
kapcsolatot egyéb villamos- és szakági rendszerekkel. Az összefüggési rajzot nem kell
léptékhelyesen készíteni, azonban a létesítmény épületeinek, építményeinek, szintjeinek
azon meg kell jelenniük.

A dokumentációnak tartalmazniuk kell a (legalább M-1: 100 méretarányú) léptékhelyes
eszköz elhelyezési alaprajzokat, fő/gerinc nyomvonalakkal. A helyes méretarány
megválasztásánál figyelembe kell venni az olvashatóságot, és a rendszerösszefüggések
értelmezhetőségét.

5.6 A beruházásokhoz kapcsolódó automatika és épületfelügyeleti rendszer kivitelezési

5.6.1 Aláíró lap � Címlap

5.6.2 Tartalomjegyzék

5.6.3 Műszaki leírás

Az automatika és ennek részét képező erősáramú rendszer általános jellemzőinek,
kiindulási adatok, megrendelői igények leírása.

Az alkalmazott szabványi háttér felsorolása.

Tervezői nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldások megfelelnek-e a
vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és hatósági előírásoknak, illetve a megfelelőség
milyen tervezési megoldások, intézkedések által biztosított.

Az épületfelügyeleti rendszerrel irányított és ellenőrzött rendszerek és funkciók
(légtechnika, hő- és füstelvezetés, fűtés, hűtés, vízgépészet, helyiség hőmérséklet-
szabályozások IRC, VRV, árnyékolók, ablakmozgatások, villamos rendszerek felügyelete,
világításvezérlés, energiamenedzsment, tűzvédelem stb.), egyéb rendszerösszefüggések
leírása.

Erőátvitel, az automatika kapcsolószekrények teljesítmény igényei, normál, kiemelt,
szünetmentes ellátás, az energia fogadás elosztás, az erőátviteli leágazások rövidzárlat,
túlterhelésvédelmek, motorindítási módok, a készülékek energiaellátásának és védelmének
leírása.

A gépészeti elosztó berendezések telepítési helyeinek, azok szerelési módjának,
felépítésének, valamint tartalék helyigényének leírása.



g) A gépek, készülékek és berendezések vezérlésével és szabályozásával kapcsolatos
megoldások.

A hő- és füstelvezetés kézi és automatikus üzemének leírása, a tűzvédelmi vezérlések
ismertetése külön kitérve a tűzálló kábelezésre vonatkozó előírásokra.

Az épületfelügyeleti alállomások és a számítóközpont felépítésének, a felügyeleti
szoftver működésének és funkcióinak leírása.

Az áramütés elleni védelemi, villámvédelmi és túlfeszültség-védelmi, valamint
zavarvédelmi megoldások.

Szerelés, telepítés, kábelezés kialakításának leírása.

A műszaki leírásban fel kell sorolni a kapcsolódó szakági dokumentációkra vonatkozó
összefüggéseket konkrét dokumentációrészekre való utalásokkal. Itt szerepel a tervezés
tárgya, az építmény helye, címe, megnevezése, a tervező neve, címe, elérhetősége, kamarai
jogosultsági adatai. A tervdokumentáció nem szükségképpen gyártmány specifikus.

A gyártmány megjelölések a műszaki igény és szolgáltatási szint megjelölésére szolgálnak,
de az abban megadott adatokkal a megjelölt funkciókat ellátó, működőképes rendszer
valósítható meg.

5.6.4 Árazatlan és árazott tételes költségvetés kiírás

5.6.5 Rajzdokumentáció, tervek, tervlapok

Folyamatábrák, amelyek tartalmazzák a gépészeti rendszerek felépítését, a motorok,
fogyasztók, villamos és kalorikus alapadatait, a motorvédelmeket, az indítási módokat, az
irányítás digitális- és analóg, ki- és bementi adatpontjait, az automatika elemek felsorolását,
a hálózati kép kialakítását.

Kapcsoló- és alállomás szekrény típustervek. A légtechnika, fűtés-hűtés
kapcsolószekrény típus áramút tervein az energiafogadás és szétosztás, a motor erőátviteli
leágazások, a rövidzárlat és túlfeszültség védelem, a feszültségfigyelés, a vezérlőkörök, a
működtetések és jelzések, az alállomás bekötések kialakítását kell ábrázolni.

Alaprajzi telepítési tervek, melyek az automatika kapcsoló- és alállomás-
szekrényeket, a főbb gépészeti berendezéseket tartalmazzák. Az automatika alaprajzok a
villamos installáció terveivel közös rajzban is megjelenhetnek.

A tervlapokon szereplő rajzjelek szöveges magyarázata, az elvárt jellemző adatok
meghatározása.

6. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI! KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTACIOK TARTÓSZERKEZETI
MUNKARÉSZÉNEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

6.1 A beruházáshoz szükséges tartószerkezetekről kivitelezési tervdokumentáció
készítendő az alábbi esetekben:

a tartószerkezet fesztávolsága 5,40 m, vagy azt meghaladja;

a tartószerkezet vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek,

    



a tartószerkezet egyéb anyagú és technológiájú (egy. vb., acél, fa, alumínium,
műanyag), egyedi kialakítású szerkezet;

a tartószerkezet 1,50 m-t meghaladó kinyúlású konzoiszerkezet, vagy felmenő
szerkezettel terhelt konzolszerkezet tartalmaz;

a tartószerkezet pilléreinek, egyéb függőleges szerkezeteinek megtámasztatlan
magassága meghaladja a 3,00 m-t (a födémszerkezethez nem csatlakozó koszorú nem jelent
megtámasztást);

a hasznos terhelések szempontjából az épulet/épitmény helyiségeinek használati
osztálya nem A";

amennyiben az építés helyszíne nyilvántartottan csúszásveszélyes, vagy
aláüregelődés veszélyes területre esik;

ha az építési terület lejtése a 15°-ot meghaladja;

az 1,50 m-nél magasabb, vagy meglévő épülethez/építményhez csatlakozó
földmegtámasztó szerkezetek építése;

minden meglévő épületet/építményt érintő építési tevékenység, mely tartószerkezeti
átalakítással, a meglévő tartószerkezeteket érő hatások megváltozásával jár;

megfelelőségi igazolással rendelkező tartószerkezetek (pl. típus csarnokszerkezet),
használati eszközök műtárgyak, termékek adoptációja (tartószerkezet bemutatása,
alapozásának, fogadószerkezetének tervezése);

az építmény bontása, ha az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja
az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy a terepszint alatti bontás
mélysége meghaladja az 1,5 métert, vagy 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó
szerkezetet érint, vagy ha a bontás zártsorú, vagy ikres beépítésben történik.

6.2 Általános elvárások

A tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentációt olyan mélységben, részletességgel kell
kidolgozni, hogy a tervek alapján � funkciójában, megjelenésében, alapvető geometriájában
és szerkezeti működésében � egyértelműen csak egy bizonyos végleges létesítmény legyen
megvalósítható. A kivitelezési terv a tartószerkezet megépítésére szolgáló terv.

A tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentacio keszitese a felelős tervező irányításával kell,
hogy folyjék, aki a tervezésben résztvevők, (geotechnikai tervező, az egyes szerkezeti
részeket tervező tartószerkezeti társtervezők, műhely- és gyártmánytervek, technológiai
tervek stb. készítői) munkájának összhangját megteremti, őrzi és felügyeli.

A tartószerkezetek tervei tartalmazzák az építmény bármely anyagú és funkciójú teherhordó
szerkezetének, minden tartószerkezeti részének, szerkezeti elemének erőtani méretezéssel
(számítással) a hatályos szabványok előírásai szerint (vagy azzal egyenértékű módon)
meghatározott alakját, méretét, kapcsolatait, anyag és egyéb jellemzőit (elhelyezési beépítési
követelmények), szükség esetén technológiai leírását, mind ezek megvalósítását lehetővé
tevő rajzi, illetve írásos meghatározással. Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére vonatkozó
hatályos szabvány hiányában, egyedileg meghatározott, egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni.

   



A kivitelezési tervnek a gyártók, szerelők, építők számára a gyartmanytery, a technológiai terv,
a segédszerkezetek terveinek elkészítéséhez, illetve a megvalósításhoz szükséges, és
elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmazni kell, továbbá hatósági
eljáráshoz kötött építési tevékenység esetén tanúsítania kell a hatósági eljárás műszaki

A tervező a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció elkészítése
során az elvárt műszaki teljesítmények alapján meghatározza a beépítésre kerülo epitesi
termékeket. A meghatározásnak a termék kereskedelmi forgalomból való beszerzéséhez
elegendő információt kell tartalmaznia.

6.2.1 Tartalomjegyzék

Felsorolja az építmény tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentációjában átadott
dokumentumokat.

6.2.2 Alairdlap

Az építészeti-műszaki dokumentációt és részeit a tervező az alábbiak valamelyikével
hitelesíti:

aláírólap csatolásával;

saját elektronikus azonosítás útján történő benyújtással, az azonosításra
visszavezetett dokumentumhitelesités szabályai szerint;

elektronikus aláírással.

A dokumentáció tartalma együtt és dokumentum részenként is hitelesíthető.

6.2.3 Tervezői nyilatkozat

A tervezői nyilatkozatban meg kell adni a tervezés során figyelembe vett előírásokat,
szabványok egységes betartásának alkalmazását, a szabványtól való eltérés
szükségességét, és az alkalmazott szamitasi eljarasokat. E mellett nyilatkozni kell a megelőző
munkarészekben (alapvetően a hatósági eljárási dokumentáció) kidolgozott tartószerkezeti
műszaki megoldásoktól való eltérésekkel kapcsolatban.

6.3 Műszaki leírás a kivitelezési tervekhez

A műszaki leírás a kivitelezési tervdokumentáció szükséges eleme, melynek célja:

A tervezési alapadatok és kiinduló paraméterek rögzítése.

A felhasznált tars-szakagi dokumentumok megadása.

A szerkezeti kialakítás szöveges ismertetése, különös tekintettel a szerkezet
megértését, megépítését segítő részekre.

A felhasznált építőanyagok és termékek definiálása, teljesítnényének megadása.



Az építéstechnológiára vonatkozó tervezői előírások, követelmények meghatározása
(nem a technológiai terveket helyettesítendő).

A korábbi tervfázisoktól való esetleges eltérések megadása.

Szükség szerint a műszaki leírás rajzos kiegészítéseket tartalmazhat a szerkezeti
kialakítással kapcsolatban.

6.4 Erőtani számítás a kivitelezési tervekhez

A kivitelezési tervdokumentáció kötelező tartalmi eleme a dokumentált erőtani számítás. Az
erőtani számításnak tartalmaznia kell a tervezés során figyelembe vett terheket és hatásokat,
a felhasznált anyagokat és azoknak a számítás szempontjából releváns jellemzőit. Be kell
mutatni a tervezéshez használt számítási megoldást és a figyelembe vett feltevéseket. A
kivitelezési tervdokumentáció elkészíthetőségéhez, minden szerkezeti elem megfelelőségét
erőtani számítással kell igazolni. A dokumentált erőtani számítás érthetőségének és
kezelhetőségének érdekében, a dokumentációban javasoltan csak a szerkezeti rendszer és
a főbb szerkezeti elemek megfelelőségét célszerű bemutatni.

A számítást úgy kell dokumentálni, hogy mind a kiinduló paraméterek és felvetések, mind az
erőtani igazolás módja és eredményei követhetőek legyenek. Jelezni kell, ha a vonatkozó
szabványoktól való eltérésre volt szükség és ilyen esetben az alkalmazott igazolási eljárást
meg kell adni.

6.5
��

Tervek általános tartalmi követelményei

A terveknek tartalmazniuk kell az épületgépészeti beruházáshoz kapcsolódó teherhordó
szerkezetek minden részének, szerkezeti elemének � ideértve az esetlegesen szükséges
alapozási szerkezeteket is � az erőtani számítás során meghatározott, minden, a kivitelezés
tekintetében fontos paraméterét.

Nem kell külön tartószerkezeti tervet készíteni olyan teherhordó szerkezetekről, vagy
szerkezeti részekről, elemekről, melyek egyértelmű megvalósításához szükséges összes
adatot az építészeti terv, vagy a műszaki leírás, vagy a költségvetés tartalmazza.

Ha a teherhordó szerkezet valamely más terv szerinti, vagy már meglévő alapra, illetve
épületrészre kerül, akkor a tartószerkezeti terveken a csatlakozást is kellő részletességgel
ábrázolni kell.

A tervlapokon fel kell tüntetni méretarányt. Ha a rajzon több ábra van, eltérő méretarányban,
a pecsétben legalább a fő ábra léptékét meg kell adni. A méretarány megválasztásánál az a
fő szempont, hogya rajz olvasható legyen.

6.6 Tervek

6.6.1 Tervjegyzék

A tervjegyzeék felsorolás szerűen tartalmazza a tervdokumentáció tervlapjait. A felsorolásban
kötelezően meg kell adni a tervek tervszamat és megnevezését.

    

  



A tervszamozast célszerűen úgy kell meghatározni, hogy az hivatkozzon a tartoszerkezeti
szakag megkulonboztetésére, az épületlépítmény érintett részegységére
(dilatáció/épületrész), a tervfajtara, a szerkezeti szintekre, a szerkezet típusára, a módosítás
sorszámára.

A tervek megnevezését úgy kell megadni, hogy egyértelműen meghatározza az
épületlépítmény érintett részegységét (dilatacid/éptiletrész), a szerkezeti szinteket, a
szerkezet típusát, a tervfajtát.

A digitális állomány megnevezésében a tervszámot és terv megnevezést a fentieknek
megfelelően alkalmazni kell.

Módosított tervek, tervdokumentációk kiadása esetén minden esetben ki kell adni egy
érvényes tervjegyzéket, melyben az érvényét vesztett tervek már nem szerepelnek.

6.6.2 Alapozási terv / tervsorozat / tervdokumentáció

Az alapozási tervdokumentáció az épületgépészeti szerkezetekből átadódó terhek és hatások
altalajra történő átadását biztosító alapozási szerkezeteket (mély, vagy síkalapozás)
határozza meg.

E mellett a tervdokumentációnak rendelkeznie kell a terepszint alatti építmények
megépítéséhez szükséges, és a csatlakozó épületek/építmények állékonyságát az építés
során és azt követően biztosító kiegészítő szerkezetekkel, műszaki megoldásokkal
(munkatér-határolás, alapozás megerősítés, viztelenités) kapcsolatban.

Az alapozási tervdokumentáció az alábbi tartalommal készül:

az alapozási szerkezetek átnézeti elrendezési terve;

Az épületlépítmény alaprajzi kiterjedésének megfelelően, a szerkezeti megoldás egészét
bemutató átnézeti elrendezési terv készítése válhat szükségessé, az alkalmazott műszaki
megoldás és a fő geometriai méretek bemutatásához, a megértéshez szükséges léptékben
kótázással és feliratozással.

az alapozási szerkezetek elrendezési, zsaluzási terve;

Az alapozási szerkezetek elrendezési (mélyalapozás, pont és sávalapok) zsaluzási
(alaplemez) tervét � az épület alaprajzi kiterjedésének megfelelően - egyben, vagy
részegységenként (épületrész, dilatációs egység) kell kidolgozni.

A terven fel kell tüntetni az alapozási szerkezetek alaprajzi elhelyezkedését, méreteit, a
tervezett szintkótáit, a szintugrásokat, az alapozás alsó és felső síkján. Fel kell tüntetni a
geotechnikai jelentés és a geotechnikai tervezési beszámoló számát, keltét, a talaj
megnevezését, a jellemző, számításba vett talajfizikai jellemzők karakterisztikus értékét, a
mértékadó talajvíz szintjét. Fel kell tüntetni a 10.00 szint abszolút magasságát (az országos
hálózatba illeszkedően). Megjegyzést tartalmaz az alkalmazott anyagminőségre, környezeti
osztályra, betonfedésre, teljes tervdokumentáció egyben történő kiadása esetén hivatkozást
a csatlakozó tervekre. Hivatkozást tartalmaz az épület villámvédelmi és földelési
rendszerének elhelyezésére. Meg kell adni az alapozási szerkezetekbe elhelyezendő
szerelvényeket. Fel kell tüntetni az alapozásról induló tartószerkezetek kontúrját, a szükséges
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tuskézések, az egyes alapozási szerkezetek és részletrajzok megnevezését. A szerkezeti
kialakítás megértéséhez megfelelő számú metszet felvétele szükséges. Meg kell adni a
szerkezeti elemekben kialakítandó áttöréseket. A kapcsolódó szakági vezetékek, elemekkel,
szerelvényekkel kapcsolatban a szakági tervezőknek önálló tervet kell kiadnia, melyre való
hivatkozást a terven fel kell tüntetni.

az alapozási szerkezetek vasalási terve

A vasalási terveken kell megadni az egyes alapozási szerkezetekben alkalmazott vasalást,
az érthetőségnek és szerelési ütemezésnek megfelelő kidolgozottsággal, feliratozással,
kótázással. A vasalási tervek a zsaluzási tervek felhasználásával, jellemzően azok léptékében
megadják valamennyi, a szerkezeti elemekbe szerelendő betonacél, feszítőbetét illetve merev

egyértelműen megadja az egyes irányokban a beszerelendő acélbetétek sorrendjét. Feltünteti
a betonozás előtt elhelyezendő gyártmányok típusát, helyét, elhelyezési módját (átszúródási,
hőhíd, illetve hanghíd megszakító szerelvények, bebetonozandó fogadóelemek).

az alapozási szerkezetek részlettervei

Szükség esetén az alapozási szerkezetek kialakításával kapcsolatban részletrajzok
(szerelvények, tüskézések, süllyesztékek, szigetelési megoldások) kiadására lehet szükség.
Ezeket a műszaki megoldások megismeréséhez szükséges léptékben kidolgozottságban kell
elkészíteni.

műszaki leírás

A műszaki leírás készülhet a tartószerkezeti tervdokumentációhoz kapcsolódó fejezetként,
vagy önálló dokumentumként, a műszaki leírás fejezetben megadott részletezettséggel.

A kiegészítő szerkezetek (munkatér-határolás, alapozás megerősítés, viztelenités)
kialakítását, műszaki megoldását a szakmai gyakorlatban a speciális mélyépítő
szakkivitelezők technológiai tervei határozzák meg. Ennek megfelelően a kivitelezési tervek
kidolgozottságát a tervezési szerződés határozza meg. A kivitelezési tervdokumentációt
célszerűen olyan mértékben kell kidolgozni, hogy a szakkivitelező, technológiai tervező a
kivitelezési tervdokumentáció alapján az ajánlattételhez, technológiai tervezéshez megfelelő
adatszolgáltatással rendelkezzen. A dokumentációnak tartalmaznia kell a javasolt műszaki
megoldást, geometriai és terhelési adatszolgáltatást, a tervezési kiindulási adatokat,
paramétereket.

6.6.3 Monolit vasbeton szerkezetek

A monolit vasbeton szerkezetek kivitelezése a mérnöki gyakorlat és a konvenciók szerint
átnézeti, elrendezési, zsaluzási, vasalási és részlettervekből lehetséges. Az ábrázolás és a
kidolgozás módja szerkezettípustól függően változhat, az alábbiakban a lényegi tartalmi
elemek meghatározása olvasható. Ez szükség szerint kiegészítendő / kiegészíthető az
aktuális feladat függvényében.

6.6.4 Atnézeti, elrendezési tervek:



Az épületlépítmény alaprajzi kiterjedésének megfelelően � az egyes szerkezeti szintekre
vonatkozó � a szerkezeti megoldás egészét bemutató átnézeti elrendezési terv készítése
válhat szükségessé, az alkalmazott műszaki megoldás és a fő geometriai méretek
bemutatásához, a megértéshez szükséges léptékben kótázással és feliratozással.

6.6.5 Zsaluzasi tervek:

Zsaluzási terv készül minden önálló szerkezeti szinthez kapcsolódó vízszintes teherhordó
szerkezetekről (födémek), melyeken a függőleges teherhordó szerkezetek helyzete, alaprajzi
geometriai kialakítása is megadásra kerül. Szükség szerint az egyes függőleges, és
szerkezeti szinteket áthidaló ferde síkú szerkezetekről (merevítő magok, lépcsők, rámpák,
koporsófödém) is zsaluzási terv készül. A zsaluzási/kontúr tervek kialakítását funkciójának
betöltésére, a zsaluzási méretek meghatározására, a tartószerkezeti elemek, az áttörések,
nyílások és szerelvények elhelyezési pozícióinak a zsaluzási szintek meghatározására
alkalmas formában kell elvégezni (jellemzően valamennyi 20/20cm-nél nagyobb áttörést, az
ennél kisebbeket lehetőség szerint, a társtervezők adatszolgáltatása alapján, de minden olyan
áttörést, amely a valamely teherhordó szerkezeti elem teherbírását érinti) olyan mélységben,
hogy abból az építési folyamat egyértelműen meghatározható legyen. A zsaluzási terveken
fel kell tüntetni a zsaluzatba kerülő (betonozás előtt elhelyezendő) és a szerkezethez
utólagosan csatlakozó szerelvényeket (amennyiben ezeket nem a vasalási tervek
tartalmazzák), illetve hőszigetelést. A zsaluzási tervek az egyértelmű kivitelezéshez
szükséges számú metszetet, részmetszetet tartalmaznak. Megadja a később pozíció jellel
hivatkozott elemek jelét, elrendezését (gerenda, pillér, fal jelek). Megjegyzést tartalmaz az
alkalmazott anyagminőségre, környezeti osztályra, betonfedésre, teljes tervdokumentáció
egyben történő kiadása esetén hivatkozást a csatlakozó tervekre. Hivatkozást tartalmaz az
épület villámvédelmi és földelési rendszerének elhelyezésére. Fel kell tüntetni a terveken a
számításba vett hasznos terhelés karakterisztikus értékét. Terven megjegyzések segítségével
ki kell emelni a betartandó követelményeket.

6.6.6 Vasalasi tervek:

Vasalasi terv készül az összes mon. vb. szerkezeti elemhez (fal, pillér, födém, gerenda...), az
érthetőséghez szükséges léptékben, tervekre való felosztásban (alsó vasalás, felső vasalás,
részletek vasalása. ..). A vasalási tervek a zsaluzasi tervek felhasználásával, jellemzően azok
léptékében megadják valamennyi, a szerkezeti elemekbe szerelendő betonacél, feszítőbetét

esetén egyértelműen megadja az egyes irányokban a beszerelendő acélbetétek sorrendjét.
Feltünteti a betonozás előtt elhelyezendő gyártmányok típusát, helyét, elhelyezési módját
(átszúródási, hőhíd, illetve hanghid megszakító szerelvények, bebetonozandó
fogadóelemek). Azon szerkezeti elemek esetében, melyekhez külön zsaluzási terv nem
készül, a vasalási terven a zsaluzási geometria megismeréséhez elegendő kótázás kell
készüljön. A tervek hivatkozást tartalmaznak az alkalmazott anyagminőségre, környezeti
osztályra, betonfedésre, csatlakozó tervekre. Tervenként a betonacél mennyiséget
összesíteni kell.

6.6.7 Részlettervek:

Amennyiben a zsaluzási és vasalási tervek nem elegendőek a szerkezet egyértelmű
megépítéséhez, úgy részlettervek készítése szükséges. A tervek tartalmazzák a fontosabb   t



csomópontok terveit, feltüntetve a kapcsolat, kapcsoldelem elkészitéshez szükséges
részletes kialakítását, méretét, anyagminőségét, átmérőjét, hosszát, az esetlegesen az
elkészítéshez szükséges szabványhivatkozást, a beépítés helyét pozíciószámát.

A részlettervek és a zsaluzási / vasalási tervek egy tervlapon is bemutathatók.

6.6.8 Egyéb anyagu es epitesu szerkezetek

Ha a teherhordó szerkezet acél-, fa-, öszvér-, műanyag-, előregyártott vasbeton- vagy falazott
szerkezet, a dokumentálandó tervek az alábbiak:

6.6.9 Acél-, fa-, öszvérszerkezet:

Szerkezeti atnézeti/elrendezési terv:

Az épületlépítmény alaprajzi kiterjedésének megfelelően � az egyes szerkezeti szintekre
vonatkozó � a szerkezeti megoldás egészét bemutató átnézeti elrendezési terv készítése
válhat szükségessé, az alkalmazott műszaki megoldás és a fő geometriai méretek
bemutatásához, a megértéshez szükséges léptékben kótázással és feliratozással, szükség
szerint metszetekkel, részmetszetekkel.

Összeállítási terv: (általános műszaki terv):

Valamennyi elem és a teljes szerkezet geometriai adatai, elrendezése, összeállítása,
feltüntetve az egyes elemek anyagminőségének egyértelmű, beazonosítható
meghatározását, a figyelembe vett hasznos terheket, az esetlegesen szükséges tűz- és
korrózióvédelemre való hivatkozásokat.

Az egyes elemek tervei:

ha azok a pozíciós tervekből egyértelműen nem állapíthatók meg.

Csomópontok tervei:

feltüntetve valamennyi a megvalósíthatóságot igazoló megadó lényeges kapcsolat,
kapcsolóelem elkészítéshez szükséges részletes kialakítását, méretét, anyagminőségét,
átmérőjét, hosszát, az esetlegesen az elkészítéshez szükséges szabványhivatkozást, a
beépítés helyét pozíciószámát.

6.6.10 Előregyártott vasbetonszerkezet:

Szerkezeti átnézeti/elrendezési terv:

az épilet/épitmény alaprajzi kiterjedésének megfelelően � az egyes szerkezeti szintekre
vonatkozó � a szerkezeti megoldás egészét bemutató átnézeti elrendezési terv készítése
válhat szükségessé, az alkalmazott műszaki megoldás és a fő geometriai méretek
bemutatásához, a megértéshez szükséges léptékben kótázással és feliratozással, szükség
szerint metszetekkel, részmetszetekkel.

Összeállítási terv: (általános műszaki terv):

valamennyi elem és a teljes szerkezet összeépítése és geometriai adatai, elrendezése,
összeállítása, feltüntetve az egyes elemek anyagminőségének egyértelmű, beazonosítható " 



meghatározását, a figyelembe vett hasznos terheket, az esetlegesen szükséges tűz- és
korrózióvédelemre való hivatkozásokat.

Az egyes elemek tervei:

ha azok a pozíciós tervekből egyértelműen nem állapíthatók meg.

Csomópontok tervei:

feltüntetve valamennyi a megvalósíthatóságot igazoló megadó lényeges kapcsolat,
kapcsolóelem elkészítéshez szükséges részletes kialakítását, méretét, anyagminőségét,
átmérőjét, hosszát, az esetlegesen az elkészítéshez szükséges szabványhivatkozást, a
beépítés helyét pozíciószámát.

6.6.11 Teherhordó téglafalakkal kialakított szerkezet:

Amennyiben az épületgépészeti szerkezetek tartószerkezetei elsősorban teherhordó falak,
vagy azt kiegészítő falpillérek, vb. oszlopok alkotják, úgy a dokumentálandó tervek:

a falak és egyéb függőleges teherhordó elemek összeállítási (általános) terve a

geometriai adatokkal, az anyagminőségek megadásával (hivatkozott szabvány) a beépített
kiváltó- és koszorúgerendákkal, merevítő oszlopokkal;

a csatlakozó vízszintes szerkezetek (födémek);

előregyártott típustermékek esetén az átnézeti terv és összeépítési utasítások,
szükséges teljesitményértékek megadása, fodémtarcsa kialakítása;

kapcsolódó tetőszerkezet (fedélszék, stb.) csatlakozási csomópontja.

6.6.12 Fedélszékterv

Valamennyi mérnöki fedélszékhez készítendő, részletes terv, amely készülhet az építész
tervekkel együtt, de ebben az esetben fel kell tüntetni a tartószerkezeti szabványoknak

faanyagvédelem módját, és az építész, illetve a tartószerkezet tervezőnek együttesen kell a
tervet aláírnia. A tervnek fedélszék alaprajzot, a megépítéshez szükséges számú metszet és
részletrajzot kell tartalmaznia.

A hagyományos fa fedélszerkezetek tervdokumentacidja az építészeti tervdokumentáció
részét képezik, az alkalmazott kialakítás és szelvényméretek tartószerkezeti vizsgálatának,
számításának megfelelően.

6.7
�� Tervlapok formai előírásai

A javasolt részletes formai előírásokat a MMK: Tartószerkezeti tervdokumentációk tartalmi
és formai követelményei" segédlet tartalmazza. A tervcsomagot tartalomjegyzékkel kell ellátni,

készítendő a tervek jegyzéke.

A rajzcímke kötelező formai elemei:

az épületgépészeti beruházás létesítési helye, címe, helyrajzi száma;

    



az épületgépészeti beruházás megnevezése;

az építtető megnevezése;

az építésztervező megnevezése;

a gépésztervező megnevezése;

a felelős tartószerkezet tervező szervezet neve, a felelős tartószerkezet tervező neve,
kamarai azonosító száma;

a tartószerkezet felelős tervezőjének aláírása;

egyéb munkatársak, társtervezők felsorolása;

a tervlap megnevezése;

a rajz jellemző léptéke/ léptékei;

a tervlap sorszáma;

a tervlap kiadási dátuma;

módosítás esetén a módosítás oka, dátuma, a módosított tervlap száma (célszerű a címke
felett táblázatban elhelyezni).

7. Építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk építész munkarészének tartalmi és
formai követelményei

7.1 Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően

7.1.1 Alapterv

Az alapterv minden esetben részea kiviteli tervnek. Építészeti oldalról tartalmaz minden olyan
alapinformációt (szöveges és tervi munkarészek), amely az új épület építési telken történő
elhelyezését és felépítését, vagy meglévő épület átalakítását, felújítását, bővítését biztosítja.
Meglévő épület esetében az alapterv tartalmát a konkrét beruházás terjedelme alapján kell
rögzíteni. Ennek részei:

Építészeti műszaki leírás

Tervlapok

Árazatlan költségvetés tételes mennyiségi kiírás

7.1.2 Kiegészítő terv

A kiegészítő terv minden esetben részea kiviteli tervnek, amennyiben azt, vagy annak részeit
a tervezési szerződésben nem zárják ki. Ebbe a kategóriába tartozik minden olyan szöveges

épület minőségi megépítését elősegíti. A szükséges kiegészítő tervek körére Tervező ad
javaslatot Megrendelő számára, a kiegészítő tervek tartalmát a konkrét tervezési feladat
alapján kell meghatározni. Részei:

  



Helyiségjegyzék / vagy helyiséglista

Nyilaszar6 konszignációk

Kitűzési terv

Felmérési terv

Bontási / felmérési tervek

Szintáthidalók (lépcsők, rámpák) terve

Csomóponti tervek

Fedélszék terv

Tetőfedési terv/részletterv

Álmennyezetei tervek

8. Formai követelmények

A tervrajzokat lehetőség szerint A3 nyomtatási méretben kell kidolgozni. Az egyes
részfeladatoknál meghatározott költségvetéseket a KönyvCalc program / aktuális Terc
adattárával kell elkészíteni, és az adattartalmat XLS formátumbanis át kell adni.

8.1 Leszállítandó példányszám:

81.1 Tervzsűrire:

Tervrajzok 1 nyomtatott példány és elektronikusan PDF formátumban,

Szöveges anyag 1 nyomtatott példány és elektronikusan PDF formátumban,

Árazott (1Ft-os rezsióradíjjal) és Árazatlan költségvetések 1 nyomtatott példány és
elektronikusan (PDF, KCM ésa függvényeket is tartalmazó Excel) formátumban,

8.1.2 Javítást követően:

Tervrajzok 3 nyomtatott példány és elektronikusan (PDF és DWG) formátumban,

Szöveges anyag 3 nyomtatott példány és elektronikusan (PDF és DOC) formátumban,

Arazott (1Ft-os rezsióradíjjal) és Árazatlan költségvetések 3 nyomtatott példány és
elektronikusan (PDF, KCM és a függvényeket is tartalmazó Excel) formátumban,

A tervdokumentációk további elvárt tartalmi és formai követelményeit a Magyar Mérnöki
Kamara és a MÉK szabályzata (12/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy.határozatában elfogadásra
került) rögzíti, mely jelenleg a https:/Awww.mmk.hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok
elérési útvonalon tölthető le.

    



K24126 Eseti jellegű munkákhoz TERVEZŐI keretszerz
Ajánlattételi tábla

Tervezett
sorszám

tervezői
szolgáltatás

fajta"
besorolás [MOVES [urára] Huj

1. építész vezető tervező (Kiemelt, vezető építészi tevékenység óradíj) É1 92 9 300 855 600

2.a) lépítész tervező (Irányító, építész "vezető tervező", szakértői tevékenység óradíj) É 171 9 200 1573 200

2.b) lépítész tervező (Önálló építész tevékenység óradíj) É 428 8 200 3 509 600

2.c) épitész tervező (Beosztott építészi tevékenység óradíj) É 428 5 700 2439 600

3.a) Ibelsőépítész tervező (Irányító, építész "vezető tervező", szakértői tevékenység óradíj) BÉ 15 9 200 138 000

3.b) belséépitész tervező (Önálló építész tevékenység óradíj) BÉ 37 8 200 303 400
3.c) belséépitész tervező (Beosztott építészi tevékenység óradíj) BÉ 37 5 700 210 900
4. épületgépész vezető tervező (Kiemelt mérnök óradíj) G 59 8500 501500
5.a) |épiiletgépész tervező (Irányító mérnök óradíj) G 108 8 400 907 200
5.b) |épiiletgépész tervező (Önálló mérnök óradíj) G 272 7 400 2 012 800

5.c) lépületgépész tervező (Beosztott mérnök óradíj) G 270 5700 1539 000)

6. épület elektromos vezető tervező (Kiemelt mérnök óradíj) Vv 59 8500 501 500
7.a) épiilet elektromos tervező (Irányító mérnök óradíj) Vv 108 8 400 907 200

7.b) lépület elektromos tervező (Önálló mérnök óradíj) v 272 7 400 2.012 800

7.c) lépület elektromos tervező (Beosztott mérnök óradíj) Vv 270 5700 1539 000
8. statikus vezető tervező (Kiemelt mérnök óradíj) T 40 8500 340 000
9.a) Istatikus tervező (Irányító mérnök óradíj) T 18 8 400 151 200)

9.b) |statikus tervező (Önálló mérnök óradíj) T 45 7 400 333 000
9.c) Istatikus tervező (Beosztott mérnök dradij) T 45 5700 256500
10.a) lenergetikus tervező (Irányító mérnök óradíj) TÉ 18 8 400 151 200
10.b) jenergetikus tervező (Önálló mérnök óradíj) TÉ 45 7 400 333 000
10.c) fenergetikus tervező (Beosztott mérnök óradíj) TÉ 45 5 700 256 500]

11.a) lút tervező mérnök (Irányító mérnök óradíj) KÉ 12 8 400 100 800
11.b) lút tervező mérnök (Önálló mérnök óradíj) KÉ 30 7 400 222000
11.c) jut tervező mérnök (Beosztott mérnök óradíj) KÉ 30 5700 171000
12.a) Itűz és biztonságtechnikai mérnök (Irányító mérnök óradíj) TUE 6 9 000 54 000
12.b) Ítűz és biztonsagtechnikai mérnök (Önálló mérnök óradíj) TUE 15 7 200 108 000
12.c) Ítűz és biztonsdgtechnikai mérnök (Beosztott mérnök óradíj) TUÉ 15 5 700 85 500
13.a) |Geotechnikai mérnök-földmérő (Irányító mérnök óradíj) GT GD-T 12 8 800 105 600)

13.b) |Geotechnikal mérnök-földmérő (Önálló mérnök óradíj) GT GD-T 30 7700 231000
13.c) |Geotechnikai mérnök-földmérő (Beosztott mérnök óradíj) GT GD-T 30 6 200 186 000
14. a) |telepiiléstervezési mérnök (Irányító, építész "vezető tervező", szakértői tevékenység óradíj) TT 10 9100 91000
14.b) |telepiiléstervezési mérnök (Önálló építész tevékenység óradíj) TT 24 7500 180 000

14.c) |telepUléstervezési mérnök (Beosztott építészi tevékenység óradíj) TT 24 5700 136 800
Mindösszesen ajánlati ár (HUF) 22 444 400

Megjegyzések
mérnök óradíj munkaterületen, vagy egyeztetésen eltöltött szakmai közreműködés
1 A kategóriák a MEK illetve MMK által meghatározottak szerint értendők

  

2 . sz. melldizlet

STÚDIÓ Kft.
4117 Bp., Haudtmann Alajos u. 4/o.



3. számú melléklet

Megrendelőlap
(minta)

A BKM Nonprofit Zrt. és a között,

napján létrejött, SZE számú Tervezői keretszerződés alapján
bekért és a Tervező által benyújtott - Ft + ÁFA, azaz

forint + AFA összegű napjan elfogadott
egyedi ajánlat alapján a Megrendeldélap mellékletét képező tervezési feladatok elvégzését
megrendelem.

A tervezési feladat tárgya
A tervezéssel érintett ingatlanílétesítmény helye:
Az elvégzendő feladat megvalósításának időtartama naptári nap/ munkanap
Az elvégzendő munka megvalósításának határideje
Projektvezető:

Név:

Telefon:

E-mail:

NÜJ:

Egyéb"

Budapest,

megrendelő
BKM Nonprofit Zrt.

... ÉS...

Mellékletek:
Műszaki leírás

Elfogadott egyedi ajánlat



4. számú melléklet

BKM Budapesti Közművek Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CÍM: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
PF.: 1519 Budapest, Pf. 454.

deEs BUDAPESTIFSS KOZMUVEK

O@0Q06e60 TEL.: +361 700 7000
WEB: www.budapestikozmuvek.hu
E-MAIL: info@budapestikozmuvek.hu

TELJESITESIGAZOLASI LAP A31-BKM/2023-01

Szerződés azonosító száma" Megrendelő iktatószáma:
Rendelés SAP azonosító száma"
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
adószám: 10941362-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-042582..,) valamint

között -ei hatállyal
szerződéses viszony jött létre, melynek tárgya

Szerződésben/Megrendelésen rögzített
teljesítés végső határideje:
(év,hó nap)
Műszaki átadás-átvétel rész/végleges*
teljesítés tényleges időpontja:
(év,hó, nap)
Késedelem (napokban):
Szerződés/Megrendelés szerinti összeg:
Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-ban:
Fizetendő kötbér összege:
Szerződés szerinti fizetési határidő a számla
benyújtását követő: 30 nap

kitöltés dátuma Partner cégszerű aláírása

Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a
Szerződés/Megrendelés pontjában foglalt kötelezettségének az általa fent
megjelölt teljesítés tényleges időpontjában eleget tett és így a Szerződés pontja alapján
a számla kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek/megrendelésnek a fizetési
feltételekre vonatkozó pontjának megfelelően az alábbiak szerint:

e utalható összeg:
e kdtbérrel csökkentett utalható összeg:
e A Partner az előírt garanciákat benyújtotta: igen nem

teljesítésigazoló beruhazasgazda/kéltséggazda
Név: Név:
Munkakör: Munkakör:
Szerv. egység: Szerv. egység:
Dátum: Dátum:

" megfelelő rész aláhúzandó

  



5. számú melléklet

Bejelentés
az alvállalkozóík)ról a szerződéskötéskor

Cég neve: 4D Építész Stúdió Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 4/C Fsz. 5. ajtó
Adószám: 13155966-2-43

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője(i) nyilatkozom, hogy a BKM
Nonprofit Zrt.-vel (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel
(továbbiakban: Megrendelő) K24126 közbeszerzés számon, SZE2024000784/000
szerződésszámon ,,K24126 Eseti jellegű munkákhoz TERVEZŐI keretszerz" tárgyában
megkötött Tervezési keretszerződés teljesítése érdekében

a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a szerződés
megkötésekor a szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

1. Alvállalkozó neve:                                
Székhelye:                             
Cégjegyzékszáma:             
Adószáma:              
Elérhetősége (telefon, e-mail):             ;                            
Képviselő neve:                

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:
G épület gépészeti tervezés
TE - épület energetikai tervezés

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya 2596

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 25.000.000 Ft

2. Alvállalkozó neve:                                                          
Székhelye:                               
Cégjegyzékszáma:             
Adószáma:              
Elérhetősége (telefon, e-mail):             ,                           
Képviselő neve:              

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:
V - épületvillamossági tervezés

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya 229

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 22.000.000 Ft

3. Alvállalkozó neve:                                                 
Székhelye:                          
Cégjegyzékszáma:             
Adószáma:              
Elérhetősége (telefon, e-mail):             ;                          
Képviselő neve:             



A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:
TUE - Tűz és biztonsagtechnikai tervezés

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya 1%

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 1.000.000 Ft

4. Alvállalkozó neve:                                                          
Székhelye:                                       
Cégjegyzékszáma:             
Adószáma:              
Elérhetősége (telefon, e-mail):                                   
Képviselő neve: Kacsor Istvan

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:
T- statikai tervezés

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya 59

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 5.000.000 Ft

5. Alvállalkozó neve:                                                              
Székhelye:                                          
Cégjegyzékszáma:             
Adószáma:              
Elérhetősége (telefon, e-mail):             ,                              
Képviselő neve:              

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:
KÉ - út tervezés

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya 2%

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 2.000.000 Ft

6. Alvállalkozó neve:                                                   
                   
Székhelye:                                         
Cégjegyzékszáma:             
Adószáma:              
Elérhetősége (telefon, e-mail):                                              
Képviselő neve:             

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:
TT - településtervezés

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya 2%

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 2.000.000 Ft

7. Alvállalkozó neve:                  
Székhelye:                                      
Cégjegyzékszáma:             
Adószáma:              
Elérhetősége (telefon, e-mail):           ,                         



Képviselő neve:             

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:
GT, GD-T - geotechnika

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya 2%

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 2.000.000 Ft

Kelt: Budapest, 2025 01-VL -

4D Epitész Studio Kft.)
Kószó Jozsef
ügyvezető
Tervező



6. szamu melléklet

Bejelentés a szerződéskötést követően bevont

alvállalkozó(k)ról?
(minta)

Cég neve:
Székhely:
Adószám:

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K közbeszerzés számon, SZE szerződésszámon

" tárgyában megkötött Tervezési keretszerződés
teljesítése érdekében a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a
szerződéskötést követően a szerződés teljesítésébe az alábbi alvallalkoz6(k) keriil(nek)
bevonásra:

1." Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke

Kelt 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Tervező

3 A nyilatkozatot az alvállalkozó bevonását megelőzően kellmegtenni a Kbt. 138.§ (3) bek- alapján.
4 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.

   



7. számú melléklet

Bejelentés az alvállalkozói teljesítésről"
(alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítést követően)

(minta)

Cég neve:
Székhely:
Adószám:

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K közbeszerzés számon, SZE szerződésszámon

" tárgyában megkötött Tervezési keretszerződés teljesítése
kapcsán a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a szerződés
teljesítésében az alábbi alvallalkoz6(k) vettek részt az alábbi alvállalkozói teljesítéssel
és ellenszolgáltatással:

1.§ Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó(k) közreműködtek:

Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos aránya:

Az alvállalkozónak kifizetett ellenszolgáltatás értéke (összege)

Az alvállalkozó részérea kifizetés (ellenszolgáltatás) teljesítésének időpontja"

Kelt 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Tervező

5 A nyilatkozatot alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozói teljesítést követően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3)
bekezdése alapján.
6 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.      



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Telek Nettó
mérete h al
(m2) asznalt

tulajdoni felépítmény
Sorszám Cím Helyrajzi szám

I
; alapterület Fő funkció

ap szerint, (m2)
vagy felmérés

használt szerintterület
Budapest II. ker.,

1 |Bemrakpart 30. 14451/0/A/1 - 172 ügyélszogálati
(Fő u. 47.) yiseg

Budapest Il. ker.,
2 JErőd u. 3-5. 13754 2370 2089 Koztiszta forgalmi

(Csapláros u.) p

Budapest II. ker., 13242/0/A/117
3 Kisrékus u. 9-11. 43249/0/A/118

- 307 kerületi kirendeltség

4 Budapest II. ker, 944497/47 1 469 - hintőanyag tároló
Nagykovácsi út
Budapest III.

5 ker., Bécsi út 16918/21/A/3 - 192 kerületi kirendeltség
231.
Budapest III. köztiszta forgalmi

6 ker., Csillaghegyi 19869/1 6 663 1242 telep, hintőanyag
út 41. tároló
Budapest IV.
ker., Galopp u. 76561/68/A/145 - 73
14. fsz. 1.7
Budapest IV.

kerületi kirendeltség

ker., Hajló u. 36. 76561/68/A/147 - 126
fsz. 3.
Budapest IV.8
ker., Király u. 11. 71422/125 0 152 kerületi kirendeltség

Budapest V. ker.,9
Belgrad rkp. 25. 23854/0/A/2 - 167 kerületi kirendeltség

Budapest VI. 28775/0/A/26
er.10 - 200 kerületi kirendeltsé
Podmaniczky u. 28775/0/A/28

9

33.

Budapest VI. iroda, BTI központ,
11 ker., Rippl Rónai 28278 3 184 5095 Főkert üzemegység,

u. 34. kerületi irendeltség

Budapest VII.
12 ker., Rottenbiller 33821/0/A/4 - 164 kerületi kirendeltség

utca 44.
Budapest VIII.

13 ker., Baross u. 35728/28 - 218 kerületi kirendeltség
111.

Budapest IX.
14 ]ker., Ecseriút 8- 38236/497 15 100 3 837

"űgyfélszel tarot12. g g

Budapest IX.
15 ker., Ecseri út 17. 38236/644/A/3 - 43 szolgálati lakás

fsz.3.
Budapest IX.

16 ker. Soroksári út 38040 115 231 kerületi kirendeltség
31.

  



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Telek Nettó

(m2) használt
tulaidoni felépítmény

Sorszám Cím Helyrajzi szám
I

NCO! alapterilet F6 funkcio
ap szerint,

(m2)
h
vagy felmérés
asznált :szerintterulet

Budapest X. ker.,17 Állomás u. 25. 39016/9/A/660 - 100 kerületi kirendeltség

Budapest X. ker.,18 Harmat u. 103. 42137/38 34 908 397 sporttelep

Budapest X. ker., ! 38315/60/A/3619 - 243 daSzárnyas u. 3. 38315/60/A/37
ki

Budapest X. ker.
20 Újhegyi sétány 42309/27/A/3 - 319 kerületi kirendeltség

16.
Budapest XI.

21 ker., Bertalan 5031/1/A/38 - 263 kerületi kirendeltség
Lajos u. 21.
Budapest XI. hintéanyag tároló,22
Ker

Budafoki út 4008/2 6 339 2196
szolgálati lakások

Budapest XII.
23 ker., Avar utca 7826/0/A/1 - 126 kerületi kirendeltség

17.
Budapest XII.
ker., Konkoly-24
Thege Miklós út 9121/7 4180 hintőanyag tároló
21.
Budapest XIII.
ker., Szent25 László u. 111. 26671/2 1 908 179 kerületi kirendeltség
(Tatai út 96.)
Budapest XIII.

26 ker., Párkány u. 25776/20/A/32 - 58 szolgálati lakás
22 V. em 32.
Budapest XIII.

27 ker., Váci út 9-15 28221 - 171 kerületi kirendeltség
(Lehel Csarnok)
Budapest XIV.

28 ker., Adria sétány 40031/17/A/41 - 206 kerületi kirendeltség
2.
Budapest XIV.

29 ker., Írottkő u. 14. 29985/102/A/42 - 62 szolgálati lakás
VII./42.

köztiszta és
91166/4 hulladékos forgalmi

Budapest XV. telep, hintőanyag
30 ]ker., Károlyi S. u. 72 823 9368 tároló, javitomuhely

119-121. 91166/3 munkásszálló, irodák

91166/2 véderdő, parkoló
Budapest XV.

31 ker., Ujmajor 88863/4 12 164 - fejlesztési terület
utca 3.
Budapest XV.

32 ker., Szerencs u. 86962/0/A/1 - 95 kerületi kirendeltség
13.

  



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Telek Netto
mérete h 41

(m?) asznalt
tulaidoni felépítmény

Sorszám Cím Helyrajzi szám
I

yee! alapterulet Fő funkció
ap szerint, (m2)
vagy felmérés

használt szerintterület
Budapest XVI.

33 ker., Magyarvár 100288 1 044 112 kerületi kirendeltség
u. 40.
Budapest XVIII.34
ker., Üllői út 547.

149594 834 169 kerületi kirendeltség

Budapest XVIII.
35 ker., Ipacsfa 140018/3 - 983 raktár

u.19.
Budapest XIX.

36 ker., Batthyány u. 161957/13 264 178 kerületi kirendeltség
3.
Budapest XX.37 Ker., Tinódi u. 2.

177717 661 249 kerületi kirendeltség

Budapest XXI.
38 ker., Szállító u. 209961/4 50 136 7414 forgalmi telep, iroda

2.
Budapest XXII.

39 Ker., Tolcsvai u. 224582/7/B/3 - 275 kerületi kirendeltség
7. B. ép. 2. em.
Budaörs, Dózsa ügyfélszolgálati40
György út 21. 247 39

helyiség
3928/P/10 - 29

Balatonfüred, 3928/P/11 - 29

Kosztolányi 3928/P/12 - 29
41 sétany 6., üdülő

Germering u. 2- 3928/H/9
le

29
4. 3928/H/10 - 29

3928/H/11 - 29
029/1
029/2 megtelt42 Dunakeszi 029/3

428 819 148 hulladéklerakó

041

Hajdúszoboszló,43
Damjanich u. 56. 3019 2547 804 üdülő

Kerepes, József44 A. park 2. 1/10 2961/2/A/10 - 42 szolgalati lakas

Rackeve,45 Gönczöl tér 16. 5522 326 131 üdülő

Zamárdi-felső, 1175
46 Vécsey Károly u. 3 665 628 üdülő

117656.

Árpád út- István M3 Újpest47 út Városközpont
41 aluljáró helyiség

48 Ferenciek tere M3 - 46 aluljáró helyiség
M3 Corvin49 Ferenc krt.
negyed

- 11 aluljáró helyiség

50 Nagyvárad tér M3 - 42 aluljáró helyiség
51 Határ út M3 - 54 aluljáró helyiség     



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Telek Nettó
mérete
(m2) hasznalt

tulajdoni felépítmény
Sorszám Cím Helyrajzi szám l

; alapterület Fő funkció
ap szerint, (m2)
vagy felmérés

használt :
vs szerintterület

Könyves Kálmán52 krt.-Üllői út M3 Népliget - 19 aluljáró helyiség

53 Ecseri út M3 - 21 aluljáró helyiség
54 Pöttyös u. M3 - 19 aluljáró helyiség

Helsinki út-55 Kossuth Lajos u.
- 11 aluljáró helyiség

Váci út-Dózsa M3 Dózsa56
Gy. út György ut

- 28 aluljáró helyiség

57 Ket Róbert 3 Árpád hid - 68 aluljáró helyiség
Róbert K. krt-58 Lehel u.

- 24 aluljáró helyiség
Móricz Zsigmond59 körtér M4 - 48 aluljáró helyiség

60 Kelenföldi Pu M4 Etele tér - 45 aluljáró helyiség
61 Kálvin tér M3 - 34 aluljáró helyiség
62 Deák Ferenc tér M3 - 22 aluljáró helyiség
63 Nyugati tér M3 - 43 aluljáró helyiség

64 Vac
ut-VictorH.

443 Lehel tér - 29 aluljáró helyiség

65 Váci út- Ipoly u. M3 Lehel tér - 44 aluljáró helyiség
66 Flórián tér - 75 aluljáró helyiség

Grassalkovich u-67 Tárcsás út
- 10 aluljáró helyiség

Hungária krt-68
Ajtósi Dürer sor

- 18 aluljáró helyiség

M3 autópálya-69 Amerikai út 7 aluljáró helyiség
Budaőrsi út- ;70
Villányi út

BAH csomópont - 12 aluljáró helyiség

71 Bocskai út M4 - 43 aluljáró helyiség
Goldmann Petőfi híd budai72
György tér hidfé

- 38 aluljáró helyiség

73 Boráros tér Petőfi h id pesti - 109 aluljáró helyiséghidfé
Magyar74 Jakobinusok tere M2 Déli pu - 27 aluljáró helyiség

Grassalkovich u-75
Gyáli patak

- 13 aluljáró helyiség

M5 Gyáli út76
alagút FKF

- 6 aluljáró helyiség

Hungária krt. -
77 Kacsóh - 11 aluljáró helyiség

Pongrácz út
78 Örs vezér tér M2 - 20 aluljáró helyiség
79 Baross tér M2 Keleti pu - 113 aluljáró helyiség
80 Blaha Lujza tér M2 - 33 aluljáró helyiség   



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Telek Netto
merete
(m2) hasznalt

tulajdoni felépitmény
Sorszam Cim Helyrajzi szam lap szerint, ao Fő funkció

vagy felmérés
használt

se szerintterület
Békásmegyer81 HEV - 30 aluljáró helyiség
Szentendrei út -

82 Rozgonyi Piroska - 6 aluljáró helyiség
u.
Szentendrei út -83 Köles u.

- 21 aluljáró helyiség
Szentendrei út -84 Raktár u.

- 8 aluljáró helyiség

Margit híd Budai85 Hidfé
- 78 aluljáró helyiség

86 Szerémi út - 13 aluljáró helyiség
Nádorkerti út-87 Dombóvári út

- 8 aluljáró helyiség

88 ASTORIA M2 - 24 aluljáró helyiség
Balatonfenyves,89
Nadasdy utca 3, 3935 826 346 üdülő

Budapest XIV.
90 ker. Tengerszem 29973/196 2625 1384 irattar/raktar

utca 35-37
Budapest IX. ker

91 Üllői út 29. fszt. 36848/0/A/1 - 93 ures iroda
1.
Budapest XIII.

92 ker. Visegradi 25150/0/A/45 - 73 üres iroda
utca 15. fsz/1.
Budapest XII. 6964/0/A/2 40

93 ker. Maros utca - üres iroda
8. 6964/0/A/3 105

Budapest III.
94 ker., Bécsi út 16918/2/A/1 - 56 üzlethelyiség

213. fsz.
Budapest X. ker.95 Allomas utca 1. 39016/9/A/60 - 59 ures iroda

Budapest XI. ker.
96 Bicskei utca 4-8. 4237/0/A/56 - 140 ures iroda

alagsor
Budapest XIV.
ker. Javorka

97 Adam utca 2. 31258 1029 110 üres iroda
{Nagy Lajos
Király utja 141.]
Budapest XXII.

98 Ker. Játék utca 220562/0/A/34 - 49 ures iroda
19. földszint
Budapest XVII. 129997/0/A/1 95

99 ker Ferihegyi ut - üres iroda
33. fsz/1. 129997/0/A/2 86
Budapest XVIII.

100 ker Batthyány 150987 826 122 üres iroda
Lajos utca 33. B.

    



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Telek Nettó

mm)
e

használt
tulaidoni felépítmény

Sorszám Cím Helyrajzi szám
I

Jeo! alapterület Fő funkció
ap szerint,

(m2)
h
vagy felmérés
asznált szerintterület

Budapest XIV.
101 ker.Torontál utca 32226/31 436 113 raktár

55.
Budapest I.

102 ker. Vérmezé 7072 526 526 iizemegység
hrsz. 7072
Budapest lil. ker.

103 Hajógyári sziget 23796/20 1029 416 üzemegység
23796/20
Budapest VI.

104 ker. Vörösmarty 28725/0/A/5 71 71 irattár
u. 64
Budapest VII.105 ker. Dob u. 90 33939 1595 2012 irodaház

Budapest VIII.
106 ker. Baross u. 35728/28 - 398 üzemegység

111/C
Budapest X. ker.

107 Vajda Péter u. 3. 38442/11 5077 824 üzemegység
- Üllői út 104/B

042802/3
042802/6 termesztőtelep,

komposzttelep, fasori
108 Budapest X.ker. O42802/7

475596 14441 üzem, gépészetiKeresztúri út 130 042802/9 műhelyek, egyéb
042802/10 kiszolgáló egységek
042793/8
40940/6

Budapest X. ker. 40945/21
109 Keresztúri út 40945/22 32720 1755 kertészeti telep

/ 158-164 40945/23
40945/28

Budapest X.
110 ker.Keresztúri út 40948/44 13598 0 kertészeti telep

180-186.

111 [Budapest X.ker. 3910/16 20628 3836 fejlesztési területTerebesi u. 1-3
Budapest XI. ker.
Dávid Ferenc u. +

112 2/B Villányi út
4467/10/E/70 - 155 üzemegység

30/d
Budapest XI. +

113 ker Rezeda u. 6 5399 5349 341 Uzemegység

Budapest XII. +.

114 ker. Városmajor 6835/13 1529 316 terület, egy romos
u. 61-71
Budapest XIII. 23800/4 969 255

115 ker. Hajós Alfréd üzemegység
sétány 2. 23800/7 3816 525



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Telek Netto
mérete h 3]
(m2) asznalt

tulaidoni felépitmény
Sorszam Cim Helyrajzi szam Ico! alapterület Fő funkció

ap szerint, (m?)
vagy felmérés

használt szerintterület
Budapest XI.
ker., Budaörsi u. 1092/6 - 126 üzlethelyiség
1092/6 hrsz.

050/1
050/3

Tahitótfalu, Tahi- kertészeti telep ( Tahi116
Nagykert

79633 624
Faiskola)48

0215/5
0215/6
0222/2 kertészeti telep ( Tahi117 Dunabogdány
0226/2

360380 0
Faiskola)

0228/1
230

118 Budapest II. ker. 59071 7814 0 lezárt temetőVéka u.

Budapest III. a119 Bécsi út 365-371. 19963 254147 1164 Óbudai temető

129 Budapest III. 64882 16974 620 Tamás utcai
kerület Tamás u 65146 4397 0 urnatemet6

64141 556

121 Budapest, Il 65142 484
0 Tamás utcai temető

bővítési terület 65143 436 bővítési területe
65144 340

Budapest, IV.
122 ker. Megyeri út 76272 269982 885 Megyeri uti temető

49.
Budapest X. ker.123 Kozma u. 8-10. 42536/1 2070292 10725 Uj köztemető

Budapest, X. Uj Köztemető bővítési124 Ezüstfa utca 1. 42536/3 227575 0 terulete

fejlesztési terület -
42518/69 2711 0 tervezett

125 Budapest, X. kisállathamvasztó
Kozma u 3-5 kivett közforgalom

42518/70 296 0 elől el nem zárt
meganut

Budapest, XII.
ker Bürök u

8674/1 309682

Budapest, XII.
126 Németvölgyi út 8674/3 7033 2987 Farkasréti temető

99
1124 Budapest
Hóvirág u. 8702 78940



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Telek NettoTe használt
tulajdoni felépítmény

Sorszám Cím Helyrajzi szám
I

: alapterület Fő funkció
ap szerint, (m?)vagy
hasznalt felmérésterület

Budapest, XV.
Szentmihályi út 91095/1 172152
111.127
Budapest, XV.

1070 Rákospalotai temető

Szentmihályi út 91074/2 1357
111.
Budapest, XV.
RákoSMEZŐ u

91073/2 13153 0

128 Rákospalotai temető
Budapest, XV. bővítési terület
Rákosmező u

91073/3 20593 0

Budapest, XVI.
Simongat u 1

117195 20487 294

Budapest, XVI.
Szabad Föld út 117196 6672 414

Budapest, XVI. e129 Szabad Föld út 117197 1049 0 Cinkotai temető

Budapest, XVI.
Szabad Föld út 117584 5295 0

Budapest, XVI.
Szabad Föld tt 0118549/43 55242 0

Budapest XVII.
Temető u. 134625 17971 0
(Göcsej u) »130
Budapest XVII.

lezárt temető

Temető u. 134626 235 0
(Göcsej u)
Budapest, XVIII.

131 Nagyk6rési/Igric 143153 17591 0 lezárt temető
utca

Pestszentlőrinci
132 Budapest, XVIII. 155750 168064 0 temető bővítési

Nefelejcs u terület
Budapest, XVIII.

133 Nefelejcs u 97 155751
29820

1646 Pestszentlőrinci
Budapest, XVIII. temető
Tóth Antal u

155752 80484

Budapest, XVIII. 1134 Ganz Abraham u
145203 2073 0 lezárt temető

Budapest, XIX.
135 Zalaegerszeg 165081 25943 234 Kispesti Öreg temető

utca 67-69
Budapest, XIX.
Iparos u 2/ 168705 67817
Puskás F. u Kispesti működő136
Budapest, XIX.

387
temető

Újtemető u/ 168214 91632
Puskás F. u. 3



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Csepel

Telek Nettó

mm)
e

használt
tulaidoni felépítmény

Sorszam Cim Helyrajzi szam ICO! alapterület Fő funkció
ap szerint, (m?)
vagy felmérés

használt szerint :

terület

Budapest, XX. 1
137 Temető sor 178845 238260 697 Pesterzsébeti temető

Budapest, XXI. Csepeli
Csepel

200192 1414 0 temetőbővítési terület

Budapest, XXI. Csepeli
Csepel

200193 1465 0 temetébévitési terület

Budapest, XXI. Csepeli
Csepel

200194 961 0 temetébdévitési terület

Budapest, XXI. Csepeli
Csepel

200195 2981 0 temetőbővítési terület

Budapest, XXI. Csepeli
Csepel

200196 1815 0 temetőbővítési terület

Budapest, XXI. Csepeli
Csepel

200197 1773 0 temetőbővítési terület
138

Budapest, XXI. 200198 3553 0 Csepeli
temetőbővítési terület

 '  



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Telek
mérete Nettó
(m2) használt

tulaidoni felépítmény
Sorszám Cím Helyrajzi szám

I
Jor alapterület Fő funkció

ap szerint, (m2)vagy
használt felmerésterület

Budapest, XXI. Il.
Rákóczi F. u. 270 200184 112943 Csepeli temető

Budapest, XXI. II. 44

Rákóczi F. u. 270 200185 1915 Csepeli temető

Budapest, XXI. II.
Rákóczi F. u. 270 200186 1838 Csepeli temető

Budapest, XXI. II.
Rákóczi F. u. 270 200187 1839 Csepeli temető

139
Budapest, XXI. Il

963

Rákóczi F. u. 270 200188 795 Csepeli temető

Budapest, XXI. II. a

Rákóczi F. u. 270 200189 717 Csepeli temető

Budapest, XXI. II. a

Rákóczi F. u. 270 200190 1448 Csepeli temető

Budapest, XXI. II.
Rákóczi F. u. 270 200191 1442 Csepeli temető

Budapest, XXII.140
Angeli út 33

232688 25340 332 Angeli úti urnatemető

Budapest, XXII. 224140 57268 491 Budafoki temetőTemető u

Budafoki bővítésiBudapest, XXII.
141 Temető u 18 224170 2121 0 terület ( Bosze

udvar")
Budafoki bővítési1222 Budapest

Temető u. 12. 224171 154 0 terület ( Bősze
udvar")

142 Hajdúszoboszló, 2110 524 154 üdülőSzurmai u 43
Siófok, Baross143 Gabor. u. 49 -50 2598 1303 170 üdülő

144 esomor,
Főnix u 014/3 8503 966 Csömöri temető

Budapest I. ker. üzemi objektum +
145 Dózsa György tér 6097 - 732 tartózkodót térszín

4. alatti hőközpont
Budapest II. ker.

üzemi obiektumi
obj146

nee
Karoly utca} 13295/10/B/1 460

hőközpont

Budapest II. ker.
147 |Lenu.1. 52091/5 290 96 Te objektum,(Pinceszer u. 14) P

Budapest III. ker irodaépület tna148 San Marco utca 17226/4 7886 1342 p gy
55 telek

Budapest III. ker.
149 Kiscelli utca 62. 17302/4/A/36 - 560 tároló

alagsor, ajtó:36.

    



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Telek Netto
mérete h
(m2) asznalt

tulajdoni felépítmény
Sorszám Cím Helyrajzi szám

|

: alapterület Fő funkció
ap szerint, (m?)
vagy felmérés

hasznalt szerintterület
Budapest III. ker

150 Kunigunda útja 19706/1 133461 5090 fűtőmű + üzemépület
49.

Budapest III
üzemi objektum +

151 pest 16109/1 - 206 tartózkodótToboz u. 17/a. kazánház

Budapest III. ker Iroda és tartózkodó,
152

Kabar u 9 64057/2/A/243 - 54 technológiai™
helységek, hőközpont

Budapest III. ker. üzemi objektum,153 (Kiscelli utca 16. 17288/6/A/62
177

hőközpont
Budapest III. ker

154 Selyemfonó utca 18910/75/A/101 - 164 se
2.
Budapest Ill. ker. üzemi objektum,155 Raktar utca 4. 18075/3/A/62 186

hőközpont
Budapest III. ker. üzemi objektum,156
Szépvölgyi út 1/b

14615/2/A/22 60
hőközpont

157 Budapest IV. ker. 76561/A/46/A/75 - 27 tartózkodóFalemez utca 6.

Budapest IV. ker. távvezeték alatti158
Klára u. 72712/1 2720 földterület

Budapest IX. ker. üzemépület +159 Hurok u. 7. 38236/239/A/1
749 866 tartozkod6+ raktár

Budapest X. ker
160 Téglaveté köz 41203/11 1362 231 roló 2 műhely

t
13.

Budapest, X. ker. ;

161 Ors Vezér tere 39210/152 - 243 ggyfélszolgálati Iroda25/a - Árkád g g

Budapest XI. ker
162 Barazda köz 9- 3832/9 2239 1432 üzemépület

11.
Budapest XI. ker.163 Barazda utca 20. 3832/19 3745 1773 raktár + irodaépület

Budapest XI. ker. irodaépület +
164 Kalotaszeg utca 3832/20 14195 11258 üzemépület + raktár +

31. műhely + tartózkodó

Budapest XI. ker.
Szerémi út 3826/3 973 0 logisztikai terület

165
Budapest XI. ker.
Szerémi út 3826/2 3461 0 logisztikai terület

Budapest XI. ker a.166 Szurdok utca 1. 1969/10 2007 434 üzemi objektum

    



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Telek
mérete Nettó
(m2) használt

tulajdoni felépítmény
Sorszám Cím Helyrajzi szám

!
alapterület Fő funkció

ap szerint, (m?)
vagy felmérés

használt szerintterület

Budapest XI. ker. távfűtési technológiai167 Kocsis utca 26. 3533/32 127 70
felépítmény

Budapest XI. ker. üzemi objektum,168
Kérő utca 3/b 853/24/B/3 31

hőközpont

Budapest XIII. üzemépület +
169 ker Béke utca 26534 4289 3072 irodaépület + műhely

139. + raktár

Budapest XIII.
170 ker Kámfor utca 26795/6 350 0 parkolé

18

40 m2 iroda helyiség
171 YI 25337/5/A - 91 és tartózkodó44-46.2. sz. ;bérbevételalbetét

Terület bérlet saját
Budapest XIII. tulajdonú

172 ker. Tahi utca 26085/1007 300 216 szivattyúház
(Fay u. 58) üzemeltetése

céljából.
Budapest XIV.

173 Nezsider park 29973/303 295 216 üzemépület
12.
Budapest XIV. eken

174 ker. Füredi út 53- 40368/45 14305 3809.) ftőmű
*
bzemeptlet63. raktárak

Budapest XIV.175 ker. Tatai út 95. 29834/13/A 565 238 Gazmotoros telephely

Budapest XIV. fejlesztési terület176
ker. 29973/182 10505 n.a.

(Rákosrendező)
Budapest
XIV.ker. Szuglói fejlesztési terület177] körvasút sor 29972 7882

n.a. (Rákosrendező)
029972 hrsz.
Budapest XIV. fejlesztési terület178
Ker.

Komáromi ut 29862 1146 n.a.
(Rakosrendez6)

Budapest XIV. fejlesztési terület179
ker. 29841 14140 n.a.

(Rákosrendező)
Budapest XIV.
ker. Tatai utca
91., Tatai utca
89., Tatai utca fejlesztési terület180
87., Tatai utca 29834/13 672346 n.a.

(Rákosrendező)
85., Tatai utca
95., illetve Tahi
utca 112/B.

12



¥

BKM telephely lista 8. sz. melléklet

3.

Telek Netto
merete
(m2) hasznalt

tulaidoni felépítmény
Sorszám Cím Helyrajzi szám

I
Ico! alapterület Fő funkció

ap szerint, (m2)
vagy felmérés

használtce szerintterület
Budapest XIV
ker. Teleki
Blanka utca 19- fejlesztési terület181
21., Tahi utca 29834/10 626482 na.

(Rakosrendez6)
95., illetve
Szegedi ut 74.
Budapest XIII. fejlesztési terület182 Ker. 26084/3 6202 n.a.

(Rákosrendező)

Budapest XIV. Garton kesett183 ker. Mogyoródi út 31951/4 - 285
bé41 érlete a BM

katasztrófavédelemtől

Budapest XV. ker
184 Késmárk utca 2- 91158/17 13449 2513 fűtőmű + üzemépület

4.
Budapest
XVII.ker. os185 Bakancsos utca 125382/6 15606 2003 uzemépilet + fűtőmű

10.
Budapest XVII. +186 Ker.Kaszáló Rét 128468/15 320 232 volt üzemi objektum

Budapest XVII.187
Ker. Kaszalo Ret 128468/27 320 232 volt üzemi objektum

Budapest XVIII. a.188 Ker. Iker tér 9. 150259/132 811 377 volt üzemi objektum

Budapest XVIII.
189 Ker. Benedek 151958/12 8617 2270 üzem + raktár + iroda

Elek utca 13-15.
Gázmotoros

Budapest, XVIII. 152648/13 1990 443 telephely, saját
190 ]KerlLakatos ut tulajdonú gázmotor

44b. telephely melletti út152648/10 2505 195/2505 része
Budapest XIX. távvezeték alatti191 ker. Leiningen 163210/1 263 -

földterületutca
Budapest XIX. távvezeték alatti192 ker. Komjáti 163257/1 776 -

földterület
Gyula utca

Budapest XX.
technológíni épület193

ne
Baross utca 171054/3 1207 89 felszíni akna üzemen

kívül
Budapest XX.

194 ker. Topánka u. 170204/70/A-B - 64 üzemi objektum



BKM telephely lista 8. sz. melléklet

Telek
mérete h Netto
(m2) aszná t

tulajdoni felépítmény
Sorszám Cím Helyrajzi szám

I alapteriilet Fő funkció
ap szerint,

(m2)vagy
hasznalt felmérés

pi szerintterület
Budapest XX.

195 |ker. Attila utca 170970/8 494 240
uzemeparet wort)

*

18.
Budapest XX.

196 Ker. Baross utca 177646/1 11350 - telek
96-106.
Budapest XXI.

197 Ker. II. Rákóczi 210235/6/A/73 - 39 tartózkodó
F. utca 107-115.
Budapest, XXI.
er. Baross utca fe198

* - Kossuth L 201736/25 1874 1068 uzemépulet (volt)
117.
Budapest XXI. ;

199 ker. Katona 208264 - -

félszolgálatJózsef u. 62-64. 9 9

Budapest XXII.
200 ker. Rákóczi út 228897/2 2981 928

technológiai épület17.
Budapest XXII.

201 |Ker.Magashaz 224582/8/A - 668
uzem! oblekm

*

u. 2.

Pon
aes?

hrsz. 4102/2 4494 405 üdülő
202 Budakalász hrsz

4103 4103/2 2519 0 üdülő

Siófok, Tihany203 utca 16-20. 7377 4525 994 üdülő
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