
Szerződésszám: SZE2024000956/000

Vállalkozási keretszerződés

amely létrejött egyrészről a

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített
elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
Adószám: 10941362-2-44;
Cégjegyzékszám: 01-10-042582;
Képviseli: Hidegné Fehér krisztina Gazdasági Igazgató és
Hidegh István Biztonsági és infrastrukturális szolgáltatási igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a

BÖJTÖS-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(rövidített elnevezése: BOJTOS-BAU Kft.)

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. Ihaz. I. em. 5. ajtó
Adószám: 13713537-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-922585
Képviseli: Nagy Róbert Ákos ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint K24178 Lapos és
magastető jav, felújítási munkák" tárgyában a 2024.09.25. napján közzétett ajánlati
felhívással induló közbeszerzési eljárást folytatott le 2 részben, amely alapján a jelen
Vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: szerződés) az 2. rész (BKM Zrt. telephelyein
ácsmunka, tetőfedés, kapcsolódó bádogozási munkák, javítási és karbantartási
munkák) nyertes ajánlattevőjével köti meg.
1.2. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumai, továbbá a közbeszerzési eljárás
során a Megrendelőtől kapott információk, dokumentumok, előírások alapján készítette
közbeszerzési ajánlatát.
1.3. Vállalkozó részére a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátásra került az
ajánlattételhez szükséges valamennyi információ és tájékoztatás a közbeszerzés tárgyát
képező feladatra vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési eljárást
megindító felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok, az azok mellékleteit képező
műszaki leírás és jelen szerződés tervezete.
1.4. A fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat,
feladatokat megfelelő mértékben megismerte és az arra adott ajánlata teljes körű. Vállalkozó
kijelenti azt is, hogy a munkák, feladatok nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt
semmilyen egyéb többletköveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
1.5. Vállalkozó megerősíti, hogy a jelen szerződést a közbeszerzési dokumentumokban
megadott azon adatok megfelelő tanulmányozása alapján kötötte meg, amelyeket a
Megrendelő bocsátott a rendelkezésére, illetve azon információk alapján, melyeket a
közbeszerzési ajánlat elkészítése idején Megrendelőtől kiegészítő tájékoztatásként
megkapott. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felsorolt módon megismerhető adatok és

   



információk megismerésének bármilyen elmulasztása nem mentesíti attól a felelősségtől,
hogy helyesen becsülje fel megvalósítással kapcsolatos nehézségeket, illetve költségeket.
1.6. Felek teljes megállapodását a szerződés, a közbeszerzési eljárás során az esetleges
kiegészítő tajékoztatas-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő
tájékoztatási igény felmerült), a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a további
közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes közbeszerzési ajánlata képezi -
azok külön mellékletként történő csatolása hiányában is.

1.7. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén Felek az alábbi sorrendet tekintik irányadónak:

1. közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetleges módosításai,
2. közbeszerzési dokumentumok (beleértve - szintén sorrendben - a végleges műszaki

leírást és a kiegészítő tájékoztatásokat),
3. jelen szerződés,
4. Vállalkozó közbeszerzési ajánlata.

1.8. A Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy Vállalkozó közbeszerzési
ajánlata a következő, értékelés alá esett ajánlati elemeket tartalmazta:

Értékelési részszempontok Vállalkozó közbeszerzési ajánlata

Ár értékelési szempont 1: Árazott költségvetés
alapján képzett összesített nettó ajánlati ár

19 941 220 Ft

Ár értékelési szempont 2.: Rezsióradíj 6 800 nettó Ft

Minőségi szempont: Az M/2.alkalmassági
követelményre bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai 36

tapasztalata (0-36 hónap között)

1.9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlatot több ajánlattevő közösen tette, és ennek nyomán a jelen
szerződésben szereplő Vállalkozó" megjelölés több személyt takar, ezen személyek a Kbt.
35. § (6) bekezdés értelében a szerződés teljesítéséért a Megrendelő felé egyetemlegesen
felelnek.

2. A szerződés tárgya
2.1. Jelen szerződés tárgyát a Megrendelő telephelyein található épületeken,
épületrészeken különféle ácsmunka, tetőfedő, bádogos javítási és karbantartási
munkák elvégzése képezi, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki
leírásban (a továbbiakban: Műszaki leírás) és a jelen szerződésben részletezettek szerint.
2.2. .Megrendelő megrendeli a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés tárgyát képező
munkák elvégzését, feladatok ellátását.

2.3. A szerződés részletes szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és
minőségi jellemzőit a Műszaki leírás tartalmazza.

Vállalkozó köteles minden, a jelen szerződésben esetlegesen fel nem sorolt tevékenység
elvégzésére is, amelyek a szerződés tárgyát képező tevékenység szakszerű és teljes körű
ellátásához a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak.
2.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során Megrendelő által a részére  
átadott szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és minőségi jellemzőit egy
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tapasztalt szakvallalattol elvárható gondossággal ellenőrizte és azt megvalósítására
alkalmasnak találta a közbeszerzési eljárás során megajánlott ellenérték fejében.

3. A szerződés hatálya, keretösszege
3.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön
létre érvényesen és lép hatályba, a jelen pontban megjelölt határozott időre.

3.2. Jelen szerződés annak hatályba lépésétől számított 24 (azaz huszonnégy) hónapig
� vagy amennyiben az előbb bekövetkezik � a Keretösszeg kimerüléséig tartó határozott
időtartamra jön létre azzal, hogy egyedi megrendelés küldésére a határozott időtartam alatt
kerülhet sor, azonban annak teljesítése, az ellenérték kifizetése a határozott időtartamon
túlnyúlhat.

3.3. A szerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg: 25.000.000,- Ft + ÁFA, azaz
huszonötmillió forint plusz AFA.

Megrendelő a Keretösszeg 70 (hetven) %-os mértékig vállal megrendelési kötelezettséget.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyedi megrendelések ellenértéke a
szerződés időtartama alatt a jelen szerződésben meghatározott teljes Keretösszeget nem éri
el, a teljesüléséből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy nem
él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel,
amennyiben jelen szerződés szerinti Keretösszeg nem kerül teljes egészében felhasználásra.
3.4. Amennyiben a szerződés a határozott időtartam lejárta előtt bármely okból megszűnik,
az nem érinti az egyedi megrendelés útján már megrendelt munkák, feladatok teljesítését, így
különösen az abban � a szerződés rendelkezéseinek megfelelően � rögzített eredeti
teljesítési, fizetési határidőket.

3.5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a szerződésből fakadó egyes igények
jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló
kötelezettségek időtartama) a szerződés hatályán túlnyúlhatnak.

4. A szerződés teljesítése
4.1. A szerződés teljesítésének helye: Megrendelő székhelyén, telephelyein és
fióktelepein található épületek, épületrészek.
A Megrendelő fenntartja magának a teljesitési/szolgaltatasi hely, azaz a jelen szerződésben
megjelölt telephelyek címének, illetőleg a telephelyek számának - jogszabályváltozás,
átszervezés, engedélymódosítás, átalakulás, jogutódlás folytán történő � változás jogát.
4.2. A szerződés teljesítésének (kötbérterhes) határideje(i): az egyedi megrendelésben
rögzített határidő.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.
4.3. Az egyedi megrendelés rendje:
A jelen szerződés tárgyát képező munkák, feladatok megrendelésére a Megrendelő által e-
mailben megküldött egyedi írásbeli megrendelések (a továbbiakban: Egyedi megrendelés)
útján kerül sor.

A Megrendelő e-mailben küldi meg igényét a Vállalkozó számára. A Vállalkozó az igény
alapján 5 munkanapon belül elkészíti egyedi ajánlatát. Az egyedi ajánlatban a Vállalkozó
megjelöli a díjszámítás szerződésben meghatározott mértékét és a vállalt határidőt is.
Amennyiben valamilyen tétel nem szerepel a 2. számú melléklet szerinti táblázatban, úgy arra
a TERC költségvetés készítő program vonatkozó tétele alapján, a 6. pont szerinti rezsióradíjjal
számolt egységárakat kell alkalmazni.

A Vállalkozó díjmentesen köteles egyedi ajánlatot adni.
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A Megrendelő az egyedi ajánlat átdolgozását és/vagy kiegészítését kérheti.
A Vállalkozó egyedi ajánlatának Megrendelő általi elfogadása és a munkák megrendelése a
jelen szerződés 3. számú mellékletében szereplő minta alapján kiállított és cégszerűen aláírt
megrendelőlap e-mail útján történő megküldésével történik. Vállalkozó a Megrendelő által
kiadott egyedi megrendelést haladéktalanul köteles e-mail útján visszaigazolni. Amennyiben a
visszaigazolás az egyedi megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül nem
történik meg a Vállalkozó részéről, akkor a Megrendelő a teljesítési határidőt az egyedi
megrendelés elküldését követő 2. munkanapot követő naptól számítja.
4.4. A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a vállalkozói munkák, feladatok megkezdéséhez
szükséges munkaterületet a Felek által együttesen meghatározott feltételeknek megfelelő
állapotban, a Felek által egyeztetett időpontban átadja a Vállalkozónak. A munkaterület
átadásának határideje (kezdési határidő): az egyedi megrendelés vállalkozói átvételétől
számított 5 (öt) munkanapon belül. A Felek rögzítik, hogy a munkaterület az átadás-átvétel
időpontjától a Vállalkozó munkaterületének minősül, a munkaterülettel kapcsolatos minden
kárfelelősség a Vállalkozót terheli. A munkaterület, valamint az ott tárolt minden nemű anyag
és szerszám, továbbá a Vállalkozó munkavállalói személyes ingóságainak az őrzése a
Vállalkozó feladata és költsége.
4.5. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni és azt munkaterületen elérhetővé tenni, a
munkaterület átadás-átvétel időpontjától a munkálatok teljes lezárásáig. Az építési napló
(elektronikus építési napló) vezetésével kapcsolatban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az
irányadó.
4.6. Atadas-atvétel rendje:
A munka átadás-átvételekor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételhez
szükséges átadási dokumentációt az 1. számú melléklet és az Egyedi megrendelés
tartalmazza illetve fogja tartalmazni.

4.7. A jelen szerződés vállalkozói teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha a
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait a Megrendelő által előírt határidőben,
maradéktalanul, a jogszabályokban, a szerződésben és mellékleteiben, valamint az egyedi
megrendelés(ek)ben meghatározott követelményeknek megfelelően, minőségben, hiba- és
hiánymentesen teljesíti.
4.8. Ateljesítés igazolása:
Vállalkozó köteles egyedi megrendelésenként a jelen szerződésben foglalt munkák,
feladatok szerződésszerű teljesítése esetén, a jelen szerződés 4. számú mellékletét képező
Teljesítésgazolási lap minta szerinti teljesítésigazolásban a rá vonatkozó részeket
maradéktalanul kiállítani, azt Megrendelő részére átadni.

Vállalkozó köteles a Teljesítésgazolási lapon feltüntetni az ellátott feladatokat, teljesítés
tényleges időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K24178), a Megrendelő
szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a teljesítés igazolást Vállalkozó részéről
aláíró olvasható, vagy nyomtatott formában kiírt nevét, valamint a Megrendelő kapcsolattartója
által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelés iktatószámát. Mindezek
hiányában a Megrendelő a teljesítésigazolást nem írja alá és az esetlegesen megküldött
számlát visszaküldi.

A Teljesítésigazolási lap mind a Megrendelő mind a Vállalkozó képviselői által aláírva minősül
a teljesítés igazolásának.
4.9. Aszamla kiállításának feltétele és alapja a Vállalkozó által hiánytalanul és megfelelően
kitöltött és benyújtott Teljesítésigazolási lap.
Megrendelő részéről Teljesitésigazolasi lap aláírására jogosult jelen szerződés aláírásakor:

  

           

Létesítményüzemeltetési főosztályvezető



Telefon:                
E-mail:                             
4.10. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a
Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.
4.11. Vállalkozó által Megrendelő telephelyére szállított és beépítésre/beszerelésre kerülő
berendezések, anyagok, eszközök tekintetében a kárveszély a munka szerződésszerű
átadás-átvételével száll át Vállalkozóról a Megrendelőre.
A beépített/beszerelt berendezések, anyagok, eszközök mindaddig Vállalkozó tulajdonát
képezik, amíg azok ellenértékét Megrendelő a vállalkozói díj keretében Vállalkozónak meg
nem fizeti.

4.12. Felelősség
Vállalkozó köteles a jelen szerződés szabta kereteken belül minden ésszerű intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a munkák, feladatok szerződés szerint, határidőben
teljesítésre kerüljenek.
Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelét a Vállalkozó
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért.

Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján nyújtott
szolgáltatások hibájára vagy Vállalkozó magatartására, mulasztására visszavezethető okból
Megrendelőnél felmerülő károkat a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére megtéríteni.

Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában foglalt árat a jelen pontban foglaltakra is
figyelemmel határozta meg.
4.13. Hulladékkezelés

Vállalkozó az 1. számú mellékletben, a 12.4. pont szerinti biztonságvédelmi előírásokban és
a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint köteles a keletkezett hulladék tekintetében
eljárni.

5. Felek jogai és kötelezettségei
5.1. Felek kötelesek a jelen szerződésben foglaltak szerint együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
5.2. Felek kötelesek egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából jelentős
tényről és körülményről a lehetőségekhez mért legrövidebb időben értesíteni. Az értesítés
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. Amennyiben a
Vállalkozó egyáltalán nem, hiányosan, vagy nem időben teljesíti együttműködési és
tájékoztatási kötelezettségeit, a Megrendelő az emiatt keletkező késedelmes teljesítés esetén
a 9.2. pont szerinti késedelmi kötbérre jogosult.
5.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges jelen szerződésben és jogszabályban foglalt hatósági
engedélyekkel, valamint megfelelő számú, szakképzettségű, a jelen szerződés tárgyát képező
munkák, feladatok ellátására alkalmas szakemberrel és eszközzel és a szerződést előbbiek
figyelembe vételével és igénybevételével teljesíti.
5.4. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével,
megóvásával köteles eljárni. Vállalkozó csak a Megrendelő erre felhatalmazott 12.3. pont
szerinti képviselőjétől fogadhat el utasítást. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítését képviselője útján folyamatosan ellenőrizni. Megrendelő ezen
jogának gyakorlása során Vállalkozó teljesítését nem akadályozhatja és szükségtelenül nem

  



zavarhatja. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

5.5. Vállalkozót nem illeti meg zálogjog az ellenérték és a költségek biztosítására a
Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek szerződés teljesítése következtében a
birtokába kerültek.

5.6. Biztosítás
Vállalkozó kijelenti, hogy az első egyedi megrendelés visszaigazolásáig, de legkésőbb a jelen
szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül rendelkezik a szerződés teljes
időtartamára (jótállási időre is kiterjedően), minimum 5.000.000,- Ft/év keretösszegű és
minimum 1.000.000,- Ft/káresemény összegű teljes körű All-Risk építés-szerelési
biztosítással (CAR). A biztosítás nem megfelelő, ha olyan kizárásokat és korlátozásokat
tartalmaz, amely nem összeegyeztethető a szerződés tárgyával és céljával.
Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt a jelen pontban foglalt felelősségbiztosítását
fenntartani. Vállalkozó a biztosítási kötvényt köteles a fenti határidőn belül bemutatni (a
biztosítási díj befizetési igazolás másolatának megküldésével).

Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat a szerződés hatálya alatt megsérti, úgy az
súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől �

érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni vagy � amennyiben az eredeti állapot nem állítható
helyre � a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6. Díjazás
6.1. Vállalkozó a jelen szerződés alapján � szerződésszerűen � elvégzett munkák, ellátott
feladatok ellenértékeként vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj a Vállalkozó által
szerződésszerűen teljesített egyedi megrendelésekben foglalt ténylegesen elvégzett munkák,
ellátott feladatok és a 2. számú mellékletben, valamint az alábbiakban is rögzített óradíj
figyelembevételével tételes elszámolással kerül meghatározásra (a továbbiakban: Vállalkozói
díj): a Vállalkozói díj alapját képező rezsióradíj mértéke: 6 800 ,- Ft + ÁFA / óra, azaz hatezer-
nyolcszáz forint + ÁFA/ óra.

Amennyiben valamilyen tétel nem szerepel a 2. számú melléklet szerinti táblázatban, úgy arra
a TERC költségvetés készítő program vonatkozó tétele alapján, a 6. pont szerinti rezsióradíjjal
számolt egységárakat kell alkalmazni.

A nettó Vállalkozói díj � az ÁFÁ-n és a kiszállási díjon kívül � tartalmaz minden költséget, ami
a szerződésszerű és hibátlan teljesítéshez hozzátartozik, így különösen a szerződés
teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag-, segédanyag- és egyéb költséget,
beleértve különösen a gyártási költséget anyagbiztosítással; a felhasznált anyagok
előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és
kockázatot; a csomagolás, szállítás, lerakodás költségeit; a jótállás és biztosítás költségét; a
felhasznált anyaggal kapcsolatos mindennemű vám, illeték, díj (különösen, de nem
kizárólagosan kiterjesztett gyártói felelősségi díj, környezetvédelmi termékdíj), járulékfizetési
kötelezettséget; árfolyamkockázatot; a felhasznált anyag szükséges behozatali engedélyeinek
beszerzését és az azokkal kapcsolatos költségeket; a felhasznált anyag belföldiesítéshez és
a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértékét; a
helyszíni munkavégzés díját és költségeit; a szereléshez szükséges speciális berendezések
költségeit; a szakemberek munkadíját, utazási és elszállásolási költségeit; a tevékenység
(helyszíni) elvégzéséhez, teljesítéséhez és beüzemeléshez szükséges minden egyéb
felmerülő díjat és költséget, amelyre tekintettel Vállalkozó egyéb költségtérítésre a szerződés
vonatkozásában nem jogosult.
A nettó Vállalkozói díj továbbá tartalmaz minden olyan költségtényezőt, amelyet a Vállalkozó
a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek a teljesítési határidőre
prognosztizálva összességükben fedezetet nyújtanak a szerződés időtartama alatt
bekövetkező esetleges árváltozásokra, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
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muszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre, valamint azon költségekre is,
amelyeket a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai
szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a
szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj a keretösszeget csökkenti.

Az ÁFA mértékére és az adómegállapítás módjára az adófizetési kötelezettség
keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók.
6.2. Indexálás

Felek a szerződés szerinti egységárakat/díjakat a szerződés teljesítésének első 12
hónapjában fix áraknak tekintik, amelyektől eltérő számlázást a Megrendelő nem fogad el.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a szerződés hatálya alatt minden naptári évben
legfeljebb egyszer írásban kezdeményezheti az egységárak/díjak változtatását, amelynek
mértéke nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által az
ármódosítás kezdeményezés időpontját megelőző naptári év (előző 12 hónap, január 1. és
december 31. közötti időszak) vonatkozó fogyasztói árindex mértékét.

Vállalkozóaz árazás aktualizálására vonatkozó javaslatot köteles írásban megküldeni a
Megrendelőnek. Ennek hiányában - az árazás aktualizálásának Megrendelő részére történő
megküldéséig - régi (előző) évi árak alkalmazásával lehet csak számlát kibocsátani, illetve a
Megrendelő csak ilyen számlákat fogad be.

Az igény pozitív elbírása esetén az ily módon számított új egységárak a vonatkozó
szerződésmódosítás aláírását követően a szerződésmódosítás aláírásának napját követő
naptári hónap első napjától feladott megrendelések esetében alkalmazhatók.

A fentiek szerinti díj- és/vagy árnövekedést a Felek az ellenszolgáltatás indexálására
vonatkozó, előre ismert módosulásnak tekintik � a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelően.
6.3. Tartalékkeret

A Megrendelő jogosult az Egyedi megrendelésben tartalékkeret megadására. A tartalékkeret
a szerződés Keretösszegén belül értelmezhető.

A tartalékkeret a jelen szerződésben és a mellékletekben meghatározott építési beruházás
teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenértékére használható fel, így az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdés fennállása esetén � a Ptk. 6:244. § szerinti
pótmunka költségre, illetve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése alapján előre nem látható
többletmunkával kapcsolatban felmerült költségre és vis maior esetben felmerülő költségre
vehető igénybe az alábbi feltételek mellett.

A pótmunka a jelen szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön
megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A többletmunka nem tartozik ide, azt a Vállalkozói díj
ellenében köteles a Vállalkozó elvégezni.

Megrendelő a Tartalékkeret terhére köteles megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával
kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem
volt előrelátható. Felek rögzítik, hogy előre nem látható többletmunka alatt � a Ptk. 6:244.§ (2)
bekezdésében foglaltakkal összhangban � olyan, a jelen szerződés tartalmát képező, de a
Vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is értik,
amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg,
de felmerülésük a szerződéskötéskor Felek számára minden körültekintésük ellenére sem volt
előrelátható.

A Tartalékkeret felhasználható vis maior esetekben is.



Vállalkozó � az élet-, balesetveszély és a vagyoni kar veszélye elhárításához szükséges
mértéken kívül � kizárólag Megrendeléi elrendelése alapján kezdheti meg a potmunka, illetve
fenti többletmunka, vagy vis maior miatt felmerülő munka (jelen pont vonatkozásában a
továbbiakban együtt: pótmunka) végzését. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő
elrendelése hiányában elvégzett pótmunka � kivéve az élet-, balesetveszély és a vagyoni kar
veszélye elhárításához szükséges munka ellenértékét � semmilyen jogcímen nem kerül
kifizetésre a Vállalkozó részére sema jelen szerződés alapján, sem más jogcímen (pl. jogalap
nélküli gazdagodás).
Vállalkozó köteles elvégezni a felmerülő, Megrendelő által megrendelt pótmunkát. A
Tartalékkeret terhére történő elszámolás tételesen történik.

Megrendelő a Tartalékkeret elszámolása tekintetében a munkadíjra a 6.1. pont szerinti
rezsióradíjat fogad el.

A Tartalékkeret igénybevételéhez az alábbi pontok szerinti feladatokat kell Vállalkozónak
elvégeznie:

e Vállalkozó és a Megrendelő írásban jelzi a pótmunka igényét annak felmerülésekor.
Vállalkozó a felmerült pótmunkaigényét kizárólag a jelen szerződésben
kapcsolattartásra megjelölt személynek jelentheti be. Felek kifejezetten kizárják,
hogy a vállalkozói pótmunkaigény elfogadása ráutaló magatartással vagy bármilyen
más, nem a jelen pontban írtaknak megfelelő módon megvalósulhat. Vállalkozó
kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a felmerült pótmunkaigényét nema jelen
bekezdésben megjelölt személynek címezte, illetőleg a pótmunkaigényét nema jelen
bekezdésben megjelölt személy hagyta jóvá, úgy a pótmunkaigényét részben vagy
egészben elfogadó megrendelői nyilatkozat hatálytalan.

e Vállalkozó a potmunka megkezdése előtt (megrendelői pótmunkaigény esetében
legkésőbb 5 munkanapon belül) benyújtja tételes árajánlatát (TERC program).

e Megrendelő megfelelőség esetén írásban jóváhagyja a benyújtott ajánlatot és
írásban, valamint az építési naplóban is elrendeli a pótmunka elvégzését.

e Vállalkozó köteles folyamatosan felmérési naplót vezetni, melyet szerződésszerű
teljesítés esetén a Megrendelő képviselője hagy jóvá a munka és a felmérési napló
ellenőrzésének Vállalkozó általi, menet közbeni biztosítása esetén.

e A Tartalékkeret terhére megrendelt pótmunka elvégzése után Vállalkozó benyújtja
tételes költségvetését jóváhagyásra a Megrendelőnek.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozónak a felmerült pótmunkaigényét legkésőbb az
adott részteljesítéshez igazodóan kell jelentenie. Ennek keretében az adott munkafolyamat
során keletkező pótmunkaigényt legkésőbb az adott munkafolyamatot lezáró részszámla
alapjául szolgáló teljesítésigazolás kiallitasaig kell jelezni és annak összegszerűségét
tételesen igazolni. Ez az eljárásrend nem érinti azt a szerződéses rendelkezést, hogy a
pótmunka kifizetésére a végszámlával egyidejűleg kerül sor.

Felek megállapodnak abban, hogy pótmunkaigény az adott munkafolyamatot lezáró
részszámla alapjául szolgáló teljesítésigazolás kiállítása után az adott részszámlában
elszámolt munkákhoz kapcsolódóan nem terjeszthető elő.

Amennyiben Vállalkozó a pótmunkát késedelmesen jelenti a Megrendelőnek, és ebből
eredően a véghatáridő is késedelmet szenved, úgy felelős az ebből eredő károkért.

A tartalékkeret terhére megrendelt pótmunka a Megrendelő által jóváhagyott összegét a
számlában külön tételként kell feltüntetni, egyébként ugyanabban a számlában kerül
elszámolásra.

   



7. Fizetési feltételek, szamlazas
7.1. Megrendelé fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést biztosító
mellékkötelezettségek sem terhelik.

Tekintettel arra, hogy jelen szerződés tárgyát építési beruházás képezi: amennyiben az egyedi
megrendelés teljesítésének időtartama meghaladja a két hónapot, úgy a Megrendelő a Kbt.
135. § (7) bekezdése, és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)- (3) bekezdése szerint előleg fizetését biztosítja
Vállalkozó részére - a Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó
Vállalkozói díj legfeljebb 5 %-anak megfelelő mértékben.

Vállalkozó az előleg igénybevétele érdekében az egyedi megrendelés követő 5 napon belül
előlegbekérőt küld, amelyet Megrendelő a Vállalkozó előlegbekérőben foglalt számlaszámára
történő átutalással, az abban foglalt (legalább 15 napos) teljesítési határidőben egyenlít ki.

Vállalkozó az elutalt előleg számláján történt jóváírásának napjával az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi. CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: ÁFA törvény) megfelelő előleg
számlát állít ki és küld meg Megrendelő részére. Részszámlázás esetén az előleg az első
részszámlából kerül elszámolásra, amelyen feltüntetésre kerül az első rész ellenértéke, az
előleg negatív előjellel és a különbözet, mint maradék kötelezettség kerül kifizetésre
Megrendelő által.

7.2. A számlázás menete:

A számlát a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: AFA törvény) 163. §-ában foglaltaknak megfelelő időben kell kiállítani.

Felek az ÁFA törvény 55. §-a szerinti teljesítés utáni elszámolásban állapodnak meg akként,
hogy Vállalkozó � a Megrendelő által leigazolt szerződésszerű teljesítést követően � egyedi
megrendelésenként 1 darab számla kiállítására jogosult és köteles. Vállalkozó a számlát a
teljesítést követő 8 napon belül köteles kiállítani és haladéktalanul megküldeni Megrendelő
részére.

7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti
(nem másolati példány), a teljesítés jelen szerződésben megnevezett igazolója által aláírt, a
fentieknek megfelelően kiállított Teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Megrendelőnek.
Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni Megrendelő által az ellátott feladatokat, az ÁFA
törvény szerinti teljesítés időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K24178), a
Megrendelő szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a Megrendelő
kapcsolattartója által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelések
iktatószámát.

A számla benyújtása postai úton, vagy személyesen a Megrendelő Dokumentum
menedzsment csoportjának (1519 Budapest, Pf. 454.) címezve történhet, míg elektronikus
formában a számla a info@budapestikozmuvek.hu címre nyújtható be.

Megrendelő az EN 16931-1:2017 szabványnak megfelelő elektronikus számlákon kívül, abban
az esetben fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az AFA törvény
168/A. § (1) bekezdésében, valamint 175. §-ában foglalt követelményeknek és a kibocsátó
»-pdf formátumban nyújtja be, vagy minősített elektronikus aláírással látja el.

Felek megállapodnak abban, hogy a számlák kiállítása és a számlák kiegyenlítése magyar
forintban történik.

7.4. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete,
a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra került. A benyújtott
számla formai és tartalmi megfelelőségéért Vállalkozó felel. Megrendelőt a szabálytalan, nem
az előbbieknek megfelelően kiállított vagy benyújtott számlával szemben elfogadási
kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos
elfogadásának a Megrendelő részéről. Megrendelő a nem szabályszerűen kiállított vagy
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benyújtott számlát visszaküldi a Vallalkozonak. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött
számla javításának kézhezvételéig a Megrendelő nem esik késedelembe.
7.5. Megrendelé a szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenértét � a Kbt. 135. §
(1) bekezdésének, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően � annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül � vagy ha az nem banki nap, akkor az azt követő első banki napon
-� a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. A bankszámlák
közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a
pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen
szerződés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
7.6. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.
7.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő, a Vállalkozó írásbeli értesítését
követően jogosult, a Vállalkozóval szemben fennálló és általa elismert követelés összegét a
számla összegébe beszámítás útján érvényesíteni. Az írásbeli értesítésben a Megrendelő
köteles feltüntetni a beszámítás útján érvényesíteni kívánt követelés jogalapját és összegét,
valamint az egyéb lényeges tényeket.
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban, cégszerűen aláírt nyilatkozattal megtenni. Felek kifejezetten megállapodnak abban,
hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését 5 napon belül, írásban nem
kifogásolja, az a Megrendelői követelés elismerésének minősül.

7.8.
� Megrendelő a Kbt. 136. §-ának (1) bekezdésére hivatkozva előírja, hogy Vállalkozó

nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8. Jótállás, szavatosság
8.1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti átadás-átvételtől számított 36 hónapig jótállásra
köteles, amely időtartam alatt a felelősség alól csak abban az esetben mentesülhet, ha
bizonyítja, hogy a hiba okaa teljesítés után keletkezett.

8.2. A jótállás időtartamának letelte után a Vállalkozó további 12 hónapig a
kellékszavatosság Ptk.-beli szabályai alapján felel a jelen szerződés hibás teljesítéséért.
8.3. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállási vagy kellékszavatossági kötelezettséget
ír elő, úgy az az irányadó. Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt arról, ha a termék
gyártója illetőleg forgalmazója jelen pontban meghatározottakat meghaladó időtartamban
vállal szavatosságot a termékre vagy annak valamely elemére; az általa vállalt szavatossági
idő letelte után pedig a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel és elősegíteni a
szavatossági igény érvényesítését.
8.4. Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt, azzal összefüggésben Megrendelőt
semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Vállalkozóval, sem harmadik
személlyel szemben.

8.5. Abban az esetben, ha a Megrendelő a hibás teljesítést a teljesítés átvétele során
észleli, jogosult a hibás teljesítéssel érintett munkák, termék(ek) átvételét megtagadni.
8.6. Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő
jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Megrendelő számára számottevő
értéknövekedést eredményez, a Vállalkozó a gazdagodás megtérítésére nem tarthat igényt.
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8.7. Jdtallas gyakorlásának rendje

Amennyibena jótállás időtartama alatt Megrendelének a jótállás körébe tartozó igénye merül
fel, Megrendelő e-mailben vagy telefonon a hibáról való tudomásszerzést követő 5
munkanapon belül értesíti a Vállalkozót, és megjelöli (telefonos bejelentés esetén: a lehető
legrövidebb időn belül írásos formátumban (e-mailben) is megerősíti) a hiba tényét, jellegét és
az észlelt egyéb fontos a hiba jellegére vonatkozó tényezőket.
Vállalkozó a Megrendelő jelzését követően 3 munkanapon belül és külön díjazás nélkül
köteles megkezdeni a szükséges javítást/kicserélést és külön díjazás nélkül köteles azt a
lehető leghamarabb elvégezni.
A hiba kijavítását/kicserélést követően, annak teljesítéséről Vállalkozó jegyzőkönyvet készít,
amelyet jóváhagyása esetén a Megrendelő jelen szerződésben foglalt teljesítésigazolója aláír.

8.8. Vállalkozó egyebekben is szavatolja, hogy az általa teljesített, szerződésben
meghatározott munkák kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak
és szabványoknak, hatósági előírásoknak, különösen a Ptk. 6: 123.§-ban meghatározott
előírásoknak, a Műszaki leírásában előírt követelményeknek.
8.9. Kijelentések és szavatosságvállalások
Vállalkozó kijelenti, hogy

a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint alapított és
működő vállalkozás, ellene nincs folyamatban csőd-, végrehajtási, felszámolási, vagy
ezek bármelyikével egy tekintet alá eső olyan eljárás, amely a jelen szerződés
teljesítését akadályozná,

b) a jelen szerződés teljesítésére műszakilag, gazdaságilag- és pénzügyileg alkalmas,
továbbá rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal és
engedélyekkel,

c) nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési tartozása,

d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
átlátható szervezetnek minősül, egyben,

e) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve
jogosultságát a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, továbbá tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő előtt megismerhetővé teszi és a kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen
szerződésen alapuló jogszerzését akadályozza, kizárja, korlátozza, feltételhez köti
vagy követelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) alá.

Megrendelő a jelen szerződés hatálya alatt bármikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennállását � közvetlenül vagy megbízottjai útján � ellenőrizni, s amennyiben ezen ellenőrzés
alapján azt állapítja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem áll fenn, és ezen
feltételeket vagy azok egy részét a Vállalkozó nem állítja helyre a Megrendelő írásbeli
felszólítását követő 5 (öt) napon belül, úgy a Megrendelő jogosult az ellenszolgáltatás
teljesítését visszatartani, vagy választása szerint a jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali
hatállyal felmondani [ide nem értve az a) pont szerinti csődeljárás esetét]. Vállalkozó ilyen
esetben köteles a Megrendelő kárait és költségeit megtéríteni.
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9. Szerződést biztosító mellékkételezettségek
9.1. Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeit késedelmesen vagy hibásan teljesíti, illetve teljesítése meghiúsul Vállalkozó
az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni. Megrendelő
jogosult a kötbéren felüli kárát Vállalkozóra továbbhárítani. A kötbérigény az arra okot adó
esemény bekövetkezésekor válik esedékessé.
9.2. Kesedelmi kötbér

9.2.1. Ha a Vállalkozó késedelembe esik, és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a határidő mértékegységétől függően
naptári naponként vagy munkanaponként a késedelembe esés első napjától számítva
oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a késedelmes
teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke 1 %-anak megfelelő összeg, de legfeljebb 10 %
(késedelmi kötbér maximum). A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót
nem mentesíti a teljesítés alól.

9.2.2. Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül �

elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további
határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a késedelmi kötbér eléri
a kötbér maximumot.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyibena teljesítés során a Vállalkozó késedelme
legalább 3 (három) alkalommal eléri a késedelmi kötbér maximumot.

9.3. Hibás teljesítési kötbér

9.3.1. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, úgy hibás
teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a jelen szerződés 8. számú
mellékletében meghatározott hibás teljesítésnél az ott meghatározott mérték. Amennyiben a
8. számú mellékletben nem szerepel a hibás teljesítés, úgy a hibás teljesítés mértéke
oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a hibás teljesítéssel
érintett rész nettó ellenértéke 10 %-anak megfelelő összeg, hibás teljesítésenként.
Abban az esetben, ha a Megrendelo jotallasi igenye esetén a Vállalkozó kijavítja vagy kicseréli
a hibás szolgáltatást, a kötbér mértéke 5 %.

Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy
ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során a Vállalkozó
hibás teljesítése miatt legalább 3 (három) alkalommal hibás teljesítési kötbér kiszabására kerül
sor.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során a Vállalkozó hibás
teljesítése miatt legalább 3 (három) alkalommal hibás teljesítési kötbér kiszabására kerül sor.

9.3.2. Felek megállapodnak, hogy a hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a
jótállási igény érvényesítését.
9.4. Egyedi megrendelés meghiúsulása esetére kikötött kötbér

Amennyiben valamely egyedi megrendelés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért
Vállalkozó felelős vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja Megrendelőt
meghiúsulási kötbér illeti meg, amelynek alapja az egyedi megrendelés meghiúsuláss
érintett részének nettó ellenértéke, mértéke pedig 20%.

A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítésea teljesítés követelését kizárja.
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Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmulas bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során legalább 3 (három)
egyedi megrendelés vonatkozásában meghiúsulási kötbér kiszabására került sor.

9.5. Meghidsulasi kötbér

Amennyiben jelen szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős,
vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja a Megrendelőt meghiúsulási kötbér
illeti meg, amelynek alapja a szerződés meghiúsulással érintett részének nettó ellenértéke,
mértéke pedig 20%.

A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
9.6. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti
Vállalkozóval szemben. Amennyiben Vállalkozó a kötbérértesítőben foglaltakat 5 napon belül
írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek kifejezetten
megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az Vállalkozó által elismert
kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített számlák ellenértékébe beszámítani. A
kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kára nem merült fel.

10. Szerződés módosítása
10.1. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján
módosíthatják. A szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás
tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni.
10.2. Nem minősül a szerződés Kbt. szerinti módosításának a Felek cégjegyzékben
nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában
bekövetkező változás, továbbá az elérhetőségekben, honlap hivatkozásban, értesítési
címben, a teljesítésigazoló személyében, valamint a kapcsolattartók, továbbá egyéb jelen
szerződésben foglalt személyek és adataikban bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett Fél a másik Felet � az eset körülményeitől függően � lehetőség szerint
előzetesen, de legkésőbb a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz)
munkanapon belül köteles írásban értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából,
vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

11. Szerződés megszűnése, megszüntetése
11.1. A szerződés annak határozott időtartama alatt felmondással egyik fél részéről sem
szüntethető meg egyoldalúan, ide nem értve a Kbt. 143.§-ban és a jelen szerződésben foglalt
felmondási okokat.

11.2. Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha
az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó a szerződésből
fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi, vagy a jelen
szerződésben nevesített szerződésszegést követ el.
11.3. Megrendelő jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen
szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
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c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a jelen szerződés nem semmis.

11.4. Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
11.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon � ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

11.6. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés szerinti elállási vagy felmondási jogát
gyakorolja, úgy kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség (ideértve a bánatpénz fizetési
kötelezettséget is) nem terheli, illetve a Vállalkozó erre tekintettel semmilyen igénnyel nem
élhet a Megrendelővel szemben. A szerződés megszűnése esetén a Felek a megszűnés
hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek
egymással szemben elszámolni.

12. Egyéb szerződéses feltételek

12.1. Alvállalkozó
12.1.1. Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével jogosult, és az ott meghatározottak szerint
köteles alvállalkozókat igénybe venni.

12.1.2. Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

12.1.3. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Vállalkozónak a
szerződéskötéskor megtett alvállalkozó(k)ra vonatkozó bejelentése a szerződés 5. számú
mellékletét képezi, alvállalkozó igénybevétele esetén a bejelentésben megjelölve az
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értékét.

12.1.4. Vállalkozó - a szerződéskötést követően bevont alvállalkozók tekintetében - a
szerződés teljesítésének időtartama alatt is köteles előzetesen az 6. számú melléklet szerinti
bejelentés minta tartalmi elemei szerint a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, a bejelentésben megjelölve az
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értékét.

12.1.5. Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozó(k)]ról a cégadatokat: alvállalkozó neve,
székhelye, cégjegyzék száma, adószáma, elérhetősége (telefon, e-mail), képviselőjének
(vezetőjének) neve Megrendelőnek köteles átadni.

12.1.6. Amennyiben alvállalkozó bevonására került sor az alvállalkozói teljesítést követően
a szerződés 7. számú melléklet szerinti bejelentés minta szerint az ajánlattevői teljesítésen

    



belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgaltatas
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a Kbt. 138. § (3) bekezdése
alapján köteles a Vállalkozó Megrendelő felé írásban bejelenteni.
12.1.7. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

12.1.8. A jogosan igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna; az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan
kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

12.1.9. A Kbt. 65. § (9) bekezdésében, valamint a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak
nyomon követhetősége érdekében Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az alábbi, alkalmasságot
igazoló szakembereket, illetve szakmai tapasztalatot igazoló szervezeteket jelölte meg
ajánlatában a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapacitásként:

Név: --

Székhely: -

Cégjegyzékszám: -

Adószám: -

Pénzforgalmi jelzőszám: -

Telefon: -

E-mail: -

Képviselő (vezető) neve: -

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében a kapacitást nyújtó személy/szervezet
közreműködik: -

Az itt megnevezett, kapacitást nyújtó személyek/szervezet(ek) szintén alvállalkozóként
vesznek részt a teljesítésben.
12.1.10. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez nem veszi igénybe az itt megjelölt
szakembert vagy szervezetet, akkor az erről való döntést követően haladéktalanul értesítenie
kell Megrendelőt, s be kell nyújtania a közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági
követelmények igazolását a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal. Amennyiben
Megrendelő számára nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó nem tett eleget a 138. § (2)
bekezdésében foglaltaknak, és a jogellenes helyzet egyéb módon nem orvosolható, akkor
Megrendelő jogosult ez okból a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.1.11. Az alvállalkozók személyében bekövetkező változást Felek megfelelően
dokumentálják, s jelen szerződésükhöz csatolják, kitérve arra, hogy a Kbt. mely szakasza
alapján, milyen indokkal kerül sor a változásra. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók
személyében bekövetkezett változás és az erről történt írásbeli értesítés nem minősül a kbt.
szerinti szerződésmódosításnak.

12.2. Akadályközlés, vis maior

12.2.1. Jelen pontban foglaltak alkalmazandók a vis maiorra és a vis maiornak nem minősülő
egyéb akadályozó körülményekre is.

12.2.2.A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli,
előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható, valamint a szokásos
üzleti kockázat körén kívül esik (így különösen: háborús cselekmény, terrorcselekmények,
lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar, természeti
katasztrófa, munkabeszüntetés, járványügyi vészhelyzet, a honvédelemről szóló törvény,
rendőrségről szóló törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés).



12.2.3. Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az
azokkal összefüggő korlátozásokról, akadalyokrol, ellátási nehézségekről a
szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát
önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot
adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és
ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.
12.2.4.A vis maior körülmények � amennyiben ok-okozati összefüggésbe hozhatóak a nem
szerződésszerű teljesítéssel � részben vagy egészben mentesítik Feleket a szerződés alapján
fennálló kötelmeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, illetve a
körülmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően
jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik �

melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését � az említett időpontban még
nem voltak előre láthatóak.

12.2.5. Annak érdekében, hogy bármely vis maior körülmény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként rögzíthető legyen, a szerződés
teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
körülmények bekövetkeztéről, akkor is, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie
kellene (akadályközlés).
12.2.6.Azakadályozott Félnek akadályközlés útján ugyanígy tájékoztatnia kell a másik felet,
ha vis maiornak nem minősülő egyéb, a szerződés teljesítését akadályozó körülmény
következik be.

12.2.7.Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.

12.2.8.Ezt az akadályközlést indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az akadályról való
tudomásszerzéstől számított 2 (két) munkanapon belül, kell megtenni azt követően, hogy az
akadályozott Fél felismerte a szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó körülmények
felmerültét. Az akadályközlésben be kell mutatni és hitelt érdemlően igazolni kell a
késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, körülményeket, az ok-okozati
összefüggést (ideértve különösen a gyártó/beszállító/forgalmazó stb. általi, a konkrét
megrendelésre vonatkozó okiratot, tájékoztatást, eredeti és � adott esetben � nem hiteles
fordításban, magyar nyelven benyújtva), továbbá meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi
időszakát/időtartamát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Az okokat kellő
részletességgel kell megjelölni, és az okoknak világosnak, valósnak és okszerűnek kell
lenniük, szükség szerint az egyenértékűséget közbeszerzési szempontból megfelelően alá
kell támasztaniuk.

12.2.9. Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén
nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését követő 5
(öt) munkanapon belül köteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme
vagy elmaradása nem jelenti az akadályközlés elfogadását.
12.2.10. Amennyiben a Megrendelő elfogadja a Vállalkozó akadályközlését és az a
szerződés határidőben történő teljesítését befolyásolja, úgy ennek időtartamát a Felek írásban
külön rögzítik, figyelemmel és összhangban a kbt. 141. §�ában foglaltakkal.
12.2.11. Vállalkozó fenti � szabályosan bejelentett és Megrendelő által elfogadott �

akadályoztatása a teljesítés időtartamába nem számít bele.

12.2.12. Amennyiben az akadályozó körülmény megszűnik, úgy erről a tényről a másik
Felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni
kell, hogy az akadályozó körülmény miatt a szerződés teljesítésére mikor kerül sor.

12.2.13. Amennyiben a vis maior körülmény miatt a szerződésben/legyedi
megrendelésben rögzített (rész)teljesítési határidőben 90 (kilencven) napot meghaladó
késedelem következik be, bármely Fél jogosult az egyedi megrendeléstől, illetve � a teljes
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szerződésre kiható vis maior körülmény esetén � a szerződéstől � érdekmulas bizonyítása
nélkül � elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

12.3. Kapcsolattartás
12.3.1.A szerződés teljesítését érintő kérdésekben a Megrendelő és a Vállalkozó között az
írásos kapcsolattartás e-mail váltás, levelezés, vagy személyes egyeztetések esetén
jegyzőkönyvezés útján történik.

12.3.2. Felek az egymás közötti kommunikációban elfogadják érvényes jognyilatkozatnak a
másik félnek az alább megjelölt elektronikus postafiókjára (e-mailben) küldött küldeményeket,
az alábbi kivételekkel: a Felek tértivevényes ajánlott postai küldeményben vagy hivatalos
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyen, vagy a kapcsolattartónak történő személyes
kézbesítéssel közlik egymással a kötbérfizetési kötelezettségre, a minőségi kifogásra, a
póthatáridő biztosítására, valamint a szerződés egyoldalú megszüntetésére vonatkozó
jognyilatkozataikat.
12.3.3. Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai,
nyilatkozatai jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli közlésig
akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek az alábbiakban meghatározott
értesítési címére, vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyére
megküldték, vagy az átvételt igazolva személyesen adták át.

Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen
szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.
Minden jelen szerződés hatálya alatt tett nyilatkozatot, jognyilatkozatot az alábbiak szerint kell
közöltnek tekinteni:

a) Személyes átadás esetén az átadás-átvétel napján, ha pedig a címzett a személyes
átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának napján.

b) E-mailben történt megküldés esetén, a megküldést követő munkanapon.

c) Hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyre történő megküldés esetén
a letöltési visszaigazolás napján. Amennyiben a letöltésről nem érkezik
visszaigazolás, úgy az elküldési visszaigazolásban megjelölt naptól számított 5.
(ötödik) munkanapon.

d) Tértivevényes ajánlott postai küldeményben történt megküldés esetén a
tértivevénnyel igazolt átvétel napján. Amennyiben valamely szabályszerűen
megcímzett tértivevényes ajánlott postai küldemény ,nem kereste" jelzéssel érkezik
vissza a feladóhoz, akkor az eredménytelen kézbesítéstől számított 5. (ötödik)
munkanapon, ha a címzett ,ismeretlen" vagy ,elköltözött", akkor az eredménytelen
kézbesítés napján.

12.3.4. Felek által megjelölt kapcsolattartók:

Megrendelő esetében:

Név:            

Cím:                             

Telefon:                
E-mail:                             

Vállalkozó esetében:

Név:               
Cím:                                                     
Telefon:               
E-mail:                  



12.4. Biztonsagvédelmi előírások
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomasul veszi a Megrendelő
https://www.budapestikozmuvek.hu/biztonsaavedelmi-kovetelmenyek-szerzodeseinkben
internetes elérhetőségén található, Vállalkozási szerződések _biztonsagvédelmi
követelményei"-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, és
maradéktalanul betartja.

12.5. Osszeférhetetlenség
Vállalkozó kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Megrendelő munkavállalóját
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza.
Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a vállalkozás a Megrendelő munkavállalójának
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely a
Megrendelő munkavállalója. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett
alvállalkozók, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi
személyek, illetve mindezek további közreműködői is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen szerződés azonnali
hatályú felmondásával járhat.

12.6. Korrupcióellenes klauzula
12.6.1. Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk,
hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi, valamint
fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak
megfeleljenek, a jelen szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően
járjanak el.

12.6.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a jelen
szerződés feltételeinek kialakítását és a jelen szerződésen alapuló vagy annak teljesítése
során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem
befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen
módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog
átadása, vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása
vagy annak ígérete.
12.6.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók,
munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek
(,közreműködők") jelen szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

12.6.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett
közreműködők és a közreműködök által igénybevett esetleges további közreműködők a
Megrendelő által teljesített szerződéses árból határidőben megkapják a közreműködésük
ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a
Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen
minőségét hitelt érdemlően igazolja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat
kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére teljesített kifizetések
összegét és időpontját.

12.6.5.A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő jogosult a
szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet
helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal
felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeket.
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13. Záró rendelkezések
13.1. A jelen szerződéssel a Felek között azonos tárgyban történt bármilyen esetleges
korábbi, a jelen szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy
szerződés hatályát veszti.

13.2. Felek jogviszonyára � ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses
kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is � a magyar jog az
irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv. A
jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
13.3. Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más
hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében � amennyiben azt az eset összes
körülményei egyébként nem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el � értesítik
a másik felet a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról, megjelölve annak
ténybeli és jogi alapját.
Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó vitás ügyeik rendezésére kikötik a Megrendelő
székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét.
13.4. Felek kijelentik, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést
megszakítja.
13.5. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy
hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti,
kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést
nem kötötték volna meg.
13.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződést, illetőleg a szolgáltatás
Megrendelő által meghatározott önállóan használható részét jogosult átruházni. Vállalkozó
kijelenti, hogy ismeri a Ptk. 6:208-211.§ szerződésátruházásra vonatkozó szabályait.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával - a Ptk. 6:209. § alapján � előzetesen, kifejezetten és
visszavonhatatlanul hozzájárul a jelen szerződés, illetőleg a szolgáltatás Megrendelő által
meghatározott önállóan használható része átruházásához. Megrendelő a szerződés, illetőleg
a szolgáltatás Megrendelő által meghatározott önállóan használható része átruházása esetén
a szerződésátruházás létrejöttéről Vállalkozót írásban (amely történhet e-mail útján is) értesíti.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésátruházás � a jelen pontban foglalt előzetes
hozzájárulása alapján � a Vállalkozó értesítésével válik hatályossá.

14. Mellékletek

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei:

1.számú melléklet: Műszaki leírás

2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata
számú melléklet: Egyedi megrendelés minta

számú melléklet: Teljesítésigazolási lap minta

3.

4.

5. számú melléklet: Bejelentés alvállalkozó(k)ról a szerződéskötéskor
6. számú melléklet: Bejelentés minta a szerződéskötést követően bevont alvállalkozó(k)ról
7. számú melléklet: Bejelentés minta az alvállalkozói teljesítésről (alvállalkozó igénybevétele
esetén az alvállalkozói teljesítést követően)
8. számú melléklet: Tételes hibás teljesítési kötbérek



Jelen szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből a Feleket 1-1 példány illet meg
Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben
megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.
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1.szamu melléklet: Műszaki leírás

BKM Zrt. telephelyein tetőfedő, bádogos javítási és karbantartási munkák

1. Meglévő állapot:

A jelen Műszaki tartalom és a hozzá tartozó minta Költségvetés a címben jelzett tetőszigetelési
és kapcsolódó tevékenység elvégzésére és pályáztatására kiírandó egységes versenyeztetési
eljárás, és keretszerződés megkötésének műszaki tartalma és alapja.

A BKM Nonprofit Zrt. telephelyein lévő épületek, épületrészek egy része hagyományos
magastetős kialakítású cserép, pala vagy fémlemezfedéssel készült.

Az időjárási hatásoknak fokozottan kitett tetőhéjazatok több helyen elavultak, sérültek.
Ezek a hibák beázáshoz vezetnek, ami állag és vagyonvédelmi szempontból komoly károkat
okozhat vállalatunknak.

A beázások javításakor a tetőhéjazatokhoz kapcsolódó szerkezetek (bádogozások,
csapadékvíz csatornák és lefolyók, villámhárítók, hőszigetelések stb.) indokolt cseréje vagy
felújítása is a feladat része.

2. Magastetőket érintő hibák és javításuk

e Törött cserepek, kúpcserepek cseréje
e Elmozdult tetőcserepek helyére igazítása
e Cserépfedés átrakása, cserepek pótlása
e Bitumenes zsindelyfedés javítás, pótlása
s Beázás megszüntetése
e Ereszcsatorna javítás, pótlás
e Lefolyó javítás, pótlás
e Ereszcsatorna, lefolyó tisztítás
e Korhadt, törött szarufák cseréje
e Korhadt, törött tetőlécek, ellenlécek cseréje
e Deszkazatok cseréje ( ereszdeszka, oromdeszka, homlokdeszka )
s Badogozas javítása, szükség esetén cseréje ( hajlatbádog, ereszszegély,

kéményszegély, stb. ), forrasztasok javítása
e Tetokibuvok cseréje
e Ablak vagy szemöldökpárkány pótlása, cseréje
e Hianyzo és az adott rétegrendhez szükségessé való anyagok pótlása, utólagos beépítése

(tetőléc, ellenléc, páraáteresztő alátétfólia, hőszigetelt tereknél hőszigetelés pótlása,
párazáró fólia)

e Viharkar javítás

A tetőfedések javításánál, a tetőfedés anyagának/pontos típusának megfelelően, az adott

fedésfajta előírásait figyelembe véve kell megválasztani az alkalmazni kívánt anyagokat és
épületszerkezeti részleteket:



Betoncserép (Bramac, Terran, Leier stb.)
Keramiacserép (Tondach, Creaton stb.)
Zsindely (bitumenes tetőfedés)
Fémlemez (cserepes lemez/ trapéz lemez/ korcolt fedés)
Pala (természetes és műpala)

A fentiek javításának érdekében az alábbi feladatok ellátása szükséges:

A javítás, felújítás előtt a terület felmérése és a hibák feltárása, optimális beavatkozás
mértékének meghatározása (a rongálódás vagy avultság mértékének meghatározása,
dokumentálása).
Gépészeti berendezések (pl.: szellőző gépek, klimak, villámhárítók, stb) munkamenettel
összefüggő és beavatkozást igénylő ki és bekötési, valamint áttelepítési munkáinak
igényfelmérése és jelzése, elvégzése, valamint azok felújítás alatti működtetésének
biztosítása.
Megfelelő anyagkivalasztas Megrendelői igények és műszaki megvalósíthatósági
feltételek figyelembevételével � munkaterületenként - ami a kivitelezési költségeket és a
későbbi javítási, karbantartási költségeket is befolyásolja.
A mechanikailag sérült, beázott részek szerkezeti feltárása, indokolt esetben javaslattétel
azok műszaki megfelelőségének biztosítására, Megrendelő jóváhagyása esetén azok
cseréjének elvégzése.
A fűtött terekkel érintkező, de hőszigeteléssel nem ellátott magastetők esetén Megrendelő
kérheti a felújítási munkákat és az ajánlatadást megelőzően a hőszigetelés
tetőrétegrendbe való illesztését (amennyiben az adott szerkezet ezt lehetővé teszi). Ezen
feladat az ajánlatadás során részletezve lesz.

Egyéb előírások:

A beépített és felhasznált anyagokról Teljesítménynyilatkozatot kell biztosítani a

Vállalkozónak, továbbá az átadási dokumentációban azok teljesítménymutatóit
tartalmazó adatlapokat is csatolni szükséges.
A munkavégzés során építési napló vezetése szükséges
e Hulladékkezelés

Vállalkozó az 1. számú mellékletben, a 12.4. pont szerinti biztonságvédelmi
előírásokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint köteles a keletkezett
hulladék tekintetében eljárni.

Amennyiben a minta költségvetésben nem szereplő tétel alkalmazása szükséges, úgy a

megajánlott rezsi óradíjjal számolt TERC költségvetéskészítő program vonatkozó tétele
alapján kerüljön meghatározásra a munka ára.



BKM Budapesti Közművek NZrt.
FOTAV
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Adószám: 10941362-2-44

Név :

BKM Zrt.
Cim:
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

A munka leirasa:
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Kelt: 2024. év 08.ho...nap
Szam
KSH besorolás:

Teljesítés:20.. év hó...nap
Készítette :            

Ácsmunka, tetőfedés, kapcsolódó bádogozási munkák, javítási és karbantartási munkák

Készült: Közbeszerzési eljáráshoz minta költségvetés

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 10397080 9544140
1.1 Közvetlen önköltség összesen 10397080 9544140
2.1 ÁFA vetítési alap 19941220
/Arazott költségvetés alapján képzett
összesített nettó ajánlati ár - Ft -

felolvasólapon az 1. sz. ár értékelési

szempont alapján feltüntetendő érték/
2.2 Áfa 27,00% 5384129
3. A munka ara 25325349

Asia
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Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Ácsmunka 2155420 2969140
Tetőfedés 3057800 3142500

Bádogozás 5183860 3432500
Összesen: 10397080 9544140

  



Acsmunka

Ssz. Tételszam Tétel szövege Tájékoztató Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen
jellegű egységár egységre összesen

mennyiség
1 35-000-1.2 Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m/m? 100 m2 0 3500 0 350000

famennviség között

2 35-000-2.1 Tetélécezés bontása bármely egyszeres 100 m2 0 450 0 45000

hornyolt cserépfedés alatt

3 35-000-2.2 Tetélécezés bontása bármely kettős 100 m2 0 450 0 45000
cserépfedés alatt

4 35-000-4 Tetődeszkázat bontása 30 m2 0 1500 0 45000

5 35-000-5.4 Födémszerkezet homlokdeszka bontása 25 m 0 1500 0 37500

6 35-000-5.5 Fédémszerkezet oromdeszka bontása 20 m 0 1500 0 30000

7 35-001-1.5- Fa tetészerkezetek barmely rendszerben 100 m2 4070 6500 407000 650000
0680041 faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0.042 m*/m?

bedolgozott famennyiség között Fűrészelt

gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.

9 35-002-4 Paraatereszt6. szabadon fekvő. szélzáró, 100 m2 700 500 70000 50000
vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés.
vagy alatétszigetelés terítése 15 cm-es
átfedéssel (ellenléc külön tételben
számolandó)

10 35-002-5 Páraáteresztő. vízzáró szellőzőszönyeg 100 m2 1900 500 190000 50000
elhelyezése deszkaborításon, sík
fémlemezfedés ala. átlapolva.

11 35-003-1.1- Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő 100 m2 900 1500 90000 150000
0410022 tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm

12 35-003-1.5- Tetőlécezés betoncserép ala. 5/4-es lécből 100 m2 900 1500 90000 150000
0410051 BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú

30/32x48/50 mm

13. 35-003-I.6 Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének 100 m 225 450 22500 45000
elkészitése

14 35-003-3- Gerincléc elhelyezése gerincléctartéra. 20 m 1600 1500 32000 30000
0193209 taréjgerinc- és élgerincképzésnél BRAMAC

gerincléctarté csavar régzitést

15 35-004-1.1 Deszkazds bitumenes zsindely ala 100 m2 4640 4200 464000 420000

ló 35-004-I.3 Deszkazas ereszdeszkazas gyalult, hornyolt 30 m2 4640 4200 139200 126000
deszkával, hajópadlóval

17 35-005- Vízálló. műgyantával stabilizált faforgácslap 100 m2 3492 2000 349200 200000
1.1.1- (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan)
0211006 kivitelben, tetőszerkezet szaruzatára Vízálló

faforgácslap (OSB), 2500x1250x18 mm
méretű

   



Acsmunka

18 35-011- Faanyag gomba és rovarkartev6 elleni 100 m2 120 1050 12000 105000
1.1.1- megelőző védelme mázolási technológiával
0211290 felhordott anyaggal

19 35-OII- Faanyag gomba és rovarkártevő elleni 100 m2 120 1050 12000 105000
1.1.2- megelőző védelme merítéses. bemártásos
0211290 fürösztéses technológiával felhordott

anyaggal

20 35-080-4.2- Szelemen. szarufa, lécezés cseréje; szarufak 6 fam3 5420 3440 32520 20640
0310010 Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es

21 35-080-4.3- Szelemen, szarufa. lécezés cseréje; 100 m 300 500 30000 50000
0410021 tetdlécezés Fenyő tetdléc 3-6,5 m 24x48 mm

22 35-080-4.4 Szelemen. szarufa, lécezés cseréje: 100 m2 1000 1500 100000 150000
tetddes7kazas

23 35-080-5.1 Deszkazas cseréje, ereszdeszkazas gyalult. 25 m2 3000 3000 75000 75000

hornyolt kivitelben

24 35-080-5.3 Deszkázás cseréje, oromdeszka 20 m 2000 2000 40000 40000

Munkanem összesen: 2155420 2969140

  



Tetőfedés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Tájékoztató Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen
jellegű egységár egységre összesen

mennyiség
l 41-000-1 Azbesztmentes sikpala fedés bontása 150 m2 0 3000 0 450000

(bármely méretű)

2 41-000-2 Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása 100 m2 0 3000 0 300000

(pala, fém, műanyag)

3 41-000-4 Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 150 m2 0 2250 0 337500

4 41-003- Kettősfedés húzott égetett agyag 100 m2 6539 5000 653900 500000
1.2.1- tetőcserepekkel, kisméretű hódfarkú kettős
0116321 cserépfedés, 45" alatt

5 41-003- Kettősfedés húzott égetett agyag 100 m2 6539 5000 653900 500000
1.1I.1.2- tetécserepekkel, hódfarkú cseréppel, rögzítés
0115101 nélkül, 31-35? tetőhajlásszög között

6 41-004- Egyszeres fedés oldalhornyos 100 m2 8350 4400 835000 440000
1.1.1- betoncserepekkel, hullámos, sima vagy
0130201 homokszórt felületű, szennyeződésgátló

bevonattal ellátva, 45" tetőhailásszögig

7 41-005-1 Bitumenes zsindelyfedés készítése 150 m2 6000 4000 900000 600000

szegezhető aljzatra, (alátétlemez külön
tételben elszámolva).

8 41-090-1 Hullámpala fedés javítása 45" alatt és felett, 15 db 1000 1000 15000 15000
a pala darabonkénti cseréjével

Munkanem összesen: 3057800 3142500



Badogozas

Ssz. Tételszam Tétel szövege Tájékoztató Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen
jellegű egységár egységre összesen

mennyiség
1 43-000-1 �_Fiigg6ereszcsatorna bontása. 50 cm kiterített 60 m 0 1500 0 90000

szélességig

2 43-000-2 Fekvéeresz vagy párkányba süllyesztett 60 m 0 1500 0 90000
csatornák bontása, 100 cm kiterített
szélességig

3 43-000-5 �_Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített 40 m 0 1500 0 60000
szélességig

4 43-000-8 Falfedések egy vagy két vizorros, 50m 0 1500 0 75000

hajlatbadog bontása, 100 cm kiterített
szélességig

5 43-000-13.1 Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima 50 m2 0 3000 0 150000
korcolt

6 43-000-13.2 Fémlemezfedés bontása, szegecselt vagy 50 m2 0 3000 0 150000
forrasztott

7 43-001- Tablas fedések; Fémlemez fedés 50 m2 16000 8000 800000 400000
1.1.1.1- táblalemezből szegecselt vagy forrasztott
0114717 kivitelben, horganyzott acéllemezből

8 43-001- Táblás fedések; Fémlemez fedés 50 m2 16000 8000 800000 400000
1.1.3.3 táblalemezből álló szögkorc vagy kettőskorc

rendszerben, horganyzott acéllemezből

9 43-002-1.7- Függőereszcsatorna szerelése, 80 m 7000 5000 560000 400000
0144005 félkörszelvényű, bármilyen kiterített

szélességben. horganyzott acéllemezből

10 43-002-2.6- Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények 15 db 1500 1000 22500 15000
0144029 elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen

kiterített szélességben, horganyzott
acéllemezből

11 43-003- Ereszszegély szerelése keményhéjalású 40 m 8000 4000 320000 160000
1.1.1.2- tetőhöz, minősített ötvözött
0993109 horganylemezből, 41-75 cm kiterített

szélességgel

12. 43-003- Falszegély szerelése keményhéjalású 25 m 8000 4000 200000 100000
4.1.1.3- tetőhöz, minősített ötvözött
0993109 horganylemezből, 50 cm kiterített

szélességgel

13 43-003- Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, 25m 8000 4000 200000 100000

4.3.1.3- minősített ötvözött horganylemezbél, 50 cm
0993109 __ kiterített szélességgel

14 43-003- Kéményszegély szerelése keményhéjalasu 5m 8000 4000 40000 20000
§.1.1.3- tetőhöz, minősített ötvözött
0993109 horganylemezből, 50 cm kiterített

szélességgel



Badogozas

15 43-003- Hajlatbadogozas korcolt kivitelben, 40 m 8000 4000 320000 160000

7.1.2.2- kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez,
0144541 egyenes kivitelben, horganyzott

acéllemezből, 66-80 cm kiterített
szélességgel

16 43-003- Ablak- vagy szemöldökpárkány színes 30 m 8000 4000 240000 120000

8.2.1- miianyagbevonatu horganyzott acéllemezbdl,
0144451 50 cm kiterített szélességig

17 43-003- Kétvizorros falfedés, egyenesvonalu 100 m 7000 4000 700000 400000
10.1.2.1- kivitelben, horganyzott acéllemezb6l, 50 cm
0420454 kiterített szélességig

18 43-003- Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú 50 m 9000 4000 450000 200000
10.1.2.2- kivitelben, horganyzott acéllemezbdl, 51-
0420461 100 cm kiterített szélességig

20 43-004-1.1- Tetőkibúvó szerelése keményhéjalasu tetőn 3 db 45000 25000 135000 75000
0113800

21 43-004-1.2- Tetőkibúvó szerelése lágyfedésű tetőn 3 db 45000 25000 135000 75000
0143521

22 43-004-3- Kéményseprő járdabak alátét szerelése, 5 db 15000 5000 75000 25000
0990051 kétrészes Kéményseprő járdabak alátét

23 43-004-7- Hófogó, hófogóelem szerelése 150 db 400 500 60000 75000
0148881

24 43-004-8- Járórács, járórács elem szerelése Sm 15000 $000 75000 25000
0148916 horganyzott acél jaréracs, tart6bakra fogható

25 43-090-3- Hattyúnyak pótlása Hattyúnyak 0.65 mm H, 10 db 3386 2500 33860 25000
0110478 négyzet szelvényű, 33 cm kit.szél.

26 43-090-4- Csatornatarté vagy csatornabilincs pótlása 10 db 1000 500 10000 5000
0143254 Csőtartó gyűrű 0,55 mm HA, négyzet,50 cm

kit.szél.

27 43-090-5- Forrasztások pótlása meglévő épületbádogos 15 m 500 2500 7500 37500
0730021 szerkezeten, horganyzott vagy

horganylemezen Forrasztóón öntött pálca
3x4x4.5 mm B Sn 50 Pb Sb

Munkanem összesen: 5183860 3432500



3. számú melléklet

Megrendelőlap

(minta)

A BKM Nonprofit Zrt. és a között,

napján létrejött, SZE- számú Vállalkozási keretszerződés alapján

bekért és a Vállalkozó által benyújtott - Ft + Áfa, azaz

forint + Áfa összegű napjan elfogadott

árajánlat alapján a Megrendelélap mellékletét képező munkálatok elvégzését megrendelem.

Az építési munka helye
Az építési munka tárgya:

A munkaterület átadásának tervezett időpontja

Az elvégzendő munka megvalósításának időtartama munkanap

Az elvégzendő munka megvalósításának határideje"

Az elvégzett munka átadás-átvételének tervezett időpontja:

Megbízott műszaki ellenőr, ( projektvezető ):

Név:

Telefon:

E-mail:

Budapest,

megrendelő

BKM Nonprofit Zrt.

... ÉS...

Melléklet: elfogadott árajánlat



4. számú melléklet

BKM Budapesti Közművek Nonprofit

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CIM: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

de
WEES BUDAPESTI !w 1

PF: 1519 Budapest, Pf. 454.
t

1

1

T

KÖZMŰVEK

o@ © o e © TEL.: +361 700 7000
WEB: www.budapestikozmuvek.hu
E-MAIL: info@budapestikozmuvek.hu

TELJESITESIGAZOLASI LAP A31-BKM/2023-01

Szerződés azonosító száma" Megrendelő iktatószáma:
Rendelés SAP azonosító száma"

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
adószám: 10941362-2-44;, cégjegyzékszám: 01-10-042582.,) valamint

között -ei hatállyal
szerződéses viszony jött létre, melynek tárgya"

Szerződésben/Megrendelésen rögzített
teljesítés végső határideje:
(év,ho,nap)
Műszaki átadás-átvétel rész/végleges*
teljesítés tényleges időpontja:
(év hó, nap)
Késedelem (napokban):
Szerződés/Megrendelés szerinti összeg:
Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-ban:
Fizetendő kötbér összege:
Szerződés szerinti fizetési határidő a számla
benyújtását követő: 30 nap

kitöltés dátuma Partner cégszerű aláírása

Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a

Szerződés/Megrendelés pontjában foglalt kötelezettségének az általa fent

megjelölt teljesítés tényleges időpontjában eleget tett és így a Szerződés pontja alapján
a számla kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek/megrendelésnek a fizetési
feltételekre vonatkozó pontjának megfelelően az alábbiak szerint:

e utalható összeg:
e kötbérrel csökkentett utalható összeg:
e A Partner az előírt garanciákat benyújtotta: igen nem

teljesítésigazoló beruhazasgazda/koltséggazda
Név: Név:

Munkakor: Munkakör:
Szerv. egység: Szerv. egység:
Dátum: Dátum:

"
megfelelő rész aláhúzandó



5. számú melléklet

Bejelentés
az alvallalkoz6(k)rol a szerződéskötéskor

Cég neve: BOJTOS-BAU Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. Ihaz. |. em. 5. ajtó
Adószám: 13713537-2-43

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviseldje(i) nyilatkozom, hogy a BKM
Nonprofit Zrt.-vel (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelével
(továbbiakban: Megrendelő) K24178 közbeszerzés szamon, SZE2024000956/000
szerződésszámon ,,2. rész: BKM Zrt. telephelyein ácsmunka, tetőfedés, kapcsolódó
bádogozási munkák, javítási és karbantartási munkák" tárgyában megkötött Vállalkozási
keretszerződés keretszerződés teljesítése érdekében alvállalko        ült bevonásra.

§
Kelt:ay 2034 Of, 27,   

Bee!      eképv.: Nagy Róbezú 2914
ügyvezető
Vállalkozó



6. számú melléklet

Bejelentés a szerződéskötést követően bevont

alvállalkozóí(k)ról!
(minta)

Cég neve: BÖJTÖS-BAU Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. Ihaz. I. em. 5. ajtó
Adószám: 13713537-2-43

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) BEM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K24178 közbeszerzés számon, SZE2024000956/000 szerződésszámon ,,2.
rész: BKM Zrt. telephelyein ácsmunka, tetőfedés, kapcsolódó bádogozási munkák,
javítási és karbantartási munkák" tárgyában megkötött Vállalkozási keretszerződés
keretszerződés teljesítése érdekében a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
bejelentem, hogy a szerződéskötést követően a szerződés teljesítésébe az alábbi
alvallalkoz6(k) kerülínek) bevonásra:

1.? Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:

Kelt 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

!
A nyilatkozatot az alvállalkozó bevonását megelőzően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3) bek- alapján.

2 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.



7. számú melléklet

Bejelentés az alvállalkozói teljesítésről?
(alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítést követően)

(minta)

Cég neve: BÖJTÖS-BAU Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. Iház. I. em. 5. ajtó
Adószám: 13713537-2-43

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) a BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K24178 közbeszerzés számon, SZE2024000956/000 szerződésszámon ,,2.
rész: BKM Zrt. telephelyein ácsmunka, tetőfedés, kapcsolódó bádogozási munkák,
javítási és karbantartási munkák" tárgyában megkötött Vállalkozási keretszerződés
keretszerződés teljesítése kapcsán a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
bejelentem, hogy a szerződés teljesítésében az alábbi alvallalkoz6(k) vettek részt az
alábbi alvállalkozói teljesítéssel és ellenszolgaltatassal:

1." Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó(k) közreműködtek:

Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos aránya:

Az alvállalkozónak kifizetett ellenszolgáltatás értéke (összege)

Az alvállalkozó részérea kifizetés (ellenszolgáltatás) teljesítésének időpontja

Kelt" , 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

3 A nyilatkozatot alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozói teljesítést követően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3)
bekezdése alapján.  
4 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.  

  



Tételes hibás teljesítési kotbérek
8. számú melléklet

Szolgáltatási szint
megállapodás "helye"

Szolgáltatási feladat ellátással
szembeni minőség elvárás

Szolgáltatás
teljesítés
szintjével
szembeni

követelmény

A nem
megfelelőség
szankciója

Kötbér mértéke

Tevékenységével vagy
mulasztásával akadályozta a|Nem leheteltérés THESES! (50.000,
munka előrehaladását.

Munkánként számolva az
első eset a nettó
szerződéses ár 19-a
második eset a nettó

szerződéses ár 29-a,

Szerződéses feladattól/ laces 2. 3%2. were
ajanlattol való, előzetes, írásos . selhibás teljesítési gyNem lehet eltérés tovább (azaz további
megrendelői engedély nélküli kötbér esetenként a nettóeltérés oszerződéses ar 1%-val

emelkedik), és a
szabálytalanság
megszüntetéséig a
munkavégzés
felfüggesztése.

Hatósági bírság kiszabása
Megrendelőre a beszállító
késedelmes teljesítése, vagy
jogszabályi előírásoknak nem Nem lehet eltérés hibás teljesítési A birsag teljes összege a

ag kötbér vállalkozót terheli
megfelelő kivitelű, minőségű
szolgáltatása (teljesítése)
miatt.
Az építésfelügyeleti bírságról
szóló 238/2005. (X. 25.) Korm.
rendeletben szankcionalt Nem lehet eltérés hibas teljesítési 50.000,-Ft/esetkötbér
jogsértés elkövetése (hatósági
kifogás megtörténte nélkül)
Munkavédelmi törvény és a
kapcsolatos jogszabályok,
előírások megsértése Nem lehet eltérés [hibás teljesítési [190.000,-Ft/esetkötbér
(hatósági kifogás megtörténte
nélkül)
Megrendelő Munkavédelmi

követelményeinek megsértése Nem lehet eltérés hibas teljesítési 100.000,-Ft/eset(biztonságvédelmi kötbér
követelmény)

kecses jogdzatályok [62 percen belü
előírások be nem tartása és be dokumentum [hibás teljesítési 100.000,-Ft/eset

@SzkOzpotlas kötbérnem tartatása (hatósági :bemutatasa
kifogás megtörténte nélkül)



Szolgaltatasi szint Szolgaltatas
megállapodás "helye" teljesítés A nem

szintjével megfelelőség Kötbér mértéke
Szolgáltatási feladat ellátással szembeni szankciója
szembeni minőség elvárás követelmény

Megrendelő Tűzvédelmi 60 percen belüli

követelményeinek megsértése dokumentum hibás teljesítési 100.000,-Ft/eset
(biztonságvédelmi eszközpótlás kötbér
követelmény) bemutatása
Megrendelő Környezetvédelmi
követelményeinek megsértése Nem lehet eltérés hibás teljesítési 100.000,-Ft/eset(biztonságvédelmi kötbér
követelmény)
A szerződés szerinti
tevékenységi körbe tartozó
területen a Környezetvédelmi Nem lehet eltérés hibás teljesítési /100.000,-Ft/eset, keletkezett
előírások megsértése kötbér kár megtérítése
(hatósági kifogás megtörténte
nélkül)

postai úton
megküldött levél
esetében a
kézbesítést

A
Megrendelő megkeresésére, követő 5 hibás teljesítési 10.000,-Ft/esetlevelére nem reagal. munkanap, kötbér

telefax esetében
3 munkanap,
email esetében 2
munkanap.

a hibás teljesítési kötbér az

A hibás teljesítéssel érintett __..[etintett, munkarészre
- az

.._|hibas teljesítési mintakdltségvetés adottmunkarészt a_ Vallalkoz6| Nem lehet eltérés kötbé stelei ikal ssaval
egyaltalan nem végzi el

otber tételei alkalmazásával
-

megállapított díjtételek teljes
nettó összege

A szerződés szerint,
használatra átadott Főtáv A keletkezett kár es a

; potlashoz szukséges,
Nonprofit Zrt. eszközök, Nem lehet eltérés kártérítés kapcsolatos beszerzésiszerelési anyagok sérülése,

költségek teljes nettó

elvesztése, gondatlan összege vállalkozót terhelitárolása. ge a

A Vállalkozó képviselője vagy
annak megbízottja
munkaidében/munkavegzés

60 percen
belüli hibás teljesítési 10.000,- Ft/ alkalom

kapcsolatfelvétel kötbér
ideje alatt nem érhető el a
munkaterületen.

SZ
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