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Szerződésszám: 

 
 
 
 

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 
 
amely létrejött alulírott helyen és napon, egyrészről a 
 
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., 
Cégjegyzékszám: 01-10-042582, 
Adószám: 10941362-2-44, 
Rövidített elnevezése: BKM Nonprofit Zrt., 
Képviseli: Mártha Imre Edgár vezérigazgató,  
mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a 
 
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182., 
Cégjegyzékszám: 01-10-042451, 
Adószám: 10898824-2-44, 
Rövidített elnevezés: Fővárosi Vízművek Zrt., 
Képviseli: Csörnyei Géza Zoltán vezérigazgató és Debreczeny Imre László üzemeltetési 
igazgató, 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó): 
 
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között az 
alábbi feltételekkel: 
 
1. Előzmények 
 
1.1. Megrendelő „Keretszerződés távhővezetékek és hőtermelő létesítmények 
technológiai vezetékeinek hibaelhárítási, karbantartási munkáira” tárgyában a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti ún. testvér 
in-house szerződést kíván kötni az alábbiak szerint:  
 
Felek jelen szerződés aláírásával akként nyilatkoznak, hogy jelen szerződésre kiterjed a Kbt. 
9. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti kivétel, 
figyelemmel a szerződő Felek között fennálló „testvér in-house” jellegre. Felek rögzítik, hogy 
a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában rögzített konjunktív feltételeknek a szerződés teljes 
időtartama alatt fenn kell állniuk. Felek a feltételek fennálltát folyamatosan ellenőrzik és a 
szerződés megkötésének időpontja szerinti, valamint az azt követő pénzügyi években 
előreláthatóan elérhető, éves árbevételre vonatkozó nyilatkozataik megtételével, egymás 
részére történő megküldésével dokumentálják. Amennyiben az említett feltételek már nem 
állnak fenn, Megrendelő a szerződést jogosult és köteles a Kbt. 9. § (5) bekezdése alapján 
felmondani.  
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Felek a fentiek alapján a jelen vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: szerződés) a kötik 
meg. 
 
1.2. Vállalkozó a Megrendelőtől kapott információk, dokumentumok, előírások alapján 
készítette el ajánlatát. 
 
1.3. Vállalkozó részére Megrendelő által rendelkezésre bocsátásra került az ajánlattételhez 
szükséges valamennyi információ és tájékoztatás a szerződés tárgyát képező feladatok 
jellegére vonatkozóan, azzal, hogy a Vállalkozó által végzendő konkrét feladatok a jelen 
szerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben kerülnek majd meghatározásra. 
 
1.4. A fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkák, 
feladatok jellegét megfelelő mértékben megismerte és az arra adott ajánlata teljes körű. 
Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák, feladatok nem megfelelő ismeretére visszavezethető 
okok miatt semmilyen egyéb többletköveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem 
indokolhatja, kivéve, ha az adott okok, körülmények a szerződéskötés időpontjában nem 
voltak a Vállalkozó számára előre láthatóak. 
 
1.5. Vállalkozó megerősíti, hogy a jelen szerződést azon adatok megfelelő tanulmányozása 
alapján kötötte meg, amelyeket a Megrendelő bocsátott a rendelkezésére. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy a felsorolt módon megismerhető adatok és információk 
megismerésének bármilyen elmulasztása nem mentesíti attól a felelősségtől, hogy helyesen 
becsülje fel a megvalósítással kapcsolatos nehézségeket, illetve költségeket. 
 
1.6. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén Felek az alábbi sorrendet tekintik irányadónak: 

1. a szerződés létrehozását megelőzően a szerződés tárgyában született 
dokumentumok (beleértve - szintén sorrendben - a végleges műszaki leírást és a 
szerződés megkötését megelőzően megadott esetleges írásbeli tájékoztatásokat),  

3. jelen szerződés,  
4. Vállalkozó ajánlata. 

 
2. A szerződés tárgya 
 
2.1. Jelen szerződés keretében Vállalkozó vállalja hibaelhárítási, karbantartási, javítási 
munkák elvégzését a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban (a 
továbbiakban: Műszaki leírás) és a jelen szerződésben, valamint az egyedi 
megrendelésekben részletezettek szerint. 
 
2.2. Vállalkozó feladata különösen: 
 

 munkaterület és az esetleges hibák feltárása, 

 állapotfelmérés, nyomáspróba, próbafeltárás, 

 amennyiben szükséges, tervezés, 

 csővezeték szigetelésének bontása, helyreállítása, 

 csővezeték hegesztéssel történő javítása, szükség szerint vezetékszakaszok cseréje, 

 csővezeték és acélszerkezetek festése, 

 Megrendelő által meghatározott lakatosipari munkák elvégzése, 

 betonjavítás, védőcsatorna és akna betonjavítása, 

 beton-alátámasztások javítása, kialakítása, 

 térszint alatti munkavégzés, mélyépítési feladatok elvégzése, 

 állványozás, csővezeték kiépítése, szerelvények beépítése, műtárgyak építése, 
acélszerkezeti munkák elvégzése. 
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2.3. A hibaelhárítási, karbantartási, javítási munkák a kiadott egyedi megrendelésben (a 
továbbiakban: Egyedi megrendelés) foglaltaktól függően magukban foglalják az előkészítő 
munkákat, a munkaterület feltárását, vezetékek és csővezetékkel kapcsolatban lévő 
felépítmények javítását, esetleges cseréjét, szükség esetén a munka tervezését, 
valamint a teljes és szakszerű helyreállítási munkafázisokat a hatályos és irányadó 
jogszabályok és a vonatkozó szabványok, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint. 
Vállalkozó feladata a hibaelhárításhoz, karbantartáshoz, javításhoz szükséges valamennyi 
segédanyag és alkatrész biztosítása, továbbá az eredeti állapotnak megfelelően a 
munkaterület helyreállítása is. 

 
2.4. A hibaelhárítási, karbantartási, javítási munkákhoz a „FŐTÁV” feliratú fedlapokat 
(továbbiakban: Rendelkezésre bocsátott anyagok) a Megrendelő biztosítja. 
 
2.5. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés tárgyát képező 
munkákat. 

 
2.6. Vállalkozó köteles minden, a jelen szerződésben esetlegesen fel nem sorolt 
tevékenység elvégzésére is, amelyek a szerződés tárgyát képező tevékenység szakszerű és 
teljes körű ellátásához a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak. 
 
2.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által a részére átadott szakmai, valamint 
műszaki paramétereit, mennyiségi és minőségi jellemzőit egy tapasztalt szakvállalattól 
elvárható gondossággal ellenőrizte és azt megvalósítására alkalmasnak találta az ajánlatában 
megajánlott ellenérték fejében. 
 
3. A szerződés hatálya, keretösszege 
 
3.1. Jelen szerződés annak hatályba lépésétől számított 36 (harminchat) hónapig – vagy 
amennyiben az előbb bekövetkezik – a Keretösszeg kimerüléséig tartó határozott 
időtartamra jön létre azzal, hogy Egyedi megrendelés küldésére a határozott időtartam alatt 
kerülhet sor, azonban annak teljesítése, az ellenérték kifizetése a határozott időtartamon 
túlnyúlhat. 
 
3.2. A szerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg 900.000.000,- Ft + ÁFA, 
azaz kilencszázmillió forint plusz ÁFA. 
 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Egyedi megrendelések ellenértéke a 
szerződés időtartama alatt a jelen szerződésben meghatározott teljes Keretösszeget nem éri 
el, a teljesüléséből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy nem 
él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel, 
amennyiben jelen szerződés szerinti Keretösszeg nem kerül teljes egészében felhasználásra. 
 
3.3. A Megrendelő kijelenti, hogy a keretszerződés alapján küldött eseti megrendelésekben 
meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével 
rendelkezik. A vállalkozói díj a jelen Keretszerződésben, illetve az Egyedi megrendelésekben 
meghatározottak szerint esedékes. 
 
3.4. Amennyiben a szerződés a határozott időtartam lejárta előtt bármely okból megszűnik, 
az nem érinti az Egyedi megrendelés útján már megrendelt feladatok teljesítését, így 
különösen az abban – a szerződés rendelkezéseinek megfelelően – rögzített eredeti 
teljesítési, fizetési határidőket. 
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3.5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a szerződésből fakadó egyes igények 
jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló 
kötelezettségek időtartama) a szerződés hatályán túlnyúlhatnak. 

 
3.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben az Egyedi megrendelések teljesítésének összesített 
ellenértéke eléri a jelen pont szerinti keretösszeget, úgy a szerződés ezen összeg elérésének 
időpontjában, a jelen pontban meghatározott időtartam lejártát megelőzően is - Felek erre 
irányuló külön jognyilatkozata nélkül - megszűnik (hatályát veszti). 
 
4. A szerződés teljesítése 
 
4.1. A szerződés teljesítésének helye: Megrendelő ellátási területén, az egyedi 
megrendelőlapon megjelölt helyen.  
 
A szerződés teljesítése, határidők: 

 
a) A feladatok teljesítésének kezdő időpontja: Az Egyedi megrendelésben meghatározott, 

a Felek által egyeztetett munkakezdési időpont, azzal, hogy a Vállalkozó a 
munkakezdést az Egyedi megrendelésben meghatározott, a Megrendelő által 
biztosítandó további feltételek teljesítéséhez kötheti (pl. adatszolgáltatás, munkaterület 
rendelkezésre bocsátása, RB anyagok meghatározása, tervek, engedélyek és 
hozzájárulások biztosítása stb.). 

b) Részteljesítési határidő és a részteljesítés tartalma (amennyiben szükséges): A Felek 
az Egyedi megrendelésben határozzák meg. 

c) A feladatok teljesítésének határideje: Az Egyedi megrendelésben meghatározott 
teljesítési határidő. 

 
A munka elvégzését a hibaelhárítási naplóval kell igazolni. A hibaelhárítási napló 
kötelező tartalma minden esetben az alábbiakból áll: a Vállalkozó megnevezése, a 
munkavégzés ideje, leírása, a felhasznált karbantartási anyagok, alkatrészek megnevezése 
és mennyisége, az ellenőrzést végző nyilatkozata arról, hogy a berendezés rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, a műszaki-, biztonsági előírásoknak megfelel, a munkát végző személy 
olvasható aláírása, valamint a Megrendelő szerződésben megjelölt munkaigazolójának 
aláírása a teljesítésről. 
 
Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe nem számít bele. 
 
4.2. Az Egyedi megrendelés rendje:  
 
A jelen szerződés tárgyát képező feladatok megrendelésére a Megrendelő által 
megküldött és a Vállalkozó által visszaigazolt, írásbeli Egyedi megrendelések útján 
kerül sor.  
 
Megrendelő a jelen szerződés 6. számú mellékletét képező minta szerinti kitöltött és 
cégszerűen aláírt Egyedi megrendelést küld a Vállalkozónak a jelen szerződésben megjelölt 
vállalkozói kapcsolattartó részére e-mailen, amely tartalmazza az elvégzendő feladatra 
vonatkozó lényeges információkat, így a feladat megnevezését, a feladatleírást, a teljesítés 
helyét és a teljesítési határidőt, valamint a szükséges RB anyagok biztosításának rendjét. 
 
Vállalkozónak az Egyedi megrendelés teljesítése érdekében 24 (huszonnégy) órás, az 
év minden napjára szóló, egy időpillanatban minimum két helyszínen rendelkezésre álló 
hibaelhárítói készenlétet, biztonsági anyagkészlet (Megrendelő U1-VHSZ/2021. sz. 
utasításában meghatározott minőségű) raktározását, diszpécserközpontot és műszaki 
kivizsgáló (csoportot) kell fenntartania. 
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Sürgősségi 
szint 

Leírás 

1. szint 
Azonnali 

munkakezdés 

Az eseménykezelés következő szakaszát azonnal meg kell kezdeni. 
A folyamatban lévő munkahelyet forgalomtechnikai szempontból 
megfelelően kell hátra hagyni. 

 A helyszínen a feladat felmérését, az előzetes egyeztetés 
lefolytatását, a kivizsgálónak és/vagy a hegesztési felelősnek 1 órán 
belüli) meg kell kezdenie. 

 Azonnali hibajavításra a hibajavító csoportnak 2 órán belül a 
helyszínre kell érkeznie. 

 Azonnali burkolat helyreállítást a vállalkozónak a munkagödör 
visszatemetését követően azonnal meg kell kezdenie. 

2. szint 
Sürgős 

munkakezdés 

Az eseménykezelés következő szakaszát lehetőség szerint aznap 
(még az aktuális műszakban vagy legkésőbb a következő műszakban) 
el kell kezdeni, a megkezdett sürgős munkák függvényében maximum 
12 órán belül. 

 A helyszínen a feladat felmérését, az előzetes egyeztetés 
lefolytatását, a kivizsgálónak és/vagy a hegesztési felelősnek a 
megrendelést követő napon egyeztetett időpontban meg kell 
kezdenie. 

 Sürgős hibajavításra a hibajavító csoportnak a helyszíni 
egyeztetésen megállapodott időpontban a helyszínre kell érkeznie. 

 A sürgős burkolat helyreállításnak 2 munkanapon belül meg kell 
történnie. 

3. szint 
Adott időpontra 

ütemezett 
munka 

Adott időpontra ütemezett munka 

 A helyszíni szemlét a megrendelésben rögzített egyeztetett 
időpontban kell megkezdeni. 

 A hibajavítást a hibajavító csoportnak a helyszíni egyeztetésen 
megállapodott időpontban a helyszínre kell érkeznie. 

 A normál burkolat helyreállításnak a munka kiadásától számítva 4 
munkanapon belül meg kell történnie. 

 
Vállalkozó a Megrendelő által kiadott Egyedi megrendelést a fenti táblázatban rögzített 1. és 
2. sürgősségi szintű feladat esetén haladéktalanul, egyebekben legkésőbb 1 (egy) 
munkanapon belül köteles e-mail útján visszaigazolni. A Vállalkozó a Megrendelő által kiadott 
Egyedi megrendelésre köteles késedelem nélkül írásban válaszolni, azaz vagy: 

a) az indokok részletezése mellett javaslatot tenni a munka és/vagy tervezés leírására és 
kivitelezésének ütemezésére, teljesítési határidejére, a prognosztizált vállalkozói díjra, 
vagy az Egyedi megrendelés más feltételének módosítására, vagy 

b) a Megrendelő által kiadott egyedi megrendelés változtatási javaslat nélküli elfogadását 
visszaigazolni. 

A Vállalkozó az egyedi megrendelést az általa visszaigazolt tartalommal és feltételek szerint 
köteles teljesíteni. 
 
Vállalkozó a fenti táblázatban rögzített 1. és 2. sürgősségi szintű feladat esetén az Egyedi 
megrendelésen szereplő információk alapján max. 1 (egy) órán belül visszajelzi a 
Megrendelőnek, hogy a szükséges szakképzett személyzet rendelkezésére áll és meg tudja 
kezdeni a hibaelhárítást. 
 
A Vállalkozónak kiemelt sürgősséggel (a megrendelőn azonnali jelzéssel megjelölt) 
elhárítandó meghibásodás esetén, az értesítést követően azonnali, helyszínen történő 
megjelenés kötelező. A helyszínen a feladat felmérését, az előzetes egyeztetés lefolytatását, 
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a Vállalkozó műszaki kivizsgálója vagy a későbbi lebonyolítás irányításával megbízandó 
műszaki szakember részvételével (max. 1 órán belüli) meg kell kezdenie. A Megrendelő által 
alacsonyabb (egyeztetett időpontban megjelölt) sürgősségűnek minősített hibaelhárítások 
esetében a helyszíni szemlét az Egyedi megrendelésben rögzített egyeztetett időpontban kell 
megkezdeni. 
 
Vállalkozó az általa visszaigazolt egyedi megrendelőlapon megjelölt kötbérterhes teljesítési 
határidőtől csak a Megrendelő előzetes értesítésével és jóváhagyásával térhet el. 
 
Megrendelő az Egyedi megrendelések tekintetében előteljesítést elfogad. 
 
4.3. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által átadott tervek, valamint a szükséges 
engedélyek birtokában kezdheti meg a karbantartási, javítási, hibaelhárítási munkákat, 
ellenkező esetben felel minden olyan kárért, amely anélkül nem merült volna fel.  
 
4.4. Amennyiben a 4.3. pontban foglaltaktól eltérően Vállalkozó készíti a terveket, akkor az 
alapvető és részletes tervezési és műszaki (technológiai) munkákat a szerződés 
rendelkezéseivel - illetve ahol nincs ilyen külön rendelkezés, a kialakult jó műszaki gyakorlattal 
– összhangban köteles végrehajtani. 

 
4.5. A Vállalkozó attól függetlenül felelős az általa készített specifikációkban, rajzokban és 
egyéb műszaki dokumentációban előforduló esetleges eltérésekért, hibákért vagy 
hiányosságokért, hogy a Megrendelő jóváhagyta-e, vagy sem ezeket a specifikációkat, 
rajzokat és más dokumentációkat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibákat vagy 
hiányosságokat nem a Megrendelő által, vagy nevében a Vállalkozónak írásban szolgáltatott 
pontatlan információk idézték elő. A Vállalkozó, amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott 
információkat pontatlannak vagy ellentmondásosnak, illetve később hibát, hiányosságot 
okozónak ítéli, köteles a Megrendelő figyelmét ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül erre 
írásban felhívni. Amennyiben a Vállalkozó késedelmet szenved, és/vagy költségei merülnek 
fel a Megrendelő által szolgáltatott információk vagy más dokumentumok későbbiek során 
felismert esetleges olyan hibái, hiányosságai miatt, amelyeket szakvállalattól elvárható módon 
ezen információk, dokumentumok átvizsgálása során sem fedezhetett volna fel, úgy minden 
ilyen jellegű késedelem mértékével a szerződéses határidők automatikusan 
meghosszabbodnak, továbbá a Vállalkozó az emiatti többlet költségei megtérítésére jogosult.  
 
Amennyiben az Egyedi megrendelésben a Megrendelő előírta, a Vállalkozó által létrehozott 
terveket véleményezésre be kell nyújtani a Megrendelőhöz. A Megrendelő a tervek 
kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül közli a tervekre vonatkozó véleményét, 
melyben: 
 

a) megjegyzések nélkül jóváhagyja a benyújtott tervet, vagy 
b) ha a terv kedvezőtlen irányban eltér az Egyedi megrendelésben, illetve a jelen 

szerződésben (ideértve a mellékleteket is) meghatározott követelményekben 
foglaltaktól, átdolgozásra visszaadja a tervet a Vállalkozónak (ebben az esetben a 
Megrendelő véleményének az általa javasolt módosítások észszerűen részletezett 
leírását is tartalmaznia kell). 

 
Ha a Megrendelő a tervre vonatkozó véleménye közlésére nyitva álló határidőn belül nem 
nyilatkozik, a Vállalkozó által létrehozott tervet, dokumentumot a Megrendelő által 
megjegyzések nélkül jóváhagyottnak kell tekinteni. 
 
Amennyiben a Felek közbenső tervegyeztetést folytatnak, a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
minden esetleges, koncepcionális változtatást nem jelentő megjegyzését figyelembe venni és 
a tervet a Megrendelő által meghatározott ésszerű határidőn, de legfeljebb a Megrendelő 
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megjegyzéseinek kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a megjegyzésekben 
foglaltakkal összhangban módosítani. 
 
A Vállalkozó által elkészített tervek és a beszerzett hozzájárulások elektronikus formában 
[1 (egy) db digitálisan szerkeszthető (dwg, doc, xls, stb. formátumban) és 1 (egy) db digitálisan 
nem szerkeszthető, nyomtatható (pdf formátumban)] kerülnek megküldésre a Megrendelő 
részére. 
 
Amennyiben a Vállalkozó által létrehozott terveken, egyéb dokumentumokon az Egyedi 
megrendelés létrejöttekor előre nem látható ok miatti módosítás válik szükségessé, vagy ha a 
Megrendelő az általa már jóváhagyott megoldások utólagos megváltoztatását kéri, illetve ha a 
Megrendelő részéről az Egyedi megrendelésben, illetve a jelen szerződésben foglaltakhoz 
képest a tervekkel, egyéb dokumentumokkal kapcsolatosan újabb igények merülnek fel, azok 
műszaki megfelelőségéről, határidő- és költségkihatásairól a Vállalkozó a Megrendelő jelzését 
követően 10 (tíz) napon belül nyilatkozik, és az ilyen módosítási igényekkel kapcsolatosan 
javaslatot tesz, azzal, hogy bármely módosítástól függetlenül a Vállalkozó jogosult a 
Megrendelő által leigazolt, már teljesített munkák után arányosan járó vállalkozói díjra. 
 
4.6. Vállalkozó a saját maga által készített tervekért jog- és kellékszavatosságot vállal és 
kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján készülő tervdokumentáció nem sérti más szerzők 
jogos érdekeit, az ebből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. A Megrendelő a jóváhagyott 
tervdokumentáció mellett meghatalmazást ad a Vállalkozónak, hogy nevében és 
képviseletében az engedélyezéssel érintett hatóságoknál, szakhatóságoknál, közműveknél 
eljárjon. 

 
4.7. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre 
bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében rendelkezési 
jogát kiköti, azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik a vállalkozói díj Vállalkozó felé történő 
megfizetését követően és annak feltételével. 
 
Jelen szerződés alapján a Vállalkozó által Megrendelőnek – beleértve esetleges jogutódját – 
átadott tervek, dokumentációk felhasználói joga határozatlan időre szól, – a Vállalkozóval 
szemben is – kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, és korlátlan felhasználási 
módot tesz lehetővé. A szerződés alapján Megrendelő jogosult a tervdokumentációk egyszeri 
megvalósításán túl a terv és annak részletei nyilvánosságra hozatalára, többszörözésére, 
átdolgozására, tovább tervezésére, a projekt zárását követően a később felmerülő tulajdonosi 
igények alapján a létesítménynek a Vállalkozó külön hozzájárulása és egyéb igénye nélkül az 
átalakítás jogára, harmadik személynek történő átadására. A Megrendelő a mű eredeti 
szerzőjének személyiségi jogait a felhasználás során nem érinti. 
 
Tekintve, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdése értelmében 
a Vállalkozó, mint szerző a személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem 
szállhatnak át, illetve róluk lemondani nem lehet, a törvény alapján Megrendelő köteles a 
Vállalkozó nevét minden esetben feltüntetni, említeni, amikor a jelen szerződés, illetve az 
Egyedi megrendelések alapján készült munkákról megnyilatkozik. 
 
Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – a felhasználási jog díját – a 
vállalkozói díj tartalmazza. 
 
4.8. Munkaterület: 
 
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a hibaelhárítás, karbantartás és a javítás megkezdéséhez 
szükséges munkaterületeket teljeskörűen, a Felek által együttesen meghatározott 
feltételeknek megfelelő, munkavégzésre alkalmas állapotban, a Felek által egyeztetett 
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időpontban átadja a Vállalkozónak. A munkaterület átadásáról a Felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel. 
 
Amennyiben a Megrendelő a Felek által egyeztetett időpontban nem adja át a munkaterületet, 
úgy a Vállalkozó csak akkor gyakorolhatja az elállás jogát, ha írásban felszólítja a Megrendelőt, 
és a Megrendelő a felszólításban megjelölt határidőben – amelynek legalább 5 (öt) napnak 
kell lennie - a munkaterületet nem adja át. 
 
A Felek rögzítik, hogy a munkaterület az átadás-átvétel időpontjától a kivitelezett munka 
Megrendelő részére történő sikeres átadás-átvételéig a Vállalkozó munkaterületének minősül. 
Ha a munkaterületen a Vállalkozó vagy a vele szerződéses kapcsolatban lévő vállalkozók, 
beszállítók, közreműködők szándékosan vagy véletlenül kárt okoznak, beleértve az őrzési 
hiányosságokat is, annak következményei, vagyis a munkaterülettel kapcsolatos minden 
kárfelelősség a Vállalkozót terheli. A Felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás 
tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés 
szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek. 
 
A munkaterület, valamint az ott tárolt minden nemű anyag és szerszám, továbbá a Vállalkozó 
munkavállalói személyes ingóságainak az őrzése a Vállalkozó feladata és költsége. 
 
A munkaterületen dolgozók csak a vállalkozás (Munkáltató) nevét feltüntető munkaruhában 
dolgozhatnak. 
 
Amennyiben a Felek az Egyedi megrendelésben abban állapodnak meg, a Megrendelő az 
Egyedi megrendelés tárgyát képező munkák elvégzéséhez az alábbi szolgáltatásokat, 
valamint anyagokat, eszközöket térítésmentesen és megfelelő időben biztosítja a 
Vállalkozónak: 

a) víz és elektromos csatlakozás a munkavégzés helyszíne mellett, 
b) a kivitelezéshez szükséges csőhálózat anyagokat, helyszínre szállítva, lerakodva, az 

előzetesen leegyeztetett mennyiségi, minőségi meghatározások és pontos 
paraméterek szerint, 

c) a munkaterületre való díjmentes bejutást és a kivitelezéshez szükséges 
megközelíthető munkaterületet autódaruk, mixerek, szivattyú stb. számára. 

 
Amennyiben a Megrendelő a kivitelezéshez RB anyagokat, eszközöket biztosít, a Vállalkozó 
köteles a Megrendelő által biztosított anyagokat, eszközöket azok átvételekor ellenőrizni. 
Amennyiben az ellenőrzés, szemrevételezés, mérés eredményeként a Vállalkozó az 
anyagokat, eszközöket hibásnak, mennyiségileg elégtelennek találja, vagy más okból nem 
felelnek meg a jelen szerződésnek, a Vállalkozó az indokokat tartalmazó értesítéssel 
elutasíthatja a Megrendelő által biztosított anyagok, eszközök átvételét. 
 
A Vállalkozó köteles az átvett anyagokat, eszközöket azok előírásának megfelelően 
raktározni, állagukat megóvni, biztonságos őrzésükről gondoskodni. 
 
A Vállalkozó az általa beépítésre kerülő, a Megrendelő által biztosított anyagok, eszközök 
minőségét köteles a kivitelezés során ellenőrizni. Hibás vagy sérült anyagot, eszközt a 
Vállalkozó nem építhet be, ilyen hiba vagy hiányosság észlelése esetén a Vállalkozó 
késedelem nélkül értesíti a Megrendelő képviselőjét. A hibás vagy sérült anyagok, eszközök 
elszállítása és a jelen szerződésnek megfelelő pótlása érdekében a Megrendelő köteles 
késedelem nélkül intézkedni. 
 
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő hibás anyagok, eszközök szállításával kapcsolatos 
felelősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza, és ez alól a Megrendelőt nem mentesíti, hogy 
a Vállalkozó ezeket az anyagokat, eszközöket megvizsgálta, elfogadta vagy átvette, illetve, 
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hogy azok a Vállalkozó őrzésébe, felügyelete alá kerültek, ha egyébként az anyagok, 
eszközök hibája vagy más hiányossága az átvétel idején megvolt (ideértve azt az esetet is, ha 
az anyagok, eszközök fogyatékossága az átvételkor fennálló ok miatt utólagosan következik 
be). 
 
A Megrendelő felelős továbbá azért, hogy személyzete és a Megrendelő érdekkörében eljáró 
személyek (pl. a Megrendelő más vállalkozói) együttműködjenek a Vállalkozóval, és saját 
munkálataikat összehangolják a Vállalkozó munkálataival. 
 
4.9. A munka átvétele és a teljesítés igazolása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik. 
 
4.10. A Megrendelő jogosult megtagadni az átvételt a mű olyan hibája miatt, amely kijavítása 
vagy pótlása akadályozza a rendeltetésszerű használatot. Az elkészült munka átadás-átvétele 
nem tagadható meg olyan kisebb hibák, hiányosságok miatt, amelyek lényegében nem 
befolyásolják a jelen szerződés tárgyának a tervezett célnak megfelelő használatát (akár amíg, 
akár mialatt ez a munka elkészül és a hibákat kijavítják). 

 
4.11. Adatszolgáltatás: 
 
Adatszolgáltatásként a rendelkezésre álló helyszínrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendelő 
biztosítja Vállalkozónak. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átadott adatokat, rajzokat a 
helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell, akár helyszíni felméréssel is. 
 
A Megrendelő díjmentes konzultációs lehetőséget biztosít az illetékes szervezeti egységével. 
 
A Vállalkozó, amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott terveket, dokumentációkat 
pontatlannak vagy ellentmondásosnak, illetve később hibát, hiányosságot okozónak ítéli, 
köteles a Megrendelő figyelmét ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül erre írásban 
felhívni. Amennyiben a Vállalkozó késedelmet szenved, és/vagy költségei merülnek fel a 
Megrendelő által szolgáltatott tervek, dokumentációk későbbiek során felismert esetleges 
olyan hibái, hiányosságai miatt, amelyeket szakvállalattól elvárható módon ezen tervek, 
dokumentációk átvizsgálása során sem fedezhetett volna fel, úgy minden ilyen jellegű 
késedelem mértékével a szerződéses határidők automatikusan meghosszabbodnak, továbbá 
a Vállalkozó az emiatti igazolt többlet költségei megtérítésére jogosult. 
 
A Megrendelő a Vállalkozó részére dokumentációs tervtárába a szükséges hozzáférést az 
alábbiak szerint közvetlenül biztosítja: 
Munkaidőben: H – Sze – P: 8.00 – 12.00 óra között. 
Ingatlan és Közműnyilvántartási Csoport, 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 
 
4.12. Műszaki átadás-átvétel 
 
A műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó a javasolt időpont előtt 5 (öt) munkanappal 
írásbeli készre jelentésben kezdeményezi, amit a Megrendelő hagy jóvá, mely jóváhagyás 
után Vállalkozó köteles a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, közműcég) 
értesíteni. 
 
A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyreállított munkaterület, valamint a 
Megrendelő által jóváhagyott műszaki megvalósulási dokumentáció. A Megrendelő részéről 
történő véleményezés érdekében a készre jelentés előtt 5 (öt) munkanappal a Megrendelő 
részére át kell adni az átadási (megvalósulási) tervdokumentáció másolatát 2 (kettő) 
példányban az összes mellékletével együtt. Amennyiben a Vállalkozó a megvalósulási 
dokumentáció másolatát a Megrendelő felszólítása ellenére sem készíti el, ez esetben a 
műszaki átadás-átvételi eljárás nem kezdődik meg, Megrendelőnek jogában áll a számla 
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kifizetését az átadási dokumentáció hibátlan elkészüléséig megtagadni. 
 
A Megrendelő köteles 3 (három) munkanapon belül nyilatkozni, hogy a készre jelentést 
elfogadja-e és a kitűzött időpont számára megfelelő-e. Amennyiben a Megrendelő 3 (három) 
munkanapon belül nem nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az időpont javaslat a 
Megrendelő részéről elfogadottnak minősül. 
 
Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot. 
A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerződés 
vonatkozó kikötései érvényesek. 
 
A műszaki átadás-átvétel feltételei: 
 
A Megrendelő által jóváhagyott megvalósítási, átadási dokumentáció másolata új tervrajzokkal 
(nem kézi javítással), amely tartalmazza többek között: 

 IE9-BKM/2022. szerinti kitöltött „Távvezeték hibabejelentési- és hibajavítási 
jegyzőkönyv „-et  

 U7-VHSZ/2021-03 szerinti „Hibaelhárítási napló”-t minden oldala dátummal és 
szükséges aláírásokkal ellátva, 

 teljesítmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, műbizonylatokat, 
hulladékjegyeket, fémhulladék elszámolás, Megrendelő indokolt esetben teljesítmény 
nyilatkozat hiányában megfelelőségi nyilatkozatot is elfogad, 

 13. sz. melléklet („Megvalósulási dokumentáció elvárt tartalma”) alapján kért 
dokumentumok, és egyéb jogszabály, szabvány vagy Megrendelői előírás, szabályzat 
szerint meghatározott dokumentációt, 

 11. sz. mellékletet („Geodéziai bemérés műszaki követelményei”) és 12. sz. melléklet 
(„Geodéziai bemérés értesítés”) csak nyomvonalvezetés, gépészeti-, statikai megoldás 
változása esetén kell tartalmaznia, 

 16. sz. mellékletet („Távvezetéki archiválási dokumentáció kísérőlap”) és 15. sz. 
mellékletet („Távhővezetéki kivitelezői igazolás”) csak nyomvonalvezetés, gépészeti-
, statikai megoldás változása esetén kell tartalmaznia, 

 felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat. 
 

A Megrendelő abban az esetben köteles a műszaki átadás-átvételt megkezdeni, amennyiben 
a műszaki átadás-átvétel megkezdésére előírt feltételek teljesültek, a karbantartási tervekben 
foglaltaknak megfelelően befejeződött karbantartás teljes, és a szerződésben meghatározott 
munkák a vonatkozó jogszabály vagy szabvány által előírt minőségben elkészültek, a jelen 
szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelnek, továbbá a környező létesítményekben, 
közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk 
rendezésre vagy kijavítására kerültek. 
 
Megrendelő abban az esetben köteles a műszaki átadás-átvétel lezárását a Vállalkozó 
számára megfelelően igazolni, amennyiben az átadott átadási dokumentáció hiánytalan és 
megfelelő, a karbantartás, hibaelhárítás, javítás teljes és hibátlan, a szerződésben 
meghatározott munkák a vonatkozó jogszabály vagy szabvány által előírt minőségben 
elkészültek és a jelen szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelnek.  
 
A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának határideje – amennyiben Felek az Egyedi 
megrendelésben ettől eltérően nem állapodnak meg – legfeljebb 5 (öt) munkanap, melynek 
befejezéséről 2 (kettő) példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv 1-1 (egy-egy) 
példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti.  
 
A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentősek 
lehetnek, így különösen, de nem kizárólagosan: 
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a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 
c) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
d) a Megrendelő észrevételeit, 
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, 

hiányokat, hiányosságok megnevezését, az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét 
képező külön hibajegyzékben kell dokumentálni, 

f) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
g) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi–e a tárgyi eszközt, 
h) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására, 
i) hibás és késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér igényt és az esetlegesen felmerülő 

kártérítési igényt. 
 

A Felek megállapodnak, hogy kárveszély csak a műszaki átadás-átvétellel száll át a 
Vállalkozóról a Megrendelőre. 
 
4.13. A jelen szerződés alapján kiadott Egyedi megrendelés teljesítése Vállalkozó részéről 
akkor minősül szerződésszerűnek, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait az 
egyedi megrendelésben előírt határidőben, maradéktalanul, a jogszabályokban, a 
szerződésben és mellékleteiben, valamint az Egyedi megrendelés(ek)ben meghatározott 
követelményeknek megfelelően, minőségben, hiba- és hiánymentesen teljesíti. 
 
4.14. A teljesítés igazolása:  
 
Vállalkozó köteles a jelen szerződés alapján kiadott Egyedi megrendelésben foglalt feladatok 
szerződésszerű teljesítése esetén, a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező 
Teljesítésgazolási lap minta szerinti teljesítésigazolásban a rá vonatkozó részeket 
maradéktalanul kiállítani, azt a Megrendelő részére átadni. A teljesítés igazolása úgy történik, 
hogy Vállalkozó minden hónap végén összegezi az abban a hónapban elvégzett műszaki 
átadás-átvételi dokumentációkat, és azokat csatolja az adott hónapra vonatkozóan megküldött 
teljesítésigazoláshoz. 
 
Vállalkozó köteles a Teljesítésgazolási lapon feltüntetni az ellátott feladatokat, teljesítés 
időszakát, a Megrendelő szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a teljesítés 
igazolást Vállalkozó részéről aláíró olvasható, vagy nyomtatott formában kiírt nevét, valamint 
a Megrendelő kapcsolattartója által megadott SAP rendelési azonosítót és az Egyedi 
megrendelés(ek) iktatószámát. Mindezek hiányában a Megrendelő a teljesítésigazolást nem 
írja alá és az esetlegesen megküldött számlát visszaküldi.  
 
A Teljesítésigazolási lap mind a Megrendelő mind a Vállalkozó képviselői által aláírva minősül 
a teljesítés igazolásának. 
 
4.15. A számla kiállításának feltétele és alapja a Vállalkozó által hiánytalanul és megfelelően 
kitöltött és benyújtott Teljesítésigazolási lap. A Megrendelő a kézhezvételtől számított 5 (öt) 
munkanapon belül köteles a Teljesítésigazolási lap aláírására, annak érdekében, hogy a 
Vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. § szerinti 
határidőn belül eleget tudjon tenni a számla-kibocsátási kötelezettségének.  
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Megrendelő részéről Teljesítésigazolási lap aláírására jogosult jelen szerződés aláírásakor: 
              karbantartási főosztályvezető. 

4.16. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli 
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a 
Megrendelő-et szerződésszegés következményeként megilletik. 

4.17. Kárveszély, tulajdonjog 

Vállalkozó által Megrendelő telephelyére szállított és beépítésre/beszerelésre kerülő 
berendezések, anyagok, eszközök tekintetében a kárveszély a munka szerződésszerű 
átadás-átvételével száll át Vállalkozóról a Megrendelőre. 

A beépített/beszerelt berendezések, anyagok, eszközök mindaddig Vállalkozó tulajdonát 
képezik, amíg azok ellenértékét Megrendelő a vállalkozói díj keretében Vállalkozónak meg 
nem fizeti. 

4.18. Felelősség 

Vállalkozó köteles a jelen szerződés szabta kereteken belül minden ésszerű intézkedést 
megtenni annak érdekében, hogy a feladatok szerződés szerint, határidőben teljesítésre 
kerüljenek. 

Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt a Vállalkozó 
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért. A Vállalkozó 
semmilyen módon és formában nem felel azonban a nem vagyoni, a következményi, illetőleg 
közvetett károkért, továbbá azon kárért és veszteségért, amely a Megrendelő és harmadik 
személy közötti szerződéses jogviszonyból ered, valamint az olyan kárért sem, amely 
jogszabályok változása miatt következett be. 

A Vállalkozó nem felel továbbá az elháríthatatlan külső körülmények okán felmerülő kárért. 
A Felek elháríthatatlan külső körülménynek minősítik a vis maior okokon (pl.: háború, országos 
sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény stb.) és harmadik személyek 
tevékenységére vagy mulasztására visszavezethető okokon túl az energia- vagy vízellátási, 
távközlési szolgáltatások vagy más infrastruktúra igénybevételét akadályozó, illetve jelentős 
mértékben korlátozó körülményeket, valamint a jogszabály vagy hatóság által elrendelt 
járványügyi, illetve egyéb korlátozásokat. 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződésszegéssel okozott károk 
megtérítését legfeljebb a jelen szerződés megszűnéséig kifizetett vállalkozói díj nettó 
összegének megfelelő mértékig vállalja, azzal, hogy a Vállalkozó a kártérítés vagy kártalanítás 
összegébe bármely a Megrendelővel szemben fennálló követelését egyoldalú nyilatkozattal 
beszámíthatja. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a Vállalkozó szándékosan okozott, 
továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való 
felelősségére. 

Amennyiben a Vállalkozó olyan károkért tartozik felelősséggel, amelyek okozásában más 
személyek – ide nem értve a Vállalkozó részéről a teljesítésbe bevont alvállalkozót, egyéb 
közreműködőt – is közreműködtek, úgy a Vállalkozó felelőssége egyéni és nem együttes, és 
a károk megtérítésére közrehatása arányában köteles. 

A Megrendelő vállalja továbbá, hogy a Vállalkozó károkozásával összefüggő kárigényt 
kizárólag a Vállalkozóval (jogi személlyel) szemben érvényesít, és elfogadja, hogy a Vállalkozó 
károkozásáért a Vállalkozó vezető tisztségviselőit egyetemleges felelősség nem terheli. 
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A Megrendelő köteles kártalanítani és vétlennek tekinteni a Vállalkozót minden követeléssel, 
kárral, veszteséggel és kiadással szemben, amely a Megrendelő, illetve az érdekkörében 
eljáró személyek (pl. a Megrendelő más vállalkozói) hanyagságának, szándékos 
cselekedetének vagy szerződésszegésének tulajdonítható. 
 
Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján nyújtott 
szolgáltatások hibájára vagy Vállalkozó magatartására, mulasztására visszavezethető okból 
Megrendelőnél felmerülő károkat a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére a jelen 
szerződésben foglaltak szerint megtéríteni. 
 
Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ajánlatában foglalt árat a jelen pontban 
foglaltakra is figyelemmel határozta meg. 
 
5. Felek jogai és kötelezettségei 
 
5.1. Felek kötelesek a jelen szerződésben foglaltak szerint együttműködni és egymást 
kölcsönösen tájékoztatni. 
 
5.2. Felek kötelesek egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából jelentős 
tényről és körülményről a lehetőségekhez mért legrövidebb időben értesíteni. Az értesítés 
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. Amennyiben a 
Vállalkozó egyáltalán nem, hiányosan, vagy nem időben teljesíti együttműködési és 
tájékoztatási kötelezettségeit, a Megrendelő az emiatt keletkező késedelmes teljesítés esetén 
a 9.2. pont szerinti késedelmi kötbérre jogosult. 
 
5.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges jelen szerződésben és jogszabályban foglalt hatósági 
engedélyekkel, valamint megfelelő számú, szakképzettségű, a jelen szerződés tárgyát képező 
feladatok ellátására alkalmas szakemberrel és eszközzel és a szerződést előbbiek 
figyelembevételével és igénybevételével teljesíti. 
 
5.4. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, 
megóvásával köteles eljárni. Vállalkozó csak a Megrendelő erre felhatalmazott 13.3.4. pont 
szerinti képviselőjétől fogadhat el utasítást. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítését képviselője útján folyamatosan ellenőrizni. Megrendelő ezen 
jogának gyakorlása során Vállalkozó teljesítését nem akadályozhatja és szükségtelenül nem 
zavarhatja. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 
 
5.5. Vállalkozót nem illeti meg zálogjog az ellenérték és a költségek biztosítására a 
Megrendelő-nek azokon a vagyontárgyain, amelyek szerződés teljesítése következtében a 
birtokába kerültek. 
 
5.6. Biztosítás 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a szerződés teljes időtartamára (jótállási időre is 
kiterjedően), minimum 50.000.000 Ft/év, azaz ötvenmillió forint/év keretösszegű és 
minimum 5.000.000 Ft/káresemény, azaz ötmillió forint/káresemény összegű teljes körű 
építés-szerelési biztosítással (CAR)/ és minimum 5.000.000 Ft/év, azaz ötmillió forint/év 
keretösszegű és minimum 1.000.000 Ft/káresemény, azaz egymillió forint/káresemény 
összegű teljes körű tervezési felelősségbiztosítással a jelen szerződés tárgyára 
vonatkozóan. A biztosítás nem megfelelő, ha olyan kizárásokat és korlátozásokat tartalmaz, 
amely nem összeegyeztethető a szerződés tárgyával és céljával.   
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Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt a jelen pontban foglalt felelősségbiztosítását 
fenntartani. Vállalkozó a biztosítási kötvényt köteles legkésőbb jelen szerződés aláírásával 
egyidőben bemutatni. 

Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat a szerződés hatálya alatt megsérti, úgy az 
súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől – 
érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni vagy – amennyiben az eredeti állapot nem állítható 
helyre – a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

5.7. ISO9001 

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik a szerződés teljes 
időtartamára érvényes ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvánnyal, vagy azzal funkcionálisan 
egyenértékű minőségirányítási rendszerrel. Megrendelő a tanúsítvánnyal egyenértékűnek 
tekinti azon intézkedéseket ismertető leírást vagy dokumentált rendszert, amely teljes 
egészében megfeleltethető a hatályos ISO 9001 szabványkövetelményeknek, mely alól 
kivételt képez a külső auditra vonatkozó követelmények teljesítése. 

Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt a minőségirányítási rendszert fenntartani. 
Megrendelő ennek igazolására bármikor felhívhatja Vállalkozót. 

Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat a szerződés hatálya alatt megsérti, úgy az 
súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől – 
érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni vagy – amennyiben az eredeti állapot nem állítható 
helyre – a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

5.8. A Vállalkozó biztonság és egészségvédelmi koordinátora a kivitelezés során: 

                                              
                                                 
                       
                                  

5.9. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, 
megóvásával köteles eljárni. 

5.10. A Megrendelő bármikor jogosult a munka teljesítését műszaki ellenőre, valamint 
projektvezetője és a Biztonsági és infrastrukturális szolgáltatási igazgatóság útján ellenőrizni. 
Megrendelő Műszaki ellenőre és Hegesztési felelőse későbbi, írásbeli tájékoztatás alapján 
kerül kihirdetésre. 

5.11. A Vállalkozót nem illeti meg zálogjog a vállalkozói díj és a költségek biztosítására a 
Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek jelen szerződés következtében a birtokába 
kerültek. 

5.12. A Megrendelő jogosult a szerződés alapján kiadott Egyedi megrendelés szerinti 
teljesítését indokolt esetben - írásban történő értesítést követően - bármikor felfüggeszteni. 
Ilyen esetben a Vállalkozónak kötelessége: 

 azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben, 

 a felfüggesztett munkával kapcsolatban csak az értesítésben kívánt mértékben adni ki 
további megrendeléseket vagy szerződéseket, anyagok, szolgáltatások és 
létesítmények beszerzése céljából, 

 minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és átadása 
a Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított vagy a Megrendelő biztosított a 
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munka végzéséhez, 

 együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák 
elrendezésében, így mérsékelve a károkat, 

 sürgősen megtenni minden észszerű erőfeszítést az összes megrendelés, alvállalkozói 
szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, hogy a feltételek 
kielégítőek legyenek a Megrendelő számára és olyan mértékben, amelyek a 
felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak, 

 megtenni a megfelelő munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonságának 
fenntartására, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkálatok felfüggesztésére került 
sor, 

 minden más észszerű intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az ilyen 
felfüggesztéssel járó költségeket. 

 
Az Egyedi megrendelés teljesítésének Megrendelő által történő felfüggesztése esetén – 
amennyiben az az Egyedi megrendelésben rögzített kötbérterhes teljesítési határidőre 
kihatással van, és a felfüggesztés nem Vállalkozó érdekkörében felmerült ok miatt következett 
be –, úgy minden ilyen jellegű késedelem mértékével – tekintettel az 5.13. pontban foglaltak 
betartására is – a szerződéses határidők automatikusan meghosszabbodnak. 
 
5.13. Amennyiben a jelen szerződés alapján kiadott Egyedi megrendelésben rögzített 
kötbérterhes teljesítési határidő valamely akadályoztató esemény vagy körülmény miatt, 
úgymint pl. (de nem kizárólagosan) 

 Megrendelő részéről a munkaterület nem teljes körű és/vagy munkavégzésre 
alkalmatlan állapotban történő rendelkezésre bocsátása, a munkavégzési helyszínre 
való bejutás akadályoztatása, 

 a Felek által biztosítandó anyagok, eszközök mennyiségi és/vagy minőségi nem 
megfelelősége, illetve a Feleket terhelő szolgáltatások hiányos és/vagy hibás 
elvégzése, 

 a Felek számára a szerződéskötéskor előre nem látható helyszíni körülmények, 

 szélsőséges időjárás, 

 Felek által szerződtetett további vállalkozók és/vagy a Felek érdekkörében eljáró más 
személyek munkavégzése, eljárása, 

 kivitelezési feladatok elvégzéséhez szükséges megrendelői szolgáltatások (benne: 
tervek, műszaki adatlapok stb. átadása) és/vagy építőanyagok-, eszközök- és 
berendezések biztosításának hiánya, 

 bármely adatszolgáltatás, jóváhagyás vagy utasítás késedelme, 

 a tervek módosítása, a műszaki tartalom változtatása, 

 a Megrendelő bármely beavatkozása a munkavégzésbe, 

 a műszaki átadás-átvételt megelőzően a kivitelezett létesítmény Megrendelő általi 
használata vagy birtokba vétele, 

 a jogszabályok változásai miatt szükséges kiigazítások, 
 
nem tartható az Egyedi megrendelésben rögzített kötbérterhes teljesítési határidő, abban az 
esetben a Felek kötelesek haladéktalanul értesíteni a másik Fél jelen szerződésben megjelölt 
kapcsolattartóját legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül attól számítva, hogy az eseményről, 
vagy körülményről tudomást szereztek, vagy arról tudomást kellett volna szerezniük 
(akadályközlés). 
 
Ezen értesítésben a Felek kötelesek megadni a gátló körülmények, nehézségek vagy 
akadályok megszüntetésének várható időpontját, az okozott többlet költségeket, valamint 
kötelesek a bejelentésben jelzett késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, 
hitelt érdemlően igazolni. A Vállalkozó az akadályközlést köteles a jelen szerződésben 
meghatározott kapcsolattartónak a műszaki ellenőr egyidejű értesítésével egyetemben köteles 
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megküldeni. Felek a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén 
nyilatkozatukat, észrevételeiket, esetleges hiánypótlásukat az akadályközlés kézbesítését 
követő 3 (három) munkanapon belül kötelesek megtenni, ennek elmaradása esetén úgy kell 
tekinteni, hogy a másik Fél az akadályközléssel egyetért. 
 
5.14. A Vállalkozó munkavégzését a Megrendelő bármikor ellenőrizheti. Észrevételét köteles 
rögzíteni. Az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén a Megrendelő a Vállalkozó 
munkavégzését azonnali hatállyal megtilthatja, a minőség veszélyeztetése esetén az érintett 
rész munkálatait felfüggesztheti. A Megrendelőnek jogában áll ellenőrizni, hogy a kivitelezést 
az előre bejelentett alvállalkozó, szervezet, vagy személy végzi-e. 
 
5.15. A Megrendelő és megbízottjainak jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem 
zavarhatja. 

 
5.16. A Vállalkozó a munkát - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett - azonnal 
abbahagyhatja, ha olyan körülmények állnak elő, amelyek veszélyesek dolgozóinak vagy 
harmadik személyek életére vagy egészségére. 

 
5.17. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a jelen szerződés és annak 
mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, munka- 
és balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az 
általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások, valamint a Megrendelő előírásai 
(követelményei) szerint, rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek 
megfelelően teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó 
jogszabály vagy szabvány által előírt minőségben, új anyagok felhasználásával, a 
szerződésben meghatározott teljesítési határidőre hiba és hiánymentesen teljesíti. 

 
5.18. A Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínén tartani az engedélyeket, az engedélyezési 
és kiviteli dokumentációkat, szabványokat (utasításokat és irányelveket), illetve szükség 
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie. 

 
5.19. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyának a megvalósításához 
bármilyen engedély, illetve hozzájárulás beszerzése szükséges, úgy ezek beszerzése a 
Vállalkozó feladatát képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendelő bármely nyilatkozata 
vagy egyéb közreműködése szükséges, úgy a Megrendelő köteles a Vállalkozó felhívására 
ezen együttműködési kötelezettségének észszerű időn belül eleget tenni, vagy ennek 
megtagadását indokolni. A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások, valamint a közmű 
nyilatkozatok esetleges meghosszabbíttatása szintén Vállalkozó kötelezettsége. A vállalkozói 
díj tartalmazza az ezen engedélyek és hozzájárulások beszerzéséhez szükséges díjakat, 
költségeket, tehát a Vállalkozó jelen bekezdésben szabályozott jogcímen semmilyen díj- és 
költségigénnyel nem élhet a Megrendelővel szemben. 

 
5.20. A szerződés tárgyához kapcsolódó, a Megrendelő által megrendelt pótmunkákat a 
Vállalkozó köteles elvégezni és a pótmunkák díját tételes költségvetéssel alátámasztani. 

 
5.21. A Vállalkozó köteles dokumentáltan elvégeztetni a hegesztési vizsgálatokat arra 
akkreditált szakértővel. Vállalkozó a vizsgálati jegyzőkönyveket, RT (röntgen) vizsgálat esetén 
a jegyzőkönyvekkel együtt az RT felvételeket a vizsgálatot követő 3 (három) munkanapon 
belül átadja a Megrendelőnek. A vállalkozói díj tartalmazza a szakértői díjat, költségeket, tehát 
a Vállalkozó jelen bekezdésben szabályozott jogcímen semmilyen díj- és költségigénnyel nem 
élhet a Megrendelővel szemben. 
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5.22. A Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő és az üzemeltető képviseletében eljáró 
személyek részére a munkaterületre való bejutását és ott a biztonságos munkavégzést, 
információszerzést és ellenőrzést. 

 
5.23. A Vállalkozónak munkája során különös gondossággal kell eljárnia, azaz óvnia és 
védenie kell, továbbá tisztán kell tartania a munkaterület környezetét, továbbá a szomszédos 
telkekben, közterületeken és létesítményekben okozott bárminemű kárért teljes felelősséggel 
tartozik az Egyedi megrendelésben meghatározott vállalkozói díj 100%-ának mértékéig. A 
szomszédos ingatlanok állapotát az építkezés megkezdésekor dokumentálni (fotók, videó 
felvételek és leírás) és arról jegyzőkönyvet felvenni köteles. 

 
5.24. A Vállalkozónak a tevékenységét úgy kell megszerveznie és végeznie, hogy azzal a 
legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a 
környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. 

 
5.25. A Vállalkozó felelősséggel tartozik tevékenységének környezetre gyakorolt hatásaiért. 
Tevékenységét a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, a 
környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével kell végeznie. 

 
5.26. A Vállalkozó a környezetet veszélyeztető vagy károsító tevékenységét köteles azonnal 
befejezni, és saját költségén köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett 
környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról, ellenkező 
esetben Megrendelő jogosult a költségeket megelőlegezve, Vállalkozó terhére azt 
elvégeztetni. 

 
5.27. A Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett 
terület megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő 
jogosult a költségeket megelőlegezve, Vállalkozó terhére azt elvégeztetni. 

 
5.28. A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes 
munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztosítási szervnél be van 
jelentve, és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik. 

 
5.29. A Vállalkozó kötelessége az utószigetelés befejezésének pontos időpontjáról írásban, 
legalább 2 (kettő) munkanappal korábban értesíteni a Megrendelő Műszaki Ellenőrét (4.3. 
pont) és jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartóját is. 

 
5.30. A Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedők munkáját összehangolni és 
biztosítani a megfelelő feltételeket. 

 
5.31. Az anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége. Az építési területen tárolt 
anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megóvásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. 

 
5.32. Munka- és tűzvédelem: Vállalkozó a munkaterület átvételét követően köteles a 
Megrendelő munka-, baleset, tűz- és környezetvédelmi előírásait a munkavégzés során 
betartani. Tűzveszélyes tevékenység csak az alkalomszerű tevékenység feltételeinek írásban 
történő meghatározását követően kezdhető meg.  

 
5.33. A biztonságos munkavégzés érdekében Vállalkozó kötelessége a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. törvény és az összes vonatkozó munkavédelmi, egészségügyi 
rendszabály, valamint a tűzvédelmi előírások betartása. Vállalkozónak a hibaelhárítás során 
fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell eljárnia a rendszer üzemszerű működésével 
együtt járó magas hőmérsékletű és nyomású munkaközeg miatt. A Biztonsági és 
egészségvédelmi tervet, a „Technológiai tervet” és a Hulladékgazdálkodási tervet a Vállalkozó 
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készíti el a saját költségén. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget, hogy e tervek előírásai 
maradéktalanul teljesítésre kerüljenek. 
 
5.34. Minden tűzesetet azonnal jelenteni kell Megrendelő és az illetékes Katasztrófavédelem 
felé. Vállalkozó köteles a tűzveszélyes tevékenység megkezdését megelőzően meggyőződni 
arról, hogy a kivitelezés által érintett terület közelében tűzveszélyes anyag nincs. Tűzoltó 
készüléket előírás szerinti mennyiségben a helyszínen kell tárolni. 

 
5.35. Az egészségügyi mentőláda a létszámnak megfelelően a helyszínen tartandó. A 
veszélyes és egyéb hulladékokat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell tárolni, 
elszállítani. 

 
5.36. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejűleg Megrendelő 
üzemeltető dolgozói is jelen lehetnek a munkaterületen. 

 
5.37. A Vállalkozó munkáját úgy köteles végezni, hogy tevékenységével a Megrendelő 
alkalmazottait nem veszélyezteti. 

 
5.38. A Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzetének higiéniai, munkavédelmi 
és biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, az érvényben lévő 
jogszabályok által meghatározott higiéniai, munkavédelmi és biztonsági szabályok általuk való 
betartásáért. 

 
5.39. Az Rb. anyagokat a Vállalkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvvel veszi át a Megrendelő 
által kijelölt helyen, majd azokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül 
szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi ellenőrzéssel megvizsgálja, és írásban tájékoztatja 
Megrendelőt az esetleges hiányokról és/vagy hibákról. Az Rb. anyagok Megrendelő 
tulajdonában maradnak, azonban azok szakszerű szállításáról, őrzéséről és tárolásáról 
Vállalkozó az átvételt követően a saját költségére és kockázatára köteles gondoskodni. 

 
5.40. Minden olyan terv és engedély előkészítése - kivéve tulajdonosi hozzájárulások - 
érvényes közműnyilatkozatok és forgalomtechnika, szakmai részének megtervezése, 
beszerzése, ügyintézése, amely a karbantartáshoz szükséges (így különösen, de nem 
kizárólag a munka megkezdéséhez szükséges engedély, a megvalósítás során felmerülő 
munkákhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése stb.) a Vállalkozó kötelezettsége és 
felelőssége. Az ehhez szükséges jognyilatkozatokat a Megrendelő a Vállalkozó kérésére 
megadja. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségei közül valamelyik végrehajtásához, 
megvalósításához bármely okból a Megrendelő közreműködése (aláírása, ellenjegyzése, 
írásos megrendelése stb.) szükséges, úgy Vállalkozó kötelezettsége az adott feladat minden 
részletre kiterjedő, aláírásra kész előkészítése. A Vállalkozó nem felelős az érdekkörén kívül 
eső okból bekövetkező, a hatósági ügyintézés körébe tartozó engedélyezési vagy más 
hatósági eljárások körében bekövetkező késedelemért, illetve annak következményeiért. 

 
5.41. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkák kivitelezését esetlegesen a forgalom 
fenntartása mellett kell elvégezni. Forgalomtereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos 
jelzések, eszközök elhelyezése Vállalkozó feladata. Ugyancsak a Vállalkozó feladatát képezi 
a forgalomkorlátozásra felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos 
ellenőrzése, hiány esetén pótlása. 

 
5.42. A Vállalkozó köteles valamennyi munkavégzéssel közvetlenül érintett lakót, 
intézményt, gazdálkodó szervezetet igazoltan írásban értesíteni (Társasház esetében a közös 
képviselőt, Lakásszövetkezet estében az elnököt, egyéb esetekben a tulajdonostársakat, 
gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét) a munka megkezdése előtt legalább 48 
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(negyvennyolc) órával. A Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő PR Igazgatóságát értesíteni 
a munka megkezdése előtt három munkanappal. 

 
5.43. A Vállalkozó feladatát képezi a Megrendelő utasítása alapján a munkavégzése során 
keletkező hulladékok rendszeres elszállítása, hulladékok átadása a (vonatkozó jogszabályban 
meghatározott engedélyekkel rendelkező) hulladékkezelő részére, továbbá a munkaterületen 
az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése a vonatkozó jogszabály rendelkezései 
szerint. Ezen feladata teljesítéséért a Vállalkozó a vállalkozói díjon felül külön díjazásra, 
költségtérítésre nem jogosult. A keletkezett fémhulladék tekintetében járnak el másképp a 
Felek, azt Vállalkozó gyűjti össze, majd értesíti Megrendelőt, aki gondoskodik annak 
elszállításáról. 
 
A Vállalkozó köteles a hulladékok (különösen a veszélyes hulladék) engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz történő elszállításáról (elszállíttatásáról) igazoltan gondoskodni, erről előzetesen a 
Hulladékgazdálkodási terv kitöltésével és a Megrendelő részére történő megküldésével 
előzetesen nyilatkozni. 
 
A Vállalkozó kijelenti, hogy ő, vagy az általa igénybe vett közreműködő, alvállalkozó a 
szükséges engedély(ekk)el rendelkezik. 
 
A tevékenység során keletkezett hulladék termelője (birtokosa) a Vállalkozó, így a vonatkozó 
jogszabályokban előírt felelősségek, kötelezettségek is őt terhelik (pl. hulladék 
adatszolgáltatás készítése hatóság részére). 
 
5.44. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) 6:143. § (2) bekezdésének megfelelően, amennyiben a szerződés alapján 
kiadott Egyedi megrendelésben vállalt kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős, megszegi, 
úgy a Megrendelő kártérítési igénnyel léphet fel vele szemben a Megrendelő közszolgáltatási 
tevékenységének akadályozásával összefüggésben felmerülő, az Egyedi megrendelés 
létrejöttének időpontjában előre látható valamennyi kár vonatkozásában, azzal, hogy a jelen 
szerződés 4.18 pontjában meghatározott felelősségi szabályok megfelelően irányadók. 
 
5.45. A projektinformációs táblák elkészítése és kihelyezése a Vállalkozó feladata. A 
projektinformációs tábla műszaki és tartalmi követelményeit jelen szerződés 10. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
5.46. Az elkészült vezeték nyíltárkos geodéziai bemérése a Vállalkozó feladata. Ezen 
feladata teljesítéséért a Vállalkozó a vállalkozói díjon felül külön díjazásra, költségtérítésre 
nem jogosult. A geodéziai bemérés műszaki követelményeit jelen szerződés 13. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
6. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 
 
6.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg. A 
Vállalkozó a szerződés hatálya alatt az alábbi nettó árelemeket, vagy az ennél kedvezőbb 
árelemeket alkalmazhatja. Az árelemek függetlenek a mindenkori deviza és valuta árfolyamtól. 
 
6.2. Rögzített árelemek: 
 

 Szakipari munkák rezsi óradíj: „Sz”: 28.000,- Ft/óra 

 Gépészeti rezsióra díj: „G”:  32.200,- Ft/óra 

 Mélyépítés rezsióra díj: „M”:  33.200,- Ft/óra 

 Anyagár szorzó: „A”:   150% 

 Tervezési díj szorzó:    110% 
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 Tervezői művezetési díj:   110% 
 
 
A kivitelezés értéke a fenti árelemek, vagy attól kedvezőbb árelemek felhasználásával a 
konkrét megrendeléshez kapcsolódó KönyvCalc-professional/Terc számítógépes programmal 
készített, a tárgyévi, első megjelent Kontroll normaidő és anyagáras tételekkel kiegészített, az 
adott évre vonatkozó („FT” jelenti BKM Nonprofit Zrt. által rendelkezésre bocsátott 
adatgyűjtemény) normaidő és anyagár gyűjtemény használatával készült költségvetéssel 
kerül megállapításra. Vállalkozó K-tételeket („K” tétel kalkulált tételt jelent, amely az 
adatgyűjteményekben nem került meghatározásra) csak indokolt esetben alkalmazhat, 
amennyiben nincs FT vagy KönyvCalc-professional/Terc tétel. Amennyiben mégis szükséges 
K-tétel alkalmazása úgy a Vállalkozónak csatolnia kell a tétel részletes árelemzését, 
bizonylatait, számláit. A Megrendelő ebben az esetben is fenntartja a jogot a tétel 
egységárának, normaidejének és gépköltségének felülbírálatára. 
 
A Felek megállapodnak, hogy az egyes munkanemekre és anyagokra a Vállalkozó 
ajánlatában rögzített egységárakat lehet alkalmazni. A Vállalkozó ajánlatában nem szereplő, 
de szükségessé vált anyagok egységárát az adott évi KönyvCalc költségvetés készítő 
programban meghatározott mérték 100 %-ában számolják el. 
 
A szerződés keretében végzett szakipari munkák ellenértéke tételes elszámolás alapján kerül 
meghatározásra. A Vállalkozó az eseti munkáról szóló teljesítésigazolást, annak elfogadása 
után a számlát a megrendelés átadás-átvételét követően jogosult és köteles benyújtani. 
 
6.2.1. Tervezési díj: 

- A Vállalkozónak az általa megajánlott rezsióradíjak (gépészeti, mélyépítési és 
anyagszorzó) figyelembevételével az adott munkára vonatkozóan egy árazott tervezői 
költségvetést kell készítenie. A költségvetésből kiadódó végösszeget a lent leírt 
kalkulációs számításba kell behelyettesíteni az alábbi sorrendben. 

- A Magyar Mérnöki Kamara által a mérnöki szolgáltatásokra meghatározott, az 
1996. évi LVIII. törvény 11. §. (2) bekezdés g) pontja alapján: 
(https://mernokvagyok.hu/mernoki-dijszabas/online-medi/) 

- Gépészmérnöki szolgáltatások 
- Tervezés 
- A projekt megnevezése - A projekt díjalapja, becsült költsége millió forintban 

kifejezve (D) - Fűtőmű, kazánház, távfűtés 
- 35. Távfűtő központok elosztórendszerrel együtt 120°C felett 
- Tervezés szakaszolása: 1. változat 

 
A Magyar Mérnöki Kamara honlapján kiszámításra kerülő díj a Vállalkozó tervezési díja, 
melytől eltérni csak a Megrendelő által jóváhagyott esetekben és mértékben lehetséges. 
 
Tervezői művezetési díj: az MMK önálló mérnöki (C) díjszabáshoz képest 
(https://mernokvagyok.hu/mernoki-dijszabas/online-medi/). 
 
A Felek rögzítik, hogy az alábbiakban részletezett díjalapú (ellenértékű) tervezési munkáknál 
minden esetben az itt megjelölt eltérés alkalmazandó a tervezési díjra, figyelemmel a szokásos 
piaci árakra és a projekt díjalap alacsony összegére: 
 

Tervezői munkáért a Megrendelő által 
fizetendő ellenérték a projekt díjalap 

szerint (nettó Ft) 
Alkalmazandó eltérés 

6.000.000 Ft alatt +50% 

https://mernokvagyok.hu/mernoki-dijszabas/online-medi/
https://mernokvagyok.hu/mernoki-dijszabas/online-medi/
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6.000.001 Ft-tól 7.000.000 Ft-ig +40% 

7.000.001 Ft-tól 8.000.000 Ft-ig +30% 

8.000.001 Ft-tól 9.000.000 Ft-ig +20% 

9.000.001 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig +10% 

 
Felek a projekt díjalap alatt az alábbiakat értik: az adott távhőtechnológiai munka Megrendelő 
által meghatározott (megbecsült) beruházási költsége. 
 
A fentiekre figyelemmel az Egyedi megrendelés során a fentiekben megjelölt fizetendő 
ellenérték esetén a Megrendelő a Vállalkozónak a fentiekben megjelölt %-os értékkel növelten 
meghatározott ellenértéket fizeti meg. 
 
Tervezői művezetési díj: az MMK önálló mérnöki (C) díjszabáshoz képest 
(https://mernokvagyok.hu/mernoki-dijszabas/online-medi/). A tervezési díj prognosztizált, 
egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és költségeire 
(tervezői művezetésre meghatározott díjak és költségek kivételével), melyet jelen Tervezői 
szerződés kötelezettségeként felsorol, vagy amelyek egyébként szükségesek a Tervezői 
Szerződésben meghatározott feladatok teljes körű elvégzéséhez, figyelembe véve az egyedi 
körülményeket, a jogszabályi rendelkezéseket és megrendelői igényeket. 
 
A tervezői művezetés díja: a tervezői művezetői díj fél napos egységekben kerül elszámolásra. 
 
A vállalkozói díjra a Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján, számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó a 
Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal 
együtt nyújt be a Megrendelőnek. A benyújtandó számlák kötelező melléklete az előírásnak 
megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás. 
 
Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező munkák árai a szerződés teljesítésének 
első 12 (tizenkettő) hónapjában nem változhatnak, ettől eltérő számlázást Megrendelő nem 
fogad el. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés hatálya alatt minden naptári 
évben legfeljebb egyszer írásban kezdeményezheti az árak változtatását, amelynek mértéke 
nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által az 
ármódosítás kezdeményezés időpontját megelőző naptári év (előző 12 hónap, január 1. és 
december 31. közötti időszak) vonatkozó ágazati (építőipari) árindex mértékét. 
 
Vállalkozó az árazás aktualizálására vonatkozó javaslatot köteles írásban megküldeni a 
Megrendelőnek ismertetve az indexálás %-os mértékét, az így módosuló egységárakat, adott 
esetben mellékelve az így módosuló ártáblázatot. Ennek hiányában - az árazás 
aktualizálásának Megrendelő részére történő megküldéséig - régi (előző) évi árak 
alkalmazásával lehet csak számlát kibocsátani, illetve a Megrendelő csak ilyen számlákat 
fogad be. 
 
Vállalkozónak az indexálásra vonatkozó igényének írásbeli bejelentésére legkorábban a 
szerződés hatályba lépését követő 12 (tizenkettő) hónapos fordulónapot megelőző 30 
(harminc) nappal, legkésőbb a 12 (tizenkettő) hónapos fordulónapot követő 30 (harminc) 
nappal van lehetősége. 
Megrendelő köteles a fentieknek maradéktalanul megfelelő, a fentiekben rögzített időtartam 
alatt beérkező, hiánytalan igénybejelentés beérkezését követő 10 (tíz) munkanapon belül 
ellenőrizni és a Vállalkozónak írásban visszajelezni az igény megalapozottsága tárgyában. 

https://mernokvagyok.hu/mernoki-dijszabas/online-medi/


22 
 

Amennyiben a Vállalkozó Indexálási igényét a Megrendelő megalapozottnak ítéli, úgy az 
egységárak az Indexálási igény szerint, de legfeljebb a fentiek szerint alkalmazandó KSH 
árindexnek megfelelő mértékkel, a Megrendelő írásos (e-mail útján megküldött, cégszerűen 
aláírt) visszajelzését követő munkanaptól kezdődően módosulnak. 
Amennyiben a Vállalkozó a részére nyitva álló időtartam alatt nem jelenti be az Indexálásra 
vonatkozó igényét, úgy azt az adott 12 (tizenkettő) hónapos időszak vonatkozásában már nem 
kezdeményezheti. 
Az Indexálás folytán módosuló egységárak a szerződés következő (második/harmadik/stb.) 
12 (tizenkettő) hónapos fordulónapjához kapcsolódó indexálásig nem változhatnak. Ettől 
eltérő számlázást a Megrendelő nem fogad el.  
Amennyiben nem kerül sor indexálásra, úgy a Megrendelő az Egyedi megrendelést kizárólag 
a régi (előző évi) egységárak alkalmazásával küldheti meg, amelyet a Vállalkozó köteles 
befogadni és teljesíteni, valamint a Vállalkozó kizárólag a régi (előző évi) egységárak 
alkalmazásával bocsáthat ki számlát, illetve a Megrendelő csak ilyen számlát fogadhat be. 
 
7. Fizetési feltételek, számlázás 
 
7.1. Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést 
biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. 
 
7.2. A számlázás menete: 
 
A számlát a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(a továbbiakban: ÁFA törvény) 163. §-ában foglaltaknak megfelelő időben kell kiállítani. 
 
Az ÁFA megállapításának módjára és mértékére az adófizetési kötelezettség keletkezésének 
napján hatályos adójogszabályok az irányadók. 
 
Felek az ÁFA törvény 58. §-a szerinti határozott idejű, havi utólagos elszámolásban állapodnak 
meg az adott hónapban sikeresen lezárt Egyedi megrendelések kifizetésére. A számlázási 
(teljesítési) időszak a hónap 1. napjától a hónap utolsó napjáig tart. Az esetleges törthavi 
időszak (első elszámolási időszak) a szerződés hatályba lépésétől az adott hónap utolsó 
napjáig tart.  
 
Vállalkozó – a Megrendelő által leigazolt szerződésszerű teljesítést követően, a jelen 
szerződés 4.15 pontjában foglaltakra is figyelemmel – havonta 1 (egy) darab számla 
kiállítására jogosult és köteles. Vállalkozó a számlát a teljesítési időszakot követő 8 (nyolc) 
napon belül köteles kiállítani és haladéktalanul megküldeni Megrendelő részére.  
 
7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti 
(vagy az eredetivel mindenben megegyező másolati példány), a teljesítés jelen szerződésben 
megnevezett igazolója által aláírt, a fentieknek megfelelően kiállított Teljesítésigazolással 
együtt nyújthat be a Megrendelőnek, a jelen szerződés 4.15 pontjában foglaltakra is 
figyelemmel. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni az ellátott feladatokat, az ÁFA törvény 
szerinti teljesítés időszakát, a Megrendelő szerződéshez rendelt SZE jelzésű 
szerződésszámát, a Megrendelő kapcsolattartója által megadott SAP rendelési azonosítót és 
az egyedi megrendelés(ek) iktatószámát.  
 
A számla benyújtása postai úton, vagy személyesen a Megrendelő Dokumentum 
menedzsment csoportjának (1519 Budapest, Pf.: 454.) címezve történhet, míg elektronikus 
formában a számla az info@budapestikozmuvek.hu címre nyújtható be.  
 
Megrendelő az EN 16931-1:2017 szabványnak megfelelő elektronikus számlákon kívül, abban 
az esetben fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az ÁFA törvény 

mailto:info@budapestikozmuvek.hu
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168/A. § (1) bekezdésében, valamint 175. §-ában foglalt követelményeknek és a kibocsátó 
„.pdf” formátumban nyújtja be, vagy minősített elektronikus aláírással látja el. Az így kiállított 
elektronikus számlát a Megrendelőnek és a Vállalkozónak is elektronikus formában kell 
megőriznie, archiválnia, illetve a Vállalkozónak az Online számla Adatszolgáltatásban is 
elektronikus számlaként kell lejelentenie. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy az 
elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas 
rendszerrel rendelkezik. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a számlák kiállítása és a számlák kiegyenlítése magyar 
forintban (HUF) történik. 
 
7.4. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete, 
a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra került. A benyújtott 
számla formai és tartalmi megfelelőségéért Vállalkozó felel. Megrendelőt a szabálytalan, nem 
az előbbieknek megfelelően kiállított vagy benyújtott számlával szemben elfogadási 
kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos 
elfogadásának a Megrendelő részéről. Amennyiben a számlát nem a fentiek 
figyelembevételével küldi meg Eladó, az a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés 
nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött 
számla javításának kézhezvételéig Vevő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a 
hibátlan, Vevő által befogadott számlára vonatkozik. A kifizetés időpontjának Vevő 
számlájának megterhelése számít. Megrendelő a nem szabályszerűen kiállított vagy 
benyújtott számlát visszaküldi a Vállalkozónak. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött 
számla javításának kézhezvételéig a Megrendelő nem esik késedelembe.  
 
7.5. Megrendelő a szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenértét – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) 
bekezdéseinek megfelelően – annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül – 
vagy ha az nem banki nap, akkor az azt követő első banki napon – a Vállalkozó számlán 
megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. A bankszámlák közötti elszámolás útján 
teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett 
bankszámláját megterheli. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés ellenértékének 
pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
 
7.6. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés 
szerinti késedelmi kamatra jogosult. A fizetés elmulasztása esetén a Vállalkozó 
kezdeményezheti a díj jogi úton történő behajtását és költségeinek érvényesítését. A Felek 
megállapodnak abban, hogy a Vállalkozónak a követelés teljesítésére irányuló írásbeli fizetési 
felszólítása az elévülést megszakítja. A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha 
az általa nem kifogásolt számlát annak fizetési határidején túl, a Vállalkozó által biztosított 15 
(tizenöt) napos fizetési póthatáridőn belül sem egyenlíti ki. 
 
A Megrendelő 15 (tizenöt) napon túli fizetési késedelme esetén, vagy ha a Megrendelő 
elmulasztja teljesíteni a jelen szerződés, illetve az egyedi megrendelés szerinti lényeges 
kötelezettségét, a Vállalkozó mindaddig ameddig a fizetséghez hozzá nem jut, vagy amíg a 
Megrendelő lényeges szerződésszegését nem orvosolja, felfüggesztheti az egyedi 
megrendelés(ek)ben előírt munkálatokat vagy csökkentheti a munkavégzések ütemét. Ha a 
Vállalkozó késedelmet szenved vagy költségei merülnek fel a munka felfüggesztése, vagy a 
munka ütemének csökkentése miatt, akkor a késedelem mértékével az egyedi 
megrendelésben meghatározott teljesítési határidők automatikusan meghosszabbodnak, 
illetve a Vállalkozó költségei megtérítésére jogosult. 
 
7.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő, a Vállalkozó írásbeli értesítését és 
hozzájárulását követően jogosult, a Vállalkozóval szemben fennálló és a Vállalkozó által 
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írásban elismert követelés összegét a számla összegébe beszámítás útján érvényesíteni. Az 
írásbeli értesítésben a Megrendelő köteles feltüntetni a beszámítás útján érvényesíteni kívánt 
követelés jogalapját és összegét, valamint az egyéb lényeges tényeket. A beszámítás további 
feltétele, hogy a Ptk. 6:49 - 6:51.§-aiban meghatározott feltételek fennálljanak (pénztartozás, 
esedékesség és jogszabály ne zárja ki a beszámítást), valamint, hogy a jelen szerződésben 
meghatározott kapcsolattartók pontosan meghatározzák, hogy a beszámítás útján mely 
számlák, illetve, ha ilyen felmerül, mekkora összegű késedelmi kamatkövetelések kerülnek 
kiegyenlítésre. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 
írásban, cégszerűen aláírt nyilatkozattal megtenni. Felek kifejezetten megállapodnak abban, 
hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését 5 (öt) munkanapon belül, írásban 
nem kifogásolja, az a Megrendelői követelés elismerésének minősül. 
 
7.8. Speciális rendelkezések 
 
Figyelemmel arra, hogy Vállalkozó belföldi illetőségű adóalany: 
 
Vállalkozó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a 
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.  
 
Amennyiben a Vállalkozó belföldi illetőségű adóalany és a számlázás, számla kiegyenlítése 
EURO-ban történik, akkor az ÁFA törvény 2.§ a) pontja szerinti termékértékesítésről, 
szolgáltatásnyújtásról kibocsátott számlán az áthárított adót [ÁFA törvény 169. § k) pontja] – 
az ÁFA törvény 80. § szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával - forintban kifejezve 
abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek. 
 
8. Jótállás, szavatosság 
 
8.1. Vállalkozó az Egyedi megrendelés alapján általa végzett építési-szerelési munkálatokra 
a jelen szerződés szerinti átadás-átvételtől számított 12 (tizenkettő) hónapig jótállásra 
köteles, amely időtartam alatt a felelősség alól csak abban az esetben mentesülhet, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vállalkozó a beszerelt csőhálózati 
és egyéb anyagokra, szerelvényekre a gyártó, illetőleg forgalmazó által vállalt jótállással 
megegyező időtartamú és feltételek szerinti jótállást vállalja. 
 
A Vállalkozó jótállási felelőssége nem terjed ki a jelen szerződés tárgyát képező rendszerek 
egyéb, nem cserélt, illetve a Vállalkozó munkavégzésével nem érintett elemeire, az azok által 
okozott meghibásodásokra, a nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelésből, 
működtetésből, beavatkozásból eredő meghibásodásokra, továbbá az elemi károkra (a gyártói 
előírások a gyártó, illetőleg forgalmazó által vállalt jótállásra vonatkozóan egyéb feltételeket is 
meghatározhatnak). 
 
8.2. A jótállás időtartamának letelte után a Vállalkozó további 12 (tizenkettő) hónapig a 
kellékszavatosság Ptk.-beli szabályai alapján felel a jelen szerződés hibás teljesítéséért. 
 
8.3. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállási vagy kellékszavatossági kötelezettséget ír 
elő, úgy az az irányadó. Vállalkozó köteles tájékoztatni a Megrendelőt arról, ha a termék 
gyártója illetőleg forgalmazója jelen pontban meghatározottakat meghaladó időtartamban 
vállal szavatosságot a termékre vagy annak valamely elemére; az általa vállalt szavatossági 
idő letelte után pedig a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel és elősegíteni a 
szavatossági igény érvényesítését. 
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8.4. Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt, azzal összefüggésben Megrendelőt 
semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Vállalkozóval, sem harmadik 
személlyel szemben. 

 
8.5. Abban az esetben, ha a Megrendelő a hibás teljesítést a teljesítés átvétele során észleli, 
jogosult a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) átvételét megtagadni. 

 
8.6. Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő 
jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Megrendelő számára számottevő 
értéknövekedést eredményez, a Vállalkozó a gazdagodás megtérítésére nem tarthat igényt. 
 
8.7. Jótállás gyakorlásának rendje 
 
Amennyiben a jótállás időtartama alatt Megrendelőnek a jótállás körébe tartozó igénye merül 
fel, Megrendelő e-mailben1 a hibáról való tudomásszerzést követő 5 napon belül értesíti a 
Vállalkozót, és megjelöli2 a hiba tényét, jellegét és az észlelt egyéb fontos a hiba jellegére 
vonatkozó tényezőket. 
 
Vállalkozó a Megrendelő jelzését követően 3 (három) munkanapon belül és külön díjazás 
nélkül köteles megkezdeni a szükséges javítást/kicserélést és külön díjazás nélkül köteles azt 
a lehető leghamarabb elvégezni. 
 
A hiba kijavítását/kicserélést követően, annak teljesítéséről Vállalkozó jegyzőkönyvet készít, 
amelyet jóváhagyása esetén a Megrendelő jelen szerződésben foglalt teljesítésigazolója aláír. 
 
8.8. Vállalkozó egyebekben is szavatolja, hogy az általa teljesített, szerződésben 
meghatározott munkák kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak 
és szabványoknak, hatósági előírásoknak, különösen a Ptk. 6:123.§-ban meghatározott 
előírásoknak, a Műszaki leírásában előírt követelményeknek. 
 
8.9. Kijelentések és szavatosságvállalások 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy 

a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint alapított és 
működő vállalkozás, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csőd-, végrehajtási, 
felszámolási, vagy ezek bármelyikével egy tekintet alá eső olyan eljárás, amely a jelen 
szerződés teljesítését akadályozná, 

b) a jelen szerződés teljesítésére műszakilag, gazdaságilag- és pénzügyileg alkalmas, 
továbbá rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal és 
engedélyekkel, 

c) nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési tartozása3 

d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint 
átlátható szervezetnek minősül, egyben, 

e) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve 
jogosultságát a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, továbbá tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő előtt megismerhetővé teszi, 

                                                           
1 Speciális esetben még: telefonon 
2 Ha telefonon, akkor: a lehető legrövidebb időn belül írásos formátumban (e-mailben) is megerősíti 
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f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen 
szerződésen alapuló jogszerzését akadályozza, kizárja, korlátozza, feltételhez köti 
vagy követelést eredményezne, 

g) képviseletében a jelen szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott személy(ek) 
írja(írják) alá. 

 
Megrendelő a jelen szerződés hatálya alatt bármikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek 
fennállását – közvetlenül vagy megbízottjai útján – ellenőrizni, s amennyiben ezen ellenőrzés 
alapján azt állapítja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem áll fenn, és ezen 
feltételeket vagy azok egy részét a Vállalkozó nem állítja helyre a Megrendelő írásbeli 
felszólítását követő 5 (öt) napon belül, úgy a Megrendelő jogosult az ellenszolgáltatás 
teljesítését visszatartani, vagy választása szerint a jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali 
hatállyal felmondani [ide nem értve az a) pont szerinti csődeljárás esetét]. Vállalkozó ilyen 
esetben köteles a Megrendelő kárait és költségeit megtéríteni. 
 
9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
9.1. Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségeit késedelmesen vagy hibásan teljesíti, illetve teljesítése meghiúsul, Vállalkozó 
az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni. Megrendelő 
jogosult a kötbéren felüli kárát Vállalkozóra továbbhárítani. A kötbérigény az arra okot adó 
esemény bekövetkezésekor válik esedékessé. 
 
9.2. Késedelmi kötbér 
 
9.2.1. Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, az egyedi megrendelésben 
meghatározott feladat vonatkozásában késedelembe esik, és késedelmét kimenteni nem 
tudja, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a 
késedelembe esés első napjától számítva az Egyedi megrendelésben meghatározott 
oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a késedelmes 
teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke 1 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 % 
(késedelmi kötbér maximum). A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót 
nem mentesíti a teljesítés alól. 
 
9.2.2. Megrendelő jogosult az Egyedi megrendeléstől – érdekmúlás bizonyítása nélkül – 
elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt – a teljesítésre adható további 
határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a késedelmi kötbér eléri 
a kötbér maximumot, mely esetben az Egyedi megrendelést meghiúsultnak kell tekinteni. 
 
Megrendelő jogosult a szerződéstől – érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, vagy ha az 
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt – a teljesítésre adható további határidő kitűzése 
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során a Vállalkozó késedelme 
legalább 4 (négy) alkalommal eléri a késedelmi kötbér maximumot. 
 
9.3. Hibás teljesítési kötbér 
 
9.3.1. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, az Egyedi megrendelésben 
meghatározott feladat vonatkozásában hibásan teljesít, és a hibát, hiányosságot a Megrendelő 
felhívására nem javítja ki, illetve a szerződésszegését kimenteni nem tudja, úgy hibás 
teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke az Egyedi megrendelésben 
meghatározott oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a 
hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke 10 %-ának megfelelő összeg, Egyedi 
megrendelésenként. Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a Megrendelő a hibával 
érintett munkarészt a hibával együtt köteles átvenni, a hibával érintett munkarész teljesítése, 
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a hiba kijavítása tovább nem követelhető, valamint arra vonatkozóan jótállási, illetve 
szavatossági jog nem érvényesíthető. 
 
9.3.2. Megrendelő jogosult az Egyedi megrendeléstől – érdekmúlás bizonyítása nélkül – 
elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt – a teljesítésre adható további 
határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Egyedi megrendelés 
teljesítése során a Vállalkozó hibás teljesítése miatt legalább 4 (négy) alkalommal hibás 
teljesítési kötbér kiszabására kerül sor, mely esetben az Egyedi megrendelést meghiúsultnak 
kell tekinteni. 

 
9.3.3. Megrendelő jogosult a szerződéstől – érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, vagy ha 
az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt – a teljesítésre adható további határidő 
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során a Vállalkozó 
hibás teljesítése miatt legalább 4 (négy) alkalommal hibás teljesítési kötbér kiszabására kerül 
sor. 
 
9.4. Egyedi megrendelés meghiúsulása esetére kikötött kötbér 
 
Amennyiben valamely Egyedi megrendelés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért 
Vállalkozó felelős vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, és a 
szerződésszegést a Megrendelő felhívására nem orvosolja, illetve azt kimenteni nem tudja, a 
Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, amelynek alapja az egyedi megrendelésben 
meghatározott oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a 
meghiúsulással érintett rész nettó ellenértéke, mértéke pedig 20%.  
 
A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 
Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér 
felszámítására nincs lehetőség, illetőleg a korábban érvényesített késedelmi, illetve hibás 
teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít (abból levonásra 
kerül). 
 
Megrendelő jogosult a szerződéstől – érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, vagy ha az 
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt – a teljesítésre adható további határidő kitűzése 
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során legalább 3 (három) 
egyedi megrendelés vonatkozásában meghiúsulási kötbér kiszabására került sor. 
 
9.5. Meghiúsulási kötbér a szerződés vonatkozásában 
 
Amennyiben jelen szerződés időtartama alatt az Egyedi megrendelések teljesítésének olyan 
okból történő meghiúsulása, amelyért Vállalkozó felelős, vagy az Egyedi megrendelések 
teljesítésének Vállalkozó által történő jogos ok nélkül megtagadása legalább 4 (négy) egyedi 
megrendelés vonatkozásában bekövetkezik, és emiatt a Megrendelő a jelen szerződéstől 
történő elállási vagy felmondási jogát gyakorolja, a jelen szerződés meghiúsultnak tekinthető, 
és a Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, amelynek alapja a szerződés meghiúsulással 
érintett részének (azaz a Keretösszeg teljesítéssel még nem fedezett) nettó értéke, mértéke 
pedig 20%. 
 
A jelen szerződés meghiúsulása esetére kikötött kötbér összegébe a korábban az Egyedi 
megrendelések vonatkozásában érvényesített késedelmi, hibás teljesítési, illetve 
meghiúsulási kötbérek összege beleszámít (abból levonásra kerül). 
 
9.6. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti 
Vállalkozóval szemben. Amennyiben Vállalkozó a kötbérértesítőben foglaltakat 5 (öt) 
munkanapon belül írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek 
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kifejezetten megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az Vállalkozó által elismert 
kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített számlák ellenértékébe beszámítani. A 
kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kára nem merült fel. 
 
10. Biztosítékok 
 
10.1. Teljesítési biztosíték 
 
10.1.1. Megrendelő teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke a jelen 
szerződés szerinti keretösszeg ÁFA nélkül számított 0,5 %-át nem haladhatja meg. 
 
10.1.2. A teljesítési biztosíték biztosítékul szolgál: 

 

-   A Vállalkozó szerződésszerű teljesítésére, így ha a Vállalkozó bármilyen hibát, 
hiányosságot elfogadható időn belül nem javít ki, vagy más szerződésszegését 
nem orvosolja, és az erre kitűzött póthatáridőt is elmulasztja, a Megrendelő jogosult 
a teljesítési biztosíték terhére a javítások keretében felmerült összeg(ek)et 
érvényesíteni. Megrendelő a meghiúsulási kötbér iránti, illetve az ezen felüli 
kártérítési igényét elsősorban a teljesítési biztosítékból elégítheti ki. Ez nem zárja 
ki a Megrendelő biztosíték összegén felüli igényeinek érvényesítését. 
 

-     A Vállalkozó jótállási kötelezettségének teljesítésére, így ha a Vállalkozó az adott 
Egyedi megrendeléshez kapcsolódó jótállási felelősségébe tartozó bármilyen hibát, 
hiányosságot elfogadható időn belül nem javít ki, és az erre kitűzött póthatáridőt is 
elmulasztja, a Megrendelő jogosult a hibás teljesítési biztosíték terhére a javítások 
keretében felmerült összeg(ek)et érvényesíteni. Ez nem zárja ki a Megrendelő 
biztosíték összegén felüli igényeinek érvényesítését. 

 
10.1.3. A teljesítési biztosítékot legkésőbb jelen szerződés hatálybalépését követő 10 (tíz) 
munkanapon belül köteles a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési 
biztosítéknak az Egyedi megrendelésekhez kapcsolódó utolsó jótállási időszak lejártát követő 
30 (harminc) napig kell érvényben maradnia. Ezen jótállási időszak lejártát követő 30. 
(harmincadik) napon a teljesítési biztosíték automatikusan felszabadításra kerül, és a 
Megrendelő köteles egyidejűleg a teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak visszaadni. 
 
10.1.4. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a fenti határidőben nem bocsátja 
rendelkezésre, úgy késedelembe esik és köteles a késedelme minden egyes munkanapjára 
késedelmi kötbért fizetni, melynek alapja a teljesítési biztosíték összege, mértéke pedig 
munkanaponként 2 %. Vállalkozó 10 (tíz) munkanapot meghaladó késedelme esetén a 
Megrendelő jogosult a szerződéstől – érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni vagy ha az 
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt – a teljesítésre adható további határidő kitűzése 
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, és a 9.4. pont szerinti meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni.  

 
10.1.5. A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt 
pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára (Forintban meghatározott biztosíték 
esetén: K&H Bank Zrt.; 10400205-00033592-00000006;) történő befizetésével (átutalásával), 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel. 
 
Óvadékként történő teljesítés esetén a Vállalkozó tárgyként köteles feltüntetni: Teljesítési 
biztosíték” 
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10.1.6. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a teljesítési véghatáridő módosításra 
kerül, akkor a Vállalkozónak a módosított időponthoz igazodóan meg kell hosszabbítani a 
teljesítési biztosítékot. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosíték érvényességét nem 
módosítja, úgy késedelembe esik és köteles a késedelme minden egyes munkanapjára 
késedelmi kötbért fizetni, melynek alapja a teljesítési biztosíték összege, mértéke pedig 
munkanaponként 2 %. Vállalkozó 10 (tíz) munkanapot meghaladó késedelme esetén a 
Megrendelő jogosult jelen szerződéstől – érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, vagy ha az 
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt – a teljesítésre adható további határidő kitűzése 
nélkül - azonnali hatállyal felmondani. 
 
10.1.7. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, vagy készfizető 
kezességvállalásnak, ill. a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell a pénzügyi intézmény, ill. 
biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Megrendelő pénzügyi intézményhez, ill. 
biztosítóhoz intézett írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges 
kifogásolását figyelmen kívül hagyva, 5 (öt) munkanapon belül kifizeti a Megrendelőnek a 
megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény, ill. biztosító saját 
kötelezettsége alapján, azzal, hogy a teljesítési biztosíték érvényesítésére irányuló írásbeli 
felszólításban fel kell tüntetni: 

a) hogy a Vállalkozó a jelen szerződés, illetve az annak alapján kiadott egyedi 
megrendelés alapján keletkezett kötelezettségét nem teljesítette, és 

b) hogy a Vállalkozó milyen vonatkozásban szegte meg a jelen szerződést, illetve az 
annak alapján kiadott egyedi megrendelést, és 

c) a teljesítési biztosíték értelmében fizetendő összeget, az igényelt összeg kalkulációs 
részletezésével együtt.  
 

10.1.8. A teljesítési biztosíték nyújtásának költségei a Vállalkozót terhelik. 
 
10.1.9. A biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, futamideje 
(érvényessége) a 10.1.3. pontban meghatározott időtartamra szól. 
 
11. Szerződés módosítás 
 
11.1. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, cégszerű aláírással módosíthatják. A 
szerződés módosítását bármelyik Fél kezdeményezheti.  
 
11.2. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek cégjegyzékben nyilvántartott 
adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 
változás, továbbá az elérhetőségekben, honlap hivatkozásban, értesítési címben, a 
teljesítésigazoló személyében, valamint a kapcsolattartók, továbbá egyéb jelen szerződésben 
foglalt személyek és adataikban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél 
a másik Felet – az eset körülményeitől függően – lehetőség szerint előzetesen, de legkésőbb 
a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) munkanapon belül köteles írásban 
értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből 
fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. 
 
12. Szerződés megszűnése, megszüntetése 
 
12.1. A Felek jogosultak a jelen szerződést írásban, indokolás nélkül 6 (hat) hónapos 
határidővel felmondással megszüntetni. A Vállalkozó a jelen szerződés megszűnéséig kiadott 
Egyedi megrendelésekben vállaltakat köteles szerződésszerűen teljesíteni. 
 
12.2. Megrendelő jogosult a szerződéstől – érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, vagy ha 
az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt – a teljesítésre adható további határidő 
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó a szerződésből 
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fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi, vagy a jelen 
szerződésben nevesített szerződésszegést követ el. 

 
12.3. A Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak – attól függően, hogy 
az adott súlyos szerződésszegési ok a jelen szerződés és/vagy az Egyedi megrendelés 
kapcsán értelmezhető-e – a jelen szerződést és/vagy az Egyedi megrendelést egyoldalúan, 
írásban, azonnali hatállyal felmondással megszüntetni, vagy amennyiben még nem történt 
teljesítés, a szerződéstől és/vagy az egyedi megrendeléstől elállni. Amennyiben legalább 4 
(négy) alkalommal bekövetkezik az Egyedi megrendelésekkel kapcsolatosan súlyos 
szerződésszegés, úgy a Felek az azonnali hatállyal felmondási, illetve elállási jogukat a jelen 
szerződésre vonatkozóan is jogosultak gyakorolni. Amennyiben a Megrendelő a jelen 
szerződés szerinti elállási vagy felmondási jogát gyakorolja, úgy kártalanítási vagy kártérítési 
kötelezettség (ideértve a bánatpénz fizetési kötelezettséget is) nem terheli, illetve a Vállalkozó 
erre tekintettel semmilyen igénnyel nem élhet a Megrendelővel szemben.  
 
A Felek megállapodnak abban, hogy – a jelen szerződésben nevesített eseteken túl – súlyos 
szerződésszegésnek tekintik, ha  

a) bármelyik Fél a jelen szerződésből, illetve az Egyedi megrendelésből fakadó lényeges 
kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével 
ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a 
további együttműködést kizárja, 

b) a Fél fizetésképtelenné válik, felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási 
eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, 
felszámolásának kezdeményezéséről határoz, vagy ha ellene csődeljárás indul és a 
vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes 
egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, vagy bírósági döntés szerint a 
csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; 

c) bármely Fél a titoktartási kötelezettségét megszegi. 
 
12.4. A szerződés, illetve az Egyedi megrendelés megszűnése esetén a Felek a megszűnés 
hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét, illetve annak 
arányos részét az elvégzett munka mértékéig kötelesek egymással szemben elszámolni. 
 
13. Egyéb szerződéses feltételek 
 
13.1. Alvállalkozó 
 
13.1.1.  Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez közreműködőt 
(alvállalkozót) vegyen igénybe.  
 
13.1.2. A jogosan igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna; az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 
kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 
 
13.2. Akadályközlés, vis maior 
 
13.2.1. Jelen pontban foglaltak alkalmazandók a vis maiorra és a vis maiornak nem minősülő 
egyéb akadályozó körülményekre is, amelyekre a Feleknek ráhatása nincsen, illetve egyik Fél 
érdek-, illetve kockázati körébe sem tartoznak. 
 
13.2.2. A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, 
előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható, valamint a szokásos 
üzleti kockázat körén kívül esik (így különösen: háborús cselekmény, terrorcselekmények, 
lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar, természeti 
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katasztrófa, munkabeszüntetés, járványügyi vészhelyzet, a honvédelemről szóló törvény, 
rendőrségről szóló törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés). 

 
13.2.3. Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és 
az azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a 
szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát 
önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot 
adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek. 

 
13.2.4. A vis maior körülmények – amennyiben ok-okozati összefüggésbe hozhatóak a nem 
szerződésszerű teljesítéssel – részben vagy egészben mentesítik Feleket a szerződés alapján 
fennálló kötelmeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, illetve a 
körülmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően 
jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – 
melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem 
voltak előre láthatóak. 

 
13.2.5. Annak érdekében, hogy bármely vis maior körülmény a fentiekkel összhangban a 
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként rögzíthető legyen, a szerződés 
teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges 
körülmények bekövetkeztéről, akkor is, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie 
kellene (akadályközlés). 

 
13.2.6. Az akadályozott Félnek akadályközlés útján ugyanígy tájékoztatnia kell a másik felet, 
ha vis maiornak nem minősülő egyéb, a szerződés teljesítését akadályozó körülmény 
következik be. 

 
13.2.7. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a 
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős. 

 
13.2.8. Ezt az akadályközlést indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az akadályról való 
tudomásszerzéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül, kell megtenni azt követően, hogy az 
akadályozott Fél felismerte a szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó körülmények 
felmerültét. Az akadályközlésben be kell mutatni és hitelt érdemlően igazolni kell a 
késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, körülményeket, az ok-okozati 
összefüggést (ideértve különösen a gyártó/beszállító/forgalmazó stb. általi, a konkrét 
megrendelésre vonatkozó okiratot, tájékoztatást, eredeti és – adott esetben – nem hiteles 
fordításban, magyar nyelven benyújtva), továbbá meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi 
időszakát/időtartamát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Az okokat kellő 
részletességgel kell megjelölni, és az okoknak világosnak, valósnak és okszerűnek kell 
lenniük, szükség szerint az egyenértékűséget megfelelően alá kell támasztaniuk. 

 
13.2.9. Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén 
nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését követő 5 
(öt) munkanapon belül köteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme 
vagy elmaradása nem jelenti az akadályközlés elfogadását. 
 
13.2.10. Amennyiben a Megrendelő elfogadja a Vállalkozó akadályközlését és az a 
szerződés határidőben történő teljesítését befolyásolja, úgy ennek időtartamát a Felek írásban 
külön rögzítik. 

 
13.2.11. Vállalkozó fenti – szabályosan bejelentett és Megrendelő által elfogadott – 
akadályoztatása a teljesítés időtartamába nem számít bele.  
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13.2.12. Amennyiben az akadályozó körülmény megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet 
is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, 
hogy az akadályozó körülmény miatt a szerződés teljesítésére mikor kerül sor. 

13.2.13. Amennyiben a vis maior körülmény miatt a szerződésben rögzített (rész)teljesítési 
határidőben 365 (háromszázhatvanöt) napot meghaladó késedelem következik be, bármely 
Fél jogosult a szerződéstől – érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, vagy azt azonnali 
hatállyal felmondani. 

13.3. Kapcsolattartás 

13.3.1. A szerződés teljesítését érintő kérdésekben a Megrendelő és a Vállalkozó között az 
írásos kapcsolattartás e-mail váltás, levelezés, vagy személyes egyeztetések esetén 
jegyzőkönyvezés útján történik. 

13.3.2. Felek az egymás közötti kommunikációban elfogadják érvényes jognyilatkozatnak a 
másik félnek az alább megjelölt elektronikus postafiókjára (e-mailben) küldött küldeményeket, 
az alábbi kivételekkel: a Felek tértivevényes ajánlott postai küldeményben vagy hivatalos 
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyen, vagy a kapcsolattartónak történő személyes 
kézbesítéssel közlik egymással a kötbérfizetési kötelezettségre, a minőségi kifogásra, a 
póthatáridő biztosítására, valamint a szerződés egyoldalú megszüntetésére vonatkozó 
jognyilatkozataikat. 

13.3.3. Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai, 
nyilatkozatai jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli közlésig 
akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek az alábbiakban meghatározott 
értesítési címére, vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyére 
megküldték, vagy az átvételt igazolva személyesen adták át. 

Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik Fél jelen 
szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni. 

Minden jelen szerződés hatálya alatt tett nyilatkozatot, jognyilatkozatot az alábbiak szerint kell 
közöltnek tekinteni: 

a) Személyes átadás esetén az átadás-átvétel napján, ha pedig a címzett a személyes 
átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának napján. 

b) E-mailben történt megküldés esetén, a megküldést követő munkanapon. 
c) Hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyre történő megküldés esetén 

a letöltési visszaigazolás napján. Amennyiben a letöltésről nem érkezik 
visszaigazolás, úgy az elküldési visszaigazolásban megjelölt naptól számított 5. 
(ötödik) munkanapon. 

d) Tértivevényes ajánlott postai küldeményben történt megküldés esetén a tértivevénnyel 
igazolt átvétel napján. Amennyiben valamely szabályszerűen megcímzett 
tértivevényes ajánlott postai küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a 
feladóhoz, akkor az eredménytelen kézbesítéstől számított 5. (ötödik) munkanapon, 
ha a címzett „ismeretlen” vagy „elköltözött”, akkor az eredménytelen kézbesítés 
napján. 

13.3.4. Felek által megjelölt kapcsolattartók: 

Megrendelő esetében: 
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Vállalkozó esetében: 
                    
                                 
                           
                                   

                    
                                 
                           
                                   

A Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók jelen szerződésben meghatározott e-
mail címeiről érkező kommunikációt a Felek sajátjuknak ismerik el és a jogosulatlan 
hozzáférés kockázatait maguk viselik. 

13.4. Biztonságvédelmi előírások 

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi a Megrendelő 
https://www.budapestikozmuvek.hu/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek-szerzodeseinkben 
internetes elérhetőségén található, „Vállalkozási szerződések biztonságvédelmi 
követelményei”-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, és 
maradéktalanul betartja. 

13.5. Összeférhetetlenség 

Vállalkozó kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Megrendelő munkavállalóját 
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. 
Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a vállalkozás a Megrendelő munkavállalójának 
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely a 
Megrendelő  munkavállalója. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett 
alvállalkozók, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi 
személyek, illetve mindezek további közreműködői is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen szerződés azonnali 
hatályú felmondásával járhat. 

13.6. Korrupcióellenes klauzula 

13.6.1. Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, 
hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi, valamint 
fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak 
megfeleljenek, a jelen szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően 
járjanak el. 

13.6.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a jelen 
szerződés feltételeinek kialakítását és a jelen szerződésen alapuló vagy annak teljesítése 
során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem 
befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen 
módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog 
átadása, vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása 
vagy annak ígérete. 

https://www.budapestikozmuvek.hu/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek-szerzodeseinkben
http://www.fotav.hu/site_media/uploads/fotav/biztonsagvedelmi_kovetelmenyek/Vallalk_szerzodesekhez_FIZIKAI_MUNKAVEGZES_NELKUL_biztved_kovetelmenyek.pdf
http://www.fotav.hu/site_media/uploads/fotav/biztonsagvedelmi_kovetelmenyek/Vallalk_szerzodesekhez_FIZIKAI_MUNKAVEGZES_NELKUL_biztved_kovetelmenyek.pdf
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13.6.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, 
munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve 
egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek 
(„közreműködők”) jelen szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása 
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek. 

 
13.6.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett 
közreműködők és a közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a 
Megrendelő által teljesített szerződéses árból határidőben megkapják a közreműködésük 
ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen 
minőségét hitelt érdemlően igazolja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat 
kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére teljesített kifizetések 
összegét és időpontját. 

 
13.6.5. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő jogosult a 
szerződéstől – érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet 
helyreállítani, azt – a teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal 
felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeket. 
 
13.7. Titoktartás 
 
13.7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés, valamint az Egyedi 
megrendelések teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik 
Felet érintő minden olyan információt – beleértve a másik fél know-how-jába tartozó 
információkat is –, amelyet a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése 
a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, 
ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy 
veszélyeztetné, illetve amelyet kifejezetten bizalmasnak minősítettek, vagy amelynek 
bizalmas jellege a megismerés körülményei vagy azok tartalma alapján feltételezhető, üzleti 
titokként kötelesek kezelni, és a másik Fél írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem 
tehetik harmadik személy részére hozzáférhetővé. 
 
13.7.2. A Felek - a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában - kizárólag abban az 
esetben jogosultak bármely üzleti titok átadására, ha ez jogszabály, jogerős hatósági vagy 
bírósági rendelkezés alapján számukra kötelező, vagy az a jelen szerződés tárgyát képező 
feladatok jellegére is tekintettel a munkavégzéshez egyébként szükséges, illetve azzal együtt 
jár. 
 
13.7.3. A Megrendelő valamennyi üzleti titok bizalmas kezelésének feltételével hozzájárul 
ahhoz, hogy a Vállalkozó a Megrendelőre és a részére a jelen szerződés alapján nyújtott 
szolgáltatásra feltétel vagy korlátozások nélkül referenciaként hivatkozzon, a Megrendelő 
nevét, a szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtásának tényét, illetve közbeszerzési vagy 
egyéb versenyeztetési eljárás esetén az ajánlatkérő által igényelt adatok körében a 
szerződéssel kapcsolatos egyéb adatokat különböző pályázatokon benyújtott ajánlatainak 
referencialistáiban szerepeltesse, továbbá, hogy a Vállalkozó bármilyen értékesítési vagy 
marketing kiadványban, reklámban, vagy egyéb promóciós és marketing tevékenysége során 
a Megrendelőre és/vagy a szerződés alapján teljesített szolgáltatásokra hivatkozzon, és ennek 
során a Megrendelő bármely védjegyét, logóját felhasználja. 

 

 
 
 
 



35 
 

14. Záró rendelkezések 
 
14.1. A jelen szerződéssel a Felek között azonos tárgyban történt bármilyen esetleges 
korábbi, a jelen szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy 
szerződés hatályát veszti.  
 
14.2. Felek jogviszonyára – ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses 
kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog az 
irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv. A 
jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
 
14.3. Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más 
hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében – amennyiben azt az eset összes 
körülményei egyébként nem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el – értesítik 
a másik felet a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról, megjelölve annak 
ténybeli és jogi alapját.  
 
Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó vitás ügyeik rendezésére kikötik a Megrendelő 
székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét. 
 
14.4. Felek kijelentik, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést 
megszakítja. 
 
14.5. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné vagy 
hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti, 
kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést 
nem kötötték volna meg. 
 
15. Mellékletek 
 
Mellékletek (elektronikus formában történik az átadása, fizikailag nem kerülnek a 
szerződéshez csatolásra: 
 
1. sz. melléklet: Műszaki tartalom 
2. sz. melléklet: Teljesítésigazolás 
3. sz. melléklet: IE9-BKM/2022. eljárás (Hegesztés, Távvezetékek hibajavítása) 
4. sz. melléklet: U1-VHSZ/2021. Távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-

helyettesi utasítás 
5. sz. melléklet: Hulladékgazdálkodási terv minta 
6. sz. melléklet:  Egyedi megrendelés 
7. sz. melléklet:  Eseti megrendelő lap 
8. sz. melléklet:  U7-VHSZ/2021. Távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-

helyettesi utasítás a távhővezetékek üzemeltetéséről, karbantartásáról 
9. sz. melléklet:  A32-BKM/2024. szabályzat a BKM Nonprofit Zrt. tevékenységei során 

keletkező hulladékokról, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság 
részére történő adatszolgáltatásról és az ezzel összefüggő 
nyilvántartási feladatokról  

10. sz. melléklet:  Geodéziai bemérés műszaki követelményei 
11. sz. melléklet:  Geodéziai bemérés értesítés 
12. sz. melléklet:  Megvalósulási dokumentáció elvárt tartalma 
13. sz. melléklet:  Távhővezetéki hibajavítás speciális feltételei 
14. sz. melléklet:  Távhővezetéki kivitelezői igazolás 
15. sz. melléklet: Távvezetéki archiválási dokumentáció kísérőlap 
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16. sz. melléklet:  BKM Nonprofit Zrt. adattár (adathordozón mellékelve) 
 
Jelen szerződés elektronikus formában 1 (egy) példányban készült, mely elektronikus példány 
a Feleknél rendelkezésre áll.  
 
Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben 
megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá. 
 
 

 
Budapest, időbélyegző szerint Budapest, időbélyegző szerint 

 
 
 
 

 
 

………………..………………………. 
Vállalkozó 

képv.: Csörnyei Géza Zoltán 
vezérigazgató és Debreczeny Imre 

László üzemeltetési igazgató 
Vállalkozó 

 
 

………………..………………………. 
BKM Nonprofit Zrt. 

képv.: Mártha Imre Edgár vezérigazgató 
Megrendelő 
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