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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrej6tt alulirott helyen és napon egyrészrél a

BKM Budapesti Ké6zmiivek Nonprofit Zartkérien Miikodé Részvénytarsasag
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

Cégjegyzékszama: 01-10-042582

Adoészama: 10941362-2-44

roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.

mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendel6 vagy BKM Nonprofit Zrt.),

masrészrol a(z)

Controlsoft Automatika Szolgaltaté Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Csillag u. 1.
Cégjegyzékszama: Cg. 19-09-500-451
Addszama: 10660935-2-19

roviditett elnevezése: Controlsoft Kft.

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a Megrendel6 és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyittesen: Felek) kozétt az alabbi
feltételekkel:

1. Bevezetd rendelkezések

A Megrendeld, mint kézszolgaltaté a kozbeszerzésekrél szélo 2015. évi CXLIIL. tv.
(tovabbiakban Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast inditott
,Rékoskereszturi fiitémii kbzb6s iizemi relés rendszer PLC-vel torténé kivaltasa”
targyban. Az eljarast megindité felhivas 2022. oktober 26. napjan, a 22975/2022 azonosito
szamon jelent meg.

A Vallalkozoé a kézbeszerzési eljaras soran megkapta az ajanlattételhez sziikséges minden
informaciét és tajékoztatast a kézbeszerzés targyat képezé munkara vonatkozoéan, igy
kildndsen az ajanlati felhivast és egyéb kozbeszerzési dokumentumokat, kilondsen az
annak részét képezd miiszaki leirast, valamint a megkétendd jelen szerzédés tervezetét. A
Vallalkozé a Megrendelétél az ajanlatadast megel6zéen kapott informaciok, dokumentumok,
megrendeléi elbirasok, a kozbeszerzési eljaras koézbeszerzési dokumentumai alapjan
készitette ajanlatat.

A Véllalkozé az eljarasban a térvényes feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot nyuijtott
be, mely Megrendels, mint Ajanlatkéré szamara az értékelési szempontokra tekintettel
legelénydsebb ajanlatként kerllt kivalasztasra, melynek megfeleléen a Megrendeld a
Vallalkoz6t hirdette ki az eljaras nyerteseként, és a lefolytatott eljaras eredményeképpen a
Vallalkozéval, mint nyertes ajanlattevovel jelen vallalkozasi szerzd6dést (a tovabbiakban:
szerz6dés) koti meg.

Vallalkoz6 jelen szerzédés alairasaval kinyilvanitja, hogy telies mértékben ismeri és a
szerz6dés teljesitése soran a legteliesebb mértékben figyelembe veszi, illetéleg elfogadja a
jelen szerzédés targyat, annak megvalositasat, valamint az elszamolasok, kifizetések,
ellendrzések eljarasi szabalyait érintd valamennyi jogszabalyt.

A Felek rogzitik, hogy a szerzédést a Kbt. vonatkozé rendelkezései alapjan, a fent
hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak eredményeként ifak ala. A
kozbeszerzési eljaras dokumentumai kilon csatolas hianyaban is jelen szerzédés



elvalaszthatatlan részét képezik, kilonds tekintettel az ajanlati felhivas és az egyéb
kdzbeszerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

Ertékelési szempontok:
Ar kritérium:
e Ajanlati ar (netté Ft) / Sulyszam: 70
Mindségi kritérium:
e Az M/2.1. alkalmasséagi kdvetelményre bemutatott szakember alkalmassagi
kovetelményen fellli szakmai tapasztalata (min. 0., max 36 honap) / stlyszam: 5;
e Az M/2.2. alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember alkalmassagi
kdvetelményen fellli szakmai tapasztalata (min. 0. max. 36 hénap)/ sulyszam: 5;
e Az M/2.3 alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember alkalmassagi
kovetelményen fellli szakmai tapasztalata (min. 0., max 36 honap) / stlyszam: 10;
e Az M/2.4 alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember alkalmassagi
kovetelményen fellli szakmai tapasztalata (min. 0., max 36 honap) / stlyszam: 10;

2. A szerzédés targya, hatalya, teljesitési hely, hataridék

2.1. Vallalkozo6 vallalja az 1. szamu mellékletben (miszaki dokumentacio) foglalt tervezési
és kivitelezési munkak elvégzésének a kozbeszerzési eljards soran rogzitett tartalom,
valamint a hatalyos és iranyad6 jogszabalyok és a vonatkozé szabvanyok szerinti
megvaldsitasat a jelen szerzédésben rogzitett feltételeknek megfeleléen az alabbi feladatok
tekintetében:

- Ajelenleg relés rendszer cseréje egy korszer(i PLC-s rendszerre.

- PS pétvizszivattylk (3db) meglévé kapcsolészekrényeinek cseréje
frekvenciavaltés vezérlé szekrényre

- Visszakever6 szivattyuk (FK1, FK2, FK3, FK5) (izemi kapcsolas kezelésének
Uj rendszerbe térténd felvitele.

- Tervezési feladatok elvégzése.

2.2. Vallalkozé a jelen szerzédés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzédésben
foglalt feladat elvégzésére képes és alkalmas, valamint a létesitd okirataban rogzitett

tevékenységi kéreiben a szerzédés targyat képezd feladat vegrehajtasaval kapcsolatos
tevékenységek szerepelnek.

2.3. Jelen szerzédés mindkét Fél altali alairast kévetben a késébbi aldiras napjan lép
hatalyba.

2.4. A szerzbdésben régzitett munkak teljesitési helye:

- BKM Nonprofit Zrt. Rakoskereszturi Fiitémiive; 1173 Budapest, Gyokér utca 61-63.
2.5. Hataridék:

A szerzOdés teljesitésének véghatarideje: 2024. szeptember 27. napja, azzal, hogy
Vallalkozé el6teljesitésre jogosult.
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A megépitett létesitmény lzembe helyezését a kozszolgaltatasi kotelezettség

figyelembevételével kell Gitemezni.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés szerinti kivitelezés olyan
munka, amely tavhdészolgaltatas-kieséssel jar, Ggy a munkat ugy kell megszerveznie, hogy
az a flitési idészakban (szeptember 15. — majus 15.) Megrendelé kézszolgaltatasi
kotelezettségének teljesitését ne érintse. Azaz tavhodszolgaltatas-kieséssel jar6 munkat
kizarolag targyév majus 16. napja és szeptember 14. napja kdzott végezhet. Amennyiben
barmilyen okbdl kifolyélag a tavhészolgaltatas-kieséssel jar6 munka érintené a fitési
idészakot, ugy a Vallalkozo legkésobb a flitési idészak kezdetén kételes beszintetni minden
olyan munkavégzést, amely a tavhészolgaltatas biztonsagat veszélyezteti, mégpedig oly
modon, hogy a munkaval érintett Iétesitményeknek alkalmasnak kell lenniiik a szolgaltatas
ellatasara.

A Vdllalkozé tudomasul veszi, miszerint a jelen pont szerinti hatariddk arra tekintettel kertltek
megallapitasra, hogy a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezések értelmében a tavhészolgaltatd
a tulajdonaban lévé berendezés rendszeres karbantartasat, tervezett javitasat, feldjitasat
kizarélag a fltési idészakon kiviili idészakban jogosult elvégezni.

Megrendeld eldteljesitést elfogad.

2.6. A Felek rogzitik, hogy a szerzédés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és
koltséget, amely a szerzddés targyanak megvaldsitasahoz sziikségesek.

Amennyiben a szerzddés szerzdédésszer( teljesitéséhez szikséges, ugy a Vallalkoz6 a
Megrendeld képviseletében eljar a Megrendelé nevére sz6l6 engedélyének
megszerzésében. Ennek soran biztositia és az eljar6 hatdésag részére benyljtia az
eljarashoz szikséges valamennyi tervet, dokumentumot, jegyzdkdnyvet, nyilatkozatot,
hozzajarulast, jovahagyast és egyéb hasonlé okiratot. A Vallalkozé nem felelés az
érdekkérén kivil esé okbdl bekovetkezé, a hatésagi Ugyintézés korébe tartozd
engedélyezési vagy mas hatésagi eljarasok kérében bekdvetkezd késedelemért, illetve
annak kovetkezményeiért.

2.7. A Megrendeld a jelen szerz6dés alairasaval meghatalmazza a Vallalkozét, hogy az -
mindenkor kizarélag a Megrendel6 altal elézetesen jovahagyott megoldas, illetve épitési
engedélyezési tervdokumentacié kapcsan - az engedélyezési eljarasban helyette és
nevében teljes jogkdrben eljarjon, melyrél Megrendelé6 szikség szerint kilén
meghatalmazast készit Vallalkozonak. A meghatalmazas a Megrendelé altal egyoldalu
irasbeli nyilatkozattal barmikor visszavonhaté.

3. Kijelentések és szavatossagvallalasok

3.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy




a. az Eurépai Unié valamely tagallamanak, illetve az Eurépai Gazdasagi Térségrél szold
megallapodasban részes valamely allamnak a hatalyos szabalyai szerint alapitott és
mukoédé vallalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-, végrehaijtasi,
felszamolasi, vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala esé olyan eljaras, amely a
jelen Szerzédés teljesitését akadalyozna,

b. a jelen szerzédés teljesitésére muiszakilag, gazdasagilag- és pénzigyileg alkalmas,
tovabba rendelkezik a szikséges hozzajarulasokkal, jogosultsagokkal és
engedélyekkel,

c. szerepel a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal koztartozasmentes adézéi adatbazisaban,
vagy a Megrendel6 felhivasara 3 (harom) napon belil atad egy 30 (harminc) napnal
nem régebbi nemlegesnek minésulé egylttes addigazolast,

d. a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. toérvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint atlathaté szervezetnek minésul, egyben,

e. kotelezettséget vallal arra, hogy az elébbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen szerzédés hatalya alatt fenntartja, tovabba tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 elétt megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti Ugyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti,

f. szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendeld
jelen szerzédésen alapuld jogszerzését akadalyozza, kizarja, korlatozza, feltételhez
kéti vagy kdvetelést eredményezne,

g. képviseletében a jelen szerzédést arra jogosult és kelléen felhatalmazott szemely(ek)
irja(irjak) ala.

3.2. A Megrendelé a jelen szerzédés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti
feltételek fennallasat — kézvetlenll vagy megbizottjai utjan — ellenérizni, s amennyiben ezen
ellendrzés alapjan azt allapitja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem all fenn, és
ezen feltételeket vagy azok egy részét a Vallalkozé nem allitja helyre a Megrendelé irasbeli
felszélitasat kévetd 5 (6t) napon belll, ugy a Megrendel6é jogosult az ellenszolgaltatas
teljesitését visszatartani, vagy valasztasa szerint — kivéve a g) pontot, mely esetben koteles
— a jelen szerzédéstdl elallni, vagy azt azonnali hatallyal felmondani [ide nem értve az a)
pont szerinti csddeljaras esetét]. A Vallalkozé ilyen esetben kételes a Megrendeld karait es
koltségeit megtériteni.

3.3. A Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a kdzbeszerzési
eljaras soran, illetve a szerz6dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat, mind sajat felelésségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket,
elbirasokat ismeri. A Vallalkoz6 a vallalkoz6i dijat ezen informaciok figyelembevételével,
megdfelelének itélt szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. A Vallalkozé a
szilkséges munkakat kalkulalni tudta, és a m(iszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten vallalja.

3.4. Fentiek alapjan a Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkakat
megismerte, az arra adott ajanlata teljes kor(i, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelelé
felmérésbdl, vagy egyéb - pl. szamitasi hibabdl adédéd - tobbletmunkak miatt megtéritési
igénnyel a Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

3.5. A Vallalkozo6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tdbblet-kdveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja.



4. A Felek kotelezettségei

41. A Vallalkoz6 és a Megrendelé kételes a jelen szerzédésben foglaltak szerint
egyuttmiikodni és egymast kélcsdnésen értesiteni, tajékoztatni. A Vallalkozd koételezettsége,
hogy barmilyen, a szerzoédést érintd kérdésrdl, kul6nos tekintettel a hataridét érint6
eltérésekrél a Megrendelét haladéktalanul tajékoztassa, és megtegye azokat a szilkséges
javaslatokat, amelyek az eltérésbdl eredé kockazatokat, igy kuldénosen késedelmet, egyéb
szerzédésszegést megvalositd tényallasokat csokkentik, illetve kikuszébolik. Az ertesités
elmulasztasabél eredd karokért a mulaszté Fél feleldsséggel tartozik. Amennyiben a
Vallalkozé egyaltalan nem, hianyosan, vagy nem id6ben teljesiti egyuttmikodési es
tajékoztatasi kotelezettségeit, a Megrendelé az emiatt keletkezd késedelmes teljesités
esetén a 8.1. pont szerinti kétbérre jogosult.

4.2. Alvéllalkoz6 igénybevétele

Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési
eljarasban eléirt kizard okok hatalya alatt 4l alvallalkozot.

A Villalkozé a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a szerzédés teljesitésenek
idétartama alatt koteles elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozoét
bejelenteni, (a megnevezésen tul az elérhetdéség, valamint a kepviseletre jogosult
megjeldlésével), amely részt vesz a szerzédés teljesitésében. A Vallalkozé a szerz6dés
teljesitésének id6tartama alatt kételes a Megrendelét tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol.

A Vallalkozo6 altal bevont, a szerzé6dés megkétésekor ismert alvallalkozok:

y
Munka megnevezése: Tervezés (EN-VI Villamosenergetikai épitmények tervezése
jogosultsaggal 6sszefliggd feladatok)

Alvéllalkozé megnevezése:

2

Munka megnevezése: FMV (MV-EN - Energiaellatasi épitmények épitésének felelés miszaki
vezetése jogosultsaggal 6sszefliiggd feladatok)

Alvéllalkozé megnevezése:

ugyvezetd

3.
Munka megnevezése: helyszini telepitési, kabelezési munkak és nyomvonal épitések
Alvéllalkoz6 megnevezése:

A felelés miiszaki vezetd, illetéleg minden olyan személy, aki a Vallalkozé alkalmassaganak
igazolasaban vett részt személyében bekovetkezd valtozas esetén a Vallalkozé a Kbt.



vonatkozé rendelkezésével Osszhangban el6zetesen koételes a Megrendelé irasbeli
jovahagyasat beszerezni, 6sszhangban a Kbt. 138. § (2) bekezdésével.

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelé a hibas
teljesitésre vonatkoz6 altalanos kotbért érvényesithet.

A szerzOdés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban kézremiikédé
szemeélyekert, igy kilonésen az alvallalkozok, a kézremiikoddk tevékenységéért a Vallalkozd
ugy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkoz6 fokozott felelésséget vallal azért, hogy az
altala - a fentiek szerint — igénybe vett alvallalkozéval (alvallalkozékkal), egyéb személyekkel
munkajuk, hozzajarulasuk aranyaban elszamol. A Megrendelét fizetési kotelezettség - a jelen
szerzddésben meghatarozottak szerint - kizarélag a Vallalkozé iranyéba terheli.

4.3. A Vallalkoz6 a hatélyos jogszabalyok szerint megfelelé végzettségli és felkésziiltségi
szakemberek k6zremiikddésével koteles végezni a feladatat.

4.4. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy feladatait a jelen szerzédés és annak
mellekletei, valamint a mindenkor hatalyos épitésugyi, kérnyezetvédelmi, tizvédelmi, munka-
és balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozd szakhatésagi elbirasok és az
altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok, valamint a Megrendeld -el6irasai
(kévetelményei) szerint, rendeltetésszer(i és biztonsadgos hasznalat kovetelményeinek
megfelelben teljes korlien, mlszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé
jogszabaly vagy szabvany altal el6irt mindségben, (j anyagok felhasznalasaval, a
szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridére hiba és hianymentesen teljesiti.

A Vdllalkoz6 biztonsag és egészségvédelmi koordinatora a kivitelezés soran:

4.5. A Megrendel6 barmikor jogosult a munka teljesitését miszaki ellenére, valamint
hegesztési felelése, vagy mas biztonsagvédelemért felelés szakembere atjan ellendrizni.

Megrendel6 miszaki ellendre:
Név:
Tel:
E-mail:

Megrendel6 hegesztési felelése:
Név- bt R
Tel:

E-mail:

A Megrendeld és megbizottjainak jelenléte és ellenérzése a munkavégzést nem zavarhatja.

Megrendelé az észrevételét az épitési napléban kételes régziteni. Az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén a Megrendel6 a Vallalkozé munkavégzését
azonnali hatallyal megtilthatja, a minéség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkalatait
felfliggesztheti.

A munkavédelmi elbirasok megsértése esetén a Megrendeld barmikor felfiiggesztheti a
munkat, és a munkateriletrdl kitilthatja a munkavédelmi eléirasokat megsérté személyt.



Amennyiben Megrendelé a munkat felfuggesztette, a Vallalkozénak kételessége:

e azonnal beszintetni a munkat az értesitésben kdzolt napon és mértékben,

« a felfiiggesztett munkéval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni
ki tovabbi megrendeléseket, vagy szerzédéseket, anyagok, szolgaltatasok és
létesitmények beszerzése céljabol,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozésa, karbantartédsa és
atadasa a Megrendelének, melyeket a Vallalkozé szallitott, vagy a Megrendelé
biztositott a munka végzéséhez,

e egyittmikodés a Megrendel6vel az informéaci6 atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

o sirgésen megtenni minden ésszer(i erdfeszitést az Osszes megrendelés,
alvallalkozéi szerzédés és bérleti megallapodés felfuggesztéseelt oly médon, hogy a
feltételek kielégitdek legyenek a Megrendelé szamara és olyan mértékben, amelyek a
felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak,

e megtenni a megfeleld munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkalatok felfliggesztésére
kertlt sor,

e minden mas észszer(i intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfliggesztéssel jaré koltségeket.

46. A Villalkoz6 a Megrendelé utasitdsa szerint és érdekeinek érvényesitésével,
megovasaval koteles eljarni. A Vallalkozé csak a Megrendelé erre felhatalmazott
képvisel6jétsl fogadhat el utasitast. Az utasitds nem terjedhet ki a tevekenyseg
megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

4.7. A Vallalkozét nem illeti meg zélogjog a véllalkozéi dij és a koltségek biztositasara a
Megrendelének azokon a vagyontargyain, amelyek jelen szerzédés kovetkeztében a
birtokaba keriltek.

4.8. A Vallakozd koteles haladéktalanul irasban értesiteni a Megrendelé jelen
szerzédésben megjelélt kapcsolattartéjat legkésébb 2 (kettd) munkanapon belil minden
olyan koértiményrél, nehézségrél vagy akadalyrol, amelyek befolyasoljak a Vallalkozd
megvaldsitdsi  Utemterve  szerinti  elérehaladasat/hataridére  torténd  teljesitéset
(akadalykozlés).

Ezen értesitésben a Vallalkozé koteles megadni a gatld korilmények, nehézségek vagy
akadalyok megsziintetésének varhaté idépontjat, kételes a késedelemre, akadalyra okot add
tényeket, nehézségeket, hitelt érdemlden igazolni. Ennek megfeleléen kételes a Vallalkozd
moédositott megvaldsitési itemtervet is elkésziteni. A Vallalkoz6 az akadalykozlést az épitési
napld vonatkozé részének masolataval kételes a jelen szerzédésben meghatarozott
kapcsolattartonak megkiildeni e-mailben vagy tértivevényes killdeményként. Megrendel6 a
fenti feltételeknek mindenben megfelelé akadalykézlés esetén nyilatkozatat, észrevételét,
esetleges hianypétlasat az akadalykézlés kézbesitését kovetdé 5 (6t) munkanapon belll
kételes megtenni. A Megrendelé hasonloképpen irasos értesitést kild a Vallalkozénak
abban az esetben is, ha a megvalésitasi Utemtervtdl valdé lemaradast/késedelmet a
Vallalkozé okozta, felszélitva a Vallalkozot, hogy a sajat kdltségére tegye meg a szukséges
intézkedéseket a késedelmet kivalté okok orvoslasara.

Amennyiben Megrendelé elfogadja Vallalkozd akadalykézlését és az a szerzédés
hataridében torténd teljesitését befolyasolja, ugy ennek idétartamat a Felek irasban kulon
régzitik, azzal, hogy a szerz6dés moédositasara kizarélag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek
megfeleléen kerillhet sor. Vallalkozé ilyen akadalyoztatasa a teljesités idétartamaba nem
szamit bele.



4.9. A Vallalkoz6 a munkat - a Megrendelé egyideji értesitése mellett - azonnal
abbahagyhatja, ha olyan kérilmények alinak el6, amelyek veszélyesek dolgozéinak vagy
harmadik személyek életére vagy egészségére.

4.10. A Vallalkozonak a szerzddés teljesitése soran kulénés figyelmet kell forditania az
épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL. térvény és végrehajtasi
rendeleteiben foglaltak betartasara.

A Vallalkozénak a tevékenységét ugy kell megszerveznie és végeznie, hogy azzal a
legkisebb mérték(i kérnyezetterhelést és igénybevételt idézze eld, megelézze a
kdrnyezetszennyezést és kizarja a kérnyezetkarositast.

A Viéllalkozd felelésséggel tartozik tevékenységének kornyezetre gyakorolt hatasaiért.
Tevékenységét a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, a
kérnyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembevételével kell végeznie.

A Vallalkoz6 a kornyezetet veszélyezteté vagy karositd tevékenységét koteles azonnal
befejezni, és sajat koltségén koteles gondoskodni a tevékenysége altal bekdvetkezett
kornyezetkarosodas megszintetésérél, a karosodott kérnyezet helyredllitasardl, ellenkezd
esetben Megrendel6 jogosult a kéltségeket megelélegezve, Vallalkozé terhére azt
elvégeztetni.

A Vallalkozonak keriilni kell a kdrnyezet szennyezését, az altala esetleg beszennyezett
terllet megtisztitasarél haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezé esetben Megrendeld
jogosult a kéltségeket megeldlegezve, Vallalkozé terhére azt elvégeztetni.

4.11. A Megrendel6 biztositja a Vallalkozé szamara az aram- és vizcsatlakozasi pontokat.
4.12. Tervezes

A Vallalkozé koteles a miiszaki tartalomban foglaltak alapjan a kiviteli és egyéb tervek
dokumentaciojat, valamint a megvalosulasi tervdokumentaciét elkésziteni és Megrendelének
atadni.

Kéltséghatékonysag szempontjabdl Vallalkozé koteles Megrendeld érdekeit képviselni a
koltségvetés keszitésekor. Koteles a legolcsébb, miiszakilag megfelelé megoldésokat
alkalmazni.

A terveknek, tervdokumentacioknak és egyéb kapcsolédé dokumentumoknak, valamint a
kivitelezési munkanak és egyébként a Vallalkozo eljarasanak meg kell felelni valamennyi
vonatkozé jogszabalynak, szakmai normanak, és a Megrendelé altal ismertetett egyéb
kovetelménynek, melyek megismerésére és betartasara, ill. betartatasara a Vallalkozé
koteles.

A Villalkozé feladata a tervezési munkara vonatkozéan:

a) minden, a tervezéshez szlikséges adat 0ndllé megszerzése az illetékes
kézmuszolgaltatotol, kezel6tol,

b) HAZOP vizsgalat

c) a tervezési munkak megkezdése elétt Megrendelével elézetesen egyeztetett
idépontban kézdsen helyszini egyeztetésen részt venni, a terveket az ott
régzitetteknek megfeleléen elkésziteni,

d) a Megrendel6 bevonasaval egyeztetések lefolytatdsa a tervezés targyaban érintett
Osszes érintettel, és az egyeztetésekrol készilt emlékeztetd, jegyzoékonyv elkészitése



g)

h)

és atadasa a Megrendelének,

a Megrendelé bevonasaval hatésagokkal (szakhatésagokkal) kapcsolatos
mindennem( Ugyintézés és konzultacié lefolytatdsa, valamennyi kitéltendd
nyomtatvany beszerzése (Megrendelé altal kitdltendd nyomtatvanyok is), ezek
kitoltése, leadasa (Megrendeld feladata nyomtatvanyok, nyilatkozatok alairasa),
kézm(iszolgaltatok és mas hatésagok (szakhatdsagok)
nyilatkozatainak/engedélyeinek megszerzése és megkildése a Megrendeldnek;
engedélyezési és kiviteli tervdokumentéacioé elkészitése az iranyadd jogszabalyoknak
(beleértve a helyi rendeleteket, szabalyokat is), szabvanyoknak, miszaki
eléirasoknak mindenben megfeleléen, jelen szerzédésben és azok mellékleteiben
foglaltak szerint, a Megrendelé utasitasai alapjan,

a szikséges esetleges hianypotldsok — legkésébb hatdrozatban megjelolt -
hatarid6ig torténd teljesitese,

amennyiben a Vallalkozé alvallalkoz6t vesz igénybe, ugy feladata a Vallalkozénak a
sajat és az alvéllalkozok munkdjanak Osszehangolasa, az alvallalkozok altal
szolgaltatandé miiszaki tervek Osszefuggéseinek egyeztetése; valamint a teljes
tervezési szakaszra vonatkozo folyamat koordinaléasa.

4.13. Kivitelezés

A Vallalkozo feladata a kivitelezési munkara vonatkozdan:

A Megrendeld altal jovahagyott kiviteli tervdokumentacié és az adott helyszinre és
tevékenységekre  vonatkozé, a  biztonsdgos  munkavégzés  jogszabalyi
kévetelményeinek megvalésitasi modjat leird kivitelezéi BET birtokaban megkezdett
kivitelezés.

Uj kozosiizemi védelmi rendszert telepitése.

Villamos és iranyitastechnikai szerelési feladatok elvégzése, valamint az Uj PLC-n
kivil Gj jelek beintegralasa az Gj (DCS) rendszerbe.

Meglévo, relés rendszert elbontasa.

3 (harom) db PS szivattyihoz régi kapcsolé szekrény bontésa, Uj kapcsol6 szekrény
telepitése frekvenciavaltoval, szivattyd paraméterek és szivattyunként ket
nyomaskapcsolo az Uj rendszerbe térténd integralasaval.

3 (hdrom) db PS szivattyd Uzemi paramétereinek és ,mikddési sorrend’
kapcsolasanak az Uj rendszerbe térténé integréalasa, valamint kdzostzemi reteszek
atforgatasa Safety PLC-be.

4 (négy) db visszakeverd szivattyl Uzemi paramétereinek, kapcsolasi funkcidinak
felvitele az Uj rendszerbe.

BHTR trafé allomas kézos lizemi reteszek Safety PLC-be térténd integralasa.
Szoftveres munkak végzése.

Elsé mérésuzemi jegyzékonyvek elkészitése.

Erintésvédelem szigetelés, ellenélldas védelem, villamos berendezések elsé
ellendrzése.

Uzembe helyezés (lizembe helyezési terv), probatizem.

Kezelbk oktatasa.

A munkaterilet elkeritése, elhatarolasa, a munkaterilet kialakitasa, orzése és
védelme.

A f(itési idészakon kivil esé felhasznaléi korlatozassal jaré feladatok elvégzéséhez
ledllasi és kizarasi Utemtervet koteles a Megrendeldvel egyeztetni. A kizarasi tervet
10 (tiz) nappal a kivitelezés megkezdése elétt a Megrendelével egyezteti és
jovahagyatja. A jovahagyott tavhészolgaltatas ledllasi tervet a munkak megkezdése
elétt 5 (6t) nappal a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

A munkaterilet dtadasat és a munkakezdést megel6zden, valamint a munkavégzés
kézben folyamatosan digitalis fotddokumentaciot kell késziteni, és Megrendelének



CD-n/DVD-n atadni. A folyamatossag azt jelenti, hogy minden munkafolyamatrél
készll dokumentacio, beleértve a munkatertilet helyreallitdsanak dokumentalasat is.

- Ateljesitéshez sziikséges engedélyek és szakfeliigyeletek biztositasa.

- Akivitelezésre vonatkozé6 Utemterv elkészitése.

- A kivitelezéshez szilkséges minden anyag és berendezés beszerzése — megfeleld
mdbizonylatokkal - Vallalkozé feladata és feleléssége.

- Vallalkozb kételes biztositani, hogy az ajanlattételében megjeldlt, a szerzédés
teljesitéséhez szilkséges eréforrasok (példaul, de nem kizarélagosan gépi eszkozok,
berendezések, munkaerd) a szerzédés hatdlya alatt folyamatosan rendelkezésre
allianak. Amennyiben Véllalkoz6 jelen pontban foglalt kételezettségét megszegi, tigy
a jelen szerzddés 8.2. pontja szerinti hibas teljesitési kdtbért koteles fizetni.

- A sikeres miiszaki atadas-atvétel idépontjaig Vallalkoz6 feladata és kételezettsége a
munkaterilet rendeltetésszer(i izemeltetése.

4.14. A Vallalkoz6 koteles az épitési naplét rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azt a
munkaterileten elérhetévé tenni, a munkaterilet atadas-atvétel idépontjatdl a munkalatok
teljes lezarasaig. Minden olyan fontos informacié bejegyzendd, amely a munkavégzékre, az
Utemezésre, a mindségre és az elszamolasra hatassal lehet. Az épitési naplé megnyitasakor
meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét és feladatkorét, akik jogosultak
bejegyzést tenni.

4.15. A Véllalkozo kételes a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az engedélyezési
és kiviteli dokumentaciokat, szabvanyokat (utasitdsokat és iranyelveket), illetve szikség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

4.16. Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzédés targyanak a megvalésitasahoz
barmilyen engedély, illetve hozzajarulds beszerzése szilkséges, ugy ezek beszerzése a
Vallalkozé feladatat képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendelé barmely
nyilatkozata vagy egyéb kézrem(ikédése szilkséges, Ugy a Megrendelé kételes a Vallalkozd
felhivasara ezen egylttmiikddési kotelezettségének ésszerii idén belill eleget tenni, vagy
ennek megtagadasat indokolni. A vallalkozéi dij tartalmazza az ezen engedélyek és
hozzajarulasok beszerzéséhez szikséges dijakat, koltségeket, tehat a Vallalkozé jelen
bekezdésben szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és kéltségigénnyel nem élhet a
Megrendelével szemben.

4.17. A Vallalkoz6 kételes biztositani Megrendeld képviseletében eljaré személyek részére
az épitéshelyre vald bejutasat és ott a biztonsagos munkavégzést, informéaciészerzést és
ellenérzést.

4.18. A Vallalkozé garantalja, hogy a teljesitésben résztvevé 6sszes munkavallalé érvényes
munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi szervnél be
van jelentve, és utanuk a térvényben eldirtaknak megfeleld jarulékokat befizetik.

4.19. Az anyagtarolasi helyek kialakitasa a Vallalkozé kotelessége. A munkaterlleten tarolt
anyagok és eszkdzok rzéseérdl, allaganak megoévasarol Vallalkozé kételes gondoskodni.

4.20. Munka- és tlzvédelem: a Vallalkozé a munkateriilet atvételét kévetben — a szerzédés
Biztonsagvédelmi kovetelményeit és a Vallalkozé altal elézetesen elkészitett Biztonsag- és
egészségveédelmi terv elbirasait figyelembe véve — koteles eleget tenni a vonatkozd
jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellenérzési és egyéb jogszabalyban valamint szabalyzatban
rogzitett kotelezettségeinek. Tlizveszélyes tevékenység csak az alkalomszerii tevékenység
feltételeinek irasban térténé meghatarozasat kévetéen kezdheté meg. A dokumentum az
épitési naplé mellékleteként csatolandé.
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4.21. A biztonsagos munkavégzés érdekében Vallalkozo kételessége a munkavédelemrol
sz6l6 1993. évi XCIIl. térvény és az Osszes vonatkozé munkavédelmi egészségugyi
rendszabaly valamint a tlizvédelmi el6irdsok betartasa. Vallalkozénak a hibaelharités soran
fokozott figyelemmel és korliltekintéssel kell eljarnia a rendszer zemszerl mikodésével
egyltt jar6 magas hémérsékleti és nyomasi munkakdzeg miatt. A Biztonsagi és
egészségvédelmi tervet, a ,Technolégiai tervet” és a Hulladékgazdalkodasi tervet a
Viallalkoz6 késziti el a sajat koltségén. Véllalkozd egyedul viseli a felelésséget, hogy e tervek
elbirasai maradéktalanul teljesitésre keriljenek.

4.22. Minden tizesetet azonnal jelenteni kell Megrendeld és az illetékes Katasztréfavédelem
felé. Vallalkozé kételes a tlizveszélyes tevékenység megkezdését megelézdéen meggy6zodni
arrél, hogy a kivitelezés altal érintett terilet kézelében tizveszélyes anyag nincs. Tlzolto
késziléket eliras szerinti mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

4.23. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejlleg Megrendeld
tzemeltetd dolgozdi is jelen lehetnek a munkaterileten.

4.24. A Vallalkozé munkajat ugy végzi, hogy tevékenységével a Megrendeld alkalmazottait
nem veszélyezteti.

4.25. A Vallalkoz6 egyediil viseli a felelésséget a személyzetének higiéniai, munkavédelmi
és biztonsagi feltételeinek minden eszkézzel valé biztositasaért, az érvényben lévé
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai, munkavédelmi és biztonsagi szabalyok altaluk
val6 betartasaért.

4.26. Az eltakarasra keriilé munkak esetében a Vallalkozé az eltakarast megel6zéen
legalabb 2 (ketté) munkanappal kételes irasbeli (épitési naplé + e-mail) bejelentést tenni a
Megrendelé képviselbinek (Projektvezetd, Miiszaki Ellenér, Hegesztési Felel6s), megjeldlve
az eltakarandé létesitmény ellendrizhetéségének napjat, annak érdekeben, hogy
Megrendelé képviseldi ellenérizhessék az eltakarasra kerlilé részek elkésziltét és az elbirt
vizsgalatok jegyzdkényveinek rendelkezésre allasat. Eltakarni csak a Megrendeld
engedélyével lehetséges. A Miszaki Ellentr az épitési naploba, Hegesztési Felelds pedig a
hegesztési naploba teszi meg a bejegyzését, hozzdjaruldsat. Szakaszos eltakarasi
engedélykérésre lehetéség van, de a Vallalkozé viseli annak kockazatat, ha a magassagi
vezetésben valtoztatas valik szilkségessé. A Megrendeld képviseléjének hozzajarulasa nem
mentesiti Vallalkozot a teljes kor( feleléssége aldl.

4.27. A Vallalkozé kijelenti, hogy a Polgari Toérvénykdnyvrél széld 2013. évi V. térveny
(tovabbiakban: Ptk.) 6:143. § (2) bekezdésének megfeleléen, amennyiben a szerz6désben
vallalt kotelezettségét megszegi, ugy a Megrendeld kartéritési igénnyel léphet fel vele
szemben a Megrendeld tavhOszolgaltatasi tevékenységének akadalyozasaval
dsszefiiggésben felmerllé, a szerzédéskotés idépontjaban elére lathaté valamennyi kar,
illetve elmaradt vagyoni elény vonatkozasaban.

4.28. A Villalkozé visel valamennyi felelésséget a munkaterileten dolgozok magatartasaval,
a helyi (munkateruletre térténd ki-be) kozlekedéssel, a munkaterilet vagyonvédelmével, a
munkavédelmével, tlizvédelmével és kérnyezetvédelmével kapcsolatban, illetve felelés az
azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért. A Vallalkozé altal foglalkoztatott
személyeknek a munkaterileten tartaniuk kell magukat az érvényes szabalyokhoz,
el6éirasokhoz, tovabba teljesiteniiik kell a Megrendeld helyszini vezetésének utasitasait. Az
eldirasok durva megsértése, vagy kismértéki, de ismétlédd megsértése esetén a Vallalkozo
koteles a Megrendelé felszélitdsara az érintett személyeket az épitkezés terlletérdl
eltavolitani, és 6ket mas alkalmas személyekkel pétolni.
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4.29. A Villalkoz6 - amennyiben a Megrendel6 eltérd utasitast nem ad - koteles a helyszinen
minden olyan vizsgalatot és/vagy ellenérzést lefolytatni, mely a munkainak a szerzédésszerl
teliesitéshez szilkséges, vagy az valamely jogszabalyban, szabvanyban, vagy megrendeldi
szabalyzatban el6 van irva.

4.30. Amennyiben valamely miszaki megoldas tébbféle, de mliszaki szinvonal tekintetében
egyenérték(i médon megvalésithatd, ugy a Vallalkozé kételes a Megrendeldvel egyeztetni és
a Megrendeld altal kivalasztott megoldast alkalmazni a tervekben.

4.31. Ha kozteriilet igénybevételére van szikség, az ehhez sziikséges engedélyt a
Villalkozé koteles beszerezni és viselni a kozterllet hasznalatanak dijat, valamint viseli az
esetleges, kozterilet rendeltetésellenes hasznalata miatt kiszabott birsagot, pétdijat is.

4.32. A Vallalkoz6 koteles a kivitelezéshez sziikséges gépeket és berendezéseket a sajat
kockazatara és koltségére a teljesitési helyre szallitani, beleértve a beépités helyére térténd
eljuttatashoz sziikséges Osszes feltétel biztositasat; az altala az adott valamennyi kérilmény
kozott megfeleldbbnek itélt fuvarozasi mod igénybevételével. A gépek és berendezések
teljesités helyére torténd kiszallitasa elétt 3 (harom) munkanappal a Vallalkozé kételes
értesiteni Megrendel6t. Az értesitésnek tartalmaznia kell a szallitéjarmi rendszamat, a
szallitasban részt vevé személyek nevét, a beléptetéshez szikséges nyomtatvanyok kitéltott
formaban valé megkuldését a projektvezet6 felé (kulsé munkavallalok belépési engedélye,
kapujegy).

5. Szerzddés teljesitése
5.1. Adatszolgaltatas:

A tervezés megkezdése el6tt Vallalkozonak ellenériznie kell, felll kell vizsgalnia és sziikség
esetén ki kell egészitenie a Megrendel6i adat- és dokumentacié szolgaltatast és a tervezési
munkat annak megfeleléen kell elvégezni.

A Megrendel6 atadja a Vallalkozo részére a konkrét tervezési feladat ellatasa érdekében, a
tervezéshez sziikséges mértékben a miszaki kdvetelményeket, szolgaltatasi elvarasokat.

A Megrendel6 szikség esetén a Vallalkozé részére dokumentacios tervtaraba a sziikséges
hozzaférést az alabbiak szerint kézvetlenll biztositja:
e Munkaidében: H — Sze — P: 8.00 — 12.00 6ra kodzott.
e Megrendelé kézmlnyilvantartasi és dokumentaciés szervezeti egysége: Bp., Xl
Kalotaszeg u. 31., 6. pavilon.

Amennyiben a Vallalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott (pl.: adatszolgaltatasok
felulellenérzésére vonatkozé) atvizsgalasi kotelezettségének nem, vagy nem megfeleléen
tesz eleget, ugy az ebbdl esetlegesen keletkezd karokat (pl. ha ebbdl eredéen a kiviteli terv
nem megvalésithatd) neki kell viselnie, és a Vallalkozé koteles a terveket — minden tovabbi
ellenérték megfizetése nélkil — haladéktalanul kijavitani €s Megrendelének atadni.

A Megrendel6 a Vallalkozoé teljesitése soran felmerild kérdéseire, illetve a Véllalkozé altal
tett bejelentésekre 5 (6t) munkanapon bellll, illetve ha az adott intézkedés hataridéhoz kotott,
e hataridén belll nyilatkozik. A hataridén beluli nyilatkozat elmaradasa nem jelenti a
bejelentésben foglaltak elfogadasat, de a tudomasulvétel alél nem mentesiti Megrendel6t.

Amennyiben Megrendeld az értesitést kéveté 10 (tiz) munkanapon belil nem nyilatkozik,

akkor a Vallalkoz6 jogosult egyeztetést-, illetéleg indokolt esetben a hataridé modositasat
kezdeményezni.
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Adatszolgaltatasként a rendelkezésre 4&ll6 dokumentumokat a Megrendelé biztositja
Vallalkozénak. A Vallalkozé tudoméasul veszi, hogy az atadott adatokat, rajzokat a helyszinen
ellenérizni és pontositani kell, akar helyszini felméréssel is.

A Megrendeld dijmentes konzultacios lehet6séget biztosit az illetékes szervezeti egységgel.
5.2. Terv zslri

52.1. A Felek elsédleges egyezteté féruma a Terv zs(iri. Amennyiben azonban a
Vallalkozénak barmilyen dontési igénye, vagy észrevétele van a tervezesi munkaival
kapcsolatban, Gigy azt kételes a Megrendeld részére irasban jelezni.

A Terv zsiiri olyan egyezteté féorum, amely a Megrendelé és a Vallalkoz6 altal delegalt
szakmai vezetdkbdl all, valamint feladat- és hataskérrel rendelkezik a tervek és kapcsolodd
dokumentumaiknak  ellenérzésére vagy azok modositasi javaslattal  torténd
visszautasitasara. A Terv zsiiri déntései a Vallalkozo részére kotelezéek és a Megrendeld
altal megjeldlt kozremikoddsinek a Terv zslrin valdé részvételerdl a Vallalkozénak
gondoskodnia kell. A Terv zs(iri véleménye a Vallalkoz6 felelosségét nem mentesiti.

A Megrendelé a tervezés soran a Vallalkozo altal javasolt miszaki megoldast megvizsgalja,
a részletes kiviteli tervek elkészitését kovetdéen Terv zsirin véleményezi az elkészllt
terveket.

A Terv zsiiri konkrét idépontjat a Megrendelb tiizi ki a Vallalkozo tervszallitasat kovetoen.

5.2.2. A Megrendeld a jelen szerz6dés szerint benyuijtott terveket 10 (tiz) munkanapon belll
megvizsgélia és a vizsgélat eredményét, az észlelt hibakat és esetleges hianyossagokat,
vagy elézetesen irasban, vagy a Terv zs(rin ismerteti.

5.2.3. A Megrendelé jogosult a szerzédés targyat képezé engedélyezési, illetve biralati
kiviteli tervek vonatkozasaban irdasban véleményt nyilvanitani, illetve - az el6zetesen a
vélemények alapjan esetlegesen modositott - végleges terveket elfogadni.

5.2.4. A Felek megéllapodnak, hogy a Megrendel6 az eléz6 alpont szerinti, irasban adott
vélemény-nyilvanitasi jogat vagy a Terv zslrin, vagy Ugy kételes gyakorolni, hogy a
nyilatkozata a Vallalkozé &ltal véleményezésre atadott tervek atvételétdl szamitott 10 (tiz)
munkanapon belil a Vallalkozo rendelkezésére alljon.

5.2.5. A Felek megallapodnak, hogy a Véllalkoz6 a Megrendeld irasbeli észreveteleit,
irasbeli modositasi javaslatait azok kézhezvételétél szamitott 10 (tiz) munkanapon beldl,
vagy amennyiben a Felek eltéréen allapodnak meg, a megallapodasban rogzitett hataridore
kételes a tervdokumentacion atvezetni, és az atdolgozott tervdokumentaciot a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a jelen szerzédésben meghatarozott formatumban és
példanyszamban.

5.2.6. A Vallalkozé a Megrendeld észrevételeit és modositasi igényeit csak abban az
esetben hagyhatja figyelmen kiviil, ha azok megvalésitasa jogszabalyba, szabvanyba vagy
egyéb iranyad6 hatésagi eléirasba Gtkézne.

5.2.7. A Terv zs(irin elhangzottakrél a Vallalkozonak jegyzékényvet kell vezetnie, amelyben
fel kell tiintetnie a tervvel kapcsolatos valamennyi észrevételt. A jegyzékoényvet a Felek
jelenlevé képviselbi jovahagyodlag alairjak és abbdl mindkét Fél részére 1-1 (egy-egy) db
eredeti példanyt at kell adni. A jegyzékoényvet a kiviteli tervekhez is csatolni kell.

13



9.2.8. A Vallalkozd kételes a Terv zsiirin megéllapitott hibakat és hianyokat, valamint a
k6zOlt modositasokat a Felek részérdl irasban jovahagyott Terv zsiiri emlékeztetd
kézhezvételetél szamitott 10 (tiz) munkanapon - kiilon dijazas nélkiil - kijavitani, és a
modositas alapjan elkészitett terveket - jelen szerzédésben meghatarozott formatumban és
példanyszamban - a Megrendelének atadni.

5.2.9. A Megrendelé az el6z6 pont szerint atadott terveket ismételten megvizsgalja és a
vizsgalat eredményérdl, az esetleges tovabbi hianyokrdl, vagy a tervek elfogadasardl a
Vallalkoz6t irasban az atadast kévetd 10 (tiz) munkanapon beliil tajékoztatja.

5.2.10.A Vallalkozé, miutdn az engedély megszerzéséhez sziikséges osszes jovahagyoé
nyilatkozatot és hozzajarulast igazoltan kézhez kapta, koteles a dokumentacidt az
engedélyezé hatésag részére igazoltan benydjtani, az utolsé szikséges nyilatkozat,
hozzajarulas kézhezvételét kévetéen 10 (tiz) munkanapon beliil.

5.211.A Megrendeld jovahagyasa nem mentesiti Vallalkozét a tervekben vagy
szamitasokban eléforduld hibak alél.

5.3. A Vallalkoz6 nem felel a Megrendel6, a hatésagok, vagy téle figgetlen harmadik
személy késedelméért abban az esetben, amennyiben ezen személy, hatésag
késedelmének elbidézésében semmilyen felréhatésag nem terheli, és a késedelem
elharitasanak érdekében az adott helyzetben altaldban elvarhaté magatartast tanusitott. A
Vallalkoz6 ilyen késedelem esetén is koteles az adott helyzetben altaldban elvarhaté
magatartast tandsitani annak érdekében, hogy a meghatarozott itemterv megvalésulhasson.
A Vallalkozénak ezen pontban meghatarozott, neki fel nem réhaté okbél bekévetkezé
késedelem esetén a kétbéres hataridok a késedelemmel egyezé mértékben a Felek altal
elézetesen elfogadottan valtoznak.

5.4. A Vallalkozo kizarélag a Megrendeld altal atvett tervek, valamint a sziikséges
engedélyek birtokaban kezdheti meg a kivitelezési munkalatokat, ellenkezd esetben felel
minden olyan karért, amely anélkil nem mertilt volna fel.

Amennyiben Vallalkozé a tervekben foglaltaktél a kivitelezés soran el kivan téri, a
tervmodositashoz Megrendelével toérténé egyeztetés szilkséges.

5.5. A Vallalkozé az alapvetd és részletes miszaki (technoldgiai) munkakat a szerzédés
rendelkezéseivel - illetve ahol nincs ilyen kilon rendelkezés, a kialakult j6 miiszaki
gyakorlattal — 6sszhangban koteles végrehajtani.

A Vallalkoz6 attdl fuggetlenul felelés az altala esetlegesen készitett specifikacidkban,
rajzokban és egyéb miiszaki dokumentacioban eléforduld esetleges eltérésekért, hibakért
vagy hianyossagokert, hogy a Megrendel6 jéovahagyta-e, vagy sem ezeket a specifikaciokat,
rajzokat és mas dokumentacidkat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibakat vagy
hianyossagokat nem a Megrendel6 altal, vagy nevében a Vallalkozénak irasban szolgaltatott
pontatlan informaciok idézték elé. A Vallalkozé, amennyiben a Megrendel6 altal szolgaltatott
informacidkat pontatlannak, vagy ellentmondasosnak, illetve késébb hibat, hianyossagot
okozonak itéli, koteles a Megrendel6 figyelmét ésszerlien elvarhatd legrévidebb idén beldl
erre irasban felhivni. A Megrendeld jovahagyasa a Vallalkoz6 felelésségét nem korlatozza.

5.6. Munkateriilet atadasa:

A tervek jévahagyasat kévetéen torténik a munkaterilet atadasa Vallalkozé részére a Felek
altal egyittesen meghatarozott feltételeknek megfelelé allapotban, és a Felek altal
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egyeztetett idépontban. A munkateriilet atadasarél a Felek jegyzékonyvet vesznek fel és
annak tényét az épitési napldban is rogzitik.

A Felek a munkalatok megkezdésének a munkaterilet atadas-atvételének az épitési napléba
torténd bejegyzését tekintik.

A munkaterlilet munkavégzésre alkalmassa tétele a Vallalkozoé kotelezettsége, mellyel
kapcsolatban a Vallalkoz6 koltségigénnyel nem élhet.

Amennyiben a Megrendelé a Felek altal egyeztetett idépontban nem adja at a
munkaterlletet, ugy a Vallalkozé csak akkor gyakorolhatja az elallas jogat, ha irdsban
felszolita a Megrendelét, és a Megrendelé a felszélitdsban megjelélt hataridében -
amelynek legalabb 5 (6t) napnak kell lennie - a munkateruletet nem adja at.

A Felek rogzitik, hogy a munkaterilet az atadas-atvétel idépontjatél a Vallalkozé
munkateriletének mindsil. Ha a munkateruleten a Vallalkozé vagy a vele szerzédéses
kapcsolatban |évé vallalkozdk, beszallitok, kézrem(ikodok szandékosan vagy véletlenal kart
okoznak, beleértve az Orzési hianyossagokat is, annak kovetkezményei, vagyis a
munkaterilettel kapcsolatos minden karfelelésség a Vallalkozét terheli. A Felek kélcsondsen
és haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azon érteslléseket, tényeket, kérilményeket,
amelyek a szerzddés szerinti teljesitést akadalyozd korulmények elharitdsa érdekében
szikségesek.

A munkaterilet, valamint az ott tarolt minden nemi anyag és szerszam, tovabba a
Viéllalkozé munkavallaléi személyes ingosagainak az orzése a Vallalkozé feladata és
koltsége.

A munka atvétele és a teljesités igazolasa atadas-atvételi jegyzékdnyv alapjan térténik.

A Megrendel6 jogosult megtagadni az atvételt a ma olyan hibaja miatt, amely kijavitasa vagy
potlasa akadalyozza a rendeltetésszer( hasznalatot.

5.7. Uzembe helyezési készre jelentés és M(iszaki atadas-atvétel

5.7.1. Uzembe helyezési készre jelentés

Az Uzembe helyezési készre jelentés id6pontjat a Vallalkozé irasbeli Uzembe helyezéesi
készre jelentésben kezdeményezi, amit a Megrendelé hagy jéva, mely jévahagyas utan
Vallalkoz6 kételes a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kézmlicég) értesiteni.

Az Uzembe helyezési készre jelentés kezdd iddpontjardl a Vallalkozé a javasolt idépont el6tt
5 (6t) munkanappal Uzembe helyezési készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A
Megrendelé kételes 3 (harom) munkanapon belll nyilatkozni, hogy az Uzembe helyezési
készre jelentést elfogadja-e és a kitlizétt idépont szamara megfelelé-e. Amennyiben a
Megrendelé 3 (harom) munkanapon belil nem nyilatkozik, akkor az Uzembe helyezési
készre jelentés és az idépont javaslat a Megrendel6 részérdl elfogadottnak mindsul.

Az Uzembe helyezési készre jelentés feltételei a megépitett létesitmény Gzembe helyezésre
alkalmassaga. Az lizembe helyezés részletes feltételeit a munkateriilet atadasakor irasban
régziti a Megrendelé.

5.7.2. Készre jelentés

Mlszaki atadas-atvétel kezdd idoépontjardl a Vallalkozd a javasolt iddpont elétt 5 (6t)

16



munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendelé kételes 3 (harom)
munkanapon beliil nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kit(iz6tt idopont
szamara megfelelé-e. Amennyiben a Megrendel6 3 (harom) munkanapon belul nem
nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az idopont javaslat a Megrendeld részerdl
elfogadottnak minésiil. A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyreallitott
munkaterilet, valamint a Megrendelé altal jovahagyott miszaki megvaldsulasi
dokumentacid.

A miszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a felek a Kbt
vonatkozé rendelkezései szerint jarnak el. Felek rogzitik, hogy a benyuijtott teljesitésigazolas
elfogadésara 15 (tizendt) munkanap all Megrendeld rendelkezésére.

A készre jelentés elétt 3 (harom) munkanappal a Megrendel6 részére at kell adni az atadasi
(megvaldsulasi) tervdokumentéacié masolatat 2 (ketté) példanyban az &sszes mellékletével
egyltt. Amennyiben a Vallalkozé a megvalésulasi dokumentacié masolatat a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem késziti el, ez esetben a miszaki atadas-atvételi eljaras nem
kezdédik meg, Megrendelének jogaban all a szamla kifizetését az atadasi dokumentacio
hibatlan elkészilléséig megtagadni.

Az esetleges hianypotlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszer( hasznalatot.
A hianypétlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes teljesitésre a szerzédeés
vonatkozo kikotései érvényesek.

5.7.3. A m(iszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendelé 4&ltal jovahagyott megvaldsitasi, atadasi dokumentacié masolata Uj
tervrajzokkal (nem kézi javitassal), amely tartalmazza tébbek kozott:

« Sikeres probaiizemet lezar6 Uzembe helyezési jegyzékdnyvek (az 1. sz. melleklet 6.-
7. pontjaban meghatarozott tartalommal)
épitési naplét,

o teljesitmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, mibizonylatokat,
Megrendeld indokolt esetben teljesitmény nyilatkozat hidnyaban megfelelésegi
nyilatkozatot is elfogad,

e Mindsitd iratok, jegyzbékényvek (villamos berendezések elsé felllvizsgalati
jegyzékényv),

o Beépitett anyagok listaja,

e hulladékszallitasi bizonylatok maésolatait, fémhulladék elszamolasahoz szikséges
mérlegjegyeket,

e hatésagi engedélyeket
a ,Megvalésulasi dokumentécié elvart tartalma” alapjan kért dokumentumok, és
egyéb jogszabaly, szabvany vagy Megrendeléi eldirds, szabdlyzat szerint
meghatarozott dokumentaciot,

o felelés miszaki vezetdi nyilatkozatokat.

A Megrendelé abban az esetben kételes a miszaki atadas-atvételt megkezdeni, amennyiben
a miszaki atadas-atvétel megkezdésére eldirt feltételek teljesiltek, a kiviteli tervekben
foglaltaknak megfeleléen befejezédott kivitelezés teljes, és a szerzédésben meghatarozott
munkak a vonatkozé jogszabaly vagy szabvany altal eléirt minéségben elkészultek, a jelen
szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelelnek, tovabba a kérnyezé létesitmeényekben,
kézmivekben, utakban a Vallalkozd vagy alvallalkozéi altal esetlegesen okozott karok
rendezésre vagy kijavitasara kertiltek, kiilonésen megvalosultak az alabbi munkafazisok:

- egyedi és Gzemi prébak,

- garancialis vizsgalatok,
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- probatzem,

- megvalésulasi dokumentacié dsszeallitasa,
- miUiszaki atadas-atvétel,

- kezeld személyzet oktatasa.

Megrendeld abban az esetben koteles a miiszaki atadas-atvétel lezarasat a Vallalkozo
szamara megfelelden igazolni, amennyiben az atadott atadasi dokumentacié hianytalan és
megfeleld, a kivitelezés telies és hibatlan, a szerzédésben meghatarozott munkak a
vonatkoz6 jogszabaly vagy szabvany éltal eléirt mindségben elkésziltek és a jelen
szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelelnek.

A Vallalkozénak az atadasi dokumentaciot olyan formaban kell atadnia a Megrendeldnek,
amilyen formaban korabban a Megrendeld azt a Vallalkoz6tol kérte.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrél 3 (harom) példanyban jegyzokényvet kell késziteni. A
jegyzokényv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendelét és a Vallalkozét illeti, illetve 1 (egy)
példany az épitési naplé mellékletét keépezi.

A jegyzokonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita eseten jelentdsek
lehetnek, igy kiilondsen, de nem kizarélagosan

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségeét,

c) aMegrendelé altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit,

e) a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hianyokat, hianyossagok megnevezését, az atadas-atvételi jegyzékonyv mellekletet
képezb kulén hibajegyzékben kell dokumentalni,

f) ajogszabalyban eléirt nyilatkozatokat,

g) a Megrendeld dontését arrol, hogy atveszi—e az épitményt,

h) a Megrendeld déntését arrél, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara,

i) hibas és késedelmes teljesitésre vonatkozo kotbér igényt és az esetlegesen
felmeriilé kartéritési 6sszegek meghatarozasat.

6.9. A Felek megallapodnak, hogy karveszély csak a mlszaki atadas-atvétellel szall at a
Villalkozérol a Megrendelére.

6.10. A szerzédésnek nem megfeleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerz6déses igények érvényesitésérol.

6.11. A szerzédés targya magaban foglalja az ésszes olyan munkat és kéltséget, amely a
kivitelezés mikodéképes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvalositasahoz
szilkséges. A Vallalkozé koteles tovabba minden olyan munkat elvégezni és/vagy minden
olyan tételt és anyagot biztositani, amelyek ugyan nincsenek kifejezetten feltiintetve a
szerz6désben, de a szerz6désbdl és a miszaki tartalombol levezethetéek, hatosagi,
jogszabdlyi elbirasokbol vagy szabvanyokbdl (illetve jelen szerzédésbdl) adoddan
szilkségesek a kivitelezéshez és befejezéshez, hosszu tavu Uzemszerl(i mikodtetéshez,
mintha az ilyen munkék és/vagy tételek és anyagok kifejezetten meg lennének emlitve a
szerzbdésben, oly médon, hogy az teljes mértékben megfeleljen a szerzédés céljanak.

6. Szerzd6i jogok rendezésére vonatkozd klauzula

A jelen szerzédés alapjan Vallalkoz6 altal Megrendelé részére tervezett, kifejlesztett,
létrehozott, illetve elkészitett minden termék, szellemi alkotas, elgondoléds, know-how,
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tovabba a jelen szerzédés megfeleld fejezetében kiilén nevesitett termékek (a tovabbiakban
egyUlttesen: Szerzéi mivek) szerzéi jog 4ltal védett miinek minésiilnek.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodoé tervezéi és mérnoki
szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szélé6 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 7. § (1) és (2) bekezdésére
tekintettel Felek megallapodnak a kévetkezdkben:

Megrendeld a Szerzéi miivekkel kapcsolatosan korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogokat
szerez, a Vallalkoz6 pedig nyilatkozik ezen felhasznalasi jogok atruhazésarél a
szerzodésben meghatarozott, erre vonatkozo vallalkozéi dij ellenében.

Vallalkozé a jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzéi miivek vonatkozasaban a
vallalkozéi dij ellenében Megrendelének korlatlan, azaz hatarozatlan idére szold
felnasznalési engedélyt ad. Felek kifejezetten rogzitik, hogy annak ellenére, hogy a jelen
szerzédés alapjan kizarlag a Megrendelének keletkezik fizetési kotelezettsége
Vallalkozéval szemben, Vallalkkozdé hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 egyéb
felnasznaldkra (ideértve tobbek kozétt a vallalatcsoportiaba tartozokat), iigyfeleire is
dijmentesen atengedije a Szerz6i miivek felhasznalasanak jogat.

Jelen szerzédés aldirasaval Vallalkozé a Szerzdi miivek tekintetében a felhasznalasi modra
és a felhasznalas mértékére vonatkozo korldtozas nélkiili kizarélagos felhasznalasi jogot ad
a Megrendelének, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznéléknak és (igyfeleinek.
Megrendeld, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznalék és tigyfelek jogosultak a jogszabaly
altal elismert 6sszes felhasznalasi modot korlatozas nélkiil gyakorolni. Vallalkozé kifejezetten
hozzajarul ahhoz, hogy Megrendel6, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznalok és
Megrendeld Ugyfelei, mint felhasznalok a Szerzéi miiveket atdolgozzak, tébbszérézzék, a
Szerz6i miveket szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra masoljak.

Tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dij a felhaszndldsi dijat is magaban foglalja, a
felhasznalasi jogok engedélyezése, a Szerzéi mivekkel kapcsolatos jogok atruhazasa
vonatkozasaban Vallalkoz6 a vallalkozéi dijon felll kiilén dijazas nem illeti meg, illetve
Vallalkozé a szerzdi jogrél szolé 1999. évi LXXVI. torvény vagy kiilén jogszabaly szerinti
tovabbi dijazasra nem jogosult, ilyen dijigényét a vallalkozéi dij magéaban foglalja.

7. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

7.1. A Vallalkozét a tervezési és kivitelezési tevékenység ellenértékeként vallalkozoi dij illeti
meg, melynek o&sszege 113983022 - Ft, azaz egyszaztizenharommilli6-
kilencszaznyolcvanharomezer-huszonkettd ,- forint.

Véllalkozéi dij all:
a) tervezéi  atalanydijpél:  10112900- Ft + AFA, azaz tizmillié-
egyszaztizenkettGezer-kilencszaz forint + AFA
b) kivitelezéi atalanydijbél: 103 870 122,- Ft + AFA, azaz egyszazharommilli6-
nyolcszazhetvenezer-egyszazhuszonkettd forint + AFA

Az AFA mértékére és az add megallapitasanak modjara az addfizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos forditott AFA-ra vonatkozé adéjogszabalyok az irdnyadék.

7.2. A vallalkoz6i dij egyosszegli atalanyar, mely tartalmazza a kivitelezés
megvalositasaval kapcsolatban felmertld, a mUszaki leirdas megvalésitasanak teljes
ellenértékét, a tervezési és kivitelezési munka teljesitésével felmerllt valamennyi kéltséget,
igy az esetleges idémulasbol eredé tobbletigényt is.
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Vallalkoz6 nem élhet tobbletkveteléssel arra alapitva, hogy a teljesités tényleges
idétartama, hatarideje késébbi az ajanlati felhivasban illetleg jelen szerzédésben megjelélit
idétartamnal, hataridénél. Felek kifejezetten kizarjak az arindexalasbol eredd igények
érvényesitését. Az arfolyamvaltozasbol eredd kockazat a Vallalkozét terheli.

7.3. A Megrendelé a szerzédésben meghatarozott médon és tartalommal valo teljesitést
kévetbéen az ellenszolgaltatast atutalassal teljesiti, a Ptk. torvény 6:130. § (1) és (2)
bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint, tovabba az
aktualis pénziigyi elszamolas részletes szabalyai alapjan.

7.4. A Vallalkozasi dijra a Vallalkozé a szamvitelrél sz6l6 2000. évi C. térvény 167. § (3)
bekezdésében foglaltak alapjan, cégszeriien alairt szamla ellenében jogosult, amelyet a
Vallalkozé a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolas alapjan, annak kidllitasat kévetéen allit
ki és azzal egyitt nyujt be a Megrendelének.

7.5. Eléleg:

A Vidllalkozé a 7.1. b) pont szerinti — tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott — kivitelez&i
atalanydij legfeliebb 5 %-anak megfeleld mértéki, a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelel
Osszeg elblegként térténd kifizetését kérheti a munkaterllet atadasat kéveté 15 (tizenot)
napon bellil Megrendel6tél a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés
rendelkezése szerint. Felek megallapodnak, hogy az elélegszamla jovairasa, elszamolasa az
elsd részszamlabdl térténik. Az elbleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.
§ (1) bekezdése iranyadd, vagyis Megrendel6 legkésdbb az épitési munkaterilet atadasat
kovetd 15 (tizenot) napon belll koteles kifizetni.

7.6. Tartalékkeret:

A Felek jelen szerzédésben tartalékkeretet kétnek ki, melynek mértéke a jelen szerzédés
7.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott — vallalkozéi dij 10 %-a. A tartalékkeret a szerzédés
teljesitéséhez kapcsolodd, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz szikséges
pétmunkak ellenértékének elszamolasara hasznalhaté fel. A Megrendel6 a tartalékkeret
terhére koteles megtériteni a Vallalkozonak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmerdlt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkétésének idépontjaban nem volt elérelathaté. A pétmunka
a jelen szerzédés alapjat képezdé dokumentaciéban nem szereplé kulén megrendelt
munkatétel (munkatébblet). A tébbletmunka és a miiszakilag sziikséges munka nem tartozik
ide, azt a vallalkozéi dij ellenében kételes a Vallalkozé elvégezni.
A tartalékkeret igénybevételéhez az alabbi pontok szerinti feladatokat kell Vallalkozénak
elvégeznie:
— a Vallalkozé irasban jelzi a pétmunka igényét annak felmerilésekor. Vallalkozé a
felmerilt pdétmunkaigényét kizarélag a jelen szerzdédésben kapcsolattartasra
megjelolt személynek jelentheti be. Felek kifejezetten kizarjak, hogy a
pétmunkaigény elfogadasa rautalé6 magatartassal vagy barmilyen mas, nem a
jelen pontban irtaknak megfelel6 médon megvaldsulhat. Vallalkozé kifejezetten
elfogadja, hogy amennyiben a felmerilt pétmunkaigényét nem az épitési napléban
megjelolt Megrendeléi képviselé6 hagyta jova, ugy a pétmunkaigényét részben
vagy egészben elfogadé Megrendel6i nyilatkozat hatalytalan.
— aVallalkoz6 a pétmunka megkezdése elétt benyujtja tételes arajanlatat,
— a Megrendel6 megfeleléség esetén irasban jovahagyja a benyujtott ajanlatot, és
az épitési napléban elrendeli a pétmunkak elvégzését,
— a Vallalkozé kételes folyamatosan felmérési naplét vezetni, melyet szerzédésszert
teljesités esetén az épitési naploban megjeldlt Megrendeldi képviseld hagy jova a
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munka és a felmérési naploé ellenérzésének Vallalkozd altali, menet kdzbeni
biztositasa esetén,

— a tartalékkeret terhére megrendelt pétmunkak elvégzése utan Vallalkozé benyuijtja
tételes koltségvetését jovahagyasra a Megrendeldnek.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Vallalkozénak a felmerult pétmunkaigényét legkésobb az
adott részteljesitéshez igazodéan kell jelentenie. Ennek keretében az adott munkafolyamat
soran keletkezd pétmunkaigényt legkésébb az adott munkafolyamatot lezard részszamla
alapjaul szolgal6 teljesitésigazolas kidllitasaig kell jelezni, és annak Osszegszerliségét
tételesen igazolni. Ez az eljarasrend nem érinti azt a szerzédéses rendelkezést, hogy a
potmunka elszamolasara a végszamlaval egyidejlileg kilon szamlaban kerul sor.

Felek megallapodnak abban, hogy pétmunkaigény az adott munkafolyamatot lezard
részszamla alapjaul szolgdlé teljesitésigazolas kidllitasa utan az adott részszamlaban
elszamolt munkakhoz kapcsoléddan nem terjeszthetd elé.

Amennyiben Vallalkozo a tartalékkeret terhére koltségelhetd tobbletmunkat és a pétmunkat
késedelmesen jelenti a Megrendelének, és ebbdl eredéen a véghataridé is késedelmet
szenved, ugy felelés az ebbél eredd karokert.

7.7. A Vallalkoz6 a szamlédkat az alabbi (temezés szerint nyujthatja be, tekintettel a
322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32. § (4) bekezdésére:

A Vallalkozé a 7.1. pont a) alpontja szerint tervezdéi dij esetében egy darab szamla
benyuijtasara jogosult a tervek Megrendelének térténé benyujtasat és azok tervzsiri altali
elfogadasat kévetden.

A Vallalkoz6 a 7.1. pont b) alpontja szerint kivitelezési dij esetében az ellenértékrél 5 (6t)
darab részszamla benyujtasara jogosult:

1. részszamla:
e szamla dsszege: a 7.1. pont b) alpontban rogzitett nett6 kivitelezési dij 15%-a,
e a teljesitésigazolds kiadasanak és a szamla benydjtasanak feltétele: a
kivitelezési feladatok 15%-o0s el6érehaladasa.

2. részszamla:
» szamla Gsszege: a 7.1. pont b) alpontban rogzitett netté kivitelezési dij 20%-a,
e a fteljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyuljtasanak feltétele: a
kivitelezési feladatok 35%-os elérehaladasa.

3. részszamla:
e szamla 6sszege: a 7.1. pont b) alpontban régzitett netté kivitelezési dij 20%-a,
e a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: a
kivitelezési feladatok 55%-os elérehaladasa.

4. részszamla:
e szamla dsszege: a 7.1. pont b) alpontban rogzitett netté kivitelezési dij 25%-a,
e a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyljtasanak feltétele: a
kivitelezési feladatok 80%-os elérehaladasa

5. részszamla - végszamia:

e szamla dsszege: a 7.1. pont b) alpontban rogzitett netté kivitelezési dij 20%-a,
o a teljesitésigazolas kiaddsanak és a szamla benyuijtasanak feltétele: sikeres

20



miszaki atadas-atvétel és az adott helyszinre a jelen szerzédésben vallalt
valamennyi feladat szerzédésszer(i, maradéktalan teljestlése.

A részszamlazasnal meghatarozott szézalékok megéllapitdsénak alapja a kivitelezés
elérehaladasat igazolo jegyzékényv alapjan leigazolt teljesités.

7.8. A Vallalkozé koteles a teljesitésigazolason a ré vonatkozd részeket maradéktalanul
kiallitani, azon feltiintetni a Megrendel6 altal a szerz6déshez rendelt SZE jelzés( szerzédés
szamot, valamint a Megrendelé kévetkezé SAP rendelési azonositojat: 4500017910,
mindezek hidnyaban a Megrendelé a teljesitésigazolast nem ija ala és az esetlegesen
megkiildétt szamlat visszakdldi.

Mearendelé teljesitésigazoldja:

A Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy szamléat kizarélag a szamléahoz mellekelt eredeti
(nem masolati példany), a teljesités szerzodésben megnevezett atvevoje altal alairt, a
fentieknek megfeleléen kidllitott 3. sz. melléklet szerinti teljesitésigazolassal egyiitt nyujthat
be a Megrendelének. A szamla benyujtdsa postai uton, vagy személyesen a Megrendeld
Dokumentum menedzsment csoportjanak (BKM Nonprofit Zrt. 1509 Budapest, Pf. 9.)
cimezve torténhet, mig elektronikus formaban a szamla a fotav@fotav.hu cimre nyujthaté be.
Megrendelé abban az esetben fogadja be az elektronikus szamlat, amennyiben az megfelel
az altalanos forgalmi adorél sz6l6 2007. évi CXXVII. térvény 168/A. § (1) bekezdésében
foglalt kévetelményeknek és a kibocsato ,.pdf’ formatumban nydjtia be vagy mindsitett
elektronikus alairassal latja el.

7.9. Megrendelé a szabalytalan, nem az el6bbieknek megfelelden kiallitott vagy benyuijtott
szamlaval szemben sem elfogadési, sem kifogasoldsi kotelezettség nem terheli és ennek
elmaradasa sem tekinthetd a szamla hallgatolagos elfogadasanak a Vevé részérél; a Vevé a
nem szabalyszer(ien kiallitott vagy benyuijtott szamlat visszakuldi a Vallalkozénak.

7.10. A Megrendeld a szabalyszeriien kidllitott szamlat a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk.
6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, annak kézhezvételétél szamitott 30
(harminc) napon beliil, alvéllalkozé igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint a Vallalkoz6 szamlan megijeldlt fizetési
szamlajara atutalassal egyenliti ki a kézhezvételtdl szamitott 30 (harminc) napon belil.

7.11. Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés ellenertékének pénzigyi fedezetével
rendelkezik.

7.12. A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.

7.13. Vallalkozé6 nem fizethet, illetve szamolhat el a jelen szerzddés teljesitésével
dsszefiiggésben olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek
a Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

8. A szerzédésszegés kdvetkezményei

8.1. Ha a Vallalkoz6é a 2.5. pontban meghatéarozott teljesitési hataridék vonatkozasaban
késedelembe esik és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi kétbért koteles fizetni.
Késedelmi kotbér alapja a késedelemmel érintett munkarész tartalékkeret és altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott netté vallalkozdi dija. A késedelmi kotbér mértéke megkezdett
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naptari naponként a késedelemmel érintett munkarész netté vallalkozéi dijanak 0,5 %-a,
azonban nem haladhatjia meg a késedelemmel érintett munkarész netté vallalkozoi dijanak
10%-at. Amennyiben a Vallalkozé 20 (husz) napot meghaladé késedelembe esik, akkor a
Megrendelé jogosult a szerzédéstél elalini vagy azt azonnali hatallyal felmondani. A
Megrendeld jogosult a kétbér ésszegét meghaladéd karat is érvényesiteni. A késedelem
esetére kikotott kotbér megfizetése a Vallalkozét nem mentesiti a teljesités alol.

8.2.  Amennyiben a Villalkozé hibésan teljesit, gy hibas teliesitési kotbér fizetésére
koteles.
A hibas teljesitési kotbér szamitasa:

- Amennyiben a Vallalkoz6 a munka egyes tételeit nem a miiszaki dokumentaciénak
vagy az elfogadott terveknek megfeleléen végzi el, Ggy a hibas teljesitési kétbér az
adott munkarész netté ellenértékének 1%-a, amennyiben a Megrendelé a hibasan
teljesitett részt atveszi;

- Mas esetekben a kotbér szamitasara a hibas teljesités kijavitasara adott hataridé
lejartat kdvetd minden egyes nap utan a 8.1. pontban foglaltak lesznek iranyadok.

A hibas teljesitési kdtbér érvényesitése nem zarja ki a jotallasi igény érvényesitését.

8.3. A jelen szerzédésben rogzitett, vallalkozoi érdekkérben felmeriild okbdl térténd
megrendel6i elélldas vagy azonnali hatalyd felmondas esetén, valamint ha a szerzédés
teliesitése a Vallalkoz6 érdekkérében felmerilt barmely okbdl meghiusul, a Megrendelét
meghilsulasi kotbér cimén a tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott netté
vallalkozéi dij 20 %-anak megfelelé ésszeg illeti meg. Ebben az esetben hibas teljesitési és
késedelmi kétbérfelszamitasara nincs lehetéség, a meghitsulasi kdtbér mértékét a
szerzodes teljesitésének idészakaban kirdtt késedelmi illetve hibas teljesitési kétbér dsszege
csokkenti.

8.4. Kozbs szabalyok:

A Vallalkozé kételes a Megrendelének a kétbért meghaladé karat megtériteni. A kétbér és az
azon fellli kartérités Osszegét Megrendelé a Vallalkozd elismerése esetén jogosult
Vallalkozé szamlajaval szemben beszamitani.

9. Kartérités

9.1. A jelen szerzédés teljes meghiUsulasa esetén - mivel a szerzédés megsziinik - a
Megrendel6 jogosult mas vallalkozéval szerzédést kétni a fennmaradé feladatok ellatasara,
tovabbad a meghitsulassal, a késedelemmel, valamint az Gj vallalkozé bevonasaval
kapcsolatosan felmeriilt karat a Vallalkozéval szemben érvényesiteni. A meghitsulasi kdtbér
érvényesitése kizarja a késedelmi és hibas teljesitési kotbér érvényesitésének egyidejli
lehetéségét.

9.2. A Vallalkoz6 koteles valamennyi olyan jogszabalynak, eldirasnak, rendelkezésnek
megfelelni, amely Magyarorszagon a szerzédés alairasanak és teljesitésének idépontjaban
hatalyban van. A Vallalkozé kételes a Megrendel6t barmely és valamennyi olyan felelésségi
és karigénnyel, kdveteléssel, birsaggal, kotbérrel és barmilyen egyéb kiadassal kapcsolatban
mentesiteni és kartalanitani, amely az emlitett jogszabdlyoknak a Vallalkozé6 vagy
személyzete altal - beleértve az alvallalkozékat vagy egyéb kdzremiikddéket és azok
szemelyzete altal elkovetett megsértése kovetkeztében meriilt fel, vagy annak
kévetkezménye. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozd kartéritési feleléssége a jelen
szerz6dés 7.1. pontjaban rogzitett nettd vallalkozoéi dij 100%-aig terjed.
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9.3. A Ptk. 6:142. § alapjan — mint szerzédéskétés idépontjaban eldre lathatd kordiményt -
Megrendeld régziti, hogy a Vallalkoz6 szerzédeés szerinti kételezettségének megszegése a
szerzédés targyat képezd rendszer ledllasdhoz vezethet, mely kérulmény a Megrendeld
jogszabaly szerinti kotelezettségeinek és alapfeladatainak ellatasat veszélyeztetheti.
Vallalkozé tehat ezen kértlményekbél adddoé karokeért helytalini kételes.

9.4. Amennyiben a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelés kart okoz a meglévd
szerkezetekben, gépekben, berendezésekben, sajat-, vagy masok munkajaban, kételes a
kart sajat koltségére azonnal kijavitani vagy annak kijavitasarol sajat koltségén gondoskodni.

9.5. A Vallalkozo6 koteles a személyes biztonsagot és a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetéségének felmérése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és arrdl a
Megrendel6t azonnal értesiteni.

A Megrendelé a Vallalkozé ilyen értesitése esetén - és attdl fuggetlendl is - koteles a
veszélyeztetd kar elharitasa érdekében a téle elvarhaté intézkedéseket megtenni.

0.6. Kareset bekovetkezését a Megrendelének minden esetben a leheté leggyorsabban
jelenteni kell és jegyzékényvet kell felvenni. A jegyzékényv felvételénél a karokozénak és a
Véllalkozénak is jelen kell lenni. Amennyiben a Vallalkoz6 megbizottia nem tartozkodik a
munkaterileten, ugy a Megrendeld &ltal jegyzékényvben rogzitett tényekre a jegyzékdnyv
atvételét kovetd 2 (két) munkanapon belil a Vallalkozé észrevételeket tehet. Ezen hataridd
elmulasztasa nem jelenti a Vallalkoz6 részérdl semmilyen jogrél vagy jogérvényesitésrol vald
lemondast, a Vallalkozé jogosult ettél figgetlenil a jegyzékényvvel, illetve az abban rogzitett
tényekkel, eseményekkel kapcsolatban igényét a torvenyi elévilési idén belll érvényesiteni.

9.7. A Vallalkozo koteles azonnal irasban jelenteni, ha egy harmadik fél az 6 teljesitésében
okozott karokat.

9.8. A Vallalkozé nem felelés a Megrendeld vagy téle figgetlen harmadik fél altal elvégzett
munkaért még akkor sem, ha azt a Véllalkozé személyzetének kézremiikodésével végeztek.

10. A szerzédést biztosité egyéb kotelezettséq

10.1. Teljesitési biztositék

A Megrendeld teljesitési biztositékot két ki. A teljesitési biztositék mértéke a 7.1. pontban
régzitett — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkil szamitott — netto vallalkozéi dij 5 %-
a.

A teljesitési biztositék a Megrendelét illeti, ha a Vallalkozé a szerzédes teljesitését a sajat
érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A
Megrendeld a meghitisulasi kétbér iranti, illetve az ezen fellli kartéritési igényét elsésorban a
teljesitési biztositékbol elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendeld biztositék ésszegén felali
igényeinek érvényesitesét.

A teljesitési biztositékot a szerzédés hatélybalépését kovetd 10 (tiz) munkanapon belll
kételes a Vallalkozdé a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositéknak a
teljesitési véghataridét kdvetd 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Vallalkoz6 a Szerzédés hatalybalépését kdévetd 10 (tiz) munkanapon belul a
teljesitési biztositékot nem bocsétja rendelkezésre, ugy a Vallalkozé kételes a szerzodes
szerinti, a 3.2. pontban rogzitett — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkil szamitott —
nettd vallalkozéi dij 5 %-anak megfelelé ¢sszeget a Megrendeld részére a szerzédés
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hatalybalépésetdl szamitott 30. (harmincadik) napig megfizetni atalanykarként, és a
Megrendel6 jogosult a hatalyba Iépett szerzédéstél barmikor eldlini vagy a szerzédést
azonnali hatallyal felmondani, illetéleg az atalanykaron feluli kartéritési igényét érvényesiteni.

A teljesitési biztositék a Vallalkozd vélasztasa szerint teljesitheté 6vadékként az eldirt
pénzésszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara (K&H Bank Zrt.: 10401093-49564956-
57501033) torténd befizetésével (dtutalasaval), pénzigyi intézmény vagy biztosité altal
vallalt garancia, vagy készfizeté kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazé — kdtelezvénnyel.

Amennyiben a szerzédés teljesitése soran a teljesitési véghataridd modositasra keriil, akkor
a Vallalkozénak a médositott idopontot kéveté 30 (harminc) napig tarté ervényességgel meg
kell hosszabbitani a teljesitési biztositékot. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitési biztositék
érvényességét nem modositia, a Megrendel jogosult a szerzédéstél elalini vagy azt
azonnali hatallyal felmondani.

A penzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzédésnek
tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény, ill. biztositd kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendel6 pénzigyi intézményhez, ill. biztositdhoz intézett irasbeli felszélitasara, a
Vallalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, 5 (6t)
munkanapon belll kifizeti a Megrendelének a megjelslt 6sszeget a jogviszony vizsgalata
nélkdl, a pénzigyi intézmény, ill. biztosité sajat kotelezettsége alapjan.

A teljesitési biztositék nytjtasanak kéltségei a Vallalkozét terhelik.

A teljesitési biztositék érvényességének lejartat kévetd 15 (tizenét) munkanapon belll a
Megrendeld visszafizeti a teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a Vallalkozé részére,
amennyiben azt a Vallalkozé a Megrendelé szamlajara dvadékként fizette be.

A biztositek akkor megfelelé, ha korlatozas nélkuli és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szol.

10.2. Hibas teljesitési biztositék

A Megrendeld hibas teljesitési biztositékot két ki. A hibas teljesitési biztositék mértéke a 7.1.
pontban rogzitett — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkil szamitott — netté vallalkozoi
dij 5 %-a.

A hibas teljesitési biztositék a jotallasi és szavatossagi kételezettség teljesitését biztositja,
tovabba a Megrendelé a hibas teljesitési kétbér iranti, illetve az ezen felili kartéritési igényét
is els6sorban a hibas teljesitési biztositékbol elégitheti ki. Ez nem zérja ki a Megrendeld
biztositék 6sszegén fellli igényeinek érvényesitését.

A hibas teljesitési biztositékot a miiszaki atadas-atvétel sikeres befejezésének idépontjat
kovetd 30 (harminc) napon belll - a teljesitési biztositék lejartat, illetéleg feloldasat kévetden
-koteles a Vallalkkozé a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A hibas teljesitési
biztositéknak a jotallasi kotelezettség lejartat kéveté 30 (harminc) napig kell érvényben
maradnia.

Amennyiben a Vallalkozé korabban dvadék formajaban fizette meg a teljesitési biztositékot,
és az teljes egészében rendelkezésre all, és a hibas teljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasanak hataridejében irasban eltéréen nem rendelkezik, Ggy a korabbi teljesitési
biztositékot a Megrendelé a tovabbiakban hibas teljesitési biztositékként tartja nyilvan.
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Amennyiben a Vallalkozé a szerzédés teljesitését kovetd 30 (harminc) napon belll a hibas
teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, ugy a Vallalkoz6 koteles a Szerzédés
szerinti, a 3.2. pontban rogzitett — tartalékkeret és &ltalanos forgalmi ad6 nélkul szamitott —
netté vallalkoz6i dij 5 %-anak megfelelé mértéki osszeget a teljesités idépontjatol szamitott
45. (negyvenotodik) napig megfizetni atalanykarként a Megrendeld részére és a Megrendeld
jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, illetéleg az atalanykaron feluli kartéritési
igényét érvényesiteni.

A hibas teljesitési biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint teljesitheto ovadékként az elbirt
pénzésszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara (K&H Bank Zrt.; 10401093-49564956-
57501033) térténd befizetésével (dtutalasaval), pénzlgyi intézmeny vagy biztositoé altal
vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.

A pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzé6désnek
tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény, ill. biztositd kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendeld pénzigyi intézményhez, ill. biztositohoz intézett irasbeli felszdlitasara, a
Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva,
azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelolt ésszeget a jogviszony vizsgdlata nélkil, a
pénziigyi intézmény, ill. biztosité sajat kdtelezettsége alapjan.

A hibas teljesitési biztositék nyujtasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

A hibas teljesitési biztositék érvényességi idejének lejartat kévetd 15 (tizendt) munkanapon
belil a Megrendeld visszafizeti a hibas teljesitési biztositek fel nem hasznalt részét a
Vallalkozd részére, amennyiben azt a Vallalkozé a Megrendelé szamlajara évadékkent
fizette be.

A biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas nélkili és visszavonhatatian, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatérozott idétartamra szol.

11. Jétallas, szavatossag

11.1. A Vallalkoz6 a jelen szerzédés szerinti teljesitéstdl szamitott 24 (huszonnégy) hénapig
az dltala teljesitett szolgaltatasok és beépitett sajat beszerzésii anyagok vonatkozasaban
jotallasra koteles, amely idétartam alatt a felelésseg alél csak abban az esetben
mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

11.2. A jotallas idétartamanak letelte utan a Vallalkozé tovabbi 12 (tizenkét) honapig a
kellékszavatossag Ptk.-beli szabalyai alapjan felel a jelen szerzédés hibas teljesitéséért.

11.3. Amennyiben a jogszabaly hosszabb jétéllasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget ir
el6, ugy az az iranyado.

11.4. A Vallalkozd koteles tajékoztatni a Megrendel6t arrél, ha a termék gyartdja jelen
pontban meghatarozottakat meghaladé idétartamban vallal szavatossagot a termékre vagy
annak valamely elemére; az &ltala vallalt szavatossagi idé letelte utan pedig a Vallalkozo
kételes egyittmikodni a Megrendelével és elésegiteni a szavatossagi igény érvényesitését.
Abban az esetben, ha a Megrendeld a hibas teljesitést a teljesités atvétele soran eszleli,
jogosult a hibas teljesitéssel érintett termék(ek) atvételét megtagadni.

11.5. Ha a dolog kicserélésére az elévilés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hatarido
jelentds részének eltelte utan kerll sor, és ez a Megrendel6 szamara szamottevd
értékndvekedést eredményez, a Vallalkoz6 a gazdagodas megtéritésére nem tarthat igényt.
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12. A Szerz6dés médositasa, megsziinése és megsziintetése

12.1. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés kizardlag a Kbt. 141. §-aban foglalt feltételek
fenndllasa esetén, és csak irdsban médosithaté.

12.2. A jelen szerz6dés megszinik:

(a) a hatarozott id6 lejartaval, kivéve, ha a jelen szerzédés eltéréen rendelkezik:

(b) barmelyik Fél azonnali hatélyt felmondasaval, a masik Fél stlyos szerz6désszegése
esetén;

(c) barmelyik Fél jogutdd nélkili megsziinésével.

A jelen szerz6dés megszilinése esetén a Felek egymassal elszamolnak. A Megrendeld az
altala igazolt teljesitést kételes a Vallalkozo részére kifizetni a jelen Szerzédésben foglalt
feltételek szerint.

12.3. A Megrendel6 jelen szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
jelen szerzédéstél elallhat, ha:
a) feltétlentl sziikséges a jelen szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében
a Kbt. 141. § alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
szemeélyeben érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredé
valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a jelen szerz6dés nem semmis.

12.4. A Megrendeld kételes a jelen szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- attdl elalini, ha a jelen szerzédés megkaétését kdvetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozoé
tekintetében a kbzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kézbeszerzési eljarasbol.

12.5. A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a jelen szerzédést felmondani - ha
szUkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a jelen szerzédéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkeépes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) a Véllalkozé kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

13. Biztonsagvédelmi eldirasok

Vallalkoz6 jelen szerzédés aldirasaval tudomasul veszi Megrendelé http:/fotav.hu/kotelezo-
adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-lista/biztonsagvedelmi-
kovetelmenyek/ internetes  elérhetdségén talalhatd, ,Véllalkozasi szerzédések
biztonsagvédelmi kdévetelményei’-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magara nézve
kételezének fogadja el és maradéktalanul betartja.
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14, Kapcsolattartas

14.1. A Felek jelen szerzédéssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései,
felszélitasai, nyilatkozatai jelen szerzédés eltéré rendelkezése hianyaban vagy ellenkezd
irasbeli koézlésig akkor tekinthetok teljesitettnek, amennyiben azt a masik félnek az
aldbbiakban meghatarozott értesitési cimére megkiildték, vagy az atvételt igazolva
személyesen adtak at: személyes atadas esetén az atadas napjan, e-mailben tortént
megkuldés esetén az atvételi visszaigazolasan szerepld idépontban, tértivevényes ajanlott
levélben tortént megklildés esetén a tértivevénnyel igazolt atvétel napjan.

14.2. A Felek jelen szerzédéssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszélitasai,
nyilatkozatai jelen szerzédés eltéré rendelkezése hianyaban, vagy ellenkezd irasbeli kozlésig
akkor tekinthetok teljesitettnek, amennyiben azt a masik Félnek a jelen szerzédésben,
valamint a kilén iven meghatarozott értesitési cimére az atvételt igazolva személyesen
adtak at. Az atadas napjan, telefaxon tortént megkildés esetén a szabalyszer( atvétel
igazolasan szereplé napon, vagy ha tértivevényes levélben kiuldték meg, a tértivevénnyel
igazolt atvétel napjan:

A Megrendelé esetében:

A Villalkoz6 esetében:

14.3. Amennyiben valamely szabalyszerllen megcimzett tértivevényes ajanlott levél ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladbhoz, akkor az eredménytelen kézbesitéstdl
szamitott 5. (6tédik) munkanapon, ha a cimzett ,ismeretlen” vagy ,elkdlt6zott”, akkor az
eredménytelen kézbesités napjan, ha pedig a cimzett a személyes atvételt megtagadija, az
atvétel megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendé.

14.4. A Felek a postai uton megkildétt kildeményeket egyidejlileg masolatban a masik Fél
jelen szerzédésben meghatarozott e-mail cimére is kotelesek megkildeni.

15. Osszeférhetetlenség

A Vallalkozé kijelenti, hogy szerzédéses feladatai ellatdsahoz a Megrendelé munkavallalojat
munkaviszony, munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. A
Véllalkoz6é kijelenti tovabba, hogy a tarsasag a Megrendeldé munkavallaléjanak
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezetd tisztségviseldje, amely a Megrendeld
munkavallaléja. A Vallalkozé koteles gondoskodni arrél, hogy az 4ltala igénybevett
kdzvetlenul vagy kozvetetten kodzremlkddd természetes vagy jogi személyek, illetve
mindezek tovabbi kézrem(kodoi is megfelelienek a fenti rendelkezéseknek. A Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen szerzédés azonnali hatalyu
felmondasaval jarhat.
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16. Korrupciéellenes klauzula

A Felek kotelesek miikodésiik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy a
korrupcitellenes, a tisztességes piaci magatartdst szabalyozé, versenyjogi valamint
fogyasztévédelmi szabalyoknak, tovabba az (izleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak
megfeleljenek, a szerz6dés megkotése és teljesitése soran ezeknek megfeleléen jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a szerz6dés megkotését, a szerzédés feltételeinek kialakitasat és a
szerzédésen alapuld vagy annak teljesitése soran tanusitott barmely Uzleti vagy egyéb
magatartast sem kozvetlenil, sem kdzvetetten nem befolyasolta és befolyasolja a Felek, a
Felek képviselbje, megbizottja vagy velik barmilyen médon és formaban kapcsolatban allé
harmadik személyek részére térténd értékkel biré dolog atadasa, vagy atadasanak igérete,
valamint barmilyen anyagi vagy személyes elény nyujtasa vagy annak igérete.

A Vdllalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybevett munkavallalok,
munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb
kozvetlenul vagy kozvetetten kozremi(ikodé természetes vagy jogi személyek
(,kdzrem(ikddok”) jelen szerzédés teljesitése soran tanusitott és altalanos Gzleti magatartasa
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

A Vallalkozdé koteles megfeleléen gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett
kézremiikodok és a kozremikodok altal igénybevett esetleges tovabbi kézremiikoéddk a
Megrendelé altal teljesitett vallalkozoi dijbél hataridében megkapjak a kdzremuikédésiuk
ellenértékét. A Vallalkozé kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendel6 a Vallalkozé altal igénybevett barmely kézremlkddd részére, amennyiben ezen
mindségét hitelt érdemléen igazolja a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos adatokat
kiszolgaltassa, kulontsen a Megrendelé altal a Vallalkozo részére teljesitett kifizetések
Osszegét és idépontjat.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendeld valasztasa szerint
jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy attdl elallni és alkalmazhatja a jelen
szerz6dés szerinti jogkévetkezményeket.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. A Felek nem felelnek a jelen szerzdédés szerinti kotelezettségik teljesitéséért azon
esetekben, amikor olyan, barmely Fél érdekkorén kivil eso, elére nem lathatd kéralmény (vis
maior) meril fel, amely megakadalyozza a jelen szerzédés teljesitését, illetdleg a
szolgaltatas igénybevételét. llyen koriilmény lehet kilondsen: haborus cselekmény, lazadas,
szabotazs, robbantasos merénylet, sulyos energiaellatasi zavar, természeti katasztrofa,
munkabesziintetés, jarvanylgyi vészhelyzet, a honvédelemrdl sz6l6 térvény, renddrsegrol
sz016 torvény alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett intézkedés.

Felek rogzitik, hogy vis maiorra térténé hivatkozaskor az okokat kellé részletesseggel kell
megjeléini, és az okoknak vilagosnak, valésnak és okszer(inek kell lennitk.

Felek a tudomasszerzést kévetéen haladéktalanul meghatarozzak azokat a teenddket,
amelyek megtétele szilkséges a vis maior esemény kovetkezményeinek enyhitéséhez,
ennek soran folyamatosan egyeztetéseket folytatnak.

17.2. A jelen szerzédéssel a Felek kézétt azonos targyban tortént barmilyen esetleges
korabbi, a jelen szerzédéssel ellentétes kommunikacio, egyetértés, megegyezés vagy
szerzédés hatalyat veszti. Amennyiben jelen szerzédés és annak mellékletei kozott
ellentmondas van, ugy jelen szerzédés rendelkezései az iranyaddak.
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17.3. Véllalkozé targyi feladatainak ellatdsara megfelelé fedezetet biztosité tervezéi
felelésségbiztositast, valamint a kivitelezési munkak vonatkozasaban osszkockazata (all
risks tipusul) biztositast kételes kétni (vagy a meglévé felelésségbiztositasat a megkétendd
szerzédeésnek megfeleléen kiterjeszteni) a szerzédés teljes idétartamara.

A tervezoéi felelésségbiztositas akkor megfeleld, ha kartéritési felsé hatara (limit) eléri, vagy
meghaladja az 5 000 000,- Ft, azaz 6tmilli¢ forint / kéresemény és 20 000 000,- Ft, azaz
haszmillié forint/év Osszeget.

Az all risks tipust biztositas akkor megfeleld, ha minimum 40 000 000,- forint/kareseményre,
azaz negyvenmillié forint/kdreseményre szél minimum 104 000 000,- forint/éves, azaz
szaznégymillié forint/év kartéritési limittel.

A Vallalkozénak a fenti feltételeknek megfelels felel6sségbiztositasi kétvényeket a
szerzbdéskotéskor be kell mutatnia, ennek elmaradasa a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti
feltéteinek minésil. A biztositasi kotvények masolatai jelen szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezik.

A biztositas fentiek szerinti atadasa és a szerzédés hatalya alatt térténd fenntartisa olyan
szerzédéses feltétel, melyeknek hidnya esetén a Megrendelének jogaban all elalini a
szerz6déstél vagy jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

17.4. A jelen szerzédés nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt és ezek
végrehajtasarél szél6 jogszabalyok rendelkezései iranyadodak.

kérilményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felektd| nem varhaté el -
értesitik a masik felet a szerzédés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrél, megjeléive annak
ténybeli és jogi alapjat és egyben egyeztetést kezdeményeznek, megjelélve annak javasolt
idépontjat. Az egyeztets targyalasokat a Felek altal kézdésen megallapitott idépontban,
azonban legfeljebb 7 (hét) munkanapon beliil meg kell kezdeni. Az egyeztetést
kezdeményezé Fél abban az esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a tovabbi
lépéseket megtenni, amennyiben az egyeztetd targyalason a masik Fél nem vesz részt, vagy
nem kivan részt venni, illetve amennyiben a targyalasok 3 (harom) munkanapon beliil nem
vezetnek eredményre.

17.6. A jelen szerzédés tartalmat a felek uzleti titokként kezelik, arrél kivilalldé harmadik
szemelynek sem szdban, sem irasban a masik Fél el6zetes irasbeli beleegyezése nélkilil
felvilagositast nem adnak, kivételt képez ez aldl, ha kiildn jogszabalyi rendelkezés alapjan a
szerz6d6 Fél koteles a jogszabalyi rendelkezés szerinti mértékben nyilvanossagra, illetéleg
hatésag tudomasara hozni.

17.7. A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé olyan kézszolgaltats, amely felett
Budapest Févaros Onkormanyzata kézvetetten meghatarozé befolyast gyakorol,'igy az éltalg
kotott szerzodések, megallapodasok vonatkozasaban specialis nyll-vénossagra-hozatall
kotelezettség terheli, igy a jelen szerz6dés adatait - ha annak jogszabalyi feltétgalel fenn‘éllna!<
- koteles és jogosult nyilvanossagra hozni, vagy azt valamely hatdésagnak atadni,
kiszolgaltatni.

17.8. A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére iranyulé irasbeli felszolitas az
elévilést megszakitja.
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17.9. A szerzddés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egesz
szerzbdés érvénytelenségét. A szerzédd felek megallapodnak, hogy ilyen esetben
haladéktalanul egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés mas megfeleld
rendelkezéssel torténd helyettesitésére azzal, hogy amennyiben nem jon létre kozottuk
megallapodas, Ugy az érvénytelen rendelkezest figyelmen kivul kell hagyni.

17.10. Felek a jelen szerzédésben megnevezett szemeélyek (igy kulonosen, de nem
kizarélagosan a kapcsolattartok, a teljesitésigazolo), szervezeti egységek és elérhetoségek
valtozasanak/valtoztatasanak jogat fenntartjak azzal, hogy az ilyen véltozasrol a valtozast
kévetd 10 (tiz) munkanapon belil kotelesek egymast irasban tajékoztatni. Felek kijelentik,
hogy az ilyen valtozas nem igényli a jelen szerzédés modositasat.

17.11. A Felek jelen szerzédésben vallalt kotelezettségeiket és jogaikat jogszabaly alapjan
bekévetkezd, vagy egyéb jogutodias soran jogutodaikra atruhazhatjak, feltéve, hogy az ilyen
Atruhazassal a masik Fél jogai nem sérulnek, ideértve kilondsen az atruhazé Fél
kbtelezettségeihez kapcsol6do jogokat és jogosultsagokat.

Jelen szerzbdés 2 (kettd) eredeti példanyban keszult, melybdl 1 (egy) példany a Megrendel6t
és 1 (egy) példany a Vallalkozét illeti meg.

A Felek a jelen szerzédést kolcsdnos atolvasas és értelmezes utan akaratukkal mindenben

megegyezdnek jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jovahagyolag irjak ala.

Budapest, 2023. 7, Budapest, 2023. 208

Villalkozd Megygnde 6
Dr. Berzsenyi Miklés Daniel ugyvezetd Orban Tibor tavhészolgaltatgs es energetikai
CONTROLSOFT/AUTOMATIKA Szolgéltatd vezérigazgato-helyettes és észaros Janos
Korlatolt Felelésségl Tarsasag stratégiai és gazdasagi vezérigazgaté-helyettes
BKM Nonprofit Zrt.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: MUszaki tartalom

2. sz. melléklet: Vallalkozo ajanlata

3. sz. melléklet: Teljesités igazolas

4. sz. melléklet: Felelésségbiztositasi kétveny
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Rakoskereszturi fiitémii k6z0s lizemi relés rendszer PLC-vel
nakxoskereszturi futémii kézos

torténd kivaltasa

Miszaki specifikacié
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1. sz. melléklet

Roviditések jegyzéke:

DCS Distributed Control System Folyamatiranyité rendszer
HAZOP Hazard and Operability Veszélyek és miikédési kévetelmények elemzése
HMI Human Machine Interface Kezel6i felulet (ember-gép feliilet)
MTBF Mean Time Between Meghibasodasok kézt atlagosan eltelt idd
Failures
PFD Probability of Dangerous meghibasodas megengedett egyedi
Failure on Demand valészinlsége
PLC Programmable Logic Programozhaté logikai vezérlé
Control
SIL Safety Integrity Level Biztonsagi integritas szint

1. JELENLEGI HELYZET

A Rakoskereszturi f(itém(i a Rakoskereszt(ri hokérzet megkézelitéleg 7400 fogyasztojat Iatja
el.

A BKM Nonprofit Zrt. fitémlvekben, szivatty(ihazakban Uzemel6 folyamatiranyité rendszerek
SIEMENS Sxx sorozatli eszkézékkel van megvalésitva dénté tébbségében. A flitdmii kézés
Uzemi rendszerének hatarérték figyelése elektromechanikus kapcsolok segitségével van
megoldva. A logikai fiiggvény és az ebbdl kévetkez6 végrehaité jel relék segitségével alakul
ki. A felhasznalt relék adatlapjan nincs PFD érték (meghibasodas megengedett egyedi
valésziniisége) feltlintetve, valamint az MTBF érték sem &l rendelkezésre.

YOKOGAWA CENTUM VP tipusi
folyamatiranyité rendszer
védelmi reteszek allapotainak
megjelenitése és aktivalt retesz
hang eléjelzés

1. abra - jelenlegi felépités
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Jelen rendszer hibaibél és hianyosségaibol kiindulva korszer(isitésre szantuk el magunkat,
amely megfelel a mai kor technolégiai kdvetelményeinek.

1.1 Jelenlegi folyamatiranyit6 rendszer

Vezdnié werem

2. abra- jelenlegi folyamatiranyité rendszer sémarajza

A fiitdmii felsdszint(i iranyitastechnikai rendszere - 2. abra - egy YOKOGAWA CENTUM VP
tipust DCS berendezéssel kerult kialakitasra. A meglévé folyamatiranyitod rendszer leirasa,
felépitése, kapcsolasa, 1/O illetve kommunikaciés paramétereinek listaja, az 1. szamu
mellékletben (1.1-1.3 mellékletek) talalhatoak. Az alabbi paraméterek hatarérték jelzeése van
megvalositva a relés rendszerrel, amely megtalalhat6é a FOTAV Rakoskereszturi fdtémi
kéz6s iizemi védelmek villamos kapcsolési rajza 2. szamu, a miikédtetése pedig a 2.1
szému mellékletekben. A kozosiizemi relé rendszer jelenlegi sémarajzat az Hiba! A
hivatkozasi forras nem talalhaté. mutatja.
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3. abra — K6zosiizemi relé rendszer

1.2 Meglévé kézosiizemi rendszer felépitése

A meglévé YOKOGAWA DCS rendszer mikddési felépitése, fizikai és kommunikacios
paramétereinek listaja, a jelenlegi kbzdsiizemi relés védelmi rendszer a DCS folyamatiranyité
rendszer fizikai /0 csatornaira térténé bekétési pontjait az 1.2. szama melléklet tartaimazza.

Kozoslizemi védelmek kezelése

Jelenleg a kdzdsiizemi védelmek relés logikaval — 3. dbra - vannak megvalésitva huzalozott
és/vagy logikai halézatokkal 2. szama mellékletben szerepld relés logikai kapcsolasi rajz és
a 2.1 szamU mellékletbe szerepld hatasvazlat alapjan. A védelmi reteszek allapotai
bekotésre kerliltek a DCS rendszer fizikai I/O csatornaira. A reteszek allapotai megtalalhatéak
a megjelenitd allomas TECHNOLOGIA és a SZERVIZ képen — 4. abra.

4. abra — Reteszparaméterek grafikus képé
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A ,Technoldgia” grafikus képen megjelenitésre kerlilnek az osszes reteszparaméterek lasd.:
3. abra. Abban az esetben, ha valamelyik aktiv pirosan, normal esetben zéld szinnel keriilnek
megjelenitésre.

i-i'angrvxyugta .

' 5, ér—gjelzés G

Barmelyik reteszparaméter aktivalodik 4. abra, megszolal a ,Retesz DUDA”" 5. abra, melyet
az alsé menisorban 1évé z6ld HANGNYUGTA nyombgombra kattintassal lehet bénitani.

Az épiileten beliil 1évé 1. és 2. T20/04IV trafék elbontasra keriiltek és egy Uj BHTR
allomas létesiilése miatt, azok jelei nem jonnek fel a kdz6s lizemi rendszerbe, és ezaltal
a DCS-be sem - 5. szamu mellékletek helyszinrajz.

2. A PROJEKT SORAN MEGVALOSITANDO CELOK

2.1. A jelenlegi folyamatiranyit6 rendszer cseréje egy korszerii DCS-s rendszerre

A DCS rendszerrel kapcsolatos feladatok:

2.2

6. abran feltiintetett piros szaggatott vonallal bekeretezett elemeket sziikséges
cserélni.

A 2.2 sz. melléklet a megvaldsitani kivant rendszer sémarajzat abrazolja.

Két PC munkaallomasos és HMI megjelenitds rendszer kiépitése SIEMENS S7 vagy
ezzel kompatibilis és telies mértékben egyenértékli PLC-vel, és/vagy WinCC
megjelenitd eszkézdkkel.

A meglévd rendszerek (kazan vezérlések Siemens S7 PLC, a KS szivattyuk
frekvenciavaltéi Schneider illetve KS pumpmeterek KSB, fiist-gaz hasznositd
rendszer) vannak megvalésitva és az Uj DCS rendszerhez torténd Osszekotéset,
illesztését kell megvalodsitani.

Visszakeverd szivattyuk izemi kapcsolas kezelésének Uj rendszerbe torténd felvitele.
A hajtasszabalyozassal (frekvenciavalto) ellatott potvizszivattyik izemi paramétereit

fel kell vinni az Uj rendszerbe, Profibus kommunikacién keresztul.

Feladat részét képezi, hogy a beépitésre kerulé eszkdzok mennyiségének
minimalizalasaval valésuljon meg a projekt

A jelenlegi Yokogawa Centum DCS rendszer elbontasa.

Meglévé relés kdzdsiizemi rendszer cseréje korszerii Safety PLC rendszerre

A kozésiuizemi rendszerrel kapcsolatos feladatok:
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* Nagyobb megbizhatoésag (a kdzos lizemi relés rendszer kivaltasaval).

e Alarm kezelés megvalositasa (a kozos lizemi relés rendszer kivaltasaval).

* Hibakeresés megkonnyitése (a kozos lizemi relés rendszer kivaltasaval).

e Cél, hogy a technolégia mellett telepitett HMI kijelz6 és megjelenité PC segitségével
a kezelbk rogtén moédosithassak és ellenérizhesséik az esetleges médositasokhoz
szukséges paramétereket.

o Ko6zds Uzemi gaz gyors zarak pozicid jelzés integralasa kézoslizemi rendszerbe.

¢ Az gjonnan telepitett 20/0,4kV trafé védelmi jeleit a traféallomasbél be kell vinni az Uj
kdzoslizemi PLC-be, majd az Uj rendszerben is meg kell jeleniteni. Az (j BHTR allomas
a fitdmu épuletén kivili helyezkedik el - 5. sz. melléklet. Innen kell féldbe fektetett
kabelen keresztil a megszakitok és hévédelem kétallapotu jeleit az U kézdsiizemi
PLC-be beintegralni.

HISO 164
Mogeenit 65 mimon
aoma:

6. abra - jelenlegi folyamatiranyité rendszer cserélendé eszkdzodk

2.3 PS poétvizszivattyiak (3db) meglévé kapcsolészekrényeinek cseréje
frekvenciavaltos vezérld szekrényre
* Ajelenleg szabalyozas nélkil miikodé 7. abra (kézi kapcsolast) meglévé megmaradé

potvizszivatty(k vezérlését korszerli frekvenciavaltét tartalmazoé kapcsolészekrények
alkalmazasaval kell megoldani.

e A pétvizszivattyik ,mikodési sorrend” vezérlését meg kell oldani (4.3. pont) és lizemi
paramétereit be kell kétni és integralni az Uj rendszerbe a kilépd gerincnyoméas és
rafolyé viz mennyiség érték kapcsolasfigyelésével.

e A mikodés ellenbrzéshez szilkséges nyomaskapcsolok gépészeti, elektromos,
vezérléstechnikai kiépitése a vallalkozo feladata. Nyomaskapcsold beépitése el6it azt
egyeztetni és jova kell hagyatni | a BKM Nonprofit Zrt. Rakoskeresztari fitému
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vezetdjével. Csakis a BKM-nél rendszeresitett Danfoss RT200 vagy ezzel teljesen
egyenérték tipus kerllhet beépitésre!
e Jelenlegi reteszparamétereket at kell forgatni az Gj PLC-be.

7. abra - Potvizszivatty meglévé kapcsoldszekrénye

2.4 Visszakeverd szivattyuk - 7. abra - (FK1, FK2, FK3, FK5) izemi kapcsolas
kezelésének Uj rendszerbe térténd felvitele

A meglévé megmarado6 FK1, FK2, FK3, FK5 visszakever szivattyuk kapcsolas vezériését és
elzar6 paramétereit szivattynként be kell kotni az Uj rendszerbe 8. abra - 4.4 pont szerint.
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8. abra — visszakeverds szivattyu és kapcsoloszekrénye

ELVEGZENDO FELADATOK

3.1. Tervezés

A tervdokumentéaciokat a 6. pontban részletezett tartalommal kell 6sszeallitani, a
munka kapcsan relevans dokumentumok elkészitésével.

Kiviteli tervdokumentacié készitése, és annak koételezd részeként Biztonsagi és
Egészségvédelmi Terv (BET), valamint a Hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni.
Kiviteli tervdokumentécié jévahagyatasa a BKM Nonprofit Zrt-vel, tervzsiri keretein
belul.

Mdiszaki felugyeleti terv.

Részletes bontasi terv készitése az elbontand6 relés kdézdésuzemi rendszerrél, PS
szivattyuk mulkodteté szekrényeirdl, a K4 kazanvezérld pult és mikddtetd
szekrényekrél, meglévé Yokogawa iranyitastechnikai eszk6zokrél.

Vallakozénak figyelembe kell venni, hogy a fltém(inek a feladat kivitelezése kézben
szolgaltatasi kotelezettsége van.

HAZOP vizsgalatot kell a tervezének végeznie és ennek alapjan kell a tervezének
meghataroznia a SIL biztonsagi integritdsi szintet, amelyet a tervezendd
berendezéseknél figyelembe kell venni. Kérjuk az erre vonatkozé tervezéi
nyilatkozatot.

Organizacios terv készitése, a munkavégzés Utemezése a BKM Nonprofit Zrt-vel valé
egyeztetés alapjan A leallassal jaré feladatok csak a jelzett idépontban 05.15-09.15.
k6z6tt végezhetdek, melyet az lizemeltetd elézetesen ugy tervez, hogy az éles retesz
probak elvégése 2-3 napot vesz igénybe és tobb alkalommal naponta révid maximum
20 perces kiesések lesznek az Gzemben, amelyhez alkalmazkodni kell kivitelezés
kézben.

Sikeres mUiiszaki atadas utan megvalosulasi tervdokumentaciot kell 6sszeallitani.

3.2. Kivitelezés

A kivitelezési munkéak terjedelmének vazlatrajza az 5.1 szamu mellékletben talalhat6é
részletezését Miszaki specifikacié 4. pontjaban szereplé M(iszaki tartalom foglalja
Ossze.

A BKM Nonprofit Zrt. altal jovahagyott kiviteli tervdokumentacié és az adott helyszinre
és tevékenységekre vonatkoz6, a biztonsdgos munkavégzés jogszabalyi
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kdvetelményeinek megvalésitasi médjat leird kivitelezéi BET birtokaban kezdhetdé meg
a kivitelezés!

- A jelenlegi folyamatiranyité rendszer cseréje egy korszeri DCS-s rendszerre.

- Uj kdzdsiizemi védelmi rendszert kell telepiteni — 6. abra dsszefliiggési rendszerséma
szerint.

- Villamos és iranyitastechnikai szerelési feladatok. Az Gj PLC-n kivul 0j jelek
beintegralasa az Uj rendszerbe.

- Meglévé, relés rendszert el kell bontani.

- 3 db PS szivattyuhoz régi kapcsol6 szekrény bontasa, Uj kapcsolé szekrény telepitése
frekvenciavaltoval, szivattyl paraméterek és szivattyunként két nyomaskapcsolé az uj
rendszerbe torténd integralasaval

- 3 db PS szivattyu Gzemi paramétereinek és ,mlikodési sorrend” (4.3 pont) kapcsolas
az Uj rendszerbe torténd integralasa. Kozésiizemi reteszek atforgatasa Safety PLC-
be.

- 4 db visszakeverd szivattylu izemi paramétereinek, kapcsolasi funkcidinak felvitele az
Uj rendszerbe

- Kozos lizemi gaz gyors zarak pozici6 jelzés integralasa az Uj kozdsiizemi rendszerbe.

- Trafé allomas kozos Gzemi reteszek Safety PLC-be térténd integralasa.

- Szoftveres munkdk végzése.

- Erintés védelem, szigetelés ellenalldas védelem, villamos berendezések elsd
ellenérzése.

- Uzembe helyezés (iizembe helyezési terv), probaiizem.

- Kezeldk oktatasa.

3.3. Uzembe helyezés

- egyedi és Uzemi prébak,

- probalizem,

- megvaldsulasi dokumentacio 6sszeallitasa.
- muszaki atadas-atvétel,

- kezel6 személyzet oktatasa.

4. MUSZAKI TARTALOM

4.1. PLC telepitése, szoftveres, hardveres munkak, feladatok

¢ A jelenlegi Yokogawa Centum DCS teljes elbontasa
e Az (jj DCS-re épllé aldbbiakban részletezett 3 db PC munkaallomasos megjelenitds
rendszer kiépitése.
e A jelenleg a 2. szamu mellékletben talalhaté villamos terv szerinti relés rendszer
kivaltasa PLC-vezérlés(i Safety biztonsagi kontrollerre az alabbi pontban részletezett
2 db PC munkaéllomassal. A telepitendé PLC egy olyan redundans logikaval és
rendszerfelépitéssel ellatott Safety berendezés kell legyen, amely nagy
megbizhatésaggal képes ellatni biztonsagi funkciokat.
« A meglévd, 2. melléklet szerinti relés kapcsolas atforgatasa PLC szoftverbe;
o Kontroller szekrény kialakitas
o /0 terjedelem: A sziikséges DI/DO ki/bemeneteken kiviil 10% tartalékkal kell
szamolni.
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1. sz. melléklet

o Megfeleld szamu biztonsagi 24VDC relé a Safety kapcsolasok
elvégzéséhez.

o A jelenleg is bekétott kozosuzemi jelek DATAREC (VISION) adatgyuijtd
rendszerbe térténd bekdtését az Uj PLC-bdl tovabbra is biztositani kell.

Safety PLC Kazancsarnok megjelenité kialakitas 1 db PC:

o 1 db Felhasznaléi (futtathaté verzid) szintli megjelenitd felilet Iétrehozasa
kazancsarnokban — 5.1 melléklet szerint - a folyamatiranyité meglévd
munkaallomasain Gzemel®é valamennyi képének megjelenitésével, késdbbi
kezelhetéség lehetéségével.

o A megjelenitd dllomas elhelyezése K4 kazanvezérlé szekrényének a helyén.
Annak érdekében, hogy az Uj megjelenité felszerelésre kerllhessen, a
kazanvezérld pultot és miikddteté szekrényt el kell bontani — 9. abra
min. 24” monitorral
kartya a kommunikaciéhoz
Winxx Prof 64bit OS operaciés rendszer, vagy Ujabb
Rittal PC szekrénnyel
Standard Operation & monitoring funkcié

O O O 0 O

9. abra — K4 kazanvezérl6 pult és miikédteté szekrény, melynek helyére kell
telepiteni a kazancsarnoki megjelenitSket

Safety PLC Vezényl6 helyiség mérndki allomas 1 db PC:

1db PC, min. 24” monitorral

kartya a kommunikaciéhoz

Winxx Prof 64bit OS operaciés rendszer, vagy Gjabb

WinCC 7.4 vagy ujabb

Ipari kérnyezetben elhelyezheté kiviteli 230 VAC szunetmentes
aramforrassal.

O O 0O 0O O
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1. sz. melléklet

e 3 db j DCS megjelenité/mérnék allomas szallitasa:

o 1db DCS megjelenité allomas a kazanhazba, 1db megjelenité allomas a
vezénylé helységbe, illetve 1 db mérndk allomas szintén a vezényld
helységbe kerll beépitésre — 5.1 melléklet szerint - a jogosultsagi szintek
beallitasaval.

Kialakitasuk jogosultsag szerint:

3 db PC, min. 24" monitorral

kartya a kommunikaciohoz

Winxx Prof 64bit OS operacids rendszer, vagy ujabb

WinCC 7.4 vagy ujabb

Ipari kérnyezetben elhelyezhetd kiviteli 230 VAC szinetmentes
aramforrassal.

0 O B0 O

e Elsé hiba figyelés megvalositasa sziikkséges 1 ms idében a Safety PLC-ben:
Nyugtazasi lehetéséget biztositani kell az alabbi sorrendben:
o 1. hangjelzés nyugtazasa
o 2. retesz jelzés a hiba megjelenésekor. Tébb hiba eléfordulasa esetén a
megjelend reteszhibajelzést okozd hibak kozil az elsé hiba szirésének
lehetésége.

e Jogosultsagi szintek beallitidsa a reteszek kezeléséhez a kazancsarnok- és Safety
PLC munkaallomasok megjelenitéihez.

e Adatatviteli halézat kiépitése kazanhazi helyi megjelenité és WinCC kozott.

o A kézdsizemi safety PLC bekétése elbtt a k6zdsiizem mikddését le kell ellenérizni
annak funkcié probéjat el kell végezni amelyrdl teljeskérd jeqyz6konyvet kell késziteni.
Ennek a jeqyz6kényvnek mind két fél (Véllalkozé és BKM Nonprofit Zrt.) részérol
térténd aldirdsat kévetéen lehet a bekotési munkak elvégzését megkezdeni.

4.1.1. PLC kontroller szekrény miiszaki kvetelménye

Altalanos iranyelvek:

- A kapcsolészekrény kialakitasa 6nallé falra szerelheté fém szekrény legyen, alsé
tomszelencés kabelfogadasra kialakitva.

- A szekrény ajtajara bellil rajztartét kell rogziteni, melyben a szekrény aramutas
terveit kell tartani.

- A szekrényajtokat sodrott rézbél készult foldeld athidaléval kell csatlakoztatni az
EPH halézatra

- Az elmend jelzbkabeleket sorozatkapocsra kell kétni, hurkolasuk nem
megengedett. (minden vezetéket kilon sorkapocsra kell kétni). A sorkapcsok
megfelelé feliratozasardl gondoskodni kell.

- A kapcsoldszekrények védettsége: |P54

- Darabvizsgalati és szigetelésellenallasi jegyzékényvek készitése a szekrényrdl

- Sorkapocs tervet, beépitési tervet, anyagjegyzéket, aramattervet kell biztositani a
szekrényrél

Terepi készlUlékek kabelezései:
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1. sz. melléklet

- Az Uj PLC szekrénybe bekétendd jelzékabelek bekétési pontjai a meglévé terepi
jelzbkabelek relés kozostizemi csatlakozasi pontjainak sorkapocs pontjai. A
jelzékabelek bekdtése utan azok eredeti megnevezéssel ellatott feliratozasardl
gondoskodni kell.

1.34.2 Gépészeti berendezések villamos- és vezérlés bekotési feladatok

A visszakeverd szivattyuk lizemi paramétereit fel kell vinni az Gj rendszerbe. A VKS
szivattylk szekrényeinek kapcsolasi rajza a 3. szamu mellékletben talalhatéak.

o K1-3 és K5 kazanok VKS (visszakeverd) szivattylk Auto/kézi valasztas,
start/stop funkcié, valamint visszakeveré agi elzar6 zar/nyit paramétereit be
kell integralni a K1-3 és K5 BMS égbvezérld kontrollerek szabad 1/O
felliletére.

o A helyi K1-3 és K5 kazanok megjelenitéin (HMI-ken) valamint a
folyamatiranyité rendszeren ezen berendezések kezelésének megoldasa.

A pétvizszivattyukat (3 db) el kell latni frekvenciavaltés szabalyozassal megtartva a
jelenlegi LETILTO funkcié LETILTVA/UZEM és UZEMMOD funkcié KEZITAV terepi,
valamint PS START/STOP funkcidkat. A PS szivattyuk szekrényeinek kapcsolasi rajza
a 3. szamua mellékletben talalhatd.

Jelenleg Uzemel6 PS szivattyuk kapcsolészekrényeit el kell bontani.

Feladat Uj vezérlé szekrények gyartasa, felszerelése, frekvenciavaltok beépitése Uj
szekrényekbe:

o A fazisfigyelést meg kell oldani és hiba esetén a szivattyikat le kell tiltani. A
fazis visszajelzésének megjelenitését meg kell oldani a kapcsolészekrényen.

o PS szivattyuk vezérld jeleinek atforgatdsa uj rendszerre.

o A LETILTO és UZEMMOD funkciékon kiviil a szivattyik UZEMEL, TAV,
UZEMKESZ funkcié hiba/iizemkész jeleit, PS szivattyd start/stop funkcié,
meglévé szekrények visszajelzéseit is a frekvenciavaltok szabad
programozhatd bemeneteire kell kotni, valamint a szivo- és nyomodagi
nyomaskapcsolok (6db) allapot jelzéseit (szivo-/nyomoéagi nyomas rendben
jel) szintén a frekvenciavaltdk programozhaté bemeneteire be kell forgatni és
ezeket Profibus DP kapcsolaton keresztiil az Gj rendszerbe kell integraini.
Tovabba Profibus DP kapcsolaton keresztil a PS szivattyuk frekvencia
alapjeleit és val6s frekvencidjat is az Uj rendszerbe kell integraini.

o PS1-3  ellatdasa 4.3.1. pontban meghatarozott frekvenciavaltés
hajtasszabalyozassal, a frekvenciavaltok Uj szekrénybe, a meglévo szivattyu
melletti szerkények helyére kerliinek — 4. dbra.

o A hajtasszabalyozassal (frekvenciavaltd) ellatott potvizszivattyuk Gzemi
paramétereit fel kell vinni az Gj rendszerbe, Profibus kommunikacion
keresztul. (A gerinc elére nyomas és pétviz mennyiség analdg jelei ki vannak
épitve)

o A poétvizszivattyuk mikodtetését biztosité frekvenciavaltok automatikus
uzemét le kell programozni a telepitendé Uj rendszerben.

o A PS sorrendvezériés - 4.3 pont - a frekvenciavaltoktdl Profibus
kommunikacién keresztil térténd programozasat az Gj rendszerben meg kell
oldani. Uj vezérld kébeleket kell kiépiteni a frekvenciavaltokhoz az j
rendszer feldl.
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1. sz. melléklet

o A pbétviz szivattyuk jelenleg is m0ikoédé kozoslzemi rendszer
reteszkapcsolasokat az uj Safety PLC-be at kell forgatni.
e A 2db kdzds lizemi gaz gyors zarak pozicio jelzését (nyit — 1, zar — 0) a telepitendé
Safety PLC-be be kell integralni (jelenleg ki van épitve a kzoslizemi rendszerben).
o Traf6 allomas kozos Uzemi reteszek kiépitését meg kell oldani a traféallomasbdél és a
Safety PLC-be térténd bekotését is a 4.5 pontban meghatarozottak szerint.
e Berendezésgyartas, telepités, szerelés.

o Uzemi prébakat el kell végezni, a reteszprébakkal a technolégiai rendtél fuggetlendl.
(Ezt csak elére tervezetten lehet végrehajtani.)

o Uzembe helyezés, reteszprobak a technoldgiai paraméterek allitasaval.

e Probalizem lefolytatasa 15 naptari nap alatt.

o A feladat részét képezi a frekvenciavaltok programozasa és azok Uj rendszerbe
térténd integralasa.

4.2. Nyomastartas PS (potviz) szivattyuk miikodtetésének megvaldsitasi feladatai

A vizrendszer kilépd gerincnyomasanak tartasa a meglévé 3 db 3x400V 5,5kW
teljesitményd GRUNDFOS CR10-14 A-FJ-A-E-HQQE tipusu potvizszivattyaval van
megoldva, melyek mikddtetését (inditas/leallitas) be kell integralni az Uj rendszerbe.
Jelenleg a szivattyuk vezérlése nincs fizikailag megvalésitva (nincs kabelezve), amelynek
a kialakitasa a feladat részét képezi. A pétvizszivattyik automatikus Gzemét és funkcié
figyelését az 0j rendszerben Profibuson keresztiil bekotott frekvenciavaltok vezérlésével
kell megvalésitani.

A 3 db poétvizszivattyat (PS1, PS2, PS3) az uj vezérlé rendszer megjelenité fellletén
keresztll ,mikodtetési sorrendbe” kell allitania. A szivattyu sorrendet a kezel6 hatarozza
meg és allitja be:

1. szivatty(; folyamatosan tizemben van
2. szivattyu; szilkség esetén elészor inditasra kerdl
3. szivattyu; szikség esetén masodszor inditasra kerl

A potviz mennyiség emelésekor a mikodtetési sorrendben keriinek inditasra, majd
forditott sorrendben ledllitasra a szivattyuk. Az Gj rendszerrél torténd mikodtetés feltétele,
hogy a szivattylk ,lzemkész" és ,tav” allapotban legyenek. Az (j rendszerrdl torténd
automatikus nyomastartast gy kell megvalésitani, hogy az 1. szivattyut folyamatosan
muikédtetni kell.

Abban az esetben, ha a kilép6 gerinc nyomasa egy a kezel6 altal beallithaté minimum
érték ala csokken (pl. Pmin=9 bar), be kell inditani a 2. szivattyut. Ezek utan, ha 30 sec
elteltével a nyomasminimum nem szlinik meg, inditani kell a 3. gépegységet. A
harmadjéra beinditott (3.) szivattydt le kell allitani, ha a rafolyé viz mennyisége 30 sec
ideig 20 m®/h ala csokken. A masodjara beinditott (2.) szivattyGt akkor kell ledllitani, ha a
rafolyd viz mennyisége 30 sec ideig 7 m®/h ala csokken. Természetesen az 1. szamu
szivattyu folyamatosan Gzemben marad.

A minimum és maximum értékek valamint a szivattyl inditasok késleltetéseinek ideje
uzembehelyezéskor pontositasra, finomitasra kertinek.

4.2.1. PS pétvizszivattyuk frekvenciavaltok miiszaki kdvetelményei

A megvalbsitandé feladat részét képezi a meglévé 3 db PS szivattyuvezérld
szekrényeinek a cseréje. A potvizszivattylikhoz szilkséges 3 db frekvenciavalté ABB
ACS580-01-12A7-4+B056 (K454 panel beépitésével) tipusu vagy ezzel egyenértéki
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késziilékek, az alabb felsorolt adatokkal, melyeket a pétvizszivattylk Gj szekrényeibe kell
beépiteni.

Fesziiltségszint: 380 - 480V 50/60Hz

Fazisszam: 3

Kimeneti teljesitmény: 5,5kW

EMC védelem szintje: C2

IP védelem: IP55

Kommunikaciés rendszer: Profibus a pétvizszivattyuk automatikus izeméhez
Megijelenitdé panel: Szekrényre kihozhato kivitel

Uzeméra szamlalas lehet6ség

Programozhaté  digitdlis bemeneti lehetéség a  potvizszivattyik
Uzemallapotainak és funkcidinak kezelésére

4.2.2. Frekvenciavaltos PS szekrények miiszaki kovetelményei

A meglévé PS szivattyuk jelenlegi mikodtetd szekrényeinek kapcsolasi aramut terve a 3.
szamu melléklet tartalmazza.

Az Uj szekrények telepitése el6tt az alabbiakat kell elvégezni;

Az (j frekvenciavaltos szekrények fitémlG csarnok A2 jeli 0,4 kV-os
kapcsoloszekrényében 1évé csatlakozasi pontjainak védelmét ellendrizni kell, szlikség
esetén azok cseréje szikséges. Az Uj szekrények beépitése elétt a meglévé szekrények
betaplalé kabeleit is ellendrizni kell, azok érintés védelmi mérését és szigetelési
ellenallasat meg kell mérni és jegyzékényvezni kell. Amennyiben nem megfeleléek
cseréjik sziikséges. A frekvenciavaltds PS szivattyl szekrényekbdl a szivattyukig elmené
kabelek elébbi méréseit is el kell végezni és szilkség esetén azok cseréje szukséges.

e Megjelenité panelt a szekrény homloklapjara ki kell tudni hozni.

o A fazisfigyelés, letilté és lzemmdd visszajelzését a szekrények elblapjan meg kell
jeleniteni és jelzéseit Profibus-on keresztll az 4j rendszerbe is be kell hozni.

IP védettség: IP54, fém szekrény

Miikoédési hdmérséklet +45°C

Uzemi fesziiltség 3x400V

Pétvizszivattyuk teljesitménye: 5,5kW

Frekvenciavaltok kialakitasa: kapcsolészekrénybe épithetd kivitel
Kommunikacié: Profibus kapcsolaton keresztul.

Vezetékek, kabelek elhelyezése szekrényen bellll vezeték csatornaban, torpe és
kisfeszlltség el legyen kllonitve

o A szekrények als6 kabelbevezetésiieknek és alsé sorkapocskiosztasuaknak kell
lennidk.

o Uzemoraszamlalé: az Gj kapcsold szekrény elélapjara ki kell hozni

e EPH rendszer felulvizsgalata a szekrények bekotése elétt. EV mérési
jegyzoékdnyv.

Darabvizsgalati és szigetelésellenallasi jegyzékonyvek a szekrényekrdl
Sorkapocs tervet, beépitési tervet és anyagjegyzéket, aramuttervet kell biztositani
a szekrényekrol

4.3. Visszakevero szivattyuk miikédtetd jeleinek Gj rendszerbe integralasa

A meglévd VKS szivattyuk jelenlegi miikédteté szekrényeinek kapcsolasi aramut
terve a 3. szamu melléklet tartalmazza.

e K1-3 és K5 kazanok VKS szivattyli kapcsolasvezérliését Kézi/Auto valasztas,
valamint elzaré szerelvényei allapot paramétereit be kell integraini az (j
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rendszerbe: Szivatty(nként egy, azaz Osszesen 4 db szerelvénnyel kell
szamolni.

e FK1, FK2, FK3, FK5 visszakeverd agi elzard nyit
e FK1, FK2, FK3, FK5 visszakever6 agi elzaré zar
e FK1, FK2, FK3, FK5 visszakeveré szivattyu - start
e FK1, FK2, FK3, FK5 visszakeverd szivattyu — stop

e Ki kell alakitani a helyi HMI-ken valamint az Uj rendszer megjelenitin ezen
berendezések kezelését.

4.4. Ujonnan telepitett 20/0,4kV-os BHTR allomas kozosiizemi jeleinek
beintegralasa

A fitém( aramszolgdltatéi trafoéhézaban lévé 2 db transzformator primer és
szekunder kapcsoloberendezésekkel elbontasra keriiltek egy korabbi beruhazas
keretében. Az EHTR transzformator allomas kivaltasara két darab EImu tulajdonu
20kV-os kapcsolé allomasbdl indulé két fliggetlen vonalon megtaplalt - a telephelyen
beliil elhelyezett - BHTR 20/0,4kV-os kompakt transzformator allomas telepitésével
valésult meg, amely megtaldlhaté az 5. szamG melléklet helyszinrajz bemérési
vazlaton és megvalosulasi helyszinrajzon. A 2db korabbi transzformator allomas
bontasa utan a korabbi kdzos lizemi reteszek is megszintetésre kerultek.

A feladat részét képezi, hogy a BHTR allomas olajos transzformator allomas kdzos
tizemi reteszei beintegralasra keriiljenek az uj kozds Uzemi PLC-be. A transzformator
adatlapja megtalalhaté a 6. szama mellékletben. A transzformatorallomasban
Schneider RM6 (3db ,D” Cella) tipusu SF6 gazzal szerelt kézépfesziltségl kapcsolo
berendezés talalhaté. A BHTR allomés trafé leagazasaba egy MX 24V-os tekercs
(munkaaramu kioldd) kertilt beépitésre majd innen lett egy jelz6 kabelen a fogyaszt6
altal megjelolt helyre (vezérld helységbe) telepitve, annak érdekében, hogy a kezelb
lizemzavar esetén letilthassa a betaplalast. Ez a mikodés a 0,4 kV-os eloszt6i
oldalon mar meg van oldva a régi csatlakozé féelosztéban. Mind a 20kV-os mind
pedig a 0,4kV-os oldali kioldas reteszallapotat a kdzos lzemi PLC-n meg kell
jeleniteni. A kezelének el kell tudnia donteni, hogy a hiba oka honnan ered, kinek a
rendszerében van.

Trafé allomas kdzds Uzemi reteszek:

T20/0,4kV trafé ELMU betaphiba 20kV-os oldal

T20/0,4kV trafé gazrelé hiba elérejelzés

T20/0,4kV trafé tiimelegedés

T20/0,4kV trafé flitém( betaphiba 0,4kV-os oldal

Vészgomb vezérlés 0,4kV-os oldali jelzés beintegralasa k6zos izembe
Vészgomb vezérlés 20kV-os oldali jelzés beintegralasa k6z6s izembe

5. KIALAKITANDO RENDSZER MINOSEGI KOVETELMENYEI

o Tervezdi feladat a beépitésre kerlil készilékek, berendezések biztonsagi szintjenek
meghatarozasa (pl. SIL1,2,3,4).
e A szallitand6 berendezésnek az alabb kévetelményeket kell teljesiteni;
o Rendszer teljes kérii illesztése a jelenlegivel azonos kezelhetdség a problémak
kdnnyebb kezelése érdekében.
o Arendszerkésziilékek kozotti hibamentes kapcesolat kialakitasa.
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e SIL minésitésl készilék valasztasa:
o Rendelkezésre alinak a PFD, MTBF értékek.
o Karbantartasa prognosztizalhato.
o Megbizhatésaga az IEC 61511 és IEC 60058 szerint szabalyozott.

6. A KESZITENDO TERVEKKEL SZEMBEN TAMASZTOTT ALTALANOS
KOVETELMENYEK

Az alabbi lista Gtmutatast ad, altalanos elvarasokat tartalmaz a BKM Nonprofit Zrt. részérél a
tervdokumentaciok tartalmaval kapcsolatban. A benyujtand6 tervdokumentacionak a targyi
munka kapcsan értelmezheté, relevans dokumentumokat kell tartalmaznia.

6.1. Miiszaki felligyeleti terv

Az ipari létesitmények, gépészeti, technolégiai rendszereinek tervezéskor a
meghatarozott miszaki kdvetelményeknek a valésagban is meg kell felelniik a
megtervezés kori mulszaki kovetelményeknek, igy azok megvalositasaért a
gondos kivitelezéi munka mellett a miszaki felligyelet tud garanciat biztositani.

A tervezés soran a tervezének - akar rendeletben, térvényben - meghatérozott
muszaki felugyeleti tervet kell készitenie atfogban a tervezendd rendszerekrdl,
amely figyelemmel kiséria jévahagyott kivitelezési tervben szerepldé miszaki
paraméterek, eléirasok folyamatos alakulasat és betartasat. Amennyiben attél eltérés
tapasztalhat6 lehetéség van a beavatkozasra az el6irt minéségl beépitett anyagok,
ill. az el6irt minéségu folyamat megvalésulasa érdekében.

6.2. HAZOP vizsgalat
A tervezd altal elkészitett HAZOP (Hazard & Operability) vizsgalatot kell végezni és az
annak soran meghatarozott biztonsagi integritasi szint (SIL) figyelembe vételével kell
a megtervezendd és beépitendd termékeket megvalasztani.

6.3. Villamos tervdokumentacié részei
1. Villamos energiaellatas terve.
2. Reészletes villamos miszaki leiras
3. Atervezendd rendszerek teljes attekintd abraja.
4. Bontasi tervdokumentacio:
o A tervezdnek meg kell hataroznia a bontasra kerlilé6 berendezéseket
o A bontasra kerll6é berendezések, bontasi folyamatat, Utemezését meg kell
hataroznia a sziikséges atterhelési sorrend meghatarozasaval (figyelembe
véve a folyamatos tizem fenntartasat!)
5. A tervdokumentacionak tartalmazniuk kell a telepitendd berendezésekhez
kapcsoldéddan az alabbiakat:
o kabelezés, erés/gyenge aramu nyomvonalterv,
Aramkorokhoz tartozé kabel tipus, keresztmetszet
tartészerkezetek
mukodtetés és érintésvédelem, elsod fellilvizsgalat kialakitasat
Kapcsol6szekrények technologiai terve:
= aramutterv
= sorkapocsterv

O O0OO0O0
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13.
14.

15.
16.
7.
18.

1. sz. melléklet

= tdmszelence kiosztasi és furatozasi terv
» alkatrész jegyzék
» a tervben szerepeltetni kell a kivalasztott kapcsoloszekrény
méretét, IP védelemét, anyagat, szilardsagat
» szekrény beliltetési terv készilékek elhelyezésével
= kabelezési nyomvonalterv, kabelek kabel erek szamozasa és/vagy
feliratozasa, tipusonkénti, keresztmetszetenkénti szinszerinti
kabellista
= a szikséges berendezések szekrényben torténé furatozasi és
rogzitési terve
» sorkapocsterv a sziikséges feliratozasokkal kabelek, kabelerek
bekotés feltlintetésével. A tervezdének egyeztetnie kell a BKM
Nonprofit Zrt-vel a kabel, kabelér valamint sorkapocs feliratozasi
rendszer kialakitasa céljabol.
= Feliratozasi terv
o Kabel lista, kabelhossz valamint az aramkérékhoz tartozé kabel jeldlok és
jelolés feltlintetésével Excel tablazatban is, kabel tipusonként rendezve.
o Teljes kabelijegyzék a meglévd rendszerek és kiépitendé rendszerek
vonatkozasaban
Rajz- és iratjegyzék.
Tervezbi nyilatkozatok (villamos, iranyitastechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi).
Elrendezési tervek.
Altalanos kapcsolasi rajz. Kozosiizemi gépészeti reteszek hatasvazlat terve.

. Erésaramu egyvonalas szekrénykapcsolasi rajzok, a tervezett terhelésekkel.
. Aramut tervek, sorkapocs tervek, alkatrész lista.
. Védelmi tervek, retesz rendszer védelmek, beallitasi értékeivel.

Eloszték-, berendezések homlokkép rajzai, belsé-kilsé méretrajzai.

Anyagkiiras, villamos fogyasztok jegyzéke, kabel listak, készilék- és
anyagspecifikaciok.

Foldelési rendszerterv és érintésvédelmi terv.

Kabelnyomvonal tervek, tartészerkezetek.

Mindségterv / vizsgalati- és ellendrzesi terv.

Uzembe helyezési terv.

6.4. Iranyitastechnika (tavfeliigyelet) tervdokumentacié részei:

00 ol 60 G acEa) et

Rajz- és iratjegyzék.

Mdszaki leiras.

Tervezdi nyilatkozatok.

Iranyitastechnikai rendszerséma.

P&l diagram. A meglévd sémarajz kiegészitése — 4. szamu melléklet

A vezérlés, védelem, hibajelzés elvi felépitése, a szabalyzokdrok funkcidtervei.
Bedllitasi értékek listaja.

A rendszerelemek miszaki adatai, a berendezések muiszaki leirasa.

A berendezések aramuat-, elrendezési-, kabelcsatlakozasi-, foldelési- és
arnyékolasi tervei.

. Input / Output lista, feladatterv.

. Software feladatterv.

. Kébellista, kdbelnyomvonal tervek, tartészerkezetek.
. Minéségterv / vizsgalati- és ellendrzési terv.

Uzembe helyezési terv.
magyar nyelvi kezelési utasitas

6.5. Kivitelezéshez sziikséges egyéb tervek:

1.

Részletes bontasi terv

18



1. sz. melléklet

. Organizécios terv amely a PLC atterhelését is tartalmazza parhuzamos Gizemben.

. Hulladékgazdalkodasi terv.

. Biztonséagi és egészségvédelmi terv.

. Kérnyezetvédelmi terv  (Kivitelezés soran betartand6é intézkedések
meghatarozasa a kérnyezet karosodasanak megelézése érdekében, kornyezeti
elemenként).

OO WwWN

6.6. Mindségbiztositasi tervek
1. Atfogd minéségterv.
2. Ellenérzési és vizsgalati tervek:
- villamos kivitelezési munkak.

6.7. Uzembehelyezéshez sziikséges tervek:
1. Oktatasi terv:
_ - Ketszintli oktatas: 1 nap Uzemeltetdi és tobb nap karbantartasi
2. Uzembehelyezési terv.
3. Rendszerszintli kezelési és karbantartasi utasitas.

6.8. Megvaloésulasi dokumentacio:
Elektromos megvalésulasi tervek.

A Megvalésulasi dokumentacidnak tartalmaznia kell a rendszerszintli kezelési és
karbantartasi utasitast, a megvalosulasi terveket, az izembe helyezési dokumentaciét a
jegyzbkonyvekkel, tesztlapokkal és funkcié préba jegyzdkonyvekkel, a kezelési és
karbantartasi utasitasokat, termék megfelelésségi bizonylatokkal, a sziikséges
teliesitmény  nyilatkozatokkal valamint az Ajanlati  Felhivasban/Ajanlattételi
Dokumentaciéban meghatarozott dokumentumokat is magyar nyelven, illetve az eredeti
nyelvii és alairasu dokumentumokat a forditasukkal. A Megvaldsulasi dokumentaciét
szlUkség szerint tobb kotetbe rendezve, tartalomjegyzékkel ellatva kell atadni.

7. ELVEGZENDO FELADATOK, ELKESZITENDO DOKUMENTACIOK

7.1. A tervdokumentacié eldirasai
A tervdokumentaciéonak meg kell felelnie:

- atavhészolgaltatasrél sz6lé 2005. évi XVIII. térvénynek és az annak végrehajtasara
vonatkozo rendelkezéseknek,

- a kérnyezetvédelmi-, munkavédelmi-, tlizvédelmi és a biztonsagtechnikai
kdvetelményeket el6iré jogszabalyoknak,

- a letesitéssel kapcsolatos tovabbi valamennyi vonatkozé jogszabalyoknak,
rendeleteknek, szabvanyoknak, eléirasoknak.

A terveket a rendeletekben el6irt tartaimi és formai kévetelmények szerint, az elvarhaté
legmagasabb igényeknek megfeleléen kell elkésziteni.
Leszallitasra kertlé tervdokumentaciok példanyszama:

- 2 (négy) eredeti példanyban nyomtatottan (eredeti alairasokkal);

- 2 (kettd) példanyban elektronikusan, az eredeti, szerkeszthet6 szoftver (Word, Excel,
AutoCAD) formatumban pendrive-on;

- 2 (kettd) példanyban elektronikusan is kereshet6 (tehat a forrasalkalmazasbél .pdf
verzibba mentett/nyomtatott, nem pedig ,visszaszkennelt pdf’), nyomtatasra
elékészitett pdf. verzidban az elézével azonos pendrive-on.

- Atelepitett szoftverek széllitdsa programok eredeti forras kodjaival.

- A dokumentumok valamennyi eredeti példanyat jogszabalyi elbirasok szerinti
névjegyzékben nyilvantartott tervezének ala kell irnia.
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Budapest, 2022. oktober

: 8

sz. melléklet
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Rékoskeresztiri flitémd kdzbs (izemi relés rendszer PLC-vel torténd kivdltisa

. Tervezés

nn;1ﬂ

Kiviteli tervdokumentaciok dsszeallitasa, véglegesitése,
jévahagyasa

9 390 550- Ft

9390 550,- Ft

1. Kivitelezés

e 'ﬁ**‘-sxefi“‘s'".‘p-,e 31‘W"1‘§1~‘!&;{|‘ﬂ-§ [ Osszesentsrvezés:

/1 Uj kbzbs Ilzeml PLC és K62pontl DCS tahplu‘u
Az Uj kézponti DCS rendszer yé
1.1 kAGaedel rounichi 13 353 100,- Ft| 2 889 400,- Ft 16 242 500.- Ft
Az 0j kbzds{zemi védelmi rend: k yének
12 telepitési, kabelezési Kai 7 416 900,- Ft 2 889 400,- Ft| 10 308 300,- Ft,
Szoftveres munkak kizdsizem rendszer mikddésének funkcld
13 probja jegyzbkinyvezése. - 8 668 200,- Ft 8668 200,- Ft
[ Hardverek, szoftverek telepitése
2.1|K&zponti szoftver DCS telepités 24 254 000,- FY, 8 688 200,- Ft 32 922 200,- Ft|
Kazd jelenitd lepitése ir dlasa DCS
22| sszert 509 200,- Ft 866 820,- Ft| 1376 020,- Ft
Uj mémadkallomés k ité ése integralasa Safety
23|\ szsizemi PLC szaméra kazdncsamokban, 509 200- Ft 577 880,- F 1087 080,- Ft
Uj mémakallomas kialakita lepitése ir dsa, Uj DCS és
24 PLC ek 1 608 000,- FY 577 880,- Ft 2185 880,- FY
2.5| 0 kézponti DCS szofver ilesztése - 10 112 900,- F 10 112 900,- Ft
/3. Meglévé relés kbzdsilzemi rendszer és DCS bontésa, deponilasa
3.1|Meglévd relés kdzdsizemi bontasa, depond - 548 986 - Ft 548 986,- Ft
3.2|Meglévd kézponti DCS rend: bontdsa, deponéld - 548 986,- Ft| 548 988,- Ft
/4. |Gépészeti berendezések, TR dllomés villamos- és vezériés bekdtési feladatok - :
4.1|Visszakeverd szivattyik villamos és vezériési feladatok ellstisa
4,1.1| Szerelési, kabelazési munkak 1386 800,- Ft 1 444 700,- Ft| 2811 500,- Ft,
b yuk elzdrdinak vezériés és
"L:mu P sldsa Gj DCS rendszerb - 2022 580,- Ft 2022 580,- Ft,
4.2| Pétviz szivattyik villamos és vezérlési feladatok megvaldsita
4.2.1.5,._ G ‘,_,‘:) 4 szerelé sallicios 2948 000.- Ft 2167 050,- Ft 5115 080,- Ft
Pétviz ly 6 és kapcsolé ériésének integréldsa g . .
2214 0CS renszerbe 866 820, Ft 866 820, Ft

TOPELDANY
FOTAVO27/101-42019
1. sz. mellékiet
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arlé

423|ncs-be m;mmu' o ' . - 866 820,- Ft
4.3|20/0,4kV-0s BHTR éllomas i gralasa

43.1 ab é 964 800,- Ft 577 880,- Ft| 1

432 :n;u el e i jelek beintegraldsa Uj DCS ~Ft 866 820,- Ft

[11/5. Beiizemelés

5.1|B 5 égzése, p - FY| 5778 800,- Ft, 5
Osszesen kivitelezés:| 52 930 000,- Ft| 50 940 122.- FY 103
MINDOSSZESEN tervezés és kivitelezés (nettd): 4 52930000, Ft 61053 022,-Ft| 113983




3. SEAML MEHE L LET

Teljesitésigazolas
A Partner tolti ki!

Szerzédés azonosité szama:SZE........... Megrendel iktatészama: FOTAV/........
Rendelés SAP azonosité szama: 46-..............

BKM Nonprofit Zrt. 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31., valamint

A keretezett részt a Partner tolti ki!

Szerz6désben/Megrendelésen rogzitett
teljesités végso hatarideje:

(év,hé,nap)

Miiszaki atadas-atvétel rész/végleges™
teljesités tényleges idépontja:

(év,hoé, nap)

Késedelem (napokban):
Szerzodés/Megrendelés szerinti 6SSzeg: | ............ccoiiiiiiiiiiiii
Fizetend6 kotbér jogcime, mértéke %- | ..........

ban:

Fizetend6 kotbér 6sszege:

Szerzodés szerinti fizetési hataridé a
szamla benyujtasat koveto:

------------------------------------------------------------------------------------------

kitoltés datuma Partner cégszerii alairasa
Jelen jegyz6konyv alairasaval igazoljuk, hogy a Partner a Szerzédés/Megrendelés
. pontjaban foglalt kételezettségének az altala fent megjeldlt teljesités tényleges

|dopontjaban eleget tett és igy a Szerzédés/Megrendelés ............... pontja alapjan a

szamla/ részszamla/végszamla* kiallitasara és benyujtasara jogosult a szerzédésnek a

fizetési feltételekre vonatkozo ........... pontjanak megfeleléen az alabbiak szerint:

. 0122110 F= 1 (o e -1=7.4 =T o PP

. kotbérrel csokkentett utalhatd 6sszeg:....... ...

@ A Partner az eléirt garanciakat benyujtotta: igen nem*
teljesitésigazolo beruhazasgazda/koltséggazda

Név:

Munkakor:

Szerv. egység:
datum:

* megfelelé rész alahlzandé






All Risks Vagyon és Uzemsziinet

L. SaAMy HEELET

Biztositasi kotvény

Oldal: 2/4

All Risks Vagyonbiztositas

Partnerkéd: 1686365
Kotvényszam: 5072900

Biztositasi sszeg

Ingatianok 135.000.000 Ft
Gépek, Berendezések 6.410.000 Ft
Egyéb gépek, berendezések 8.462.000 Ft
Készletek 15.000.000 Ft
Beruhazasok 250.000.000 Ft
Készpénz 300.000 Ft
Jérulékos koltségek 25.000.000 Ft
Szémitastechnikai berendezések 12.470.000 Ft
Biztositasi 6sszeg 6sszesen 452.642.000 Ft

Onrész érték 100.000 Ft

Onrész fajta levonasos

Uvegbiztositas (premier risk)

Limit / kar 250.000 Ft

Limit / év 250.000 Ft =
Onrész 10% 1=
Onrész minimum 1.000 Ft =
Onrész fajta levonésos E i
Vandalizmus és rongélas -
Limit / kér 2.000.000 Ft =
Limit / év 2.000.000 Ft =
Onrész 10% §
Onrész minimum 100.000 Ft 3 =
Onrész fajta levonasos =
Betéréses-lopas, rablas —
Limit / kar 10.000.000 Ft

Limit / év 10.000.000 Ft

Onrész érték 100.000 Ft

Onrész fajta levonasos _
All Risks Uzemsziinetbiztositas

Uzemsziinet &sszkockézatu fedezet

Dijalap 476.000.000 Ft

Limit / kar 119.000.000 Ft

Fedezeti tartam 3 hénap

Onrész 3 nap

1]

Ervényes feltételek, zaradékok
All Risks Vagyon- és lizemsziinetbiztositas Feltétel

[ 1]

12019, 06./070

20221215 104881087 00100 HFKKALM 20230111
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KA 0002 148

Szerz6dé adatai
Szerz6dé
Adbszam

Cime

Biztositott adatai
Biztositott

Tovabbi kétvénypartner
Zalogjogosult

Adoszam

Cime

Szerz6dés adatai
Biztositasi médozat
Tovabbi médozatok
Kockazatviselés kezdete
Lejarat

Biztositasi évfordul6
Médositas datuma
Dijfizetés modja
Dijfizetés gyakorisaga
Eves biztositasi dij
Fizetési gyakorisag szerinti dij

Kockazatviselési hely

20221215 104881087 00100 HFKKALM 20230111

918

1

004

DA37 /2023
075 JAN 19,
Biztositasi kotvény  oidal: 1/4

All Risks Vagyonbiztositas

Partnerkdd: 1686365
Kotvényszam: 5072900

Az On biztositasanak kérvetitéie

Controlsoft-Automatika Szolgaltat6 Kift.
10660935219
8200 Veszprém, Csillag u. 1.

a szerzddo6

All Risks Vagyon és Uzemsziinet
All Risks Uzemsziinetbiztositas
2019.11.01.

automatikus meghosszabbitas
november 01.

2022.12.15.

banki atutalas

Negyedévente fizetendd
334.795 Ft

83.699 Ft

8200 Veszprém, Csillag u. 1.; hrsz. 4121/4

2019. 06./070
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Kotveny

Tervezdi szervezetek felelosségbizt.

CONTROLSOFT-AUTOMATIKA Szolgaltaté Kft.
Veszprém

Csillag utca 1.

8200

Kotvényszam: 265032854

A szerzddd adatai
CONTROLSOFT-AUTOMATIKA Szolgaltatd Kft.
8200 Veszprém,

Gsillagutca 1.

Addszam: 10660935219

Cégjegyzék szam: 1909500451

A szerzddés adatai
Szerzddés kezdete: 2007.11.20
A mddositas érvényessége: 2021.11.01 Biztositasi évforduld(minden év): 11.01
Valasztott dijfizetési gyakorisag: negyedéves Gyakorisag szerinti dij: 198 180 Ft
A szerzddés tartalma Biztositasi 6sszeg Biztositasi dij
Tervezdi szervezetek felelosségbizt. 880 800 Ft
Kedvezmények dsszesen: 88 080 Ft
Fizetendd dij: 792720 Ft
Budapest, 2022.09.27

vezérigazgato-helyettes igazgato

Gondozé:



Uavintézéc. adatviltazic heinlant

Részletezés

Kétvényszam: 265032854

Tervezdi szervezetek feleldsségbizt.

Tevékenység: tervez6i miivezetés, épitészeti-miiszaki tervezés
Biztositasi dijalap:

Eves brutté arbevétel: 58 000 000 Ft

Kartéritési limit(ek):

Biztositasi dsszeg Biztositasi dij

Kartéritési limit: 100 000 000 Ft/kar, 100 000 000 Ft/biztositasi iddszak

Onrészesedés(ek):
Altalanos: 10%, de minimum 500 000 Ft

Tervezoi szervezetek feleldsségbizt. dsszesen:
Kedvezmény:

Fizetendd dij:

Teriileti hataly:Magyarorszag

880 800 Ft
88080 Ft
792720 Ft

Kedvezmények részletezése:
Médozat
Tervezdi szervezetek felelgsségbizt.

Kedvezmény
Tartam engedmény

Kockazatviselési helyek adatai:

1. szami Kockazatviselés helye:
Név:
Gim:
GPS szélesség:

Zaradékok:
PS2 Sérelemdij kiterjesztés felelGsségbiztositasokhoz

Mérték
10%

8200 Veszprém, Csillag u. 1.
GPS hossz(sag:

Jjo4 A biztositasi szerzodés az ajanlati részletezGben / dijtajékoztatoban feltiintetett szerzodési feltételekkel, adatokkal és

tevékenységekre jott létre.

Budapest, 2022.09.27

Gondozo:



IGAZOLAS

Keret Epités-és Szerelés biztositas (C.A.R.)
A 875465650 sz. EPSZER Keretszerzdés szerinti fedezetbe vonss

Szerzddb/biztositott:

Cégnév. Controlsoft Kft.

Addszam:

Székhely: 8200 Veszprém, Csillag utca 1.

| Epitési kivitelezési munka:

Megbizo:

Kockézatviselés helye: 1173 Budapest, Gyikér utca 61-63.

Epitési munka jellege, megnevezése:  Réikoskeresztiri Fiitdmii kozis itzmi relé rendszer PLC -vel torténd kivaltisa.
véllalkozisi szerz6dés szerint

Kockdzatviselés kezdete: 2023.05.16 00,00 6ra

Kockazatviselés vége: 2024.09.27 24,00 6ra

Moédositott kockézatviselés vége:

Miiszaki atadas megtortént: Igen, Nem, Aléhuzassal kérjiik jeldIni.
Miiszaki atadas idGpontja: 00,00 6ra

Biztositdsi 8sszeg Gsszesen: 103 871 000 ,- Ft

Ezen beliil:

Bekeriilési kivitelezési sszeg: 103 371 000 ,- Ft

Epitégépek (lista szerint) 0 ,- Ft (Lista szerint)

119. zéradék biztositasi dsszege: 500 000 ,-Ft

Az keret EPSZER szerzGdés ll.feJezet FELELOSSEGBIZTOSITASOK fedezete

Biztositott kockazatok: Harmadik személy, személyi sérilléses és baleseti jelleggel okozott dologi kara,
vonatkozé szabalyzat szerint.
Kartéritési limit: E Ftkar E Fthartam/év
100 000 104 000

Alvallalkozok:

Amennyiben az Alvéllalkozdi teljesités 8sszege a Biztositdsi Osszegebn szerepel.

A fedezetbe vonis egyéb feltételei a 875465650 sz. EPSZER Keretszerzidésben foglalt feltételek szerint!

Biztositd: Szerz6dé/Biztositott:
. f
Budapest, 2023.02.02. Kelt. Nenpu..... 2023, ..Q.2...hénapR 3. .nap
Biztosit6 I an?dd/ jatgsitott aldirdsa,

CONTROLSOFT

aszakértdrendszerintegrétor



BIZTOSITO

BIZTOSITASI KOTVENY

szerz6désszam: 517/915306534

|ALTALANOS ADATOK

Biztosito:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszam:
Cégbirésag:
CallCenter:
Internet cim:
Levélcim:
Szerzédéskezeld egység:

Szerz6dé/biztositott:
Cégnév:
Adészam:
Székhely/Levelezési cim:
TEAOR/OVTJ:
Cégjegyzék/Nyilv. szam:

E iztositottak:

A keretszerz8dés kezdete:
Biztositas tartama:
Biztositasi évfordulé:
Kockézatviselés helye:
Dijfizetés itemezése:
Dijfizetés méddija:

Dijfizetés esedékessége:
Bizto: ndszere:
Beielentési kotelezettséq:

CONTROLSOFT-AUTOMATIKA Szolgaltaté Kft.
10660935 -2 - 19
8200 Veszprém, Csillag u. 1.

19-09-500451

a megrendelé valamint a szerz6dé megbizasabél a kivitelezésben résztvevé valamennyi
olyan alvéllalkozé, amelyek a jelen biztositasi szerzédésben biztositott épités-szerelési
munkak valamelyikére alvallalkozoi szerzédéssel rendelkeznek, azzal a kikdtéssel, hogy
ezeknek az alvallalkozéi szerzédéseknek az ellenértékét tartalmazza a biztositasi szerzédés
biztositasi dsszege.

2022.10.25. 00:00 6ra

hatarozatlan

minden évben a kockazatviselés kezdetének megfelelé naptari nap
az adatkdzl6 szerint

negyedévente

szamla alapjan banki atutalas

a szamlan megjelélt esedékességi datum szerint

elszamolasos

egyedi bejelentési kdtelezettség

Az eqyes beruhazasok idébeni hatalya:

Tartam:

A kockazatviselés kezdete:

A kockazatviselés vége:

hatarozott

- az egyedi bejelentési kételezettség ald esd beruhazasok esetében a bejelentett
kockazatviselési kezdet, de legkorabban az ilyen bejelentésnek a Biztositéhoz

torténd beérkezését kovetd nap 0.00 6raja
. az adatkézlés gyakorisdga szerint a bejelentési kotelezettség ala esé

beruhazasok esetében a bejelentett kockazatviselési kezdet

- Az adott épitési teljesités ill. részteljesités atadas atvételének (a végso ill. egy
kovetkezd munkafazis részére térténd atadas egyarant) datuma, de legkésébb a
munkalatok befejezésének bejelentett idépontja.

- Ezt kévetden 36 honap a 004.sz. zaradék szerint

Ak zerz6désben biztositott s beruh okra a biztosité énallé kétvényt nem allit ki.

A jelen ke rz8dés alapjan osithaté beruhazasok:

Minden olyan beruhazas amelyben a szerz6dé az alabbiak kdziil barmelyik minSségében érintett

févallalkozé, generalkivitelezd, alvéllalkozd, épitési/szerelési konzorcium tagja,

és amelynek (AFA nélkiili) 6sszege nem haladja meg a(z): 250 000 eFt-ot,

valamint a kivitelezés a keretszerzédés tartama alatt kezdddik.
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Biztositott épitési munka: Jelen keretszerz6désben foglaltak szerint a beruhazas jellege lehet:
iranyitastechnikai kivitelezés
technolégiai villamos kivitelezés
kis/nagyfesziltségl halézat kivitel.
éplletinstallacio, térvilagitas kivitelezése
gyengedramu kivitelezés
napelem rendszerek kivitelezése
gépészeti kivitelezés
- beleértve a fenti munkakhoz szervesen kapcsol6dé bontasi munkakat is

Teriileti hataly: vagyonbiztositasok esetében: a kockazatviselés helye
felelésségbiztositasok esetében: Magyarorszag

[GB 517 project Epités- és szerelésbiztositas

A vonatkozé biztositasi feltételek, iigyfél-tajékoztatok,
zaradékok, kizarasok és megkétések: Nyomtatvany szama:
- A személyes adatok, a biztositasi titoknak minésilé adatok kezelésére, valamint a biztositasi

szerz6déssel kapcsolatos panaszok (gyintézésére vonatkozé elvi és gyakorlati tudnivalék

(TUDNIVALOK) 13160/9
- Vagyonbiztosités éltalanos szerz6dési feltételei és ugyféltajékoztatoja 13800/3
- Vallalkozasok felelésségbiztositasanak altalanos szerzédési feltételei — &ltalanos szerzédési

feltételek és ugyféltajékoztatd 1382072
- Epités- és szerelésbiztositas kilénds biztositasi feltételek és ugyféltajékoztato 13808/2

- I. VAGYONBIZTOSITAS fejezet
- Il. FELELOSSEGBIZTOSITAS fejezet
- zéaradékok kézil a ZARADEKOK fejezetben megijelsltek, valamint
- az Utiigyi Miiszaki El6iras (UT) 2-1.119
- Kiegészité zaradékok a jelen dokumentumban régzitettek szerint

A biztositasi szerz6dés részét képezi a beruhazashoz készitett és az illetékes hatésag altal engedélyezett:
- miiszaki leiras - tervdokumentacié - biztositasi adatk6zl6

[I. VAGYONBIZTOSITAS FEJEZET

1. Epitési teljesités (1.a.+1.b.):
(Egy teljes évre vonatkozo épitési teljesités 6sszege szerkezeti elemekkel és

£pit6anyagokkal egyitt, AFA nélkull) 350 000 ,-eFt
1.a. vallalasi dij: -eFt
1:b: a megrendel® altal rendelkezésre bocsatott anyagok, ill. épitési teljesitések ~-eFt
2. Epitési segédszerkezetek,segédépilletek, épitészerszamok: -eFt
(Allvanyzatok, zsaluzatok, ducolatok, felvonulasi konténerek - miszaki avuit értéken) - lista sziikséges!)
3. Epité&épek (lista sziikséges!, miiszaki avult értéken): ,~eFt
(Kisgépek és kéziszerszamok nem biztosithat6ak!)
4. A119. zéradék biztositasi osszege (els6 kockazati 6sszeg): 100000 ,-eFt
5. Biztosithaté kéltségek (tobbletkoltségek) 50 000 ,-eFt
Biztositasi 6sszeg dsszesen, (mely eqyben a dijszamitas alapja): 500 000 ,-eFt
Kartéritési limit dologi karokra: 250 000 eFt/kar
Betoréses lopas és lopéas, rablas esetében:
eFt/kar eFt/év
Kartéritési szublimit: 5000 5000
Onrészesedés [Ft/kar] 200 000 Ft [levonasos]
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[11. FELELOSSEGBIZTOSITAS FEJEZET i

Biztositott kockazatok: Harmadik személy, személyi sériléses és baleseti jelleggel okozott dologi kara a vonatkozé

szabalyzat szerint.

A biztositas nem nyuijt fedezetet azokra a karokra, melyek keletkezése az épitkezés jellege vagy a
kivitelezésnél alkalmazott médszerek miatt elére varhaté volt.

A biztosité kizarélag abban az esetben tériti meg a bekdvetkezett karokat, ha a szikséges
biztonsagi intézkedéseket megtették.

Kombinalt kartéritési limit eFt/kar eFt/év
a felelésségi karokra: 100 000 100 000
Onrészesedés [Ft/kar]: a kar 10%-a de minimum: 200 000 Ft [levonasos]

A kombinalt kartéritési limit a felelésséqi fedezetre (Il. fejezet) valamint a Il. fejezethez kapcsol6dé Ssszes zaradékra

dsszevontan érvényes.

Zaradék:
A fedezet kiterjed azon karokra, melyeket munkagépekkel, targoncéaval vagy munkagépként hasznalt
jarm(ivel (kivéve daru) munkavégzés, anyagmozgatés, rakodas soran okoznak.

[ZARADEKOK FEJEZET |
002. Keresztfelel6sség
Onrészesedés: a ll. fejezet szerint
eFt/kar eFt/év
Kartéritési szublimit: 100 000 100 000
004. Szavatossagi munkak kiterjesztett fedezete
A zaradéki kiterjesztés az I. és Il. Fejezetre vonatkozik
Tartam: 36 hénap
az alabbiak kéziil a legkorabbi idépontot kévetéen:
- miiszaki atadas-atvétel, - izembe-helyezés vagy hasznalatbavétel,

- | Fejezet alapfedezetének lejarata
Onrészesedés: vagyoni karok esetén az |. fejezet szerint, felelosségi karok esetén a Il. fejezet szerint

eFt/kar eFt/év
Kartéritési limit: 25000 50 000
005. Epitési és/vagy szerelési litemtervt6l valo eltérés
Az Utemtervtdl valé eltérés maximalis mértéke: 90 nap
100. Gép(ek) és berendezés(ek) probaiizeme
Prébatizemi idészak meghosszabbitasa (beleértve a feltételben foglalt idészakot is): 4 hét
eFt/kar eFt/év
Kartéritési szublimit: 50 000 50 000

102/208. Fold alatti kabelek, cs6vezetékek és egyéb berendezések, valamint kézutakon végzett munkalatok

- A helyszinrajzon vagy kézmiitérképen pontosan feltiintetett vezetékek és berendezések
valamint Optikai kabelt ért kar esetében:
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): 20%, de min 300 000 Ft
- A helyszinrajzon vagy kézmiitérképen nem, vagy pontatianul feltiintetett vezetékek

és berendezések esetében:
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): 10%, de min 200 000 Ft

103/209. MezG6gazdasagi termények, erd6k és névényi kultarak karainak kizarasa

106. Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas létesitmények

Maximalis szakaszhossz [méter]: 300 m

110/121. Csapadék, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedések
A talajviz kockazatviselési kezdet el6tt mért legmagasabb szintiének elérése nem mindsil véletlen és/vagy
varatlan eseménynek, illetve kériilménynek.

112/206. Tlizvédelmi intézkedésekre vonatkozé eldirasok
Raktaregységenkeént tarolhaté maximalis érték: 10 000 -eFt
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115. Tervezési kockazat fedezete

Onrészesedés kareseményenként (levonasos) a kar 15%-a de minimum: 100 000 Ft
eFt/kar eFt/év
Kartéritési szublimit: 20 000 20 000
116. Részatadassal atadott vagy lizembe heyezett létesitményrészek fedezete
eFt/kar eFt/tartam
Kartéritési szublimit: 30 000 30 000
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): a kar 10%-a de minimum 250 000 Ft

117/217. Viz- és szennyvizvezetékek, valamint egyéb fold alatti csGvezetékek fektetése

Maximalis szakaszhossz [méter]: 300 m
119.
A biztositott(ak) meglévé — sajat tulajdonu vagy kizarélagos feliigyelete alatt allé — vagyontargyai
eFt/kar eFt/év
Kartéritési szublimit: 100 000 100 000
Onrészesedés kareseményenkeént (levonasos): a kar 10%-a de minimum 250 000 Ft
120. Rezgések valamint alatamasztasok elmozdulasa gyengiilése
eFt/kar eFt/év
Kartéritési szublimit: 100 000 100 000
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): a kar 10%-a de minimum 250 000 Ft

A veszélyeztett objektumrél éllapotréqgzits jeqyzékényvet kériink késziteni.
Allagotrb'gzlté jeqyz6kényv hidnyaban a biztosité kartéritési kételezettsége nem &l be.

200. Gyartémiivi kockazat
Onrészesedés: az . fejezet szerint

eFt/kar eFt/tartam
Kartéritési szublimit: 5 000 5 000

Tovabbi kiegészité zaradék(ok):
A jelen kiegészitd zaradékokban nem érintetteket illetéen a biztositasi szerzédésben és a hivatkozott feltételekben foglaltak
tovabbra is érvényben vannak.

TetSszerkezet megbontéasa zaradék
A jelen kilon zéradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek, a tételesen
megjeldlt zaradékok és az esetleges killén megéallapodésok valtozatlanul érvényben vannak, a biztosité nem tériti
meg azokat a karokat, és nem fedezi azokat a felelésségi karigényeket, amelyek az épiiletek
tetézetének/héjazatanak és fodém szerkezetének megbontasaval dsszefiiggésbe hozhatéan barmilyen csapadék
miatt keletkeztek.

Specialis zaradék:
A jelen kilén zéradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek, a tételesen
megjelélt zaradékok és az esetleges kiilon megallapodasok valtozatlanul érvényben vannak, a biztosité nem tériti
meg azokat a kéarokat, és nem fedezi azokat a felelésségi karigényeket, amelyek a targyi beruhazas kapcsan por-
, azbeszt, egyéb épitési hulladék, térmelék, illetve barmilyen levegészennyezéssel 8sszefiiggésbe hozhaté.

A biztositasi feltételekben meghatarozottakon tilmend&en a biztosit6 helytallasi kbtelezettsége nem terjed ki:

— asatasokkal, miemléki értékekkel kapcsolatos karokra/nem vagyoni sérelemre,
- féldfelszin vagy vizfelszin alatt végzett barmilyen tevékenységgel vagy ezen tevékenységekkel kapcsolatba
hozhaté karral/nem vagyoni sérelemmel.

Kockazatba lépés el6tti idészak:
A kockdzatviselés kezdetét megel6zd iddszakban végzett munkadkra visszavezetheté kozvetlen és
kévetkezményi karok, a kockazatviselést megeléz6 idészak alatt keletkezé kézvetlen és kévetkezményi karok,
valamint a Il. fejezet (felelésségbiztositas) fedezetébdl a repedéskarok (a kérnyezd idegen tulajdont ingatianok
vonatkozasaban), amelyek sem az épllet allékonysagat, sem pedig hasznaldjanak biztonsagat nem
veszélyeztetik, a kockazatviselésébél ki vannak zarva.
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A biztositas nem terjed ki az alabbi helyszineken/kdrnyezetben végzett munkakra illetve az alabbi tipusi munkéakra. A
biztosité ezen munkak fedezetbe vonasarél egyedi elbiralas soran dont.

- Csak tetdfelujitasra és -beépitésre, valamint csak bontasi munkara,

Foghijbeépitésre,

Folyévizek, vasliti toltések, utak, stb. alatti iranyitott ferde furas,

Szénhidrogén feldolgozé vagy tarold létesitményekkel kapcsolatos munkak,

Nuklearis berendezések, atomerémiivek

Mélymiivelésii banyaszati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagutépitési berendezésekkel végzett
munkékra

Hidakkal, gatakkal, tarnékkal, alagutakkal, aluljarékkal, elosztd és tavvezetékekkel kapcsolatos munkékra,
Kutfuras, barmilyen kitmdveleti tevékenység, autépalya épités

Erémiivi létesitményekkel kapcsolatos munkak,

Vizes kérnyezetben végzett munkékra,

Tamfal épitési munkékra, Colopalapozast vagy specidlis alapozast igénylé munkakra

[EGYEB 1
Dijgsszesits: Dijalap [eFt] Dijtétel [%o/év]: Eves dij [Ft/év]:
Epités- és szerelésbiztositas 500 000 2 1 000 000

(az éves dij egyben minimélis dif is)

A biztosité adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59318/2012,

Biztositas kdzvetitd:

Budapest,

2022.10.26

vezengazgamo-neryettes vezéngazgaté-helyettes
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