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Vállalkozási keretszerződés
K24248 Távhőtech. létesítmények statikai vizsg. beszerzése" tárgyában

amely létrejött egyrészről a
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített
elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
Adószám: 10941362-2-44;
Cégjegyzékszám: 01-10-042582;
Képviseli(k): Szabó Róbert távhőfenntartási igazgató és Szabó István számviteli és
adózási főosztályvezető együttesen

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a(z)
PROPONTIS Mérnöki Tervező, Tanácsadó, Szakértő és Építőipari Kivitelező Korlátolt
Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: PROPONTIS Kft.)

Székhely: 1089 Budapest, Delej utca 28.;
Adószám: 23388136-2-42;
Cégjegyzékszám: 01-09-963249;
Képviseli: Dr. Dalmy Dénes ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) Második Rész, uniós eljárásrend rendelkezései szerint K24248
Távhőtech. létesítmények statikai vizsg. beszerzése" tárgyában a 2025. március 3.
napján közzétett ajánlati felhívással induló uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott
le (a hirdetmény száma: EKR000281922025/1952), amely alapján a jelen Vállalkozási
keretszerződést (a továbbiakban: szerződés) a nyertes ajánlattevővel köti meg.
1.2. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumai, továbbá a közbeszerzési eljárás
során a Megrendelőtől kapott információk, dokumentumok, előírások alapján készítette
közbeszerzési ajánlatát.
1.3. Vállalkozó részére a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátásra került az
ajánlattételhez szükséges valamennyi információ és tájékoztatás a közbeszerzés tárgyát
képező feladatra vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési eljárást
megindító felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok, az azok mellékleteit képező
műszaki leírás és jelen szerződés tervezete.
1.4. A fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat,
feladatokat megfelelő mértékben megismerte és az arra adott ajánlata teljes körű. Vállalkozó

  



kijelenti azt is, hogy a munkák, feladatok nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt
semmilyen egyéb többletköveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
1.5. Vállalkozó megerősíti, hogy a jelen szerződést a közbeszerzési dokumentumokban
megadott azon adatok megfelelő tanulmányozása alapján kötötte meg, amelyeket a
Megrendelő bocsátott a rendelkezésére, illetve azon információk alapján, melyeket a
közbeszerzési ajánlat elkészítése idején Megrendelőtől kiegészítő tájékoztatásként
megkapott. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felsorolt módon megismerhető adatok és
információk megismerésének bármilyen elmulasztása nem mentesíti attól a felelősségtől,
hogy helyesen becsülje fel a megvalósítással kapcsolatos nehézségeket, illetve költségeket.
1.6. Felek teljes megállapodását a szerződés, a közbeszerzési eljárás során az esetleges
kiegészítő tajékoztatas-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő
tájékoztatási igény felmerült), a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a további
közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes közbeszerzési ajánlata képezi -
azok külön mellékletként történő csatolása hiányában is.

1.7. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén Felek az alábbi sorrendet tekintik irányadónak:

1. közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetleges módosításai,
2. közbeszerzési dokumentumok (beleértve - szintén sorrendben - a végleges műszaki

leírást és a kiegészítő tájékoztatásokat),
3. jelen szerződés,
4. Vállalkozó közbeszerzési ajánlata.

1.8. A Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy Vállalkozó közbeszerzési
ajánlata a következő, értékelés alá esett ajánlati elemeket tartalmazta!:
Értékelési részszempontok Vállalkozó közbeszerzési ajánlata

Képzett érték mindösszesen (nettó HUF) 25.890.500,-

1.9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlatot több ajánlattevő közösen tette, és ennek nyomán a jelen
szerződésben szereplő ,Vállalkozó" megjelölés több személyt takar, ezen személyek a kbt.
35. § (6) bekezdés értelében a szerződés teljesítéséért a Megrendelő felé egyetemlegesen
felelnek.

2. A szerződés tárgya

2.1. Jelen szerződés tárgyát távhővezetéki műtárgyakon (hidakon, MÁV pályákon és
közutak felett, alatt, távvezetéki alagutakban közműalagútban) a műtárgyra vonatkozó,
érvényes jogszabályok, szabványok és a műtárgy üzemeltetője által kiadott előírások szerinti
statikai ellenőrző vizsgálatok elvégzése, tételes statikai állapotfelmérés, térszint alatti
vasbeton távhővezetéki aknák statikai szakértői vizsgálatának elvégzése, műszaki támogatás
nyújtása képezi, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban (a
továbbiakban: Műszaki leírás) és a jelen szerződésben részletezettek szerint.
2.2. Vállalkozónak a statikai vizsgálatra vonatkozó feladatait az 1. számú melléklet
részletezi.

1 A közbeszerzési eljárás eredménye (a nyertes ajánlatban szereplő megajánlás(ok)) alapján kerül kitöltésre.



2.3. Megrendelé megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés tárgyát képező
munkák (feladatok) ellátását.
2.4. A szerződés részletes szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és
minosegi jellemzőit a Műszaki leírás tartalmazza.
Vállalkozó köteles minden, a jelen szerződésben esetlegesen fel nem sorolt tevékenység
elvégzésére is, amelyek a szerződés tárgyát képező tevékenység szakszerű és teljes körű
ellátásához a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak.
2.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során Megrendelő által a részére
átadott szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és minőségi jellemzőit egy
tapasztalt szakvállalattól elvárható gondossággal ellenőrizte és azt megvalósítására
alkalmasnak találta a közbeszerzési eljárás során megajánlott ellenérték fejében.

3. A szerződés hatálya, keretösszege
3.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön
létre érvényesen és lép hatályba, a jelen pontban megjelölt határozott időre.

3.2. Jelen szerződés annak hatályba lépésétől számított 36 (azaz harminchat) hónapig �

vagy amennyiben az előbb bekövetkezik � a Keretösszeg kimerüléséig tartó határozott
időtartamra jön létre azzal, hogy egyedi megrendelés küldésére a határozott időtartam alatt
kerülhet sor, azonban annak teljesítése, az ellenérték kifizetése a határozott időtartamon
túlnyúlhat.
3.3. A szerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg: 40.000.000,- Ft + ÁFA, azaz
negyvenmillió forint plusz AFA.
Megrendelő a Keretösszeg 70 (hetven) %-os mértékig vállal megrendelési kötelezettséget.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyedi megrendelések ellenértéke a
szerződés időtartama alatt a jelen szerződésben meghatározott teljes Keretösszeget nem éri
el, a teljesüléséből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy nem
él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel,
amennyiben jelen szerződés szerinti Keretösszeg nem kerül teljes egészében felhasználásra.

3.4. Megrendelő jogosult a 3.2. pontban foglalt időtartamot egy alkalommal, legkésőbb az
időtartam lejártát megelőző 30. napig a Vállalkozóhoz címzett írásba foglalt egyoldalú
nyilatkozattal � a Keretösszeg változatlanul hagyása mellett � további 6 (azaz hat) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a Keretösszeg nem kerül teljes mértékben kimerítésre.
Megrendelő jelen pontban foglalt nyilatkozata a kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a
szerződés módosulásának minősül.

3.5. Amennyiben a szerződés a határozott időtartam lejárta előtt bármely okból megszűnik,
az nem érinti az egyedi megrendelés útján már megrendelt feladatok teljesítését, így
különösen az abban � a szerződés rendelkezéseinek megfelelően � rögzített eredeti
teljesítési, fizetési határidőket.
3.6. Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a szerződésből fakadó egyes igények
jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló
kötelezettségek időtartama) a szerződés hatályán túlnyúlhatnak.

4. A szerződés teljesítése
4.1. A szerződés teljesítésének helye:

a.) A vizsgálat, állapotfelmérés helyszíne: Megrendelő távhőszolgáltatási és
üzemeltetési területén az egyedi megrendelésben meghatározott helyszínek



b.) A szerződés szerinti dokumentáció - pl. részletes, fotodokumentaciét is
tartalmazó jegyzőkönyvek - átadásának helye: 1116. Budapest Barázda Köz. 9-
11. Távhőszolgáltatási igazgatóság.

A Megrendelő fenntartja magának a teljesítési hely � jogszabályváltozás, átszervezés,
engedélymódosítás, átalakulás, jogutódlás folytán történő � változtatásának jogát.
4.2. A szerződés teljesítésének (kötbérterhes) határideje minden esetben az egyedi
megrendelésben kerül meghatározásra. A Megrendelő előteljesítést � a Felek által esetileg
egyeztetettek szerint � elfogad.
4.3. Az egyedi megrendelés rendje:
A jelen szerződés tárgyát képező Szolgáltatás megrendelésére a Megrendelő által megküldött
egyedi írásbeli megrendelések (a továbbiakban: Egyedi megrendelés) útján kerül sor.

Megrendelő a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező minta szerinti kitöltött és
cégszerűen aláírt egyedi megrendelést küld a Vállalkozónak a jelen szerződésben megjelölt
Vállalkozói Kapcsolattartó részére e-mailen.

Vállalkozó a Megrendelő által kiadott egyedi megrendelést haladéktalanul köteles e-mail útján
visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az egyedi megrendelés elküldésétől számított 2
munkanapon belül nem történik meg a Vállalkozó részéről, akkor a Megrendelő a teljesítési
határidőt az egyedi megrendelés elküldését követő 1. munkanapot követő naptól számítja.

4.4. Adatszolgáltatás:
Adatszolgáltatásként a rendelkezésre álló helyszínrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendelő
biztosítja Vállalkozónak. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átadott adatokat, rajzokat a
helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell, akár helyszíni felméréssel is, melynek elmulasztása
esetén a felelősség Vállalkozót terheli.
A Megrendelő díjmentes konzultációs lehetőséget biztosít az illetékes szervezeti egységgel.
A Megrendelő a Vállalkozó részére Megrendelő FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divíziója
dokumentációs tervtárába a szükséges hozzáférést az alábbiak szerint közvetlenül biztosítja:
munkaidőben: H � Sze � P: 8.00 � 12.00 óra között. Megrendelő FŐTÁV Távhőszolgáltatási
Divíziója közműnyilvántartási és dokumentációs szervezeti egysége: Bp., XI. Kalotaszeg u.
31., 6. pavilon.

4.5. Vizsgálati jegyzőkönyvek, szakértői tevékenység és egyéb műszaki/mérnöki
szolgáltatások átadás-átvétele:

4.5.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződés alapján elkészített vizsgálati jegyzőkönyveket,
szakértői véleményeket, egyéb műszaki/mérnöki szolgáltatást Megrendelőnek jóváhagyás
érdekében igazolható módon benyújtani. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által �

jegyzőkönyvezetten (melyből egy-egy pld. Vállalkozót és megrendelőt illeti) � átadott vizsgálati
jegyzőkönyveket, szakértői véleményeket, egyéb mUszaki/mérnoki szolgáltatást a
kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül elbírálni, és elfogadásuk esetén aláírásával
ellátni, és jóváhagyásával ellátva visszaküldeni azok 1 (egy) példányát a Vállalkozónak, vagy
e határidőn belül írásban tájékoztatni a Vállalkozót a jóváhagyás megtagadásáról és annak
okairól, valamint az általa javasolt módosításokról.

4.5.2. A Megrendelő csak abban az esetben jogosult bármely dokumentum jóváhagyását
megtagadni, ha a dokumentum nem elégíti ki jogszabályban, jelen szerződésben, vagy az
eseti megrendelésben rögzített valamely előírást, vagy ellentmond a kialakult jó műszaki
gyakorlatnak.

4.5.3. Amennyibena vizsgálati jegyzőkönyvek, szakértői vélemények, egyéb műszakií/mérnöki
szolgáltatások módosítása és/vagy kiegészítése, hiánypótlása szükséges � a Megrendelő



írásbeli értesítését követően - a Vállalkozó köteles a szükséges változtatásokat,
módosításokat és/vagy kiegészítéseket elvégezni 5 (öt) munkanapon belül, vagy amennyiben
a Felek eltérően állapodnak meg, a megállapodásban rögzített határidőre, majd a módosított
és/vagy kiegészített szakértői véleményeket, egyéb műszaki/mérnöki szolgáltatás
dokumentációját újra benyújtani a Megrendelőnek. Az újból benyújtott vizsgálati
jegyzőkönyveket, szakértői véleményeket, egyéb műszaki/mérnöki szolgáltatás
dokumentaciojat a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül újra elbírálja.

4.5.4. Vállalkozó a Megrendelő észrevételeit és módosítási igényeit csak abban az esetben
hagyhatja figyelmen kívül, ha azok megvalósítása jogszabályba, szabványba vagy egyéb
irányadó hatósági előírásba, illetve a műtárgy üzemeltetője által kiadott előírásba ütközne,
erről a Megrendelőt írásban értesíteni, figyelmeztetni köteles.

4.5.5. A teljesítés jóváhagyása nem mentesíti a Vállalkozót a szolgáltatása hibája miatti
felelősség alól. A szolgáltatás hibája miatti felelősség kizárólag a Vállalkozót terheli. A
jóváhagyás nem alapozza meg a Megrendelő felelősségét korlátozott mértékben sem. A
Keretszerződésnek, eseti megrendelésnek nem megfelelő teljesítés elfogadása nem jelent
lemondást a szerződéses igények érvényesítéséről.

4.6. Vállalkozó attól függetlenül felelős az általa készített vizsgálatokban, szakértői

esetleges eltérésekért, hibákért vagy hiányosságokért, hogy a Megrendelő jóváhagyta-e, vagy
sem ezeket, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibákat vagy hiányosságokat nem a
Megrendelő által, vagy nevében a Vállalkozónak írásban szolgáltatott pontatlan információk
idézték elő. Vállalkozó, amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott információkat
pontatlannak, vagy ellentmondásosnak, illetve később hibát, hiányosságot okozónak ítéli,
köteles a Megrendelő figyelmét ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül erre írásban
felhívni. Megrendelő jóváhagyása a Vállalkozó felelősségét nem korlátozza.

4.7. Felek rögzítik, hogy amennyibena jelen szerződés és az egyedi megrendelés tárgyának
a megvalósításához bármilyen engedély, illetve hozzájárulás szükséges, úgy ezek beszerzése
Vállalkozó feladatát képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz Megrendelő bármely nyilatkozata
vagy egyéb közreműködése szükséges, úgy Megrendelő köteles a Vállalkozó felhívására ezen
együttműködési kötelezettségének ésszerű időn belül eleget tenni, vagy ennek megtagadását
indokolni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségei közül valamelyik végrehajtásához,
megvalósításához bármely okból a Megrendelő közreműködése (aláírása, ellenjegyzése,
írásos megrendelése, stb.) szükséges, úgy Vállalkozó kötelezettsége az adott feladat minden
részletre kiterjedő, aláírásra kész előkészítése. A Vállalkozó nem felelős az érdekkörén kívül
eső okból bekövetkező, a hatósági ügyintézés körébe tartozó engedélyezési, vagy más
hatósági eljárások körében bekövetkező késedelemért, illetve annak következményeiért.
A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások, valamint a közmű nyilatkozatok, illetve ezek
esetleges meghosszabbíttatása szintén Vállalkozó kötelezettsége. Az egyedi megrendelés
során egyeztetett és abban rögzített vállalkozói díj tartalmazza a szükséges hatósági és egyéb
engedélyek és hozzájárulások beszerzéséhez szükséges díjakat, költségeket, tehát a
Vállalkozó jelen bekezdésben szabályozott jogcímen az egyedi megrendelésben rögzítetteken
túl semmilyen egyéb díj- és költségigénnyel nem élhet a Megrendelővel szemben.
4.8. A jelen szerződés vállalkozói teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha a
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait Megrendelő által előírt határidőben,
maradéktalanul, a jogszabályokban, a szerződésben és mellékleteiben, valamint az
egyedi megrendelés(ek)ben meghatározott kévetelményeknek megfelelően,
minőségben, hiba- és hiánymentesen teljesíti.
4.9. A teljesítés igazolása:
Vizsgálati munka teljesítésigazolása kiadásának feltétele: Megrendelő által elfogadott
vizsgálat.

  



Vállalkozó köteles egyedi megrendelésenként a jelen szerződésben foglalt feladatok
szerződésszerű teljesítése esetén, a jelen szerződés 4. számú mellékletét képező
Teljesítésgazolási lap minta szerinti teljesítésigazolásban a rá vonatkozó részeket
maradéktalanul kiállítani, azt Megrendelő részére átadni.
Vállalkozó köteles a Teljesítésgazolási lapon feltüntetni az ellátott feladatokat, teljesítés
tényleges időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K24248), a Megrendelő
szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a teljesítésigazolást Vállalkozó részéről
aláíró olvasható, vagy nyomtatott formában kiírt nevét, valamint a Megrendelő kapcsolattartója
által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelés(ek) iktatószámát.
Mindezek hiányában a Megrendelő a teljesítésigazolást nem írja alá és az esetlegesen
megküldött számlát visszaküldi.
A Teljesítésigazolási lap mind a Megrendelő mind a Vállalkozó képviselői által aláírva minősül
a teljesítés igazolásának.
A számla kiállításának feltétele és alapja a Vállalkozó által hiánytalanul és megfelelően kitöltött
és benyújtott Teljesítésigazolási lap.
Megrendelő részéről Teljesítésigazolási lap aláírására jogosult jelen szerződés aláírásakor:
          távhőszolgáltatási igazgató?
4.10. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a
Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.
4.11. Felelősség
Vállalkozó köteles a jelen. szerződés szabta kereteken belül minden ésszerű intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a feladatok szerződés szerint, határidőben teljesítésre
kerüljenek.
Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelét a Vállalkozó
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért.
A Vállalkozó kijelenti, hogy továbbiakban: Ptk.6: 143. § (2) bekezdésének megfelelően,
amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, úgy a Megrendelő kártérítési
igénnyel léphet fel vele szemben a Megrendelő távhőszolgáltatási tevékenységének
akadályozásával összefüggésben felmerülő, a szerződéskötés időpontjában előre látható
valamennyi kár, illetve elmaradt vagyoni előny vonatkozásában.
Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján nyújtott
szolgáltatások hibájára vagy Vállalkozó magatartására, mulasztására visszavezethető okból
Megrendelőnél felmerülő károkat a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére megtéríteni.
Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában foglalt árat a jelen pontban foglaltakra is
figyelemmel határozta meg.

5. Felek jogai és kötelezettségei
5.1. Felek kötelesek a jelen szerződésben foglaltak szerint együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
5.2. Felek kötelesek egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából jelentős
tényről és körülményről a lehetőségekhez mért legrövidebb időben értesíteni. Az értesítés
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. Amennyiben a
Vállalkozó egyáltalán nem, hiányosan, vagy nem időben teljesíti együttműködési és

2 Szerződéskötéskor kerül kítöltésre.



tájékoztatási kötelezettségeit, a Megrendelő az emiatt keletkező késedelmes teljesítés esetén
a 9.2. pont szerinti késedelmi kötbérre jogosult.
5.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges jelen szerződésben és jogszabályban foglalt hatósági
engedélyekkel, valamint megfelelő számú, szakképzettségű, a jelen szerződés tárgyát képező
feladatok ellátására alkalmas szakemberrel és eszközzel és a szerződést előbbiek figyelembe
vételével és igénybevételével teljesíti.
5.4. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével,
megóvásával köteles eljárni. Vállalkozó csak a Megrendelő erre felhatalmazott 12.3. pont
szerinti képviselojetol fogadhat el utasítást.

Megrendelő jogosult a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését képviselője útján
folyamatosan ellenőrizni. Megrendelő ezen jogának gyakorlása során Vállalkozó teljesítését
nem akadályozhatja és szükségtelenül nem zavarhatja. Nem mentesül a Vállalkozó a
felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte
el.

Megrendelő arra jogosult képviselője az észrevételét írásban köteles rögzíteni. Az élet- és
vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén a Megrendelő a Vállalkozó munkavégzését azonnali
hatállyal megtilthatja, a minőség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkálatait
felfüggesztheti. A munkavédelmi előírások megsértése esetén a Megrendelő bármikor
felfüggesztheti a munkát, és a vizsgálat helyéről kitilthatja a munkavédelmi előírásokat
megsértő személyt.
Vállalkozó abban az esetben köteles a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, amennyiben
azt Megrendelő írásban is megerősíti.
Ha Megrendelő, vagy megbízott képviselője utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért,
vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, Vállalkozó az utasítást és az azt megtagadó
jognyilatkozatot köteles írásban rögzíteni. Ha a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen .

utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt � írásban- figyelmeztetni. A figyelmeztetés
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
A Vállalkozó a munkát - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett azonnal abbahagyhatja, ha
olyan körülmények állnak elő, amelyek veszélyesek munkavállalói, vagy harmadik személyek
életére vagy egészségére.
5.5. Megrendelő fentieken túl is jogosult a szerződés szerinti teljesítést indokolt esetben -

írásban történő értesítést követően - bármikor felfüggeszteni. Ilyen esetben a Vállalkozónak
kötelessége:

azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben,
e a felfüggesztett munkával kapcsolatban csak az értesítésben kívánt mértékben adni

ki további megrendeléseket, vagy szerződéseket, anyagok, szolgáltatások és
létesítmények beszerzése céljából,

e együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák
elrendezésében, így mérsékelve a károkat,

e sürgősen megtenni minden észszerű erőfeszítést az összes megrendelés,
alvállalkozói szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, hogy a
feltételek kielégítőek legyenek a Megrendelő számára és olyan mértékben, amelyek
a felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak,

e megtenni a megfelelő munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonságának
fenntartására, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkálatok felfüggesztésére
került sor,

e minden más észszerű intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az ilyen
felfüggesztéssel járó költségeket.



5.6. Vallalkozét nem illeti meg zálogjog az ellenérték és a költségek biztosítására a
Megrendelének azokon a vagyontargyain, amelyek szerződés teljesítése következtében a
birtokába kerültek.

5.7. A Felek az akadályközlésre vonatkozó szabályokat, elvárásokat a Keretszerződés
12.2. pontjában részletezik.
5.8. Vállalkozó köteles arra, hogy valamennyi eljárási cselekménye és a munkavégzésének
tartama alatt sem mással, sem a hatóság alkalmazottaival szemben nem tanúsíthat olyan
magatartást, amely a Megrendelő jó hírnevére sérelmes.
5.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejűleg Megrendelő
üzemeltető dolgozói is jelen lehetnek a munkaterületen. Vállalkozó köteles biztosítani
Megrendelő és az üzemeltető képviseletében eljáró személyek részére vizsgálatok helyére
való bejutását és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és ellenőrzést.
Vállalkozó munkáját úgy végzi, hogy tevékenységével a Megrendelő alkalmazottait nem
veszélyezteti.
5.10. Vállalkozónak munkája során különös gondossággal kell eljárnia, azaz óvnia és
védenie kell, valamint tisztán kell tartania a munkaterület környezetét, továbbá a szomszédos
telkekben, közterületeken és létesítményekben okozott bárminemű kárért teljes felelősséggel
tartozik.

5.11. A Vállalkozó szavatolja, hogya teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes
munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztosítási szervnél be
van jelentve, és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik.
5.12. A Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedők (pl. alvállalkozók, egyéb
közreműködők) munkáját összehangolni és biztosítani a megfelelő feltételeket úgy, hogy az
az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az
összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető
kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi
képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell.
5.13. Az anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége.
5.14. A munkaterületen tárolt anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megóvásáról
Vállalkozó köteles gondoskodni.
5.15. Az egészségügyi mentőláda a létszámnak megfelelően a helyszínen tartandó.

5.16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vizsgálatokat esetlegesen a forgalom fenntartása
mellett kell elvégezni. Forgalomtereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések,
eszközök elhelyezése Vállalkozó feladata. Ugyancsak a Vállalkozó feladatát képezi a
forgalomkorlátozásra felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és a teljesítés alatti folyamatos
ellenőrzése, hiány esetén pótlása.
5.17. A Vállalkozó visel valamennyi felelősséget a vizsgálaton dolgozók magatartásával, a
helyi (munkaterületre történő ki-be) közlekedéssel, a munkaterület vagyonvédelmével, a
munkavédelmével, tűzvédelmével és környezetvédelmével kapcsolatban, illetve felelős az
azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. A Vállalkozó által foglalkoztatott
személyeknek a munkaterületen tartaniuk kell magukat az érvényes szabályokhoz,
előírásokhoz, továbbá teljesíteniük kell Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az
előírások durva megsértése, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó
köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről
eltávolítani, és őket más alkalmas személyekkel pótolni.
5.18. Vállalkozó köteles a teljesítés során valamennyi olyan jogszabálynak, szabványnak,
hatósági, illetve műszaki előírásnak, a szakma általánosan elfogadott szabályainak megfelelni,
amely Magyarországon a szerződés teljesítésének időpontjában hatályban van. Felek rögzítik,
hogy Megrendelő a szerződés megkötését megelőzően részletesen tájékoztatta Vállalkozót a
jelen szerződéssel érintett műtárgyaknak, távkővezetékeknek, aknáknak, azok
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berendezéseinek a tavhészolgaltatasi érdeket érintő kiemelt fontosságáról, mely tájékoztatást
Vállalkozó tudomásul vett.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt bármely és valamennyi olyan felelősségi és karigénnyel,
követeléssel, bírsággal, kötbérrel és bármilyen egyéb kiadással kapcsolatban mentesíteni és
kártalanítani, amely az említett jogszabályoknak, szabványoknak, illetve a Keretszerződésnek,
a keretszerződésen alapuló egyedi megrendelésben foglaltaknak a Vállalkozó, vagy
személyzete által � beleértve a közreműködőket és azok személyzetét -� elkövetett
megsértése következtében merült fel, vagy annak következménye.
5.19. Megrendelő az MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszert működtet, így
elvárja, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Vevő Integrált politikájának
szellemében, az abban megfogalmazott célokkal összhangban végezze tevékenységét.
5.20. Biztosítás
Vállalkozó kijelenti, hogy az első egyedi ajánlat megküldéséig, de legkésőbba jelen szerződés
hatálybalépését követő 10 (tíz) munkanapon belül rendelkezik a szerződés teljes időtartamára
(jótállási időre is kiterjedően) minimum 24.000.000-, Ft/év, azaz huszonnégymillió forint/év
keretösszegű és minimum 12.000.000-, Ft káresemény, azaz tizenkétmillió
forint/káresemény összegű teljes körű, a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységekre
vonatkozó szakmai felel6sségbiztositassal. A biztosítás nem megfelelő, ha olyan kizárásokat
és korlátozásokat tartalmaz, amely nem összeegyeztethető a szerződés tárgyával és céljával.
Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt a jelen pontban foglalt felelősségbiztosítását
fenntartani. Vállalkozó a biztosítási kötvényt köteles a fenti határidőn belül bemutatni (a
biztosítási díj befizetési igazolás másolatának megküldésével).
Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat a szerződés hatálya alatt megsérti, úgy az
súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől �

érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni vagy � amennyiben az eredeti állapot nem állítható
helyre � a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Vállalkozónak rendelkeznie kell érvényes munkáltatói felelősségbiztosítással. Vállalkozó
kijelenti, hogy mind ő maga, mind közreműködői, alvállalkozói rendelkezneka feladatellátással
érintett munkavállalóinak személyére szóló balesetbiztosítással, amely bármely
munkavállalójának az esetleges igényét � beleértve a társadalombiztosítás viszontkövetelését
is � fedezi.
Jelen pont szerinti felelősségbiztosítás vonatkozásában Vállalkozó köteles értesíteni
Megrendelőt 15 (tizenöt) nappal a biztosítási kötvény bármilyen módosítása, felmondása vagy
visszavonása előtt.
A Keretszerződés módosításait/módosulásait Vállalkozó köteles a biztosítási szerződésen
átvezetni, ennek megtörténtéről köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni.
Jelen szerződés szerinti felelősségbiztosítás hiányában a Vállalkozó munkát nem végezhet!
5.21. A Vállalkozó kártérítési felelősséget vállal a közreműködőit munkavégzés során ért
nem a Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett balesetért. Ebben a körben a Vállalkozó
a Megrendelőt teljes körűen mentesíti a felelősség alól.

5.22. Munkagépek/eszk6z6k
Vállalkozónak a szerződés teljes időtartamára rendelkeznie kell jelen szerződés teljesítéséhez
szükséges gépekkel/eszközökkel és azok használatához szükséges megfelelő szakmai
tapasztalattal. A gépek/eszközök lehetnek saját tulajdonú, vagy bérelt gépek/eszközök is.

6. Díjazás
6.1. Vállalkozó a jelen szerződés alapján � szerződésszerűen �- ellátott feladatok
ellenértékeként vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj a Vállalkozó által szerződésszerűen
teljesített egyedi megrendelésekben foglalt ténylegesen ellátott feladatok és a 2. számú
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mellékletben, valamint az alábbiakban is rögzített dijelemek figyelembevételével kerül
meghatározásra (a továbbiakban: Vállalkozói díj):
Rögzített díjelemek:?

a.) A Műszaki leírás 1. számú mellékletében meghatározott műtárgyakon (hidakon, MÁV
pályákon és közutak felett, alatt, távvezetéki alagutakban közműalagútban) a
mútárgyra vonatkozó, érvényes jogszabályok (pl. 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet a
közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről), szabványok és a műtárgy
üzemeltetője által kiadott előírások szerinti statikai ellenőrző vizsgálatok elvégzése
évente egy alkalommal: nettó 87.500 Ft (azaz nyolcvanhétezer-ötszáz) forint +
ÁFA/ darab

b.) A Műszaki leírás 2. számú melléklete szerinti térszint feletti távhővezetékek helyszíni
tételes statikai állapotfelmérése, a szerződés teljes időtartama alatt egy alkalommal:
nettó 8.000,- Ft (azaz nyolcezer) forint + AFA/ darab

c.) Térszint alatti vasbeton távhővezetéki aknák statikai szakértői vizsgálatának elvégzése
egyedi megrendelés alapján: nettó 45.000,- Ft (azaz negyvenötezer) forint 4 ÁFA/
akna

d.) Műszaki támogatás nyújtása statikai szaktudás igénylő feladatok elvégzéséhez, egyedi
megrendelés alapján: nettó 27.500,- Ft (azaz huszonhétezer-ötszáz) forint + ÁFA/
óra

6.2. A 6.1. a.) b.) és c.) pontok szerinti díj prognosztizált, egyösszegű átalányár, mig
a 6.1. d.) pont szerinti díj utólagos tételes elszámolással kerül megállapításra a
tényleges időráfordítás és az óradíj szorzata alapján.
A nettó Vállalkozói díj � az ÁFÁ-n kívül � tartalmaz minden költséget, ami a szerződésszerű
és hibátlan teljesítéshez hozzátartozik, így különösen a szerződés teljesítéséhez szükséges
valamennyi munka-, anyag-, segédanyag- és egyéb költséget, beleértve különösen a gyártási
költséget anyagbiztosítással; a felhasznált anyagok előállításával, bármely harmadik
személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot; a csomagolás,
szállítás, lerakodás költségeit; a jótállás és biztosítás költségét; a felhasznált anyaggal
kapcsolatos mindennemű vám, illeték, díj (különösen, de nem kizárólagosan kiterjesztett
gyártói felelősségi dij, környezetvédelmi termékdíj), járulékfizetési kötelezettséget,
árfolyamkockázatot; a felhasznált anyag szükséges behozatali engedélyeinek beszerzését és
az azokkal kapcsolatos költségeket; a felhasznált anyag belföldiesítéshez és a magyarországi
forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértékét; a helyszíni munkavégzés
díját és költségeit; a szereléshez szükséges speciális berendezések költségeit; a
szakemberek munkadíját, utazási és elszállásolási költségeit; a vizsgálatok elvégzésének és
azok eredménye dokumentálásának díját és költségeit; a tevékenység (helyszíni)
elvégzéséhez, teljesítéséhez szükséges minden egyéb felmerülő díjat és költséget, amelyre
tekintettel a Vállalkozó egyéb költségtérítésre a szerződés vonatkozásában nem jogosult,

A nettó vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és költségeire, melyet
jelen szerződés kötelezettségeként felsorol, vagy amelyek egyébként szükségesek a
szerződésben meghatározott feladatok teljes körű elvégzéséhez, figyelembe véve az egyedi
körülményeket, a jogszabályi rendelkezéseket és megrendelői igényeket. A díj tartalmazza

3 A nyertes ajánlat alapján kerül kítöltésre.
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továbbá a vizsgálat és annak eredménye Megrendelő általi korlátlan és kizárólagos, szabad
felhasználásának díját is.

A nettó vállalkozói díj tartalmaz minden olyan költségtényezőt, amelyet a Vállalkozó a
Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek a teljesítési határidőre
prognosztizálva összességükben fedezetet nyújtanak a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre, valamint azon
költségekre is, amelyeket a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem
említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység
ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
6.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói dij a keretösszeget csökkenti.
6.4. Az ÁFA mértékére és az adómegállapítás módjára az adófizetési kötelezettség
keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók.

6.5. Indexálás

Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatások egységára a szerződés hatálybalépésétől
számított 12 (tizenkét) hónapig nem változhat. Ettől eltérő számlázást a Megrendelő nem
fogad el.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követő 12 (tizenkettő)
havonta legfeljebb egyszer írásban kezdeményezheti az egységárak változtatását (a
továbbiakban: Indexálás), amelynek mértéke nem haladhatja meg a Központi Statisztikai
Hivatal (továbbiakban: KSH) által az Indexálás kezdeményezése időpontját megelőző naptári
év (előző 12 hónap, január 1. és december 31. közötti időszak) vonatkozó fogyasztói árindex
mértékét.

Vállalkozó az Indexálásra vonatkozó igényét köteles írásban megküldeni a Megrendelőnek,
ismertetve az Indexalas %-os mértékét, az így módosuló egységárakat, adott esetben
mellékelve az így módosuló ártáblázatot.

Vállalkozónak az Indexálásra vonatkozó igényének írásbeli bejelentésére legkorábban a
szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos fordulónapot megelőző 30 nappal, legkésőbb
a 12 hónapos fordulónapot követő 30 nappal van lehetősége.

Megrendelő köteles a fentieknek maradéktalanul megfelelő, a fentiekben rögzített időtartam
alatt beérkező, hiánytalan igénybejelentés beérkezését követő 10 munkanapon belül
ellenőrizni és a Vállalkozónak írásban visszajelezni az igény megalapozottsága tárgyában.

Amennyiben a Vállalkozó Indexálási igényét a Megrendelő megalapozottnak ítéli, úgy az
egységárak az Indexálási igény szerint, de legfeljebb a fentiek szerint alkalmazandó KSH
árindexnek megfelelő mértékkel, a Megrendelő írásos (e-mail útján megküldött, cégszerűen
aláírt) visszajelzését követő munkanaptól kezdődően módosulnak,

Amennyiben a Vállalkozó a részére nyitva álló időtartam alatt nem jelenti be az Indexálásra
vonatkozó igényét, úgy azt az adott 12 hónapos időszak vonatkozásában már nem
kezdeményezheti.

Az Indexálás folytán módosuló egységarak a szerződés következő (masodik/harmadik/stb.)
12 hónapos fordulónapjához kapcsolódó Indexalasig nem változhatnak. Ettől eltérő
számlázást a Megrendelő nem fogad el.

Amennyiben nem kerül sor Indexálásra, úgy a Megrendelő megrendelést kizárólag a régi
(előző évi) egységárak alkalmazásával küldhet meg, amelyet a Vállalkozó köteles befogadni
és teljesíteni, valamint a Vállalkozó kizárólag a régi (előző évi) egységárak alkalmazásával
bocsáthat ki számlát, illetve a Megrendelő csak ilyen számlát fogadhat be.
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A fentiek szerinti egységár változást a Felek az ellenszolgaltatas indexalasara vonatkozó,
előre ismert módosulásnak tekintik a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelelően.

6.6. A vállalkozói díjnak a Vállalkozó ajánlata (2. számú melléklet) alapján
kiszámíthatónak kell lennie.

7. Fizetési feltételek, számlázás
7.1. Megrendelő előleget, fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést biztosító
mellékkötelezettségek sem terhelik.

7.2. A számlázás menete:

A számlát a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: AFA törvény) 163. §-ában foglaltaknak megfelelő időben kell kiállítani.

Felek az ÁFA törvény 55. §-a szerinti utólagos elszámolásban állapodnak meg akként, hogy
Vállalkozó � a Megrendelő által leigazolt szerződésszerű teljesítést követően egyedi
megrendelésenként 1 darab számla kiállítására jogosult és köteles. Vállalkozó a számlát a
teljesítést követő 8 napon belül köteles kiállítani és haladéktalanul megküldeni Megrendelő
részére.
7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti
(nem másolati példány), a teljesítés jelen szerződésben megnevezett igazolója által aláírt, a
fentieknek megfelelően kiállított Teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Megrendelőnek.
Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által az ellátott feladatokat, az ÁFA
törvény szerinti teljesítés időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K24248), a
Megrendelő szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a Megrendelő
kapcsolattartója által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelés(ek)
iktatószámát.
A számla benyújtása postai úton, vagy személyesen a Megrendelő Dokumentum
menedzsment csoportjának (1519 Budapest, Pf.: 454.) címezve történhet, míg elektronikus
formában a számla az info@budapestikozmuvek.hu címre nyújtható be.

Megrendelő az EN 16931-1: 2017 szabványnak megfelelő elektronikus számlákon kívül, abban
az esetben fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az ÁFA törvény
168/A. § (1) bekezdésében, valamint 175. §-ában foglalt követelményeknek és a kibocsátó
,pdf" formátumban nyújtja be, vagy minősített elektronikus aláírással látja el.

Felek megállapodnak abban, hogy a számlák kiállítása és a számlák kiegyenlítése magyar
forintban történik.

7.4. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete,
a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra került. A benyújtott
számla formai és tartalmi megfelelőségéért Vállalkozó felel. Megrendelőt a szabálytalan, nem
az előbbieknek megfelelően kiállított vagy benyújtott számlával szemben elfogadási
kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos
elfogadásának a Megrendelő részéről. Megrendelő a nem szabályszerűen kiállított vagy
benyújtott számlát visszaküldi a Vállalkozónak. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött
számla javításának kézhezvételéig a Megrendelő nem esik késedelembe.
7.5. Megrendelő a szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenértét � a Kbt. 135. §
(1) bekezdésének, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően � annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül � vagy ha az nem banki nap, akkor az azt követő első banki napon
� a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. A bankszámlák
közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a
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pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen
szerződés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
7.6. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.
7.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő, a Vállalkozó írásbeli értesítését
követően jogosult, a Vállalkozóval szemben fennálló és általa elismert követelés összegét a
számla összegébe beszámítás útján érvényesíteni. Az írásbeli értesítésben a Megrendelő
köteles feltüntetni a beszámítás útján érvényesíteni kívánt követelés jogalapját és összegét,
valamint az egyéb lényeges tényeket.
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban, cégszerűen aláírt nyilatkozattal megtenni. Felek kifejezetten megállapodnak abban,
hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését 5 napon belül, írásban nem
kifogásolja, az Megrendelői követelés elismerésének minősül.

7.8. Speciális rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó belföldi illetőségű adóalany:
A Vállalkozó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint
a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

7.9. Megrendelő a Kbt. 136. §-ának (1) bekezdésére hivatkozva előírja, hogy Vállalkozó
nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8. Jótállás, szavatosság

8.1. A Vállalkozó a hatályos jogszabályoknak megfelelően teljes körű felelősséget vállal
azért, hogy az általa elvégzett munka az érvényes magyar szabványoknak és egyéb irányadó
hatósági és jogszabályi előírásoknak, valamint a mérnöki szakmai gyakorlatnak megfelel,
továbbá, hogy a szakértői vélemények, egyéb megrendelt műszaki/mérnöki szolgáltatása
műszakilag pontos és gazdaságosan megvalósítható.

8.2. A Vállalkozó a jelen Keretszerződésen belül elvégzett munkákért, így pl. az általa
végzett szakértői munkákért, és egyéb műszaki/mérnöki szolgáltatásért, az általa szolgáltatott
szakértői véleményekért és egyéb műszaki/mérnöki szolgáltatásáért 12 (tizenkettő) hónap
teljes körű jótállást vállal, amely időtartam alatt a felelősség alól csak abban az esetben
mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba okaa teljesítés után keletkezett.

8.3. Tervszolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatása esetén a jótállási időszak Vállalkozó
szolgáltatása átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetett átadásától kezdődik. A jótállás
időtartamának letelte után a Vállalkozó további 12 hónapig a kellékszavatosság Ptk.-beli
szabályai alapján felel a jelen szerződés hibás teljesítéséért.

8.4. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállási vagy kellékszavatossági kötelezettséget
ír elő, úgy az az irányadó. A szavatossági, kötelező alkalmassági kötelezettségek
tekintetében, az adott munkanemekhez, anyaghoz, berendezéshez rendelt jogszabályi
előírásokat Felek alkalmazzák.
8.5. Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt, azzal összefüggésben Megrendelőt
semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Vállalkozóval, sem harmadik
személlyel szemben.
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8.6. Abban az esetben, ha a Megrendelő a hibás teljesítést a teljesítés átvétele során
észleli, jogosult a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás átvételét megtagadni.
8.7. Ha a szolgáltatás újra elvégzésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági
határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Megrendelő számára számottevő
értéknövekedést eredményez, a Vállalkozó a gazdagodás megtérítésére nem tarthat igényt.
8.8. Jótállás gyakorlásának rendje

Amennyibena jótállás időtartama alatt Megrendelőnek a jótállás körébe tartozó igénye merül
fel, Megrendelő e-mailben vagy telefonon a hibáról való tudomásszerzést követő 5 napon belül
értesíti a Vállalkozót, és megjelöli (telefonos bejelentés esetén: a lehető legrövidebb időn belül
írásos formátumban (e-mailben) is megerősíti) a hiba tényét, jellegét és az észlelt egyéb fontos
a hiba jellegére vonatkozó tényezőket.
Vállalkozó a Megrendelő jelzését követően 3 munkanapon belül és külön díjazás nélkül
köteles megkezdeni a szükséges javítást/ a szolgáltatás újra elvégzését és külön díjazás
nélkül köteles azt a lehető leghamarabb elvégezni.
A hiba kijavitasat/a szolgáltatás újra elvégzését követően, annak teljesítéséről Vállalkozó
jegyzőkönyvet készít, amelyet jóváhagyása esetén a Megrendelő jelen szerződésben foglalt
teljesítésigazolója aláír.

8.9. Vállalkozó egyebekben is szavatolja, hogy az általa teljesített, szerződésben
meghatározott munkák kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak
és szabványoknak, hatósági előírásoknak, különösen a Ptk. 6: 123.§-ban meghatározott
előírásoknak, a Műszaki leírásában előírt követelményeknek.
8.10. Kijelentések és szavatosságvállalások
Vállalkozó kijelenti, hogy

a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint alapított és
működő vállalkozás, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csőd-, végrehajtási,
felszámolási, vagy ezek bármelyikével egy tekintet alá eső olyan eljárás, amely a jelen
szerződés teljesítését akadályozná,

b) a jelen szerződés teljesítésére műszakilag, gazdaságilag- és pénzügyileg alkalmas,
továbbá rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal és
engedélyekkel,

c) szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában,
vagy a Megrendelő felhívására 3 napon belül átad egy 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást

d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
átlátható szervezetnek minősül, egyben,

e) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve
jogosultságát a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, továbbá tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő előtt megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen
szerződésen alapuló jogszerzését akadályozza, kizárja, korlátozza, feltételhez köti
vagy követelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) alá.

Megrendelő a jelen szerződés hatálya alatt bármikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennállását � közvetlenül vagy megbízottjai útján � ellenőrizni, s amennyiben ezen ellenőrzés
alapján azt állapítja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem áll fenn, és ezen

14

   



feltételeket vagy azok egy részét a Vállalkozó nem állítja helyre a Megrendelő írásbeli
felszólítását követő 5 (öt) napon belül, úgy a Megrendelő jogosult az ellenszolgáltatás
teljesítését visszatartani, vagy választása szerint a jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali
hatállyal felmondani [ide nem értve az a) pont szerinti csődeljárás esetét]. Vállalkozó ilyen
esetben köteles a Megrendelő kárait és költségeit megtéríteni.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9.1. Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeit késedelmesen vagy hibásan teljesíti, illetve teljesítése meghiúsul Vállalkozó
az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni. Megrendelő
jogosult a kötbéren felüli kárát Vállalkozóra tovább hárítani. A kötbérigény az arra okot adó
esemény bekövetkezésekor válik esedékessé.
9.2. Késedelmi kötbér
9.2.1. Ha a Vállalkozó késedelembe esik, és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a határidő mértékegységétől függően
naptári naponként vagy munkanaponként a késedelembe esés első napjától számítva
oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a késedelmes
teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke 1 %-anak megfelelő összeg, de legfeljebb 10 %
(késedelmi kötbér maximum). A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót
nem mentesíti a teljesítés alól.

9.2.2. Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül �

elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további
határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a késedelmi kötbér eléri
a kötbér maximumot.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyibena teljesítés során a Vállalkozó késedelme
legalább 3 (három) alkalommal eléri a késedelmi kötbér maximumot.

9.3. Hibás teljesítési kötbér

Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, úgy hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a határidő mértékegységétől függően naptári
naponként vagy munkanaponként oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható
szolgáltatásnál a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértékének 1 %-a (Megrendelő
hibával kapcsolatos értesítésétől a jótállási-, szavatossági igény Vállalkozó általi teljesítéséig
terjedő időszak napjainak/munkanapjainak száma alapján), de legfeljebb 10% (hibás
teljesítési kötbér maximum).

Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy
ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri
kötbér maximumot.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó hibás teljesítése legalább 3
(három) alkalommal eléri a hibás teljesítési kötbér maximumot.

Felek megállapodnak, hogy a hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási
igény érvényesítését.
9.4. Egyedi megrendelés meghiúsulása esetére kikötött kötbér

Amennyiben valamely egyedi megrendelés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért
Vállalkozó felelős vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja Megrendelőt
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meghiusulasi kötbér illeti meg, amelynek alapja az egyedi megrendelés meghiúsulással
érintett részének nettó ellenértéke, mértéke pedig 20%.
A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítésea teljesítés követelését kizárja.
Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során legalább 3 (három)
egyedi megrendelés vonatkozásában meghiúsulási kötbér kiszabására került sor.

9.5. Meghiusulasi kötbér

Amennyiben jelen szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős,
vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja a Megrendelőt meghiúsulási kötbér
illeti meg, amelynek alapja a szerződés meghiúsulással érintett részének nettó ellenértéke,
mértéke pedig 209.
A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
9.6. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti
Vállalkozóval szemben. Amennyiben Vállalkozó a kötbérértesítőben foglaltakat 5 napon belül
írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek kifejezetten
megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az Vállalkozó által elismert
kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített számlák ellenértékébe beszámítani. A
kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kára nem merült fel.

10. Szerződés módosítása
10.1. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján
módosíthatják. A szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás
tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni.
10.2. Nem minősül a szerződés Kbt. szerinti módosításának a Felek cégjegyzékben
nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában
bekövetkező változás, továbbá az elérhetőségekben, honlap hivatkozásban, értesítési
címben, a teljesítésigazoló személyében, valamint a kapcsolattartók, továbbá egyéb jelen
szerződésben foglalt személyek és adataikban bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett Fél a másik Felet � az eset körülményeitől függően � lehetőség szerint
előzetesen, de legkésőbb a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz)
munkanapon belül köteles írásban értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából,
vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

11. Szerződés megszűnése, megszüntetése
11.1. A szerződés annak határozott időtartama alatt felnondással egyik fél részéről sem
szüntethető meg egyoldalúan, ide nem értve a Kbt. 143.§-ban és a jelen szerződésben foglalt
felmondási okokat.
11.2. Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha
az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó a szerződésből
fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi, vagy a jelen
szerződésben nevesített szerződésszegést követ el.
11.3. Megrendelő jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen
szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
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b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a jelen szerződés nem semmis.

11.4. Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
11.5. "Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon � ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

11.6. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés szerinti elállási vagy felmondási jogát
gyakorolja, úgy kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség (ideértve a bánatpénz fizetési
kötelezettséget is) nem terheli, illetve a Vállalkozó erre tekintettel semmilyen igénnyel nem
élhet a Megrendelővel szemben. A szerződés megszűnése esetén a Felek a megszűnés
hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek
egymással szemben elszámolni.

12. Egyéb szerződéses feltételek

12.1. Alvállalkozó
12.1.1. Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével jogosult, és az ott meghatározottak szerint
köteles alvállalkozókat igénybe venni.

12.1.2. Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

12.1.3. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Vállalkozónak a
szerződéskötéskor megtett alvállalkozó(k)ra vonatkozó bejelentése a szerződés 5. számú
mellékletét képezi, alvállalkozó igénybevétele esetén a bejelentésben megjelölve az
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értékét.

12.1.4. Vállalkozó - a szerződéskötést követően bevont alvállalkozók tekintetében - a
szerződés teljesítésének időtartama alatt is köteles előzetesen az 6. számú melléklet szerinti
bejelentés minta tartalmi elemei szerint a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, a bejelentésben megjelölve az
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgaltatas értékét.
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12.1.5. Vállalkozó a bevonni kívánt alvallalkozdé(k)r6l a cégadatokat: alvállalkozó neve,
székhelye, cégjegyzék száma, adószáma, elérhetősége (telefon, e-mail), képviselőjének
(vezetőjének) neve Megrendelőnek köteles átadni.
12.1.6. Amennyiben alvállalkozó bevonására került sor az alvállalkozói teljesítést követően
a szerződés 7. számú melléklet szerinti bejelentés minta szerint az ajánlattevői teljesítésen
belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a Kbt. 138. § (3) bekezdése
alapján köteles a Vállalkozó Megrendelő felé írásban bejelenteni.
12.1.7. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.
12.1.8. A jogosan igénybe vett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna; az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan
kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

12.1.9. A Kbt. 65. § (9) bekezdésében, valamint a kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak
nyomon követhetősége érdekében Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az alábbi, alkalmasságot
igazoló szakembereket, illetve szakmai tapasztalatot igazoló szervezeteket jelölte meg
ajánlatában a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapacitasként*:

Név:
Székhely:
Telefon:
E-mail:

Név:
Székhely:
Telefon:
E-mail:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében a kapacitást nyújtó személy/szervezet
közreműködik: nincs.
Az itt megnevezett, kapacitást nyújtó személyek/szervezet(ek) szintén alvállalkozóként
vesznek részta teljesítésben.
12.1.10. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez nem veszi igénybe az itt megjelölt
szakembert vagy szervezetet, akkor az erről való döntést követően haladéktalanul értesítenie
kell Megrendelőt, s be kell nyújtania a közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági
követelmények igazolását a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal. Amennyiben
Megrendelő számára nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó nem tett eleget a 138. § (2)
bekezdésében foglaltaknak, és a jogellenes helyzet egyéb módon nem orvosolható, akkor
Megrendelő jogosult ez okból a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
12.1.11. Az alvállalkozók személyében bekövetkező változást Felek megfelelően
dokumentálják, s jelen szerződésükhöz csatolják, kitérve arra, hogy a Kbt. mely szakasza
alapján, milyen indokkal kerül sor a változásra. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók
személyében bekövetkezett változás és az erről történt írásbeli értesítés nem minősül a Kbt.
szerinti szerződésmódosításnak.
12.1.12. A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelmény igazolására
megajánlott szakembernek a szerződés teljesítése során végig jogosultsággal kell
rendelkeznie.

4 Szerződés véglegesítésekor a nyertes Ajánlat szerint kitöltendő. Bővíthető.
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12.2. Akadalyk6zlés, vis maior
12.2.1. Jelen pontban foglaltak alkalmazandók a vis maiorra és a vis maiornak nem minősülő
egyéb akadályozó körülményekre is.

12.2.2.A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli,
előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható, valamint a szokásos
üzleti kockázat körén kívül esik (így különösen: háborús cselekmény, terrorcselekmények,
lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar, természeti
katasztrófa, munkabeszüntetés, járványügyi vészhelyzet, a honvédelemről szóló törvény,
rendőrségről szóló törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés).
12.2.3. Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az
azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a
szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát
önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot
adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és
ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.
12.2.4.A vis maior körülmények � amennyiben ok-okozati összefüggésbe hozhatóak anem
szerződésszerű teljesítéssel � részben vagy egészben mentesítik Feleket a szerződés alapján
fennálló kötelmeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, illetve a
körülmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően
jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik �

melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését � az említett időpontban még
nem voltak előre láthatóak.

12.2.5. Annak érdekében, hogy bármely vis maior körülmény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként rögzíthető legyen, a szerződés
teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
körülmények bekövetkeztéről, akkor is, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie
kellene (akadályközlés).
12.2.6.Az akadályozott Félnek akadályközlés útján ugyanígy tájékoztatnia kell a másik felet,
ha vis maiornak nem minősülő egyéb, a szerződés teljesítését akadályozó körülmény
következik be.

12.2.7.Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.
12.2.8.Eztaz akadályközlést indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az akadályról való
tudomásszerzéstől számított 2 (két) munkanapon belül, kell megtenni azt követően, hogy az
akadályozott Fél felismerte a szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó körülmények
felmerültét. Az akadályközlésben be kell mutatni és hitelt érdemlően igazolni kell a
késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, körülményeket, az ok-okozati
összefüggést (ideértve különösen a gyártó/beszállító/forgalmazó stb. általi, a konkrét
megrendelésre vonatkozó okiratot, tájékoztatást, eredeti és � adott esetben � nem hiteles
fordításban, magyar nyelven benyújtva), továbbá meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi
időszakát/időtartamát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Az okokat kellő
részletességgel kell megjelölni, és az okoknak világosnak, valósnak és okszerűnek kell
lenniük, szükség szerint az egyenértékűséget közbeszerzési szempontból megfelelően alá
kell támasztaniuk.
12.2.9. Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén
nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését követő 5
(öt) munkanapon belül köteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme
vagy elmaradása nem jelenti az akadályközlés elfogadását.
12.2.10. Amennyiben a Megrendelő elfogadja a Vállalkozó akadályközlését és az a
szerződés határidőben történő teljesítését befolyásolja, úgy ennek időtartamát a Felek írásban
külön rögzítik, figyelemmel és összhangban a kbt. 141. §-ában foglaltakkal.
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12.2.11. Vállalkozó fenti � szabályosan bejelentett és Megrendelő által elfogadott �

akadályoztatásaa teljesítés időtartamába nem számít bele.
12.2.12. Amennyiben az akadályozó körülmény megszűnik, úgy erről a tényről a másik
Felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni
kell, hogy az akadályozó körülmény miatt a szerződés teljesítésére mikor kerül sor.

12.2.13. Amennyiben a vis maior körülmény miatt a szerződésben/egyedi
megrendelésben rögzített (rész)teljesitési határidőben 180 (száznyolcvan) napot meghaladó
késedelem következik be, bármely Fél jogosult az egyedi megrendeléstől, illetve � a teljes
szerződésre kiható vis maior körülmény esetén � a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása
nélkül � elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

12.3. Kapcsolattartás
12.3.1.A szerződés teljesítését érintő kérdésekben a Megrendelő és a Vállalkozó között az
írásos kapcsolattartás e-mailvaltas, levelezés, vagy személyes egyeztetések esetén
jegyzőkönyvezés útján történik.

12.3.2. Felek az egymás közötti kommunikációban elfogadják érvényes jognyilatkozatnak a
másik félnek az alább megjelölt elektronikus postafiókjára (e-mailben) küldött küldeményeket,
az alábbi kivételekkel: a Felek tértivevényes ajánlott postai küldeményben vagy hivatalos
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyen, vagy a kapcsolattartónak történő személyes
kézbesítéssel közlik egymással a kötbérfizetési kötelezettségre, a minőségi kifogásra, a
póthatáridő biztosítására, valamint a szerződés egyoldalú megszüntetésére vonatkozó
jognyilatkozataikat.
12.3.3. Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai,
nyilatkozatai jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli közlésig
akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek az alábbiakban meghatározott
értesítési címére, vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyére
megküldték, vagy az átvételt igazolva személyesen adták át.

Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen
szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.
Minden jelen szerződés hatálya alatt tett nyilatkozatot, jognyilatkozatot az alábbiak szerint kell
közöltnek tekinteni:

a) Személyes átadás esetén az átadás-átvétel napján, ha pedig a címzett a személyes
átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának napján.

b) E-mailben történt megküldés esetén, a megküldést követő munkanapon.
c) Hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyre történő megküldés esetén

a letöltési visszaigazolás napján. Amennyiben a letöltésről nem érkezik
visszaigazolás, úgy az elküldési visszaigazolásban megjelölt naptól számított 5.
(ötödik) munkanapon.

d) Tértivevényes ajánlott postai küldeményben történt megküldés esetén a
tértivevénnyel igazolt átvétel napján. Amennyiben valamely szabályszerűen
megcímzett tértivevényes ajánlott postai küldemény ,nem kereste" jelzéssel érkezik
vissza a feladóhoz, akkor az eredménytelen kézbesítéstől számított 5. (ötödik)
munkanapon, ha a címzett ,ismeretlen" vagy ,elköltözött", akkor az eredménytelen
kézbesítés napján.

12.3.4. Felek által megjelölt kapcsolattartók:
Megrendelő esetében:

Név:               
Cím:                        
Telefon:               
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E-mail:                                
Vállalkozó esetében:

Név:         
Cím:                          
Telefon:             
E-mail:                       

12.4. Biztonsagvédelmi előírások
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomasul veszi a Megrendelő
https://www.budapestikozmuvek.hu/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek-szerzodeseinkben
internetes elérhetőségén található, Vállalkozási szerződések biztonságvédelmi
követelményei"-ben és ,Fizikai munkavégzéssel nem járó vállalkozási vállalkozási
szerződések biztonságvédelmi követelményei" � ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magára
nézve kötelezőnek fogadja el, és maradéktalanul betartja.

12.5. Osszeférhetetlenség
Vállalkozó kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Megrendelő munkavállalóját
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza.
Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a vállalkozás a Megrendelő munkavállalójának
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely a
Megrendelő munkavállalója. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybe vett
alvállalkozók, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi
személyek, illetve mindezek további közreműködői is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen szerződés azonnali
hatályú felmondásával járhat.

12.6. Korrupcidellenes klauzula
12.6.1. Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk,
hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi, valamint
fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak
megfeleljenek, a jelen szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően
járjanak el.

12.6.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a jelen
szerződés feltételeinek kialakítását és a jelen szerződésen alapuló vagy annak teljesítése
során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem
befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen
módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog
átadása, vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása
vagy annak ígérete.
12.6.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók,
munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek
(,k6ZremUk6d6k') jelen szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.
12.6.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybe vett
közreműködők és a közreműködők által igénybe vett esetleges további közreműködők a
Megrendelő által teljesített szerződéses árból határidőben megkapják a közreműködésük
ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a
Megrendelő a Vállalkozó által igénybe vett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen
minőségét hitelt érdemlően igazolja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat
kiszolgaltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére teljesített kifizetések
összegét és időpontját.
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12.6.5.A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő jogosult a
szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet
helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal
felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeket.

12.7. Szerzői jogok rendezésére vonatkozó klauzula
12.7.1.A jelen szerződés alapján a Vállalkozó által a Megrendelő részére tervezett,
kifejlesztett, létrehozott, illetve elkészített minden termék, szellemi alkotás, elgondolás, know-
how, továbbá a jelen szerződés megfelelő fejezetében külön nevesített termékek (a
továbbiakban együttesen: Szerzői művek) szerzői jog által védett műnek minősülnek.

12.7.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti hogy a Szerzői művek
vonatkozásában az ellenérték ellenében a Megrendelőnek korlátlan, azaz határozatlan időre
szóló felhasználási engedélyt ad. Felek kifejezetten rögzítik, hogy annak ellenére, hogya jelen
szerződés alapján kizárólag a Megrendelőnek keletkezik fizetési kötelezettsége a
Vállalkozóval szemben, a Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő egyéb
felhasználókra (ideértve többek között a vállalatcsoportjába tartozókat), ügyfeleire is
díjmentesen átengedje a Szerzői művek felhasználásánakjogát.
12.7.3. Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó a Szerzői művek tekintetébena felhasználási
módra és a felhasználás mértékére vonatkozó korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási
jogot ad a Megrendelőnek, valamint fentiek szerinti egyéb felhasználóknak és ügyfeleinek.
Megrendelő, valamint fentiek szerinti egyéb felhasználók és ügyfelek jogosultak a jogszabály
által elismert összes felhasználási módot korlátozás nélkül gyakorolni. Vállalkozó kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő, valamint fentiek szerinti egyéb felhasználók és a
Megrendelő ügyfelei mint felhasználók a Szerzői műveket átdolgozzák, többszörözzék, a
Szerzői műveket számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolják.
12.7.4. Tekintettel arra, hogy az ellenérték a felhasználási díjat is magában foglalja, a
felhasználási jogok engedélyezése vonatkozásában a Vállalkozót az ellenértéken felül külön
díjazás nem illeti meg, illetve a Vállalkozó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vagy
külön jogszabály szerinti további díjazásra nem jogosult, ilyen díjigényét az ellenérték
magában foglalja.
Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerzői művek tekintetében nem áll fenn harmadik
személynek olyan joga, amely Megrendelő jogszerzését kizárná vagy korlátozná. E
tekintetben harmadik személyt a Megrendelővel szemben semmiféle jog nem illet meg, és
ebből eredően a Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen többletdíj-igény nem
érvényesíthető. Amennyiben a Szerzői műveken fennálló felhasználási jog jelen szerződés
szerinti megszerzését harmadik személy joga akadályozza, illetve a Szerzői művekre fennálló
felhasználási jog/vagyoni értékű jog jelen szerződés szerinti gyakorlását harmadik személy
joga korlátozza, a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül
� elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további
határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés
szerinti jogkövetkezményeket.

13. Záró rendelkezések
13.1. A jelen szerződéssel a Felek között azonos tárgyban történt bármilyen esetleges
korábbi, a jelen szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy
szerződés hatályát veszti.
13.2. Felek jogviszonyára � ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses
kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is � a magyar jog az
irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv. A
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jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
13.3. Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más
hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében � amennyiben azt az eset összes
körülményei egyébként nem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el � értesítik
a másik felet a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról, megjelölve annak
ténybeli és jogi alapját.
Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó vitás ügyeik rendezésére kikötik a Megrendelő
székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét.
13.4. Felek kijelentik, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést
megszakítja.
13.5. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy
hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti,
kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést
nem kötötték volna meg.

14. Mellékletek
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei:

. számú melléklet: Műszaki leírás

. számú melléklet: Vállalkozó Árajánlata

. számú melléklet: Egyedi megrendelés minta

. számú melléklet: Teljesítésigazolási lap minta

. számú melléklet: Bejelentés alvállalkozó(k)ról a szerződéskötéskor

. számú melléklet: Bejelentés minta a szerződéskötést követően bevont alvállalkozó(k)ról

. számú melléklet: Bejelentés minta az alvállalkozói teljesítésről (alvállalkozó igénybevétele
esetén az alvállalkozói teljesítést követően)

O
N
D
=

Jelen szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből a Feleket 1-1 példány illet meg.
Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben
megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2025.06. hó napja Budapest, 2025 06 hó O4napia

PROPONTIS Kft. BKM Nonprofit Zrt.

képv.: Dr. Dalmy Dénes képv.: Szabó Robert tavhéfenntartasi

ügyvezető igazgató és Szabó István számviteli ésadózási főosztályvezető
Vállalkozó

Megrendelő   PROPONTIS Kft.    
1089 Bp.. Delej u. 28.

Adószám: 23388136-2-42         
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A RELÜÉELET

K24248 Tavhétech. létesítm. statikai vizsg. besz.
Műszaki leírás

A meglévő hid- és műtárgyszerkezetek állapot értékeléséhez és felújításának előkészítéséhez számos szerkezeti és
statikai jellemző ismerete szükséges, ilyen körülmények között jogosultsággal rendelkező nyertes ajánlattevővel
célirányos diagnosztikai vizsgálatokat kell végrehajtani a szerkezet legkisebb mértékű károsításával, a vizsgálat
utáni szükséges helyreállítással, adott esetben a vizsgálat eredményétőlfüggően javítási javaslatokkal.

I. feladat: A műszaki leírás 1. számú mellékletben meghatározott műtárgyakon (hidakon, MÁV pályákon és
közutak felett, alatt, távvezetéki alagutakban közműalagútban) a műtárgyra vonatkozó, érvényes jogszabályok (pl.
1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről), szabványok és a

műtárgy üzemeltetője által kiadott előírás szerinti statikai ellenőrző vizsgálatok elvégzése szükséges, évente egy
alkalommal évente 37 műtárgyon. A figyelembe veendő szabványok a következők:
Térszín alatti műtárgyakhoz (út alatti aknák, közműalagutak, hidak stb)
e-ÚT 08.01.25 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete
e-ÚT 07.01.12 Közúti hidak erőtani számítása
e-ÚT 07.01.14 Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak tervezése
e-ÚT 07.01.13 Acélhidak. Közúti hidak tervezése
MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 2. rész: Hidak forgalmi terhei
MSZ EN 1992-2:2009 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 2. rész: Betonhidak. Tervezési és
szerkesztési szabályok
MSZ EN 1993-2:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése 2. rész: Acélhidak
MSZ EN 1998-2:2015 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre 2. rész: Hidak
A műtárgy üzemeltetője által kiadott előírás: U1-VHSZ/2021. Távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-
helyettesi utasítás a távfűtési vezetékhálózatok létesítésének műszaki követelményeiről
II. feladat: A műszaki leírás 2. számú melléklet szerinti térszint feletti távhővezetékek helyszíni tételes statikai
állapotfelmérése, a szerződés teljes időtartama alatt egy alkalommal. A vizsgálatokat úgy kell elvégezni, hogy a
szerkezetek állapotában bekövetkezett változások összevethetőek legyenek a 2018-ban elvégzett felméréssel. A
2. számú mellékletben szereplő oszlopoknál (1476 db) részletes diagnosztikai vizsgálat (roncsolásmentes Schmidt
kalapácsos műszeres vizsgálat) mint önálló szerkezet 5 darab romcsolásmentes szilárdsági vizsgálat indokolt. A
felmérés eredménye alapján a szerkezeteket a 2018-ban kidolgozott kockázati besorolás szerint kell kategorizálni.
A vizsgálatokról a Vállalkozónak részletes, fotódokumentációt is tartalmazó jegyzőkönyveket kell Ipl. fizikai és
1pl. elektronikus úton kell készítenie.

Szükséges szabványok a Térszín feletti tartószerkezetekhez:
MSZ EN 1990:2011 Eurocode 1: A tartószerkezetek tervezésének alapjai.
MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások
1.1. rész: Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei.
MSZ EN 1991-1-2:2024 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. rész: A tűznek kitett
szerkezeteket érő hatások.
MSZ EN 1991-1-3:2016 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: Általános hatások.
Hóteher.
MSZ EN 1991-1-4:2005/A1:2011 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: Általános
hatások. Szélhatás.
MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: Általános hatások.
Hőmérsékleti hatások.
MSZ EN 1991-1-6:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: Általános hatások.
Hatások a megvalósítás során.
MSZ EN 1991-1-7:2010 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1.7. rész: Általános hatások.
Rendkívüli hatások.
MSZ EN 1991-2:2024 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 2. rész: Hidak és egyéb mérnöki
létesítnények forgalmi terhei.
MSZ EN 1991-3:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 3. rész: Daruk és más gépek
hatásai.

MSZ EN 1991-4:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 4. rész: Silók és tartályok.
MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése
1.-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok.
MSZ EN 1992-1-1:2024 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Épületekre, hidakra és

egyéb mérnöki létesítményekre vonatkozó általános és további szabályok.

 



MSZ EN 1992-1-2:2024 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 1-2. rész: Szerkezetek tervezése
tűzhatásra.
MSZ EN 1992-3:2011 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 3. rész: Folyadéktartályok és
tárolószerkezetek.
MSZ EN 1992-4:2019 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 4. rész: Betonban használt rögzítések
tervezése.
MSZ EN 1993-1-1:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése 1.-1. rész: Általános és az épületekre
vonatkozó szabályok.
MSZ EN 1993-1-2:2024 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Szerkezetek tervezése
tűzhatásra.
MSZ EN 1993-1-3:2024 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Hidegen alakított szerkezeti
elemek és lemezek.
MSZ EN 1993-1-4:2006/A2:2021 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-4. rész: Általános
szabályok. Kiegészítő szabályok korrózióálló acélokra.
MSZ EN 1993-1-5:2024 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti elemek.
MSZ EN 1993-1-6:2007/A1:2017 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-6. rész: Héjszerkezetek
szilárdsága és stabilitása.
MSZ EN 1993-1-7:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-7. rész: Keresztirányban terhelt
lemezszerkezetek.
MSZ EN 1993-1-8:2024 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-8. rész: Csomópontok.
MSZ EN 1993-1-9:2011 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-9. rész: Fáradás.
MSZ EN 1993-1-10:2011 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-10. rész: Anyagválasztás a

szívósság és a vastagságirányú jellemzők alapján.
MSZ EN 1993-4-3:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-3. rész: Csővezetékek.
MSZ EN 1997-1:2004/A1:2015 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés 1. rész: Általános szabályok.
MSZ EN 1998-1:2004/A1:2013 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános.
szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok.
MSZ EN 1998-5:2009 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre 5. rész: Alapozások,
megtámasztó szerkezetek és geotechnikai szempontok.
e-UT 09.04.21 Közúti beton-, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek roncsolásmentes és
betonkorróziós vizsgálatai.

2018-ban kidolgozott kockázati besorolás:

A lehetséges veszélyforrásokat az azok miatt esetlegesen bekövetkező káresemény potenciális következménye
(severity- S) és a bekövetkezési valószínűség (probability- P) alapján kockázati (risk- R) kategóriákba kell sorolni.

Kockázati mátrix

bekövetkezési valószínűség (P)
1 2 3
valószínűtlen lehetséges gyakori

@ A jelentős II I I
>S
'oO

8 |B közepes Il II I

4
S

C csekély III III U

Jelmagyarazat:
A emberélet elvesztésével és jelnetős anyagi kárral jaro baleset
B maradandó sérüléssel és jelentős anyagi kárral járó baleset
C anyagi kárral járó balcsct

I magas kockázat
II közepes kockázat
III csekély kockázat

     



Magas kockázat esetén (I.) elsősorban kiemelt szintű jövőbeni ellenérzés/ felügyelet szükséges. Jelen
felülvizsgálatot követően, a műtárgyállomány aktuális állapota miatt kiegészítő intézkedések megtétele is
indokolt. A szükséges beavatkozások túlnyomó része magas kockázat esetén külön tervezést és speciális
szaktudást igénylő kivitelezést igényel.

Közepes kockázati besorolás (II.) esetén az Üzemeltető által elvégezhető, ütemezett karbantartásokon túl egyéb
kisebb, szakipari közreműködést megkövetelő beavatkozásokra is szükség lehet.

A csekély kockázati kategóriába (III.) sorolt események jellemzően az ütemezett karbantartások és rendszeres
ellenőrzések útján, akár belső erőforrások felhasználása mellett is kezelhetőek.

A fenti mátrix alapján jól látható, hogy a potenciális veszélyforrások jellemzően közepes (II.)-, vagy magas (I.)
kockázati kategóriába tartoznak.
Ennek elsődleges oka a távhőellátási hálózat jellegéből adódik, a szállított meleg/forró közeg egy esetleges
vezeték-károsodás esetén az esemény közvetlen környezetében maradó egészségkárosodással, vagy azonnali
halálesettel járó balesetet képes okozni. Éppen emiatt a kockázatok csökkentése elsősorban a bekövetkezési
valószínűség minimalizálása útján racionális; a következmények csökkentését csak a vezetékek védőtávolsága
volna képes hatékonyan befolyásolni, de ez a már meglévő területrendezések miatt a gyakorlatban nem
megvalósítható.
A magas kockázati besorolást indokolja továbbá a hálózat komponenseinek tervezett élettartama és a tényleges
üzemidő közti látható különbségek.

Az alátámasztások tönkremenetelével kapcsolatos veszélyforrások jellegüket tekintve lehetnek:
e esetleges tervezési- és/vagy gyártási hibák,
* az adott műtárgy telepítésének, illetve kitettségének sajátosságaiból fakadó veszélyek,
* a műtárgyak aktuális állapotából-, illetve az allapotromlasbol fakadó veszélyek,
" a terhelések időbeni változásából és a túlterhelés lehetőségéből fakadó veszélyek,
e illetve ezek valamilyen kombinációja.

Az állapot- és a terhelés esetleges változása kialakulhat tervezési- és/vagy kivitelezési hibák következményeként
is

III. feladat: Térszint alatti vasbeton távhővezetéki aknák statikai szakértői vizsgálatának elvégzése tervezetten
12db/év egyedi megrendelés alapján, összesen 36 akna esetében a 36 hónap alatt. A vizsgálatokról Vállalkozónak
részletes, fotódokumcentációt is tartalmazó jegyzőkönyveket I pl. fizikai és 1pl. elektronikus úton kell készítenie.

IV. feladat: Műszaki támogatás nyújtása statikai szaktudás igénylő feladatok elvégzéséhez, egyedi megrendelés
alapján tervezetten Sdb/év, 100 óra időtartamban 36 hónap alatt. A műszaki támogatás nyújtása során pl. az alábbi
feladatok elvégzését kérjük ajánlattevőtől: építmények és szerkezetek műszaki terv dokumentációinak statikai
szempontú véleményezése, építményekkel és szerkezetekkel kapcsolatban felmerülő statikai jellegű kérdések
megválaszolása.



2025.05.23

Vizsgalatok féléves Üzemeltető
Sorsz. |Kerilet Műtárgy megnevezése 1. félév 2. félév DBP ÉBP

1 IV. ÍIV. István u. 65-2-0360 - 0365 között 2 x DN 500 1 1

2 XIV. [XIV, M3 alatt 48-2-0012 - 0014 között 2 x DN 300 1 1

3 IV. (Szobi fővonal 8+44 szelv. Káposztásmegyer Külső Szilágyi útnál 78-2-0060 - 0070 között 1 1

4 XV. [Veresegyhaz vonal 9+10 szelv. Ajándék u.-nál 78-2-0010 - 0020 között 1 1

5 XIV. [XIV. Hungária körút alatti ROCLA alagút a Tábornok utcánál 50-2-02404 és 50-2-02405 jelű aknák között, 2x DN200 1 1

6 XIV. (XIV. Kerepesi út alatti járható alagút a Malomárok utcánál 53-2-0140 és 53-2-0150 jelű aknák között 2xDN400 1 1

7 XIII. (XIII. Váci út Taksony u. 43-2-2310 és 2319 között 2x DN 300 1 1

8 XIII. (XIII. Révész u. 54-2-0040 - 0050 között 2 x DN600 2x DN500 1 1

9 IV. . IRákosrendező- Esztergom vonal 5374 szelv. Madridi u.-nál 69-2-0060 - 0090 között 2 x DN 700 1 1

10 IV. [IV. Árpád u. alagút 65-2-2920 - 2930 között 2 x DN 300 1 1

11 MI. JL. Vörösvári út 30-2-0060 - 0070 között 2x DN 600 1 1

12 V. JErzsébet hídi DN600 csőátvezetés 1 1

13 V. ÍV. Szabadsajtó út alatti 300 fm hosszú járható alagút 1 1

14 IX. 1X. Üllői út alatti alagút Somfa köznél 33-2-0120 és 33-2-0130 jelű aknák között, 2x DN500 1 1

15 IX. IX. Vágóhid u alagút 13-2-0220 - 0230 között 2x DN500, 1 x DN100 1 1

16 XIV. (XIV. Kassai tér 13. távhő járható alagút 47-0123 - 00125 aknák között 1 1

17 ll. JUN. Bécsi út alatti távhő járható alagút 30-0150 - 0160 aknák között 1 1

18 X.
�
(Ceglédi vonal, Kőbánya deltaív alatt 2475 szelv. Horog u.-nál 34-2-0040 - 0050 között 1 1

19 X.
� (Ceglédi vonal Kőbánya-alsó Mázsa térnél 31+97 szelv. 34-2-0170-0180 között 1 1

20 xl. {XI Fehérvári út - Bánát u. alagút 23-2-1025 - 1030 között 2 x DN 500; 2 x DN 300 1 1

21 XI. (XI. Kocsis utca alatti járható alagút a Petzval József utcánál 23-2-1035 és 23-2-1040 jelü aknák között, 2xDN500, 2xDN300 1 1

22 XI. |Xt. Budafoki út- Hőerömű- KELTEX gyárnál Budafoki út fölött a 23-2-0035 - 0045 között. 1 1

23 XI. |Kelenfald - Andor u-i kihúzó ip. v. 35436 szelv. Galvani út felett. 23-2-2950 - 2960 között 2 X NA 600 1 1

24 XI. Xi. Budafoki út feletti 2xNA 600-as átvezetés a Sárbogárdi u-nal a 25-2-2010-2025 között 1 1

25 x. Gyömrői út (fölött. MOL - Vegyimiivek között. 59-2-0080 -0090 között 1 1

26 X. ÍX. Újhegyi - Alsóerdősor csőhíd/Ceglédi főv. 0030-0035 közöttV114377 1 1

27 X. |X. Alsóerdősor u. - Táncsics u. csGhid KOKI/Lajosmizse/3815-3820 1 1

28 XIX. (XIX. Vak Bottyán u " Sibrik M u. alatt 59-2-3900 és 3920 között 2 x DN600 1 1

29 IX. kegy ányos
közúti Dunahíd. keresztfanak déli oldalán pályalemez takarásában befügg. tartószerkezetü csöhiíd 13-2-0140 - 0150

1 1

30 XX. |XX. Topánka u. közműalagút 1 1

31 XX. |XX. Helsinki u. 41-2-0100 - 0110 között 2x DN400 1 1

32 XXI. {XXI. Csepel - Gubacsi hidi átvezetés. 2 x DN 400/560 SPIKO 4 1

33 XX. |XX. Pestszenterzsébeti csőátvezetés a Kelebia vasútvonal felett. 41-2-0090-0100 között 2 x DN 400/560 ISOPLUS 1 1

34 XI. IFehérvári - Sárbogárdi alagút 25 -2065-2080 között 2x DN 600 1 1

35 XI. (Budapest- Hegyeshalom fővonal 106"32 szelv. Bukarest u.-nal 25-2-2115-2700 között 1 1

36 XI. IBudapest Hegyeshalom fővonal 125-10 szelv. Kelenföldi pu. alatt 25-2-0113- 0155 között 1 1

37 XI. {M7-es alatti alagút 11-2-0183 - 0190 között 2x DN500 1 1

Es Bk Féléves mennyiég 22 15 23 db 14 db
37 37 dbEves összes viszgalati hely

DBP = Tawezetéki üzem dél
EBP= Tavwvezetéki üzem észak

1. oldal az összesen 1 oldalból



Tavvezetéki üzem dél-nél található térszint felettei vezetékek szakaszonként
csoportosítva

Objektum számtól
Cím ; ;tó ig

XIX. Víztorony utca 59-3800 59-3830
XIX. Alsó erdősor utca Erőmű 59-3800
X. Újhegyi út (Víztorony utcától -Gyömrői útig) 59-3810 59-0090
XVIII. Nefelejcs utca (Erőműtől-Nefelejcs utcáig) Erőmű 35-0015
XI. Budafoki út 111-113 Erőmű 23-2600
XI. Szerémi út (Goli osztótól-Hengermalom útig) 23-2600 23-2604
XI. Szerémi út (Hengermalom út-Galvani útig) 23-02910 23-26660
XI. Szerémi út (Goli osztótól-Galambóc utcáig) 23-2600 23-0073
XI. Barázda utca (Főtáv Zrt) 23-2930 23-2549
XI. Bartók Béla út 105-113 23-1145 23-1150
XI. Őrnező 25-2310 252313

Tavvezetéki üzem észak-nal talalható terszint
csoportosítva

elettei vezetékek szakaszonként

Objektum számtól
Cím 7to ig

lil. Templom utca 64-6120 64-6130
HI. Szőlőkert utca 30-00021 P002929
III. Szőlőkert köz 74-2105 POO2901
III. Kunigunda útja 64-0013 64-0110
lil. Kunigunda útja III. Kunigunda fűtőmű |MVM

ill. Kunigunda útja 74-00060 74-2110
Wl. Kunigunda útja Fűtőmű 74-00060 74-0004
III. Kázmér 64-6210 P002873
III. Gladiator (pók utcai leágazás) 76-0030 76-0010
ill. Föld utca 30-0200 26-00005
III. Fehéregyházi Kunigunda utca között 30-0060 74-00060
HI. Bojtár u. 74-00105 74-4010
XIV. Mogyoródi Katasztrófa védelem 50-8950 Gázmotorig
XVII.Rákoskeresztúr patak feletti átvezetés 72-0090 72-0080
XV. Szántóföld utca GES 75-0030 GES
XIV. Ungvár utca 47-2450 47-3070
XIII. Kasák Lajos u. 68-0200 69-0210
XIII. Jász u. 69-0210 69-2920
IV. Bácsi u. IV. Újpesti erőműtől 169-0080
XIII. Tatai vasúti park 69-0090 69-0140
XIII. Tatai út vasas pálya 69-0250 69-0270
XIV. Tengerszem u. 47-0094 P003041
IV. Elem 79-0010 S11 ig 78-0473
IV. Külső Szilagyi út 78-0410 78-0350
III. Arpad fejedelm u. 44.



Ajanlati árak táblázata

Mennyiségi egysé Tervezett Ajánlati egységár Ajánlati ár
Sorszám Megnevezés Megnevezés részletezése yiség' egység mennyiség (ÁFA nélkül, (AFA nélkül, Ft /36

(me) a
Ai

os(me/36 honap) Ft/ime) hónap)
Statikai felülvizsgálatok és célvizsgálatok

Az 1. számú mellékletben meghatározott mütárgyakon (hidakon, MÁV pályákon és
közutak felett, alatt, távvezetéki alagutakban közműalagútban) a mutargyra

vonatkozó, érvényes jogszabályok (pl. 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet a közúti hidak
1 feladat

nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről), szabványok és a műtárgy üzemeltetője
db n 87 500 9712 500

által kiadott előírások szerinti statikai ellenőrző vizsgálatok elvégzése szükséges,
évente egy alkalommal.

A 2. számú melléklet szerinti térszint feletti távhővezetékek helyszíni tételes statikai
állapotfelmérése, a szerződés teljes időtartama alatt egy alkalommal. A2 II. feladat

vizsgálatokat úgy kell elvégezni, hogy a szerkezetek állapotában bekövetkezett db 1476 8 000 11 808 000
változások 6sszevethetéek legyenek a 2018-ban elvégzett felméréssel.

Térszint alatti vasbeton távhővezetéki aknák statikai szakértői vizsgálatának3
1I.feladat elvégzése tervezetten12db/év egyedi megrendelés alapján.

akna 36 45 000 1620 000

Műszaki támogatás nyújtása statikai szaktudás igénylő feladatok elvégzéséhez, :4 IV. feladat
egyedi megrendelés alapján tervezetten 5db/év. ora 100 27 500 2 750 000

Erték pont ajánlati összár (AFA nélkül, Ft/36 hénap)*** 25 890 500
* Az egy viségi egységre kozó

- AFA nélküi kérjük dni!

** A 36 hónapra tervezett mennyiség és az ajánlati ÁFA nélkül számított - egységár szorzata, tételenként.
értéke 36 hónapra. Az őnek ezen értéket kell a Felolvasólapon feltüntetnie.***Ertékelési szempontú ajánlati összár - ÁFA nélkül
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3. számú melléklet
EGYEDI MEGRENDELES

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.; adószám: 10941362-2-44; cégjegyzékszám: 01-
10-042582; rövidített elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.), mint megrendelő (a továbbiakban
Megrendelő"), és PROPONTIS Mérnöki Tervező, Tanácsadó, Szakértő és Epítőipari
Kivitelező Kft. (székhely: 1089 Budapest, Delej utca 28., adószám: 23388136-2-42,
cégjegyzékszám: 01-09-963249, rövidített elnevezése: PROPONTIS Kft. képviseli: Dr. Dalmy
Dénes ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó") között, napján
létrejött, SZE2025000062/000 számú Vállalkozási keretszerződés alapján Megrendelő a
mellékelt árajánlat szerinti munkálatok elvégzését megrendeli Vállalkozótól.

A munka tervezett időpontja

A munka megvalósításának időtartama: 45 munkanap

A munka átadás-átvételének tervezett időpontja:

Egyéb:

Budapest,

Pethő Zsolt Szabó István

távhőszolgáltatási igazgató számviteli és adózási
főosztályvezető

Melléklet: elfogadott árajánlat

A fenti megrendelést elfogadom és visszaigazolom.

Budapest,

Vállalkozó



4. számú melléklet

BKM Budapesti Közművek Nonprofit

Res BUDAPESTI Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ww KOZMUVEK CIM: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

ij

i

i

| PF.: 1519 Budapest, Pf. 454.
0O@dOQO@6EB00 | TEL.: +36 1700 7000

WEB: www.budapestikozmuvek.hu
E-MAIL: info@budapestikozmuvek.hu

TELJESITESIGAZOLASI NYOMTATVANY A35-BKM/2024-01

Szerződés azonosító száma" Megrendelő iktatószáma"
Rendelés SAP azonosító száma"
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
adószám: 10941362-2-44; cégjegyzékszam: 01-10-042582..,) valamint

között -ei hatállyal
szerződéses viszony jött létre, melynek tárgya:

Szerződésben/Megrendelésen rögzített
teljesítés végső határideje:
(év,hó nap)
Műszaki átadás-átvétel rész/végleges"
teljesítés tényleges időpontja:
(év, hó, nap)
Késedelem (napokban):
Szerződés/Megrendelés szerinti összeg:
Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-ban:
Fizetendő kötbér összege:
Szerződés szerinti fizetési határidő a számla
benyújtását követő: 30 nap

kitöltés dátuma Partner cégszerű aláírása

Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a
Szerz6dés/Megrendelés pontjában foglalt kételezettségének az általa fent
megjelölt teljesítés tényleges időpontjában eleget tett és így a Szerződés pontja alapján
a számla kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek/megrendelésnek a fizetési
feltételekre vonatkozó pontjának megfelelően az alábbiak szerint:

e utalható összeg:
e kötbérrel csökkentett utalható összeg:
e A Partner az előírt garanciákat benyújtotta: igen" nem"

teljesítésigazoló beruházásgazdalköltséggazda
Név: Név:
Munkakör: Munkakör:
Szerv. egység: Szerv. egység:
Dátum: Dátum:

" megfelelő rész aláhúzandó



5. számú melléklet

Bejelentés
az alvállalkozó(k)ról a szerződéskötéskor

Cég neve: PROPONTIS Kft.
Székhely: 1089 Budapest, Delej utca 28.
Adószám: 23388136-2-42

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője(i) nyilatkozom, hogy a BKM
Nonprofit Zrt.-vel (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel
(továbbiakban: Megrendelő) K24248 közbeszerzés számon, SZE2025000062/000
szerződésszámon K24248 Távhőtech. létesítmények statikai vizsg. beszerzése"
tárgyában megkötött Vállalkozási keretszerződés teljesítése érdekében

a) alvállalkozó nem került bevonásra.

Kelt: Budapest, 2025. 0£...hónapO4.

PROPONTIS Kft.
Dr. Dalmy

Dé

ügyvezető
PROPONTIS Kft.
1089 Bp., Delej u. 28.

Adószám: 23388136-2-42



6. számú melléklet

Bejelentés a szerződéskötést követően bevont

alvallalkoz6(k)rol®
(minta)

Cég neve: PROPONTIS Kft.
Székhely: 1089 Budapest, Delej utca 28.
Adószám: 23388136-2-42

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) a BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelével (tovabbiakban:
Megrendelő) K24248 közbeszerzés számon, SZE2025000062/000 szerzédésszamon
»K24248 Tavhétech. létesítmények statikai vizsg. beszerzése" tárgyában megkötött
Vállalkozási keretszerződés teljesítése érdekében a kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján bejelentem, hogy a szerződéskötést követően a szerződés teljesítésébe az alábbi
alvallalkoz6(k) kerülínek) bevonásra:

1." Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke"

Kelt , 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

5 A nyilatkozatot az alvállalkozó bevonását megelőzően kellmegtenni a Kbt. 138.§ (3) bek- alapján.
5 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.

   



7. szamu melléklet

Bejelentés az alvállalkozói teljesítésről"
(alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítést követően)

(minta)

Cég neve: PROPONTIS Kft.
Székhely: 1089 Budapest, Delej utca 28.
Adószám: 23388136-2-42

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) a BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K24248 közbeszerzés számon, SZE2025000062/000 szerzédésszamon
»K24248 Távhőtech. létesítmények statikai vizsg. beszerzése" tárgyában megkötött
Vállalkozási keretszerződés teljesítése kapcsán a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján bejelentem, hogy a szerződés teljesítésében az alábbi alvallalkoz6(k) vettek részt
az alábbi alvállalkozói teljesítéssel és ellenszolgáltatással:

1.8 Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó(k) közreműködtek:

Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos aránya:

Az alvállalkozónak kifizetett ellenszolgáltatás értéke (összege)

Az alvállalkozó részérea kifizetés (ellenszolgáltatás) teljesítésének időpontja:

Kelt 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

7 A nyilatkozatot alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozói teljesítést követően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3)
bekezdése alapján.
8 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.

  


