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VALLALKOZASI KERETSZERZODES

amely létrejött
e egyrészrő a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő

Részvénytársaság (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.,
cégjegyzékszáma: 01-10-042582; adószáma: 10941362-2-44, rövidített elnevezése:
BKM Nonprofit Zrt.), mint Megrendelő (a továbbiakban: ,Megrendelő"),

s másrészről a GEOMETRIA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027
Budapest, Medve utca 17.; adószám: 10497210-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-
074241), mint Vállalkozó (a továbbiakban: ,Vállalkozó")

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: ,Felek", külön-külön: Fél") között,
az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Bevezető rendelkezések - jelen keretszerződés (továbbiakban: szerződés) létrejöttének
az előzményei:

1. A Megrendelő megbízásából a GEOMETRIA Kft. 1994. óta � Fejlesztési Szerződések
keretében � kialakította, illetve folyamatosan továbbfejlesztette a kizárólag a Megrendelő
részére fejlesztett és telepített hálózati nyilvántartó, munkairányító és a terepi munkavégzést
támogató mobil rendszereket (továbbiakban együtt: Rendszer). Ezek nevesítve a következők:

e HOTERX és moduljai (továbbiakban: HOTERX)
Mobil Munkalap Modul,
MIRTUSZ
SZEGMENS
E-KÖZMŰ
Automata telepítő,
Központi vállalati címadatbázis (KÖZTER),
KÖZTER - SAP IS-U interfész,
HŐTÉRX � SAP PM interfész,
HŐTÉRX � SAP IS-U interfész,
SZEGMENS - SAP IS-U interfész
MIRTUSZ � SAP PM interfész

A fent meghatározott Rendszerek tulajdonjoga és forráskódja a Vállalkozót illeti, amely
magában foglalja a Rendszer továbbfejlesztésének és karbantartásának a lehetőségét is. Az
erről szóló nyilatkozat jelen szerződés 3. sz. mellékletét (tulajdonjogi és felhasználási jogi
nyilatkozat) képezi.

2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő ,K24284 - Geometria fejlesztések I. HŐTÉR X és
rágcsálóírtás megvalósítása" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján, a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek
eredményeképpen Megrendelő, mint Ajánlatkérő az Vállalkozóval, mint nyertes Ajánlattevővel
jelen szerződést köti meg.

 



3. Jelen szerződés az eljárást megindító felhívás, a további közbeszerzési dokumentumok,
valamint a Vállalkozó végleges ajánlata (továbbiakban: Előkészítő Iratok) alapján készült.
Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során megkapta az ajánlattételhez
szükséges valamennyi információt és tájékoztatást a közbeszerzési tárgyát képező feladatra
vonatkozóan, így különösen az eljárást megindító felhívást és további közbeszerzési
dokumentumokat, továbbá az annak részét képező műszaki tartalmat.

4. Felek teljes megállapodását a szerződés, a közbeszerzési eljárás során az esetleges
kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő
tájékoztatási igény felmerült), a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a további
közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlata képezi - azok külön
mellékletként történő csatolása hiányában is. Ezen dokumentumok közötti, ugyanazon
kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén Felek az
alábbi sorrendet tekintik irányadónak:

1. közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetleges módosításai,
2. közbeszerzési dokumentumok (beleértve - szintén sorrendben - a végleges

műszaki leírást és a kiegészítő tájékoztatásokat),
3. jelen szerződés,
4. Vállalkozó ajánlata.

A Felek közötti jogvita elbírálásához elsősorban jelen szerződés rendelkezéseit veszik
figyelembe, és ha jelen szerződés és a Vállalkozó általános szerződési feltételei között
ellentmondás lenne, úgy Felek jelen szerződés rendelkezéseit tekintik előbbrevalónak.

5. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre
kerültek:

Fejlesztési mérnök napidíj (nettó/HUF) 200 000

1. A szerződés tárgya, hatálya és a teljesítésre vonatkozó általános rendelkezések
1.1. Jelen szerződés alapján a Vállalkozó kötelezettséget vállal a jelen szerződés kötelező

és elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben, mint műszaki leírásban
részletezetteknek megfelelően a HŐTÉR X fejlesztésére és rágcsálóirtás modul
fejlesztésére.

1.2. Keretösszegre, a szerződés időbeli hatályára és az eseti megrendelésekre
vonatkozó rendelkezések:
1.2.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírást követően a későbbi aláírás

időpontjában jön létre érvényesen és lép hatályba.
1.2.2. Jelen szerződés időbeli hatályát Felek a Felek 36 hónapos időtartamra vagy a

Megrendelő rendelkezésére álló keretösszeg kimerüléséig szól, amely nettó
190.000.000,- Ft összegű. Ez a keretösszeg szolgál fedezetül az eseti
megrendelésekre.

1.2.3. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az 1.2.2. pontban feltüntetett
keretösszeg legalább 70 %-at köteles kimeríteni. Vállalkozó tudomásul veszi,
hogy a 70 %-ot meghaladó részt Megrendelő nem köteles lehívni és Vállalkozó
vállalja, hogy ennek elmaradása esetén semmiféle igénnyel vagy követeléssel
nem lép fel a Megrendelővel szemben.

1.2.4. Vállalkozó a fejleszétéseket a Megrendelő által leadott eseti megrendelésenként
köteles elvégezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő cégszerűen
aláírt eseti megrendelését írásban (amibe az e-mailen megküldött eseti
megrendelés is beleszámít) fogadja szabályszerűen közölt eseti
megrendelésnek. Eseti megrendelés leadására a Megrendelő részéről az alábbi
személy(ek) jogosult(ak):

e Név:           



1.3.

1.4.

. Cím:                               

. Telefo              
E-mail:                            

Név:            
Cím:                               
Telefon:             
E-mail:                            

A teljesítés helye � amennyiben az adott szolgáltatás jellege mas teljesítési helyet nem
tesz indokolttá vagy a teljesítés a Vállalkozó által távoli eléréssel nem oldható meg � a
Megrendelő székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

A teljesítési határidő változását érintő rendelkezések:

1.4.1. A teljesítési határidőket a fejlesztések tekintetében az eseti megrendelések
tartalmazzák. Amennyiben az eseti megrendelőlap külön nem rendelkezik erről, úgy a
Megrendelő előteljesítést elfogad.
1.4.2. Megrendelő kijelenti, hogy a fejlesztésére vonatkozó egyedi igényeit eseti
megrendelésekkel rendeli meg a Vállalkozótól.
1.4.3. A teljesítési határidő módosulása: Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára
tekintettel a határidő módosulásban az alábbiakban állapodnak meg anélkül, hogy jelen
szerződést közös megegyezéssel módosítani kellene:
e Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés szerinti szolgáltatását határidőben nem

teljesíti, azonban a késedelmét a Ptk. 6: 142. § rendelkezései szerint kimenti, úgy a
teljesítési határidő a kimentett késedelmének időtartamával meghosszabbodik.

e Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés szerinti szolgáltatását határidőben nem
teljesíti és a késedelmét a Ptk. 6: 142. § rendelkezései szerint kimenteni nem tudja,
úgy Megrendelő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. Amennyiben azonban
ez a késedelem nem vezet a szerződés azonnali hatályú felmondásához vagy az
attól való elálláshoz, úgy a teljesítési határidő a késedelem időtartamával
meghosszabbodik.

e Amennyibena Ptk. 6: 156. § (2) bekezdésére tekintettel Megrendelő késedelme
okozza az Vállalkozó késedelmét, úgy a Vállalkozó teljesítési határideje a
Megrendelő okozta szolgáltatói késedelem időtartamával meghosszabbodik.

Kijelentések és szavatosságvállalások
A Vállalkozó kijelenti, hogy
a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről

szóló megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint
alapított és működő vállalkozás, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csőd-,
végrehajtási, felszámolási, vagy ezek bármelyikével egy tekintet alá eső olyan
eljárás, amely a jelen megállapodás teljesítését akadályozná.

b) a szerződés teljesítésére műszakilag, gazdaságilag- és pénzügyileg alkalmas,
továbbá rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal és
engedélyekkel,

c) szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában,
vagy a Megrendelő felhívására 3 munkanapon belül átad egy 30 napnál nem
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást,

d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint átlátható szervezetnek minősül, egyben,

e) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve
jogosultságát a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, továbbá tulajdonosi
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2.2.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

szerkezetét a Megrendelő előtt megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendeldt haladéktalanul értesíti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő
jelen szerződésen alapuló jogszerzését akadályozza, kizárja, korlátozza, feltételhez
köti vagy követelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott
személy(ek) irja(irjak) alá.

A Megrendelő a jelen szerződés hatálya alatt bármikor jogosult a jelen pont szerinti
feltételek fennállását � közvetlenül vagy Vállalkozójai útján � ellenőrizni, s amennyiben
ezen ellenőrzés alapján azt állapítja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem áll
fenn, és ezen feltételeket vagy azok egy részét a Vállalkozó nem állítja helyre a
Megrendelő írásbeli felszólítását követő 5 (öt) napon belül, úgy a Megrendelő jogosult
az ellenszolgáltatás teljesítését visszatartani, vagy választása szerint a jelen
szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani [ide nem értve az a) pont
szerinti csődeljárás esetét] a Vállalkozó ilyen esetben köteles a Megrendelő igazolt kárait
és költségeit megtéríteni.

A Felek jogai és kötelezettségei
A Vállalkozó és a Megrendelő köteles a jelen szerződésben foglaltak szerint
együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
A Felek kötelesek egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából jelentős
tényről és körülményről kellő időben értesíteni, így különösen, ha a ténynek vagy
körülménynek a teljesítés idejére, minőségére kihatása lehet, és az erre vonatkozó
akadályközlést a másik Fél felé haladéktalanul megtenni. Az értesítésnek ki kell térnie
az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható
mértékére és mérsékelésének módjára. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a
mulasztó Fél felelősséggel tartozik. Amennyiben a Vállalkozó egyáltalán nem,
hiányosan, vagy nem időben teljesíti együttműködési és tájékoztatási kötelezettségeit, a
Megrendelő az emiatt keletkező késedelmes teljesítés esetén a 7.1. pont szerinti
kötbérre jogosult.
Bármely vita esetén a Felek kötelezettsége annak bizonyítása, hogy a rá vonatkozó
tájékoztatási, nyilatkozatadási kötelezettségének, határidőben, teljes körre kiterjedően
eleget tett.
A Vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatások teljesítése során mindenkor a szakmában
általában elvárható gondossággal és körültekintéssel jár el és szolgáltatását a
legmagasabb szakmai színvonalon nyújtja.
Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő által megjelölt helyszínen, illetve
feltételek között a szolgáltatás nyújtása nem, vagy nem szerződésszerű módon lenne
lehetséges, a Vállalkozó köteles az akadály felmerülését követően a Megrendelő
képviselőjét haladéktalanul - az akadály megjelölése és ismertetése mellett - írásban
tájékoztatni.
A Vállalkozó a szerződés teljesítésének állapotáról rendszeresen � a Megrendelő
írásban megadott kérésére írásban � tájékoztatja a Megrendelőt. A Vállalkozó a
teljesítés során folyamatosan készíti el a teljesítéshez tartozó igazoló dokumentációkat,
melyek megléte és elfogadása a teljesítés feltétele. Vállalkozó az általa végzett
tevékenység szakszerűségéért és jogszabályoknak való megfelelősségéért teljes
felelősséggel tartozik és köteles új és a Megrendelő számítástechnikai környezetével
vagy a Megrendelő által használt számítástechnikai környezettel kompatibilis
szolgáltatásokat nyújtani.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa készített rendszerekben,
szoftverekben csak olyan elemeket használ fel, amelynek felhasználási jogával ő vagy
a Megrendelő rendelkezik, illetve a fejlesztéshez olyan eszközöket és úgy használ, hogy 



az mas jogát nem sérti. Amennyiben a Vállalkozó ezen kdtelezettségének nem tesz
eleget, úgy felel az ebből fakadó károkért.

3.7. A Megrendelő a szerződés tárgyában foglaltakkal kapcsolatos minden olyan információt
a Vállalkozó rendelkezésére bocsát, amely a sikeres teljesítéshez szükséges.

3.8. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt mindennemű felelősséggel, kárigénnyel,
követeléssel, pénzbüntetéssel és kiadással szemben mentesíteni és kártalanítására
kötelezettséget vállalni, amely az említett jogszabályoknak a Vállalkozó vagy
személyzete által � beleérve az alvállalkozókat, azok személyzetét � elkövetett
megsértése következtében merült fel.

3.9. A Vállalkozót nem illeti meg zálogjog a vállalkozási díj és a költségek biztosítására a
Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek jelen szerződés következtében a
birtokába kerültek.

3.10. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a
lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, de a Vállalkozó részéről
olyan teljesítésre nem került sor, amellyel kapcsolatban a Megrendelő teljesítésigazolás
aláírásával élt volna, úgy a Vállalkozót ellenérték nem illeti meg.

3.11. Alvállalkozó
Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével jogosult, és az ott meghatározottak szerint köteles
alvállaikozókat igénybe venni.
Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Vállalkozónak a szerződéskötéskor
megtett alvállalkozó(k)ra vonatkozó bejelentése a szerződés 4. számú mellékletét képezi,
alvállalkozó igénybevétele esetén a bejelentésben megjelölve az alvállalkozói teljesítés
várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét.
Vállalkozó - a szerződéskötést követően bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés
teljesítésének időtartama alatt is köteles előzetesen az 5. számú melléklet szerinti bejelentés
minta tartalmi elemei szerint a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni,
amely részt vesz a szerződés teljesítésében, a bejelentésben megjelölve az alvállalkozói
teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás
értékét.
Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozó(k)ról a cégadatokat: alvállalkozó neve, székhelye,
cégjegyzék száma, adószáma, elérhetősége (telefon, e-mail), képviselőjének (vezetőjének)
neve Megrendelőnek köteles átadni.
Amennyiben alvállalkozó bevonására került sor az alvállalkozói teljesítést követően a
szerződés 6. számú melléklet szerinti bejelentés minta szerint az ajánlattevői teljesítésen
belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a Kbt. 138. § (3) bekezdése
alapján köteles a Vállalkozó Megrendelő felé írásban bejelenteni.
Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az
alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.
A jogosan igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna; az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,
amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.
A Kbt. 65. § (9) bekezdésében, valamint a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak nyomon
követhetősége érdekében Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az alábbi, alkalmasságot igazoló
szakembereket, illetve szakmai tapasztalatot igazoló szervezeteket jelölte meg ajánlatában a
jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapacitasként':

Név: -
Székhely: -
Cégjegyzékszám: -

! Szerződés véglegesítésekor a nyertes Ajánlat szerint kitöltendő. Bővíthető.



Adószám: -
Pénzforgalmi jelzészam: -
Telefon: -
E-mail: -
Képviselő (vezető) neve: -

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében a kapacitást nyújtó személy/szervezet
közreműködik: -
Az itt megnevezett, kapacitást nyújtó személyek/szervezet(ek) szintén alvállalkozóként
vesznek részt a teljesítésben.
Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez nem veszi igénybe az itt megjelölt szakembert vagy
szervezetet, akkor az erről való döntést követően haladéktalanul értesítenie kell Megrendelőt,
s be kell nyújtania a közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági követelmények igazolását
a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal. Amennyiben Megrendelő számára
nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó nem tett eleget a 138. § (2) bekezdésében foglaltaknak,
és a jogellenes helyzet egyéb módon nem orvosolható, akkor Megrendelő jogosult ez okból a
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Az alvállalkozók személyében bekövetkező változást Felek megfelelően dokumentálják, s
jelen szerződésükhöz csatolják, kitérve arra, hogy a Kbt. mely szakasza alapján, milyen
indokkal kerül sor a változásra. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók személyében
bekövetkezett változás és az erről történt írásbeli értesítés nem minősül a Kbt. szerinti
szerződésmódosításnak.

4. Vállalkozási dij és teljesítésigazolás
4.1. A Vállalkozót a jelen szerződés és a műszaki leírásban foglaltak szakszerű teljesítéséért

vállalkozási díj illeti meg a következőek szerint:
A fejlesztési szolgáltatás díja: nettó 200 000, -Ft 4 AFA / mérnöknap. Vállalkozó az
adott fejlesztési feladat, mint eseti megrendelés készre teljesítését és a
teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírását követően egy darab számla kiállítására és
benyújtására jogosult. Az eseti megrendelések teljesítést követően utólag kerülnek
kiszámlázásra, figyelemmel az AFA törvény 55. §-ában foglaltakat is.

4.2. A vállalkozási díj tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő
valamennyi ellenértéket, beleértve a Vállalkozó valamennyi költségét (beleértve az
esetleges jotallas! vagy szavatossági igény érvényesítésének az ellenértékét is) és
Vállalkozó vállalja, hogy a vállalkozási díjat jelen szerződés hatálya alatt nem emeli.

4.3. A Megrendelő előleget nem biztosít és Vállalkozó előleget nem kérhet.

4.4. Az ÁFA mértékére és az adó megállapításának módjára az adófizetési kötelezettség
keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók.

4.5. A teljesítés tényét a teljesitésigazolas igazolja. Vállalkozó köteles a teljesítésgazolási
lapon (2. sz. melléklet) feltüntetni az ellátott feladatokat, a teljesítés időpontját, a
beszerzési eljárás azonosító számát (K24284), a Megrendelő szerződéshez rendelt SZE
jelzésű szerződésszámát, a teljesítés igazolást Vállalkozó részéről aláíró olvasható,
vagy nyomtatott formában kiírt nevét, valamint a Megrendelő kapcsolattartója által
megadott SAP rendelési azonosítót. Mindezek hiányában a Megrendelő a
teljesitésigazolast nem írja alá és az esetlegesen megküldött számlát visszaküldi. A
teljesítésigazolási lap mind a Megrendelő mind a Vállalkozó képviselői által aláírva
minősül érvényesnek.
A teljesítés igazolója a Megrendelő mindenkori cégvezetője, aki jelen szerződés
aláírásakor:

s Név:             
e Cím:                               
e Telefon:             
e E-mail:                               



5.2.

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

A Felek jelen szerződésben az ellenérték kifizetésére irányadó jogszabályokat
figyelembe véve rendelkeznek a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről, a
teljesítésigazolás kiállításáról, figyelemmel a kbt. 135. § (1) bekezdésére.

Fizetési feltételek
Vállalkozó a számlát a teljesítést követő 8 napon belül köteles és jogosult kiállítani és
haladéktalanul megküldeni Megrendelő részére. A Vállalkozó köteles a számlán a rá
vonatkozó részeket maradéktalanul kitölteni, azon feltüntetni a Megrendelő által külön
íven megadott SAP rendelési azonosítóját, valamint a Megrendelő által a szerződéshez
rendelt szerződés számot, továbbá a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K24284),
valamint a teljesítés jogcímét, és a teljesítés dátumát. Mindezek hiányában a
Megrendelő a teljesítésigazolást nem írja alá és az esetlegesen megküldött számlát
visszaküldi.
A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt
eredeti (nem másolati példány), a teljesítés jelen szerződésben megnevezett átvevője
által aláírt, a fentieknek megfelelően kiállított 2. számú melléklet szerinti
teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Megrendelőnek. A számla benyújtása postai
úton, vagy személyesen a Megrendelő Dokumentummenedzsment csoportjának (BKM
Nonprofit Zrt.; 1519Budapest, Pf. 454.) címezve történhet, míg elektronikus formában a
számla az info@budapestikozmuvek.hu címre nyújtható be. Megrendelő abban az
esetben fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 168/A. § (1) bekezdésében, illetve 175.
§ -ában foglalt követelményeknek és a kibocsátó ,.pdf" formátumban nyújtja be, vagy
minősített elektronikus aláírással látja el. Megrendelő köteles fogadni az olyan
elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai
szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett szintaxislistának.

Megrendelő köteles a vállalkozási díjat a teljesítésigazolás alapján kiállított és benyújtott
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Vállalkozó számlán megjelölt
bankszámlájára átutalással, egy összegben megfizetni. A Megrendelő kijelenti, hogy a
jelen szerződés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

Amennyiben a Megrendelő a szerződésszerű teljesítés ellenértékét késedelmesen fizeti
ki, úgy a Ptk. 6: 155. § (1) szerinti meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet
Vállalkozónak. Felek a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti behajtási költségátalány érvényesíthetőségét kizárják.
Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Megrendelőt a szabálytalan, nem az előbbieknek megfelelően kiállított vagy benyujtott
számlával szemben sem elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem terheli és
ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos elfogadásának a Megrendelő
részéről. A Megrendelő a nem szabályszerűen kiállított vagy benyújtott számlát
visszaküldi a Vállalkozónak.
Vállalkozó a számlát a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 163. §-ában foglaltaknak megfelelő
időben kell kiállítani.



5.8.

6.2.

6.3.

7.2.

7.3.

Vállalkozó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak,
valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

Jótállás
A Vállalkozó a fejlesztés teljesítés átadás-átvételétől számított 12 hónapig teljes körű
jótállásra köteles, amely időtartam alatt a felelősség alól csak abban az esetben
mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba okaa teljesítés után keletkezett. Amennyiben a
jogszabály hosszabb jótállási kötelezettséget ír elő, úgy az az irányadó.
A jótállás időtartama alatt a hibás szolgáltatást Vállalkozó köteles kijavítani vagy
kicserélni. A kijavított vagy kicserélt szolgáltatásra vagy annak részeire vonatkozó
jótállási kötelezettség a vállalt jótállási idővel azonos időtartamra meghosszabbodik.
Vállalkozó köteles a kijavítást/kicserélést a hiba bejelentésétől számított legkésőbb 5
munkanapon belül befejezni. Ha az Vállalkozó a szolgáltatás kijavítását/kicserélését a
megadott határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, Megrendelő a hibát a Vállalkozó
költségére mással kijavíttathatja, vagy a kicseréltetheti. Megrendelő a hibát a
felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül köteles a Vállalkozóval közölni.
A jótállás időtartamának letelte után a Vállalkozó a kellékszavatosság Ptk.-beli szabályai
alapján további 12 hónapig felel a szerződés hibás teljesítéséért.
Amennyibena jótállás keretében kicserélésre kerül sor, és a kicserélésére az elévülés
nyugvasa miatt a kellékszavatossagi határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és
ez a Megrendelő számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Vállalkozó a
gazdagodás megtérítésére nem tarthat igényt.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér:
7.1.1. A Megrendelő késedelmi kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben,

amennyiben a Vállalkozó - olyan okból, amelyért felelős és késedelmét kimenteni
nem tudja - nem teljesíti jelen szerződés szerinti szolgáltatást.

7.1.2. A késedelmi kötbér mértéke az 1.4.2. pont szerinti eseti megrendelésű
fejlesztési szolgáltatás esetén a fejlesztés, mint eseti megrendelés teljes, nettó
díjának az 1%-a minden egyes késedelmes teljesítéssel érintett naptári nap után,
míg maximális mértéke 10 naptári nap után 10%. Megrendelő jogosult jelen
szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondani vagy attól érdekmúlás
bizonyítása nélkül elállni, továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, amennyiben 3
(három) eseti megrendelés eléri a késedelmi kötbér maximumát.

7.1.3. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti
a teljesítés alól.

Meghiúsulási kötbér:
A Megrendelő által gyakorolt elállás vagy azonnali hatályú felmondás esetén, valamint
ha a jelen szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból
meghiúsul, a Megrendelőt a jelen szerződés teljes, nettó, meghiúsulással érintett része
20 %-anak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér illeti meg.
Kötbérek közös szabályai
7.3.1. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbért meghaladó kárát megtéríteni.
7.3.2. Megrendelő a kbt. 135. § (6) bekezdésével összhangban Vállalkozó által elismert
kötbér összegét tekintheti lejárt tartozásnak, és a kötbér összegével csökkentett díjat
fizeti meg. Amennyiben a tartozás összege a számla összegét meghaladja, vagy a
Vállalkozó a tartozás vagy a kötbér összegét nem ismeri el vagy vitatja, úgy Vállalkozó
a Megrendelő fizetési felszólításának vagy kötbérértesítőjének a kézhezvételétől
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8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.

számított 8 napon belül köteles megfizetni a Megrendelő fizetési felsz6litasan vagy
kötbérértesítőjén megjelölt bankszámlaszámára történő átutalással. Megrendelő
esetlegesen felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldése útján érvényesíti
Vállalkozóval szemben.
7.3.3. Felek kijelentik, hogy egy kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható;
a választás joga a Megrendelőt illeti írásban.
7.3.4. Felek megállapodnak, hogy a meghiúsulási kötbér magában foglalja a késedelmi
kötbér összegét, ezért ha Megrendelő késedelmi kötbért érvényesített, úgy ennek az
összege a meghiúsulási kötbér összegét csökkenti.
7.3.6. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei
érvényesítésének elvesztését.

Szellemi alkotások joga
A jelen szerződés alapján a Vállalkozó a Megrendelő részére tervezett, kifejlesztett,
létrehozott, illetve elkészített minden termék, szellemi alkotás, elgondolás, know-how,
továbbá a jelen szerződés megfelelő fejezetében külön nevesített termékek (a
továbbiakban együttesen: Szerzői művek) szerzői jog által védett műnek minősülnek. A
szellemi alkotások jogára, jelen 8. pont vonatkozik, amennyiben a jelen pontban
foglaltak összeegyeztethetőek a Vállalkozó kizárólagossági jogaival. Felek a
szellemi alkotások jogára vonatkozó rendelkezések értelmezése során figyelembe
veszik jelen szerződés 3. sz melléklete szerinti kizárólagossági nyilatkozatot
(tulajdonjogi és felhasználási nyilatkozat).
A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerzői művek
vonatkozásábana vállalkozási díj ellenében a Megrendelőnek korlátlan és határozatlan
időre szóló felhasználási engedélyt ad. Felek kifejezett rögzítik, hogy annak ellenére,
hogy a jelen szerződés alapján kizárólag a Megrendelőnek keletkezik fizetési
kötelezettsége a Vállalkozóval szemben, a Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a
Megrendelő egyéb felhasználókra (ideértve többek között a vállalatcsoportjába
tartozókat), is díjmentesen átengedje a Szerzői művek felhasználásának jogát.
Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó a Szerzői művek tekintetében a felhasználási
módra és a felhasználás mértékére vonatkozó korlátozás nélküli kizárólagos
felhasználási jogot ad a Megrendelőnek, valamint fentiek szerinti egyéb felhasználók
jogosultak a jogszabály által elismert összes felhasználási módot korlátozás nélkül
gyakorolni. A Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő, valamint
fentiek szerinti egyéb felhasználók a Szerzői műveket átdolgozzák, többszörözzék, a
Szerzői máveket számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolják.
Tekintettel arra, hogy a vállalkozási díj a felhasználási díjat is magában foglalja, a
felhasználási jogok engedélyezése, a Szerzői művekkel kapcsolatos jogok átruházása
vonatkozásában a Vállalkozót a vállalkozási díjon felül külön díjazás nem illeti meg,
illetve a Vállalkozó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vagy külön jogszabály
szerinti további díjigényét a vállalkozási díj magában foglalja.

A szerződés módosítása és megszüntetése
Felek nem jogosultak jelen szerződést rendes felmondással megszüntetni � tekintettel a
Kbt. 58. § (1) bekezdésére.
Felek a másik Fél súlyos és/vagy ismételt szerződésszegése esetén jogosultak a jelen
szerződést azonnal hatállyal felmondani.

Amennyiben a Megrendelő az elállási vagy felmondási jogát gyakorolja, úgy kártalanítási
vagy kártérítési, továbbá bánatpénz vagy felmondási díjfizetési kötelezettség nem



teherli, illetve a Vállalkozó erre tekintettel semmilyen igénnyel nem élhet a
Megrendelővel szemben.

9.4. Megrendelő a szerződéstől való elállásra vonatkozó jogát a Ptk. rendelkezései szerint
gyakorolhatja.

9.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy
- a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően jut tudomására, hogy az Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

9.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon � ha

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel;

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

9.7. A Megrendelő jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A Megrendelő köteles jelen szerződést felmondani, vagy - a Polgári Törvénykönyvben
foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,
hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért
ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

10. Összeférhetetlenség
A Vállalkozó kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Megrendelő
munkavállalóját munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
nem alkalmazza. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a társaság a Megrendelő
munkavállalójának érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője,
amely a Megrendelő munkavállalója. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az
általa igénybevett közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi
személyek, illetve mindezek további közreműködői is megfeleljenek a fenti
rendelkezéseknek. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése
jelen szerződés azonnali hatályú felmondásával járhat.

11. Korrupcióellenes klauzula
11.1. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk,

hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi
valamint fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott 



szabályainak megfeleljenek, a jelen Keretszerződés megkötése és teljesítése során
ezeknek megfelelően járjanak el.

11.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a
szerződés feltételeinek kialakítását és a jelen szerződésen alapuló vagy annak
teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem
közvetetten nem befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, vagy velük
bármilyen módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő
értékkel bíró dolog átadása vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy
személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.

11.3. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók,
munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott,
illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi
személyek (,közreműködők?") jelen szerződés teljesítése során tanúsított és általános
üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

11.4.A Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett
közreműködők és a közreműködök által igénybevett esetleges további közreműködők a
Megrendelő által teljesített vételárból határidőben megkapják a közreműködésük
ellenértékét.

11.5. A Vállalkozó kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő
a Vállalkozó által igénybevett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen
minőségét hitelt érdemlően igazolja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
adatokat kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által az Vállalkozó részére teljesített
kifizetések összegét és időpontját.

11.6. A jelen, 11. pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a 7.2. pont
szerinti jogkövetkezményeket.

12. Biztonságvédelmi előírások
A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi a Megrendelő
http://fotav.hu/kotelezo-adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseq-kornyezet-biztonsag-
lista/biztonsagvedelmi-koveteimenyek/_internetes elérhet6ségén található, ,Fizikai
munkavégzéssel nem járó vállalkozási szerződések biztonsagvédelmi kévetelményei'-
ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el és
maradéktalanul betartja.

13. Kapcsolattartás
13.1. A szerződés teljesítését érintő kérdésekben a Megrendelő és a Vállalkozó között az

írásos kapcsolattartás e-mail váltás, levelezés, vagy személyes egyeztetések esetén
jegyzőkönyvezés útján történik.

13.2. Felek az egymás közötti kommunikációban elfogadják érvényes jognyilatkozatnak a
másik félnek az alább megjelölt elektronikus postafidkjara (e-mailben) küldött
küldeményeket, az alábbi kivételekkel: a Felek tértivevényes ajánlott postai küldeményben
vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyen, vagy a kapcsolattartónak
történő személyes kézbesítéssel közlik egymással a kötbérfizetési kötelezettségre, a
minőségi kifogásra, a póthatáridő biztosítására, valamint a szerződés egyoldalú
megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozataikat.

13.3. Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai,
nyilatkozatai jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli
közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek az alábbiakban
meghatározott értesítési címére, vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló
tárhelyére megküldték, vagy az átvételt igazolva személyesen adták át.
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13.4. Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél
jelen szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

13.5. Minden jelen szerződés hatálya alatt tett nyilatkozatot, jognyilatkozatot az alábbiak
szerint kell közöltnek tekinteni:

a) Személyes átadás esetén az átadás-átvétel napján, ha pedig a címzett a
személyes átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának napján.

b) E-mailben történt megküldés esetén, a megküldést követő munkanapon.
c) Hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyre történő megküldés

esetén a letöltési visszaigazolás napján. Amennyiben a letöltésről nem érkezik
visszaigazolás, úgy az elküldési visszaigazolásban megjelölt naptól számított 5.
(ötödik) munkanapon.

d) Tértivevényes ajánlott postai küldeményben történt megküldés esetén a
tértivevénnyel igazolt átvétel napján. Amennyiben valamely szabályszerűen
megcímzett tértivevényes ajánlott postai küldemény ,nem kereste" jelzéssel
érkezik vissza a feladóhoz, akkor az eredménytelen kézbesítéstől számított 5.
(ötödik) munkanapon, ha a címzett ,ismeretlen" vagy ,elköltözött", akkor az
eredménytelen kézbesítés napján.

13.6. Felek által megjelölt kapcsolattartók:
Megrendelő esetében:

Név:           
Cím:                               
Telefon:             
E-mail:                            

Név:            
Cím:                               
Telefon:             
E-mail:                            

Vállalkozó esetében:

Név:                 
Cím:                          
Telefon:             
E-mail:                         

14. Záró rendelkezések
14.1. A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli,

előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható, valamint a
szokásos üzleti kockázat körén kívül esik (így különösen: háborús cselekmény,
terrorcselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási
zavar, természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, járványügyi vészhelyzet, a
honvédelemről szóló törvény, rendőrségről szóló törvény alapján feljogosított szervek
rendelkezésére tett intézkedés).
Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, ukrán-orosz háborúról és az azzal
összefüggő korlátozásokról a szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés
megkötésekor/hatálybalépésekor ismert állapotát önmagában nem tekintik vis
maiornak.

A vis maior körülmények � amennyiben ok-okozati összefüggésbe hozhatóak a nem
szerződésszerű teljesítéssel � részben vagy egészben mentesítik Feleket a szerződés
alapján fennálló kötelmeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára,
illetve a körülmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés

  



14.2.

14.3.

hatálybalépését követően jönnek létre, illetőleg a szerződés hatálybalépését
megelőzően jöttek létre, ám következményeik � melyek meggátolják vagy késleltetik a
szerződés teljesítését � az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

Annak érdekében, hogy bármely vis maior körülmény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként rögzíthető legyen, a
szerződés teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a
fenti különleges körülmények bekövetkeztéről, akkor is, ha az akadályt a másik félnek
közlés nélkül is ismernie kellene (akadályközlés).
Az akadályozott Félnek akadályközlés útján ugyanígy tájékoztatnia kell a másik felet, ha
vis maiornak nem minősülő egyéb, a szerződés teljesítését akadályozó körülmény
következik be.

Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó Fél a
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.
Ezt az akadályközlést indokolatlan késedelem nélkül (legkésőbb 2 munkanapon belül)
kell megtenni azt követően, hogy az akadályozott Fél felismerte a szerződéses kötelmek
teljesítését akadályozó körülmények felmerültét. Az akadályközlésben be kell mutatni
és hitelt érdemlően igazolni kell a késedelemre, akadályra okot adó tényeket,
nehézségeket, körülményeket, az ok-okozati összefüggést, továbbá meg kell jelölni a
teljesítés várható késedelmi időszakátidőtartamát is, amennyiben ez felmérhető az
adott pillanatban. Az okokat kellő részletességgel kell megjelölni, és az okoknak
világosnak, valósnak és okszerűnek kell lenniük, szükség szerint az egyenértékűséget
beszerzési szempontból megfelelően alá kell támasztaniuk.
A Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén
nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését
követő 5 munkanapon belül köteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb.
késedelme vagy elmaradása nem jelenti az akadályközlés elfogadását.
Amennyiben a Megrendelő elfogadja a Vállalkozó akadályközlését és az a szerződés
vagy eseti megrendelés határidőben történő teljesítését befolyásolja, úgy ennek
időtartamát a Felek írásban külön rögzítik. A Vállalkozó ilyen akadályoztatása a
teljesítés időtartamába nem számít bele.

Amennyiben az akadályozó körülmény megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is
haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni
kell, hogy az akadályozó körülmény miatt a szerződés teljesítésére mikor kerül sor.

Amennyiben a vis maior körülmény miatt a szerződésben rögzített teljesítési
határidőben 20 munkanapot meghaladó késedelem következik be, bármely Fél jogosult
a szerződést felmondani.

A jelen szerződéssel a Felek között azonos tárgyban történt bármilyen esetleges
korábbi, a jelen szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy
szerződés hatályát veszti.
A Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más
hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében � amennyiben azt az eset összes
körülményei egyébként nem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el �

értesítik a másik felet a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról,
megjelölve annak ténybeli és jogi alapját és egyben egyeztetést kezdeményeznek,
megjelölve annak javasolt időpontját. Az egyeztető tárgyalásokat a Felek által közösen
megállapított időpontban, azonban legfeljebb 7 munkanapon belül meg kell kezdeni. Az
egyeztetést kezdeményező fél abban az esetben jogosult a jogvita rendezése
érdekében a további lépéseket megtenni, amennyiben az egyeztető tárgyaláson a másik
fél nem vesz részt, vagy nem kíván részt venni, illetve amennyiben a tárgyalások 3
munkanapon belül nem vezetnek eredményre.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Jelen szerződésben a Magyarország jogszabályainak hatálya alá tartozik. Jelen
szerződés nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a közbeszerzési
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
Felek a jelen szerződésben megnevezett személyek (így különösen, de nem
kizárólagosan a kapcsolattartók, a teljesitésigazol6) és elérhetéségek
változásának/változtatásának jogát fenntartják azzal, hogy az ilyen változásról a
változást követő 10 munkanapon belül kötelesek egymást írásban tájékoztatni. Felek
kijelentik, hogy az ilyen változás nem igényli a jelen szerződés módosítását.
A Felek kijelentik, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést
megszakítja.
Ha jelen szerződés valamely rendelkezése semmis, érvénytelen, kikényszeríthetetlen,
vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, helyébe a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő, végrehajtható rendelkezés lép, egyébként úgy kell tekinteni, hogy a semmis,
érvénytelen, kikényszeríthetetlen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést jelen szerződés
nem tartalmazza. A semmis, érvénytelen, kikényszeríthetetlen, végrehajthatatlan
rendelkezések a fennmaradó részek jogszerűségét, érvényességét vagy
kikényszeríthetőségét nem érintik, és nem csorbítják.
Jelen szerződés 2 (kettő), egymással mindenben megegyező eredeti példányban
készült, melyből 1 (egy) példány Vállalkozót, 1 (egy) példány Megrendelőt illeti meg.
A Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek:

AA
RO

N
A. SZ.

. SZ.

. SZ.
SZ.
SZ.
SZ.

melléklet: Műszaki leírás
melléklet: Teljesítés igazolás (minta)
melléklet: Kizárólagossági nyilatkozat (tulajdonjogi és felhasználási nyilatkozat)
melléklet: Bejelentés az alvállalkozó(k)ról a szerződéskötéskor
melléklet: Bejelentés a szerződéskötést követően bevont alvállalkozó(k)ról
melléklet: Bejelentés az alvállalkozói teljesítésről

Budapest, 2025 99. /2- Budapest, 2025 95.18.

        
Megrendelő Vállalkozó

BKM Nonprofit Zrt. GEOMETRIA Kft.
Méézáros János stratégiai és Tenke Tamás Attila

gazdasági vezérigazgató-helyettes és
Orbán Tibor távhőszolgáltatási és
energetikai vezérigazgató-helyettes
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1. sz. melléklet: HOTERX (IGMR)
epiiletenergetikai, adatvagyon karbantartási,

hőtermelői modul, illetve kartev6irtast
támogató modul fejlesztése IGMR rendszerhez

Műszaki tartalom



Tartalom
Kartevoirtas

Üzleti összefoglaló
Műszaki folyamat terjedelme

Szervezeti terjedelem
Informatikai rendszer/alkalmazás terjedelem

További funkcionális terjedelem

Megvalósítás és bevezetés

Egyéb tényezők
Épületenergetikai

Üzleti összefoglaló
Műszaki folyamat terjedelme
Szervezeti terjedelem

Informatikai rendszer/alkalmazás terjedelem

Megvalósítás és bevezetés

Egyéb tényezők

Adatvagyon karbantartó (változásvezető)
Üzleti összefoglaló
Műszaki folyamat terjedelme

Szervezeti terjedelem

Informatikai rendszer/alkalmazás terjedelem

Megvalósítás és bevezetés

Egyéb tényezők
Hőtermelői modul

Üzleti összefoglaló
Műszaki folyamat terjedelme

Szervezeti terjedelem

Informatikai rendszer/alkalmazás terjedelem

Megvalósítás és bevezetés

Egyéb tényezők



Kartevoirtas modul

Üzleti összefoglaló
A modul megvalósítása az alábbi kiemelt célok elérését támogatja:

- elősegíti és felgyorsítja a kartevdirtassal foglalkozó egység növekedési folyamatát;
- növeli munkavégzés hatékonyságát, csökkenti a hibázási lehetőségeket;
- elősegíti a felügyeleti szervek irányába történő beszámolást (pl. veszélyes anyagok

nyilvántartása, felhasználása)
- minimális szintre csökkenti a papír alapú adatrögzítés és papírfelhasználás;
- kiszélesíti a vezetői kontrollt munkaszervezés, munkairányítás teljes folyamatában és
- gyors, függőségeket nem tartalmazó bevezethetőséget biztosít;
- gazdagítja a BKM adatvagyonát.

2023-ban a BKM elindított a munkairányítási folyamatai támogató Integrált Geometria
Múszaki Rendszer (IGMR) - MIRTUSZ megújítását, optimalizalasat célzó projektet. A projekt
külső partnere a Geometria Kft. Az IGMR projekt elsődleges célja a távhőszolgáltatási divízió
folyamatainak támogatása, illetve a teljes BKM szolgáltatási területét támogató
munkairányítási alapfolyamatok kialakítása. Az IGMR rendszer 2024. december 11-én kerül
tesztelésre átadásra és 2025. március 1.-én vagy április 1.-én kerül éles használatba.

A jelen dokumentumban ismertetett megoldás teljes mértékben az IGMR-MIRTUSZ és
HŐTÉRX rendszerekre építkezik, azok kártevőirtás támogató moduljaként kerül kialakításra,
ütemezése teljes egészében az IGMR projekttel harmonizált.

Műszaki folyamat terjedelme
A ,kártevőirtás külső megrendelésre" folyamat esetében a megoldás által támogatott
folyamatrész az értékesítési tevékenység lezárása után a , szolgáltatás megrendelése"
folyamat lépéssel indul és a ,teljesítés dokumentalasa/dokumentumok számlázásnak történő
feladásával" zárul.



r MIRTUSZ _HOTERX

KARTEVOIRTO AUTOMATA UTEMEZO
modul * modul

PARTNERKEZELO INTEGRALT MOBIL GIS
modul *

modul Központi
TEREPI ALKALMAZÁS ÜZEMIRÁNYÍTÓ műszaki
modul modul nyilvántartó

modul
ÉLETVÉDELEM ÜZLETI INTELLIGENCIA
modul * modul

KÖZPONTI MUNKAIRÁNYÍTÁSBR
*

¥ A megoldásban modul ee
érintett modulok A

Az ábrán megjelölt modulok megoldásban betöltött szerepe a következő:

A ,Kártevőirtó" modul:

A ,Kártevőirtó modulban" kerülnek lefejlesztésre azok a funkciók, melyeket a BKM Főtáv

megoldása nem tartalmaz, illetve a felhasznált BEM Főtáv modulok FKF specifikus
beállításai paraméterei itt kerülnek letárolásra. A teljesség igénye nélkül ez

- valtozaskezelési felületet biztosíta belső és külső ügyfelek ragcsaldirtas
elvégzéséhez szükséges paramétereinek rögzítésére karbantartására;

- alkalmas a gázmester adatbázis vezetésére és módosítására;
- tranzakciós felületet biztosít a szolgáltatási megrendelések és az eseti igények

manuális felvitelére;
- tranzakciós felületet biztosít az elvégzett munkák számlázásnak történő feladására,

illetve belső munkák esetén a divíziók közötti elszámoláshoz szükséges
dokumentumok feladására;

A ,Terepi alkalmazás modul" funkcionalitasa

- biztosítja a generált munkák mobileszközökre történő eljuttatását és azok státuszának
követését;

- lehetővé teszi az elvégzett feladatoknak, felhasznált anyagoknak az elektronikus

munkalapon történő adminisztrálását;
- biztosítja a helyszínen készített fényképek és egyéb dokumentumok

munkához/objektumhoz való csatolását;
- lehetővé teszi a teljesítés igazolásának aláírással történő alátámasztását;
- kiterjed a munka visszajelentést támogató dokumentum csomag összeállítására,

emailben történő elküldésére (pl. munkalap+fénykép+biztonsagi adatlap)

A Terepi alkalmazásba integrált Integrált Mobil GIS modul"



- támogatja a kartevdirtasban használatos objektumok és helyszínek felvételét

(pl. csatornafedelek is), egy térképalapú műszaki nyilvántartás felépítését;
- Nnavigacidval támogatja a kártevőirtásban használatos objektumok és helyszínek

feltalálását;

Megjegyzés: jelenleg nincs térképalapú műszaki nyilvántartás használatban az FKF

Köztisztasági divizidban. Ez a kártevőirtást támogató nyilvántartás az alkalmazás
használata során épül ki.

A ,Központi Munkairanyit6/Admin modul" funkcionalitasa kiterjed

- a rendszeres kártevőirtási igények priorizálására és ütemezésére
- az egyedi igények priorizálására és ütemezésére
- munka és gázmester/csapat összerendelésére
- elektronikus munkalapok generálására (a papíralapú munkalap adattartalmának

megfelelően, figyelembe véve a mobileszközök megjelenítési limitációit)
- űrlapok szerkesztésére és generálására, munkához rendelésére, valamint
- a munka elvégzéséhez szükséges pl. biztonsági adatlapok, illetve a munka elvégzése

során keletkező dokumentumok tárolására;
- fogyasi napló vezetésére.

Az Üzleti intelligencia modul" lehetővé teszi

- előre leprogramozott/rendszeres jelentések, kimutatások készítését;
- export funkciójának köszönhetően ad-hoc/eseti kimutatásokhoz szükséges

adattartalom kinyerését, verzió követését.

A HŐTÉRX a BKM Főtáv Divízió műszaki és berendezésnyilvántartást megvalósító rendszere.

Feladata, hogy egységes, térképi alapú, műszaki-sémarajzi megközelítésű információ
hozzáférést és integrált karbantartást valósítson meg.

A HŐTÉRXa kártevőirtás IT támogatásában az alábbi szerepet tölti be

- a szerződésekben és egyedi megrendelések meghatározott címek, objektumok stb.
adatbázisaként funkcionál;

- a kártevőirtás során elhelyezett anyagok, berendezések nyilvántartását valósítja meg;
- térképi támogatást nyújt az előző funkciók megvalósításához;
- a többi BKM divízió térképi nyilvántartásával integrálható, annak egyik rétegét képezi;
- gazdagítja a BKM adatvagyonát.



További funkcionális terjedelem
A kártevőirtáshoz kapcsolódó funkciókon túl az alábbi képességeket is nyújtja a rendszer. A
felsorolt képességek bevezetéséről Megrendelő az agilis módszertan szerinti fejlesztési
ciklusok során dönthet.

# A rendszer általános képességei, funkciói

1 Bejelentkezés, azonosítás

2 Munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése

3 Online, offline üzemmód

4 Státuszokhoz kapcsolt időpecsétek, helypecsétek

5 Időpontegyeztetés

6 Felhasználói kapcsolatok, kiértesítések kezelése

7 Csapatok követése

8 Diszpécseri térkép a csapatok tartózkodási helyének feltüntetésével

Megvalósítás és bevezetés
A projekt javasolt ütemezését a BKM-nél jelenleg futó IGMR projekthez javasolt igazítani,
várhatóan 2025. február 01 � 2025. május 31.. A projekt átfutási idejét 3-4 hónapban adjuk
meg.

Egyéb tényezők
az a rendszer működéséhez szükséges hardver elemeket és 3rd party szoftver
licenceket az IGMR rendszer biztosítja,
a terepi mobileszközök és a kapcsolódó mobilcsomagok beszerzése nemrésze jelen
feladatok,
jelen feladat nem tartalmaz az IGMR-en kívüli (SAP és egyéb) interfészek fejlesztését.

Mellékletek

xE Ea:
Kartevdirtas külső Kártevőírtás saját Munkalap.xlsx Fogyasi Napló
megrendelésre.pdf telephelyekenpdf 1-25.xlsx



Epilletenergetikai modul

Üzleti összefoglaló
A modul megvalósítása az alábbi kiemelt célok elérését támogatja:

s BKM-FOTAV adatvagyon növelése strukturált formában az átfogó épületadatbázis
létrehozásával és kezelésével

e Épület szekunder oldali adatokra épülő szolgáltatások hasznosítása
e Épület energetikai adatokra épülő szolgáltatások hasznosítása (például épület

átépítési folyamatokban való FŐTÁV részvétel, vagy energia-auditori szolgáltatás).

A BKM-FŐTÁV 2022-ben kivezette HOHALO rendszerét. A HOHALO-ban tárolt adatok

meghatározott halmaza bekerült az uj SAP IS-U modulba, a maradék halmaza (szekunder
adatok és energetikai jellemzők) nem strukturált formában részben a HŐTÉR-be került
betöltésre, részben egyéb módon került letárolásra. Ezen adatköröknek jelenleg nincs
strukturált tárolási formája, a céljuknak megfelelő adatmodell nélküli adathalmazok, amelyek
kezelése és felhasználása egyaránt nagyon nehézkes.

Az épület-energetikai adottságok dinamikusan változnak (pl: szigetelés), ezek naprakészen
tartása kiemelt fontosságú. Ezen adatok jelentős részét javasolt a helyszínen rögzíteni a

gyorsabb és zártabb adatkezelési folyamat érdekében.

További üzleti cél, hogy a jelenleg nem strukturált formában tárolt nagy mennyiségű
korábban rögzített információ (pl: mikrofilm, fénykép, szkennelt jegyzőkönyv, pdf, stb.) egy
megtervezett modell mentén migrálásra kerüljön a műszaki dokumentumtárba.

Műszaki folyamat terjedelme
Az épületenergetikai modul több műszaki folyamatra terjed ki, ezek között kiemelt a

Távhószolgáltatási igazgatóság épületfelméréssel kapcsolatos folyamatai.

Szervezeti terjedelem
A jelen fejlesztés eredményének elsődleges felhasználói a Távhőszolgáltatási igazgatóság és
az Energia- és üzemviteli igazgatóság. Várható felhasználószám: Elemző: 20 fő. Terepi
adatrögzítő: 100 fő.



Informatikai rendszer/alkalmazas terjedelem
Az épilletenergetikai modul alapvetően az IGMR HOTERX moduljaiba kerül tervezetten
megvalósításra, azon belül elsődlegesen a Portal modulban. A terepi adatrégzitésben érintett
az IGMR MIRTUSZ modulja, illetve Műszaki dokumentumkezelő modul.

A jelenlegi műszaki nyilvántartásában az épületenergetikai adatok töredezett formában
lelhetők fel. A Hőháló rendszer kivezetése óta a számlázási folyamatokat ugyan lefedi az
SAP-ISU-ban lévő adatkör, azonban a komplex energetikai számításokhoz szükséges adatok
és azt támogató modell jelenleg csupán nem strukturált formában létezik. Az energetikai
számításokat támogató modell kialakításához a HŐTÉRX rendszer biztosítja a

legmegfelelőbb keretrendszert, lévén a szabványos KKS (Kraftwerk Kennzeichen System)
kódolást is magában foglaló Eszközjelölő Rendszerkód, a többdimenziós ábrázolásmód, a

grafikus, a térképi, a sémarajzi és a topológiai kapcsolatok révén képes a horizontális és a

vertikális kapcsolatok komplex ábrázolására.

A HŐTÉRX keretrendszer hatály- és tranzakciókezelt változásvezetést, valamint számtalan
adatbeviteli forrást támogat a standard változásvezető kliensen túl: pl. mobil

munkairányításon keresztül beérkező adatok, interfészek: SAP, SZEGMENS, Ügyfélkiértesítési
Rendszer, Dokumentumkezelő. A HŐTÉRX sokrétű integrációja ezáltal lehetővé teszi az
épületenergetikai adatok gyors, felhasználóbarát, konzisztens bevitelét és karbantartását.

Az épületenergetikai adatok hatékony kezelése a FŐTÁV divízió közvetlen üzemeltetési
feladatain (ellátástervezés) túl további új üzleti területeken is kamatoztatható, mint például
az energetikai audit területén vagy az épületkorszerűsítésben kivitelező szerepkörben. Ezeket
a szempontokat figyelembe véveajelenlegi nem strukturált adathalmazokból
(épületenergetikai felmérések, különböző osztályok által végzett adatgyűjtések és
számítások) egy olyan adatmodell felépítése szükséges, amely képes hosszútávon kiszolgálni
a FŐTÁV divízió üzemviteli, tervezési igényeit, törvényi adatszolgáltatási kötelezettégeit,
valamint az új üzleti környezeti igényekre hatékony választ tud adni.

Az épületenergetikai modul megvalósításához az alábbi fejlesztések szükségesek:

e Hőközponti modell kibővítése
o Gépészet

a Uzemviteli kapcsolat megteremtése az EBI rendszerrel való integráció
révén
A HŐTÉRX rendszerben már jelenleg is megtalálhatók sémarajzok (pl.
aknák, csomópontok, stb), amelyek képesek topológialag is helyesen
ábrázolni az ellátási gráfot az elágazási pontoknál, valamint a hálózat
további részeinél a csőszál szintű topológia révén eljuthatunk a

hőközponti betáplálási pontokig. Itt azonban jelenleg egy műszakilag és

nyilvántartásban is teljesen elkülönülő módon jelenik meg a szekunder
oldali ellátáshoz kapcsolódó gépészet. A hőközpontok



távfelügyeleti rendszerében fellelhető alacsonyszintű adatok és sémák,
valamint a HŐTÉRX funkcionális helyei között jelenleg nincs kapcsolat. A
HOTERX képes megjeleníteni a hőközponti műszaki nyilvántartásban
szereplő SAP eszközöket is, melyek jelenleg az EBI rendszerben nem

strukturáltan jelennek meg. Egyik kívánt cél, hogy a rendszerek közötti
eszközök és berendezések egymásnak egyértelműen megfeleltethetők
legyenek. A HŐTÉRX továbbá szakági térképi rétegekkel (térképi és

sémanézet) tudja megjeleníteni a hálózatban a hőközpontok pozicidit,
amire jelenleg a sem az EBI, sem az SAP rendszer nem képes. Ennek a

jelentősége ott mutatkozik meg, hogy a távvezetéki munkáknál

kiszakaszolt, valamint a hőközponti karbantartási vagy hibajavítási
munkák által érintett hőközpontokkorrelációja jelenleg nem mutatható

ki, nem tervezhető ezáltal munkairányítási rendszerben semjeleníthető
meg explicit FŐTÁV divízió számára. A szinergiák kihasználásával a

FŐTÁV divízió jelentősen javíthat a két terület (hőközponti és

távvezetéki) együttműködési hatékonyságán, költség és

időmegtakarítást eredményezve, ezáltal emelve szolgáltatás
színvonalán.

o Építészet
Hőközponthoz tartozó egyéb műszaki szempontból releváns tárgyak,
berendezések nyilvántartása (műszaki paraméterekkel együtt) szintén

nagymértékben javíthat az egyes műszaki területek közti
kommunikáción. A hőközpontokban jelentős informatikai eszközök is

fellelhetők, amelyek nem képezik közvetlenül a gépészeti rendszer

részét, ugyanakkor elengedhetetlenek pl. a távfelügyelet támogatásához
(pl. hálózati eszközök, UPS, stb). A HŐTÉRX rendszer (portál modulja)
kiváló felületet biztosíthat más műszaki területek leltárjainak
támogatásában, interfészein keresztül pedig szabványos elérést
biztosíthat műszaki adatkér6kh6z, attribútumokhoz, térképpel,
sémákkal támogatva az eszközök pontos helyét a FŐTÁV divízió

szolgáltatási területén belül.

e Épület modell kibővítése
o Gépészet

Az épületek, mint műszaki objektumok jelenleg a HŐTÉRX rendszerben

keletkeznek, az azonosító képzésük, valamint címzésünk is a Geometria
műszaki rendszereken belül valósul meg, ezáltal kézenfekvő, hogy az

épületek műszaki adatai, jelen esetben az épületben található szekunder
oldali hálózat nyilvántartása is itt kerüljön kiépítésre. A modell
készítéséhez a HŐTÉRX támogat hierarchikus, N-N, valamint topológiai



kapcsolatokat is, ezáltal a szekunder oldali ellátási grafhoz kapcsolódó
műszaki adatok is beintegrálhatók a rendszerbe.

o Építészet
« Kiemelten fontos szempont az épületek, ún. építészetéhez (építészeti

jellemzőihez) kapcsolódó információk hatékony tárolása (pl.
szigeteltség, fal anyag, építési technológia, állapotfelmérésből származó
fotók, dokumentumok, nem strukturált adatok rendszerben történő
tárolása. Ez ugyanis közvetlenül támogatná a FŐTÁV divízió energetikai
tervezési, korszerűsítési kivitelezési munkáit, amely jelenleg számos nem

integrált adatforrásra támaszkodik, jelentősen lassítva ezeket a

folyamatokat.
a További fontos cél az épületeken belüli épületrészek modelljének

kialakítása, ez ugyanis lehetővé tenné az ellátási rendszer sokkal
finomabb felbontású ábrázolását. Ilyen esetek pl. a lépcsőházi rendszer,

vagy jelenleg egy épületként ábrázolt, de eltérő funkcióval rendelkező
épületrészek (pl. lakossági/ipari/közületi) eltérő kezelése.

e Hék6zponti modell és az épület modell kapcsolatának kialakítása
o Jelenleg a HŐTÉRX rendszerben tárolt információk alapján meghatározható,

hogy mely hőközpont mely épületben van, valamint az, hogy mely hőközpont
mely épületet lát el. Ezt a kapcsolatot szükséges kiterjeszteni az épületrészekre
ugyanis több hőközpontos rendszereknél, vagy az épületeken átnyúló
ellátásoknál, valamint szekunder hálózatban fellehető modern megoldásoknál
(törpe hőtermelők) a jelenlegi modell nem ad kellő információt.

o A hőközpont és épület modell kapcsolatának kialakításakor fontos szempont a

külső kapcsolódó dokumentációk elérhetősége:
- Meglévő műszaki nyilvántartásban lévő dokumentumok csatolásának

rendezése, kialakítása. Egy kapus dokumentum feltöltés, de olvasásra

jogosultság alapján biztosított elérhetőség.
- Opcionális lehetőség az általános felhasználók számára dokumentum

feltöltésre, kétlépcsős megoldásban. Az alap objektumhoz a megfelelő
attribútumok, dokumentumok, fotók beillesztése, csatolása, de a publikálás
dokumentumok kezelőjének ellenőrzése és jóváhagyásával lehetséges csak.

A fenti modell kialakításán túl az adatok migrációja, feltöltése és bizonyos esetekben

generálása is cél:

e Jelenleg a HŐTÉRX - ISU rendszer hőközponti energetikai adatainak (pl.: lakás szám
fűtött lég m3, ...) megjelenítése lehetséges a HOTERX felületén. Épületeknél ez egy
egyszeri adatfeltöltéssel (migráció során egy adott állapot átmentésével) valósult meg,
nincs szinkron. A fejlesztés során kell kialakítani az adatok egységes karbantartási



rendszerét. (SAP adatok csak SAP-ban módosíthatók, HOTERX adatok csak a HOTERX -

ben módosíthatók.)
A Hőközpontok szülőrendszere ugyan az SAP-ISU, ez azonban csupán a P Főazon

generálására, valamint a számlázáshoz szükséges információk tárolására terjed ki. A
valós műszaki adatok és a cím is jelenleg az egységes műszaki nyilvántartás miatt a

Geometria rendszerekben keletkeznek, tárolódnak, ezek köre azonban bővítendő, mivel

jelenleg a FŐTÁV divíziónak számos nem strukturált adat (dokumentum, fénykép, Excel

táblák, stb) állnak rendelkezésére. Cél, hogy az adatok lehető legtágabb köre legyen
elérhető a műszaki területek teljes vertikumára.

A mobil munkairányítás szerepe az új modell adatkarbantartásában:

A FŐTÁV divízió műszaki informatikai rendszerének nagyobb fokú integrációjának gátja
volt a terepi adatok felmérésének lassúsága, alkalomszerűsége, valamint a terepi
dolgozók informatikai (információ szintű) ellátottságának korlátozottsága. A központi
és mobil munkairányítási sikeres bevezetésével, a FŐTÁV divízió számára új informatikai

lehetőség nyilt az adatkarbantartás lehető legrövidebb úton és időben történő

megvalósítására.
o az új (kibővített hőközpont és épület) modell adatlekérése és adatfeltöltése,

visszajelentése, felmérése a jövőben az irodai (utókontírozásszerű) papír alapú
adatbeviteltől a terepi mobil adatbevitel irányába kell, hogy elmozduljon

o A mobil munkairányításon keresztül a terepi dolgozók munkavégzését olyan
adatokkal is lehet támogatni a jövőben, amelyek eddig nem voltak elérhetők
számukra.

o

Külső kapcsolódó dokumentáció elérhetősége

Meglévő műszaki nyilvántartásban lévő dokumentumok csatolásának rendezése,
kialakítása. Egy kapus dokumentum feltöltés, de olvasásra jogosultság alapján
biztosított elérhetőség.
Opcionális lehetőség az általános felhasználók számára dokumentum feltöltésre,

kétlépcsős megoldásban. Az alap objektumhoz a megfelelő attributumok,
dokumentumok, fotók beillesztése, csatolása, de a publikálás dokumentumok

kezelőjének ellenőrzése és jovahagyasavi lehetséges csak.



Megvalósítás és bevezetés
A projekt fejlesztési szakaszát javasolt megelőzni egy részletes tervezési szakasznak. A
tervezési szakasz várható ütemezése 2025. március 01 - 2025- május 01. A fejlesztési szakasz
várható ütemezése 2025. május 02. � 2025. szeptember 30.

Egyéb tényezők
- az a rendszer működéséhez szükséges hardver elemeket és 3rd party szoftver

licenceket az IGMR rendszer biztosítja,
- jelen feladat nem tartalmaz az IGMR-en kívüli (SAP és egyéb) interfészek fejlesztését.



Adatvagyon karbantartó (valtozasvezet6) modul

Üzleti összefoglaló
A modul megvalósítása az alábbi kiemelt célok elérését támogatja:

e BKM-FOTAV adatvagyon karbantartásának hatékonyabb megvalósítása.

Az IGMR HŐTÉRX Változásvezető modulja 2020-ben került éles alkalmazásra, a kialakított
SAP integrációkkal együtt. A modul elsődlegesen a Műszaki szolgáltatási főosztály használja a

FŐTÁV divízió műszaki adatvagyonának karbantartására. A bevezetés óta eltelt időben több
kisebb, a hatékonyabb munkavégzést támogató fejlesztési igény merült fel, amelyek
megvalósításával gyorsabb, egyszerűbb és zártabb lehet az adatvagyon kezelésének

folyamata.

Műszaki folyamat terjedelme
Az változásvezető modul alapvetően a közműnyilvántartási és műszaki adatvagyonkezelési
folyamatokat támogatja.

Szervezeti terjedelem
A jelen modul elsődleges felhasználói a Műszaki szolgáltatási főosztály. Várható közvetlen
felhasználószám: 5 fő.

informatikai rendszer/alkalmazás terjedelem
Az adatvagyon karbantartó (változásvezető) fejlesztések az IGMR HŐTÉRX Változásvezető

(vastagkliens) és Portál moduljaiba kerül tervezetten megvalósításra.

Az alábbiakban táblázatos formában közöljük az érintett funkciókat. Ezek részletesebb
tervezésére a megvalósítás során kerül sor.

Sorszám Megnevezés Leírás Érintett modul

A térképi ablak eszköztárán egy
funkció gomb elhelyezése. A funkció

Funkció gomb, amivel a gomb alaphelyzetben inaktív.
térképen a letöltött Változásvezetés terület betöltésekor

1 Vastagkliensvaltozasvezetés területére aktív állapotba kerül. A gombra
lehet ugrani kattintás esetén a térképi nézet a

letöltött változásvezetés területre
ugrik (hasonlóan betöltés esetén),



ezzel könnyítve a felhasználónak
munka során a navigációt.

Változásvezetések
létrehozójának
megjelenítése, más
változásvezetésén végzett
tevékenységek jelölése

Automatikus mentés
funkció

1. Az alkalmazás Export listájában a

megjelenítendő adatok kibővítése a
változásvezetést létrehozó, valamint a
változásvezetést lezáró/eldobó
felhasználó nevével (aktív export
esetén üres).
2. Más által indított változásvezetés
megnyitása, lezárása és eldobása
esetén a felhasználó egy felugró
ablakban értesítést kap. A felugró
ablak tartalmazza a létrehozó
felhasználó nevét.
A vastagkliens alkalmazásban egy
automatikus mentési eljárás
kialakítása. A kidolgozás során
kritérium, hogy az automatikus mentés
nem írhatja felül a manuálisan
elmentett állományt. Az automatikus
mentés meghatározott időközönként
vagy megadott funkciók elvégzése
során hajtódik végre.

Vastagkliens és szerver

Vastagkliens

Dxf letöltés készítésének

Hőtér X Portál alkalmazásban dxf
letöltési funkció létrehozása. Funkció
indítását követően tetszőleges terület
jelölhető ki. A területen található
valamennyi objektumok grafikája Portál

lehetősége portálon mentésre kerül a létrehozott dxf
állományba. A funkció lehetővé teszi az
adatszolgáltatást olyan területek
esetében is, ahol éppen aktív
változásvezetés történik.
HőtérX Portal alkalmazásban
nyomtatási funkció átalakítása. Az

AO, A1, A2 nyomtatási :7 yom" átalakítást követően AO, Al és A2 Portal
lehetőség kialakítása

nyomtatási lehetőségek is elérhetőek
lesznek.
Új EOV és sztereo szelvényháló rétegek

Kapcsolható rétegekbe EOV dl Y B
; létrehozása, 4000-es szelvényszamokés sztereo szelvényháló

létrehozása, 4000-es megjelenítése. A Hőtérx Portál
alkalmazásban térképi felületén Mind

szelvényszámok
megjelenítése, INYA,
BDA2000, +500-as

talalhato rétegek k6zé az Uj rétegek
felvétele. A rétegek külön ki- és be
kapcsolhatdak.



Vezetékszakasz adatlapon
csészalak adatainak
megnyitasa

Hőtérx Portal alkalmazásban a térképi
felületen tetszőleges vezetékszakasz
adatlapját megnyitva a buborék
adatlapról a vezetékszakasz alatt
található csőszálak elérhetőek
legyenek. A megvalósításhoz a buborék
adatlapon (kizárólag vezetékszakaszok
esetén) egy gomb kerül elhelyezésre,
amely a vezetékszakasz GEPO1
gépészeti eleme alatt található
csőszálak listáját jeleníti meg. A
listában tetszőleges csomópont
adatlapja közvetlenül megnyitható.

Portál

10

Adatlapokon megjelenő
attribútumok
megjelenítésének és
sorrendjének változtatása

HőtérX Portal alkalmazásban az egyes
objektumok részletes adatlapján (és
buborék adatlapon is) található
attribútumok sorrendjének beállítása
előre definiált módon.

Portál

11
Vezetékszakaszokon
végezhető vágás funkció
létrehozása

Hőtérx vastagkliens alkalmazásban a
letöltött területen végezhető funkciók
bővítése vezetékszakasz vágás
funkcióval. A funkció gomb
vezetékszakasz kijelölése során érhető
el. A funkció gombra kattintást
követően a felhasználónak meg kell
jelölnie a vezetékszakasz azon pontját,
ahol a vágást végre szeretné hajtani. A
vágás folyamat során a megadott
pontban egy csomópontjön létre,
valamint keletkezik egy új
vezetékszakasz is. Az új vezetékszakasz
örökli az eredeti vezetékszakasz eszköz
adatait, valamint az eredeti
vezetékszakasz alatt található
csőszálaknak megfelelő csőszál
objektumok kerülnek létrehozásra. A
csomópont objektum sémarajzában az
eredeti és a vágás során keletkezett
vezetékszakasz csőszálai összekötve
kerülnek létrehozásra.

Vastagkliens

12
Használt környezet
megjelenítése (fejlesztői,
teszt, éles)

Hőtérx Portál alkalmazásbana bal felső
sarokban található home" gomb
közelében a használt környezet
megjelenítése.

Portál



Valtozdsvezetés feltöltését
követően mappa

Hétérx vastagkliens alkalmazásban a
valtozdsvezeteés feltöltése során a

feltöltés folyamatot megjelenítő
ablakról a Visszavonás gomb levétele.
A helyére két új gomb (Törlés,
Archiválás) felvétele. A gombok sikeres
feltöltést követően érhetőek el. A

13 törlésének lehetősége Törlés gombra kattintással a feltöltött Vastagkliens

Visszavonás gomb helyett valtozdsvezetéshez tartozó állomány
letörlésére van lehetőség. Az
Archiválás gombra kattintással a

feltöltött változásvezetéshez tartozó
állomány arciválódik (áthelyezésre
kerül az Archiv mappába).
Hőtérx Portál alkalmazás térképi
felületén található kereső funkció

Cim/Hrsz/Objektum kereső módosítása. A módosítást követően a
14 ; Portal

gombok szétvalasztasa Cim, Hrsz és Objektum keresést
kiválasztó gombok kattintással
választhatóak ki.

324/2013
kormányrendeletnek

15 foglaltaknak megfelelő
E-

[Tervezett vezeték publikálása, Backend
közmű adatszolgáltatás,
tervezett vezetékek
felvétele

1. Vezetékszakasz létrehozása és
adatlap mentése során történő
magasság adatok ellenőrzésének

o, eredményéről ne jelenjen meg felugró
Vezeték Magassag es ablak a felhasználó számára.

16 szimbolika felugró ablak Vastagkliens
kivétele 2. Objektum létrehozása és adatlap

mentése során történő szimbolikai
adatok ellenőrzésének eredményéről
ne jelenjen meg felugró ablak a

felhasználó számára.
Hőtérx Portál alkalmazásban a

Előre definiált riportok bejelentkezést
követően elérhető

18 riportok listába előre definiált riportok Portál
készítése elkészitése és felvétele. 10 riport,

adatbázis modell átalakítása nélkül.
Hőtérx vastagkliens alkalmazásban a

Magasság adatok magasság adatok
megadására szolgálóablakban a magasság értékek mezői

19 megadása között Vastagkliens
tabulatorral való léptetés

között tabulátor gomb megnyomásával
léptethetünk. A léptetés csak a

kitöltendő mezők között történik meg.



Pontszerű objektumok

Új, pontszerű objektum létrehozása
(szellőző csőhöz hasonlóan). Az új
objektum részletes adatainak (eszköz

változásvezetés névvel
létezik-e olyan mappa a
Data könyvtárban

előtt ellenőrzi, hogy a megadott export
nevével létezik-e már aktív
változásvezetés.

20 adatok), megjelenitésének (grafika) és Vastagkliens
létrehozása ;létrehozásának (milyen objektumok

esetén) megvalósítása előre
specifikáltak szerint.
Hőtérx vastagkliens alkalmazásbanEllenőrzés funkció Valtozasvezetés létrehozása során

létrehozása, ami ellenőrzi,
hogy a megadott ellenőrzés funkció kialakítása. Az

21 By B ellenőrzés funkció még a létrehozás Vastagkliens

Megvalósítás és bevezetés
A projekt fejlesztési szakasza az Épületenergetikai fejlesztések után tervezzük megvalósítani.

Egyéb tényezők

licenceket az IGMR rendszer biztosítja,

az a rendszer működéséhez szükséges hardver elemeket és 3rd party szoftver

- jelen feladat nem tartalmaz az IGMR-en kívüli (SAP és egyéb) interfészek fejlesztését.



Hdtermeldi modul

Üzleti összefoglaló
A modul megvalósítása az alábbi kiemelt célok elérését támogatja:

e BKM-FOTAV strukturált adatvagyon kiterjesztése hőtermelői adatkörre.

A HOTERX fejlesztések során módosításra kerültek a hőtermelői objektumok és a hőtermelők
belső hierarchiája. Ezen felül megvalósításra került a SAP PM integráció, kialakításra került az
alábontott SAP műszaki hely struktúra (un nem strukturált módon), illetve a funkciók
kivezetésre kerültek a hőtermelőkre is (pl: gyorskeresés, dokumentum kezelés, SZEGMENS
esemény létrehozás). Azonban a hőtermelői adatmodell jelenlegi állapotban nem

teljeskörűen alkalmas a terület műszaki folyamatinak támogatására. A 2025-ben bevezetésre
kerülő munkairányítási rendszer további fejlesztéseket indukál.

Műszaki folyamat terjedelme
Az hőtermelői modul alapvetően a Energia- és üzemviteli igazgatóság fűtőművi adatvagyon
karbantartási folyamatait támogatja.

Szervezeti terjedelem
A jelen modul elsődleges felhasználói a Energia- és üzemviteli igazgatóság. Várható
közvetlen felhasználószám: 10 fő.

Informatikai rendszer/alkalmazás terjedelem
A hőtermelői modul alapvetően az IGMR HŐTÉRX moduljaiba kerül tervezetten
megvalósításra, azon belül elsődlegesen a Portál modulban és a Változásvezető modulban. A
terepi adatrögzítésben érintett az IGMR MIRTUSZ modulja, illetve a Műszaki
dokumentumkezelő modul.

A hőtermelői adatvagyon teljes körű kezelése érdekében az alábbi fejlesztések javasoltak
még:

e P&l jellegű rajzok digitalizálása és azok HŐTÉRX-ben való karbantartása
e SAP PM-el való teljes körű integráció, adatforrások részletes azonosítása, adatkezelési

folyamatok felmérése és implementálása (műszaki adatok HŐTÉRX-ben való tárolása
és átadása SAP felé)

e Bejarasi jellegű szolgáltatások és funkciók kialakítása



s Tdbbes sémarajz kezelés (gépészet, elektronika, stb.) kialakítása
s Kisebb hőforrás jellegű objektumok sémarajzi kialakítása (akna sémához hasonlóan).

Megvalósítás és bevezetés
A projektet részletes tervezési szakasszal kell kezdeni. Ezt Adatvagyon karbantartó

(változásvezető) fejlesztések után tervezzük. A tervezést követően kezdődheta fejlesztési
szakasz. Várható ütemezés: 2026.

Egyéb tényezők
- az a rendszer működéséhez szükséges hardver elemeket és 3rd party szoftver

licenceket az IGMR rendszer biztosítja,

� jelen feladat nem tartalmaz az IGMR-en kívüli (SAP és egyéb) interfészek fejlesztését.



2. sz. melléklet: Teljesités igazolas (minta)

Szerződés azonosító száma Megrendelő iktatoszama:
Rendelés SAP azonosító száma"

BKM Budapesti Közműszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u.
31.; adószám: 10941362-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-042582.,) valamint

között -ei hatállyal
szerződéses viszony jött létre, melynek tárgya:

Szerződésben/Megrendelésen rögzített
teljesítés végső határideje:
(év,hó nap)
Műszaki átadás-átvétel rész/végleges*
teljesítés tényleges időpontja:
(év,hó, nap)
Késedelem (napokban):
Szerződés/Megrendelés szerinti összeg:
Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-ban:
Fizetendő kötbér összege:
Szerződés szerinti fizetési határidő a
számla benyújtását követő: 30 nap

kitöltés dátuma Partner cégszerű aláírása

Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a Szerzédés/Megrendelés
pontjában foglalt kötelezettségének az általa fent megjelölt teljesítés

tényleges időpontjában eleget tett és így a Szerződés pontja alapján a számla
kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek/megrendelésnek a fizetési feltételekre
vonatkozó pontjának megfelelően az alábbiak szerint:

e utalható összeg:
e kötbérrel csökkentett utalható összeg:
e A Partner az előírt garanciákat benyújtotta: igen nem

teljesítésigazoló beruházásgazdalköltséggazda
Név: Név:
Munkakör: Munkakör:
Szerv. egység: Szerv. egység:
Dátum: Dátum:

* megfelelő rész aláhúzandó



(SO 9001: 504/1362(2}
{SO 2/001: IBIR/028(3)

150 900°:
HU-MSZT-503/1362(2}1282)
150 2706":
HU-MSZ7-1BIR/028(3) 28(3)

Geometria Kft.
1027 Budapest,
Medve utca 17.
+36 1240 7014
info@geometria.nu
MBH Bank Nyrt.
10300002-
20166322.
00003285

Adószám: 10497210241

  

Informatikai igazgatóság
                igazgató úr részére

BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt.
1116 Budapest
Kalotaszeg u. 31.

Tárgy: tulajdonjogi és felhasználásjogi
nyilatkozat
Tisztelt Igazgató Úr!

Alulírott,                                                 mint a
Geometria Kft. (1027 Budapest, Medve u. 17.), önálló cégjegyzésre jogosult
vezető tisztségviselője ezúton a Geometria Kft. nevében kijelentem, hogy a BKM
Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. számára kifejlesztett, üzembe helyezett, és
üzemeltetett Integrált Geometria Műszaki Rendszerek (nevesítve: Hőellátási
Térinformatikai Rendszer (HŐTÉRX), Mobil Munkalap Modul rendszer (MMM),
Műszaki Ügyfélszolgálati és Munkairányító Rendszer (MIRTUSZ) Automata
Telepítő rendszer, a Szolgáltatási Események Google Megjelenítése Modul
rendszer (SZEGMENS), Ügyfél Kiértesítési Rendszer, Szolgáltatászavar Mutató
Modul, E-közmű adatszolgáltató Modul rendszer (E-közmű), Központi vállalati
címadatbázis kezelő modul (KOZTER), továbbá a hozzá kapcsolódó integrált
vállalat információs rendszer (SAP) HŐTÉR oldali integrációs adatbázis és
rendszerek (HŐTÉR - SAP PM interfész, a HŐTÉR - SAP IS-U interfész, MIRTUSZ
- SAP PM interfész, SZEGMENS - SAP IS-U interfész)) szoftver tulajdonjoga és
forráskódja, amely magában foglalja a szoftverek továbbfejlesztését és
karbantartását is, kizárólag a Geometria Kft.-t illeti, a vonatkozó programok
kizárólagos gyártója és forgalmazója Magyarországon és az Európai Unió
területén a Geometria Kft.

A Geometria Kft. a használati jogokat engedte át a BEM Budapesti Közművek
Nonprofit Zrt.-nek. A Geometria Kft. a vonatkozó programok tekintetében más
felhasználó részére felhasználási engedélyt nem adott, azokat nem
értékesítette.

A szerzői vagyoni és használati jogok a fentebb felsorolt adatbázisok és
rendszerek éles üzembe vételének időpontját követően folyamatosan, Így 2025.
év, 2026. év, 2027. év, 2028. év egészére véve is fennállnak.

Budapest, 2024. december 18.

Üdvözlettel,

Tenke Tamás Attila

Cégvezető

Geometria Kft.



4. sz. melléklet
Bejelentés
az alvallalkoz6(k)rol a szerz6désk6téskor
Cég neve:
Székhely:
Adószám:

továbbiakban, mint Szolgáltató cégjegyzésre jogosult képviselője(i) nyilatkozom, hogy a
BKM Nonprofit Zrt.-vel (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Vevővel
(továbbiakban: Vevő) K közbeszerzés számon, SZE
szerződésszámon "

tárgyában megkötött vállalkozási keretszerződés
teljesítése érdekében

a)! alvállalkozó nem került bevonásra.

Kelt , 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása
cégnév)
Vállalkozó

b)? a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a szerződés
megkötésekor a szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

1.3 Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszama:
Adészama:
Elérhetésége (telefon, e-mail):
Képviselő neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke"

Kelt" 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása
cégnév)
Vállalkozó

5. sz. melléklet

1 Értelemszerűen a.) vagy b.) rész kitöltendő és a másik rész törlendő
2 Értelemszerűen a.) vagy b.) rész kitöltendő és a másik rész törlendő
3 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén



Bejelentés a szerződéskötést követően bevont
alvállalkozó(k)ról"

Cég neve:
Székhely:
Adószám:

továbbiakban, mint Eladó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Vevővel (továbbiakban: Vevő) K
közbeszerzés számon, SZE szerződésszámon
tárgyában megkötött Vállalkozási szerződés teljesítése érdekében a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a szerződéskötést követően a
szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozóík) keriil(nek) bevonásra:

1.5 Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke

Kelt 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása
cégnév)
Vállalkozó

4 A nyilatkozatot az alvállalkozó bevonását megelőzően kell megtenni a kbt. 138.§ (3) bek- alapján.
5 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.



6. sz. melléklet

Bejelentés az alvállalkozói teljesítésről"
(alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítést követően)

Cég neve:
Székhely:
Adószám:

továbbiakban, mint Eladó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) a BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Vevővel (továbbiakban: Vevő)
K közbeszerzés számon, SZE szerződésszámon" tárgyában megkötött Vállalkozási szerződés teljesítése
kapcsán a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a szerződés
teljesítésében az alábbi alvallalkoz6(k) vettek részt az alábbi alvállalkozói teljesítéssel
és ellenszolgáltatással:

1." Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó(k)
közreműködtek"

Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos
aránya

Az alvállalkozónak kifizetett ellenszolgáltatás értéke (összege)

Az alvállalkozó részérea kifizetés (ellenszolgáltatás) teljesítésének időpontja"

Kelt , 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása
cégnév)
Eladó

§ A nyilatkozatot alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozói teljesítést követően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3) bekezdése
alapján.
7 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.

 


