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Vállalkozási keretszerződés

amely létrejött egyrészről a

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített
elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
Adószám: 10941362-2-44;
Cégjegyzékszám: 01-10-042582;
Képviseli: Orbán Tibor FŐTÁV távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettes
és Mészáros János stratégiai és gazdasági vezérigazgató-helyettes

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a(z)
TERRA-21 Közmű és Mélyépítő Kft. (rövidített elnevezése: TERRA-21 Kft.)

Székhely: 2016 Leányfalu Móricz Zs.u.34.
Adószám: 12067541-2-13,
Cégjegyzékszám: 13-09-070748
Képviseli: Rikker Tibor Ferenc ügyvezető igazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint ,,K2478
Távhővezetékek nyomvonalas karbantartási munkái" tárgyában a 2024.08.13 napján
közzétett ajánlati felhívással induló közbeszerzési eljárást folytatott le, amely alapján a jelen
Vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: szerződés) a nyertes ajánlattevővel köti meg.
1.2. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumai, továbbá a közbeszerzési eljárás
során a Megrendelőtől kapott információk, dokumentumok, előírások alapján készítette
közbeszerzési ajánlatát.
1.3. Vállalkozó részére a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátásra került az
ajánlattételhez szükséges valamennyi információ és tájékoztatás a közbeszerzés tárgyát
képező feladatra vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési eljárást
megindító felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok, az azok mellékleteit képező
műszaki leírás és jelen szerződés tervezete.

1.4. A fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat,
feladatokat megfelelő mértékben megismerte és az arra adott ajánlata teljes körű. Vállalkozó
kijelenti azt is, hogy a munkák, feladatok nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt
semmilyen egyéb többletköveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
1.5. Vállalkozó megerősíti, hogy a jelen szerződést a közbeszerzési dokumentumokban
megadott azon adatok megfelelő tanulmányozása alapján kötötte meg, amelyeket a
Megrendelő bocsátott a rendelkezésére, illetve azon információk alapján, melyeket a
közbeszerzési ajánlat elkészítése idején Megrendelőtől kiegészítő tájékoztatásként
megkapott. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felsorolt módon megismerhető adatok és
információk megismerésének bármilyen elmulasztása nem mentesíti attól a felelősségtől,
hogy helyesen becsülje fel megvalósítással kapcsolatos nehézségeket, illetve költségeket.

     



1.6. Felek teljes megállapodását a szerződés, a közbeszerzési eljárás során az esetleges
kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő
tájékoztatási igény felmerült), a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a további
közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes közbeszerzési ajánlata képezi -
azok külön mellékletként történő csatolása hiányában is.

1.7. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén Felek az alábbi sorrendet tekintik irányadónak:

1. közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetleges módosításai,

2. közbeszerzési dokumentumok (beleértve - szintén sorrendben - a végleges műszaki
leírást és a kiegészítő tájékoztatásokat),

3. jelen szerződés,
4. Vállalkozó közbeszerzési ajánlata.

1.8. A kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy Vállalkozó közbeszerzési
ajánlata a következő, értékelés alá esett ajánlati elemeket tartalmazta:

Értékelési részszempontok Vállalkozó közbeszerzési ajánlata

Mélyépítészeti munkák rezsióradíja HUF/óra 10500

Szakipari rezsióradíj HUF/6ra 9500

Gépészeti rezsidradij HUF/éra 7500

Anyagar szorzó %-ban kifejezve (Anyagarak,
normaid6k, gépkéltségek legutolsó aktualizált
(a közbeszerzési Hirdetmény feladásakor 2024. 108
évi) K6nyvCalc-professional/TERC
kdltségvetéskészit6 program adattarai alapján)

Tervezési dij szorzó %-ban kifejezve a Magyar
Mérnöki Kamara dijszabasahoz képest

100

Tervezéi muvezetési dij szorzó 100

M/2.1 alkalmassági feltételre bemutatott
szakember M/2.1 pont szerinti jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 36
időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min.
0 -, max. 36 hónap)

M/2.2 alkalmassági feltételre bemutatott
szakember M/2.2 pont szerinti jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 36
időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min.
0 -, max. 36 hónap)

M/2.3 alkalmassági feltételre bemutatott
szakember M/2. 3 pont szerinti jogosultság 24

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati

1 A közbeszerzési eljárás eredménye (a nyertes ajánlatban szereplő megajánlás(ok)) alapján kerül
kitöltésre.
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időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min.
0 -, max. 24 hónap)

M/2.4 alkalmassági feltételre bemutatott
szakember M/2. 4 pont szerinti jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 24
időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min.
.0 -, max. 24 hónap)

1.9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlatot több ajánlattevő közösen tette, és ennek nyomán a jelen
szerződésben szereplő ,Vállalkozó" megjelölés több személyt takar, ezen személyek a Kbt.
35. § (6) bekezdés értelében a szerződés teljesítéséért a Megrendelő felé egyetemlegesen
felelnek.

2. A szerződés tárgya
2.1. Jelen szerződés tárgyát a távhővezetékek és műtárgyaik (aknák) előre tervezett,
ütemezhető karbantartása és javítása képezi, a jelen szerződés 1. számú mellékletét
képező műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki leírás) és a jelen szerződésben
részletezettek szerint.

2.2. Az elvégzendő feladat részei az előkészítő munkák, a munkaterület feltárása,
állapotfelmérés, vezetékek, acélszerkezetek, vasbeton műtárgyak javítása, cseréje,
szigetelése, festése, állványozás valamint a teljes és szakszerű helyreállítási munkafázisok,
szükség szerint tervezéssel együtt. Vállalkozó feladata a karbantartáshoz szükséges
valamennyi segédanyag és alkatrész biztosítása, továbbá az eredeti állapotnak megfelelően
a munkaterület helyreállítása is.

2.3. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés tárgyát képező
munkák (feladatok) ellátását.

2.4. A szerződés részletes szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és
minőségi jellemzőit a Műszaki leírás tartalmazza.

Vállalkozó köteles minden, a jelen szerződésben esetlegesen fel nem sorolt tevékenység
elvégzésére is, amelyek a szerződés tárgyát képező tevékenység szakszerű és teljes körű
ellátásához a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak.

2.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során Megrendelő által a részére
átadott szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és minőségi jellemzőit egy
tapasztalt szakvállalattól elvárható gondossággal ellenőrizte és azt megvalósítására
alkalmasnak találta a közbeszerzési eljárás során megajánlott ellenérték fejében.

3. A szerződés hatálya, keretösszege
3.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön
létre érvényesen és lép hatályba, a jelen pontban megjelölt határozott időre.

3.2. Jelen szerződés annak hatályba lépésétől számított 24 (azaz huszonnégy) hónapig
� vagy amennyiben az előbb bekövetkezik � a Keretösszeg kimerüléséig tartó határozott
időtartamra jön létre azzal, hogy egyedi megrendelés küldésére a határozott időtartam alatt
kerülhet sor, azonban annak teljesítése, az ellenérték kifizetése a határozott időtartamon
túlnyúlhat.
3.3. A szerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg: 200.000.000,- Ft + ÁFA,
azaz kettőszázmillió forint plusz AFA.

Megrendelő a Keretösszeg 70 (hetven) %-os mértékig vállal megrendelési kötelezettséget.

 
    



Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyedi megrendelések ellenértéke a
szerződés időtartama alatt a jelen szerződésben meghatározott teljes Keretösszeget nem éri
el, a teljesüléséből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy nem
él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel,
amennyiben jelen szerződés szerinti Keretösszeg nem kerül teljes egészében felhasználásra.
3.4. Amennyibena szerződésa határozott időtartam lejárta előtt bármely okból megszűnik,
az nem érinti az egyedi megrendelés útján már megrendelt feladatok teljesítését, így
különösen az abban � a szerződés rendelkezéseinek megfelelően � rögzített eredeti
teljesítési, fizetési határidőket.

3.5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a szerződésből fakadó egyes igények
jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló
kötelezettségek időtartama) a szerződés hatályán túlnyúlhatnak.

4. A szerződés teljesítése
4.1. A szerződés teljesítésének helye: Megrendelő távhőszolgáltatási és üzemeltetési
területén az egyedi megrendelésben meghatározott helyszínek.
A Megrendelő fenntartja magának a teljesítési hely � jogszabályváltozás, átszervezés,
engedélymódosítás, átalakulás, jogutódlás folytán történő � változtatásának jogát.
4.2. A szerződés teljesítésének (kötbérterhes) határideje(i): az egyedi megrendelésben
rögzített határidő(k).
A Megrendelő előteljesítést � a Felek által esetileg egyeztetettek szerint � elfogad.
4.3. Az egyedi megrendelés rendje:
A jelen szerződés tárgyát képező feladatok megrendelésére a Megrendelő által e-mailben
megküldött egyedi írásbeli megrendelések (a továbbiakban: Egyedi megrendelés) útján
kerül sor.

A Megrendelő a szerződés 3. számú mellékletében szerinti megrendelőlap minta kitöltésével
és a Vállalkozónak történő megküldésével egyedi ajánlat készítésére kéri fel a Vállalkozót. A
Vállalkozó az igény alapján 10 munkanapon belül elkészíti egyedi ajánlatát. Az egyedi
ajánlatban a Vállalkozó megjelöli a díjszámítás szerződésben meghatározott mértékét és a
vállalt határidőt is. Amennyiben az elvégzendő feladat teljesítéséhez olyan munka � különösen
forgalomtechnikai terv készítése � is szükséges, melynek díja a 6. pontban foglalt díjszámítási
módszerekkel nem állapítható meg, úgy azt a Vállalkozó az egyedi ajánlatában külön tételként
köteles feltüntetni. A Vállalkozó díjmentesen köteles egyedi ajánlatot adni.

A Megrendelő az egyedi ajánlat átdolgozását és/vagy kiegészítését kérheti. Felek az egyedi
megrendelés végleges tartalmát egyeztetik. Vállalkozó tervezés esetén a tervezés becsült
díját, kivitelezési tevékenység esetén a becsült anyagköltséget és a becsült munkadíjat
elkülönítetten köteles feltüntetni.

A Megrendelő a megállapodás szerinti megrendelés tartalmát a megrendelőlapon rögzíti, azt
cégszerűen aláírja és megküldi a Vállalkozónak. Vállalkozó köteles a cégszerűen aláírt
megrendelőlapot a Megrendelő kapcsolattartójának haladéktalanul, de legkésőbb 2
munkanapon belül visszaküldeni. Megrendelő a teljesítési határidőt a tervezési feladatok
tekintetében az egyedi megrendelés Vállalkozó általi visszaküldésének napját követő naptól
(visszaküldés hiányában: a Megrendelő általi elküldést követő 2. munkanapot követő naptól)
számítja, míg a kivitelezési feladatok tekintetében a munkaterületnek az egyedi
megrendelésben rögzített és az építési naplóba is bejegyzett átadásától számítja akkor is, ha
a Vállalkozó az egyedi megrendelést a fentiek szerint nem küldte vissza.
4.4. Adatszolgáltatás:

Adatszolgáltatásként a rendelkezésre álló helyszínrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendelő
biztosítja Vállalkozónak. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átadott adatokat, rajzokat a
helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell, akár helyszíni felméréssel is.
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A Megrendelő díjmentes konzultációs lehetőséget biztosít az illetékes szervezeti egységgel.
A Vállalkozó köteles tételesen ellenőrizni a terveket, dokumentációkat. A Vállalkozót kártérítési
és kötbérfizetési kötelezettség terheli a tervekben, adatközlésben előforduló hibák és a
szaktervezők közötti esetleges koordinálatlanság miatt. A Megrendelő és a közműcégek
adatközlése esetében ezen felelősség annyiban irányadó, amennyiben a Vállalkozó azt egy
szakcég gondosságával felismerhette volna. Jelen bekezdésben foglalt felelősségkorlátozó
rendelkezés nem irányadó arra az esetre, amikor a tervezési feladatot a Vállalkozó látja el.

A Megrendelő a Vállalkozó részére Megrendelő FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divíziója
dokumentációs tervtárába a szükséges hozzáférést az alábbiak szerint közvetlenül biztosítja:
munkaidőben: H � Sze � P: 8.00 � 12.00 óra között. Megrendelő FŐTÁV Távhőszolgáltatási
Divíziója közműnyilvántartási és dokumentációs szervezeti egysége: Bp., XI. Kalotaszeg u.

31., 6. pavilon.
4.5. Vállalkozó kizárólag a szükséges tervek, valamint a szükséges végleges engedélyek
birtokában kezdheti meg a kivitelezési munkálatokat, ellenkező esetben felel minden olyan
kárért, amely anélkül nem merült volna fel.

Amennyiben Vállalkozó a rendelkezésre álló tervekben foglaltaktól a kivitelezés során el kíván
térni, a tervmódosításhoz tervezői jóváhagyás szükséges, melyet Megrendelő részére is
szükséges bemutatni, és gondoskodnia kell Vállalkozónak az engedélyek szükséges és
végleges módosításáról is.

Vállalkozó az alapvető és részletes műszaki (technolégiai) munkákat a szerződés
rendelkezéseivel � illetve ahol nincs ilyen külön rendelkezés, a kialakultjóműszaki gyakorlattal
� összhangban köteles végrehajtani.
Vállalkozó attól függetlenül felelős az általa esetlegesen készített tervekben, specifikációkban,
rajzokban és egyéb műszaki dokumentációban előforduló esetleges eltérésekért, hibákért
vagy hiányosságokért, hogy a Megrendelő jóváhagyta-e, vagy sem ezeket a terveket,
specifikációkat, rajzokat és más dokumentációkat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibákat
vagy hiányosságokat nem a Megrendelő által, vagy nevében a Vállalkozónak írásban
szolgáltatott pontatlan információk idézték elő. Vállalkozó, amennyiben a Megrendelő által
szolgáltatott információkat pontatlannak, vagy ellentmondásosnak, illetve később hibát,
hiányosságot okozónak ítéli, köteles a Megrendelő figyelmét ésszerűen elvárható legrövidebb
időn belül erre írásban felhívni. Megrendelő jóváhagyása a Vállalkozó felelősségét nem
korlátozza.

Minden műszaki dokumentumhoz a Vállalkozó tervezői nyilatkozatot köteles mellékelni annak
igazolására, hogy a tervezés és a műszaki megoldások kielégítik a magyar vagy a
nemzetközileg elfogadott munkavédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi,
építési előírásokat, jogszabályokat, a tervezett Létesítmény megfelel az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek, vagy, hogy jelezze az ezektől
való eltérést, és megfelelő bizonyítékkal támassza alá, hogy az ajánlott megoldások
megfelelnek ezen követelményeknek. Vállalkozó a tervekért jog- és kellékszavatosságot vállal
és kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján készülő tervdokumentáció nem sérti más szerzők
jogos érdekeit, az ebből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. Megrendelő a jóváhagyott
tervdokumentáció mellett meghatalmazást ad a Vállalkozónak, hogy nevében és
képviseletében az engedélyezéssel érintett hatóságoknál, szakhatóságoknál, közműveknél
eljárjon.
4.6. Vállalkozó köteles a jelen szerződés alapján elkészített terveket Megrendelőnek
jóváhagyás érdekében igazolható módon benyújtani, Megrendelő pedig köteles a benyújtott
terveket megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről � az észlelt hibák, hiányosságok közlésével
� Vállalkozót írásban értesíteni, a tervek el nem fogadása esetén ennek indokait a Vállalkozó
részére megadni.
Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli észrevételeit, írásbeli
módosítási javaslatait azok kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül, vagy
amennyibena Felek eltérően állapodnak meg, a megállapodásban rögzített határidőre köteles
a tervdokumentáción átvezetni, és az átdolgozott tervdokumentációt a Megrendelő

5

  



rendelkezésére bocsátani a jelen szerződésben meghatározott formátumban és
példányszámban.
Vállalkozó a Megrendelő észrevételeit és módosítási igényeit csak abban az esetben
hagyhatja figyelmen kívül, ha azok megvalósítása jogszabályba, szabványba vagy egyéb
irányadó hatósági előírásba ütközne.

Megrendelő az előzőek szerint átadott terveket ismételten megvizsgálja és a vizsgálat
eredményéről, az esetleges további hiányokról, vagy a tervek elfogadásáról a Vállalkozót
írásban tájékoztatja.

Megrendelő jóváhagyása nem mentesíti Vállalkozót a tervekben, vagy számításokban
előforduló hibák miatti felelősség alól.

4.7. A karbantartási munkákhoz a ,FŐTÁV" feliratú fedlapokat, valamint a műszaki
dokumentációban megjelölt elzáró szerelvényeket (továbbiakban: Rendelkezésre bocsátott
anyagok vagy Rb anyagok) a Megrendelő biztosítja.
Az Rb anyagokat a Vállalkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvvel veszi át a Megrendelő által
kijelölt helyen, majd azokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül
szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi ellenőrzéssel megvizsgálja, és írásban tájékoztatja
Megrendelőt az esetleges hiányokról és/vagy hibákról. Az Rb anyagok Megrendelő
tulajdonában maradnak, azonban azok szakszerű szállításáról, őrzéséről és tárolásáról
Vállalkozó az átvételt követően a saját költségére és kockázatára köteles gondoskodni.
4.8. Munkaterület és munkakezdési engedély:
Felek rögzítik, hogy a kivitelezés megkezdéséhez szükséges munkaterületet a Megrendelő a
Felek által együttesen meghatározott feltételeknek megfelelő állapotban, a Felek által
egyeztetett időpontban átadja a Vállalkozónak. A munkaterület és munkakezdési engedély
átadásáról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és annak tényét az építési naplóban is rögzítik.
Felek a munkálatok megkezdésének a munkaterület és munkakezdési engedély átadás-
átvételének az építési naplóba történő bejegyzését tekintik.
A munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele a Vállalkozó kötelezettsége, mellyel
kapcsolatban a Vállalkozó költségigénnyel nem élhet.

Amennyibena tulajdonos a Felek által egyeztetett időpontban nem adja át a munkaterületet,
vagy a Megrendelő nem adja ki a munkakezdési engedélyt, úgy a Vállalkozó csak akkor
gyakorolhatja az elállás jogát, ha írásban felszólítja a tulajdonost és a Megrendelőt és a
tulajdonosa felszólításban megjelölt határidőben � amelynek legalább 5 (öt) napnak kell lennie
- a munkaterületet nem adja át, vagy a Megrendelő a felszólításban megjelölt határidőben �

amelynek legalább 5 (öt) napnak kell lennie - az engedélyt nem adja ki.

Felek rögzítik, hogy a munkaterület az átadás-átvétel időpontjától a Vállalkozó
munkaterületének minősül. Ha a munkaterületen a Vállalkozó vagy a vele szerződéses
kapcsolatban lévő vállalkozók, beszállítók, közreműködők szándékosan vagy nem
szándékoltan kárt okoznak, beleértve az őrzési hiányosságokat is, annak következményei,
vagyis a munkaterülettel kapcsolatos minden kárfelelősség a Vállalkozót terheli. Felek
kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket,
körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása
érdekében szükségesek.
A munkaterület, valamint az ott tárolt minden nemű anyag és szerszám, továbbá a Vállalkozó
munkavállalói személyes ingóságainak az őrzése a Vállalkozó feladata és költsége.
A munkaterületen dolgozók csak a vállalkozás (munkáltató) nevét feltüntető munkaruhában
dolgozhatnak.
A munka megkezdése előtt 5 munkanappal a Vállalkozónak a Biztonságvédelmi és
Egészségvédelmi tervet (BET), Hulladékgazdálkodási tervet, Hegesztési utasítást (HTU), és
WPS lapokat meg kell küldeni véleményezésre a Megrendelő felé.



4.9. Vállalkozó köteles építési naplót (elektronikus építési naplót) � azon belül felmérési
naplót, alapanyag naplót, hegesztési naplót, varrattérképet és varratnaplót is - rendszeresen
és folyamatosan vezetni, és azt a munkaterületen elérhetővé tenni, a munkaterület átadás-
átvétel időpontjától a munkálatok teljes lezárásáig. Az építési napló (elektronikus építési napló)
vezetésével kapcsolatban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) az irányadó. Minden olyan
fontos információ bejegyzendő, amely a munkavégzőkre, az ütemezésre, a minőségre és az
elszámolásra hatással lehet. Az egyedi megrendelésben és az építési napló megnyitásakor
meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét, feladatkörét, NUJ számát, akik
jogosultak bejegyzést tenni.

Az alapanyag napló, a hegesztési napló, a varrattérkép és a varratnapló vezetését az
érvényben lévő IE8-BKM/2022. eljárások szerint kell elvégezni.
4.10. Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínén tartani az engedélyeket, az engedélyezési
és kiviteli dokumentációkat, szabványokat (utasításokat és irányelveket), illetve szükség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

4.11. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés és az egyedi megrendelés
tárgyának a megvalósításához bármilyen engedély, illetve hozzájárulás szükséges, úgy ezek
beszerzése Vállalkozó feladatát képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz Megrendelő bármely
nyilatkozata vagy egyéb közreműködése szükséges, úgy Megrendelő köteles a Vállalkozó
felhívására ezen együttműködési kötelezettségének ésszerű időn belül eleget tenni, vagy
ennek megtagadását indokolni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségei közül
valamelyik végrehajtásához, megvalósításához bármely okból a Megrendelő közreműködése
(aláírása, ellenjegyzése, írásos megrendelése, stb.) szükséges, úgy Vállalkozó kötelezettsége
az adott feladat minden részletre kiterjedő, aláírásra kész előkészítése. A Vállalkozó nem
felelős az érdekkörén kívül eső okból bekövetkező, a hatósági ügyintézés körébe tartozó
engedélyezési, vagy más hatósági eljárások körében bekövetkező késedelemért, illetve annak
következményeiért.
A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások, valamint a közmű nyilatkozatok, illetve ezek
esetleges meghosszabbíttatása szintén Vállalkozó kötelezettsége. Az egyedi megrendelés
során egyeztetett és abban rögzített vállalkozói díj tartalmazza a szükséges hatósági és egyéb
engedélyek és hozzájárulások beszerzéséhez szükséges díjakat, költségeket, tehát a
Vállalkozó jelen bekezdésben szabályozott jogcímen az egyedi megrendelésben rögzítetteken
túl semmilyen egyéb díj- és költségigénnyel nem élhet a Megrendelővel szemben.

4.12. Műszaki átadás-átvétel rendje:
A műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó írásbeli készre jelentésben kezdeményezi,
amit a Megrendelő hagy jóvá, mely jóváhagyás után Vállalkozó köteles a harmadik félként
érintetteket (pl. telektulajdonos, közműcég) értesíteni.

A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyreállított munkaterület, valamint a
Megrendelő által jóváhagyott műszaki megvalósulási dokumentáció.

Műszaki átadás-átvétel kezdő időpontjáról a Vállalkozó a javasolt időpont előtt 5 (öt)
munkanappal készre jelentésben értesíti a Megrendelőt. A Megrendelő köteles 3 (három)
munkanapon belül nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kitűzött időpont
számára megfelelő-e. Amennyiben a Megrendelő 3 (három) munkanapon belül nem
nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az időpont javaslat a Megrendelő részéről elfogadottnak
minősül.

A műszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazolás kiadása tekintetébena felek a Kbt. vonatkozó
rendelkezései szerint járnak el.

A készre jelentés előtt 5 (öt) munkanappal a Megrendelő részére át kell adni az átadási
(megvalósulási) tervdokumentáció másolatát 2 (kettő) példányban az összes mellékletével
együtt. Amennyiben a Vállalkozó a megvalósulási dokumentáció másolatát a Megrendelő
felszólítása ellenére sem készíti el, ez esetben a műszaki átadás-átvételi eljárás nem kezdődik
meg.

    



Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot.
A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerződés
vonatkozó kikötései érvényesek.
A műszaki átadás-átvétel feltételei:

A Megrendelő által jóváhagyott megvalósulási (átadási) dokumentáció tartalmazza többek
között:

munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvet
kivitelezői nyilatkozatot
építési naplót
felmérési naplót minden oldala dátummal és szükséges aláírásokkal ellátva,
teljesítmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, műbizonylatokat,
hulladékjegyeket, femhulladék elszámolás, Megrendelő indokolt esetben teljesítmény
nyilatkozat hiányában megfelelőségi nyilatkozatot is elfogad,

e hulladékgazdalkodasi tervet.

Megrendelő abban az esetben köteles a műszaki atadas-atvételt megkezdeni, amennyiben a
műszaki átadás-átvétel megkezdésére előírt feltételek teljesültek, a tervekben foglaltaknak
megfelelően befejeződött kivitelezés teljes, és a szerződésben meghatározott munkák a
vonatkozó jogszabály vagy szabvány által előírt minőségben elkészültek, a jelen
szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelnek, továbbá a környező létesítményekben,
közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk
rendezésre, vagy kijavítására kerültek.

Megrendelő abban az esetben köteles a műszaki átadás-átvétel lezárását a Vállalkozó
számára megfelelően igazolni, amennyiben az átadott megvalósulási (átadási) dokumentáció
hiánytalan és megfelelő, a kivitelezés teljes és hibátlan, a szerződésben meghatározott
munkák a vonatkozó jogszabály, vagy szabvány által előírt minőségben elkészültek és a jelen
szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelnek.
A műszaki átadás-átvételi eljárásról 3 (három) példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyv 1-1 (egy-egy) példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve 1 (egy)
példány az építési napló mellékletét képezi.
A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentősek
lehetnek, így különösen, de nem kizárólagosan

e az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
e a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi

minőségét,
e a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,

a Megrendelő észrevételeit,
s a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat,

hiányokat, hiányosságok megnevezését, az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét
képező külön hibajegyzékben kell dokumentálni,
a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a tárgyi eszközt,
a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására,
hibás és késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér igényt és az esetlegesen felmerülő
kártérítési összegek meghatározását.

4.13. A Vállalkozó köteles dokumentáltan elvégeztetni a hegesztési vizsgálatokat arra
akkreditált szakértővel. Vállalkozó a vizsgálati jegyzőkönyveket, RT (röntgen) vizsgálat esetén
a jegyzőkönyvekkel együtt az RT felvételeket a vizsgálatot követő 3 munkanapon belül átadja
a Megrendelőnek. A vállalkozói díj tartalmazza a szakértői díjat, költségeket, tehát a Vállalkozó
jelen bekezdésben szabályozott jogcímen semmilyen díj- és költségigénnyel nem élhet a
Megrendelővel szemben.

    



4.14. A Vállalkozó kötelessége az utészigetelés befejezésének pontos időpontjáról írásban,
legalább 2 (kettő) munkanappal korábban értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét és jelen
szerződésben megjelölt kapcsolattartóját is.

4.15. Az elkészült távvezeték nyíltárkos geodéziai bemérése a Vállalkozó feladata. Ezen
feladata teljesítéséért a Vállalkozó a vállalkozói díjon felül külön díjazásra, költségtérítésre
nem jogosult. A geodéziai bemérés műszaki követelményeit jelen szerződés 9. számú
melléklete tartalmazza.

4.16. A jelen szerződés vállalkozói teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha a
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait a Megrendelő által előírt határidőben,
maradéktalanul, a jogszabályokban, a szerződésben és mellékleteiben, valamint az egyedi
megrendelés(ek)ben meghatározott követelményeknek megfelelően, minőségben, hiba- és
hiánymentesen teljesíti.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

a Vállalkozó megnevezése,
a munkavégzés ideje, leírása,
a felhasznált karbantartási anyagok, alkatrészek megnevezése és mennyisége,
az ellenőrzést végző nyilatkozata arról, hogy a berendezés rendeltetésszerű
használatra alkalmas, a műszaki-, biztonsági előírásoknak megfelel,

e a munkát végző személy olvasható aláírása, valamint a Megrendelő szerződésben
megjelölt munkaigazolójának aláírásaa teljesítésről.

A munka átvétele ésa teljesítés igazolása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik.

Megrendelő jogosult megtagadni az átvételt a mű olyan hibája miatt, amely kijavítása vagy
pótlása akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

4.17. A teljesítés igazolása:
A kivitelezési munka teljesítésigazolása kiadásának feltétele: a sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárást követően az ellenőrzést végző személy által kiadott műszaki igazolás, valamint
a projektvezető jóváhagyása az egyedi megállapodásban foglaltak szerint.

A tervezési munka teljesítésigazolása kiadásának feltétele: Megrendelő által elfogadott terv.

Vállalkozó köteles egyedi megrendelésenként, illetve az abban foglalt
részteljesítésenként a jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítése
esetén, a jelen szerződés 4. számú mellékletét képező Teljesítésgazolási lap minta szerinti
teljesítésigazolásban a rá vonatkozó részeket maradéktalanul kiállítani, azt a Megrendelő
részére átadni.

Vállalkozó köteles a Teljesítésgazolási lapon feltüntetni az ellátott feladatokat, teljesítés
tényleges időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K2478), a Megrendelő
szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a teljesítésigazolást Vállalkozó részéről
aláíró olvasható, vagy nyomtatott formában kiírt nevét, valamint a Megrendelő kapcsolattartója
által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelés(ek) iktatószámát.
Mindezek hiányában a Megrendelő a teljesítésigazolást nem írja alá és az esetlegesen
megküldött számlát visszaküldi.

A Teljesítésigazolási lap mind a Megrendelő mind a Vállalkozó képviselői által aláírva minősül
a teljesítés igazolásának.
4.18. A számla kiállításának feltétele és alapja a Vállalkozó által hiánytalanul és megfelelően
kitöltött és benyújtott Teljesitésigazolasi lap.

Megrendelő részéről Teljesítésigazolási lap aláírására jogosult jelen szerződés aláírásakor:
           karbantartási főosztályvezető.
4.19. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a
Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.
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4.20. Karveszély, tulajdonjog
A munkaterület és a Vállalkozó által beépitésre/beszerelésre kerülő berendezések, anyagok,
eszközök tekintetében a kárveszély a munka szerződésszerű átadás-átvételével száll át
Vállalkozóról a Megrendelőre.
A beépített/beszerelt berendezések, anyagok, eszközök mindaddig Vállalkozó tulajdonát
képezik, amíg azok ellenértékét Megrendelő a vállalkozói díj keretében Vállalkozónak meg
nem fizeti.

4.21. Felelősség
Vállalkozó köteles a jelen szerződés szabta kereteken belül minden ésszerű intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a feladatok szerződés szerint, határidőben teljesítésre
kerüljenek.
Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt a Vállalkozó
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért.

A Vállalkozó kijelenti, hogy továbbiakban: Ptk.6: 143. § (2) bekezdésének megfelelően,
amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, úgy a Megrendelő kártérítési
igénnyel léphet fel vele szemben a Megrendelő távhőszolgáltatási tevékenységének
akadályozásával összefüggésben felmerülő, a szerződéskötés időpontjában előre látható
valamennyi kár, illetve elmaradt vagyoni előny vonatkozásában.

Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján nyújtott
szolgáltatások hibájára vagy Vállalkozó magatartására, mulasztására visszavezethető okból
Megrendelőnél felmerülő károkat a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére megtéríteni.
Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában foglalt árat a jelen pontban foglaltakra is
figyelemmel határozta meg.

5. Felek jogai és kötelezettségei
5.1. Felek kötelesek a jelen szerződésben foglaltak szerint együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
5.2. Felek kötelesek egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából jelentős
tényről és körülményről a lehetőségekhez mért legrövidebb időben értesíteni. Az értesítés
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. Amennyiben a
Vállalkozó egyáltalán nem, hiányosan, vagy nem időben teljesíti együttműködési és
tájékoztatási kötelezettségeit, Megrendelő az emiatt keletkező késedelmes teljesítés esetén
a 9.2. pont szerinti késedelmi kötbérre jogosult.
5.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges jelen szerződésben és jogszabályban foglalt hatósági
engedélyekkel, valamint megfelelő számú, szakképzettségű, a jelen szerződés tárgyát képező
feladatok ellátására alkalmas szakemberrel és eszközzel és a szerződést előbbiek figyelembe
vételével és igénybevételével teljesíti.
5.4. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével,
megóvásával köteles eljárni. Vállalkozó csak a Megrendelő erre felhatalmazott 12.3. pont
szerinti képviselőjétől fogadhat el utasítást. A Megrendelő az eljáró műszaki ellenőrét és
elérhetőségét az egyedi megrendelésben határozza meg.

Megrendelő jogosult a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését képviselője útján
folyamatosan ellenőrizni. Megrendelő ezen jogának gyakorlása során Vállalkozó teljesítését
nem akadályozhatja és szükségtelenül nem zavarhatja. Nem mentesül a Vállalkozó a
felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte
el.

Megrendelő arra jogosult képviselője az észrevételét az építési naplóban köteles rögzíteni. Az
élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén a Megrendelő a Vállalkozó munkavégzését
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azonnali hatállyal megtilthatja, a minőség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkálatait
felfüggesztheti. A munkavédelmi előírások megsértése esetén a műszaki ellenőr bármikor
felfüggesztheti a munkát, és a munkaterületről kitilthatja munkavédelmi előírásokat megsértő
személyt.
Vállalkozó abban az esetben köteles a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, amennyiben
azt Megrendelő írásban is megerősíti, vagy az építési naplóban szerepelnek.
Ha Megrendelő, vagy megbízott képviselője utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért,
vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, Vállalkozó az utasítást és az azt megtagadó
jognyilatkozatot köteles az építési naplóba bejegyezni. Ha a Megrendelő célszerűtlen, vagy
szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt � az építési naplóba is bejegyzetten-
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

A Vállalkozó a munkát - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett - azonnal abbahagyhatja, ha
olyan körülmények állnak elő, amelyek veszélyesek munkavállalói, vagy harmadik személyek
életére vagy egészségére.
5.5. Megrendelő fentieken túl is jogosult a szerződés szerinti teljesítést indokolt esetben -

írásban történő értesítést követően - bármikor felfüggeszteni. Ilyen esetben a Vállalkozónak
kötelessége:

e azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben,
e a felfüggesztett munkával kapcsolatban csak az értesítésben kívánt mértékben adni

ki további megrendeléseket, vagy szerződéseket, anyagok, szolgáltatások és
létesitmények beszerzése céljából,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és
átadása a Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy a Megrendelő
biztosított a munka végzéséhez,

e együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák
elrendezésében, így mérsékelve a károkat,

e sürgősen megtenni minden észszerű erőfeszítést az összes megrendelés,
alvállalkozói szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, hogy a
feltételek kielégítőek legyenek a Megrendelő számára és olyan mértékben, amelyek
a felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak,

s megtenni a megfelelő munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonságának
fenntartására, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkálatok felfüggesztésére
került sor,

e minden más észszerű intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az ilyen
felfüggesztéssel járó költségeket.

5.6. Vállalkozót nem illeti meg zálogjog az ellenérték és a költségek biztosítására a
Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek szerződés teljesítése következtében a
birtokába kerültek.

5.7. A Felek az akadályközlésre vonatkozó szabályokat, elvárásokat a Keretszerződés
12.2. pontjában részletezik.

A munkálatok ütemezése nema Vállalkozó feladata, a Megrendelő rangsorol, de a Vállalkozó
kérését is figyelembe véve lehet az ütemezést összeállítani.

Megrendelő írásos értesítést küld Vállalkozónak abban az esetben, ha a megvalósítási
ütemtervtől való elmaradást, késedelmet a Vállalkozó okozta, felszólítva, hogy Vállalkozó a
saját költségére tegye meg a szükséges intézkedéseket a késedelmet kiváltó okok
orvoslására.

5.8. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és végrehajtási
rendeleteiben foglaltak betartására.

   



5.9. Vállalkozó köteles arra, hogy valamennyi eljárási cselekménye és a munkavégzésének
tartama alatt sem mással, sem a hatóság alkalmazottaival szemben nem tanúsíthat olyan
magatartást, amely a Megrendelő jó hírnevére sérelmes.

5.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejűleg Megrendelő
üzemeltető dolgozói is jelen lehetnek a munkaterületen. Vállalkozó köteles biztosítani
Megrendelő és az üzemeltető képviseletében eljáró személyek részére az építéshelyre való
bejutását és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és ellenőrzést. Vállalkozó
munkáját úgy végzi, hogy tevékenységével a Megrendelő alkalmazottait nem veszélyezteti.
5.11. Vállalkozónak munkája során különös gondossággal kell eljárnia, azaz óvnia és
védenie kell, valamint tisztán kell tartania a munkaterület környezetét, továbbá a szomszédos
telkekben, közterületeken és létesítményekben okozott bárminemű kárért teljes felelősséggel
tartozik. A szomszédos ingatlanok állapotát az építkezés/kivitelezés megkezdésekor
dokumentálni (fotók, videó felvételek és leírás) és arról jegyzőkönyvet felvenni köteles.
5.12. A Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes
munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztosítási szervnél be
van jelentve, és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik.

5.13. A Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedők (pl. alvállalkozók, egyéb
közreműködők) munkáját összehangolni és biztosítani a megfelelő feltételeket úgy, hogy az
az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az
összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető
kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi
képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell.

5.14. Az anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége.
5.15. A munkaterületen tárolt anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megóvásáról
Vállalkozó köteles gondoskodni.
5.16. Az egészségügyi mentőláda a létszámnak megfelelően a helyszínen tartandó.

5.17. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkák kivitelezését esetlegesen a forgalom
fenntartása mellett kell elvégezni. Forgalomtereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos
jelzések, eszközök elhelyezése Vállalkozó feladata. Ugyancsak a Vállalkozó feladatát képezi
a forgalomkorlátozásra felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos
ellenőrzése, hiány esetén pótlása.
5.18. Az eltakarásra kerülő munkák esetében a Vállalkozó az eltakarást megelőzően
legalább 2 (kettő) munkanappal köteles írásbeli (építési napló + e-mail) bejelentést tenni a
Megrendelő képviselői (projektvezető, és műszaki ellenőr) részére, megjelölve az eltakarandó
létesítmény ellenőrizhetőségének napját, annak érdekében, hogy Megrendelő képviselői
ellenőrzik az eltakarásra kerülő részek elkészültét és az előírt vizsgálatok jegyzőkönyveinek
rendelkezésre állását. Eltakarni csak a Megrendelő engedélyével lehetséges. A műszaki
ellenőr az építési naplóba teszi meg a bejegyzését, hozzájárulását. Szakaszos eltakarási
engedélykérésre lehetőség van, de a Vállalkozó viseli annak kockázatát, ha a magassági
vezetésben változtatás válik szükségessé. A Megrendelő képviselőjének hozzájárulása nem
mentesíti Vállalkozót a teljes körű felelőssége alól.

5.19. Vállalkozó köteles kihelyezni az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés
szerinti tartalommal az építési munkaterület azonosító tábláját, a Megrendelő által előzetesen
jóváhagyott tartalommal és formátumban.

Vállalkozó köteles valamennyi munkavégzéssel közvetlenül érintett lakót, intézményt,
gazdálkodó szervezetet igazoltan írásban értesíteni (Társasház esetében a közös képviselőt,
Lakásszövetkezet estében az elnököt, egyéb esetekben a tulajdonostársakat, gazdasági
társaság cégvezetdjét) a munka megkezdése előtt legalább 48 (negyvennyolc) órával.
Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő PR és kommunikációs feladatait ellátó szervezeti
egységét a sajto@budapestikozmuvek.hu e-mail címen értesíteni munka megkezdése előtt
három munkanappal.
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5.20. A Vállalkozó visel valamennyi felelősséget a munkaterületen dolgozók magatartásával,
a helyi (munkaterületre történő ki-be) közlekedéssel, a munkaterület vagyonvédelmével, a
munkavédelmével, tűzvédelmével és környezetvédelmével kapcsolatban, illetve felelős az
azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. A Vállalkozó által foglalkoztatott
személyeknek a munkaterületen tartaniuk kell magukat az érvényes szabályokhoz,
előírásokhoz, továbbá teljesíteniük kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az
előírások durva megsértése, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó
köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről
eltávolítani, és őket más alkalmas személyekkel pótolni.
5.21. Vállalkozó köteles a teljesítés során valamennyi olyan jogszabálynak, szabványnak,
hatósági, illetve műszaki előírásnak, a szakma általánosan elfogadott szabályainak megfelelni,
amely Magyarországon a szerződés teljesítésének időpontjában hatályban van. Felek rögzítik,
hogy Megrendelő a szerződés megkötését megelőzően részletesen tájékoztatta Vállalkozót a
jelen szerződéssel érintett aknáknak, azok berendezéseinek a távhőszolgáltatási érdeket
érintő kiemelt fontosságáról, mely tájékoztatást Vállalkozó tudomásul vett.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt bármely és valamennyi olyan felelősségi és kárigénnyel,
követeléssel, bírsággal, kötbérrel és bármilyen egyéb kiadással kapcsolatban mentesíteni és
kártalanítani, amely az említett jogszabályoknak, szabványoknak, illetve a Keretszerződésnek,
a keretszerződésen alapuló egyedi megrendelésben foglaltaknak a Vállalkozó, vagy
személyzete által � beleértve a közreműködőket és azok személyzetét � elkövetett
megsértése következtében merült fel, vagy annak következménye.
5.22. Megrendelő az MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszert működtet, így
elvárja, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Vevő Integrált politikájának
szellemében, az abban megfogalmazott célokkal összhangban végezze tevékenységét.
5.23. Biztosítás
Vállalkozó kijelenti, hogy az első egyedi ajánlat megküldéséig, de legkésőbb a jelen szerződés
hatálybalépését követő 10 munkanapon belül rendelkezik a szerződés teljes időtartamára
(jótállási időre is kiterjedően) teljes körű, összkockázatú (All-Risk) építés-szerelési
biztosítással (CAR) és tervezési felelősségbiztosítással. A biztosítás nem megfelelő, ha
olyan kizárásokat és korlátozásokat tartalmaz, amely nem összeegyeztethető a szerződés
tárgyával és céljával.
A tervezői felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy
meghaladja az 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint / káresemény és 3.000.000,- Ft, azaz
hárommillió forint/év összeget.
A CAR biztosítás akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk dologi
károk) és a II. fejezetet (általános felelősségbiztosítások). A vagyonbiztosítás (C.A.R. I.

fejezet) minimálisan elvárt limitje 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint/káresemény és
15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint/év. Az általános felelősségbiztosítás (C.A.R. II.

fejezet) minimálisan elvárt limitje 2.000.000.- Ft, azaz kettőmillió forint/karesemény és
10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint/év.

Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt a jelen pontban foglalt felelősségbiztosítását
fenntartani. Vállalkozó a biztosítási kötvényt köteles a fenti határidőn belül bemutatni (a
biztosítási díj befizetési igazolás másolatának megküldésével).

Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat a szerződés hatálya alatt megsérti, úgy az
súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől �

érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni vagy � amennyiben az eredeti állapot nem állítható
helyre � a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Vállalkozónak rendelkeznie kell érvényes munkáltatói felelősségbiztosítással. Vállalkozó
kijelenti, hogy mind ő maga, mind közreműködői, alvállalkozói rendelkezneka feladatellátással
érintett munkavállalóinak személyére szóló balesetbiztosítással, amely bármely
munkavállalójának az esetleges igényét � beleértve a társadalombiztosítás viszontkövetelésé
is � fedezi.
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5.24. A Vállalkozó kártérítési felelősséget vállal a közreműködőit munkavégzés során ért
nem a Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett balesetért. Ebben a körben a Vállalkozó
a Megrendelőt teljes körűen mentesíti a felelősség alól.

5.25. Munkagépek/eszkozok
Vállalkozónak a szerződés teljes időtartamára rendelkeznie kell jelen szerződés teljesítéséhez
szükséges gépekkel/leszközökkel és azok használatához szükséges megfelelő szakmai
tapasztalattal. A gépek/eszközök lehetnek saját tulajdonú, vagy bérelt gépek/eszközök is.

6. Díjazás
6.1. Vállalkozó a jelen szerződés alapján � szerződésszerűen � ellátott feladatok
ellenértékeként vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj a Vállalkozó által szerződésszerűen
teljesített egyedi megrendelésekben foglalt ténylegesen ellátott feladatok és a 2. számú
mellékletben, valamint az alábbiakban is rögzített díjelemek figyelembevételével kerül
meghatározásra (a továbbiakban: Vállalkozói díj):
a) Kivitelezési díj
Vállalkozó a szerződés hatálya alatt az alábbi nettó díjelemeket, vagy az ennél kedvezőbb
díjelemeket alkalmazhatja. A díjelemek függetlenek a mindenkori deviza és valuta árfolyamtól.
A kivitelezés értéke a lenti díjelemek, vagy attól kedvezőbb díjelemek felhasználásával a
konkrét egyedi megrendeléshez kapcsolódó K6nyvCalc-professional/TERC számítógépes
programmal készített, a tárgyévi első megjelent Kontroll normaidő és anyagáras tételekkel
kiegészített, az adott évre vonatkozó (,FT" jelenti BKM Nonprofit Zrt. által rendelkezésre
bocsátott adatgyűjtemény) normaidő és anyagár gyűjtemény használatával készült
költségvetéssel kerül megállapításra.
Vállalkozó K-tételeket (,K" tétel kalkulált tételt jelent,amely az adatgyűjteményben nem került
meghatározásra) csak indokolt esetben alkalmazhat, amennyiben nincs FT vagy KönyvCalc-
professional/TERC tétel.

Amennyiben mégis szükséges K-tétel alkalmazása, úgy a Vállalkozónak csatolnia kell a tétel
részletes árelemzését, bizonylatait, számláit. Megrendelő ebben az esetben is fenntartja a
jogot a tétel egységárának, normaidejének és gépköltségének felülbírálatára.

Felek megállapodnak, hogy az egyes munkanemekre a közbeszerzési eljárásban megadott,
a 2. számú mellékletben rögzített rezsióradíjakat, továbbá � amennyiben a Felek a szerződés
hatálya alatt a rezsióradíjakat a 6.3. pont alapján módosítják - a szerződés 6.3. pontja szerint
módosított rezsióradíjakat lehet alkalmazni.

A Vállalkozó ajánlatában nem szereplő, de szükségessé vált anyagok egységárát az adott évi
KönyvCalc költségvetés készítő programban meghatározott mérték 100 %-aban számolják el.

Rögzített díjelemek:?

s A gépészeti rezsióradíj: nettó 7500,- Ft (azaz hétezer-ötszáz forint) + AFA
s A szakipari rezsióradíj: nettó 9500,- Ft (azaz kilencezer-ötszáz forint) + ÁFA
s A mélyépítési rezsióradíj: nettó 10500,- Ft (azaz tízezer-ötszáz forint) + AFA
e Anyagar szorzó %-ban kifejezve: 108 % (azaz száznyolc százalék) (Anyagárak,

normaidők, gépköltségek legutolsó aktualizált (a közbeszerzési Hirdetmény
feladásakor 2024. évi) KönyvCalc-professional/TERC költségvetéskészítő program
adattárai alapján).

A szerződés keretében végzett kivitelezési munkák ellenértéke tételes elszámolás alapján
kerül meghatározásra.

2 A nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre.
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A kivitelezési dij � az AFA-n kívül -5ség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkálatait
hibátlan teljesítéshez hozzátartozik, írások megsértése esetén a műszaki ellenőr bármikor

valamennyi munka-, anyag-, segédarterületről kitilthatja munkavédelmi előírásokat megsértő
költséget anyagbiztosítással; a fe
személytől történő beszerzésével

; a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, amennyiben
szállítás, lerakodás költségeit; a jój vagy az építési naplóban szerepelnek.
kapcsolatos mindennemű vám, illet
gyártói felelősségi dij, környezeviselője utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért,
árfolyamkockázatot; a felhasznált ameszélyezteti, Vállalkozó az utasítást és az azt megtagadó
az azokkal kapcsolatos költségeket; aploba bejegyezni. Ha a Megrendelő célszerűtlen, vagy
forgalomba hozatalhoz szükséges ösillalkozó köteles őt � az építési naplóba is bejegyzetten-
díját és költségeit; a szereléshellasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
szakemberek munkadíját, utazási © egyidejű értesítése mellett - azonnal abbahagyhatja, ha
elvégzéséhez, teljesítéséhez és belek veszélyesek munkavállalói, vagy harmadik személyek
költséget, amelyre tekintettel Vállalkr
nem jogosult.

ogosult a szerződés szerinti teljesítést indokolt esetben -

A kivitelezési díj továbbá tartalmaz bármikor felfüggeszteni. Ilyen esetben a Vállalkozónak
Megrendelővel szemben érvénye
prognosztizálva összességükben fe
meghatározott műszaki-szakmai és gát az értesítésben közölt napon és mértékben,
költségekre is, amelyeket a Megreapcsolatban csak az értesítésben kívánt mértékben adni
említett, de a szakmai szokások szeet, vagy szerződéseket, anyagok, szolgáltatások és
ellátásához és a szerződésszerű teljréljából,

berendezés és dolog leltározása, karbantartása ésA Vállalkozó az egyedi megrende melyeket a Vállalkozó szállított, vagy a Megrendelő
megrendelői elfogadása után, a sz
köteles benyújtani "hez,yujtan. 16vel az információ atadasban és a félbehagyott munkák
b) Tervezési dij: kelve a karokat,

A Tervezési dij szorzó %-ban kifee" észszerű erőfeszítést az összes megrendelés,
képest: T": 100 % (azaz száz) szájérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, hogy

a
iek a Megrendelő számára és olyan mértékben, amelyek

A tervezési díj alapja: Vállalkozónabehajtására vonatkoznak,
díjelemek (gépészeti, szakipari ÉS 4kavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonságának
vonatkozóan egy árazott tervezői kölokat a részeket is, ahol a munkálatok felfüggesztésére
költségvetés Megrendelő által jóváh:
A tervezési díj mértéke: a költségvézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az ilyen
alább leírt kalkulációs számításba k@eket.

4. zálogjog az ellenérték és a költségek biztosítására a
ba) A Magyar Mérnöki Kamara által
LVIII. törvény 11. § (2) bekezdés g) prgyain,

amelyek szerződés teljesítése következtében a

A díjszabás a Magyar Mérnöki
dijszabas/online-medi/) található,
munkanem alkalmazható, a kö
segítségével, sorrendben: lalkozó feladata, a Megrendelő rangsorol, de a Vállalkozó

14. , . ütemezést összeállítani.
Gépészmérnöki szolgáltatá:
tervezés Vállalkozónak abban az esetben, ha a megvalósítási
A projekt megnevezése elmet a Vállalkozó okozta, felszólítva, hogy Vállalkozó a

A projekt díjalapja millió forizükséges intézkedéseket a késedelmet kiváltó okok

Fűtőmű, kazánház, távfűtés
35. Távfűtő központok elosaljesítése során különös figyelmet kell fordítania az épített
tervezés szakaszolása: 1. vől szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és végrehajtási

bb) Kisebb díjalapú munkák sorá

e 6MFtés alatt
e 6.000.001 Ft-tól 7 M Ft-ig

: vonatkozó szabályokat, elvárásokat a Keretszerződés

   



e 7.000.001 Ft-tól 8 M Ft-ig 1309
e 8.000.001 Ft-tól 9 M Ft-ig 12090
e 9.000.001 Ft-tól 10 M Ft-ig 41096

A munka díjalapja a kivitelezői költségvetés Megrendelő által jóváhagyott végösszegével
egyenlő.
A Tervező a tervezési feladatokkal érintett kivitelezési munkával nyújthatja be számlákat.
A tervezési díj prognosztizált, egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon
munkák elvégzésére és költségeire (tervezői művezetésre meghatározott díjak és költségek
kivételével), melyet jelen szerződés kötelezettségeként felsorol, vagy amelyek egyébként
szükségesek a szerződésben meghatározott feladatok teljes körű elvégzéséhez, figyelembe
véve az egyedi körülményeket, a jogszabályi rendelkezéseket és megrendelői igényeket. A
tervezési díj tartalmazza továbbá a tervek Megrendelő általi korlátlan és kizárólagos, szabad
felhasználásának díját is.

c) Tervezői művezetés díja
A tervezői művezetés díja: a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre (C) kiadott
dijszabasahoz képest 100% értéken kerül elszámolásra a Vállalkozó ajánlata szerint.
A tervezői művezetői díj fél napos egységekben kerül elszámolásra.
A tervezői művezetési díj prognosztizált, egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt
mindazon munkák elvégzésére és költségeire, melyet jelen szerződés kötelezettségeként
felsorol, vagy amelyek egyébként szükségesek a szerződésben meghatározott feladatok teljes
körű elvégzéséhez, figyelembe véve az egyedi körülményeket, a jogszabályi rendelkezéseket
és megrendelői igényeket.
6.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói dij a keretösszeget csökkenti. Az ÁFA mértékére és
az adómegállapítás módjára az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján hatályos
adójogszabályok az irányadók. Felek rögzítik, miszerint az egyedi megrendelésben a konkrét
feladattól függően kerül meghatározásra az adó megállapításának módja annak
függvényében, hogy a megrendelt tevékenység engedélyköteles tevékenységnek minősül-e.
Amennyiben a fordított adózás szabályai alkalmazandók, akkor az egyedi megrendeléssel
egyidejűleg kiállításra kerül a szerződés 8. számú melléklete szerinti nyilatkozat, az ÁFA-
törvény szerinti fordított adózás alkalmazásához. A nyilatkozat értelmében az ÁFA tv. 142.
§ alkalmazandó és a számlában AFA áthárítása nem történik.
6.3. Felek a szerződés 6.1. pont a) alpontjában rögzített rezsióradíjakat a szerződés
teljesítésének első 12 hónapjában, míg a 6.1. pont a) alpontjában rögzített anyagár szorzót,
valamint a b) alpontban rögzített tervezési díj szorzót a szerződés teljes időtartama alatt fix
áraknak tekintik, amelyektől eltérő számlázást a Megrendelő nem fogad el.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a szerződés hatálya alatt minden naptári évben
legfeljebb egyszer írásban kezdeményezheti a 6.1. pont a) alpontjában rögzített rezsióradíjak
változtatását, amelynek mértéke nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal (a
továbbiakban: KSH) által az ármódosítás kezdeményezés időpontját megelőző naptári év
(előző 12 hónap, január 1. és december 31. közötti időszak) vonatkozó ipari termelői árindex
mértékét.

Vállalkozó az árazás aktualizálására vonatkozó javaslatot köteles írásban megküldeni a
Megrendelőnek. Ennek hiányában - az árazás aktualizálásának Megrendelő részére történő
megküldéséig - régi (előző) évi árak alkalmazásával lehet csak számlát kibocsátani, illetve a
Megrendelő csak ilyen számlákat fogad be.

Az igény pozitív elbírása esetén az ily módon számított új rezsióradíjak a vonatkozó
szerződésmódosítás aláírását követően a szerződésmódosítás aláírásának napját követő
naptári hónap első napjától feladott megrendelések esetében alkalmazhatók.

A fentiek szerinti díj- és/vagy árnövekedést a Felek az ellenszolgáltatás indexálására
vonatkozó, előre ismert módosulásnak tekintik � a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelően.
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6.4. A vállalkozói díjnak a Vállalkozó ajánlata (2. számú melléklet) alapján kiszámíthatónak
kell lennie. Amennyiben az elvégzendő feladat teljesítéséhez olyan munka � különösen
forgalomtechnikai terv készítése � is szükséges, melynek díja a 6. pontban foglalt díjszámítási
módszerekkel nem állapítható meg, úgy azt a Vállalkozó az egyedi ajánlatában külön tételként
köteles feltüntetni. Az ilyen munkák elszámolása az adott egyedi megrendeléshez
kapcsolódóan, tételesen történik.

6.5. A szerződés tárgyához kapcsolódó, a Megrendelő által írásban, az építési naplóban is
rögzítetten megrendelt pótmunkákat a Vállalkozó köteles elvégezni és a pótmunkák díját
tételes költségvetéssel, és felmérési naplóval alátámasztani.

7. Fizetési feltételek, számlázás
7.1. Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést biztosító
mellékkötelezettségek sem terhelik.

Tekintettel arra, hogy jelen szerződés tárgyát építési beruházás képezi: amennyiben az egyedi
megrendelés teljesítésének időtartama meghaladja a két hónapot, úgy a Megrendelő a kbt.
135. § (7) bekezdése, és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése szerint előleg fizetését biztosítja
Vállalkozó részére az egyedi megrendelés - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes
nettó Vállalkozói díj legfeljebb 5 (öt) %-anak megfelelő mértékben.

Vállalkozó az előleg igénybevétele érdekében a munkaterület átadását követő 15 napon belül
előlegbekérőt küld, amelyet Megrendelő a Vállalkozó előlegbekérőben foglalt számlaszámára
történő átutalással, az abban foglalt (legalább 15 napos) teljesítési határidőben egyenlít ki.

Vállalkozó az elutalt előleg számláján történt jóváírásának napjával az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi. CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: ÁFA törvény) megfelelő előleg
számlát állít ki és küld meg Megrendelő részére. Az előleg részszámlázás esetén az első
részszámlából, annak hiányában a számlában kerül elszámolásra, amelyen feltüntetésre kerül
az (első rész) ellenértéke, az előleg negatív előjellel és a különbözet, mint maradék
kötelezettség kerül kifizetésre Megrendelő által.

7.2. A számlázás menete:

A számlát a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: AFA törvény) 163. §-ában foglaltaknak megfelelő időben kell kiállítani.

Felek az ÁFA törvény 55. §-a szerinti utólagos elszámolásban állapodnak meg akként, hogy
Vállalkozó � a Megrendelő által leigazolt szerződésszerű teljesítést követően � részszámlázás
hiányában egyedi megrendelésenként 1 darab, részszámlázás esetén a következő
bekezdés szerinti számla/számlák kiállítására jogosult és köteles. Vállalkozó a számlát a
teljesítést követő 8 napon belül köteles kiállítani és haladéktalanul megküldeni Megrendelő
részére.

Vállalkozó részszámlázásra az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §. (1)-(2) és (4)-(7) bekezdésében foglaltak szerint
jogosult. Ilyen esetben Vállalkozó a részteljesités(ek) Megrendelő általi igazolását követően:

e az első részszámla benyújtására az általános forgalmi adó nélküli egyedi
megrendelési érték 15 (tizenöt) %-at elérő megvalósult teljesítés esetén jogosult az
egyedi megrendelés ellenértékének legfeljebb 15 (tizenöt) %-a + AFA erejéig;

e a második részszámla benyújtására az általános forgalmi adó nélküli egyedi
megrendelési érték 30 (harminc) %-at elérő megvalósult teljesítés esetén jogosult az
egyedi megrendelés ellenértékének legfeljebb 15 (tizenöt) %-a + AFA erejéig;
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e a harmadik részszamla benyújtására az általános forgalmi adó nélküli egyedi
megrendelési érték 50 (ötven) %-at elérő megvalósult teljesítés esetén jogosult
legfeljebb az egyedi megrendelés ellenértékének 20 (húsz) %-a + AFA erejéig;

e a negyedik részszámla benyújtására az általános forgalmi adó nélküli egyedi
megrendelési érték 80 (nyolcvan) %-at elérő megvalósult teljesítés esetén jogosult
legfeljebb az egyedi megrendelés ellenértékének 30 (harminc) %-a + AFA erejéig;

e végül a végszámla benyújtása az egyedi megrendelési érték 100 (száz) %-anak
megfelelő teljesítés esetén lehetséges legfeljebb az egyedi megrendelés
ellenértékének fennmaradó 20 (húsz) %-a + AFA erejéig.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alá tartozik, úgy a Megrendelő a Vállalkozó
számláját az ott meghatározott módon, kizárólag az ott meghatározott feltételek Vállalkozó
általi teljesítése esetén fizeti ki.

Vállalkozó (rész)szamla kiállítására a Megrendelő által aláírt � az egyes részteljesítésekhez
kapcsolódó � teljesítésigazolás(ok) kézhezvételét követően jogosult.
7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti
(nem másolati példány), a teljesítés jelen szerződésben megnevezett igazolója által aláírt, a
fentieknek megfelelően kiállított Teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Megrendelőnek.
Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által az ellátott feladatokat, az ÁFA
törvény szerinti teljesítés időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K2478), a
Megrendelő szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a Megrendelő
kapcsolattartója által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelés(ek)
iktatószámát.

A számla benyújtása postai úton, vagy személyesen a Megrendelő Dokumentum
menedzsment csoportjának (1519 Budapest, Pf.: 454.) címezve történhet, míg elektronikus
formában a számla a info@budapestikozmuvek.hu címre nyújtható be.

Megrendelő az EN 16931-1:2017 szabványnak megfelelő elektronikus számlákon kívül, abban
az esetben fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az ÁFA törvény
168/A. § (1) bekezdésében, valamint 175. §-ában foglalt követelményeknek és a kibocsátó
,.Pdf formátumban nyújtja be, vagy minősített elektronikus aláírással látja el.

Felek megállapodnak abban, hogy a számlák kiállítása és a számlák kiegyenlítése magyar
forintban történik.

7.4. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete,
a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra került. A benyújtott
számla formai és tartalmi megfelelőségéért Vállalkozó felel. Megrendelőt a szabálytalan, nem
az előbbieknek megfelelően kiállított vagy benyújtott számlával szemben elfogadási
kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos
elfogadásának a Megrendelő részéről. Megrendelő a nem szabályszerűen kiállított vagy
benyújtott számlát visszaküldi a Vállalkozónak. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött
számla javításának kézhezvételéig a Megrendelő nem esik késedelembe.

7.5. Megrendelő a szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenértét � a Kbt. 135. §
(1) bekezdésének, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően � annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül � vagy ha az nem banki nap, akkor az azt követő első banki napon
� a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. A bankszámlák
közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a
pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen
szerződés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

7.6. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdés   szerinti késedelmi kamatra jogosult.
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7.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő, a Vállalkozó írásbeli értesítését
követően jogosult, a Vállalkozóval szemben fennálló és általa elismert követelés összegét a
számla összegébe beszámítás útján érvényesíteni. Az írásbeli értesítésben a Megrendelő
köteles feltüntetni a beszámítás útján érvényesíteni kívánt követelés jogalapját és összegét,
valamint az egyéb lényeges tényeket.

Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban, cégszerűen aláírt nyilatkozattal megtenni. Felek kifejezetten megállapodnak abban,
hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését 5 napon belül, írásban nem
kifogásolja, az a Megrendelői követelés elismerésének minősül.

7.8. Megrendelő a Kbt. 136. §-ának (1) bekezdésére hivatkozva előírja, hogy Vállalkozó
nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8. Jótállás, szavatosság
8.1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti átadás-átvételtől számítottan a szerződés
keretében végzett munkákra 24 (huszonnégy) hónap, míg az általa szállított és beszerelt
anyagokra, berendezésekre vonatkozóan 12 (tizenkettő) hónap jótállásra köteles, amely
időtartam alatt a felelősség alól csak abban az esetben mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett.

8.2. A jótállás időtartamának letelte után a Vállalkozó további 12 hónapig a
kellékszavatosság Ptk.-beli szabályai alapján felel a jelen szerződés hibás teljesítéséért.
8.3. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállási vagy kellékszavatossági kötelezettséget
ír elő, úgy az az irányadó. Vállalkozó köteles tájékoztatni a Megrendelőt arról, ha a termék
gyártója illetőleg forgalmazója jelen pontban meghatározottakat meghaladó időtartamban
vállal szavatosságot a termékre vagy annak valamely elemére; az általa vállalt szavatossági
idő letelte után pedig a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel és elősegíteni a
szavatossági igény érvényesítését.
8.4. Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt, azzal összefüggésben Megrendelőt
semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Vállalkozóval, sem harmadik
személlyel szemben.

8.5. Abban az esetben, ha a Megrendelő a hibás teljesítést a teljesítés átvétele során
észleli, jogosult a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) átvételét megtagadni.
8.6. Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő
jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Megrendelő számára számottevő
értéknövekedést eredményez, a Vállalkozó a gazdagodás megtérítésére nem tarthat igényt.

8.7. Jótállás gyakorlásának rendje

Amennyibena jótállás időtartama alatt Megrendelőneka jótállás körébe tartozó igénye merül
fel, Megrendelő e-mailben vagy telefonon a hibáról való tudomásszerzést követő 5 napon belül
értesíti a Vállalkozót, és megjelöli (telefonos bejelentés esetén: a lehető legrövidebb időn belül
írásos formátumban (e-mailben) is megerősíti) a hiba tényét, jellegét és az észlelt egyéb fontos
a hiba jellegére vonatkozó tényezőket.
Vállalkozó a Megrendelő jelzését követően 3 munkanapon belül és külön díjazás nélkül
köteles megkezdeni a szükséges javítást/kicserélést és külön díjazás nélkül köteles azt a
lehető leghamarabb elvégezni.
A hiba kijavitasat/kicserélést követően, annak teljesítéséről Vállalkozó jegyzőkönyvet készít,
amelyet jóváhagyása esetén a Megrendelő jelen szerződésben foglalt teljesítésigazolója aláír.

8.8. Vállalkozó egyebekben is szavatolja, hogy az általa teljesített, szerződésben
meghatározott munkák kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak



és szabványoknak, hatósági előírásoknak, különösen a Ptk. 6: 123.§-ban meghatározott
előírásoknak, a Műszaki leírásában előírt követelményeknek.
8.9. Kijelentések és szavatosságvállalások
Vállalkozó kijelenti, hogy

a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint alapított és
működő vállalkozás, ellene nincs folyamatban csőd-, végrehajtási, felszámolási, vagy
ezek bármelyikével egy tekintet alá eső olyan eljárás, amely a jelen szerződés
teljesítését akadályozná,

b) a jelen szerződés teljesítésére műszakilag, gazdasagilag- és pénzügyileg alkalmas,
továbbá rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal és
engedélyekkel,

c) nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési tartozása,

d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
átlátható szervezetnek minősül, egyben,

e) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve
jogosultságát a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, továbbá tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő előtt megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen
szerződésen alapuló jogszerzését akadályozza, kizárja, korlátozza, feltételhez köti
vagy követelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) alá.

Megrendelő a jelen szerződés hatálya alatt bármikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennállását � közvetlenül vagy megbízottjai útján � ellenőrizni, s amennyiben ezen ellenőrzés
alapján azt állapítja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem áll fenn, és ezen
feltételeket vagy azok egy részét a Vállalkozó nem állítja helyre a Megrendelő írásbeli
felszólítását követő 5 (öt) napon belül, úgy a Megrendelő jogosult az ellenszolgáltatás
teljesítését visszatartani, vagy választása szerint a jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali
hatállyal felmondani [ide nem értve az a) pont szerinti csődeljárás esetét]. Vállalkozó ilyen
esetben köteles a Megrendelő kárait és költségeit megtéríteni.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9.1. Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeit késedelmesen vagy hibásan teljesíti, illetve teljesítése meghiúsul Vállalkozó
az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni. Megrendelő
jogosult a kötbéren felüli kárát Vállalkozóra továbbhárítani. A kötbérigény az arra okot adó
esemény bekövetkezésekor válik esedékessé.
9.2. Késedelmi kötbér

9.2.1. Ha a Vállalkozó késedelembe esik, és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a határidő mértékegységétől függően
naptári naponként vagy munkanaponként a késedelembe esés első napjától számítva
oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a késedelmes
teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke 1 %-anak megfelelő összeg, de legfeljebb 10 %
(késedelmi kötbér maximum). A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót
nem mentesíti a teljesítés alól.

9.2.2. Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül �
elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további
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határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a késedelmi kötbér eléri
a kötbér maximumot.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyibena teljesítés során a Vállalkozó késedelme
legalább 3 (három) alkalommal eléri a késedelmi kötbér maximumot.

9.3. Hibás teljesítési kötbér

Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, úgy hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a határidő mértékegységétől függően naptári
naponként vagy munkanaponként oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható
szolgáltatásnál a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértékének 1 %-a (Megrendelő
hibával kapcsolatos értesítésétől a jótállási-, szavatossági igény Vállalkozó általi teljesítéséig
terjedő időszak napjainak/munkanapjainak száma alapján), de legfeljebb 10% (hibás
teljesítési kötbér maximum).

Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása néikül � elállni, vagy
ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri
kötbér maximumot.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó hibás teljesítése legalább 3
(három) alkalommal eléri a hibás teljesítési kötbér maximumot.

Felek megállapodnak, hogy a hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási
igény érvényesítését.
9.4. Egyedi megrendelés meghiúsulása esetére kikötött kötbér

Amennyiben valamely egyedi megrendelés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért
vállalkozó felelős vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja Megrendelőt
meghiúsulási kötbér illeti meg, amelynek alapja az egyedi megrendelés meghiúsulással
érintett részének nettó ellenértéke, mértéke pedig 20%.

A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítésea teljesítés követelését kizárja.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során legalább 3 (három)
egyedi megrendelés vonatkozásában meghiúsulási kötbér kiszabására került sor.

9.5. Meghiusulasi kötbér

Amennyiben jelen szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős,
vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja a Megrendelőt meghiúsulási kötbér
illeti meg, amelynek alapja a szerződés meghiúsulással érintett részének nettó ellenértéke,
mértéke pedig 20%.

A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
9.6. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti
Vállalkozóval szemben. Amennyiben Vállalkozó a kötbérértesítőben foglaltakat 5 napon belül
írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek kifejezetten
megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az Vállalkozó által elismert
kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített számlák ellenértékébe beszámítani. A
kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kára nem merült fel.

10. Szerződés módosítása
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10.1. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-aban foglaltak alapján
módosíthatják. A szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás
tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni.
10.2. Nem minősül a szerződés Kbt. szerinti módosításának a Felek cégjegyzékben
nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában
bekövetkező változás, továbbá az elérhetőségekben, honlap hivatkozásban, értesítési
címben, a teljesitésigazol6 személyében, valamint a kapcsolattartók, továbbá egyéb jelen
szerződésben foglalt személyek és adataikban bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett Fél a másik Felet � az eset körülményeitől függően � lehetőség szerint
előzetesen, de legkésőbb a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz)
munkanapon belül köteles írásban értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából,
vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

11. Szerződés megszűnése, megszüntetése
11.1. A szerződés annak határozott időtartama alatt felmondással egyik fél részéről sem
szüntethető meg egyoldalúan, ide nem értve a Kbt. 143.§-ban és a jelen szerződésben foglalt
felmondási okokat.

11.2. Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha
az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó a szerződésből
fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi, vagy a jelen
szerződésben nevesített szerződésszegést követ el.
11.3. Megrendelő jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen
szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a jelen szerződés nem semmis.

11.4. "Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
11.5. "Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon � ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

11.6. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés szerinti elállási vagy felmondási jogát
gyakorolja, úgy kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség (ideértve a bánatpénz fizetési
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kötelezettséget is) nem terheli, illetve a Vállalkozó erre tekintettel semmilyen igénnyel nem
élhet a Megrendelővel szemben. A szerződés megszűnése esetén a Felek a megszűnés
hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek
egymással szemben elszámolni.

11.7. Az egyedi megrendelés vagy a szerződés felmondása esetén a Vállalkozó:

e köteles azonnal beszünteti a munkát a felmondásra vonatkozó értesítésben közölt
napon és mértékben,

s a munkával kapcsolatban csak a felmondasban kívánt mértékben adhat ki további
megrendeléseket vagy szerződéseket a munka beszüntetésével összefüggésben,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és
átadása a Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy a Megrendelő
biztosított munka végzéséhez,

e együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák
elrendezésében, így mérsékelve a károkat,

e sürgősen megtenni minden észszerű erőfeszítést az összes megrendelés,
alvállalkozói szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért illetőleg
megszüntetéséért oly módon, hogy a feltételek kielégítőek legyenek a Megrendelő
számára és olyan mértékben, amelyek a munka beszüntetéséhez szükségesek,

e megtenni a megfelelő munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonságának
fenntartására,

e minden más észszerű intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet a munka
beszüntetésével járó költségeket.

12. Egyéb szerződéses feltételek

12.1. Alvállalkozó
12.1.1. Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével jogosult, és az ott meghatározottak szerint
köteles alvállalkozókat igénybe venni.

12.1.2. Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

12.1.3.A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Vállalkozónak a
szerződéskötéskor megtett alvállalkozó(k)ra vonatkozó bejelentése a szerződés 5. számú
mellékletét képezi, alvállalkozó igénybevétele esetén a bejelentésben megjelölve az
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értékét.

12.1.4. Vállalkozó - a szerződéskötést követően bevont alvállalkozók tekintetében - a
szerződés teljesítésének időtartama alatt is köteles előzetesen az 6. számú melléklet szerinti
bejelentés minta tartalmi elemei szerint a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, a bejelentésben megjelölve az
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értékét.

12.1.5. Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozó(k])ról a cégadatokat: alvállalkozó neve,
székhelye, cégjegyzék száma, adószáma, elérhetősége (telefon, e-mail), képviselőjének
(vezetőjének) neve Megrendelőnek köteles átadni.

12.1.6. Amennyiben alvállalkozó bevonására került sor az alvállalkozói teljesítést követően
a szerződés 7. számú melléklet szerinti bejelentés minta szerint az ajánlattevői teljesítésen
belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a Kbt. 138. § (3) bekezdése
alapján köteles a Vállalkozó Megrendelő felé írásban bejelenteni.
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12.1.7. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendeldt
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

12.1.8. A jogosan igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna; az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan
kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

12.1.9. A Kbt. 65. § (9) bekezdésében, valamint a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak
nyomon követhetősége érdekében Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az alábbi, alkalmasságot
igazoló szakembereket, illetve szakmai tapasztalatot igazoló szervezeteket jelölte meg
ajánlatában a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapacitasként?:

Név:           
Székhely:                             
Cégjegyzékszám:             
Adószám:              
Pénzforgalmi jelzőszám:                           
Telefon:             
E-mail:                       
Képviselő (vezető) neve:                   

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében a kapacitást nyújtó személy/szervezet
közreműködik: M/2.2 alkalmassági minimumkövetelmény (1 fő szakember, aki rendelkezik a
266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti EN-HŐ Hőenergetikai előállító-átalakító
és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó
és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezési jogosultsággal).
Az itt megnevezett, kapacitást nyújtó személyek/szervezet(ek) szintén alvállalkozóként
vesznek részta teljesítésben.
12.1.10. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez nem veszi igénybe az itt megjelölt
szakembert vagy szervezetet, akkor az erről való döntést követően haladéktalanul értesítenie
kell Megrendelőt, s be kell nyújtania a közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági
követelmények igazolását a kbt. 138. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal. Amennyiben
Megrendelő számára nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó nem tett eleget a 138. § (2)
bekezdésében foglaltaknak, és a jogellenes helyzet egyéb módon nem orvosolható, akkor
Megrendelő jogosult ez okból a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.1.11. Az alvállalkozók személyében bekövetkező változást Felek megfelelően
dokumentálják, s jelen szerződésükhöz csatolják, kitérve arra, hogy a Kbt. mely szakasza
alapján, milyen indokkal kerül sor a változásra. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók
személyében bekövetkezett változás és az erről történt írásbeli értesítés nem minősül a kbt.
szerinti szerződésmódosításnak.

12.1.12. A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelmény igazolására
megajánlott szakembernek a szerződés teljesítése során végig jogosultsággal kell
rendelkeznie.

12.2. Akadályközlés, vis maior

12.2.1. Jelen pontban foglaltak alkalmazandóka vis maiorra és a vis maiornak nem minősülő
egyéb akadályozó körülményekre is.

12.2.2.A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli,
előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható, valamint a szokásos
üzleti kockázat körén kívül esik (így különösen: háborús cselekmény, terrorcselekmények,
lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar, természeti

3 Szerződés véglegesítésekor a nyertes Ajánlat szerint kitöltendő. Bővíthető.
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katasztrófa, munkabeszuntetés, járványügyi vészhelyzet, a honvédelemről szóló törvény,
rendőrségről szóló törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés).
12.2.3. Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az
azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a
szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát
önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot
adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és
ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.
12.2.4.A vis maior körülmények � amennyiben ok-okozati összefüggésbe hozhatóak a nem
szerződésszerű teljesítéssel � részben vagy egészben mentesítik Feleket a szerződés alapján
fennálló kötelmeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, illetve a
körülmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően
jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik �

melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését � az említett időpontban még
nem voltak előre láthatóak.

12.2.5. Annak érdekében, hogy bármely vis maior körülmény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként rögzíthető legyen, a szerződés
teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
körülmények bekövetkeztéről, akkor is, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie
kellene (akadályközlés).
12.2.6. Az akadályozott Félnek akadályközlés útján ugyanígy tájékoztatnia kell a másik felet,
ha vis maiornak nem minősülő egyéb, a szerződés teljesítését akadályozó körülmény
következik be.

12.2.7.Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.

12.2.8. Ezt az akadályközlést indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az akadályról való
tudomásszerzéstől számított 2 (két) munkanapon belül, kell megtenni azt követően, hogy az
akadályozott Fél felismerte a szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó körülmények
felmerültét. Az akadályközlésben be kell mutatni és hitelt érdemlően igazolni kell a
késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, körülményeket, az ok-okozati
összefüggést (ideértve különösen a gyártó/beszállító/forgalmazó stb. általi, a konkrét
megrendelésre vonatkozó okiratot, tájékoztatást, eredeti és � adott esetben � nem hiteles
fordításban, magyar nyelven benyújtva), továbbá meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi
időszakát/időtartamát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Az okokat kellő
részletességgel kell megjelölni, és az okoknak világosnak, valósnak és okszerűnek kell
lenniük, szükség szerint az egyenértékűséget közbeszerzési szempontból megfelelően alá
kell támasztaniuk.

12.2.9. Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén
nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését követő 5
(öt) munkanapon belül köteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme
vagy elmaradása nem jelenti az akadályközlés elfogadását.
12.2.10. Amennyiben a Megrendelő elfogadja a Vállalkozó akadályközlését és az a
szerződés határidőben történő teljesítését befolyásolja, úgy ennek időtartamát a F-elek írásban
külön rögzítik, figyelemmel és összhangban a kbt. 141. §�ában foglaltakkal.
12.2.11. Vállalkozó fenti � szabályosan bejelentett és Megrendelő által elfogadott �

akadályoztatásaa teljesítés időtartamába nem számít bele.

12.2.12. Amennyiben az akadályozó körülmény megszűnik, úgy erről a tényről a másik
Felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni
kell, hogy az akadályozó körülmény miatt a szerződés teljesítésére mikor kerül sor.

12.2.13. Amennyiben a vis maior körülmény miatt a szerződésben/egyedi
megrendelésben rögzített (rész)teljesitési határidőben 180 (száznyolcvan) napot meghaladó
késedelem következik be, bármely Fél jogosult az egyedi megrendeléstől, illetve � a/@ljes
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szerződésre kiható vis maior körülmény esetén � a szerződéstől � érdekmulas bizonyítása
nélkül � elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

12.3. Kapcsolattartás
12.3.1.A szerződés teljesítését érintő kérdésekben a Megrendelő és a Vállalkozó között az
írásos kapcsolattartás e-mail váltás, levelezés, vagy személyes egyeztetések esetén
jegyzőkönyvezés útján történik.

12.3.2. Felek az egymás közötti kommunikációban elfogadják érvényes jognyilatkozatnak a
másik félnek az alább megjelölt elektronikus postafiókjára (e-mailben) küldött küldeményeket,
az alábbi kivételekkel: a Felek tértivevényes ajánlott postai küldeményben vagy hivatalos
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyen, vagy a kapcsolattartónak történő személyes
kézbesítéssel közlik egymással a kötbérfizetési kötelezettségre, a minőségi kifogásra, a
póthatáridő biztosítására, valamint a szerződés egyoldalú megszüntetésére vonatkozó
jognyilatkozataikat.
12.3.3. Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai,
nyilatkozatai jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli közlésig
akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek az alábbiakban meghatározott
értesítési címére, vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyére
megküldték, vagy az átvételt igazolva személyesen adták át.

Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen
szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.
Minden jelen szerződés hatálya alatt tett nyilatkozatot, jognyilatkozatot az alábbiak szerint kell
közöltnek tekinteni:

a) Személyes átadás esetén az átadás-átvétel napján, ha pedig a címzett a személyes
átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának napján.

b) E-mailben történt megküldés esetén, a megküldést követő munkanapon.

c) Hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyre történő megküldés esetén
a letöltési visszaigazolás napján. Amennyiben a letöltésről nem érkezik
visszaigazolás, úgy az elküldési visszaigazolásban megjelölt naptól számított 5.
(ötödik) munkanapon.

d) Tértivevényes ajánlott postai küldeményben történt megküldés esetén a
tértivevénnyel igazolt átvétel napján. Amennyiben valamely szabályszerűen
megcímzett tértivevényes ajánlott postai küldemény ,nem kereste" jelzéssel érkezik
vissza a feladóhoz, akkor az eredménytelen kézbesítéstől számított 5. (ötödik)
munkanapon, ha a címzett ,ismeretlen" vagy ,elköltözött", akkor az eredménytelen
kézbesítés napján.

12.3.4. Felek által megjelölt kapcsolattartók:

Megrendelő esetében:

Név:             projektmenedzser
Cím:                            
Telefon:             
E-mail:                              

Vállalkozó esetében:

Név:            
Cím:                             
Telefon:             
E-mail:                        

12.4. Biztonságvédelmi előírások
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Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomasul veszi a Megrendelő
https://www.budapestikozmuvek.hu/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek-szerzodeseinkben
internetes elérhetőségén található, Vállalkozási szerződések _biztonsagvédelmi
követelményei"-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, és
maradéktalanul betartja.

12.5. Osszeférhetetlenség
Vállalkozó kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Megrendelő munkavállalóját
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza.
Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a vállalkozás a Megrendelő munkavállalójának
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely a

Megrendelő munkavállalója. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett
alvállalkozók, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi
személyek, illetve mindezek további közreműködői is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen szerződés azonnali
hatályú felmondásával járhat.

12.6. Korrupcidellenes klauzula
12.6.1. Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk,
hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi, valamint
fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak
megfeleljenek, a jelen szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően
járjanak el.

12.6.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a jelen
szerződés feltételeinek kialakítását és a jelen szerződésen alapuló vagy annak teljesítése
során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem
befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen
módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog
átadása, vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása
vagy annak ígérete.
12.6.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók,
munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek
(közreműködők") jelen szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

12.6.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett
közreműködők és a közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a
Megrendelő által teljesített szerződéses árból határidőben megkapják a közreműködésük
ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a
Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen
minőségét hitelt érdemlően igazolja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat
kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére teljesített kifizetések
összegét és időpontját.

12.6.5.A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő jogosult a
szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet
helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal
felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeket.

12.7. Szerzői jogok rendezésére vonatkozó klauzula

12.7.1.A jelen szerződés alapján a Vállalkozó által a Megrendelő részére tervezett,
kifejlesztett, létrehozott, illetve elkészített minden termék, szellemi alkotás, elgondolás, know-
how, továbbá a jelen szerződés megfelelő fejezetében külön nevesített termékek (a
továbbiakban együttesen: Szerzői művek) szerzői jog által védett műnek minősülnek.
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12.7.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerzői művek
vonatkozásában az ellenérték ellenében a Megrendelőnek korlátlan, azaz határozatlan időre
szóló felhasználási engedélyt ad. Felek kifejezetten rögzítik, hogy annak ellenére, hogy a jelen
szerződés alapján kizárólag a Megrendelőnek keletkezik fizetési kötelezettsége a
vállalkozóval szemben, a Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő egyéb
felhasználókra (ideértve többek között a vállalatcsoportjába tartozókat), üÜgyfeleire is
díjmentesen átengedje a Szerzői művek felhasználásánakjogát.
12.7.3. Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó a Szerzői művek tekintetében a felhasználási
módra és a felhasználás mértékére vonatkozó korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási
jogot ad a Megrendelőnek, valamint fentiek szerinti egyéb felhasználóknak és ügyfeleinek.
Megrendelő, valamint fentiek szerinti egyéb felhasználók és ügyfelek jogosultak a jogszabály
által elismert összes felhasználási módot korlátozás nélkül gyakorolni. Vállalkozó kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő, valamint fentiek szerinti egyéb felhasználók és a
Megrendelő ügyfelei mint felhasználók a Szerzői műveket átdolgozzák, többszörözzék, a
Szerzői műveket számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolják.
12.7.4. Tekintettel arra, hogy az ellenérték a felhasználási díjat is magában foglalja, a
felhasználási jogok engedélyezése vonatkozásában a Vállalkozót az ellenértéken felül külön
díjazás nem illeti meg, illetve a Vállalkozó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vagy
külön jogszabály szerinti további díjazásra nem jogosult, ilyen díjigényét az ellenérték
magában foglalja.
Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerzői művek tekintetében nem áll fenn harmadik
személynek olyan joga, amely Megrendelő jogszerzését kizárná vagy korlátozná. E
tekintetben harmadik személyt a Megrendelővel szemben semmiféle jog nem illet meg, és
ebből eredően a Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen többletdíj-igény nem
érvényesíthető. Amennyiben a Szerzői műveken fennálló felhasználási jog jelen szerződés
szerinti megszerzését harmadik személy joga akadályozza, illetve a Szerzői művekre fennálló
felhasználási jog/vagyoni értékű jog jelen szerződés szerinti gyakorlását harmadik személy
joga korlátozza, a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül
� elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további
határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés
szerinti jogkövetkezményeket.

13. Záró rendelkezések
13.1. A jelen szerződéssel a Felek között azonos tárgyban történt bármilyen esetleges
korábbi, a jelen szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy
szerződés hatályát veszti.

13.2. Felek jogviszonyára � ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses
kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is � a magyar jog az
irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv. A
jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
13.3. Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más
hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében � amennyiben azt az eset összes
körülményei egyébként nem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el � értesítik
a másik felet a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról, megjelölve annak
ténybeli és jogi alapját.
Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó vitás ügyeik rendezésére kikötik a Megrendelő
székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét.
13.4. Felek kijelentik, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést
megszakítja.
13.5. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy
hatalytalanna válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem S¢finti,



kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatalytalanna vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést
nem kötötték volna meg.
13.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződést, illetőleg a szolgáltatás
Megrendelő által meghatározott önállóan használható részét jogosult átruházni. Vállalkozó
kijelenti, hogy ismeri a Ptk. 6:208-211.§ szerződésátruházásra vonatkozó szabalyait.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával - a Ptk. 6:209. § alapján � előzetesen, kifejezetten és
visszavonhatatlanul hozzájárul a jelen szerződés, illetőleg a szolgáltatás Megrendelő által
meghatározott önállóan használható része átruházásához. Megrendelő a szerződés, illetőleg
a szolgáltatás Megrendelő által meghatározott önállóan használható része átruházása esetén
a szerződésátruházás létrejöttéről Vállalkozót írásban (amely történhet e-mail útján is) értesíti.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésátruházás � a jelen pontban foglalt előzetes
hozzájárulása alapján � a Vállalkozó értesítésével válik hatályossá.

14. Mellékletek

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei:

. számú melléklet: Műszaki leírás

. számú melléklet: Vállalkozó Árajánlata

. számú melléklet: Egyedi megrendelés minta

. számú melléklet: Teljesítésigazolási lap minta

. számú melléklet: Bejelentés alvállalkozó(k)ról a szerződéskötéskor

. számú melléklet: Bejelentés minta a szerződéskötést követően bevont alvállalkozó(k)ról
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. számú melléklet: Bejelentés minta az alvállalkozói teljesítésről (alvállalkozó igénybevétele
esetén az alvállalkozói teljesítést követően)
8. számú melléklet: ÁFA-törvény szerinti fordított adózás alkalmazásáról szóló nyilatkozat
9. számú melléklet: Geodéziai bemérés műszaki követelményei

Jelen szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből a Feleket 1-1 példány illet meg.
Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben
megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2024. 40- 4. Budapest, 2024, AA. Cu.
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1. számú melléklet

Távhővezetékek ütemezhető nyomvonalas karbantartási munkái

Műszaki tartalom

Távhővezetékek és műtárgyaik (aknák) előre tervezett, ütemezhető karbantartása, javítása.

Ajánlatkérőnek nagyságrendileg 4.500 db távhővezetéki akna és 600.000 fm távhővezeték

üzembiztonságáról kell gondoskodnia.
Az elvégzendő feladat részei az előkészítő munkák, a munkaterület feltárása, vezetékek,

acélszerkezetek, vasbeton műtárgyak javítása, cseréje, valamint a teljeskörű helyreállítási

munkálatok elvégzése.

Tervezés
Jelen műszaki tartalomhoz tartozó ütemezetten elvégezhető távhővezetéki nyomvonalas
karbantartási munkák nem igénylik kiviteli tervek elkészítését. A pontos műszaki tartalom a

vezeték feltárását követően határozható meg. Amennyibena feltárását követően a vezeték, a

tartó acélszerkezetek, vagy vasbeton elemek állapota nem javítható, cseréjük szükséges.
Ezekben az esetben tervező bevonása szükséges a feladatrész megtervezése, illetve a

kivitelezés során tervezői művezetés biztosítására. A tervek elkészítésénél figyelembe kell

venni a 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 2.

mellékletét, valamint Társaságunk U1-VHSZ/2021 - a távfűtési vezetékhálózatok

létesítésének műszaki követelményeiről szóló - utasítást. Amennyiben a munkaterület

indokolttá teszi szükséges forgalomtechnikai terv készítése is.

Munkaterület feltárása

Az igények felmerülése, illetve a feladat karbantartási tervben szerepeltetése időpontjában a

pontos műszaki tartalom még nem ismert. A védőcsatorna, a vezeték és annak tartó

acélszerkezetei csak korlátozottan vizsgálhatóak, így a pontos műszaki tartalom

meghatározása csak a vezeték feltárását követően állapítható meg. Ennek érdekében a

vezeték nyomvonala felett a burkolatot és a vezeték feletti talajtakarást el kell távolítani.

Védőcsatornás vezeték esetében a védőcsatorna fedlapjait el kell távolítani, a védőcsatornát

ki kell tisztítani. Feltárást követően gondoskodni kell a munkaterület megfelelő és biztonságos

elkerítéséről, kitáblázásáról.

Állapotfelmérés
A védőcsatorna tisztítását követően lehet a távhővezetéket, az acélszerkezetet és a vasbeton

műtárgyak elemeit megvizsgálni.



A műszaki tartalom pontos meghatározása helyszíni szemle keretében valósul meg, amelyen
a megbízott vállalkozó mellett részt vesz a BKM Nonprofit Zrt. képviselője (műszaki ellenőr,

távhőszolgáltatási igazgatóság képviselője, távhőfenntartási igazgatóság képviselője, egyéb a

BKM Nonprofit Zrt.-t képviselő személy).

Távhővezeték szigetelése
A távvezetékek szigetelése kihat a rendszer üzemviszonyaira, gazdaságosságára, valamint a

létesítnények állagára és élettartamára. A szigetelés egyik legfontosabb feladata a

hőveszteség csökkentés, de fontos, hogy egyszerűen megvalósítható és kivitelezhető legyen,

ellenálljon a nedvesség és a talajvíz behatásoknak, valamint üzemszünet esetén leürítés

nélkül se alakulhasson ki fagyveszély.
A szigetelésnek és védőburkolatnak a következőknek kell megfelelnie:
e a szigetelés min. 90 kg/m3-es sűrűségű kőzetgyapot alkalmazásával valósulhat meg, ettől

eltérni csak a megrendelő hozzájárulásával lehetséges,
e a szigetelés vastagságát az U1-VHSZ/2021 vezérigazgató-helyettesi utasítás 6.

melléklete szerint kell meghatározni,
e a hőszigetelés külső védelme a megrendelő kérése szerint üvegszál erősítésű poliészter

lemezzel, alumínium lemezzel vagy horganyzott acéllemezzel készülhet.

Az alkalmazandó anyagok meghatározása a megrendelést megelőző ajánlatkérési fázisban

történik.

Távhővezetékek és acélszerkezetek festése
e Vasszerkezetek felületkezelése (szerelőnyílás, tartók, létra), korrózióvédelme: kézi

rozsdamentesités, 2 réteg mázolás, portalanítással, csiszolással. Alkalmazand6 anyagok

e Uzemelé csővezetékek, gépészeti berendezések kézi, esetleg gépi rozsdamentesítése, 2

réteg mázolás. Alkalmazandó anyagok meghatározása a megrendelést megelőző

e Betonfelilletek festése a teljes, tagolt felületen kétkomponensű epoxigyanta festékkel, két

rétegben. Alkalmazandó anyagok meghatározása a megrendelést megelőző ajánlatkérési
fázisban történik.

Távhővezeték hegesztéssel történő javítása
Távhővezeték hegesztéssel történő javítása esetén a hegesztés kivitelezését, ellenőrzését és

dokumentálását az IE8-BKM/2022. eljárás szerint kell végezni. Új alapanyag beépítése esetén

az alapanyagnak meg kell felelnie a BKM Nonprofit Zrt. előírásainak.

Távhővezeték tartó acélszerkezetek



A megrendelő által meghatározott lakatosipari munkák elvégzése. Jellemzően előforduló

vasszerkezetek: létrák, zsomprácsok, cső-szerelvény alátámasztások, egyenes megvezetők,
csúszó alátámasztások, fix megfogások, kezelőállványok, podesztek. Cserélt, javított
szerkezetek felületkezelését is el kell végezni alapozással és két réteg fedőanyaggal történő

festéssel. Létrák cseréje esetén darabszám és hossz a rendelésnek megfelelően, szélesség
440mm, fok távolság 300mm, létra szár: 50x50x5mm szögvas, létrafok: @20 gömbacél.
Minden más esetben az eredeti kivitellel megegyezően. 2 m hosszúság felett a létrát

háttámasszal kell ellátni.

Amennyiben a meglévő acélszerkezet olyan mértékben károsodott, hogy azt cserélni

szükséges, az új acélszerkezet gyártása és beépítése esetén az EN 1090-2 szabvány
előírásait szükséges betartani. Javasolt kivitelezési osztály: EXC2.

Betonjavítás, védőcsatorna és akna betonjavítása
Vasbeton fal-, födém javítása a lelazult részek leverésével, betonvasak korrózió védelmével.

A felület megtisztítását (nagynyomású vizes mosás, vagy homokszórás) követően a beton

felületen mért tapadószilárdság értéke nem lehet kisebb, mint 1,5 N/mmz2.

A vizes, megtisztított felületre pl. Oxydtron B komponenst felhordjuk egy nagyon vizes

szuszpenzióban. Az Oxydtron B komponens porállagú, és vízzel kell keverni 1/4 (Oxydtron

B/viz) arányban. Szükséges mennyiség: 0,2 kg/m2 Az Oxydtron B komponens felvitele után

azonnal - még nedves felületre - felhordható pl. Oxydtron vízzáró és javítóhabarcs, amely egy

teljes mértékben ásványi habarcs. A kívánt konzisztencia kialakítása érdekében az Oxydtron
vízzáró és javítóhabarcsot 5 percig keverjük, 5 percig pihentetjük, majd újbóli keverés után

vakolható. A megkevert habarcsot 1 cm vastagon 2 rétegben visszük fel a felületre. Az első

réteg mintegy kellősítésként is szolgál, tehát érdemes vizes meszelővel beledolgozni a

felületbe. Az 1 cm vakolat felhordása után - száradás közben - nedvesítjük a felületet. A fenti

anyagtól a vállalkozó eltérhet amennyiben az általa használni kívánt anyagok és azok

tulajdonságai egyenértékűek a fent megnevezett anyagokkal és a megrendelő jóváhagyta
azok alkalmazását.

Távhővezeték karbantartáshoz kapcsolódó további, esetlegesen szükségessé váló

munkanemek:
e Kőműves munkák: pl. falazás kisméretű téglával, aljzatbeton készítés, aljzatbeton javítás,

betonfal javítás egyoldali zsaluzattal, betonfal építése kétoldali zsaluzattal, meglévő vb.

fedlap rögzítése ágyazóhabarcsba, födémpanel dilatációs és illesztési hézag kikenés,

zsomp kialakítása, takarítás, törmelék, sitt elszállítás lerakóhelyre, előregyártott vb. fedlap

cseréje, pótlása, födémcsere, betonkő burkolat bontása, helyreállítása, stb.

e Aszfaltozasi munkák: pl. aszfaltozás (ÖA, AC), bitumenes hézagkiöntés, aszfaltbontás,
sitt elszállítás lerakóhelyre, stb.



e Lebutv6é csere kiemeléssel (nyaktag magasitassal): Régi DN 500-as, illetve négyszög
alakú lebúvó kivésése, új közúti ,A" terhelésű BKM Nonprofit Zrt. felirattal ellátott DN600

mm-es lebúvó keret és fedlap elhelyezése a meghatározott szintre (változó, 3-50 cm

közötti kiemeléssel). A fedlapot Megrendelő biztosítja. Zsaluzás és kibetonozás C20-24/kk

betonnal, bontás utáni helyreállítás az aknában és a felszínen (aszfaltozással, illetve

termőföldterítéssel és füvesítéssel), szükség szerinti forgalomtechnikával.
e Lebúvó csere: Megegyezik az előző tétellel, kivéve a nyaktag magasításhoz kapcsolódó

tételek.

e Védécsatorna födémelemeinek cseréje: amennyibena feltárást követően a védőcsatorna

födémelemeinek állapota indokolja a nem megfelelő elemeket cserélni szükséges. A
kivitelező és a műszaki ellenőr közösen dönti el, mely elemek szorulnak cserére. Csere
esetén szükséges az új elem statikai és kiviteli terveinek elkészítése majd az elem

tervszerű legyártása.

Beton alátámasztások javítása, kialakítása
Az aknában meglévő vasbeton alátámasztások sérüléseinek javítása megfelelő betonjavító

technológiával (kőműves munkák, betonjavítás). Megrendelő kívánsága szerint beton

alátámasztás készítése 0,1-0,5 m3 méretek között. Zsaluzást és vasalást követően min.

C20/25-12/F2 minőségű betonból kell az alátámasztást kialakítani.

Térszint alatti munkavégzés
Térszint alatti munkavégzésnél (távhőaknában) figyelembe kell venni az U7-VHSZ/2021.

távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettesi utasítást (a távhővezetékek

üzemeltetéséről, karbantartásáról).

Állványozás
Figyelembe kell venni, hogy magasvezetésű csöveken végzendő munkák kivitelezése során

szükségessé válhat állványozási munkavégzés is, valamint forgalomtechnikai terv

elkészítésére is szükség lehet.

Az állványozási munkákat csak a pontos helyszín ismeretében lehet meghatározni, ezért

gurulóállvány építésére, bontására, áthelyezésére, valamint könnyűállvány építésére,

bontására, áthelyezésére vonatkozó igényét Ajánlatkérő a megrendelést megelőző
roe os gee

Egyéb követelmények:
A munkavégzéshez szükséges összes gépet, eszközt személyi feltételt Ajánlattevőnek a

munkavégzéshez biztosítania kell. Ez lehet saját tulajdon, folyamatosan vagy egyedileg bérelt

eszköz.



A Megrendelői adatszolgáltatás nem terjed ki a kapcsolódó tűz- és munkavédelmi

adatszolgáltatásra, ezért kérjük a vonatkozó adatgyűjtést és az előírások figyelembe vételét.

Vállalkozó feladata a biztonságos munkavégzés érdekében az 1993. évi XCIII. törvény és az

összes vonatkozó munka- és egészségvédelmi jogszabály, valamint a tűzvédelmi előírások

betartása. Ajánlattevőnek a kivitelezés során fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell

eljárnia a rendszer üzemszerű működésével együtt járó magas hőmérsékletű és nyomású

munkaközeg miatt.

Az ún. Technológiai tervet", a Biztonsági és egészségvédelmi tervet Vállalkozó készíti el

mindig, saját költségén. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget, hogy a Technológiai terv", a

Biztonsági és egészségvédelmi terv előírásai maradéktalanul teljesítésre kerüljenek.
Kivitelező a munkaterület átadásakor köteles átadni a felhasználandó anyagok minőségi

bizonylatait.



2. számú melléklet

Mélyépítészeti munkák rezsióradíja HUF/óra: 10500
Szakipari rezsióradíj HUF-/óra 9500
Gépészeti rezsióradíj HUF/óra: 7500
Anyagar szorzó %-ban kifejezve (Anyagárak, normaidők, gépköltségek legutolsó

aktualizált (a közbeszerzési Hirdetmény feladásakor 2024. évi) KönyvCalc-
professional/TERC költségvetéskészítő program adattárai alapján): 108

Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara dijszabasahoz
képest: 100

Tervezői művezetési díj szorzó 100
M/2.1 alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultság

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje
(min. 0 -, max. 36 hónap): 36

M/2.2 alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje
(min. 0 -, max. 36 hónap): 36

M/2.3 alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2. 3 pont szerinti jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje
(min. 0 -, max. 24 hónap): 24

M/2.4 alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2. 4 pont szerinti jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje
(min. 0 -, max. 24 hónap): 24



EGYEDI MEGRENDELÉS TAVHOVEZETEK!I KARBANTARTÁSI
FELADATHOZ

3. számú melléklet

a BKM Nonprofit Zrt. SZE2024000714/000 számú Vállalkozói Keretszerződéshez

Megrendelő: BKM Nonprofit Zrt. - 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Kapcsolattartó neve,
elérhetősége:

Vállalkozó:

Kapcsolattartó neve,
elérhetősége:

Az ajánlatkérés tárgya

Elvégzendő feladatok, címek:

I ] Tervezés |_] Kivitelezés |_| Bontás

Projektvezet6 neve, Telefon, e-mail

Ajanlatadasi határidő:

A munka elvárt kezdési időpontja
(Tervezetten a munkaterület

átadása):
Kötbér terhes üzembehelyezés
tervezett időpontja:

Végteljesítési határidő:

Mellékletek (zsűrizett terv száma,
stb.):

Rendelkezésre bocsájtott anyagok:

Kelt" : év hó nap

BKM Nonprofit Zrt.
Ajánlatkérő

Vállalkozói ajánlat

Becsült ajánlati ár:

Vallalt munkakezdési határidő:

Vállalt teljesítési határidő:

Vállalt üzembehelyezési határidő:

Felelős műszaki vezető neve: Telefon e-mail

Kelt" ; év hó nap

Vállalkozó



Megallapodas (elfogadott ajanlat)

Megallapodott ar: Tételes elszámolás a kereiszerz6désben foglaltak szerint.

Műszaki tartalom:

Munkakezdési határidő:

Üzembehelyezési határidő:

Teljesítési határidő:

Egyéb feltételek:

Műszaki ellenőr, NÜJ

Az esetimegrendelésben nem szabályozott kérdésekben a számú keretszerződés és a Ptk. szabályai
irányadóak!

Kelt év hó nap Kelt" év hó nap

Megrendelő Vállalkozó
BKM Nonprofit Zrt. (név gépelve)



4. számú melléklet

BKM Budapesti Közművek Nonprofit

#8 BUDAPESTI zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ww KOZMUVEK CÍM: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

I

i

!

| PF.: 1519 Budapest, Pf. 454.08200860 TEL.: +36 1 700 7000
1

1

1

WEB: www.budapestikozmuvek.hu
E-MAIL: info@budapestikozmuvek.hu

TELJESITESIGAZOLASI LAP A31-BKM/2023-01

Szerződés azonosító száma: SZE2024000714/000 Megrendelő iktatoszama:
Rendelés SAP azonosító száma"

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
adószám: 10941362-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-042582.,) valamint

között -ei hatállyal
szerződéses viszony jött létre, melynek tárgya

Szerzédésben/Megrendelésen rögzített
teljesítés végső határideje:
(év,hó,
Műszaki átadás-átvétel rész/végleges*
teljesítés tényleges időpontja:
(év, hó, nap)
Késedelem (napokban):
Szerződés/Megrendelés szerinti összeg:
Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-ban:
Fizetendő kötbér összege:

Szerződés szerinti fizetési határidő a számla
benyújtását követő: 30 nap

kitöltés dátuma Partner cégszerű aláírása

Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a

Szerződés/Megrendelés pontjában foglalt kötelezettségének az általa fent
megjelölt teljesítés tényleges időpontjában eleget tett és így a Szerződés pontja alapján
a számla kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek/megrendelésnek a fizetési
feltételekre vonatkozó pontjának megfelelően az alábbiak szerint:

e utalható összeg:
s k6dtbérrel csökkentett utalható összeg:
e A Partner az előírt garanciákat benyújtotta: igen nem

teljesítésigazoló beruházásgazdalköltséggazda
Név: Név:
Munkakör: Munkakör:
Szerv. egység: Szerv. egység:
Dátum: Dátum:

"
megfelelő rész aláhúzandó



5. szamu melléklet

Bejelentés
az alvállalkozóík)ról a szerződéskötéskor

Cégnév: TERRA-21. Kft.
Székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34.
Adószám: 12067541-2-13

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője(i) nyilatkozom, hogy a BKM
Nonprofit Zrt.-vel (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel
(továbbiakban: Megrendelő) K2478 közbeszerzés számon, SZE2024000714/000
szerződésszámon Távhővezetékek nyomvonalas karbantartási munkár" tárgyában
megkötött Vállalkozási keretszerződés teljesítése érdekében

a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a szerződés
megkötésekor a szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

1. Alvállalkozó neve:           

Székhelye:                             

Cégjegyzékszáma:             
Adószáma:              
Elérhetősége (telefon, e-mail):                                    
Képviselő neve:                   

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:
Tervezési feladatok

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 1%

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 2.000.000,-Ft

Kelt: Budtupost 2024 AD.9.

  

Terra-21 Kft.

képv.: Rikker Tibor Ferenc

Vállalkozó

421 Kee



6. számú melléklet

Bejelentés a szerződéskötést követően bevont

alvallalkoz6(k)rol*
(minta)

Cég neve:
Székhely:
Adószám:

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) BEM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K2478 közbeszerzés számon, SZE2024000714/000 szerződésszámon
Távhővezetékek nyomvonalas karbantartási munkái" tárgyában megkötött Vállalkozási
keretszerződés teljesítése érdekében a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
bejelentem, hogy a szerződéskötést követően a szerződés teljesítésébe az alábbi
alvallalkoz6(k) kerUl(nek) bevonásra:

1." Aivallalkozé neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszama:
Adészama:
Elérhetésége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke

Kelt 202

(cégjegyzésre jogosult képvisel6(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

*
A nyilatkozatot az alvállalkozó bevonását megelőzően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3) bek- alapján.

5 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.



7. szamu melléklet

Bejelentés az alvállalkozói teljesitésrdl®
(alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítést követően)

(minta)

Cég neve:
Székhely:
Adószám:

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K2478 közbeszerzés számon, SZE2024000714/000 szerzédésszamon
»Távhővezetékek nyomvonalas karbantartási munkái" tárgyában megkötött Vállalkozási
keretszerződés teljesítése kapcsán a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
bejelentem, hogy a szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vettek részt az
alábbi alvállalkozói teljesítéssel és ellenszolgaltatassal:

1." Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó(k) közreműködtek:

Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos aránya:

Az alvállalkozónak kifizetett ellenszolgáltatás értéke (összege)

Az alvállalkozó részérea kifizetés (ellenszolgáltatás) teljesítésének időpontja:

Kelt 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

8 A nyilatkozatot alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozói teljesítést követően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3)
bekezdése alapján.
7 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.

   



8. szamu melléklet

Nyilatkozat, az ÁFA-törvény szerinti fordított adózás alkalmazásához

Az Áfa-törvény 142.§ szerint a szolgáltatást igénybevevőjének nyilatkoznia kell, hogy az
igénybevett tevékenység építési hatósági engedély-köteles, illetve nyilatkoznia kell adóalanyi
státuszáról.

Szolgáltatás igénybevevőjének adatai:

Név/Cégnév: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.
Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Adószám: 10941362-2-44

A tevékenység hatósági építési engedély-
köteles / nem építési engedély-köteles. (Kérjük a megfelelő választ megjelölni!)

Ha a tevékenység hatósági engedély-köteles, kérjük a következőkből választani:
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzássalmegjelölni)

1. A szolgáltatást belföldi adóalanyként veszem igénybe.
2. A szolgáltatást alanyi adómentesként veszem igénybe.
3. A szolgáltatást magánszemélyként veszem igénybe.
4. Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel.

5. Adó alól mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel.
A 2. és a 3. pont választása esetén a fordított adózás szabályait nem kell alkalmazni.

Szolgáltatást nyújtó adatai:

Cégnév: TERRA-21 Kft.

Székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34.
Adószám: 12067541-2-13

Megjegyzés: A 2007. évi CXXVII (ÁFA) tv. 142.§. alapján fordított adózásról beszélhetünk,
olyan szolgáltatás nyújtásának minősülő építési-szerelési és egyéb szerelési munka
esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb
megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul,
feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása
építési hatósági engedély-köteles.
Ha a fordított adózás fennáll, akkor a szállítói számlában nem szerepel áthárított adó, azt
a vevő számítja fel.

Kelt: Budapest, 2024

szolgáltatást igénybevevő Szolgáltatást nyújtó
BKM Nonprofit Zrt. TERRA-21 Kft.

Rikker Tibor
projektmenedzser és ügyvezető

Szabó István
számviteli és adózási főosztályvezető TEREA-21 Kft.



9. számú melléklet

Geodéziai bemérés műszaki követelményei

A nyiltarkos, vagy földfelszín feletti bemérésről készült helyszinrajznak tartalmaznia kell:

o Vízszintes és függőleges iránytöréseknél, a távvezeték vízszintes töréspontjainál
(magas és mélypont) a terepszintet és a csőtengely szintet. (Balti tenger feletti szint
szerint), valamint az adott pontbana relatív takarási mélységet méterben. Lásd: 1.

ábra

1. ábra

o A mhálózaton lévő szerelvények helyét fixmegfogás, elzárók, légtelenítések,
ürítések, szűkítők, stb. pontosan feltüntetett szint és távolság adatokkal.

o Tavvezetékek nyílt árkos bemérésénél a jellemző pontok mellett a távvezeték
bemérési tervén az adott nyomvonal szakasz tényleges hosszát is meg kell adni,
illetve a bemérési terven szerepeltetni kell. A szakasz hosszát deciméteres
pontossággal kell megadni. Lásd 2 ábra.



coy
ta é
ís fá

14 J
I 'Tot
NA

iene Nn600/800 ~ 16

2. abra

o Mutargyaknal � jellemzően aknaknal _a fedlap és csétengely szint mellett a

terep szintjét is fel kell tüntetni, ha a terepszint és a fedlapszint közötti
tavolsag = mint 10 cm. Lasd 3. abra

3. abra

o Akituzesi pontokat a nyilvántartási alaprajzunkon szereplő, rekonstruálható
tereptargyakhoz (épület, útszegély stb.), illetve EOV szerinti koordináta
rendszerben kell megadni.

 



o Az elészigetelt vezetékeknél szerepelnie kell, a gyartmanynak a haszoncs6 és
a képenycs6 névleges átmérőjének, az átlagos takarási mélységnek. (PI.: Fv
2 DN300/450 IS -0,7, ahol az Fv a szolgáltatás jellegét Forré víz, a 2 a
csövek darabszámát, a DN500 a haszoncs6 méretét, a /670 a köpenycső
méretét, az IS a cső gyartmanyat és a -1,2 a vezetékszakasz átlagos takarási
mélységét jelenti.) Lasd a 4. abra

fs
& /

4. abra

o Apausz rajzon a bemért vezetéket piros 1,2 mm folyamatos vonallal kell

o

ábrázolni. A meglévő vezetékeket fekete, 0,5 mm folyamatos vonallal, a
beméréshez kapcsolódó megírások színe piros, a mutató vonalak színe piros,
vastagsága 0,2mm folyamatos vonal. Az alaptérképhez kapcsolódó egyéb
megírások, vonalak az M1:500 méretarányú térképekre vonatkozó
előírásoknak megfelelő vastagsággal és vonalstílussal kell ábrázolni fekete
színnel.
A bekötő vezeték esetén a bemérés, a bekötés kiindulási pontjától hőfogadót
(hőközpontot) magában foglaló helységig tart. A hőközpontot foglaló
helységet a leadandó bemérési terven szerepeltetni kell. A szaggatott vonallal
kell ábrázolni az M 1:500 léptékű bemérési rajzon. Lásd 5. ábra
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5. abra

Bekétévezetékek esetén a hálózat jellemző pontjának számít a nyomvonal ésa falsik
talalkozasa, ebben a pontban is be kell mérni és abrazolni a terepszintet és a

csétengely szintet. (Balti tenger feletti szint szerint). Lásd 6. ábra

Falsik vezeték
keresztezés

6. ábra

o Távvezetékek bemérése esetén amennyiben két vezeték találkozásánál,
bármilyen a vezetékre, vagy csőre vonatkozó jellemző paraméterváltozás
van, anyag, átmérő, csőtípus, védőszerkezet akkora 7. ábrán látható
módona váltás pontjában mindkét irányba meg kell írni a vezeték és/vagy
védőszerkezet adatait.



o A pausz és papír alapú beméréseknek MI :500 méretarányban kell
abrazolni.

o A földben maradó vezetékek és műtárgyak esetén a vezetékeink és
védőszerkezeteink adatait is fel kell tüntetni.

o A helyszínrajzot jelenleg MicroStation V7 DGN az ettől eltérő
formátumú digitális állomány iránti igényét a Megrendelő előre jelzi és
egyezteti a Vállalkozóval/Vállalkozókkal! formátumban digitálisan EOV
koordináta helyesen, és kinyomtatva pausz vagy műanyag fólia
adathordozón valamint kinyomtatva papíron kell leszállítani (1, illetve 2
példányban). Fénymásolt, torzult rajzot nem fogadunk el. A hagyományos
pausz (fólia) és a papír alapon leszállított beméréseket aktualizált közmű
alaptérképpel együtt kell ábrázolni. A digitális állománynak nem kell
tartalmaznia a közmű alaptérképet. Az alaptérképről a Vállalkozónak kell

gondoskodni!
o A digitális állománnyal szemben támasztott követelmények:

» A bemért vezeték nyomvonalat/nyomvonalakat,
műtárgy/műtárgyak körvonalát EOV helyes koordináta
rendszerben kell ábrázolni.

* Az aknaknal, térszint feletti kezelési helyeknél,
nyomvonalszakaszokon az egyes szerelvényeket M1:500-as
jelkulccsal ábrázolni kell. Abrazolasnal figyelembe kell venni annak
elhelyezkedését, irányultságát (melyik nyomvonal szakaszhoz
tartozik, vonatkozik).

o A bemérésnél a meglévő hálózati objektumokat (csatlakozásokat) is ábrázolni kell. Az
újonnan bemért és a meglévő hálózati elemek közül a nyomvonalat eltérő színnel kell



o

jelölni! Az újonnan bemért nyomvonal színe Piros, vastagsága 1-es és folytonos
vonal, a meglévő üzemelő nyomvonal színe világosbarna, vastagsága 2-es folytonos
vonal, a földbe maradó holtvezeték színe kék, vastagsága 0-s folytonos vonal.
Az elkészített bemérésen az egyes grafikus objektumokat (vonal, jelkulcs, megírás),
külön rétegeken kell ábrázolni. A Vállalkozó használhatja saját réteg kiosztását, de
azt a Megrendelő képviselőjével egyszer, az első szállítás előtt egyeztetnie kell! A
rétegkiosztás a későbbiek folyamán nem változhat, csak a Megrendelő külön írásos
kérésére.

Az ábrázolt, illetve ábrázolandó objektumok rétegek szerinti csoportosítása:
o újonnan bemért nyomvonal (színe piros, folytonos vonal, vastagsága 1)
o újonnan bemért nyomvonal megírása (színe sárga, dőlt betűvel, hozzá tartozó

mutatóvonal 0-s vastagságú sárga folytonos vonal). Jellemző töréspontok,
pontok megírása (színe fehér, dőlt betű, hozzá kapcsolódó mutatóvonal színe
fehér 0-s vastagságú folytonos vonal)

o védőszerkezet, illetve fektetési távolság jelölése (színe píros, szaggatott
vonal, vastagsága 0)

o védőszerkezet megírás (színe sárga, dőlt betűvel, hozzá tartozó mutatóvonal
0-s vastagságú sárga folytonos vonal)

o aknák, földszint feletti kezelési helyek (színe píros, vastagsága 1, alapesetben
folyamatos vonal, takart akna esetében rövid szaggatott vonal, térszint feletti
kezelési helyeknél pontokból álló körvonal.)

o Aknák kezelési helyek megírása (színe sárga, dőlt betű, hozzá kapcsolódó
mutatóvonal színe piros 0-s vastagságú folytonos vonal)

o Aknák kezelési helyek, vezeték szakaszokon lévő jelkulcsok (színe fehér,
M1:500 méretaránynak megfelelő jelkulcs készlettel történő L jelölés)

o Épület falsikja (színe magenta, 0-s vastagságú folytonos vonal. Az épület
falsíkot minkét irányba egy-egy töréspontig kell ábrázolni. hozzá kapcsolódó
megírásokat sárga színnel kell ábrázolni)

o H6k6zpontok jelölése (színe piros 0-s vastagságú rövid szaggatott körvonal)
o Egyéb vonalas létesítmények (színe fehér, 0-s vastagságú, M1:500

méretaránynak megfelelő vonali stílus)
o 324/2013 Kormányrendelet előírásához kapcsolódó vonalas és pontszerű

elemek, ide értve a beméréshez, szerkesztéshez kapcsolódó elemeket is
(színük cián)

o 324/2013 Kormányrendelet előírásához kapcsolódó jelkulcsi elemek, ide értve
a beméréshez, szerkesztéshez kapcsolódó elemeket is (színük cián)

o 324/2013 Kormányrendelet előírásához kapcsolódó megirasok, ide értve a
beméréshez, szerkesztéshez kapcsolódó meg írásokat is (színük cián)

Primeresített szekunder vezetékek

(e)

o

Primeresített szekunder vezetékeknél a hálózati és az épület csatlakozási pontokat, a
csatlakozó aknát, vagy műtárgyat kell az Új távvezetéknél leírtaknak megfelelően
bemérni.
A bemérésnél meg kell adni a primeresített vezeték méretét és megnevezését (fűtési
előremenő, visszatérő) illetve az üzemen kívül helyezendő vezetékek méretét és
megnevezését.



Epilleten belüli felmérés Csak külön eseti kérés esetén mérendő fel!)

o Az épületen belül vezetett primer vezetéket az épület 1:25 vagy 1:50 alaprajzán kell
feltüntetni, épületszerkezethez méretezve, relatív magassági szintekkel, az épület
csatlakozási ponttól a hőközpont vagy hőfogadó csatlakozási pontig.

o Relativ magassági szintek esetén minden rajzon meg kell adni a + 0,0 szintet
abszolút Balti szint feletti értékkel.

o Az épület csatlakozás szintjét egyeztetni kell a külső geodéziai felmérés szerinti
csőtengely szinttel.

o Az épületen belüli felméréseket AutoCad 14 DWG és MicroStation v7 2D DGN
formátumban digitálisan, kinyomtatva pausz vagy műanyag fólia adathordozón
valamint az előzőek szerint papír alapon kell szállítani.

Vezetékjogi Illetve szolgalmi dokumentációk:

Minden meglévő és újonnan épített vezetékről, FŐTÁV Nonprofit Zrt. eseti kérésének
megfelelően a mindenkori Földhivatali bejegyzéshez alkalmas, megfelelő léptékű és
formátumú, a jogszabályoknak megfelelő, bejegyzett földmérő által készített záradékolt
változási vázrajzot kell készíteni, illetve meglévő változási vázrajz esetén újrazáradékoltatni.
A záradékolt munkák megnevezését a Megrendelő képviselőivel egyeztetni kell.

Hőközpont felmérés:

o Minden esetben be kell mérni a hőközponti helyiség elhelyezését az épületen belül a
külső falsíkhoz méretezve, valamint a primer vezeték csatlakozási helyét. Ha nem a
hőközpontba csatlakozik a primer vezeték, akkor épületen belüli vezeték felmérést
kell végezni.

o Szállítás az épületen belüli felmérésnek megfelelően. A hőközpont helyét 1:500
léptékű rajzon kell megadni.

Műtárgyakról, aknákról építési és gépészeti felmérési rajzot kell M = 1: 20 (nagyméretű
műtárgyak esetén M = 1: 25) léptékben, megfelelő metszetekkel, A2 méretben, FOTAV Zrt.
típus címkével készíteni. A rajzokat AutoCad 14 DWG és MicroStation v7 dgn _az ettől eltérő
formátumú digitális állomány iránti igényét a Megrendelő előre jelzi és egyezteti a
Vállalkozóval formátumban digitálisan és kinyomtatva pausz anyagon kell leszállítani. A
típus címkét a Vállalkozó tölti ki és aláírásával hitelesíti is azt. A műtárgyban található
gépészeti berendezésekről (szerelvények) szerelvény listát kell készíteni és az egyes
gépészeti berendezéseket (szerelvényeket) abban szerepeltetni. A berendezéseknél fel kell
tűntetni az adott szerelvény névleges átmérőjét, típusát, gyártmányát.



Készítő Megrendelő: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Kerület Távfűtött terület megnevezése

Felmérés dátuma A munka pontos címe

Felmérő (olvasható Tervező Tervezés dátuma
név és aláírás

Szerkesztő , kivitelező Kivitelezés dátuma
(olvasható név és
aláírás

Ellenőizte Akna anyaga Fedlap anyaga Vezetékegység
(olvasható név és
aláírás

FŐTÁV ellenőre szelvényszám méretarány kódszám
műtárgyak, aknak
esetében

A hálózaton lévő, bármely jellegű kivitelezési és karbantartási tevékenységgel érintett meglévő
műtárgyak felmérési rajzát aktualizálni kell.

Az elvégzendő feladatok mennyisége elérheti a 100 munkacímet is évenként.

Általános feltételek

" A beméréseket korszerű geodéziai mérési technológiával kell végezni (elektronikus
mérőállomással, GNSS helymeghatározással.)

s
A bemérés pontossága és módja a324/2013. (VIII. 29.) Kormány rendelete szerint és módon.

A szerződésben külön nem részletezett dokumentációk 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet
5. számú melléklet 2.6 pontja szerint.




