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Vállalkozási keretszerződés

amely létrejött egyrészről a
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített
elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
Adószám: 10941362-2-44;
Cégjegyzékszám: 01-10-042582;
Képviseli: Szabó Róbert, távhőfenntartási igazgató és Hidegné Fehér Krisztina,
gazdasági igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a(z)
IN-WEST Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: IN-WEST Kft.)

Székhely: 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 16.;
Adószám: 10680160-2-41;
Cégjegyzékszám: 01-09-873989;
Képviseli: Szilágyi Balázs, ügyvezető;

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint K2564 Távhővezetéki
mélyépítési feladatok tervezése és kivitelezése" tárgyában a 2025. 07. 29. napján közzétett
ajánlati felhívással induló közbeszerzési eljárást folytatott le, amely alapján a jelen Vállalkozási
keretszerződést (a továbbiakban: szerződés) a nyertes ajánlattevővel köti meg.
1.2. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumai, továbbá a közbeszerzési eljárás
során a Megrendelőtől kapott információk, dokumentumok, előírások alapján készítette
közbeszerzési ajánlatát.
1.3. Vállalkozó részére a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátásra került az
ajánlattételhez szükséges valamennyi információ és tájékoztatás a közbeszerzés tárgyát
képező feladatra vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési eljárást
megindító felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok, az azok mellékleteit képező
műszaki leírás és jelen szerződés tervezete.
1.4. A fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat,
feladatokat megfelelő mértékben megismerte és az arra adott ajánlata teljes körű. Vállalkozó
kijelenti azt is, hogy a munkák, feladatok nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt
semmilyen egyéb többletköveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
1.5. Vállalkozó megerősíti, hogy a jelen szerződést a közbeszerzési dokumentumokban
megadott azon adatok megfelelő tanulmányozása alapján kötötte meg, amelyeket a
Megrendelő bocsátott a rendelkezésére, illetve azon információk alapján, melyeket a
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közbeszerzési ajánlat elkészítése idején Megrendelőtől kiegészítő tájékoztatásként
megkapott. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felsorolt módon megismerhető adatok és
információk megismerésének bármilyen elmulasztása nem mentesíti attól a felelősségtől, hogy
helyesen becsülje fel a megvalósítással kapcsolatos nehézségeket, illetve költségeket.
1.6. Felek teljes megállapodását a szerződés, a közbeszerzési eljárás során az esetleges
kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő
tájékoztatási igény felmerült), a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a további
közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes közbeszerzési ajánlata képezi -
azok külön mellékletként történő csatolása hiányában is.

1.7. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén Felek az alábbi sorrendet tekintik irányadónak:

1. közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetleges módosításai,
2. közbeszerzési dokumentumok (beleértve - szintén sorrendben - a végleges műszaki

leírást és a kiegészítő tájékoztatásokat),
3. jelen szerződés,
4. Vállalkozó közbeszerzési ajánlata.

1.8. A Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy Vállalkozó közbeszerzési
ajánlata a következő, értékelés alá esett ajánlati elemeket tartalmazta!

Értékelési részszempontok Vállalkozó közbeszerzési ajánlata

1. Mélyépítési munkák rezsióradíja (nettó 9 350
HUF/óra)

2. Gépészeti munkák rezsióradíja (nettó 7 140
HUF/6ra):

3. Szakipari munkák rezsiéradija (nettó 8 410
HUF/6ray:

4. Anyagszorz6 (%-ban kifejezve a K6nyvCalc-
proffesional/TERC anyagaraihoz képest al] 106
szerzédéstervezetben leírtak szerint):

5. Tervezési díjszorzó (%-ban kifejezve a
Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest 129
a szerződéstervezetben leírtak szerint):

6. A tervezői művezetés díja (nettó
HUF/mérnöknapban kifejezve a Magyar 219 000Mérnöki Kamara dijszabasahoz képest a
szerzédéstervezetben leírtak szerint):

M2.1 szerinti szakembernek a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 36időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36
hónap):

1 A közbeszerzési eljárás eredménye (a nyertes ajánlatban szereplő megajánlás(ok)) alapján kerül     
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M2.2. szerinti szakembernek a jogosultsag
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36
hónap):

36

1.9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlatot több ajánlattevő közösen tette, és ennek nyomán a jelen
szerződésben szereplő ,Vállalkozó" megjelölés több személyt takar, ezen személyek a Kbt.
35. § (6) bekezdés értelében a szerződés teljesítéséért a Megrendelő felé egyetemlegesen
felelnek.

2. A szerződés tárgya
2.1. Jelen szerződés tárgyát a Megrendelő távhőszolgáltatási tevékenységének
szerződésszerű teljesítése érdekében elvégzendő távhővezeték-telepítési feladatokhoz
kapcsolódó tervezési és kivitelezési (mélyépítési, acél- és vasbetonszerkezeti munkák)
elvégzése képezi, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban (a
továbbiakban: Műszaki leírás) és a jelen szerződésben részletezettek szerint.

2.2.
�. Megrendelő megrendeli a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés tárgyát képező

feladatokat, munkákat.
2.3. A szerződés részletes szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és
minosegi jellemzőit a Műszaki leírás tartalmazza.

Vállalkozó köteles minden, a jelen szerződésben esetlegesen fel nem sorolt tevékenység
elvégzésére is, amelyek a szerződés tárgyát képező tevékenység szakszerű és teljes körű
ellátásához a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak.

2.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során Megrendelő által a részére
átadott szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és minőségi jellemzőit egy
tapasztalt szakvállalattól elvárható gondossággal ellenőrizte és azt megvalósítására
alkalmasnak találta a közbeszerzési eljárás során megajánlott ellenérték fejében.

3. A szerződés hatálya, keretösszege
3.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön
létre érvényesen és lép hatályba, a jelen pontban megjelölt határozott időre.

3.2. Jelen szerződés annak hatályba lepesetol számított 24 (huszonnégy) hónapig � vagy
amennyiben az előbb bekövetkezik � a Keretösszeg kimerüléséig tartó határozott
időtartamra jön létre azzal, hogy egyedi megrendelés küldésére a határozott időtartam alatt
kerülhet sor, azonban annak teljesítése, az ellenérték kifizetése a határozott időtartamon
túlnyúlhat.
3.3. A szerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg 100.000.000,- + ÁFA, azaz
Százmillió forint plusz AFA.
Megrendelő a Keretösszeg 70 (hetven) %-os mértékig vállal megrendelési kötelezettséget.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyedi megrendelések ellenértéke a
szerződés időtartama alatt a jelen szerződésben meghatározott teljes Keretösszeget nem éri
el, a teljesüléséből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy nem
él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel,
amennyiben jelen szerződés szerinti Keretösszeg nem kerül teljes egészében felhasználásra.

3.4. Amennyiben a szerződés a határozott időtartam lejárta előtt bármely okból megszűnik,
az nem érinti az egyedi megrendelés útján már megrendelt feladatok teljesítését, így

    
  



különösen az abban � a szerződés rendelkezéseinek megfelelően � rögzített eredeti
teljesítési, fizetési határidőket.
3.5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a szerződésből fakadó egyes igények
jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló
kötelezettségek időtartama) a szerződés hatályán túlnyúlhatnak.

4. A szerződés teljesítése
4.1. A szerződés teljesítésének helye: a Megrendelő mindenkori távhőszolgáltatási
területén belül az egyedi megrendelésben rögzített helyszínek.
4.2. A szerződés teljesítésének kötbérterhes határideje(i): a kötbérterhes teljesítési
határidőt a Felek az egyedi megrendelés keretében egyeztetik és ott kerül rögzítésre azzal,
hogy annak elvárt időtartama nem lehet kevesebb, mint 15 (tizenöt) nap és nem lehet több
mint 60 (hatvan) nap. Vállalkozó az egyedi megrendelésben meghatározott teljesítési
határidőtől csak a Megrendelő előzetes értesítésével és jóváhagyásával térhet el. Megrendelő
az egyedi megrendelések tekintetében előteljesítést � a Felek által esetileg egyeztetettek
szerint - elfogad.
4.3. Az egyedi megrendelés rendje:
A jelen szerződés tárgyát képező feladatok, munkák megrendelésére a Megrendelő által
megküldött egyedi írásbeli megrendelések (a továbbiakban: Egyedi megrendelés) útján
kerül sor.

Megrendelő a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező minta szerinti kitöltött és
cégszerűen aláírt egyedi megrendelést küld a Vállalkozónak a jelen szerződésben megjelölt
Vállalkozói Kapcsolattartó részére e-mailen.

tartalmazza az elvégzendő feladatra vonatkozó lényeges információkat, így a feladat
megnevezését, a feladatleírást, a teljesítés helyét és a teljesítési határidőt.
A Megrendelő először az eseti megrendelőlap megküldésével ajánlat megtételére hívja fel a
Vállalkozót. A Vállalkozó az ajánlattal feltöltött megrendelőlapot cégszerűen aláírva, a
megrendelőlapon a Megrendelő által megjelölt határidőn belül visszaküldi a Megrendelő
kapcsolattartójának elektronikus levelezési címre és a Felek egyeztetik a megrendelés
végleges tartalmát. Vállalkozó tervezés esetén a tervezés becsült díját, kivitelezési
tevékenység esetén a becsült anyagköltséget és a becsült munkadíjat elkülönítetten köteles
feltüntetni.

A Megrendelő a megállapodás szerinti megrendelés tartalmát az egyedi megrendelőlapon
rögzíti, azt cégszerűen aláírja és megküldi a Vállalkozónak.
A teljesítési határidő első napja a Megrendelő elektronikus úton (e-mailen) kiadott egyedi
megrendelése Vállalkozó általi aláírásának e-mailben történő visszaküldésének napját követő
munkanap. Vállalkozó vállalja, hogy az egyedi megrendelés kiadásától számított legfeljebb 3
(három) munkanapon belül a Megrendelő részére elektronikus levél (e-mail) formájában vissza
küldi az általa is aláírt egyedi megrendelést. Amennyiben a visszaküldés az egyedi
megrendelés elküldésétől számított 3 (három) munkanapon belül nem történik meg a
vállalkozó részéről, akkor a Megrendelő a teljesítési határidőt az egyedi megrendelés
elküldését követő 3. (harmadik) munkanapot követő munkanaptól számítja.
4.4. A Vállalkozó kizárólag a szükséges tervek, valamint a szükséges engedélyek
birtokában kezdheti meg a kivitelezési munkálatokat, ellenkező esetben felel minden olyan
kárért, amely anélkül nem merült volna fel.

Amennyiben Vállalkozó a rendelkezésre álló tervekben foglaltaktól a kivitelezés során el kíván
térni, a tervmódosításhoz tervezői jóváhagyás szükséges, melyet Megrendelő részére is
szükséges bemutatni.



A Vállalkozó az alapvető és részletes műszaki (technológiai) munkákat a szerződés
rendelkezéseivel � illetve ahol nincs ilyen külön rendelkezés, a kialakultjóműszaki gyakorlattal
� összhangban köteles végrehajtani.
A Vállalkozó attól függetlenül felelős az általa esetlegesen készített tervekben,
specifikációkban, rajzokban és egyéb műszaki dokumentációban előforduló esetleges
eltérésekért, hibákért vagy hiányosságokért, hogy a Megrendelő jóváhagyta-e, vagy sem
ezeket a terveket, specifikációkat, rajzokat és más dokumentációkat, feltéve, hogy az ilyen
eltéréseket, hibákat vagy hiányosságokat nem a Megrendelő által, vagy nevében a
Vállalkozónak írásban szolgáltatott pontatlan információk idézték elő. A Vállalkozó,
amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott információkat pontatlannak, vagy
ellentmondásosnak, illetve később hibát, hiányosságot okozónak ítéli, köteles a Megrendelő
figyelmét ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül erre írásban felhívni. A Megrendelő
jóváhagyása a Vállalkozó felelősségét nem korlátozza.
Minden műszaki dokumentumhoza Vállalkozó tervezői nyilatkozatot köteles mellékelni annak
igazolására, hogy a tervezés és a műszaki megoldások kielégítik a magyar vagy a
nemzetközileg elfogadott munkavédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi,
építési előírásokat, jogszabályokat, a tervezett Létesítmény megfelel az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek, vagy, hogy jelezze az ezektől
való eltérést, és megfelelő bizonyítékkal támassza alá, hogy az ajánlott megoldások
megfelelnek ezen követelményeknek. Vállalkozó a tervekért jog- és kellékszavatosságot vállal
és kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján készülő tervdokumentáció nem sérti más szerzők
jogos érdekeit, az ebből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. A Megrendelő a jóváhagyott
tervdokumentáció mellett meghatalmazást ad a Vállalkozónak, hogy nevében és
képviseletében az engedélyezéssel érintett hatóságoknál, szakhatóságoknál, közműveknél
eljárjon.
4.5. Munkaterület és munkakezdési engedély
A Felek rögzítik, hogy a kivitelezés megkezdéséhez szükséges munkaterületet a Megrendelő
a Felek által együttesen meghatározott feltételeknek megfelelő állapotban, a Felek által
egyeztetett időpontban átadja a Vállalkozónak. A munkaterület és munkakezdési engedély
átadásáról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és annak tényét az építési naplóban is rögzítik.
A Felek a munkálatok megkezdésének a munkaterület és munkakezdési engedély átadás-
átvételének az építési naplóba történő bejegyzését tekintik.
A munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele a Vállalkozó kötelezettsége, mellyel
kapcsolatban a Vállalkozó költségigénnyel nem élhet.

Amennyibena tulajdonos a Felek által egyeztetett időpontban nem adja át a munkaterületet,
vagy a Megrendelő nem adja ki a munkakezdési engedélyt, úgy a Vállalkozó csak akkor
gyakorolhatja az elállás jogát, ha írásban felszólítja a tulajdonost és a Megrendelőt és a
tulajdonosa felszólításban megjelölt határidőben � amelynek legalább 5 (öt) napnak kell lennie
- a munkaterületet nem adja át, vagy a Megrendelő a felszólításban megjelölt határidőben �

amelynek legalább 5 (öt) napnak kell lennie - az engedélyt nem adja ki.

A Felek rögzítik, hogy a munkaterület az átadás-átvétel időpontjától a Vállalkozó
munkaterületének minősül. Ha a munkaterületen a Vállalkozó vagy a vele szerződéses
kapcsolatban lévő vállalkozók, beszállítók, közreműködők szándékosan vagy nem
szándékoltan kárt okoznak, beleértve az őrzési hiányosságokat is, annak következményei,
vagyis a munkaterülettel kapcsolatos minden kárfelelősség a Vállalkozót terheli. A Felek
kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket,
körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása
érdekében szükségesek.
A munkaterület, valamint az ott tárolt minden nemű anyag és szerszám, továbbá a Vállalkozó
munkavállalói személyes ingóságainak az őrzése a Vállalkozó feladata és költsége.



A munkaterületen dolgozók csak a vállalkozás (Munkáltató) nevét feltüntető munkaruhaban
dolgozhatnak.
4.6. Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatásként a rendelkezésre álló helyszínrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendelő
biztosítja Vállalkozónak. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átadott adatokat, rajzokat a
helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell, akár helyszíni felméréssel is.
A Megrendelő díjmentes konzultációs lehetőséget biztosít az illetékes szervezeti egységgel.
A Vállalkozó köteles tételesen ellenőrizni a terveket, dokumentációkat. A Vállalkozót kártérítési
és kötbérfizetési kötelezettség terheli a tervekben, adatközlésben előforduló hibák és a
szaktervezők közötti esetleges koordinálatlanság miatt. A Megrendelő és a közműcégek
adatközlése esetében ezen felelősség annyiban irányadó, amennyiben a Vállalkozó azt egy
szakcég gondosságával felismerhette volna. Jelen bekezdésben foglalt felelősségkorlátozó
rendelkezés nem irányadó arra az esetre, amikor a tervezési feladatot a Vállalkozó látja el.

A Megrendelő a Vállalkozó részére Megrendelő FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divíziója
dokumentációs tervtárába a szükséges hozzáférést az alábbiak szerint közvetlenül biztosítja:
Munkaidőben: H � Sze � P: 8.00 � 12.00 óra között. Megrendelő FŐTÁV Tavhészolgaltatasi
Divíziója közműnyilvántartási és dokumentációs szervezeti egysége: Bp., XI. Kalotaszeg u.
31., 6. pavilon.
4.7. A Tervzsűri
A Tervzsűri olyan egyeztető fórum, amely a Megrendelő és a Vállalkozó által delegált szakmai
vezetőkből áll, valamint feladat- és hatáskörrel rendelkezik a tervek és kapcsolódó
dokumentumaiknak ellenőrzésére vagy azok módosítási javaslattal történő visszautasítására.
A Tervzsűri döntései a Vállalkozó részére kötelezőek és a Megrendelő által megjelölt
közreműködőinek a Tervzsűrin való részvételéről a Vállalkozónak gondoskodnia kell. A
Tervzsűri véleménye a Vállalkozót a felelősség alól nem mentesíti.
A Megrendelő a tervezés során a bemutatásra kerülő, a Vállalkozó által javasolt műszaki
megoldást megvizsgálja, első körben a műszaki és koncepció tervek, illetve az engedélyezési
terv elkészítését követően Tervzsűrin véleményezi azokat, majd az ezek alapján elkészült
végleges kiviteli terveket szintén egy külön Tervzsűri keretében véleményezi.
A Tervzsűri konkrét időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó tervszállítását követően. A
Vállalkozónak az első körös Tervzsűrire az engedélyezési-, illetve a műszaki és koncepció
terveket, míg a második körösre a bírálati kiviteli terveket az 1. számú melléklet, és az eseti
megrendelés szerinti formában és tartalommal kell benyújtania a Megrendelő szerződésben
megnevezett projektvezetője részére történő megküldésével.
A Megrendelő a jelen szerződés szerint benyújtott terveket 5 (öt) munkanapon belül
megvizsgálja és a vizsgálat eredményét, az észlelt hibákat és esetleges hiányosságokat, vagy
előzetesen írásban, vagy a Tervzsűrin ismerteti.

A Megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képező műszaki és koncepció illetve
engedélyezési, illetve bírálati kiviteli tervek vonatkozásában írásban véleményt nyilvánítani,
illetve - az előzetesen a vélemények alapján esetlegesen módosított - végleges terveket
elfogadni.
A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az előzőek szerinti, írásban adott vélemény-
nyilvánítási jogát vagy a Tervzsűrin, vagy úgy köteles gyakorolni, hogy a nyilatkozata a
Vállalkozó által véleményezésre átadott tervek átvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül
a Vállalkozó rendelkezésére álljon.
A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli észrevételeit, írásbeli
módosítási javaslatait azok kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül, vagy
amennyibena Felek eltérően állapodnak meg, a megállapodásban rögzített határidőre köteles
a tervdokumentáción átvezetni, és az átdolgozott tervdokumentációt a Megrendelő
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rendelkezésére bocsátani a jelen szerződésben meghatározott formátumban és
példányszámban.
A Vállalkozó a Megrendelő észrevételeit és módosítási igényeit csak abban az esetben
hagyhatja figyelmen kívül, ha azok megvalósítása jogszabályba, szabványba vagy egyéb
irányadó hatósági előírásba ütközne.

A Tervzsűrin elhangzottakról a Vállalkozónak jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelyben fel kell
tüntetnie a tervvel kapcsolatos valamennyi észrevételt. A jegyzőkönyvet a Felek jelenlevő
képviselői jóváhagyólag aláírják és abból mindkét Fél részére 1-1 (egy-egy) db eredeti
példányt át kell adni. A jegyzőkönyvet a műszaki és koncepció illetve kiviteli tervekhez is
csatolni kell.

A Vállalkozó köteles a Tervzsűrin megállapított hibákat és hiányokat, valamint a közölt
módosításokat a Felek részéről írásban jóváhagyott Tervzsűri emlékeztető kézhezvételétől
számított 5 (öt) munkanapon - külön díjazás nélkül - kijavítani, és a módosítás alapján
elkészített terveket - jelen szerződésben meghatározott formátumban és példányszámban - a
Megrendelőnek átadni.

A Megrendelő az előzőek szerint átadott terveket ismételten megvizsgálja és a vizsgálat
eredményéről, az esetleges további hiányokról, vagy a tervek elfogadásáról a Vállalkozót
írásban az átadást követő 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatja.
A Vállalkozó, miután az engedély megszerzéséhez szükséges összes jóváhagyó nyilatkozatot
és hozzájárulást igazoltan kézhez kapta, köteles a dokumentációt az engedélyező hatóság
részére igazoltan benyújtani, az utolsó szükséges nyilatkozat, hozzájárulás kézhezvételét
követő 5 (öt) munkanapon belül.

A Megrendelő jóváhagyása nem mentesíti Vállalkozót a tervekben, vagy számításokban
előforduló hibák alól.

4.8. Műszaki átadás-átvétel
A műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó írásbeli készre jelentésben kezdeményezi,
amit a Megrendelő hagy jóvá, mely jóváhagyás után Vállalkozó köteles a harmadik félként
érintetteket (pl. telektulajdonos, közműcég) értesíteni.
A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyreállított munkaterület, valamint a
Megrendelő által jóváhagyott műszaki megvalósulási dokumentáció.

Műszaki átadás-átvétel kezdő időpontjáról a Vállalkozó a javasolt időpont előtt 5 (öt)
munkanappal készre jelentésben értesíti a Megrendelőt. A Megrendelő köteles 3 (három)
munkanapon belül nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kitűzött időpont
számára megfelelő-e. Amennyiben a Megrendelő 3 (három) munkanapon belül nem
nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az időpont javaslat a Megrendelő részéről elfogadottnak
minősül.

A műszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazolás kiadása tekintetében a felek a Kbt. vonatkozó
rendelkezései szerint járnak el.

A készre jelentéssel egyidőben a Megrendelő részére át kell adni az átadási (megvalósulási)
tervdokumentáció másolatát 2 (kettő) példányban az összes mellékletével együtt. Amennyiben
a Vállalkozó a megvalósulási dokumentáció másolatát a Megrendelő felszólítása ellenére sem
készíti el, ez esetben a műszaki átadás-átvételi eljárás nem kezdődik meg, Megrendelőnek
jogában áll a számla kifizetését az átadási dokumentáció hibátlan elkészüléséig megtagadni.
Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot.
A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerződés
vonatkozó kikötései érvényesek.
A műszaki átadás-átvétel feltételei:

  



A Megrendelő által jóváhagyott megvalósulási (átadási) dokumentáció új tervrajzokkal (nem
kézi javítással), amely tartalmazza többek között:

e építési naplót
e felmérési naplót minden oldala dátummal és szükséges aláírásokkal ellátva,
e teljesítmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, műbizonylatokat,

hulladékjegyeket, fémhulladék elszámolás, Megrendelő indokolt esetben teljesítmény
nyilatkozat hiányában megfelelőségi nyilatkozatot is elfogad,

e A Műszaki leírásban rögzítésre kerülő ,Megvalósulási dokumentáció elvárt tartalma"
alapján kért dokumentumok, és egyéb jogszabály, szabvány vagy Megrendelői
előírás, szabályzat szerint meghatározott dokumentációt,

e felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat.
A Megrendelő abban az esetben köteles a műszaki átadás-átvételt megkezdeni, amennyiben
a műszaki átadás-átvétel megkezdésére előírt feltételek teljesültek, a tervekben foglaltaknak
megfelelően befejeződött kivitelezés teljes, és a szerződésben meghatározott munkák a
vonatkozó jogszabály vagy szabvány által előírt minőségben elkészültek, a jelen
szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelnek, továbbá a környező létesítményekben,
közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk
rendezésre, vagy kijavítására kerültek.

Megrendelő abban az esetben köteles a műszaki átadás-átvétel lezárását a Vállalkozó
számára megfelelően igazolni, amennyiben az átadott megvalósulási (átadási) dokumentáció
hiánytalan és megfelelő, a kivitelezés teljes és hibátlan, a szerződésben meghatározott
munkák a vonatkozó jogszabály, vagy szabvány által előírt minőségben elkészültek és a jelen
szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelnek.
A műszaki átadás-átvételi eljárásról 3 (három) példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyv 1-1 (egy-egy) példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve 1 (egy)
példány az építési napló mellékletét képezi.
A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentősek
lehetnek, így különösen, de nem kizárólagosan

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi

minőségét,
c) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
d) a Megrendelő észrevételeit,
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat,

hiányokat, hiányosságok megnevezését, az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét
képező külön hibajegyzékben kel! dokumentálni,

f) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
g) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a tárgyi eszközt,
h) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására,
i) hibás és késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér igényt és az esetlegesen

felmerülő, ismert kártérítési összegek meghatározását.
4.9. A jelen szerződés Vállalkozói teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha a
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait a Megrendelő által előírt határidőben,
maradéktalanul, a jogszabályokban, a szerződésben és mellékleteiben, valamint az egyedi
megrendelés(ek)ben meghatározott követelményeknek megfelelően, minőségben, hiba- és
hiánymentesen teljesíti.
4.10. A munka átvétele ésa teljesítés igazolása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik.

A Megrendelő jogosult megtagadni az átvételt a mű olyan hibája miatt, amely kijavítása vagy
pótlása akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
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4.11. A teljesités igazolása:
vállalkozó köteles egyedi megrendelésenként a jelen szerződésben foglalt feladatok
szerződésszerű teljesítése esetén, a jelen szerződés 4. számú mellékletét képező
Teljesítésgazolási lap minta szerinti teljesítésigazolásban a rá vonatkozó részeket
maradéktalanul kiállítani, azt Megrendelő részére átadni.

Vállalkozó köteles a Teljesítésgazolási lapon feltüntetni az ellátott feladatokat, munkákat
teljesítés tényleges időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K2564), a
Megrendelő szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a teljesítés igazolást
Vállalkozó részéről aláíró olvasható, vagy nyomtatott formában kiírt nevét, valamint a
Megrendelő kapcsolattartója által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi
megrendelés(ek) iktatószámát. Mindezek hiányában a Megrendelő a teljesítésigazolást nem
írja alá és az esetlegesen megküldött számlát visszaküldi.
A Teljesítésigazolási lap mind a Megrendelő mind a Vállalkozó képviselői által aláírva minősül
a teljesítés igazolásának.
A kivitelezési munka teljesítés-igazolás kiadásának feltétele:

e a sikeres műszaki átadás-átvétel (megismételt eljárás esetén az egyedi
megállapodásban foglaltak szerint),

e a projektvezető jóváhagyása.
A tervezési munka teljesítés-igazolás kiadásának feltétele:

e a Tervzsúri által elfogadott terv,
e aprojektvezeté jóváhagyása.

4.12. A számla kiállításának feltétele és alapja a Vállalkozó által hiánytalanul és megfelelően
kitöltött és benyújtott Teljesítésigazolási lap.
Megrendelő részéről Teljesítésigazolási lap aláírására jogosult jelen szerződés aláírásakor:
           karbantartási főosztályvezető
4.13. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a
Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.
4.14. Kárveszély, tulajdonjog
Vállalkozó által Megrendelő telephelyére szállított és beépitésre/beszerelésre kerülő
berendezések, anyagok, eszközök tekintetében a kárveszély a munka szerződésszerű
átadás-átvételével száll át Vállalkozóról a Megrendelőre.
A beépített/beszerelt berendezések, anyagok, eszközök mindaddig Vállalkozó tulajdonát
képezik, amíg azok ellenértékét Megrendelő a vállalkozói díj keretében Vállalkozónak meg
nem fizeti.

4.15. Felelősség
Vállalkozó köteles a jelen szerződés szabta kereteken belül minden ésszerű intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a feladatok szerződés szerint, határidőben teljesítésre
kerüljenek.
Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt a Vállalkozó
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért.

Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján nyújtott
szolgáltatások hibájára vagy Vállalkozó magatartására, mulasztására visszavezethető okból
Megrendelőnél felmerülő károkat a Vállalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni.



Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában foglalt árat a jelen pontban foglaltakra is
figyelemmel határozta meg.

5. Felek jogai és kötelezettségei
5.1. Felek kötelesek a jelen szerződésben foglaltak szerint együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
5.2. Felek kötelesek egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából jelentős
tényről és körülményről a lehetőségekhez mért legrövidebb időben értesíteni. Az értesítés
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. Amennyiben a
Vállalkozó egyáltalán nem, hiányosan, vagy nem időben teljesíti együttműködési és
tájékoztatási kötelezettségeit, Megrendelő az emiatt keletkező késedelmes teljesítés esetén
a 9.2. pont szerinti késedelmi kötbérre jogosult.
5.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges jelen szerződésben és jogszabályban foglalt hatósági
engedélyekkel, valamint megfelelő számú, szakképzettségű, a jelen szerződés tárgyát képező
feladatok ellátására alkalmas szakemberrel és eszközzel és a szerződést előbbiek figyelembe
vételével és igénybevételével teljesíti.
5.4. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével,
megóvásával köteles eljárni. Vállalkozó csak a Megrendelő erre felhatalmazott 13.3. pont
szerinti képviselőjétől fogadhat el utasítást. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítését képviselője útján folyamatosan ellenőrizni. Megrendelő ezen
jogának gyakorlása során Vállalkozó teljesítését nem akadályozhatja és szükségtelenül nem
zavarhatja. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

A Vállalkozó abban az esetben köteles a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, amennyiben
azt a Megrendelő írásban is megerősíti, vagy azok a Tervzsűri jegyzőkönyvében, vagy az
építési naplóban szerepelnek.
5.5. Vállalkozót nem illeti meg zálogjog az ellenérték és a költségek biztosítására a
Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek szerződés teljesítése következtében a
birtokába kerültek.

5.6. A Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint, megfelelő végzettségű és felkészültségű
szakemberek közreműködésével köteles végezni a feladatát.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésébe az ajánlatában bemutatott és értékelésre került
szakmai tapasztalattal rendelkező (Vállalkozó ajánlata szerint) szakembereket bevonni a Kkt.
szerint.

A Vállalkozó biztonság és egészségvédelmi koordinátora a kivitelezés során:

Név:           

Munkavédelmi végzettség: Munkavédelmi technikus, Biztonság-, és Egészségvédelmi
koordinátor

Tel:             
E-mail:                       

5.7. A Megrendelő bármikor jogosult a munka teljesítését műszaki ellenőre, projektvezetője
és a biztonságért felelős szervezeti egysége útján ellenőrizni.

Az Egyedi megrendelésben kerül megnevezésre a Megrendelő műszaki ellenőre, illetve
rögzítésre a NUJ száma.
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Megrendelő arra jogosult képviselője az észrevételét az építési naplóban köteles rögzíteni. Az
élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén a Megrendelő a Vállalkozó munkavégzését
azonnali hatállyal megtilthatja, minőség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkálatait
felfüggesztheti.
A munkavédelmi előírások megsértése esetén a műszaki ellenőr bármikor felfüggesztheti a
munkát, és a munkaterületről kitilthatja munkavédelmi előírásokat megsértő személyt.
5.8. Megrendelő fentieken túl is jogosult a szerződés szerinti teljesítést indokolt esetben -

írásban történő értesítést követően - bármikor felfüggeszteni. Ilyen esetben a Vállalkozónak
kötelessége:

e azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben,
. a felfüggesztett munkával kapcsolatban csak az értesítésben kívánt mértékben adni

ki további megrendeléseket, vagy szerződéseket, anyagok, szolgáltatások és
létesítnények beszerzése céljából,

* minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és
átadása a Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy a Megrendelő
biztosított a munka végzéséhez,

* együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák
elrendezésében, így mérsékelve a károkat,

* sürgősen megtenni minden észszerű erőfeszítést az összes megrendelés,
alvállalkozói szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, hogy a
feltételek kielégítőek legyenek a Megrendelő számára és olyan mértékben, amelyek
a felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak,

* megtenni a megfelelő munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonságának
fenntartására, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkálatok felfüggesztésére
került sor,

* minden más észszerű intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az ilyen
felfüggesztéssel járó költségeket.

5.9. A Vállalkozót nem illeti meg zálogjog a vállalkozói dij és a költségek biztosítására a
Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek jelen szerződés következtébena birtokába
kerültek.

5.10. A Felek az akadályközlésre vonatkozó szabályokat, elvárásokat a Keretszerződés
13.2. pontjában részletezik.

Megrendelő írásos értesítést küld Vállalkozónak abban az esetben, ha a megvalósítási
ütemtervtől való elmaradást, késedelmet a Vállalkozó okozta, felszólítva, hogy Vállalkozó a
saját költségére tegye meg a szükséges intézkedéseket a késedelmet kiváltó okok
orvoslására.
5.11. A Megrendelő és megbízottjainak jelenléte és ellenőrzése a Vállalkozó munkavégzést
nem zavarhatja.
5.12. A Vállalkozó a munkát - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett - azonnal
abbahagyhatja, ha olyan körülmények állnak elő, amelyek veszélyesek munkavállalói, vagy
harmadik személyek életére vagy egészségére.
5.13. A Vállalkozónak a szerződés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és végrehajtási
rendeleteiben foglaltak betartására.

5.14. A Vállalkozó köteles arra, hogy valamennyi eljárási cselekménye és a
munkavégzésének tartama alatt sem mással, sem a hatóság alkalmazottaival szemben nem
tanúsíthat olyan magatartást, amely a Megrendelő jó hírnevére sérelmes.
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5.15. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a jelen Keretszerződés és
annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, környezetvédelmi, tűzvédelmi,
munka- és balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az
általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások, valamint a Megrendelő előírásai
(követelményei) szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek
megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minosegileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó
jogszabály, vagy szabvány által előírt minőségben, új anyagok felhasználásával, a
szerződésben meghatározott teljesítési határidőre hiba és hiánymentesen teljesíti.
5.16. A Vállalkozó köteles elektronikus építési naplót � azon belül felmérési naplót is -

rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azt a munkaterületen elérhetővé tenni, a
munkaterület átadás-átvétel időpontjától a munkálatok teljes lezárásáig. Az építési napló
(elektronikus építési napló) vezetésével kapcsolatban az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)
az irányadó. Minden olyan fontos információ bejegyzendő, amely a munkavégzőkre, az
ütemezésre, a minőségre és az elszámolásra hatással lehet. Az építési napló megnyitásakor
meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét, feladatkörét, NUJ számát, akik
jogosultak bejegyzést tenni.
5.17. A Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínén tartani az engedélyeket, az engedélyezési
és kiviteli dokumentációkat, szabványokat (utasításokat és irányelveket), illetve szükség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.
5.18. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyának a megvalósításához
bármilyen engedély, illetve hozzájárulás beszerzése szükséges, úgy ezek beszerzése a
Vállalkozó feladatát képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendelő bármely nyilatkozata
vagy egyéb közreműködése szükséges, úgy a Megrendelő köteles a Vállalkozó felhívására
ezen együttműködési kötelezettségének ésszerű időn belül eleget tenni, vagy ennek
megtagadását indokolni. A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások, valamint a közmű
nyilatkozatok esetleges meghosszabbíttatása szintén Vállalkozó kötelezettsége. Az eseti
megrendelés során egyeztetett és abban rögzített vállalkozói díj tartalmazza a szükséges
hatósági és egyéb engedélyek és hozzájárulások beszerzéséhez szükséges díjakat,
költségeket, tehát a Vállalkozó jelen bekezdésben szabályozott jogcímen az eseti
megrendelésben rögzítetteken túl semmilyen egyéb díj- és költségigénnyel nem élhet a
Megrendelővel szemben.
5.19. A szerződés tárgyához kapcsolódó, a Megrendelő által írásban, az építési naplóban is
rögzítetten megrendelt pótmunkákat a Vállalkozó köteles elvégezni és a pótmunkák díját
tételes költségvetéssel, és felmérési naplóval alátámasztani.
5.20. A Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő és az üzemeltető képviseletében eljáró
személyek részére az építéshelyre való bejutását és ott a biztonságos munkavégzést,
információszerzést és ellenőrzést.
5.21. A Vállalkozónak munkája során különös gondossággal kell eljárnia, azaz óvnia és
védenie kell, valamint tisztán kell tartania munkaterület környezetét, továbbá a szomszédos
telkekben, közterületeken és létesítményekben okozott bárminemű kárért teljes felelősséggel
tartozik. A szomszédos ingatlanok állapotát az épitkezés/kivitelezés megkezdésekor
dokumentálni (fotók, videó felvételek és leírás) és arról jegyzőkönyvet felvenni köteles.
5.22. A Vállalkozónak a tevékenységét úgy kell megszerveznie és végeznie, hogy azzal a
legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a
környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
A Vállalkozó felelősséggel tartozik tevékenységének környezetre gyakorolt hatásaiért.
Tevékenységét a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, a
környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével kell végeznie.
A Vállalkozó a környezetet veszélyeztető vagy károsító tevékenységét köteles azonnal
befejezni, és saját költségén köteles gondoskodni a tevékenysége altal bekövetkezett
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kérnyezetkarosodas megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreallitasardl, ellenkező
esetben Megrendelő jogosult a költségeket megelőlegezve, Vállalkozó terhére azt
elvégeztetni.
A Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett terület
megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult a
költségeket megelőlegezve, Vállalkozó terhére azt elvégeztetni.
5.23. A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes
munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztosítási szervnél be van
jelentve, és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik.

5.24. A Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedők munkáját összehangolni és
biztosítani a megfelelő feltételeket.

5.25. Az anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége.
5.26. Az építési területen tárolt anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megóvásáról
Vállalkozó köteles gondoskodni.
5.27. Munka- és tűzvédelem: a Vállalkozó a munkaterület átvételét követően � a szerződés
Biztonságvédelmi követelményeit és a Vállalkozó által előzetesen elkészített Biztonság- és
egészségvédelmi terv előírásait figyelembe véve � köteles eleget tenni a vonatkozó
jogszabályokban foglalt oktatási, ellenőrzési és egyéb jogszabályban valamint szabályzatban
rögzített kötelezettségeinek. Tűzveszélyes tevékenység csak az alkalomszerű tevékenység
feltételeinek írásban történő meghatározását követően kezdhető meg. A dokumentum az
építési napló mellékleteként csatolandó.

5.28. A biztonságos munkavégzés érdekében Vállalkozó kötelessége a munkavédelemről
szóló 1993. évi XCIII. törvény és az összes vonatkozó munkavédelmi egészségügyi
rendszabály valamint a tűzvédelmi előírások betartása. Vállalkozónak a kivitelezés során
fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell eljárnia a távhőrendszer üzemszerű működésével
együtt járó magas hőmérsékletű és nyomású munkaközeg miatt. A Biztonsági és
egészségvédelmi tervet és a Hulladékgazdálkodási tervet a Vállalkozó készíti el a saját
költségén. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget, hogy e tervek előírásai maradéktalanul
teljesítésre kerüljenek.
Minden tűzesetet azonnal jelenteni kell Megrendelő és az illetékes Katasztrófavédelem felé.
Vállalkozó köteles a tűzveszélyes tevékenység megkezdését megelőzően meggyőződni arról,
hogya kivitelezés által érintett terület közelében tűzveszélyes anyag nincs. Tűzoltó készüléket
előírás szerinti mennyiségben a helyszínen kell tárolni.

5.29. Az egészségügyi mentőláda a létszámnak megfelelően a helyszínen tartandó. A
veszélyes és egyéb hulladékokat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell tárolni,
elszállítani.
5.30. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejűleg Megrendelő
üzemeltető dolgozói is jelen lehetnek a munkaterületen.

5.31. A Vállalkozó munkáját úgy végzi, hogy tevékenységével a Megrendelő alkalmazottait
nem veszélyezteti.
5.32. A Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzetének higiéniai, munkavédelmi
és biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, az érvényben lévő
jogszabályok által meghatározott higiéniai, munkavédelmi és biztonsági szabályok általuk való
betartásáért.

5.33. Minden olyan engedély előkészítése �beleértve a tulajdonosi hozzájárulásokat is -

érvényes közműnyilatkozatok és forgalomtechnika beszerzése, ügyintézése, amely a
kivitelezéshez szükséges (így különösen, de nem kizárólag a munka megkezdéséhez
szükséges engedély, a megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges egyéb
engedélyek beszerzése, stb.) a Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége. Az ehhez szükséges

13

  



jognyilatkozatokat a Megrendelő a Vállalkozó kérésére megadja. Amennyiben a Vállalkozó a
fenti kötelezettségei közül valamelyik végrehajtásához, megvalósításához bármely okból a
Megrendelő közreműködése (aláírása, ellenjegyzése, írásos megrendelése, stb.) szükséges,
úgy Vállalkozó kötelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedő, aláírásra kész
előkészítése. A Vállalkozó nem felelős az érdekkörén kívül eső okból bekövetkező, a hatósági
ügyintézés körébe tartozó engedélyezési, vagy más hatósági eljárások körében bekövetkező
késedelemért, illetve annak következményeiért.
5.34. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkák kivitelezését esetlegesen a forgalom
fenntartása mellett kell elvégezni. Forgalomtereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos
jelzések, eszközök elhelyezése Vállalkozó feladata. Ugyancsak a Vállalkozó feladatát képezi
a forgalomkorlátozásra felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos
ellenőrzése, hiány esetén pótlása.
5.35. Az eltakarásra kerülő munkák esetében a Vállalkozó az eltakarást megelőzően
legalább 2 (kettő) munkanappal köteles írásbeli (építési napló + e-mail) bejelentést tenni a
Megrendelő képviselői (projektvezető, és műszaki ellenőr) részére, megjelölve az eltakarandó
létesítmény ellenőrizhetőségének napját, annak érdekében, hogy Megrendelő képviselői
ellenőrzik az eltakarásra kerülő részek elkészültét és az előírt vizsgálatok jegyzőkönyveinek
rendelkezésre állását. Eltakarni csak a Megrendelő engedélyével lehetséges. A műszaki
ellenőr az építési naplóba teszi meg a bejegyzését, hozzájárulását. Szakaszos eltakarási
engedélykérésre lehetőség van, de a Vállalkozó viseli annak kockázatát, ha a magassági
vezetésben változtatás válik szükségessé. A Megrendelő képviselőjének hozzájárulása nem
mentesíti Vállalkozót a teljes körű felelőssége alól.

5.36. A Vállalkozó köteles kihelyezni az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés
szerinti tartalommal az építési munkaterület azonosító tábláját, Megrendelő által előzetesen
jóváhagyott tartalommal és formátumban.

A Vállalkozó köteles valamennyi munkavégzéssel közvetlenül érintett lakót, intézményt,
gazdálkodó szervezetet igazoltan írásban értesíteni (Társasház esetében a közös képviselőt,
Lakásszövetkezet estében az elnököt, egyéb esetekben a tulajdonostársakat, gazdasági
társaság cégvezetőjét) a munka megkezdése előtt legalább 48 (negyvennyolc) órával. A
Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő PR és kommunikációs feladatait ellátó szervezeti
egységét a sajto@fotav.hu e-mail címen értesíteni a munka megkezdése előtt három
munkanappal.
5.37. A Vállalkozó feladatát képezi a Megrendelő utasítása alapján a munkavégzése során
keletkező hulladékok rendszeres elszállítása, deponálása, továbbá a munkaterületen az
anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése a vonatkozó jogszabály rendelkezései
szerint.

A veszélyes és egyéb hulladékokat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell tárolni,
elszállítani.
Ezen feladata teljesítéséért a Vállalkozó a vállalkozói díjon felül külön díjazásra,
költségtérítésre nem jogosult.
A Vállalkozó köteles a hulladékok (különösen a veszélyes hulladék) engedéllyel rendelkező
kezelőhöz történő elszállításáról (elszállíttatásáról) igazoltan gondoskodni, erről előzetesen, a
Hulladékgazdálkodási terv kitöltésével és a Megrendelő részére történő megküldésével
előzetesen nyilatkozni.
A Vállalkozó kijelenti, hogy ő, vagy az általa igénybevett közreműködő a szükséges
engedély(ekk)el rendelkezik.
A tevékenység során keletkezett hulladék termelője (birtokosa) a Vállalkozó, így a vonatkozó
jogszabályokban előírt felelősségek, kötelezettségek is őt terhelik (pl. hulladék
adatszolgáltatás készítése hatóság részére).

 



5.38. A Vállalkozó kijelenti, hogy továbbiakban: Ptk.6: 143. § (2) bekezdésének megfelelően,
amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, úgy a Megrendelő kártérítési
igénnyel léphet fel vele szemben a Megrendelő távhőszolgáltatási tevékenységének
akadályozásával összefüggésben felmerülő, a szerződéskötés időpontjában előre látható
valamennyi kár, illetve elmaradt vagyoni előny vonatkozásában.
5.39. A Vállalkozó visel valamennyi felelősséget a munkaterületen dolgozók magatartásával,
a helyi (munkaterületre történő ki-be) közlekedéssel, a munkaterület vagyonvédelmével, a
munkavédelmével, tűzvédelmével és környezetvédelmével kapcsolatban, illetve felelős az
azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. A Vállalkozó által foglalkoztatott
személyeknek a munkaterületen tartaniuk kell magukat az érvényes szabályokhoz,
előírásokhoz, továbbá teljesíteniük kell Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az
előírások durva megsértése, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó
köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről
eltávolítani, és őket más alkalmas személyekkel pótolni.
5.40. A 5 (öt) munkanappal a kivitelezési munka megkezdése előtt a Vállalkozónak a
Biztonságvédelmi és Egészségvédelmi tervet (BET), Hulladékgazdálkodási tervet meg kell
küldeni véleményezésre a Megrendelő felé (lásd 12. pontban hivatkozott Biztonságvédelmi
követelményeket).
5.41. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik a szerződés teljes
időtartamára (jótállási időre is kiterjedően), minimum 33.000.000,- Ftlév keretösszegű és
minimum 8.000.000,- Ft/ káresemény összegű teljes körű, összkockázatú építés-szerelési
biztosítással (CAR) és minimum 10.000.000,- Ft/év keretösszegű és minimum 1.000.000,-
Ft/ káresemény összegű teljes körű, összkockázatú tervezői felelősségbiztosítással. A
biztosítások nem megfelelőek, ha olyan kizárásokat és korlátozásokat tartalmaznak, amelyek
nem összeegyeztethető a szerződés tárgyával és céljával.
Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt a jelen pontban foglalt felelősségbiztosításait
fenntartani. Vállalkozó a biztosítási kötvényeit köteles bemutatni (a biztosítási díj befizetési
igazolás másolatainak megküldésével).
Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat a szerződés hatálya alatt megsérti, úgy az
súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől �

érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni vagy � amennyiben az eredeti állapot nem állítható
helyre � a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6. Díjazás
6.1. Vállalkozó a jelen szerződés alapján � szerződésszerűen � ellátott feladatok, munkák
ellenértékeként vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj a Vállalkozó által szerződésszerűen
teljesített egyedi megrendelés(ek)ben foglalt ténylegesen ellátott feladatok, munkák ésa jelen
szerződés 2. számú mellékletét képező Árajánlatban (közbeszerzési felolvasólap) foglalt
egységárak, díjak, szorzók (árelemek) figyelembevételével kerül meghatározásra (a
továbbiakban: Vállalkozói díj).
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj a Keretösszeget csökkenti.
Az ÁFA mértékére és az adómegállapítás módjára az adófizetési kötelezettség
keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók. Amennyiben az adott
kivitelezési munka fordított adózás alá esik, akkor a fizetési feltételek keretében a fordított
AFA-ra vonatkozó szabályokat kell érvényesíteni. Ilyen esetben az adott egyedi
megrendeléssel egyidejűleg kiállításra kerül a szerződés 5. számú melléklete szerinti
nyilatkozat, az ÁFA-törvény szerinti fordított adózás alkalmazásához, mely nyilatkozat
értelmében az AFA tv. 142. § alkalmazandó és a számlában AFA áthárítása nem történik.
Amennyiben a kivitelezési munka nem esik fordított adózás alá, úgy az 5. számú melléklet
szerinti nyilatkozat kiállítására sem kerül sor.
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A Vállalkozó a szerződés hatálya alatt az alábbi nettó arelemeket vagy az ennél kedvezőbb
árelemeket alkalmazhatja. Az árelemek függetlenek a mindenkori deviza és valuta árfolyamtól.
6.1.1. A kivitelezés értéke a lenti árelemek vagy attól kedvezőbb árelemek felhasználásával
a konkrét egyedi megrendeléshez kapcsolódó KönyvCalc-professional számítógépes
programmal készített, Kontroll normaidő és anyagáras tételekkel kiegészített, a tárgyévi első
megjelent Kontroll normaidő és anyagáras tételekkel kiegészített, az utoljára kiadott (FT-2023,
ahol ,FT" jelenti BEM Nonprofit Zrt. FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió által rendelkezésre
bocsátott adatgyűjteményt) normaidő és anyagár gyűjtemény használatával készült
költségvetéssel kerül megállapításra.
Vállalkozó K-tételeket (,K" tétel kalkulált tételt jelent, amely az adatgyűjteményekben nem
került meghatározásra) csak indokolt esetben alkalmazhat, amennyiben nincs FT vagy
KönyvCalc-professional tétel. Amennyiben mégis szükséges K-tétel alkalmazása, úgy a
Vállalkozónak csatolnia kell a tétel részletes árelemzését, bizonylatait, számláit. A Megrendelő
ebben az esetben is fenntartja a jogot a tétel egységárának, normaidejének és gépköltségének
felülbírálatára.

A Felek megállapodnak, hogy az egyes munkanemekre és anyagokra a közbeszerzési
eljárásban megadott 2. számú melléklet szerint rögzített egységárakat lehet alkalmazni.
A mélyépítési munkák rezsioradija: 9.350,- Ft (azaz kilencezer-haromszazotven forint)
+AFA értéken kerül elszámolásra a Vállalkozó ajánlata szerint.
A gépészeti munkák rezsióradíja: 7.140,- Ft (azaz hétezer-egyszaznegyven forint) +AFA
értéken kerül elszámolásra a Vállalkozó ajánlata szerint.
A szakipari munkák rezsiéradija: 8.410,- Ft (azaz nyolcezer-négyszáztíz forint) tÁFA
értéken kerül elszámolásra a Vállalkozó ajánlata szerint.

Anyagszorzó: a KönyvCalc-professional-hoz képest 106 (azaz százhat) % értéken kerül
elszámolásra a Vállalkozó ajánlata szerint.
A szerződés keretében végzett kivitelezési munkák ellenértéke tételes elszámolás alapján
kerül meghatározásra.
6.1.2. Tervezési díj
A tervezési díj alapja: A Vállalkozónak az általa a közbeszerzési eljárásban megajánlott
rezsióradíjak (gépészeti, mélyépítési , szakipari és anyagszorzó) figyelembevételével az adott
munkára vonatkozóan egy árazott tervezői költségvetést kell készítenie. A munka díjalapja a
kivitelezői költségvetés Megrendelő által jóváhagyott végösszegével egyenlő.
A tervezési díj mértéke: A költségvetésből (a tervezési díj alapjából) adódó végösszeget az
alább leírt kalkulációs számításba kell behelyettesíteni az alábbi sorrendben:
A Magyar Mérnöki Kamara által a mérnöki szolgáltatásokra meghatározott, az 1996. évi LVIII.
törvény 11. § (2) bekezdés g) pontjában elrendelt, ajánlott díjszabás szerint.

A díjszabás a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (https://mernokvagyok.hu/mernoki-
dijszabas/online-medi/) található, kalkulátor formájában. A kalkuláció során a 35-ös
munkanem alkalmazható, a következő beviteli mezők bejelölésének, kitöltésének
segítségével, sorrendben:

- .Gépészmérnöki szolgáltatások
- tervezés
- A projekt megnevezése �

- A projekt díjalapja, becsült költsége millió Forintban kifejezve (D)
- Fűtőmű, kazánház, távfűtés

Tervezési díjszorzó: a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest 129 (azaz
százhuszonkilenc) % értéken kerül elszámolásra a Vállalkozó ajánlata szerint.

16   



A tervezési dij prognosztizált, egyösszegű atalanyar, amely fedezetet nyújt mindazon munkák
elvégzésére és költségeire (tervezői művezetésre meghatározott díjak és költségek
kivételével), melyet jelen szerződés kötelezettségeként felsorol, vagy amelyek egyébként
szükségesek a szerződésben meghatározott feladatok teljes körű elvégzéséhez, figyelembe
véve az egyedi körülményeket, a jogszabályi rendelkezéseket és megrendelői igényeket.
6.1.3. Tervezői művezetési díj
Csak a Megrendelő által, írásosan igazolhatóan kért tervezői művezetés után jár díjazás.
Tervezői művezetési díj: 219.000,- Ftmérnöknap (azaz kettőszáztizenkilencezer
forint/mérnoknap) + AFA értéken kerül elszámolásra a Vállalkozó ajánlata szerint. A tervezői
művezetői díj fél napos egységekben kerül elszámolásra.
6.2. A nettó Vállalkozói dij � az ÁFÁ-n kívül � tartalmaz minden költséget, ami a
szerződésszerű és hibátlan teljesítéshez hozzátartozik, így különösen a szerződés
teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag-, segédanyag- és egyéb költséget,
beleértve különösen a gyártási költséget anyagbiztosítással; a felhasznált anyagok
előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és
kockázatot; a csomagolás, szállítás, lerakodás költségeit; a jótállás és biztosítás költségét; a
felhasznált anyaggal kapcsolatos mindennemű vám, illeték, díj (különösen, de nem
kizárólagosan kiterjesztett gyártói felelősségi díj, környezetvédelmi termékdíj), járulékfizetési
kötelezettséget, arfolyamkockazatot; a felhasznált anyag szükséges behozatali engedélyeinek
beszerzését és az azokkal kapcsolatos költségeket; a felhasznált anyag belföldiesítéshez és
a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértékét; a
helyszíni munkavégzés díját és költségeit; a szereléshez szükséges speciális berendezések
költségeit; a szakemberek munkadíját, utazási és elszállásolási költségeit; a tervek
elkészítésének díját és költségeit, és a tervek Megrendelő általi korlátlan és kizárólagos,
szabad felhasználásának díját / a tervekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog ellenértékét is; a
tevékenység (helyszíni) elvégzéséhez, teljesítéséhez és beüzemeléshez szükséges minden
egyéb felmerülő díjat és költséget, amelyre tekintettel Vállalkozó egyéb költségtérítésre a
szerződés vonatkozásában nem jogosult.
A nettó Vállalkozói díj továbbá tartalmaz minden olyan költségtényezőt, amelyet a Vállalkozó
a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek a teljesítési határidőre
prognosztizálva összességükben fedezetet nyújtanak a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre, valamint azon
költségekre is, amelyeket a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem
említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység
ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
6.3. Indexalas
Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatások egységára a szerződés hatálybalépésétől
számított 12 (tizenkét) hónapig nem változhat. Ettől eltérő számlázást a Megrendelő nem
fogad el.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követő 12 (tizenkettő)
havonta legfeljebb egyszer írásban kezdeményezheti az egységárak változtatását (a
továbbiakban: Indexálás), amelynek mértéke nem haladhatja meg a Központi Statisztikai
Hivatal (továbbiakban: KSH) által az Indexálás kezdeményezése időpontját megelőző naptári
év (előző 12 hónap, január 1. és december 31. közötti időszak) vonatkozó építőipari árindex
mértékét.

Vállalkozó az Indexálásra vonatkozó igényét köteles írásban megküldeni a Megrendelőnek,
ismertetve az Indexalas %-os mértékét, az így módosuló egységárakat, adott esetben
mellékelve az így módosuló árakat tartalmazó dokumentumot.

Vállalkozónak az Indexálásra vonatkozó igényének írásbeli bejelentésére legkorábban a
szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos fordulónapot megelőző 30 nappal, legkésőbb
a 12 hónapos fordulónapot követő 30 nappal van lehetősége.
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Megrendelő köteles a fentieknek maradéktalanul megfelelő, a fentiekben rögzített időtartam
alatt beérkező, hiánytalan igénybejelentés beérkezését követő 10 munkanapon belül
ellenőrizni és a Vállalkozónak írásban visszajelezni az igény megalapozottsága tárgyában.
Amennyiben a Vállalkozó Indexálási igényét a Megrendelő megalapozottnak ítéli, úgy az
egységárak az Indexálási igény szerint, de legfeljebb a fentiek szerint alkalmazandó KSH
árindexnek megfelelő mértékkel, a Megrendelő írásos (e-mail útján megküldött, cégszerűen
aláírt) visszajelzését követő munkanaptól kezdődően módosulnak.

Amennyiben a Vállalkozó a részére nyitva álló időtartam alatt nem jelenti be az Indexálásra
vonatkozó igényét, úgy azt az adott 12 hónapos időszak vonatkozásában már nem
kezdeményezheti.
Az Indexálás folytán módosuló egységárak a szerződés következő (masodik/harmadik/stb.)
12 hónapos fordulónapjához kapcsolódó Indexálásig nem változhatnak. Ettől eltérő
számlázást a Megrendelő nem fogad el.

Amennyiben nem kerül sor Indexálásra, úgy a Megrendelő megrendelést kizárólag a régi
(előző évi) egységárak alkalmazásával küldhet meg, amelyet a Vállalkozó köteles befogadni
és teljesíteni, valamint a Vállalkozó kizárólag a régi (előző évi) egységárak alkalmazásával
bocsáthat ki számlát, illetve a Megrendelő csak ilyen számlát fogadhat be.
A fentiek szerinti egységár változást a Felek az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó,
előre ismert módosulásnak tekintik a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelelően.

7. Fizetési feltételek, számlázás
7.1. Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést biztosító
mellékkötelezettségek sem terhelik.

Tekintettel arra, hogy jelen szerződés tárgyát építési beruházás képezi: amennyiben az egyedi
megrendelés teljesítésének időtartama meghaladja a két hónapot, úgy a Megrendelő a Kbt.
135. § (7) bekezdése, és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)- (3) bekezdése szerint előleg fizetését biztosítja
Vállalkozó részére - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó Vállalkozói díj
legfeljebb 5 %-anak megfelelő mértékben, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint összegben.
Vállalkozó az előleg igénybevétele érdekében az egyedi megrendelés hatálybalépését követő
15 napon belül előlegbekérőt küld, amelyet Megrendelő a Vállalkozó előlegbekérőben foglalt
számlaszámára történő átutalással, az abban foglalt (legalább 15 napos) teljesítési
határidőben egyenlít ki.
Vállalkozó az elutalt előleg számláján történt jóváírásának napjával az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi. CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: AFA törvény) megfelelő előleg
számlát állít ki és küld meg Megrendelő részére. Az előleg az első részszámlából kerül
elszamolasra', amelyen feltüntetésre kerül az első rész ellenértéke, az előleg negatív előjellel
és a különbözet, mint maradék kötelezettség kerül kifizetésre Megrendelő által.

7.2. Aszámlázás menete:
A számlát a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: AFA törvény) 163. §-ában foglaltaknak megfelelő időben kell kiállítani.

2 Az első részszámla összegének minimum el kell érnie az előleg összegét.
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Vállalkozó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.
Felek az ÁFA törvény 55. §-a szerinti teljesítés utáni elszámolásban állapodnak meg akként,
hogy Vállalkozó � a Megrendelő által leigazolt szerződésszerű teljesítést követően � egyedi
megrendelésenként 1 darab számla kiállítására jogosult és köteles. Vállalkozó a számlát a
teljesítést követő 8 napon belül köteles kiállítani és haladéktalanul megküldeni Megrendelő
részére.
7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti
(nem másolati példány), a teljesítés jelen szerződésben megnevezett igazolója által aláírt, a
fentieknek megfelelően kiállított Teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Megrendelőnek.
Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni az ellátott feladatokat, munkákat az ÁFA törvény
szerinti teljesítés időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K2564), a Megrendelő
szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a Megrendelő kapcsolattartója által
megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelés(ek) iktatószámát.
A számla benyújtása postai úton, vagy személyesen a Megrendelő Dokumentum
menedzsment csoportjának (1519 Budapest, Pf. 454.) címezve történhet, míg elektronikus
formában a számla az info@budapestikozmuvek.hu címre nyújtható be.

Megrendelő az EN 16931-1:2017 szabványnak megfelelő elektronikus számlákon kívül, abban
az esetben fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az ÁFA törvény
168/A. § (1) bekezdésében, valamint 175. §-ában foglalt követelményeknek és a kibocsátó
,.Pdf" formátumban nyújtja be, vagy minősített elektronikus aláírással látja el.

Felek megállapodnak abban, hogy a számlák kiállítása és a számlák kiegyenlítése magyar
forintban (HUF) történik.
7.4. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete,
a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra került. A benyújtott
számla formai és tartalmi megfelelőségéért Vállalkozó felel. Megrendelőt a szabálytalan, nem
az előbbieknek megfelelően kiállított vagy benyújtott számlával szemben elfogadási
kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos
elfogadásának a Megrendelő részéről. Megrendelő a nem szabályszerűen kiállított vagy
benyújtott számlát visszaküldi a Vállalkozónak. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött
számla javításának kézhezvételéig a Megrendelő nem esik késedelembe.
7.5. Megrendelő a szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenértékét � a Kbt. 135.
§ (1) bekezdésének, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően � annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül � vagy ha az nem banki nap, akkor az azt követő első banki napon
� a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. A bankszámlák
közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a
pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen
szerződés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
7.6. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.
7.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő, a Vállalkozó írásbeli értesítését
követően jogosult, a Vállalkozóval szemben fennálló és általa elismert követelés összegét a
számla összegébe beszámítás útján érvényesíteni. Az írásbeli értesítésben a Megrendelő
köteles feltüntetni a beszámítás útján érvényesíteni kívánt követelés jogalapját és összegét,
valamint az egyéb lényeges tényeket.
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban, cégszerűen aláírt nyilatkozattal megtenni. Felek kifejezetten megállapodnak abban,
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hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését 5 napon belül, írásban nem
kifogásolja, az a Megrendelői követelés elismerésének minősül.

7.8. Megrendelő a Kbt. 136. §-ának (1) bekezdésére hivatkozva előírja, hogy Vállalkozó
nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8. Jótállás, szavatosság
8.1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti átadás-átvételtől számított 24 hónapig jótállásra
köteles, amely időtartam alatt a felelősség alól csak abban az esetben mentesülhet, ha
bizonyítja, hogy a hiba okaa teljesítés után keletkezett.
A tervezési feladatok kapcsán a terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a
szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával
összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.
8.2. A jótállás időtartamának letelte után a Vállalkozó további 12 hónapig a
kellékszavatosság Ptk.-beli szabályai alapján felel a jelen szerződés hibás teljesítéséért.
8.3. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállási vagy kellékszavatossági kötelezettséget
ír elő, úgy az az irányadó. Vállalkozó köteles tájékoztatni a Megrendelőt arról, ha a termék
gyártója illetőleg forgalmazója jelen pontban meghatározottakat meghaladó időtartamban
vállal szavatosságot a termékre vagy annak valamely elemére; az általa vállalt szavatossági
idő letelte után pedig a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel és elősegíteni a
szavatossági igény érvényesítését.
8.4. Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt, azzal összefüggésben Megrendelőt
semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Vállalkozóval, sem harmadik
személlyel szemben.
8.5. Abban az esetben, ha a Megrendelő a hibás teljesítést a teljesítés átvétele során
észleli, jogosult a hibás teljesítéssel érintett munkák, szolgáltatások átvételét megtagadni.
8.6. Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő
jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Megrendelő számára számottevő
értéknövekedést eredményez, a Vállalkozó a gazdagodás megtérítésére nem tarthat igényt.
8.7. Jdtallas gyakorlásának rendje

Amennyibena jótállás időtartama alatt Megrendelőneka jótállás körébe tartozó igénye merül
fel, Megrendelő e-mailben a hibáról való tudomásszerzést követő 5 napon belül értesíti a
Vállalkozót, és megjelöli a hiba tényét, jellegét és az észlelt egyéb fontos a hiba jellegére
vonatkozó tényezőket.
Vállalkozó a Megrendelő jelzését követően 3 munkanapon belül és külön díjazás nélkül
köteles megkezdeni a szükséges javítást/kicserélést és külön díjazás nélkül köteles azt a
lehető leghamarabb elvégezni.
A hiba kijavítását/kicserélést követően, annak teljesítéséről Vállalkozó jegyzőkönyvet készít,
amelyet jóváhagyása esetén a Megrendelő jelen szerződésben foglalt teljesítésigazolója aláír.
Ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségi körébe tartozó hibák kijavításának az előzőekben
meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Megrendelő jogosult a javítási
munkákat saját maga vagy más vállalkozó bevonásával elvégeztetni és annak költségeit a
biztosíték terhére elszámolni, érvényesíteni. Mindazonáltal a Vállalkozó jótállási és
szavatossági kötelezettsége osztatlan és a jogszabályoknak megfelelően tovább él.

8.8. Vállalkozó egyebekben is szavatolja, hogy az általa teljesített, szerződésben
meghatározott munkák kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak   



és szabványoknak, hatósági előírásoknak, különösen a Ptk. 6: 123.§-ban meghatározott
előírásoknak, a Műszaki leírásában előírt követelményeknek.
8.9. Kijelentések és szavatosságvállalások
Vállalkozó kijelenti, hogy

a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint alapított és
működő vállalkozás, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csőd-, végrehajtási,
felszámolási, vagy ezek bármelyikével egy tekintet alá eső olyan eljárás, amely a jelen
szerződés teljesítését akadályozná,

b) a jelen szerződés teljesítésére műszakilag, gazdaságilag- és pénzügyileg alkalmas,
továbbá rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal és
engedélyekkel,

c) szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában,
vagy a Megrendelő felhívására 3 napon belül átad egy 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást,

d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
átlátható szervezetnek minősül, egyben,

e) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve
jogosultságát a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, továbbá tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő előtt megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen
szerződésen alapuló jogszerzését akadályozza, kizárja, korlátozza, feltételhez köti
vagy követelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) alá.

Megrendelő a jelen szerződés hatálya alatt bármikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennállását � közvetlenül vagy megbízottjai útján � ellenőrizni, amennyiben ezen ellenőrzés
alapján azt állapítja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem áll fenn, és ezen
feltételeket vagy azok egy részét a Vállalkozó nem állítja helyre a Megrendelő írásbeli
felszólítását követő 5 (öt) napon belül, úgy a Megrendelő jogosult az ellenszolgáltatás
teljesítését visszatartani, vagy választása szerint a jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali
hatállyal felmondani [ide nem értve az a) pont szerinti csődeljárás esetét]. Vállalkozó ilyen
esetben köteles a Megrendelő kárait és költségeit megtéríteni.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9.1. Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeit késedelmesen vagy hibásan teljesíti, illetve teljesítése meghiúsul Vállalkozó
az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni. Megrendelő
jogosult a kötbéren felüli kárát Vállalkozóra továbbhárítani. A kötbérigény az arra okot adó
esemény bekövetkezésekor válik esedékessé.
9.2. Késedeimi kötbér
9.2.1. Ha a Vállalkozó késedelembe esik, és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a teljesítési határidő jellegétől függően
naptári naponként/munkanaponként a késedelembe esés első napjától számítva
oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a késedelmes
teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke 1 %-anak megfelelő összeg, de legfeljebb 10 9
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(késedelmi kötbér maximum). A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vallalkozot
nem mentesíti a teljesítés alól.

9.2.2. Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül �

elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további
határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a késedelmi kötbér eléri
a kötbér maximumot.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyibena teljesítés során a Vállalkozó késedelme
legalább 2 (kettő) alkalommal eléri a késedelmi kötbér maximumot.

9.3. Hibás teljesítési kötbér
9.3.1. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, úgy hibás
teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes
szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke 10 %-
ának megfelelő összeg, hibás teljesítésenként.
Abban az esetben, ha a Megrendelo jotallasi igenye esetén a Vállalkozó kijavítja vagy kicseréli
a hibás szolgáltatást, a kötbér mértéke 5 %.

Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy
ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során a Vállalkozó
hibás teljesítése miatt legalább 2 (kettő) alkalommal hibás teljesítési kötbér kiszabására kerül
sor.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során a Vállalkozó hibás
teljesítése miatt legalább 2 (kettő) alkalommal hibás teljesítési kötbér kiszabására kerül sor.

9.3.2. Felek megállapodnak, hogy a hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a
jótállási igény érvényesítését.
9.4. Egyedi megrendelés meghiúsulása esetére kikötött kötbér

Amennyiben valamely egyedi megrendelés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért
Vállalkozó felelős vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja Megrendelőt
meghiúsulási kötbér illeti meg, amelynek alapja az egyedi megrendelés meghiúsulással
érintett részének nettó ellenértéke, mértéke pedig 20%.
A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítésea teljesítés követelését kizárja.
Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyibena teljesítés során legalább 2 (kettő) egyedi
megrendelés vonatkozásában meghiúsulási kötbér kiszabására került sor.

9.5. Meghiúsulási kötbér
Amennyiben jelen szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős,
vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja a Megrendelőt meghiúsulási kötbér
illeti meg, amelynek alapja a szerződés meghiúsulással érintett részének nettó ellenértéke,
mértéke pedig 209.
A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítésea teljesítés követelését kizárja.
9.6. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti
Vállalkozóval szemben. Amennyiben Vállalkozó a kötbérértesítőben foglaltakat 5 napon belül
írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek kifejezetten
megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az Vállalkozó által elismert



kotbérkovetelését az általa még ki nem egyenlített számlák ellenértékébe beszámítani. A
kötbér Megrendelének akkor is jar, ha kara nem merült fel.

10. Biztositék
10.1. "Megrendelő biztosítékot köt ki. A biztosíték mértéke a jelen szerződés szerinti, AFA
nélkül számított ellenszolgaltatas 5 %-a, azaz 5.000.000,- Ft (ötmillió forint).
10.2. A biztositék a Megrendel6t illeti, ha a Vállalkozó a jelen szerződés teljesítését a saját
felelősségi körében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be,

meghiúsulási kötbér, illetve a hibás teljesítési kötbér iránti, illetve az ezen felüli kártérítési
igényét elsősorban a biztosítékból elégítheti ki. Ez nem zárja ki a Megrendelő biztosíték
összegén felüli igényeinek érvényesítését.
10.3. A biztosítékot az első egyedi megrendelés visszaigazolásáig, de legkésőbb a jelen
szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül köteles a Vállalkozó a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani. A biztosítéknakajótállási kötelezettség lejártát követő 30 napig kell
érvényben maradnia.

10.4. Amennyiben a Vállalkozó korábban óvadék formájában fizette meg az ajánlati
biztosítékot és az teljes egészében rendelkezésre áll, úgy eltérő írásbeli rendelkezése
hiányában azt a Megrendelő a továbbiakban teljesítési biztosítékként tartja nyilván.
Amennyibena biztosíték összege az ajánlati biztosíték összegét meghaladja, úgy a biztosíték
nyújtására vonatkozó fenti határidőben köteles az ajánlati biztosíték összegét a biztosíték
összegére kiegészíteni. A biztosíték késedelmes nyújtása esetére vonatkozó késedelmi kötbér
alapja a biztosíték teljes összege.
10.5. Amennyiben a Vállalkozó a biztosítékot a fenti határidőben nem bocsátja
rendelkezésre, úgy késedelembe esik és köteles a késedelme minden egyes munkanapjára
késedelmi kötbért fizetni, melynek alapja a biztosíték összege, mértéke pedig napi 5 %.
Vállalkozó 10 munkanapot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult a
szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni vagy ha az eredeti állapotot nem lehet
helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül � azonnali hatállyal
felmondani, és a 9.5. pont szerinti meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
10.6. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt
pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára (K&H Bank Zrt.; 10400205-00033592-
00000006) történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia, vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
- készfizető kezességvállalást tartalmazó � kötelezvénnyel.
10.7. Ovadékként történő teljesítés esetén a Vállalkozó tárgyként köteles feltüntetni: ,K2564
- Biztosíték"
10.8. Amennyibena jelen szerződés teljesítése sorána teljesítési véghatáridő módosításra
kerül, akkor a Vállalkozónak a módosított időponthoz igazodóan meg kell hosszabbítani a
biztosítékot. Amennyiben a Vállalkozó a biztosíték érvényességét nem módosítja, a
Megrendelő jogosult jelen szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani.
10.9. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, vagy készfizető
kezességvállalásnak, ill. a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell a pénzügyi intézmény, ill.
biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Megrendelő pénzügyi intézményhez, ill.
biztosítóhoz intézett írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges
kifogásolását figyelmen kívül hagyva, 5 munkanapon belül kifizeti Megrendelőnek a megjelölt
összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény, ill. biztosító saját
kötelezettsége alapján.
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10.10. A biztosíték nyújtásának költségei a Vallalkozdt terhelik.
10.11. A biztosíték érvényességének lejártát követő 15 munkanapon belül a Megrendelő
visszafizeti a biztosíték fel nem használt részét a Vállalkozó részére, amennyiben azt a
Vállalkozó a Megrendelő számlájára óvadékként fizette be.

10.12. A biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatározott időtartamra szól.

11. Szerződés módosítása
11.1. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján
módosíthatják. A szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás
tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni.
11.2. Nem minősül a szerződés Kbt. szerinti módosításának a Felek cégjegyzékben
nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában
bekövetkező változás, továbbá az elérhetőségekben, honlap hivatkozásban, értesítési
címben, a teljesítésigazoló személyében, valamint a kapcsolattartók, továbbá egyéb jelen
szerződésben foglalt személyek és adataikban bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett Fél a másik Felet � az eset körülményeitől függően - lehetőség szerint
előzetesen, de legkésőbb a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz)
munkanapon belül köteles írásban értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából,
vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

12. Szerződés megszűnése, megszüntetése
12.1. A szerződés annak határozott időtartama alatt felmondással egyik fél részéről sem
szüntethető meg egyoldalúan, ide nem értve a Kbt. 143.§-ban és a jelen szerződésben foglalt
felmondási okokat.

12.2. Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha
az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó a szerződésből
fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi, vagy a jelen
szerződésben nevesített szerződésszegést követ el.
12.3. Megrendelő jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen
szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a jelen szerződés nem semmis.

12.4. Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
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12.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon � ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

12.6. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés szerinti elállási vagy felmondási jogát
gyakorolja, úgy kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség (ideértve a bánatpénz fizetési
kötelezettséget is) nem terheli, illetve a Vállalkozó erre tekintettel semmilyen igénnyel nem
élhet a Megrendelővel szemben. A szerződés megszűnése esetén a Felek a megszűnés
hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek
egymással szemben elszámolni.
12.7. Fenti esetekben a Vállalkozó kötelezettsége:

a) azonnal beszüntetni a munkát a felmondasra vonatkozó értesítésben közölt napon és
mértékben,

b) a munkával kapcsolatban csak a felmondásban kívánt mértékben adhat ki további
megrendeléseket vagy szerződéseket a munka beszüntetésével összefüggésben,

c) minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és átadása
a Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy a Megrendelő biztosított a
munka végzéséhez,

d) együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák
elrendezésében, így mérsékelve a károkat,

e) sürgősen megtenni minden észszerű erőfeszítést az összes megrendelés,
alvállalkozói szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért illetőleg
megszüntetéséért oly módon, hogy a feltételek kielégítőek legyenek a Megrendelő
számára és olyan mértékben, amelyek a munka beszüntetéséhez szükségesek,

f) megtenni a megfelelő munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonságának
fenntartására,

g) minden más ésszerű intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet a munka
beszüntetésével járó költségeket.

13. Egyéb szerződéses feltételek

13.1. Alvállalkozó
13.1.1. Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével jogosult, és az ott meghatározottak szerint
köteles alvállalkozókat igénybe venni.
13.1.2. Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
13.1.3.A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Vállalkozónak a
szerződéskötéskor megtett alvállalkozó(k)ra vonatkozó bejelentése a szerződés 6. számú
mellékletét képezi, alvállalkozó igénybevétele esetén a bejelentésben megjelölve az
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értékét.
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13.1.4. Vállalkozó - a szerződéskötést követően bevont alvállalkozók tekintetében - a
szerződés teljesítésének időtartama alatt is köteles előzetesen az 7. számú melléklet szerinti
bejelentés minta tartalmi elemei szerint a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, a bejelentésben megjelölve az
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értékét.

13.1.5. Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozó(k)ról a cégadatokat: alvállalkozó neve,
székhelye, cégjegyzék száma, adószáma, elérhetősége (telefon, e-mail), képviselőjének
(vezetőjének) neve Megrendelőnek köteles átadni.
13.1.6. Amennyiben alvállalkozó bevonására került sor az alvállalkozói teljesítést követően
a szerződés 8. számú melléklet szerinti bejelentés minta szerint az ajánlattevői teljesítésen
belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a Kbt. 138. § (3) bekezdése
alapján köteles a Vállalkozó Megrendelő felé írásban bejelenteni.
13.1.7. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.
13.1.8.A jogosan igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna; az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan
kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

13.1.9.A Kbt. 65. § (9) bekezdésében, valamint a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak
nyomon követhetősége érdekében Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az alábbi, alkalmasságot
igazoló szakembereket, illetve szakmai tapasztalatot igazoló szervezeteket jelölte meg
ajánlatában a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapacitasként?:

Név:                                                                 
Székhely:                               

Cégjegyzékszám:           
Adószám:              

Pénzforgalmi jelz6szam:                           
Telefon:            
E-mail:                      

Képviselő (vezető) neve:             

Név:                                             
Székhely:                            

Cégjegyzékszám:           
Adószám:              

Pénzforgalmi jelzőszám:                           
Telefon:            
E-mail:                     

Képviselő (vezető) neve:              

3 Szerződés véglegesítésekor a nyertes Ajánlat szerint kitöltendő. Bővíthető.
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A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében a kapacitást nyújtó személy/szervezet
közreműködik: M/1., M/2.1. és M/2.2. alkalmassági követelményekkel összefüggő feladatok
Az itt megnevezett, kapacitást nyújtó személyek/szervezet(ek) szintén alvállalkozóként
vesznek részt a teljesítésben.
13.1.10. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez nem veszi igénybe az itt megjelölt
szakembert vagy szervezetet, akkor az erről való döntést követően haladéktalanul értesítenie
kell Megrendelőt, s be kell nyújtania a közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági
követelmények igazolását a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal. Amennyiben
Megrendelő számára nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó nem tett eleget a 138. § (2)
bekezdésében foglaltaknak, és a jogellenes helyzet egyéb módon nem orvosolható, akkor
Megrendelő jogosult ez okból a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

13.1.11. Az alvállalkozók személyében bekövetkező változást Felek megfelelően
dokumentálják, s jelen szerződésükhöz csatolják, kitérve arra, hogy a Kbt. mely szakasza
alapján, milyen indokkal kerül sor a változásra. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók
személyében bekövetkezett változás és az erről történt írásbeli értesítés nem minősül a Kbt.
szerinti szerződésmódosításnak.

13.2. Akadályközlés, vis maior
13.2.1. Jelen pontban foglaltak alkalmazandók a vis maiorra és a vis maiornak nem minősülő
egyéb akadályozó körülményekre is.

13.2.2.A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli,
előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható, valamint a szokásos
üzleti kockázat körén kívül esik (így különösen: háborús cselekmény, terrorcselekmények,
lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar, természeti
katasztrófa, munkabeszüntetés, járványügyi vészhelyzet, a honvédelemről szóló törvény,
rendőrségről szóló törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés).
13.2.3. Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az
azokkal összefüggő korlátozásokról, akadalyokrdl, ellátási nehézségekről a
szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát
önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot
adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és
ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.
13.2.4.A vis maior körülmények � amennyiben ok-okozati összefüggésbe hozhatóak a nem
szerződésszerű teljesítéssel � részben vagy egészben mentesítik Feleket a szerződés alapján
fennálló kötelmeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, illetve a
körülmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően
jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik �

melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését � az említett időpontban még nem
voltak előre láthatóak.

13.2.5. Annak érdekében, hogy bármely vis maior körülmény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként rögzíthető legyen, a szerződés
teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
körülmények bekövetkeztéről, akkor is, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie
kellene (akadályközlés).
13.2.6.Az akadályozott Félnek akadályközlés útján ugyanígy tájékoztatnia kell a másik felet,
ha vis maiornak nem minősülő egyéb, a szerződés teljesítését akadályozó körülmény
következik be.

13.2.7.Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.
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13.2.8.Ezt az akadalykézlést indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az akadályról való
tudomásszerzéstől számított 2 (két) munkanapon belül, kell megtenni azt követően, hogy az
akadályozott Fél felismerte a szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó körülmények
felmerültét. Az akadályközlésben be kell mutatni és hitelt érdemlően igazolni kell a
késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, körülményeket, az ok-okozati
összefüggést (ideértve különösen a gyártó/beszállító/forgalmazó stb. általi, a konkrét
megrendelésre vonatkozó okiratot, tájékoztatást, eredeti és � adott esetben � nem hiteles
fordításban, magyar nyelven benyújtva), továbbá meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi
időszakát/időtartamát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Az okokat kellő
részletességgel kell megjelölni, és az okoknak világosnak, valósnak és okszerűnek kell
lenniük, szükség szerint az egyenértékűséget közbeszerzési szempontból megfelelően alá kell
támasztaniuk.
13.2.9. Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén
nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését követő 5
(öt) munkanapon belül köteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme
vagy elmaradása nem jelenti az akadályközlés elfogadását.
13.2.10. Amennyiben a Megrendelő elfogadja a Vállalkozó akadályközlését és az a
szerződés határidőben történő teljesítését befolyásolja, úgy ennek időtartamát a Felek írásban
külön rögzítik, figyelemmel és összhangban a kbt. 141. §�ában foglaltakkal.
13.2.11. Vállalkozó fenti � szabályosan bejelentett és Megrendelő által elfogadott �

akadályoztatásaa teljesítés időtartamába nem számít bele.
13.2.12. Amennyiben az akadályozó körülmény megszűnik, úgy erről a tényről a másik
Felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni
kell, hogy az akadályozó körülmény miatt a szerződés teljesítésére mikor kerül sor.

13.2.13. Amennyiben a vis maior körülmény miatt az egyedi megrendelésben rögzített
(rész)teljesitési határidőben 90 (kilencven) napot meghaladó késedelem következik be,
bármely Fél jogosult az egyedi megrendeléstől, illetve � a teljes szerződésre kiható vis maior
körülmény esetén - a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy azt azonnali
hatállyal felmondani.

13.3. Kapcsolattartás
13.3.1.A szerződés teljesítését érintő kérdésekben a Megrendelő és a Vállalkozó között az
írásos kapcsolattartás e-mail váltás, levelezés, vagy személyes egyeztetések esetén
jegyzőkönyvezés útján történik.

13.3.2. Felek az egymás közötti kommunikációban elfogadják érvényes jognyilatkozatnak a
másik félnek az alább megjelölt elektronikus postafiókjára (e-mailben) küldött küldeményeket,
az alábbi kivételekkel: a Felek tértivevényes ajánlott postai küldeményben vagy hivatalos
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyen, vagy a kapcsolattartónak történő személyes
kézbesítéssel közlik egymással a kötbérfizetési kötelezettségre, a minőségi kifogásra, a
póthatáridő biztosítására, valamint a szerződés egyoldalú megszüntetésére vonatkozó
jognyilatkozataikat.
13.3.3. Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai,
nyilatkozatai jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli közlésig
akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek az alábbiakban meghatározott
értesítési címére, vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyére
megküldték, vagy az átvételt igazolva személyesen adták át.

Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen
szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.
Minden jelen szerződés hatálya alatt tett nyilatkozatot, jognyilatkozatot az alábbiak szerint kell
közöltnek tekinteni:
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a) Személyes átadás esetén az átadás-átvétel napján, ha pedig a címzett a személyes
átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának napján.

b) E-mailben történt megküldés esetén, a megküldést követő munkanapon.
c) Hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyre történő megküldés esetén

a letöltési visszaigazolás napján. Amennyiben a letöltésről nem érkezik
visszaigazolás, úgy az elküldési visszaigazolásban megjelölt naptól számított 5.
(ötödik) munkanapon.

d) Tértivevényes ajánlott postai küldeményben történt megküldés eseténa tértivevénnyel
igazolt átvétel napján. Amennyiben valamely szabályszerűen megcímzett
tértivevényes ajánlott postai küldemény ,nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a
feladóhoz, akkor az eredménytelen kézbesítéstől számított 5. (ötödik) munkanapon,
ha a címzett ,ismeretlen" vagy ,elköltözött, akkor az eredménytelen kézbesítés
napján.

13.3.4. Felek által megjelölt kapcsolattartók:
Megrendelő esetében:

Név:                             
Cím:                             
Telefon:                
E-mail:                              

Vállalkozó esetében:
Név:               
Cím:                                    
Telefon:             
E-mail:                     

13.4. Biztonsagvédelmi előírások
Vállalkozó jelen szerzédés_ aláírásával tudomasul veszi a Megrendelő
https://www.budapestikozmuvek.hu/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek-szerzodeseinkben
internetes elérhetőségén található, ,Vállalkozási szerződések biztonsagveédelmi
követelményei"-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, és
maradéktalanul betartja.

13.5. Összeférhetetlenség
Vállalkozó kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Megrendelő munkavállalóját
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza.
Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a vállalkozás a Megrendelő munkavallaléjanak
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely a
Megrendelő munkavállalója. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett
alvállalkozók, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi
személyek, illetve mindezek további közreműködői is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen szerződés azonnali
hatályú felmondásával járhat.

13.6. Korrupcióellenes klauzula
13.6.1. Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk,
hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi, valamint
fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak
megfeleljenek, a jelen szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően
járjanak el.
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13.6.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a jelen
szerződés feltételeinek kialakítását és a jelen szerződésen alapuló vagy annak teljesítése
során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem
befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen
módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog
átadása, vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása
vagy annak ígérete.
13.6.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók,
munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek
(közreműködők") jelen szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.
13.6.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett
közreműködők és a közreműködök által igénybevett esetleges további közreműködők a
Megrendelő által teljesített szerződéses árból határidőben megkapják a közreműködésük
ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a
Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen
minőségét hitelt érdemlően igazolja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat
kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére teljesített kifizetések
összegét és időpontját.
13.6.5.A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő jogosult a
szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet
helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal
felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeket.

13.7. Szerzői jogok rendezésére vonatkozó klauzula
13.7.1.A jelen szerződés alapján a Vállalkozó által a Megrendelő részére tervezett,
kifejlesztett, létrehozott, illetve elkészített minden termék, szellemi alkotás, elgondolás, know-
how, továbbá a jelen szerződés megfelelő fejezetében külön nevesített termékek (a
továbbiakban együttesen: Szerzoi muvek) szerzői jog által védett műnek minősülnek.

13.7.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerzői művek
vonatkozásában az ellenérték ellenében a Megrendelőnek korlátlan, azaz határozatlan időre
szóló felhasználási engedélyt ad. Felek kifejezetten rögzítik, hogy annak ellenére, hogy a jelen
szerződés alapján kizárólag a Megrendelőnek keletkezik fizetési kötelezettsége a
Vállalkozóval szemben, a Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő egyéb
felhasználókra (ideértve többek között a vállalatcsoportjába tartozókat), Ugyfeleire is
díjmentesen átengedje a Szerzői művek felhasználásának jogát.
13.7.3. Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó a Szerzői művek tekintetébena felhasználási
módra és a felhasználás mértékére vonatkozó korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási
jogot ad a Megrendelőnek, valamint fentiek szerinti egyéb felhasználóknak és ügyfeleinek.
Megrendelő, valamint fentiek szerinti egyéb felhasználók és ügyfelek jogosultak a jogszabály
által elismert összes felhasználási módot korlátozás nélkül gyakorolni. Vállalkozó kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő, valamint fentiek szerinti egyéb felhasználók és a
Megrendelő ügyfelei mint felhasználók a Szerzői műveket átdolgozzák, többszörözzék, a
Szerzői műveket számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolják.
13.7.4. Tekintettel arra, hogy az ellenérték a felhasználási díjat is magában foglalja, a
felhasználási jogok engedélyezése vonatkozásában a Vállalkozót az ellenértéken felül külön
díjazás nem illeti meg, illetve a Vállalkozó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vagy
külön jogszabály szerinti további díjazásra nem jogosult, ilyen díjigényét az ellenérték
magában foglalja.
Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerzői művek tekintetében nem áll fenn harmadik
személynek olyan joga, amely Megrendelő jogszerzését kizárná vagy korlátozná. E



tekintetben harmadik személyt a Megrendeldével szemben semmiféle jog nem illet meg, és
ebből eredően a Megrendelével szemben semmiféle jogcímen tdbbletdij-igény nem
érvényesíthető. Amennyiben a Szerzői műveken fennálló felhasználási jog jelen szerződés
szerinti megszerzését harmadik személy joga akadályozza, illetve a Szerzői művekre fennálló
felhasználási jog/vagyoni értékű jog jelen szerződés szerinti gyakorlását harmadik személy
joga korlátozza, a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül
� elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további
határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés
szerinti jogkövetkezményeket.

14. Záró rendelkezések
14.1. A jelen szerződéssel a Felek között azonos tárgyban történt bármilyen esetleges
korábbi, a jelen szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy
szerződés hatályát veszti.
14.2. Felek jogviszonyára � ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses
kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is � a magyar jog az
irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv. A
jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
14.3. Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más
hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében � amennyiben azt az eset összes
körülményei egyébként nem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el � értesítik
a másik felet a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról, megjelölve annak
ténybeli és jogi alapját.
Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó vitás ügyeik rendezésére kikötik a Megrendelő
székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét.
14.4. Felek kijelentik, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést
megszakítja.
14.5. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy
hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti,
kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést
nem kötötték volna meg.

15. Mellékletek
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei:

. számú melléklet: Műszaki leírás és kapcsolódó dokumentumok

. számú melléklet: Vállalkozó Árajánlata (közbeszerzési felolvasólap)

. számú melléklet: Egyedi megrendelés minta

. számú melléklet: Teljesítésigazolási lap minta

. számú melléklet: Fordított ÁFA-ra vonatkozó nyilatkozat minta

. számú melléklet: Bejelentés alvállalkozó(k)ról a szerződéskötéskor

. számú melléklet: Bejelentés minta a szerződéskötést követően bevont alvállalkozó(k)ról
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. számú melléklet: Bejelentés minta az alvállalkozói teljesítésről (alvállalkozó igénybevétele
esetén az alvállalkozói teljesítést követően)
9. számú melléklet: Biztosítás fennállását igazoló dokumentum(ok) másolatban
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Jelen szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből a Feleket 1-1 példány illet meg.
Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben
megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2025. {O- £0.
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Il. Elvégqzendé feladat

A hőszolgáltatási tevékenység szerződésszerű teljesítése érdekében elvégzendő
távhővezeték-telepítési feladatokhoz kapcsolódó mélyépítési, acél-és vasbetonszerkezeti
munkák elvégzése, az alábbiak szerint:

- kiviteli tervezés, kiviteli tervek engedélyeztetése,
- felszíni bontással nem feltárható (pl. villamos sínpálya alatti) csővezeték építése

sajtolással
e távhővezeték (hagyományos védőműtárgyas, előreszigetelt merev és flexibilis,

egyéb),
- acélszerkezeti munkák,
- vasbeton műtárgyak és fedlapok kiviteli tervezése, építése, átalakítása, bontása (akna,

védőcső, alaplemez),
- építési terület előkészítése,
- építést követően a helyreállítási munkák elvégzése (bontás előtti állapotnak

megfelelően).

II. Feladatokkal kapcsolatos elvárások

1. Tervezés

Előforduló tervezési feladatok:
- a gerinc-, elosztó-, bekötő-, szekunder vezetékek építéséhez vagy felújításához

szükséges vezetéképítésekhez -beleértve a távhővezetéki aknákat is- kapcsolódó
tervezési munkák, tevékenység-fajtánkénti külön megbízással is,

- a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és
engedélyeztetésére, az engedélyeztetéshez kapcsolódó díjak és illetékek költségeinek
a megfizetése,

- egyedi építési technológia esetén technológiai és gyártmányterv készítése
- a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása.

Az elvégzendő tervezői feladatok tartalmazhatnak az érintett távhőszolgáltatási rendszerhez
kapcsolódóan:

- gépészeti tervezést,
- szerkezet tervezést,
- mélyépítési tervezést,
- szakipari tervezést,
- forgalomtechnikai tervezést,
- BKV engedélyezési tervezést,
- kertészeti tervezést,
- elektromos tervezést,
- egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges tervezést,
- kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetést,

A benyújtott dokumentációnak meg kell felelnie a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek,
305/2011/EU rendeletnek és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, továbbá:

- a távhőszolgáltatásról szóló -2005. évi XVIII. törvénynek és az annak végrehajtására
vonatkozó rendelkezéseinek,

- a környezetvédelmi-, munkavédelmi-, tűzvédelmi, biztonságtechnikai és egyéb
követelményeket előíró jogszabályoknak.

A dokumentációnak a kivitelezhetőség és a beüzemelés szempontjából kiviteleztetésre
alkalmasnak kell lennie, és alapszolgáltatásként értelmezve tartalmaznia kell:
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- burkolatbontasi tervet,
- a tertlettulajdonosok burkolatbontassal kapcsolatos igényeit,
- organizációs tervet, amely a FŐTÁV Zrt. üzemviteli, szolgáltatási kéréseit,

kötelezettségeit maximálisan figyelembe veszi,
- helyszínrajzot, a csővezeték által elfoglalt hely arányos ábrázolásával,
- hossz-szelvényt folyamatos szelvényszámozással, keresztszelvényt,
- aknák gépészeti, szerkezeti terveit,
-

a csomópontok M 1:20 arányú részletrajzait,
- elzáró szerelvény beépítés, légtelenítés, ürítés gépészeti és szerkezeti terveit,
- parnazasi és leszabási tervet,
- hibajelz6 rendszer kapcsolási és mérdhely tervét, előremenő-visszatérő külön körrel,
- falatvezetési terveket,
- Statikai terveket, méret kimutatást, bontási, kivaltasi terveket,
- anyagok jegyzékét terméklistaval, beleértve a csőlistát is,
- a számított fixponti erők, a tágulási méretek, az esetleges szerelvények, kompenzátorok

típusának meghatározását,
-

a környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket,
- BET tervet (Biztonsági és Egészségvédelmi Terv),
- kertészeti tervet,
- forgalomtechnikai tervet,
- korrdzidvédelmi tervet,
- szukség esetén provizor vezeték építésének terveit, pontos csatlakozási pontokkal, a

csővezeték által elfoglalt hely arányos ábrázolásával,
- ducolasi tervet, részletes rajzzal, leírással, költségvetéssel,

2. Kivitelezés

Előforduló kivitelezési feladatok:

- felszíni bontással nem feltárható (pl. villamos sínpálya alatti) csővezeték építése
sajtolással;

- távhővezetékek építéséhez kapcsolódó:
o acélszerkezeti munkák,
o mélyépítési feladatok (vezetékfektetéshez szükséges építési terület

előkészítése)
- építést követően a helyreállítási munkák elvégzése (bontás előtti állapotnak

megfelelően)
- vasbeton műtárgyak és fedlapok építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső,

alaplemez)

III. A megvalósulási dokumentáció elvárt tartalma

Tervdokumentációk:
- megvalósult helyszínrajzok
- megvalósult aknarajzok
- megvalósult részlet-rajzok:

o építész rajzok (vasalási tervek, stb.)
o egyéb rajzok (zsompracs, létra, segédszerkezetek, stb.)

- műszaki leírás (megvalósulás szerint módosítva)

Dokumentációs iratanyagok:
- kivitelezői nyilatkozat
- jegyzőkönyvek:

o munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (naplómásolat)
3



o talajtémdrségi, igény esetén talajterhelési vizsgálatok jegyzőkönyvei
o üzembehelyezési jegyzőkönyv
o egyéb dokumentumok, jegyzőkönyvek

- építési napló másolata
- beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai, minőségi bizonylatai és szállító levele egyedi
berendezések garancialevelei
- hulladékok befogadási és szállítási igazolásai
- beszállási engedélyek
- beépített építési termékek részletes listája
- 2 pld. nyomtatott és egy 1 pld.digitális formában

A megvalósulási dokumentáció eredeti példányának átadását az elektronikus építési
napló kötelező használatát követően a Vállalkozó az e naplóban történő rögzítéssel is
teljesíti.

Mellékletek:

1. U1-VHSZ/2021. Távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettesi utasítás
a távfűtési vezetékhálózatok létesítésének műszaki követelményeiről

2. Hulladékgazdálkodási terv minta



  

Hulladékgazdálkodási terv
Oldal

A BKM Nonprofit Zrt. részére a
képződő hulladékok kezelési terve

Kivitelező megnevezése"

(munka megnevezése, helyszíne)

Szerződés száma:

során

Várható Hulladékkezelő Hulladékgazdálkodási ez ez

Megnevezése Hulladékkód" mennyiség Gyűjtés helye/módja megnevezése, engedély száma, szére ranekieezelo9 (kg) cime érvényessége

" 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről szerinti besorolás

Budapest,
készítő olvasható neve aláírása

Jelen szabályozó hatályosságáról győződjön meg az Intraneten, ahol a hatályos szabályzásokat elérheti.



U1-VHSZ/2021. Tavhdészolgaltatasi és energetikai vezérigazgatd-helyettesi utasítás - a távfűtési vezctékhdlozatok
létesítésének műszaki követelményeiről
Hatály: 2021.XII.3. - Jogtár

1/46 oldal

U1-VHSZ/2021. Távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettesi
utasítás

a távfűtési vezetékhálózatok létesítésének műszaki követelményeiről

I. Az utasítás célja
1. Az utasítás célja azon követelmények összegyűjtése, amelyek biztosítják, hogy a

távhővezetékek létesítésének előkészítése, tervezése, kivitelezése, műszaki ellenőrzése és
archiválása egységes szempontok szerint történjen, annak érdekében, hogy a létesített rendszer
meghibásodási kockázata minimális maradjon, valamint ezzel párhuzamosan a műszaki élettartam
minél hosszabb legyen.

II. Az utasítás hatálya
2. Az utasítás hatálya a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és

megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban NGM rendelet)
(PED) alá nem tartozó távvezetékekre terjed ki.
3. Utasításban foglaltaktól, ha azok nem jogszabályban vagy szabványban rögzített

kötelezettségeket fogalmaznak meg, gazdaságossági, kivitelezhetőségi, illetve üzemeltetési
okokból, az élet, egészség és balesetvédelmi előírások betartása mellett, indokolt esetben el lehet
térni. Az eltéréseket előterjesztés alapján a legfelsőbb műszaki vezető, mint Jóváhagyó
engedélyezheti.

III. Értelmező rendelkezések

4. Ezen utasítás alkalmazásában:
a) Távvezeték: 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet (a nyomástartó berendezések és rendszerek

biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról) szerint, a távvezeték nem minősül
nyomástartó berendezésnek. A távvezeték fogalma a rendelet szerint: ,távvezeték, a létesítmény
határán belül lévő utolsó zárószerelvénytől számított vezetékszakasz". Társaságunk gyakorlatában a
létesítmény a hőforrás, vagy a hőközpont. Azaz nem minősül nyomástartó berendezésnek a
létesítmény telekhatárán belül, az első elzáró szerelvényig tartó szakasz, illetve a távvezetéknek a
létesítmény telekhatárán kívüli szakasza.
b) Kötött rendszerű közvetlenül földbe fektethető távfűtési vezeték: a hőszigetelés szilárd

kapcsolatot létesít a haszoncső és a műanyag köpenycső között. A haszoncső hőtágulás miatti
mozgása magával viszi a köpenycsövet, illetve a földsúrlódás miatt a köpenycsőre ható terhelés
átadódik a haszoncsőre.
c) Nem kötött rendszerű közvetlenül földbe fektethető távfűtési vezeték: a hőszigetelés nem

létesít szilárd kapcsolatot a haszoncső és a köpenycső között. A haszoncső hőtágulás miatti
mozgását a szigetelés alakváltozása veszi fel.
d) Merev rendszerű közvetlenül földbe fektethető távfűtési vezeték: egyenes csővezeték

szálakból és idomokból szerelt kötött rendszer, amelynél a nyomvonal iránytöréseit főleg ív
idomokkal lehet kivitelezni.
e) Hajlékony rendszerű közvetlenül földbe fektethető távfűtési vezeték: hajlítható csővezeték

rendszer, ahol a nyomvonal iránytöréseit a csővezeték hajlításával lehet kivitelezni. A haszoncső
lehet hajlékony fém vagy műanyag cső. Lehet kötött vagy nem kötött rendszerű is.
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J) Hullámosított acél haszoncsővel szerelt közvetlenül földbe fcktethető távfűtési vezeték:
primer vezetékként is felhasználható kötött rendszerű, hajlítható csővezeték rendszer, ahol a
nyomvonal iránytöréseit a csővezeték hajlításával lehet kivitelezni. A haszoncső hőtágulás miatti
mozgását a hullámosított cső veszi fel.
g) Tágulási párna: merev, kötött rendszerű távfűtési vezetéknél a köpenycsőre helyezve a

csővezeték hőtágulás miatti mozgását veszi fel. A csővezeték iránytöréseinél mindig, egyéb
helyeken (pl. leágazások, szerelvények) szükség szerint kell elhelyezni. Méretét és mennyiségét a
csővezeték szilárdsági számítása során kell meghatározni.
h) Hagyományos kivitelű távfűtési vezeték: védőműtárgyban vagy szabadon tartószerkezetre

szerelt hegesztett csővezeték, utólagosan hőszigetelve és burkolva.

IV. Általános rendelkezés
A vezetéklétesítés folyamata
a) Tervezési munka pályáztatása
b) Vezetékjogi- és építési engedélyezési dokumentáció elkészítése
c) Vezetékjogi engedélyezési dokumentáció előzetes tervegyeztetései:
ca) Távhőszolgáltatóval történő előzetes egyeztetés,
cb) szükség szerint az igénybevett területek tulajdonosaival, illetve a közműszolgáltatókkal

lefolytatott előzetes egyeztetés,
d) Engedélyezési tervek összeállítása, engedélyeztetések:
da) vezetékjogi- és építési engedélyezési eljárás,
db) egyéb hatóságok részére készítendő engedélyezési tervek,
e) A kiviteli tervek előzetes tervegyeztetései:
ea) társaságunkkal történő elézetes egyeztetés (szerkezet egyeztetés, szükség esetén külön

munkavédelmi egyeztetés is),
eb) szükség szerint az igénybevett területek tulajdonosaival, illetve a közmű szolgáltatókkal

lefolytatott előzetes egyeztetés,
ec) a kiviteli tervek részeként kötelezően készítendő tervezői Biztonsági és egészségvédelmi

tervet véleményezésre minden esetben be kell nyújtani.
J) Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése (A komplett kiviteli tervnek tartalmaznia kell a

kivitelezésre vonatkozó és a kivitelezés során betartandó minőségügyi előírásokat, valamint a
társaság integrált irányítási rendszeréhez kapcsolódás leírását.)
g) A komplett kiviteli tervdokumentáció észrevételezése. (Az észrevételezés nem oldja fel a

Tervező teljes körű tervezői felelősségét.)
h) Az észrevételek alapján javított komplett kiviteli tervdokumentáció leszállítása
i) Előzetes tervnyilvántartásba vétel
J) Kivitelezési munka pályáztatása
k) Vezetékszakasz kivitelezése:
ka) munkaterület átadás,
kb) a kivitelezés folyamata és a munkafolyamatokat megelőző-, illetve a munkafolyamatok

közbeni ellenőrzések elvégzése,
kc) a kivitelezési munkák műszaki végellenőrzése,
kd) nyílt árkos geodéziai bemérés,
ke) a vezetékszakasz gépészeti, ill. építészeti-statikai készre szerelése, hibátlan működésének

ellenőrzése,
kf) üzembe helyczés,
kg) megvalósulási terv elkészítése,
kh) teljes létesítés műszaki átadás átvétele
1) Közműnyilvántartásba vétel



UI1-VHSZ/2021. Tavhdészolgaltatasi és energetikai vezérigazgatd-helyettesi utasítás - a távfűtési vezetékhalozatok
létesítésének műszaki követelményeiről
Hatály: 2021.XII.3. - Jogtár

3/46 oldal

V. Részletes rendelkezések

1. Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetések

1.1. Létesítési jogosultságok
5. Távhő vezeték hálózat, illetve annak részét képező berendezés, vezeték elhelyezéséhez és

üzemeltetéséhez szükséges idegen ingatlan használatára az engedélyes:
a) vezetékjogot,
b) kisajátítást és

biztonsági övezet kijelölést kérhet.

1.2. Vezetékjog
6. A jelenleg érvényben lévő Tszt. szerint, távhő vezeték-hálózat vagy annak részét képező

vezeték közterületnek nem minősülő idegen ingatlanon történő elhelyezésére és üzemeltetésére
kártalanítás ellenében, hatósági határozattal vezetékjog létesíthető a távhőszolgáltató javára, ha az
az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza.

1.3. Kisajátítás
7. A távhőtermelő létesítmény elhelyezése céljából az engedélyes a Ptk.-ban, valamint a

kisajátításról szóló törvényben meghatározottak szerint idegen ingatlan kisajátítását kérheti az
ingatlan fekvése szerinti fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjénél.
8. Idegen ingatlan kisajátítását kérheti az engedélyes abban az esetben, ha a vezetékjog az

ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentős mértékben akadályozza, vagy meggátolja.

1.4. Biztonsági övezet kijelölése
9. A távhő vezetékhálózat biztonságának, zavartalan működésének, valamint az azt körülvevő

környezet lehető legteljesebb védelme érdekében biztonsági övezetet lehet kijelölni. A biztonsági
övezet kijelölésének módjára vonatkozó szabályokat a gazdasági és közlekedési miniszter
rendeletben állapítja meg.

10. A biztonsági övezeten belül tilos, illetőleg korlátozás alá esik olyan épületet, építményt vagy
létesítményt elhelyezni, olyan növényt (fát) ültetni, vagy olyan tevékenységet folytatni, amely a
távhő vezeték-hálózat biztonságát, zavartalan működését, az életet, a testi épséget vagy a

vagyonbiztonságot veszélyezteti.
11. A távhő vezetékhálózatot úgy kell tervezni, kivitelezni és üzemeltetni, hogy annak hatása az

érintett terület lakosságának egészségét ne veszélyeztesse, a természeti környezetet és a tájképi
értéket a lehető legkisebb mértékben változtassa meg.

12. A biztonsági övezetet és az arra vonatkozó előírásokat a vezetékjogi- és építési engedélyben
kell meghatározni.

2. Vezetékjogi engedélyezési eljárás

2.1. Vezetékjog megszerzése

13. A vezetékjog megszerzésének menetére az alábbi hatályos törvényi szabályozás érvényes:
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a) 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (továbbiakban: Tszt.),
b) a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Rendelet)

különös tekintettel a Rendelet 1. számú mellékletére: A hőtermelő létesítmények létesítési és a
vezetékjog engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok".

14. A jelenleg érvényben lévő Tszt. szerint távhő vezetékhálózat vagy annak részét képező
vezeték közterületnek, közútnak és vasúti pályának (a továbbiakban együtt: közterület) nem
minősülő idegen ingatlanon történő elhelyezésére és üzemeltetésére kártalanítás ellenében, hatósági
határozattal vezetékjog létesíthető a távhőszolgáltató javára, ha az ingatlan használatát lényegesen
nem akadályozza.

15. A Tszt. közterületen nem írja elő a vezetékjog megszerzését, de tekintettel arra, hogy: ,,A
vezetékjog a távhőszolgáltatás engedélyesét illeti meg, és az ingatlan mindenkori tulajdonosát
terheli" (a Tszt. 25. §-a szerint), a távhőszolgáltató a tulajdonába kerülő vezetékekre vezetékjog
tekintetében az alábbiakat írja elő:
16. A társaság tulajdonába kerülő távhővezeték-hálózatra, vagy annak részét képező vezetékre

minden esetben vezetékjogot kell létesíteni.
17. A vezetékjogot a Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági

Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) engedélyezi, amclynek határozata ellen a Magyar Kercskedelmi
Engedélyezési Hivatal-hoz (továbbiakban: MKEH) lehet fordulni. A vezetékjog iránti kérelemhez
csatolandó műszaki leírásokat, helyszínrajzokat, ütemtervet a kormánynak az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott tartalommal, méretben és példányszámban az
engedélyesnek kel! elkészítenie.
18. A vezetékjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az engedélyes kérelmezi az

ingatlantulajdonossal, az ingatlan kezelőjével, illetőleg a közterület tulajdonosával kötött szerződés
vagy jogerős hatósági határozat alapján. A vezetékjog a távhőszolgáltatás engedélyesét illeti meg,
és az ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli. A vezetékjog az azt megállapító hatósági határozat
jogerőre emelkedését követően, illetve az ingatlantulajdonossal kötött megállapodás alapján
gyakorolható.

19. A vezetékjog megszerzésének módját, dokumentumainak előállítását, megszerzés utáni
nyilvántartását, a társaságnál a A távhővezetékek létesítési engedélyezéséhez és az ingatlan
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódó feladatok"-ról szóló szabályzat szabályozza.

2.1.1. Helyszíni szemle (nyomvonalbejaras)

20. A vezetékjog engedélyezési eljárásban - a végrehajtási rendelet értelmében - az érintett
területen helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemle jegyzőkönyve alapján kell a
nyomvonalat és a nyomvonal vezetésének feltételeit megteremteni.
21. A helyszíni szemle célja: A vezetékjog engedélyezési eljárásban az érintett területen levő

értékeket, valamint az azokhoz fűződő érdekeket helyszíni szemle keretében kell feltárni, és czek
ismeretében kell a nyomvonalat és a nyomvonal vezetéséneka feltételeit megteremteni. A helyszíni
szemle során az ingatlantulajdonosnak az ingatlanát érintő terveire is figyelemmel kell lenni.
22. A helyszíni szemle megszervezése: A helyszíni szemle (nyomvonalbejárás) megszervezéséről

- az érdekeltek meghívásáról - és megtartásáról a távhőszolgáltató mint kérelmező vagy a
megbízottja (tervező) gondoskodik. A helyszíni szemle megtartására vonatkozó meghívóhoz a
műszaki tervdokumentációnak a meghívott érdekeltségi körébe tartozó részét mellékelni kell. A
meghívót és mellékletét legalább 15 nappal korábban kell kézbesíteni.

2.2. A megszerzett vezetékjog módosítási lehetősége, megszűnése

23. Az ingatlan tulajdonosa kérheti az engedélyestől a távhővezeték és a tartószerkezet
eltávolítását, átalakítását vagy áthelyezését, ha annak műszaki feltétclei adottak, az üzemeltetésben
jelentős hátrányt nem jelentenek és vállalja az azokkal kapcsolatos költségek viselését.
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24. A vezetékjog megszűnik, ha annak jogosultja, a mindenkori engedélyes a távhő

vezeték-hálózatot és az ahhoz szükséges létesítményeket az engedélyezéstől számított öt éven belül
nem építi meg, vagy ha annak üzemben tartását véglegesen megszünteti.
25. A vezetékjog megszűnése csetén az engedélyes - a vezetékjog megszűnésével egyidejűleg -

köteles kérni az ingatlan-nyilvántartásból való törlést. Ennek elmulasztása esetén - az engedélyes
költségére - az ingatlan tulajdonosa is jogosult kérni a vezetékjog törlését. Az ingatlantulajdonos
kérelmének teljesítéséhez szükséges nyilatkozatot a vezetékjog jogosultja köteles kiadni. A
vezetékjog jogosultja köteles az ingatlantulajdonosnak a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból való
törlésével kapcsolatban felmerült kiadásait megtéríteni.

2.3. Az engedélyes jogai a vezetékjog alapján
26. Az engedélyes a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon:
a) a szakhatósági hozzájárulásokban foglaltak megtartásával a földalatti és különösen indokolt

esetben a föld feletti távhő vezetékhálózatot és az ahhoz szükséges tartószerkezetet létesíthet, illetve
helyezhet el;
b) az a) pont szerint elhelyezett létesítményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja,

átalakíthatja, eltávolíthatja;
c) a távhő vezeték-hálózat mentén levő, annak épségét közvetlenül veszélyeztető fákat, bokrokat,

azok ágait, gyökereit - kártérítési kötelezettség mellett - eltávolíthatja;
d) a távhő vezeték-hálózattal - a gazdasági és közlekedési miniszternek a szabályozásban érdekelt

miniszterrel együttesen kiadott, az c törvény végrehajtásáról szóló rendeletében meghatározott
módon - más építményt és nyomvonalas műtárgyat megközelíthet, illetve keresztezhet.

3. Tervezés-előkészítés követelményei

3.1. Az előkészítés általános követelményei

a) A létesítendő távhővezeték legyen összhangbana terület távhőellátási rendszertervével, illetve
a hőszolgáltatás fejlesztési koncepciójával.
b) A távhővezetékek nyomvonalának meghatározásakor az érvényes városrendezési tervek

(általános rendezési terv, részletes rendezési terv szakági tervlapjai szerinti) előírásait, a közlekedés,
a környezet-, víz-, természet- és honvédelem érdekeit, figyelembe kell venni.
c) A tavhévezetéket általában közterületen kell elhelyezni.
d) A vezetékjogi- és építési engedély beszerzése alkalmából összeállítandó vezetékjogi

dokumentáció tartalmi előírásai a 4.1. A tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei" c.
pont alatt találhatók.
e) Távhővezetékek létcsítésekor a társaságunk által jóváhagyott típusclemeket és szerkezeteket

kell alkalmazni.
J) Távhővezetékek csak arra jogosult tervező által készített, egyedi azonosítóval rendelkező

komplett kiviteli tervdokumentáció alapján létesíthetők, építhetők.
g) A komplett kiviteli tervdokumentációt a vezeték létesítése előtt társaságunkkal jóvá kell

hagyatni.

3.2. Nyomvonal meghatározás szempontjai

a) A távfűtési vezetékek vízszintes és függőleges nyomvonalvezetését az előszigetelt csővezeték
gyártójának fektetési előírásai figyelembe vételével, a terep és közmű adottságoknak megfelelően
kell kialakítani.
b) Ha műszakilag lehetséges, a korábbi meglévő nyomvonalon történő vezetést előnyben kell
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részesíteni.
c) A hőtágulás felvételét elsősorban természetes kompenzációval - iránytöréseket tartalmazó

nyomvonalvezetéssel - kell biztosítani, de törekedni kell arra, hogy a természetes kompenzációt
szolgáló iránytörések száma a lehető legkevesebb legyen.
d) Az iránytörések csökkentésére, ha a műszaki feltételek és az alkalmazott csővezetéki rendszer

lehetővé teszik, termikus előfeszítést kell alkalmazni.
e) Hőtágulást felvevő szerkezeti elemek alkalmazását, (pl.: acél hullámcsöves axiál-kompenzátor,

csuklós - angular vagy lateral kompenzátor-kombináció, ,U" kompenzátor), amennyiben a
csővezetéki rendszerben alkalmazható, kivitelezési, üzemeltetési és karbantartási szempontokat
figyelembe vevő gazdaságossági számítással kell indokolni.f A nem természetes kompenzációval megoldott hőtágulás felvételi megoldás alkalmazását
társaságunkkal egyeztetni kell.
g) Terepszint alatti vezetés tervezése során törekedni kell a minél kisebb fektetési mélységre,

természetesen úgy, hogy az ne igényeljen járulékos építészeti elem (pl. teherelosztó vasbeton
lemez) alkalmazását.
h) A műtárgyak számának meghatározása során törekedni kell arra, hogy minél kevesebb számú

műtárgy (akna) kerüljön elhelyezésre, valamint a szükségessé váló aknák lehetőleg többfunkciós
kialakításúak legyenek.
i) Előnyt élveznek a kevés út-, közút-, villamosvasút- és közműkeresztezéssel járó nyomvonalak.
j) Ha műszakilag és gazdaságilag kedvezőbb megoldás található, akkor a távhővezeték nem

haladhat zöldfelület alatt, mivel a vezeték üzemeltetésének helyigénye korlátozza az érintett terület
zöldfelület-gazdálkodását (fenntartási, növénytelepítési munkák).
k) Amennyiben zöldfelületet érint az új távhővezeték nyomvonala, abban az csetben a műszaki és

gazdasági szempontokat is figyelembe véve törekedni kell olyan technológia alkalmazására,
amellyel a talaj hőterhelése csökkenthető.
]) Az új távhővezeték nyomvonalát úgy kell kialakítani, hogy a munkaárok fát lehetőség szerint 2

m-nél jobban nem közelíthet meg.
m) Amennyiben a meglévő és/vagy új fasor nyomvonala és a távhővezeték nyomvonala közötti

távolság 4 m-nél kevesebb, akkor kertészeti elemek (pl. gyökérterelő lemez) alkalmazásával
gondoskodni kell a fák gyökereinek eltereléséről, védelméről.
n) A távhővezeték nyomvonalának meghatározásakor a nyomvonaljellegű építmények

keresztezéseire vonatkozó hatósági előírásokat és szabályzatokat! kell betartani.
0) A vasútvonalak keresztezésekor a MÁV Vasúti Hidszabályzata (VHSZ) irányadó.
p) A HÉV és BKV közúti villamos-pálya keresztezés esetén a legnagyobb tengelysúly a mérvadó.

E pályák alatti átvezetésnél a kóboráramok elleni védekezésről minden esetben gondoskodni kell.
q) Nagyfeszültségű kábelek mellett párhuzamosan vezetett eclőszigetelt csővezeték esetén a

védőtávolság meghatározásánál komoly figyelmet kell fordítani a kóboráram kialakulásának
elkerülésére.
r) Tervezőnek a kóboráram elleni védekezés megoldását társaságunk illetékes szakterületével

egyeztetnie kell.
s) Gázvezetékkel való keresztezést az MSZ 7048 és hatályos kiegészítései szerint kell kialakítani.
t) Környezetvédelmi hatóság írhatja elő a nyomvonal közelében lévő fák megközelíthetőségét,

ennek hiányában a következő távolságok tartandók be:
ta) térszín alatti távhővezeték megépítéséhez szükséges munkagödör széle és a fák és bokrok

törzse közötti legkisebb távolság 1,0 m,
tb) védett vagy a hatósági eljárás alkalmával védettségre megjelölt növényzet megközelítésére és

az esetleg szükséges teendők előírására növényvédelmi szakvélemény, ill. a növényzetet fenntartó
szerv nyilatkozata mérvadó.

! 9004/1982. KPM-IpM sz. együttes közleményével kiadott A nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki
követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások.
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u) A nyomvonal által nem érintett, de a munkagépek mozgásterébe eső fák védelméről (pl.:
kalodázással, vagy egyes vastagabb ágak felkötözésével stb.) gondoskodni kell.
v) A távhővezetékek nyomvonalának kijelöléséhez a területen lévő közművek üzemeltetőivel

egyeztetni kell:
va) a közművek közműnyilvántartása, ill. az üzemeltető művek dokumentációja alapján,
vb) adatszolgáltatási bizonytalanság vagy a nagy pontosságot követelő és különösen bonyolultnak

látszó esetekben, műszeres beméréssel illetve próba (azonosító) feltárások - szükség esetén
kutatóárkok - nyitásával, meghatározott szintek és méretek alapján.
w) A távhő vezeték védelme, üzemeltetése karbantartása miatt a távhővezeték nyomvonalát

jelölni kell terepszint alatti nyomvonaljelző szalaggal.
x) A nyomvonal kijelöléséhez és a műtárgyak kialakításához a terület gcotechnikai és talajvíz

adatait figyelembe kell venni.
y) A vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy a hibaelhárítási és karbantartási feladatok a környezet

nagyobb mértékű sérelme nélkül elvégezhetőek legyenek, valamint az érintett terület vagy az ott
elhelyezett létesítmény rendeltetésszerű használatát vagy tervezett fejlesztését, szükségtelenül ne
akadályozza.

3.3. A csővezeték átmérő meghatározásának szempontjai
27. A távhőellátási hálózat csővezetékeinek átmérőjét minden esetben hidraulikai számítás

alapján kell meghatározni. A hidraulikai számítás lehet részletes, amikor a teljes hőellátási
rendszerre kiterjed és részleges, amennyibena távfűtési hálózatnak csak egy részérc, egy vagy több
hálózati szakaszra vonatkozik.
28. Részleges hidraulikai számítást akkor lehet végezni, ha a méretezendő szakaszon vagy

szakaszokon felhasználható nyomáskülönbség egyéb forrásokból - korábbi részletes hidraulikai
számítás, mérési eredmény - rendelkezésre áll. Amennyiben korábbi számításokból ismert, vagy a
szakaszok hálózati elhelyezkedéséből feltételezhető, hogy a méretezendő szakaszok a mértékadó
áramkör részei, illetve a hálózat fejlesztés eredményeként azzá válhatnak, a csőméretek
meghatározását csak részletes hidraulikai vizsgálattal szabad megállapítani.
29. A csővezetéki szakaszok méretének meghatározásakor lehetőleg teljesülni kell az alábbi

egyenlőtlenségeknek:

S;
d

5 CUI
V S

ahol d, v és s az egymás utáni, csökkenő hőáramú szakaszok átmérőjét, sebességét és fajlagos
nyomásveszteségét jelöli.
30. A csőméret gyors becslésére használható az S � 150 Pa/m fajlagos súrlódási nyomásveszteség

alapján történő csőméret kiválasztás, ami bármely csőméretnél a távfűtésnél alkalmazott szokásos
vízsebességeket eredményezi.
31. A távhőszolgáltató az adatszolgáltatás alkalmával megadja, hogy a tervezendő vezetékszakasz

mértékadó áramkör része, vagy bekötő vezeték. Társaságunk megadja a leágazásnál rendelkezésre
álló mértékadó (teljes terhelés), és aktuális (a tervezés idején érvényes) nyomáskülönbséget és a
fűtőközeg méretezési térfogatáramát.
32. A tervező köteles a fenti szempontok figyelembevételével meghatározott vezetékátmérőt

társaságunkkal egyeztetni.

i+] i+] i+]
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3.4. A távvezeték tervezés-előkészítés szempontjai

a) A Tervező köteles az előkészítő tevékenység során meghatározni és az elkészítendő tervben
feltüntetni mindazon tervezésre, a kivitelezésre (ideértve a hegesztési feladatok elvégzését is) és az
elvégzendő vizsgálatokra vonatkozó olyan szabványokat, előírásokat, amelyeket a tervezéskor a
tervező figyelembe vesz, és amelyek biztosítják a tervezés tárgyának megfelelőségét, minőségét,
üzemelési biztonságát, és amelyek betartása a kivitelezőnek kötelessége,
b) a tervező feladata a kivitelezéshez kapcsolódó speciális műszaki követelmények

(talajvízvédelem, kóboráram károkozása elleni védelem, alacsony hőmérséklet kezelése, rezgés),
szabványok, előírások meghatározása,
c) a tervező feladata a megrendelő integrált irányítási rendszeréhez kapcsolódó környezetvédelmi,

egészségvédelmi, ttizvédelmi- és minőségirányítási tevékenységek és dokumentumok
meghatározása,
d) a tervezési feladat kiterjed:
da) a távhővezeték építéséhez kapcsolódó tervezési munkákra, beleértve a szükséges

közműkiváltások tervezését is,
db) a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére,
dc) az aktuális évjáratú költségvetés készítése árazatlan és társaságunk által meghatározott árazott

formában (digitálisan is),
dd) a vezetékszakasz szilárdsági ellenőrzésére - a tervezési határon túl is - a rendszerbe történő

megfelelő beillesztéshez szükséges mértékig,
de) a megrendelői adatszolgáltatások, javaslatok felülvizsgálatára, ellenőrzésére.

3.5. A hőszigetelés vastagsága
33. A primer fűtési vezetékeknél DN 200 haszoncső méretig növelt hőszigetelés vastagságot kell

alkalmazni. Ennek megfelelően a köpenycsövek minimális átmérőjét az 1. melléklet tartalmazza.
Kisebb csőméreteknél, a gyártók által szállított méretig, közös köpenycsővel szerelt kettősvezeték
(Doppelrohr, double pipe) is alkalmazható. A kettős csövek beépítését előzetesen társaságunkkal
egyeztetni kell.

4. A kiviteli tervezés követelményei

a) A kiviteli tervezést megelőzően tervezőnek előzetes szerkezetegyeztetést kell tartania. A
szerkezetegyeztetésre tervező olyan nyomvonaljavaslat(-ok)at köteles hozni, melyek már beszerzett
közműadatokat figyelembe vételével készültek,
b) a tervezőneka kiviteli tervet előzetesen egyeztetnie kell a távhőszolgáltatóval. Az egyeztetés

nem oldja fel a Tervező teljes körű tervezői felelősségét,
c) a társaságunk általi észrevételezésre benyújtás feltétele, ill. a tervvéleményezés szempontjai:
ca) Az észrevételezésre benyújtás feltétele, hogy a beküldött dokumentáció helyszínrajzán,

hossz-szelvényén és a párnakiosztási terven a Tervező aláírása szerepeljen, mely a földbe fektetett
vezetékszakasz szilárdsági ellenőrzését is tanúsítja. A Tervező fenti aláírása és bélyegzője nélkül a
kiviteli tervdokumentáció nem vélcményezhető,
cb) A kiviteli tervdokumentációnak teljesnek kell lennie (műszaki tervek, párnázási terv,

hibajelző rendszer kötési terve stb.),
cc) a létesítési előírás követelményeit maradéktalanul be kell tartani,
cd) a közműegyeztetésnek teljcs körűnek kell lennic,
ce) a szükséges hatósági hozzájárulásokat csatolni kell,
cf) A komplett kiviteli tervnek tartalmaznia kell a kivitelezésre vonatkozó és a kivitelezés során

betartandó minőségügyi előírásokat, valamint társaságunk integrált irányítási rendszeréhez
kapcsolódás leírását.
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4.1. A tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei

4.1.1. Vezetékjogi engedélyezési dokumentáció tartalmi követelményei a Tszt.
végrehajtási rendeletének - 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet - 2. melléklete

szerint.

34. Iratanyag
a) Terv és Iratjegyzék,
b) tervezői nyilatkozat,
c) műszaki leírás,
ca) a létesítendő vezeték megnevezése,
cb) a beruházás adatai:
I. a beruházó megnevezése és címe,
II. a beruházás engedélyezésének adatai,
III. a beruházás célja, rendeltetése,
IV. a tervező megnevezése és címe.

cc) az üzemben tartó megnevezése és címe,
cd) a vezeték műszaki adatai:
I. a nyomvonal teljes hossza, a vezetékek teljes hossza, jellemző adatai (haszoncső, köpenycső

átmérő, a névleges nyomás, a vezetékek anyaga), egyéb jellemző adatok (pl. a szállítandó közcg
megnevezése, nyomása, hőmérséklete).
ce) a nyomvonal leírása,
cf) a vezeték létesítése által érintett területek tulajdonosai,
cg) közműegyeztetések bizonylatai,
ch) nyomvonalrajzok rajzszáma, kelte, mennyiségük,
ci) a 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű meglévő és kivágandó faállomány megjelölése,
cj) nyilatkozat, hogy a tárgyi vezeték az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem

akadályozza,
ck) mellékletek:
I. Érintett ingatlanok tulajdoni lap másolatai
II. Táblázatosan:
- helyrajzi szamonkénta tervezett vezeték hosszát (m),
- az elfoglalt terület nagyságát (m2),
- a biztonsági övezet területét (m2),
- a tervezett műtárgyak megnevezését és darab számát, az általuk elfoglalt területet (m2)

III. Az e-kézmiit üzemeltető szervezet tanúsítványa arról, hogy a tárgyi vezeték üzemben
tartója regisztrált e-közmű adatszolgáltató.

35. Rajzok
a) Áttekintő helyszínrajz,
b) 5 db nyomvonalterv,
c) hossz-szelvények, részlettervek,
d) helyszínrajz (1:500),
e) keresztszelvények,
J) ingatlan-nyilvantartasi térkép másolatok.

4.1.2. Kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményei

36. Iratanyag



U1-VHSZ/2021. Tavhdészolgaltatasi és energetikai vezérigazgatd-helycttesi utasítás - a távfűtési vezetékhalozatok
létesítésének műszaki követelményeiről
Hatály: 2021.XII.3. - Jogtár

10/46 oldal

a) Terv és Iratjegyzék,
b) tervezői nyilatkozat,
c) műszaki leírás tartalmazza a műszaki- (hegesztést is beleértve), a minőségirányítási-, a

munkavédelmi-, az egészség-, balesctvédelmi-, a tűz-, környezet-, és vagyonvédelmi
követelményeket, építésszervezési fejezetet, amely a távhőszolgáltató üzemviteli, szolgáltatási
kéréseit, kötelezettségeit maximálisan figyelembe veszi.
ca) Mellékletek:

I. Érintett ingatlanok tulajdoni lap másolatai
II. Táblázatosan:
- helyrajzi számonként a tervezett vezeték hosszát (m),
- az elfoglalt terület nagyságát (m2),
- a biztonsági övezet területét (m2),
- a tervezett műtárgyak megnevezését és darab számát, az általuk elfoglalt területet (m2)

d) Költségvetés
da) Méret és mennyiség kimutatás (excel formátumban képletekkel is),
db) az előszigetelt csőrendszer anyagjegyzéke,
dc) költségvetés kiírás (a megrendelő igénye szerint árazott vagy árazatlan)
de) K- és M-tételeket alátámasztó hiteles, beszállítói árajánlatok, egységárelemzés
df) kérésre gazdasági számítás.
37. Rajzok
a) Áttekintő helyszínrajz,
b) helyszínrajz, (nyomvonalterv a vezetékegység és műtárgyak beazonosíthatóságához FŐTÁV

kódszámokkal, kötelező tervjelképekkel, áramlási irányok bejelölésével) (M � 1:500),
c) hossz-szelvény (M = 1:500, 1:50),
d) keresztszelvények (szükség szerint),
e) ingatlan nyilvántartás térkép másolatai,
f) az előszigetelt csőrendszer párnázási terve,
g) a hibajelző rendszer kapcsolási terve,
h) a hibajelző rendszer mérőhelyeinek kialakítása,
i) gépészeti tervek:
ia) Csomóponti illetve kezelőakna tervek (M=1: 50, szükség esetén bizonyos részletek a

láthatóság érdekében M-1:20),
ib) hőtágulás felvétel részlettervei,
ic) légtelenítési helyek tervei,
id) ürítési helyek tervei,
ie) elzáró szerelvények elhelyezési tervei,
if) építmény csatlakozási tervek (épület és műtárgy).
J) szerkezeti tervek,
k) műtárgy és tartószerkezeti tervek,
1!) műtárgy szellőztetésének terve,
m) előzetes építésszervezési terv,
n) egyéb tervek (szükség esetén):
na) Bontási terv (csetenként önálló irat és rajzanyaggal, költségvetéssel, a területtulajdonosok

bontással kapcsolatos igényeivel, a bontott anyag táblázatos megjelenítésével),
nb) keresztezési, megközelítési tervek (közutak, MÁV és BKV vágányok, egyéb nyomvonalas

létesítmények, vízfolyások keresztezésének és megközelítésének engedélyezési és megvalósítási
tervei)
nc) forgalomtechnikai terv,
nd) burkolat helyreállítási terv,
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ne) kertészeti terv,
nf) építés alatti ideiglenes hőellátás terve,
ng) korrózióvédelmi terv,
nh) építési viztelenitési terv,
ni) közmű kiváltások tervei,
nj) dúcolási terv,
nk) geotechnikai szakvélemény.

4.2. Tervezési szempontoka kiviteli terv elkészítése során

4.2.1. Általános szempontok

38. A tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy a tervezés során a csővezeték szilárdsági ellenőrzését
kötött rendszerű előszigetelt cső esetén az MSZ EN 13941-1 szabvány, egyéb esetben az MSZ EN
13480-3 szabvány figyelembevételével végezte el. A kivitelezési dokumentáció tartalmi
követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki
Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 1. sz. mellékletében rögzített felhatalmazás alapján.
39. A vezeték-falvastagság ellenőrzése:
a) A csővezetékek és idomok falvastagságának számítását p,

7 20 bar maximális üzemi nyomásra

(tervezési nyomás) és t= 140°C maximális üzemi hőmérsékletre (tervezési hőmérséklet) kell

elvégezni C, 1,0 mm korróziós pótlék alkalmazásával.

b) Az egyenes csöveknél a standard méretsorozat értékeit az 1. melléklet tartalmazza. Ez a

falvastagság - abban az esetben, ha a vezeték a Tervező által megadott fektetési-mélység
tartományba helyezik el - megfelelő. Nagyméretű (DN 2 500) ívidomoknál a falvastagság eltérhet
az egyenes cső falvastagságától. R = 1,5 D hajlitasi sugarú ívekre a falvastagság mértékét az 5.2.2.
pont táblázata tartalmazza.
c) Speciális esetben (pl. a szokásos fektetési mélységet jelentősen meghaladó fektetésnél) meg

kell határozni a csővezetékre ható nagyobb igénybevételt és a csővezeték falvastagságát az MSZ
EN 13941-I szerint kell kiszámítani. Az előszigetelt csővezetéket ez esetben egyedi növelt
haszoncső-falvastagság mérettel kell megrendelni.
40. A rajzokon fel kell tüntetni a vezetékegység és műtárgy beazonosításához szükséges

társaságunk nyilvántartásában szereplő kódot, az előre és visszatérő irányokat, a kötelező
tervjelképek használatát.
41. Meglévő rendszerhez való csatlakozás esetén a szilárdsági viszonyokat befolyásoló egyéb

adatokat, a földbefektetett rendszerből átadódó elmozdulásokat és terheléseket, a csatlakozó
rendszer kialakítása során figyelembe kell venni.
42. Amennyiben az építés ideje alatt talajvíz megjelenése várható tervező köteles a kiviteli

tervdokumentációban a mértékadó talajvízszintet a hossz-szelvényen, valamint a műtárgyak tervein
feltüntetni, és kiviteli tervben az építés közbeni víztelenítésre megoldást adni.

4.2.2. Mélyépítési követelmények

4.2.2.1. Általános követelmények

43. A távhővezetékek terepszint alatti műtárgyainál térszíni terhelésként a területi elhelyezéstől
függően:
a) Közút esetén: az MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások" című
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szabvány szerinti LMI tehermodellt,
b) vasúti pálya esetén: az Országos Vasúti Szabályzat II. kötete szerinti tengelyterhelést,
c) közúti vagy helyiérdekű villamosvasúti pályáknál a mindenkori legnagyobb tengelynyomásból

származó terhelést kell figyelembe venni.
44. A terepszint alatti távhővezetékek építményeinek szilárdsági méretezésénél a földnyomásból,

ill. a víznyomásból eredő terhelést - mint környezeti terheléseket - mindig figyelembe kell venni.
45. Távhővezetékek meglévő épületektől előírt távolságát az MSZ 7487/1,2 szerint az épületek

alapozási mélysége és a talajfizikai jellemzők alapján kell meghatározni. Az épületek állagvédelme
érdekében a szükséges óvintézkedéseket - szakaszos aláfalazás, szádolás, dúcolás - meg kell tenni.

4.2.2.2. A mutargyak kialakításának követelményei

46. A távhővezeték műtárgyait (aknák, fixpontok, teherelosztó lemezck):
a) külső térszíni terhelésre,
b) földnyomásra,
c) viznyomasra,
d) felúszásra (a mértékadó talajvízszint figyelembe vételével),
e) a vezetékről és szerelvényeiről a tartószerkezetre ható meghatározott helyű és irányú hatásokra

(erők, nyomatékok), kell szilardsagilag méretezni.
47. Az aknák födémje leemelhető födémpanellel (esetleg nagyobb aknánál födémpanelekkel)

készítendő. Az aknák belméretét úgy kell meghatározni, hogy a benne elhelyezett
elzáró-szerkezetek, táguláskiegyenlítő elemck, légtelenítő szerelvények, víztelenítő szerelvények,
stb. akadálytalanul beépíthetők és kiszerelhetők, balesetmentesen kezelhetők és karbantarthatók
legyenek. Aknák belső mérete legalább 2,0 x 2,0 x 2,0 m szabad belméretű legyen.
48. A fedlapo(ka)t előre gyártott vasbeton szerkezetként kell tervezni. Ezek méretét - az emelési

tömeg miatt - minden esetben egyeztetni kell társaságunkkal.
49. A vasbeton szerkezetű aknák belső felületeinél a betonacélokon a betonfedés értékét a

szabványban előírthoz képest 0,5 cm-rel meg kell növelni.
50. Talajvíz esetén kerülni kell az akna szerkezeten a külső-, vagy belső oldali lemezes, ill.

kenhető szigetelési módokat. A vasbeton szerkezeteket vízzáróra kell méretezni és ehhez kell
megválasztani a megfelelő betonminőséget.
51. Az aknák számának csökkentése érdekében cgy-egy aknában lehetőleg több beavatkozási

művelet, üzemviteli tevékenység eszközét kell egybegyűjteni (pl. leágazás, szakaszolás, ürítés,
légtelenítés, stb.).
52. A járható méretű aknák födémében min. 2 db lejáratot kell kialakítani. Az akna lcjáratainak

szabad mérete legalább @ 0,6 m legyen, legfeljebb 0,6 m hosszú nyaktaggal. Ennél hosszabb
nyaktag esetén a lejárat szabad keresztmetszete 0,6 x 0,8 m legyen. (A létra síkjára merőleges
irányban 0,8 m.) Az aknalejáratokat FŐTÁV" feliratos 400 kN terhelésre alkalmas öntöttvas, vagy
azzal azonos, ill. jobb szilárdsági tulajdonságokkal rendelkező fedlapokkal kell lezárni. Ennek
típusát minden esetben egyeztetni kell társaságunkkal. A lebúvó nyílás fedlapja lopás ellen
biztosított legyen (kiemelhető helyett, csuklópántos kivitelű). A csuklópánt a lebúvó nyílás létrával
átellenes oldalára kerüljön. A nagyobb teherbírású fedlapok (pl. E600) társaságunk kérésére
lehetnek kiemelhető kivitelűek is.
53. Zöldterületen a födémet - nyaktagos akna esetén a nyaktagot 10 cm-rel a terepszínt fölé kell

emelni (adott esetben rézsűs megoldással), hogy a csapadék ne juthasson az aknába. Burkolattal
ellátott térszint esetén (pl. út, járda, parkoló, stb.) a födémet a műszakilag lehetséges minimális
takarással kell elhelyezni oly módon, hogy a lebúvó nyílás fedlapja megfelelően rögzítve legyen az
aknafödémhez és szintben legyena térszinttel.
54. Az akna fenéklemezében zsompot kell kialakítani. A zsomp felé a fenéklemez minden

irányból lejtsen. A zsomp méret legalább 0,4 x 0,4 x 0,4 m legyen.
55. A zsompota létra mellett kell kialakítani.
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56. 2 m hosszúság felett a létrát háttámasszal kell ellátni.
57. Az aknák oldalfalaiban a csőátvezetések kialakítását a mértékadó talajvízszint (Mtv.)

határozza meg. Amennyiben az Mtv. eléri a csőpalástot, úgy vízzáró falátvezetési kell alkalmazni,
csőpalást alatti Mtv. esetén elegendő talajnedvesség elleni kialakítást betervezni.
58. Minden munkahézagban vízzáró tömítőszalagot (vagy ezzel egyenértékű más megoldást) kell

elhelyezni.
59. Az aknalejáratok lefedő elemeit és a szellőző-kürtőket vízzáró kiképzéssel, vagy az aknába

befolyó vizek elvezetésével kell kialakítani.
60. A fixponti tömbök csőtengely irányú minimális mérete 0,8 m.
61. Minden újonnan épített aknában, illetve távhővezeték rekonstrukciós munkáknál a

megmaradó aknákban szcll6z6(ke)t kell kialakítani. Ettől csak indokolt csetben (pl: helyhiány),
társaságunk jóváhagyásával lehet eltérni.

4.2.2.3. A szellőző kialakításával kapcsolatos követelmények

62. A Főváros területén kizárólag a terepszintből lépcsősen nem kiugró szellőzőrácsos szellőzés
alkalmazható. A szellőző kialakítása a 2. sz. mellékletben található.
63. Vízszintes beépítés esetén az akna mellett, 2 db fenéklemez nélküli, aknagyűrűs

szellőzőműtárgyat kell kialakítani.
64. Az akna, és a szellőzőműtárgy között műanyag (pl: KG-PVC) szellőzőcső elhelyezése

szükséges. A szellőzők terepszint alatti részét a lehető legkisebb vízszintes elhúzással kell
kialakítani. A kifúvó műtárgy esetében az aknába becsatlakozó műanyag szellőzőcső az
aknafödémtől kb. 20-60 cm távolságra, a beszívó műtárgy esetében pedig a műanyag szellőzőcső
alja az akna aljzatától kb. 30-50 cm távolságra legyen.
65. A műanyag szellőzőcső méretét levegőforgalom alapján tervezőnek légtechnikai számítással

kell meghatározni, és kérésre bemutatni.
66. A szellőzőműtárgy alját a bejutó víz elszikkasztására a méretétől függően legalább 30 cm

vastagságban kavics szűrő réteggel kell feltölteni. A szellőzőműtárgy terepszinten történő lezárására
a tisztítást lehetővé tévő víznyelőrács elhelyezése szükséges. A víznyelőrácsnak meg kell felelnie az
MSZ EN 124 szabvány rendelkezéseinek, és a D400 KN terhelésű osztályba kell tartoznia. Ezen
jelöléseket a szellőzőrácson is meg kell jeleníteni. A szellőzőműtárgyban a szellőzőcső végén a
csapadék bejutásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
67. Amennyiben a szellőzőműtárgy pereme térszint fölé emelkedik, a kiugrást lejtésben kell

megoldani a terepszintig (ne legyen szintugrás, lejtésben legyen kibetonozva).
68. Speciális esctben egyedi tervezés és külön engedélyeztetés szükséges a szellőző kialakítását

illetően. (pl. függőleges kivezetésű szellőzés kialakítása támfalba, vagy terepszintből kiemelkedő
kialakítás)
69. A szellőzőcsövekről részletrajz, illetve metszet készítése szükséges, amin ábrázolva vannak

azok burkolati csatlakozásai, illetve kialakításának paraméterei (magasság, szélesség). A műtárgy
környezetének pontos beazonosítása végett kérjük a műtárgy elhelyezésének egyértelműsítését
(aknától való távolság) megfelelő/beazonosítható léptékben megválasztott helyszínrajzon. A
helyszínrajzon fel kell tüntetni a tervezett műtárgy környezetében fellelhető, esetleges módon
bontásra javasolt felszíni felépítményeket. A továbbiakban az adott helyszínen megjelenő
műtárgyról környezetébe illesztett méretarányos látványterv, illetve a látványtervet alátámasztó és
részletező gyártmányterv dokumentáció készítése szükséges. A függőleges kivezetésű, illetve a
terepszintből kiemelkedő kialakítású szellőzők terveit a területileg illetékes önkormányzattal, illetve
a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályával városképi szempontból egyeztetni kell.

4.2.2.4. A csővezetékekfektetésével kapcsolatos követelmények

70. A munkaárok alját úgy kell kialakítani, hogy a csővezeték egyenletes felfekvése és
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mechanikai sérülés elleni védelme biztosított legyen. Az előszigetelt csővezeték körüli homokagyat
8590 tömörségi fokra; a járda és az út burkolati rétegrendjében lévő beton burkolatalap alatti
fagyvédő kavicsréteget 95% tömörségi fokra; út esetében a fagyvédő kavicsréteg és az ágyazó
homokréteg közötti földvisszatöltést 90% tömörségi fokra; az egyéb földvisszatöltéseket más
előírás híján 85% tömörségi fokra kell tömöríteni.
71. Amennyiben az előszigetelt csővezeték takarása nem éri el a gyártó által megadott minimális

méretet, akkor meg kell vizsgálni más gyártmány beépíthetőségét, vagy végső esetben, homokágy
fölé teherelosztó vasbeton lemezt kell építeni.

4.2.3. Gépészeti követelmények

4.2.3.1. Általános követelmények

a) A távhő vezeték névleges nyomása: Pn 25.

b) tartós üzemi hőmérséklet: 120°C,
c) rövid idejű üzemi csúcshőmérséklet: 140°C,
d) a csővezeték szilárdsági ellenőrzését 20 bar maximális üzemi nyomásra és 140°C üzemi

hőmérsékletre kell elvégezni, C, = 1,0 mm korróziós pótlék alkalmazásával,

e) merev rendszerek esetén, amennyiben a fektetési hossz meghaladja a megengedett fektetési
hosszat, és természetes kompenzációra nincs lehetőség, termikus előfeszítés alkalmazható. Ha a
csővezeték előfeszítése a már betemetett csőárokban történik a csővezeték termikus előfeszítésére
előfeszítő elemet (egyszer használatos kompenzatort, más néven E" kompenzátort) kell használni.
Ebben az esetben csak az előfeszítő elem szereléséhez szükséges munkagödör nyitott. Használata
akkor indokolt, ha a munkaárkot rövid ideig lehet csak nyitva tartani. A csővezeték felmelegítése
után az előfeszítő elemet hegesztéssel rögzítik, ami abba a vezetékszakaszban, ahol az előfeszítő
elemet elhelyezték egy előfeszítést eredményez,
ea) Termikus előfeszítés alkalmazását társaságunkkal minden esetben előzetesen egyeztetni kell,
eb) a termikus előfeszítéshez lehetőség szerint a rendelkezésre álló fűtőközeget kell fel-

használni.
J) amennyiben a vezetékszakasz hőtágulásának természetes kompenzációjára nincs lehetőség, és a

termikus előfeszítés sem alkalmazható, a hőtágulást acél hullámcsöves kompenzátorokkal kell
felvenni. A hullámcsöves kompenzátorok élettartamát a maximális üzemi nyomáson és
hőmérsékleten 1000 db teljes terhelésváltozásra kell méretezni,
g) hullámcsöves kompenzátoroknál a hőtágulás mértékének biztosítására épített fix megfogásokat

kell beépíteni,
h) axial kompenzátort csak két fixpont közé lehet beépíteni, illetve két fixpont közé csak egy

axiál kompenzátor építhető be. Axiál hullámlemezes kompenzátort műtárgyban, vagy speciális
kivitel esetén közvetlenül földbe fektetve kell elhelyezni,
i) a hullámcsöves kompenzatorokat a terveknek megfelelően elő kell feszíteni. Az eléfeszités

mértékét a szerelési hőmérsékletre a tervdokumentációban kell megadni. A vezeték utólagos
megbontásakor az előfeszítések helyreállításáról gondoskodni kell. A szerelési hőmérsékletet az
előfeszítés mértékének számításánál figyelembe kell venni,
j) a leágazásokat és a szakaszoló szerelvényeket lehetőleg épített fixpontok, vagy természetesen

kialakuló nyugvópontok" mellett, azaz a legkisebb elmozdulású pont közelében kell elhelyezni,
k) utólagos leágazások készítésénél előnybe kell helyezni a teljes leürítés nélküli megoldásokat

(felső leágazás, fúrt leágazás),
1) DN 300-as és annál nagyobb méretű előszigetelt vezetéknél elzáró szerelvényt tartalmazó

üzemviteli helyet csak kezelő aknában, vagy speciális kivitel és hidraulikus hajtás esetén
közvetlenül földbe fektetve lehet létesiteni,
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m) törekedni kell a többfunkciós üzemviteli helyek (elzáró szerelvény, és ürítési vagy légtelenitési
hely) kialakítására,
n) hagyományos vezetéképítési módhoz történő csatlakozások megoldását társaságunkkal minden

esetben előzetesen egyeztetni kell,
o) DN 300-as és annál nagyobb méretű hagyományos (vb. védőcsatornás) vezetékről történő

legalább DN 50 méretű előszigetelt vezeték leágazás esetén kezelőakna kialakítása szükséges,
p) előszigetelt csővezeték és vb. véddcsatornaban elhelyezett hagyományos vezeték

csatlakozásának kialakításánál különös gondot kell fordítani a vezeték lejtés viszonyaira (a
védőcsatorna végpontoknál csapadékgyűjtő mélypontok ne alakulhassanak ki).

4.2.3.2. A szerelvényezés követelményei

a) A szerelvények elvárt műszaki tulajdonságait az 5.7 pont tartalmazza,
b) körvezetéken, ill. hosszabb gerincvezetéken meghatározott helyeken szakaszoló szerelvényeket

kell elhelyezni,
c) szakaszoló szerelvényeket kell beépíteni a körvezetékek tervezett szétválasztási helyein,
d) hosszabb gerincvezetéken a szakaszoló szerelvényeket egymástól olyan távolságra kell

elhelyezni, hogy a köztük lévő vezetékszakaszt 4 óra alatt fel lehessen tölteni. Ehhez tervezési
alapadatként a töltésre igénybe vehető crémiivi, vagy fűtöművi pótvíz-kapacitást kell figyelembe
venni. Együttműködő rendszerek esetén töltésre a hőtermelő létesítmények pótvíz kapacitásainak
összegét kell figyelembe venni,
e) a szakaszoló szerelvények egymástól való távolságának meghatározásánál az ürítendő

vezetékszakasz térfogatán túl figyelemmel kell lenni az ellátási körzet nagyságára is. Szakaszoló
szerelvényt lehet elhelyezni, ha
ea) az ellátott körzet legalább 5 MW hőigényű,
eb) vagy legalább 500 lakással rendelkezik.
J) nagyátmérőjű gerincvezetékről (DN 300 és felette) történő bármilyen méretű leágazás esetén a

leágazó vezetékbe a leágazási pont közelében elzáró szerelvényt kell beépíteni,
g) DN300-as és annál nagyobb méretű elzárókat épített aknába, vagy speciális kivitel és

hidraulikus hajtás esetén közvetlenül földbe fektetve kell elhelyezni,
h) a vezetékhálózaton elhelyezett szerelvény minden esetben szigetelt kivitelű, ahol a szerelvényt

közvetlen földbe fektetik, ott gyárilag cléreszigetelt kivitelű legyen. Ahol a szerelvény aknába kerül
ott bontható kivitelű szigeteléssel kell a szerelvényt ellátni,
i) a hidraulikailag meghatározó ágakban csak teljes átömlésű gömbcsapot szabad beépíteni.

Azokba az ágakba, ahol kellő mértékű a rendelkezésre álló nyomáskülönbség, szűkített
keresztmetszetű gömbcsap, vagy pillangó szelep is beépíthető. Ez utóbbi esetben társaságunk
hozzájárulása szükséges.

4.2.3.3. A hegesztési technológia követelményei

a) A hegesztés minőségbiztosítási követelményeit a távhővezetékek minőségi és hegesztési
követelményeiről szóló integrált eljárás tartalmazza,
b) a hegesztési technológia követelményei szintén a távhővezetékek minőségi és hegesztési

követelményeiről szóló integrált eljárásban láthatók,
c) a hegesztés technológiai utasítás tartalmi kérdéseire vonatkozóan is az előzőekben említett

eljárás nyújt útmutatást.

4.2.3.4. A nyomáspróba követelményei

a) A távfűtési vezetéken a festés, hőszigetelés illetve utószigetelés előtt, a sikeres
varratvizsgálatok után, szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát kell tartania a Kivitelczőnek,
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b) a szilárdsági nyomáspróbát, ahol azt ellenőrizzük, hogy a vezeték az előírt névleges nyomásra
sérülés nélkül megfelel, a szerelvények (elzáró szerelvények, hullámcsöves kompenzátorok)
beépítése előtt kell elvégezni. Ekkor a szerelvényeket illesztő darabokkal kell helyettesíteni. A
szerelvénygyártó hozzájárulása csetén a szilárdsági nyomáspróba a készre szerelt vezetéken nyitott
elzáró szerelvényekkel, is végrehajtható,
c) a Pn 25 névleges nyomású primer vezeték szilárdsági próbanyomás értéke az MSZ EN

13941:2009+A1:2010 szerint /1,5xp./ azaz p, 30 bar legyen. A próbanyomás értékének a
5 p gy y

vizsgált vezetékszakasz legmagasabb pontján kell teljesülnie,
d) a kivitelezési terv műszaki leírásában a tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy a próbanyomás

hatására a vezetékben ébredő feszültség sehol nem éri el a megengedhető feszültség 95%-at és meg
kell adnia az ehhez az értékhez tartozó maximális belső nyomást,
e) tömörségi nyomáspróbát a készre szerelt vezetéken kell elvégezni,
Ha Pn 25 névleges nyomású primer vezeték tömörségi próbanyomás értéke az MSZ EN

13941:2009+A1:2010 szerint /1,3xp/ azaz Pp 26 bar legyen,
g) a nyomáspróbánál használt folyadék a hálózati hidegvíz, vagy egyéb módon beszerezhető

tiszta hidegvíz legyen,
h) a nyomáspróbát a kivitelező által biztosított, dokumentáltan hitelesített manométcerrel kell

elvégezni és a nyomáspróba jegyzőkönyvet az ezen mért érték alapján kell kiállítani. Továbbá a
mérést, tájékoztató jelleggel, legalább a közeg nyomását és hőmérsékletét mérő és a nyomáspróba
teljes ideje alatt regisztráló, hitelesített berendezéssel is párhuzamosan el kell végezni. A
berendezéshez csatlakozó nyomásérzékelő pontossága min. 0,2%, a hőmérsékletérzékelő
pontossága 0,1°C legyen. A készülékeknek egy éven belüli kalibrációs jegyzőkönyvvel kell
rendelkeznie,
i) a vizsgálandó vezetékszakaszt feltöltés és légtelenítés után 4 órán keresztül pihentetni kell. A

pihentetés után a légtelenítést újra el kell végezni és a vezetéken az előírt próbanyomás értéket be
kell állítani,
j) a szilárdsági és tömörségi próbanyomást annyi idcig kell fenntartani, amennyi a vizsgálati

szakasz ellenőrzéséhez szükséges, de ennek értéke legalább 1 óra legyen,
k) a nyomáspróba sorána vizsgált szakasz végeit - a vizsgálat idejére nyomásálló, domborított

edényfenékkel (MSZ EN 10253-2) kell lezárni,
]) a vizsgálati szakasz végeinél, légtelenitési, és/vagy ürítési lehetőségekről gondoskodni kell. Az

ürítő vezeték, ill. az elzáró szerelvény, minimum DN 50 méretű, ennél kisebb vezeték esetén, a
vezeték méretével megegyező legyen,
m) a vizsgálati szakaszok között akkora távolságot kell hagyni, hogy ott a szükséges ürítési, ill.

légtelenítési helyek kialakíthatóak legyenek,
n) a nyomáspróba befejezését követően - azoknál a vezetékszakaszoknál, ahol már megtörtént a

sikeres nyomáspróba - a korábban edényfenékkel lezárt csővégeket le kell vágni, és a vezeték
folytonosságát egy megfelelő méretű elem, cső vagy szerelvény, beépítésével kell biztosítani. A
behegesztés után a hegesztési varratok minőségét, az egészségvédelmi (sugárvédelmi) szempontok
figyelembe vételével, a távhővezetékek minőségi és hegesztési követelményeiről szóló integrált
eljárásban előírt mértékben, roncsolásmentes varratvizsgálattal ellenőrizni kell,
0) a vezeték belső tisztaságát tároláskor, szereléskor, kivitelezés közben folyamatosan biztosítani

szükséges, a kivitelezés során esetlegcsen a vezetékbe kerülő szennyeződést, haladéktalanul cl kell
távolítani. A kivitelezőnek minden egyes csőszálat hegesztés előtt, valamint hegesztés követően is
mechanikus úton ki kell tisztítani. A hosszabb ideig nyitva maradó (pl. hétvége, munkaszüneti nap)
csővéget pedig a kivitelezőnek ideiglenesen (bontható módon) le kell zárnia,
p) a készre szerelt vezeték feltöltése előtt a távhőszolgáltató előírhatja a vezeték száraz,

csőmalacos tisztítását,
g) a nyomáspróbánál használt folyadékot (hálózati hidegvizet) a nyomáspróba befejezése után a
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csatornába kell üríteni. Üzemi vízzel végrehajtott nyomáspróba esctén a vezcték feltöltve maradhat.

4.2.3.5. A légtelenítés megoldásának szempontjai, követelményei

a) A távfűtési vezetékeket a terepviszonyokhoz illeszkedően, lejtéssel kell megépíteni. A távfűtési
hálózat magas-pontjain minden esetben légtelenítési helyet kell kialakítani,
b) a nyomvonal kialakítása során törekedni kell arra, hogy a légtelenítési helyek száma minimális

legyen, a vezeték lehetőleg hőközpontokban, meglévő légtelenítési helyeken, nagyobb méretű
vezetékek kezelő aknáiban légtelenedjen,
c) a légtelenítő vezeték induló mérete, ha a haszoncső mérete lehetővé teszi, legalább DN 50

legyen,
d) helyszínen épített vagy elemekből összeállított légtelenítő műtárgy @ 600 mm szabad méretű

öntöttvas (öv) fedlapja alá helyezett légtelenítő csonk, a légtelenítő szerelvénnyel együtt,
függőlegesen felfelé álljon, DN 50 méretű legyen és 52-C méretjelű csonk-kapoccsal legyen ellátva,
amely alkalmas a sűrített levegős ürítéshez szükséges kompresszor csatlakozására is. Használaton
kívül a csonkot kupakkapoccsal le kell zárni. Az ilyen megoldású légtelenítésnek az előszigetelt
rendszerből kinyúló, szabadon levő részei korrózióálló kivitelűek vagy vízzáróan burkoltak
legyenek,
e) közvetlenül homokagybaa légtelenítő csonk nem helyezhető cl,
J) a légtelenítés kialakítása olyan legyen, hogy az ne okozzon forrázás veszélyt vagy

környezetkárosítást. Kezelőaknában a légtelenítő szerelvényt lehetőleg az acéllétra mellé kell
elhelyezni, oly módon, hogy az aknába való ki és beszállásánál a véletlenszerű nyitás ne
következhessen be,
g) a légtelenítést lehetőleg többfunkciós aknában kell elhelyezni.

4.2.3.6. Az ürítés megoldásának szempontjai, követelményei

a) A távfűtési hálózat mély-pontjain ürítési helyeket kell kialakítani. Az ürítő szerelvényt úgy kell
elhelyezni, hogy az áramlásból kieső, pangó vizet tartalmazó szakasz, a lehető legkisebb legyen,
b) nem többfunkciós kezelő aknában kialakított ürítési helyeknél komprcsszoros (sűrített

levegős), szifoncsöves ürítésre alkalmas szerelvény is betervezhető. Ebben az esetbena felfele álló
ürítő vezeték mérete DN 100, és szerelvényként teljes átömlésű gömbcsapot kell alkalmazni. Az
ilyen megoldású ürítésnek az előszigetelt rendszerből kinyúló, szabadon levő részei korrózióálló
kivitelűek vagy vízzáróan burkoltak legyenek,
c) a homokfeltöltést úgy kell megoldani, hogy a homokágy a végsapkát ne érje el! (A kialakítás

elvi vázlatát a 3. melléklet tartalmazza.) Az ürítési megoldás a társaságunk által kidolgozott
típusterv szerinti kell, hogy legyen. A típusterv címe: Távfűtési vezetékek kompresszoros ürítése".
(Készült 2004. november hónapban.),
d) a kezelő műtárgy nélküli ürítő szerelvényeket vb. lemezbe épített minimum @600 mm szabad

méretű, 400 kN teherbírású öntöttvas, vagy azzal azonos, ill. jobb szilárdsági tulajdonságokkal
rendelkező fedlap alá kell elhelyezni,
e) nem megengedett az olyan ürítési hely kialakítás, mely a mélyponton egy alsó lefenekelt és

végkarmantyúval ellátott T-idom felhasználásával készül,
f) az ürítés kialakítása olyan legyen, hogy az ne okozzon forrázás-veszélyt vagy

környezetkárosítást. Közcsatornába legfeljebb 40°C-os víz engedhető,
g) az ürítést lehetőleg többfunkciós aknában kell elhelyezni.

4.2.4. Előszigetelt csővezeték elhelyezése védőcsőben

4.2.4.1. A védőcső-átvezetés technológiájának lehetséges típusai
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72. Védőcsöves átvezetést (általában közutak, vasútvonalak valamint villamos vasúti pályák
keresztezésénél) abban az esetben kell alkalmazni, ha azt az érvényben lévő jogszabály, vagy
hatósági előírás, ill. rendelet előírja. Egyéb esetekben társaságunkkal történő előzetes egyeztetés
után, egyedi elbírálás alapján alkalmazható védőcsöves átvezetés.
73. A beépített védőcsőnek szilárdsági szempontból meg kell felelnie a közúti ill. a vasúti

mértékadó terhelésnek.
74. A védőcsöves átvezetés során a védőcső elhelyezése szempontjából három alapvető lehetőség

van:
a) Fúrással (elsősorban kisebb vezeték átmérőnél),
b) sajtolással (nagyobb átmérők esetén),
c) nyílt munkaárokban (ha van rá lehetőség, teljes útszélesség felbontásával, cgy időben, vagy fél

útszélesség bontással).

4.2.4.2. A védőcső típusa, az átvezetés megoldása

75. A védőcsövet vízzáró módon kell lezárni. A védőcsöves átvezetés egyenesbe-vezetőként
működik, amelyet a továbbvezetés nyomvonal kialakításánál, valamint a szilárdsági ellenőrzés
során figyelembe kell venni.
76. Védőcsőként közvetlenül földbe fektetésre alkalmas csatornázási vagy vízellátási csövek

használhatóak fel pl.: betoncső, üvegszál-erősítésű műanyagcső, szendvics-szerkezetű cső (pl.
HOBAS, SUPERLIT stb.).
77. A védőcsöves átvezetés lehetséges megoldásai:
a) A haszoncsövek külön önálló védőcsőben kerülnek elhelyezésre,
b) a két haszoncső egy közös védőszerkezetben kerül elhelyezésre,
c) járható védőszerkezetben való (Pl. DN 2000 ROCLA, stb.) elhelyezés. Ezen védőelem

alkalmazása esetben a tervezőnek társaságunkkal előzetesen egyeztetnie kell.

4.2.4.3. A védőcső végének lezárási megoldása

78. A védőcső végét úgy kell lezárni, hogy abba nedvesség ne juthasson be.
79. A védőcső végének lezárására legjobb megoldás a védőcső két végén elhelyezett akna

kialakítása. DN 300 méretű, ill. ennél nagyobb átmérőjű haszoncső esetén minden esetben a
védőcső végén aknákat kell kialakítani, lehetőleg úgy, hogy több funkciót lásson el, (a csővezeték
vágásán, mozgatásán kívül, szakaszolási, ürítési vagy légtelenítési feladatokat is).
80. Akna alkalmazása nélkül a védőcsövet erre a célra tervezett, a haszoncső mozgását is lehetővé

tevő, speciális műanyag karmantyúval kell lezárni.
81. Tervező más megoldást is javasolhat, de az aknás megoldástól eltérő bármilyen megoldást

társaságunkkal egyedileg kell egyeztetni, ill. a javasolt megoldás csak a távhőszolgáltató jóváhagyó
döntése után alkalmazható. A tervezőnek a megoldás részleteiről kiviteli tervet kell adnia.

4.2.4.4. Védőcsőben levő alátámasztások követelményei

a) az alátámasztás könnyen összeszerelhető legyen,
b) az alátámasztást szorosan a köpenycsőre lehessen rögzíteni, hogy behúzásnál a csúszó

alatamasztasok el nc mozduljanak,
c) a csúszó alatamasztasokkal felszerelt csövet könnyen be lehessen helyezni a védőcsőbe,
d) az alátámasztás olyan anyagú legyen, amely a korróziós valamint a vegyi hatásoknak jól

ellenálljon,
e) a csúszó alátámasztás ellenálló legyen az erősebb mechanikai, ill. hőmérsékleti hatásoknak,

(különösen azoknak, amelyek a védőcsőbe való beszereléskor érhetik).
82. A védőcsöves alátámasztás két alaptípus lehetséges:
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a) Szegmensekből összeszerelhető műanyagból készült csúszó alátámasztás (lásd a 4. melléklet
ábrát),
b) egyedileg legyártott HDPE csúszó alátámasztás. Félbehasított, vagy hegesztés előtt a

köpenycsőre húzott áttoló-karmantyúból készül, a karmantyúra HDPE csúszó talpakat hegesztve
(lásd az 5. mellékelt ábrát). Utólagos felhelyezés esetén a félbevágott karmantyú bilinccsel vagy
rozsdamentes acél szalaggal erősíthető a köpenycsőre. A bilincsekkel történő rögzítés helyett a
HDPE köpenycsőre való hegesztés is lehetséges.
83. A kétféle csúszó alátámasztás közül, a szegmensekből összeállított típus univerzálisabb,

ennek megfelelően a különböző köpenycső/védőcső átmérőkhöz jobban illeszthető. Ez okból
elsősorban ennek alkalmazását javasoljuk.

4.3. Korrózióvédelmi követelmények
84. A kiviteli tervekben fel kell tüntetni az aknakban lévő hagyományos szigetelésű acélcsövek

valamint a műtárgyakba kerülő acélszerkezcti elemek (létra, podeszt, alátámasztások, megfogások,
stb.) korrózióvédelmi előírásait.
85. Az aknákban lévő hagyományos szigetelésű acélcsöveket szigetelés előtt le kell festeni,

amelynek távhőszolgáltató általi minimális elvárásai a következők:
a) Felületelőkészítés festéshez: legalább alapos gépi tisztítás (drótkorongozás, zsírtalanítás,

b) festék típusa: alkalmazhatóság t=140°C-os tartós üzemi hőmérsékleten valamint 10096 relatív
páratartalomnál
c) festékvastagsag: 400 um
d) rétegrend: alapozó, közbensők (közbenső rétegek száma függ a festési technológiától és az egy

rétegben felvihető rétegvastagságtól), fedő.
86. A műtárgyakba kerülő acélszerkezeti elemek esetében a kiviteli terven elő kell írni, hogy

azoknak tüzihorgany bevonattal kell rendelkezniük. A tüzihorganyzás előírásai, melyeket a kiviteli
tervekben szintén fel kell tüntetni a következők:
a) Acél alapanyag Si tartalma <0,03% vagy Si=0,12-0,25%
b) tüzihorgany bevonat átlagos vastagsága: 85 um
c) amennyiben szerelés közben a bevonat megsérül, azt horganyjavító festékkel kell javítani

(hideghorgany spray alkalmazása tilos). A javítás előtt a javítandó felületet és közvetlen környezetét
alaposan le kell drótkorongozni.
87. Amennyiben a műtárgyakba kerülő acélszerkezetet a helyszínen kell összeállítani, és emiatt

nem lehet tüzihorganyoztatni, akkor a korrózióvédelmet festéssel kell megoldani. Az
acélszerkezetek festésének távhőszolgáltató által elvárt követelményei, melyeknek a kiviteli
tervekben szintén meg kell jelenniük a következők:
a) Felületelőkészítés festéshez: legalább alapos gépi tisztítás (drótkorongozás, zsírtalanítás,

b) festékvastagság: 400 um
c) rétegrend: alapozó, közbensők (közbenső rétegek száma függa festési technológiától és az egy

rétegben felvihető rétegvastagságtól), fedő.

4.4. Munkavédelmi követelmények

4.4.1. Általános követelmények

88. A létesítés folyamatában résztvevők kötelesek betartani a munkavégzésre vonatkozó
munkabiztonsági és tűzvédelmi jogszabályokat, szabványokat, valamint a Távhőszolgáltató
Biztonságvédelmi követelményeit és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet a rá
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vonatkozó mértékben.
89. A jelenleg hatályos jogszabályok gyűjteménye az 1. sz. függelékben megtalálható. A

jogszabályi háttér aktualitásának ellenőrzése a létesítés folyamatában résztvevők kötelessége.

4.4.2. A tervezés során figyelembeveendő követelmények:

90. Tervező köteles az építési jogszabályokban meghatározott eljárási rendet betartani, szükség
esetén a szakhatósággal egyeztetni és a tűzvédelmi jogszabályokban meghatározott
követelménycknek megfelelően elvégezni a tervezést.
91. A tervező köteles a tervezési időszakban keletkezett, illetve a tervekhez kapcsolódó -

tűzvédelmet érintő - dokumentumok eredeti példányát a megbízónak átadni.

4.4.3. A kivitelezés figyelembeveendő követelmények

a) A kivitelező köteles a tűzvédelmi törvényben, valamint az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatban meghatározott kötelezettségeinek eleget tenni, munkáját a vonatkozó tűzvédelmi
előírások szerint végezni,
b) a kivitelező köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megtartani, munkáját a

jogszabályokban meghatározottak szerint végezni, a munkaterületet, az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos állapotban tartani,
c) a kivitelező köteles:
ca) a fenti szabályok megtartását az alvállalkozóival szemben is megkövetelni,
cb) társaságunk munkaterületére vonatkozó speciális kockázati tényezőkről munkavállalóit

kioktatni és az oktatás tényét írásban rögzíteni,
cc) a jogszabályokban megkövetelt okmányokat a munkavégzés helyszínén tartani. Azokat az

okmányokat, amelyeknél a jogszabály nem írja elő a helyszínen tartást, kivitelező köteles
társaságunk ellenőrzéssel megbízott személye kérésére 3 munkanapon belül bemutatni,
cd) társaságunk munkaterület ellenőrzésével megbízott munkavállalóját a munkaterületre

beengedni, amennyiben az ellenőrző személy a szükséges egyéni védőeszközökkel rendelkezik,
ce) a munkaterületen olyan rendet, fegyelmet, tisztaságot tartani, hogy ott a munkavégzés során

tűz, vagy robbanás, azok veszélye ne alakuljon ki, ill. társaságunk oda belépő munkavállalójának
testi épségét, egészségét, a biztonsághoz való jogát ne sértse,
cf) a munkaterületen kcletkezett tüzet, robbanást társaságunk munka- és tűzvédelmi csoportjának

haladéktalanul jelezni,
cg) a kezdeti tüzek leküzdésére alkalmas tűzoltó készüléket - szükség esetén egyéb felszerelést - a

munkaterületen tartani.
d) A munkaterületen tűzveszélyes tevékenységet csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

szabályainak megtartásával szabad végezni.
e) Kivitelező a munkaterület átvételét követően - a tervezői Biztonság- és egészségvédelmi terv

általa felülvizsgált és belső előírásaival kiegészített BET figyelembe vételével - köteles cleget tenni
a vonatkozó jogszabályokban foglalt oktatási, ellenőrzési, villamos biztonsági stb.
kötelezettségeinek az egész kivitelezés alatt. Tűzveszélyes tevékenység csak a feltételek írásban
történő meghatározását követően kezdhető meg. A feltételeket a kivitelező tűzveszélyes
tevékenységet elrendelő munkavezetője határozza meg. A munka megkezdése előtt a
dokumentumot az esetleges kiegészítések céljából helyismerettel rendelkező tulajdonos részére át
kell adni. A dokumentum az építési napló mellékleteként csatolandó.
J) Minden tűzesetet azonnal jelenteni kell társaságunk és az illetékes Tűzoltóság felé. Kivitelező

köteles a tűzgyúűjtást megelőzően meggyőződni arról, hogy a kivitelezés által érintett terület
közelében tűzveszélyes anyag nincs. Tűzoltó készüléket előírás szerinti mennyiségben a helyszínen
kell tárolni.
92. Kivitelező egyedül viseli a felelősséget munkavállalói higiéniai és biztonsági feltételeinek
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biztosításáért, az érvényben lévő jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok
általuk való betartásáért.

5. Cs6rendszerek alkalmazandó elemei

93. Az alkalmazott előszigetelt csőrendszer lehet merev vagy hajlékony.

5.1. A merev közvetlenül földbe fektetett műanyag köpenycsöves kötött
rendszerű csővezeték rendszer főbb követelményei

5.1.1. A csővezetékfelépítése

94. A kötött köpenyű csővezeték alkotóelemei: a köpenycső, a PUR-hab és a haszoncső. Az egyes
csőszálak nem tartalmazhatnak hegesztett kötést /toldást/.
a) A köpenycső kemény polietilénből (HDPE) készült, és feladata, hogy biztonságos védelmet

nyújtson a PUR-hab külső átnedvesedése ellen. A HDPE köpenycső az MSZ EN 253 szabvány
szerinti extrudált varrat nélküli műanyag cső. Köpenycső esetén (a haszoncső és a PUR-hab jobb
kötése érdekében) a köpenycsövet belső felületkezeléssel látják el,
b) poliuretan-keményhab (PUR-hab) szigetelés. A PUR hab feleljen meg az MSZ EN 253

előírásainak. A PUR-hab optimális tapadó képessége nagy nyirdszilardsagot eredményez a

köpenycső és a hab, valamint a hab és a haszoncső között, és biztosítja, hogy a három elem

egységes rendszerként működjön,
c) az acél haszoncső az MSZ EN 10217-2 vagy az MSZ EN 10217-5, illetve MSZ 3741: 1985

szabvány szerinti minőségű hegesztett acélcső, vagy az MSZ EN 10216-2, ill. az MSZ 29: 1986
nemzeti szabvány szerinti minőségű varrat nélküli acélcső legyen.
d) Egyedi, a tervező által indokolt esetben, társaságunk jóváhagyásával alkalmazható MSZ EN

10217-3, illetve MSZ EN 10216-3 szabvány szerinti minőségű acél haszoncső is.

5.1.2. Egyéb rendszerelemek

a) Kész ívek. Szigetelési rendszere az egyenes csőével azonos, gyárilag előszigetelt, 45°-os és
90°-os iv standard kivitelben. Egyedi esetben eltérő szarhosszal és hajlásszöggel,
b) kész T-elágazások, P-leágazások. Szigetelési rendszere az egyenes csőével azonos, gyárilag

előszigetelt, 45°-os, párhuzamos vagy egyenes leágazó csővel,
c) az MSZ EN 448:2020 szerinti elágazó idomok mindegyike megengedett, kivéve a közvetlen

behegesztésű elágazó idom,
d) kész fixpontok. Szigetelési rendszere az egyenes csőével azonos, gyárilag előszigetelt

acélszerkezet, a csővezeték rögzítésére szolgáló előregyártott szerkezeti elem,
e) elzáró szerelvények. Az elzáró szerelvények követelményeinek ismertetését külön fejezet

tárgyalja,
f) karmantyúk. A haszoncső-kötések szigetelésére és tömítésére szolgál. A különféle műszaki

követelményeknek megfelelően többféle karmantyút alkalmazása lehetséges. Lemezes karmantyú
nem alkalmazható. Alkalmazható karmantyúk:
fa) PE-zsugorkarmantyú. Kettős szigetelésű karmantyú, egyedi igények esetén alkalmazható. A

zsugorkarmantyús kötésnél alkalmazott karmantyúcsövet HDPE csőből készítik, a HDPE csövet
melegítés közbeni mechanikai hatással bővítik fel. A zsugorkarmantyús kötés melegre zsugorodó
tulajdonságú HDPE karmantyúcsőből, a karmantyú végeinél elhelyezendő tömítő-szalagokból és

zsugormandzsettából áll. A zsugorkarmantyú két végét - a tömítő-szalag elhelyezése után -

melegítéssel zsugorítják. A tömítő-szalagok és a karmantyúvégek zsugorítása biztosítják a primer
tömítést, mely légnyomáspróbával még a hőszigetelő habréteg felhordása előtt ellenőrizhető. A
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kihabosítás után a karmantyúszéleket (az áttoló karmantyúhoz hasonlóan) zsugormandzscttakkal is
tömítik. A betöltő és légtelenítő lyukat belehegesztett dugóval zárják le,
fb) térhálósított zsugorkarmantyú. A zsugorkarmantyú speciális esete, amikor a karmantyút a

gyártás során nem csak melegítés közbeni mechanikai hatással bővítik fel, de besugárzással az
anyagszerkezetet is (egy bizonyos rétegvastagságig) megváltoztatják. A megváltozott új térhálós
szerkezet zsugorodó képessége jelentősen megnő, ami melegítés hatására olyan tökéletes
tömörzárást képes biztosítani, hogy zsugormandzsettára nincs szükség,
jc) illesztett karmantyú. Egyedi esetekben különleges szerkezeti megoldásként alkalmazható.

Hosszában felvágott HDPE karmantyúcsőből, zsugormandzsettákból és zárólapból áll, mint az
áttoló karmantyú. A karmantyút nem kell előre a köpenycső re felhelyezni. A betöltő és légtelenítő
nyílást hegesztett dugó zárja lc,
fd) elektromos zsugorkarmantyú. Nagyméretű különleges konstrukciók áttoló- és illesztett

karmantyúk helyett. A karmantyú két vége vezetékekben folyó elektromos áram hatására zsugorodó
kivitelű. A karmantyúvégek alatt elhelyezett perforált lemez termoclem található. Áram hatására a
karmantyúvég, ill. HDPE köpenycső vég összeolvad. Az elektromos zsugorkarmantyúk bármely
köpenycső átmérőnél felhasználhatók. Az elektromos zsugorkarmantyút nehéz talajviszonyok
között vagy talajvíz csetén ajánlott,
fd) szűkítő karmantyú. Standard karmantyús kötés, mely eltérő csőátmérők szigetelésére és

tömítésére szolgál,
Je) végkarmantyú. Szabvány szerinti karmantyús kötés, egyoldalú vakfedéllel, melyet a

haszoncső-vég időleges lezárására alkalmazzák.
g) zsugorsapka. A szigetelés homlokzati oldalának védelmére a csővégek beázása ellen - épületen

vagy építményen belül - alkalmazandó,
h) tömítőgyűrű. A speciális profilírozott gumiból készülő tömítőgyűrű a köpenycső és a

falszerkezet közti tömítésre szolgál. A tömítőgyűrűnek két típusa lehetséges: a standard, és a
speciális tömítőgyűrű. A standard tömítőgyűrűt olyan épületbe vagy építménybe történő
csőbevezetéseknél alkalmazzák, ahol nincs víznyomás. A speciális tömítőgyűrű megfelelő szerelés
esetén vízzáró szigetelést biztosít,
i) előfeszítő elemek (egyszer használatos kompenzátorok). A csővezeték termikus előfeszítésére

szolgálnak, ha a csővezeték clőfeszítése a már betemctctt csőárokban történik, ahol természetesen
az előfeszítő elem szereléséhez szükséges munkagödör nyitott,
J) megfúrt leágazás. Már üzemelő csővezeték utólagos leágazásainak elkészítésére - Az elágazó

vezeték mérete: DN 20 - DN 100-as csőátmérőig. A furathoz toldalékok és egy biztonsági szelepes
fúrószerkezet szükségesek,
k) tágulási párnák. A csővezeték hőtágulásának kiegyenlítésére olyan csőszakaszokon, ahol a

nyomvonal iránya megváltozik,
]) szerelési anyagok. Szereléskor használatos alátét; a vezeték csőárokba történő gyors és

egyszerű fektetéséhez nyújt segítséget; kemény habból készül.

5.2. A kötött rendszerű merev rendszernélfelhasználható haszoncsövek és idomok
részletes előírásai

5.2.1. Az acél haszoncső

a) Az előszigetelt csővezetékek minőségének meg kell felelnie az MSZ EN 10216-2, illetve
10217-2 és/vagy MSZ EN 10217-5, ill. MSZ 3741: 1985 szabványok előírásainak. Egyedi, a tervező
által indokolt esetben, társaságunk jóváhagyásával alkalmazható az MSZ EN 10217-3, valamint az
MSZ EN 10216-3 szabvány szerinti minőségű acélcső is.
b) A szabványok szerint a megkívánt haszoncső anyagminőségi követelménye:
ba) anyagminőség jele: P 235 GH,
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bb) anyagminőség számjele: 1.0345,
bc) a csővezetéknek és a hozzá tartozó rendszerelemeknek rendelkezniük kell az MSZ EN

10204:2005 szerinti, gyártó által biztosított, 3.1 típusú minőségi bizonyítvánnyal,
bd) az acélnak az MSZ EN 10217-2, az MSZ EN 10217-5, és az MSZ EN 10216-2 szabványok 7.

pontja szerint teljesen csillapitottnak kell lennie
be) az acél haszoncső DN 150 alatt varrat nélkülinek, DN 400-tól spirálvarrattal hegesztettnek

kell lenni. DN 150-től DN 350-ig lehetőség szerint varratnélküli vagy spirálvarratos acélcsövet kell
alkalmazni. Amennyiben ilyen kivitelű cső nem állna rendelkezésre, akkor ebben a tartományban
hosszvarratos acélcsövet is be lehet építeni,
be) a minőségi bizonylatokat az anyag biztosítása tárgyával kapcsolatban szerződött Vállalkozó

köteles megőrizni, és azt megrendelő kérésére rendelkezésre bocsátani.
c) Egyedi, a tervező által indokolt esetben, társaságunk jóváhagyásával az alábbi anyagminőségű

cső is betervezésre és beépítésre kerülhet:
ca) anyagminőség jele: P355NH
cb) anyagminőség számjele: 1.0565,
cc) a csővezetéknek és a hozzá tartozó rendszerelemeknek rendelkezniük kell az MSZ EN

10204:2005 szerinti, gyártó által biztosított, 3.1 típusú minőségi bizonyítvánnyal,
cd) a minőségi bizonylatokat az anyag biztosítása tárgyával kapcsolatban szerződött Vállalkozó

köteles megőrizni, és azt megrendelő kérésére rendelkezésre bocsátani.
d) Amennyiben P355NH minőségű vezeték szakasz kerül kiépítésre, akkor a bemérési terv

alapján táraságunk térinformaitkai rendszerében az adatgazdának az anyagminőséget fel kell
tüntetnie.
e) Az acél haszoncső méret követelményei:
da) az átmérők az MSZ EN 10220 szabvány 1. táblázat 1. oszlopa szerintiek legyenek,
db) a névleges falvastagság az MSZ EN 10220:2003-ban előírtaknak feleljen meg. A standard

méretsorozat értékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza,
dc) lehetséges csőhosszak az átmérő függvényében az alábbiak:
Csőátmérő < DN 32 L= 6000 mm
Csdatméré DN 40-DN 80 L= 6000 és 12000 mm
Csőátmérő > DN100 L= 12000 mm
J) Az alkalmazható minimális k6penycs6 átmérők méreteit (a haszoncs6 átmérő függvényében) az

1. melléklet tartalmazza.

5.2.2. Acélcső ividomok

95. Az ividomok előállítása történhet a csövek hideg- illetve melegalakitasaval az MSZ EN ISO
13480-4 szabvany eldirasai szerint.
96. Az ivek feleljenek meg az MSZ EN 10253-2 szabvany kévetelményeinck.
97. Az ivek falvastagsaga t= 140°C tervezési hőmérsékletnek és

Pp,
= 20 bar tervezési

nyomásnak megfelelő legyen, C, = 1,0 mm korróziós pótlék figyelembe vételével. A javasolt
minimum falvastagságokat r = 1,5D hajlítási sugarú ívekre a következő táblázat tartalmazza:

Névleges átmérő Csatlakozó Ívcső minimális falvastagsága
csőméret (mm)

DN 25 933,7x3,2 3,2
DN32 @42,4x3,2 3,2
DN 40 @48,3%3,2 3,2
DN 50 @60,3x3,2 3,2
DN 65 @76,1x3,2 3,2
DN 80 O88,9x3,2 3,2
DN 100 @114,3x3,6 3,6
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DN 125 9139,7x3,6 3,6
DN 150 @168,3x4,0 4,0
DN 200 @219,1%4,5 4,5
DN 250 9273,0x5,0 5,0
DN 300 9323.9x5.6 5,6
DN 400 9406 4x6,3 6,3

Névleges átmérő Csatlakozó Íveső minimális falvastagsága
csőméret (mm)

DN 500 9508,0x6,3 7.1
DN 600 @610,0x7,1 8,0
DN 700 @711,0*8,0 8,8
DN 800 9813,0x8,8 10,0

Megjegyzés: az ívcső külső átmérője megegyezik a csatlakozó cső külső átmérőjével

98. Törekedni kell a varratmentes csőből készülő ívek beépítésére.
a) Hidegen hajlított ívelemek: A hidegen hajlított ívek kizárólag varratmentes (MSZ EN 10216-2

szerinti) csőből készülhetnek. A hajlítás sugarának és cső átmérőjének függvényében a hidegen
történő hajlítás után szükséges lehet a cső hőkezelése (normalizálás, hőkezelési diagrammal
dokumentálva), amit a következő táblázat tartalmaz.

Anyagminőség Hajlítási sugár, va Cső külső átmérője, d Hőkezelés

P235GH rnő 34 minden átmérő szükséges
z

1,3dp
<
vn <2,5 d d) < 142 mm nem sziikséges

d, > 142 mm sziikséges

2,5 dy < Th minden átmérő nem szükséges

5.2.2.1 ábra: a hidegen hajlított ív sugara és átmérője

b) Melegen hajlított ívelemek: Melegen hajlított ivelemek készülhetnek varratmentes (MSZ EN
10216-2) illetve DN2500 mérettartományban hosszvarratos (MSZ EN 10217-2) csőből is.
Amennyiben a melegen alakított ív hosszvarratos csőből készül, a hosszvarrat a semleges zónákban
kell, hogy legyen. A semleges övezet tartománya a hajlítás után a következő ábrán látható.
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Hosszvarratos kialakítású ívet kizárólag társaságunk engedélyével lehet beépíteni.

5.2.2.2 ábra: a hosszvarratos ív semleges övezete

99. A melegalakítással készült hosszvarratos íveket alakítás után hőkezelni (normalizálni)
szükséges, a hőkezeltségi állapot a gyártóművi bizonylaton fel kell, hogy legyen tüntetve.
c) Gyári toldóvarrattal rendelkező, előre szigetelt ívek: Amennyiben az előre szigetelt ívelem

gyári toldóvarrattal készül, azt az MSZ EN 448:2020 szerinti kialakításban kell elvégezni. Ilyen
gyári toldóvarrattal rendelkező ív kizárólag ISO 3834-2 tanúsítvánnyal rendelkező gyártótól
származhat.

b Cc

5.2.2.3 ábra: az ivelemek toldasa az MSZ EN 448:2020 szabvány alapján

5.2.3. Elagazo idomok

100. Lehetőleg képlékeny alakítással (húzott, kovácsolt, sajtolt) gyártott, varrat nélküli elágazó
idomokat kell beszerezni és beépíteni.
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101. Az idomok feleljenek meg az MSZ EN 10253-2 szabvány követelményeinek. Az idomok

falvastagsága t 140°C tervezési hőmérsékletnek és p,
= 20 bar tervezési nyomásnak megfelelő

legyen, Cc,
= 1,0 mm korróziós pótlék figyelembe vételével.

102. Egyedi esetben, társaságunk jóváhagyásával elfogadható a hegesztett elágazó idom
alkalmazása is. A hegesztett elágazó idom kizárólag ISO 3834-2 tanúsítvánnyal rendelkező
gyártótól származhat. Az MSZ EN 448:2020 szerinti elágazó idomok mindegyike megengedett,
kivéve a közvetlen behegesztésű elágazó idom. Indokolt esetben, társaságunk egyedi
jóváhagyásával a közvetlen behegesztésű elágazó idom is bcépíthető. Ebben az esctben a lcágazó
cső csak ráültetett (set-on) kialakítású lehet.

5.2.4. A szűkítő elemek további minőségi követelményei

103. A falvastagság felénél (de maximum 2 mm-nél) nagyobb sugárcltérések esctén a csőclemek
közé (a haszoncsőnek megfelelő anyagminőségű és bizonylatolású alapanyagból készített) szűkítő
elemeket kell elhelyezni.
104. A szűkítők az MSZ EN 10253-2 szabvány szerintiek legyenek, varratmentes, P235GH

minőségű cső alapanyagból készítve.
105. Egyedi esetben (Pl. a szabványos szűkítő konstrukciós okok miatt nem beépíthető)

alkalmazható hegesztett kivitelű szűkítő is. A hegesztett szűkítő kizárólag ISO 3834-2
tanúsítvánnyal rendelkező gyártótól származhat.
106. A lemezből hengerelt és hegesztett kivitelű szűkítő alapanyaga az MSZ EN 10028-2

szabvány szerinti P235GH minőségű lemez alapanyag legyen.

5.2.5. Az edényfenék elemek további minőségi követelményei

107. Kizárólag az MSZ EN 10253-2 szabvány szerinti domborított edényfenekek alkalmazhatóak.

5.3. A hajlékony, közvetlenül földbe fektetett, hullámosított korrózióálló acél
haszoncsővel szerelt, műanyag köpenycsöves, kötött rendszerű csővezeték

rendszer főbb követelményei

5.3.1. Alkalmazási terület

a) A távhő vezeték névleges nyomása: Ph 25,

b) tartós üzemi hőmérséklet: 120°C,
c) rövid idejű üzemi csúcshőmérséklet: 140°C,
d) a csővezeték szilárdsági ellenőrzését 20 bar maximális üzemi nyomásra és 1407C üzemi

hőmérsékletre kell elvégezni,
e) az alkalmazott csővezetéknek meg kell felelnie Az MSZ EN 15632-4 szabvány

követelményeinek,
J) alkalmazása különösen leágazásmentes primer bekötő vezetékek esetén indokolt.

5.3.2. Csővezeték rendszerfőbb követelményei

a) Haszoncső: 1.4301 (X5CrNi18-10) vagy 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) jelű anyagból készült
hullámosított korrózióálló acélcső a gyártó által megadott mérettartományban,
b) hőszigetelés: CFC mentes, merev PUR (PIR) hab. Megkívánt maximális hővezetési tényező A
0,027 W/mK (teljes élettartamra, 507C-on mérve),
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c) köpenycső: LDPE,
d) kiegészítő elemek: Kapcsoló elemek, karmantyúzás, csővéglezárás, elágazó idomok,

tágulásfelvétel és megfogások a gyártó előírása szerint. Falátvezetés műszaki megoldása
megegyezik a merev csővezetéki rendszernél alkalmazottal.

5.4. A hajlékony, közvetlenül földbe fektetett, műanyag haszoncsővel szerelt,
műanyag köpenycsöves kötött rendszerű csővezeték rendszer főbb

követelményei

5.4.1. Alkalmazási terület

a) A fűtési távhővezeték, névleges nyomása: Pr 6 és használati melegvíz távhővezeték, névleges

nyomása: Pa 10,

b) tartós üzemi hőmérséklet: 80°C, rövid idejű üzemi csicshémérséklet: 90°C. (A csővezeték 30
éves élettartalma alatt 29 év 80°C, 1 év 90°C és 100 óra 95°C hőmérsékletű közeggel terhelhető),
c) az alkalmazott csővezetéknek meg kell felelnie Az MSZ EN 15632-2 szabvány

követelményeinek,
d) az ivóvízzel érintkező anyagoknak megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.

5.4.2. Csővezeték rendszerfőbb követelményei

a) Haszoncső: Térhálósított polietilén cső (PE-X)
b) Falvastagság: Pr 6 bar (fűtés) SDR 11

Pa 10 bar (HMV) SDR 7,4

c) Oxigén diffúziós határ (fűtési vezetéknél): 0,8 mg/m2d
d) Hőszigetelés: CFC mentes mercv PUR (PIR) hab. Megkívánt maximális hővezetési tényező A

� 0,027 W/mK (teljes élettartamra, 50°C-on mérve)
e) Köpenycső: LDPE
fH Kiegészítő elemek: Kapcsoló elemek, karmantyúzás, csővéglezárás, clágazó idomok,

tágulásfelvétel és megfogások, a gyártó előírása szerint. Falátvezetés műszaki megoldása
megegyezik a merev csővezetéki rendszernél alkalmazottal.

5.5. A hajlékony, közvetlenül földbe fektetett, műanyag haszoncsővel szerelt,
műanyag köpenycsöves nem kötött rendszerű csővezeték rendszer főbb

követelményei

5.5.1. Alkalmazási terület

a) A fűtési távhővezeték, névleges nyomása: Pn 6 és használati melegvíz távhővezeték, névleges

nyomása: Ph 10,

b) tartós üzemi hőmérséklet: 80°C. Rövid idejű üzemi csucshémérséklet: 90°C. (A csővezeték 30
éves élettartalma alatt 29 év 80°C, 1 év 90°C és 100 óra 95°C hőmérsékletű közeggel terhelhető),
c) az alkalmazott csővezetéknek meg kell felelnie Az MSZ EN 15632-3 szabvány

követelményeinek,
d) az ivóvízzel érintkező anyagoknak megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
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5.5.2. Csővezeték rendszerfőbb követelményei

a) Haszoncs6: térhálósított polietilén cső (PE-X)
b) Falvastagság: Pa 6 bar (fűtés) SDR 11, Ph 10 bar (HMV) SDR 7,4

c) Oxigén diffúziós határ (fűtési vezetéknél, EVOH bevonattal): 0,8 mg/m2d
d) Hőszigetelés: Lágy PE-X hab, A = 0,027 W/mK (teljes élettartamra, 50°C-on mérve)
e) Köpenycső: HDPE bordázott kivitelben
f) Kiegészítő elemek: Kapcsoló elemek, karmantyúzás, csővég lezárás, falátvezetés, elágazó

idomok, tágulásfelvétel és megfogások a gyártó előírása szerint.

5.6. Hagyományos kivitelű távfűtési vezeték

108. Hagyományos kivitelben a távfűtési vezetékek védőműtárgyban, építményben pl.
szivattyúházakban fordulnak elő.

5.6.1. Acél haszoncsövek és idomok

109. Az acél egyenes haszoncsöveknek és idomoknak meg kell felelniük az 5.2. pontban leírt
részletes követelményeknek.

5.6.2. A karima elemek további minőségi követelményei

110. A Kivitelezőnek gondoskodnia kell olyan előgyártott karimák beszerzéséről és beépítéséről,
amelyek csatlakozó mérete a csővezeték felőli oldalon a csővezeték méretével megegyezik.
111. Törekedni kell a képlékeny alakváltozással készült karimák alkalmazására.
112. A karimák az MSZ EN 1092-I szabvány szerintiek legyenek, 3.1 típusú bizonylattal

szállítva.
113. Egyedi esctben (Pl. a szabványos karima konstrukciós okok miatt nem beépíthető)

alkalmazható hegesztett kivitelű karima is. A hegesztett karima kizárólag ISO 3834-2
tanúsítvánnyal rendelkező gyártótól származhat.

5.6.3. Lemezek és szalagok minőségi követelményei

114. Lemezek és szalagok növelt hőmérsékletű szállítási követelményeit az MSZ EN 10028-2
szabvány írja elő.

5.6.4. Hengerelt rudakminőségi követelményei

115. A hengerelt rudak növelt hőmérsékletű szállítási követelményeit az MSZ EN 10273
szabvány írja elő.

5.6.5. Kovácsolt termékek minőségi követelményei

116. A kovácsolt termékek növelt hőmérsékletű szállítási követelményeit az MSZ EN 10222-2
szabvány írja elő.

5.6.6. Öntvénytermékek minőségi követelményei

117. Az öntvénytermékek növelt hőmérsékletű szállítási követelményeit az MSZ EN 10213
szabvány írja elő.
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5.6.7. Acél rögzítőelemek minőségi követelményei

118. Az acél rögzítőelemek növelt hőmérsékletű szállítási követelményeit az MSZ EN 10269
szabvány írja elő.

5.6.8. Hőszigetelés

119. A csővezetéket kőzet vagy üveggyapot, esetleg a társaságunk által jóváhagyott, ezekkel
egyenértékű hőtechnikai tulajdonságú egyéb anyagú, hőszigeteléssel kell ellátni.
120. DN 150 cséméretig üvegszál-háló erősítésű aluminium kasírozással ellátott csőhéj, e méret

felett üvegszál-háló erősítésű aluminium fóliával kasírozott, merőleges szálelrendezésű lamell
alkalmazható. A csatlakozásoknál öntapadó alumínium szalaggal kell a vízmentességet biztosítani.
121. A hőszigetelés mechanikai védelmét, védőműtárgyakban, kezelő aknákban, golyónyomott

alumínium fóliával kell biztosítani. Kiemelt helyeken (pl. szivattyúházak), társaságunkkal
egyeztetve 1,0 - 1,2 mm vtg. alumínium lemezburkolat, vagy egyéb a hőszigetelés mechanikai
védelmét biztosító anyag, alkalmazandó.
a) Az üzemi szerelvényeket minden esetben bontható hőszigeteléssel kell ellátni. A hőszigetelés

minimális vastagságát a 6. melléklet táblázata tartalmazza.
b) A szigetelés külső felületének hőmérséklete a közeg 130 °C hőmérséklete esetén scm

haladhatja meg az 50 °C-ot.
c) A hőszigetelés anyagának gyorsan száradónak kell lenni.
d) A hőszigetelés rögzítésének könnyen oldhatónak kell lenni (tépőzár, gyors oldású kapocs).
e) Az elektromos és a kézi hajtóművet nem szabad bcburkolni.

5.6.9. Alátámasztó szerkezetek

122. A hagyományos kivitelű csővezetéket hegesztett szerkezetű acél tartókkal kell a teherviselő
műtárgy alátámasztási síkjára helyezni.
123. Az acél tartók anyagminősége hegesztett szerkezet esetén: S 235 JR legyen.
124. Az acélszerkezetek kivitelezésénél (gyártás, szerelés) és a kivitelezési munkák

dokumentálásánál az EN 1090-1, EN 1090-2, valamint az MSZ EN ISO 3834-2 előírásait kell
betartani.

125. Az alátámasztó acélszerkezetek kivitelezési osztálya feleljen meg az MSZ EN 1090-2
szabvány szerinti legalább EXC 2 szintnek.

5.7. Elzáró szerelvények

5.7.1. Általános műszaki követelmények

a) Az előszigetelt csőben alkalmazandó elzáró szerelvénynek meg kell felelnic az MSZ EN 488
szabvány előírásainak. A szerelvény hegeszthető toldatos legyen és a csővezeték rendszerhez
anyagában és csatlakozó méretében illeszkednie kell,
b) az ivóvizet szállító vezetékbe épített szerelvényeknek a megfelelő tanúsítvánnyal

rendelkezniük kell,
c) az előszigetelt elzáró elhelyezésének kialakítását tervezőnek részletesen ki kell dolgoznia. A

kialakítás során különösen figyelni kell az alábbi szempontokra:
ca) a szerelvény szárhosszabbítása párnázott legyen,
cb) a szárhosszabbítás a homokfeltöltés fölött legalább 150 mm-el nyúljon túl,
cc) a szárhosszabbítás végpontja és a fedlap felső síkja közötti távolság - a kezelhetőség

érdekében - 300 mm távolságot ne haladja meg,
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cd) a szárhosszabbítás fölé elhelyezendő akna kialakítás olyan legyen, hogy a homokágy, ill. a
homokfeltöltés kimosódását meg tudja akadályozni. Ha az oldalfal a cső fektetési mélysége alá
nyúlik, akkor a falátvezetés az előszigetelt csőrendszer előírásainak megfelelően történjen.
d) A primer vezetékbe épített szerelvények általános műszaki követelményei:
da) Névleges nyomás Pa 25, hőmérséklettűrése min. 140°C, max. üzemi paraméterek: Py 20, ty

140°C,
db) MSZ EN 488 szerinti terhelések felvételére alkalmas legyen,
dc) forró viz közegre alkalmas szerkezeti kialakítású legyen,
dd) tömörzárási szempontból az MSZ EN 12266-1 szabvány P12 vizsgálata szerinti Rate A

fokozatú legyen,
de) a szerelvény DN 250 mérctig amennyiben nem műtárgyba kerül (közvetlen földbefektetés

esetén) előszigetelt legyen, szárhosszabbított kivitelben, (a szárhosszabbítás mérete a megrendelés
során kerül pontosításra),
df) DN 300-as és annál nagyobb méretű elzáró szerelvényeket kezelő aknába kell elhelyezni.

Ezekneka szerelvényeknek az utólagos hőszigetelését biztosítani kell,
dg) elzáró szerelvényt elektromos hajtással csak társaságunk külön igénye esetén kell ellátni.

5.7.2. Gömbcsapokmiszaki követelményei

a) Teljes vagy szűkített átömlés a hidraulikai viszonyoknak megfelelően,
b) anyagában korrózióálló (nem horganyzott) acél tengely,
c) DN 250 felett két oldalon csapágyazott tengely,
d) szennyeződéstől védett, kettős tengelytömítés,
e) rugó megtámasztású vagy egy más automatikus utánállással rendelkező kivitelű tömítőgyűrű az

üléknél,
Jf) azonos műszaki és gazdasági paraméterek mellett az öntött acél illetve kovácsolt acél

szerelvény ház előnybe részesítendő,
g) karbantartást nem igénylő kivitel,
h) kiegészítő tömítés (zsírtömítés) nem alkalmazható.

5.7.3. Pillangó szelepek (rotációs szelepek) műszaki követelményei

a) Háromszorosan excentrikus, nyomatékkal záró kivitel,
b) keményfém ülék és fém tömítés a záróelemnél,
c) két oldalon csapágyazott tengely,
d) karbantartást nem igénylő kivitel,
e) szennyeződéstől védő beépített csapágyvédelem.

5.8. Az ellenőrző rendszer leírása

126. A távvezetéki hálózatfelügyeleti rendszer tervezése és kialakítása a gyártó tervezési
segédlete alapján történjen. Azon részeknél, ahol a gyártó nem kellőképpen részletez (pl.: kábelek,
kötődobozok azonosítása), vagy nem adott instrukciókat, jelen fejezet ezeket kiegészíti,
szabályozza.

5.8.1. A hálózatfelügyeleti rendszerfelépítése

127. A távvezetéki jelző-, ill. ellenőrző-rendszer a csővezeték belső tömörségének folyamatos
ellenőrzésére, valamint a hibák helyének bemérésére szolgál a teljes csővezeték szakaszon.
128. Felépítése gyártónként eltérhet, de alapvetően az ellenőrző rendszer jelzécrcket tartalmaz. A

csőrendszer elemeiben a habba előre beépített érzékelő huzalok vannak, melyek az ellenállás
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mérésére szolgálnak. Az acél haszoncső a szigetelési ellenállás mérésére szolgál. A mérés során
adott esetben a haszoncső potenciáljára is szükségünk van. A jelzőereknek a vizuális
megkülönböztethetőség érdekében különbözőnek kell lennie pl.: egy tiszta réz és egy galvanikusan
ónozott rézhuzalból állnak, amelyeket a beépítés helyszínén a kialakított mérési rendszernek
megfelelően összekötnek. A meghatározott mérési helyen csatlakozást kell biztosítani a mérési
rendszer ellenőrző műszerei részére. A mérés lehet fixen telepített és lehet kézi.
129. Az ellenőrző rendszeren keresztül ellenőrizhető a csővezeték és jelzi a belső

meghibásodásokat. A leágazásoknál a távvezeték érzékelő huzalokat a gyártó által előírt, illetve az
alább leírt módon kell csatlakoztatni. Így a csőhálózat későbbi bővítése esetén (pl. utólagos
bekötővezeték kiépítése) az új távvezeték érzékelő huzal megfelelő kontaktussal bekapcsolható a
meglévő ellenőrző rendszerbe.

5.8.2. Felhasznált anyagok és technológiai előírások

130. Amennyiben az általunk megadott vezetékekhez, kábelekhez képest a gyártói előírás a
szigorúbb, abban az esetben azokat kell alkalmazni.
131. Az előreszigetelt vezetékrendszer speciális vezetékein/kábelein túl a távvezetéki

jelzőrendszer bekötésére alkalmazható kábelek a távhővezetéki rendszer és a kötődobozok között,
legalább (ha a gyártói előírás ettől szigorúbb, akkor azt kell alkalmazni):
a) YMS-J 3x1,5 finom sodratú rézvezetőjű PVC tömlővezeték, melynek névleges feszültsége 0,6

/ 1 kV, hőmérséklettartománya -5°C...+70°C
vagy
b) NYY 3xI,5 tömör réz földkábel, melynek névleges feszültsége 06 / 1 KV,

hőmérséklettartománya -5°C...+50°C mozgatva, -30°C...+70°C rögzítve.
132. A távhő vezeték és a szerelődobozhoz vezetett kabel összekötését gyantás zsugorcsővel kell

leszigetelni, ezzel biztosítva a kötés vízmentességét.
133. Tekintettel arra, hogy 500 V-tal, vagy 250 V-tal történik a vizsgálat, így mindenhova kell

kötődoboz és a zsugorcsövezés is, amit úgy kell elkészíteni, hogy ezt a feszültségszintet elviselje.
134. Az aknákban csak toldóhüvely alkalmazható, melyet forrasztani, majd zsugorcsövezni

szükséges. A toldóhüvelyezés forrasztásához min. 20 cm szabad szigeteletlen jelzőér szükséges az
aknakban és a hőközpontokban. A minimálistól kisebb szálhossz esetén a toldóhüvely
forrasztásának környezetében a vezeték merevvé válik és a további szereléskor eltörhet. A szabad
csővégek és a hőszigetelésből kilógó szabad jelzőerek minimális hosszát a műszaki ellenőr
ellenőrizze. Erenként szinhelyes 12-3 mm és kábelenként 19,1-9,5 mm-es (fekete vagy fehér)
zsugorcső alkalmazása az elvárt.
135. Az előreszigetelt vezetékrendszer speciális vezetékein túl a kötődoboz és az ellenőrző

készülék között alkalmazható vezeték a YMS-J 3x0,75 hajlékony tömlővezeték kell, hogy legyen.
Tekintettel arra, hogy az ellenőrző készülék sorkapcsa nem tud vastagabbat fogadni.

2136. Az ellenőrző készüléket minden esetben 0,75 mm" keresztmetszetű vezetékkel kell bekötni.

Így a kötődoboz alkalmazása esetén át kell állni a 0,75 mm keresztmetszetre. Az ellenőrző doboz
előtt IP65-ds védelmi osztályú csatlakozó dobozt kell alkalmazni.
137. A több elemi szálból álló kábelereket érvéghüvellyel kell ellátni, kivéve, ha a sorkapocs

gyártója másképp nem rendelkezik. Tömör rézkábel alkalmazása esetén nem használandó az
érvéghüvely.
138. Minden 3 méternél hosszabb segédkábelnél a segédkábel hosszát rajta fel kell tüntetni,

illetve számozni szükséges. A 3 m-nél hosszabb segédkabelck elkerülése érdekében a 200 mm KPE
+ 200 mm szabad csővég kialakítása szükséges. Az ettől hosszabb benyúlásokat kerülni kell. A
benyúlások hosszának ellenőrzését a műszaki ellenőr ellenőrizze. Amennyiben jelölés/számozás
szükséges, a jelölés tartalmát a kiviteli terv tartalmazza.
139. A kábelek mindkét végét terv szerinti felirattal kell ellátni. A feliratok fém címkére
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gravírozással, préseléssel vagy beütéssel készüljenek. A kábeljelölőn a terv szerinti azonosító
számot kell feltüntetni.
140. A kábelek jelölésének kialakításához alkalmazható rozsdamentes acél, illetve alumínium

anyagból készült jelölő, például a Weidmüller SFX-M MctalliCard típusú vagy azzal egyenértékű
jelölő.

141. A fém jelölőre történő felirat elhelyezésére alkalmas pl. a PrintJet Connect típusú vagy azzal
egyenértékű jelölőgép. A rögzítéshez ajánlott a rozsdamentes acél kábelkötők használata.
142. Rozsdamentes felirattal kell ellátni a kötődobozokat is, melyen szerepelnie kell a doboz

azonosítójának. Ezt a tervrajzon is jelölni kell. A kötődoboz feliratokat a doboz fedélre kell
elhelyezni. A fedélen a terv szerinti azonosítószámot kell elhelyezni.
143. A karmantyúkon vízzel lemoshatatlan festékkel, filccel fel kell tüntetni a habosítás dátumát,

a töltőhab mennyiségét, a szerelő nevét, illetve a közvetlenül a behabosítás utáni ellenállás
nagyságát az ellenőrző mérést elkészült szakaszonként a visszatöltési engedély kiadása előtt
megrendelő/fővállalkozó jegyzőkönyvben rögzítse.
144. Legalább IP65-ös védettségű kötődoboz használható a csatlakoztató kábel megosztására,

melyet a vezeték kiállásánál kell elhelyezni.
145. A kábel bevezetés kizárólag a doboz alján tömszelence alkalmazásával történhet.
146. Az ellenőrző készülék bemenete közül a nem használt bementeket tömszelence vakdugóval

szükséges lezárni.
147. Az aknában futó kábeleket merev falú MU-II védőcsőben kell vezetni, melyet legalább

méterenként és mindkét végét bilinccsel szükséges rögzíteni. Sűrű iránytörés esetén megengedett a
16 mm és 20 mm-es flexibilis, tokos végű védőcső használata, melyet szintén bilinccsel kell
felfogni az aknafalra.
148. Csőpotenciál kialakítása megengedett, melyre a következő előírások vonatkoznak:
a) Zöld/sárga színű érrel kell a távvezetéki csőhálózatot bekötni.
b) Elsősorban gyártói kialakítás vagy rozsdamentes földelő szalag alkalmazható.
c) A földelő szalagnak vagy a rozsdamentes acél szegnek CE minősítéssel kell rendelkeznie.
149. A csőpotenciál vezeték és az érzékelő huzalok bekötése esetén alkalmazott ellenőrző,

felügyeleti műszer pl: BD43 vagy az ISOSOFT T100 műszaki előírásainak megfelelően kell eljárni.

5.8.3. Technológiai követelmények

5.8.3.I. Összekötés

150. A csőszálakba és idomokba gyárilag behabosított jelzőereket össze kell szerelni, valamint
üzembe kell helyezni. A karmantyúkötések minden jelzőér csatlakozását a gyártó által előírt módon
kell kialakítani, pl.: 164. pontban leírtaknak megfelelően.
151. A habosítás után a hibamentes átmenetet ismét ellenőrizni kell. A hibamentes átmenet akkor

megfelelő, ha az ellenállás mértéke 20 MQ felett van. Amennyiben az ellenállás mértéke 20 MQ
alatt van, a további habosítás, karmantyúzás nem végezhető el.
152. A jelzőerek összekötését a terméket szállító gyártó által előírt módon kell végezni.
153. Amennyiben két különböző gyártó rendszere kerül összekötésre, mindenkinek a saját

rendszerére kell garanciát vállalni.
154. Az IPS-Cu® érzékelő vezeték legnagyobb elfogadható ellenállása 15 £2 / km (15 ohm/ 1 km

érzékelő vezeték).
155. A szigetelőhab elektromos vezetőképessége nem haladhatja meg a rendszert szállító gyártó

által előírt határértékeket.
156. A jelzőrendszer a hőmérséklet-ingadozásokra nem lehet érzékeny.
157. A jelzőerek vizualitassal vannak ellátva, így az összekötéskor a vezeték beazonosítás

egyértelmű.
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158. A rendszerbe illesztés előtt meg kell bizonyosodni a szolgáltatási terület megbízottjának,
hogy a haszoncsövön nem található rozsda. Amennyiben igen, nem szerelhető be, mert hibát
okozhat a jelző rendszerben illetve a mérésben.
159. Épületekben vagy aknákban a vezetékek elhelyezésénél térhálósított végsapkát kell

használni. A végsapka felszereléséhez min. 20 cm szabad csővéget minden esetben biztosítani kell.
Ennek meglétét a műszaki ellenőrnek kell ellenőriznie.
160. Az előreszigetelt véget tilos befalazni.
161. A PUR habból kiálló jelzőereket tilos befalazni, leszakítani, és a később telepítendő

hálózatfelügyeleti egység csatlakoztatásáig szabadon kell hagyni.
162. A jelzőerek összekapcsolása, amennyiben a végelem föld alatt helyezkedik el, abban az

esetben a végsapkából nem vezethető ki.
163. A légtelenítő és ürítő szerelvényeknél a mérővezetékeket tilos a sapkából kivezetni.
164. Leágazás huzaljainak összekötése: A leágazás irányából nézve, a csupasz rézhuzalt mindig

jobbra, a gerincvezetéken a csupasz rézhuzalhoz, az ónozott rézhuzalt mindig balra, a csupasz
rézhuzalhoz kell csatlakoztatni, függetlenül attól, hogy az elágazás felfelé vagy lefelé áll. APés T
idomok esetén is így kell eljárni. A huzalokat minden szerelésnél szálfolytonosság ellenőrzés alá
kell vetni.

Ónozott rézhuzal

5.8.3.1.1 ábra: a leágazás huzaljainak összekötése

165. A gerincvezeték ónozott rézhuzalja érintetlenül átmegy az elágazáson keresztül. Végezetül
az összeszerelt érzékelő vezetékek kötését ohm-mérővel kell ellenőrizni (0 ohm ellenállást kell
mérni).

166. A karmantyúkötéseken és az elágazásokon nem szabad olyan érzékeny, teljes vagy félaktív
elektromos elemeket használni, amelyek a jelzőrendszer idő előtti elhasználódásához vezethetnek.
167. Az elektromos elemekkel rendelkező mérőberendezések kizárólag épületekben, aknákban,

vagy megfelelő építményekben helyezhetők el.
168. Áttoló karmantyú nem alkalmazható.
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5.8.3.2. Kötődobozok

169. A kötődobozokat a csővezeték beömlőnyílásához közeli műtárgyakra kell felszerelni - a
falra. A közvetlen falra történő szerelés megbízható szerelési mód. Ennek előfeltétele, hogy a
vezeték csak 20 cm-t lógjon be.
170. A két kötődoboz könnyen megközelíthető helyre kell legyen felszerelve. A megfelelő

szerelési magasság biztosításához váll vagy fejmagasságban szükséges elhelyezni.
171. A terven ábrázolni kell az aknában lévő kötődobozoknak a pontos helyét. A hőközpontban

terv szerint elhelyezésre kerülnek kötődobozok és az ellenőrző készülék. A csővég-kötődoboz,
valamint kötődoboz-mérő készülék közötti 1 m szerelési távolság betartására kell törekedni. A
tervnek szükséges kitérnic a távfelügyeleti kapcsolatlétesítésre, tartalmazza a jelzőrendszer részletes
kidolgozását.
172. A CY 1.5 vezetékeket préselő átkötővel (további forrasztással megerősítve) szükséges a cső

érzékelővezetékeihez csatlakoztatni. A vezetékkimeneteket zsugorcsővel kell lezárni.
173. Amennyiben egy 10-15 méteres vezetékszakasz kerül a rendszerbe illesztésre, erre nem

szükséges újabb mérődobozt kiépíteni, hanem rá kell kötni a már meglévő rendszerre.
174. Mérőkör rajz készítése szükséges. Mind a hőközponti mind a tavvezetékes tervnek

tartalmaznia kell az ellenőrző készülékeket, esetleges kötődobozokat és a hőközpont PLC-je közötti
kábelezést.
175. Meg kell vizsgálni, hogy a meglévő hőközpont már rendelkezik-e PLC-vel vagy később

kerül kialakításra. A höközpont PLC-je és az ellenőrző készülék közötti kábel elsődlegesen a
hőközponti tervben van figyelembe véve, de meglévő hőközpont esetén a távvezetéki terv része a
kiépítése és VSZ szekrénybe történő bekötése is.
176. A kötődobozoknak és a tömszelencéknek IP65-ös védettséget kell biztosítani, nedves

helyiséghez alkalmas kivitelben készüljenek. A BI doboz IP65-s védettségű legyen.
177. A mérődoboz mérőpont kialakítására, a csővezeték helyszíni manuális ellenőrzéséhez

alkalmas. Nedves helyiségben való használatra legyen megfelelő, IP65-ös védettségi fokozattal
rendelkezzen. Mérőér páronként egy darab mérődoboz szükséges.
178. A csövek (például tengelyek) kábelcsatlakozásának és az elágazásokban lévő vezetékek

kimeneteinek hozzáférhetőnek kell lenniük, ahol a vezetékek a hurokhoz csatlakoznak. Ezért
szükséges kötődobozokat használni.

5.8.3.3. Ellenőrző készülék

179. A hibajelző rendszerben olyan ellenőrző műszert kell alkalmazni, mely alkalmas vagy
alkalmassá tehető a távfelügyeleti rendszerhez való csatlakozásra. A csatlakozásának módja
potenciálmentes kontaktuson keresztül kell, hogy megvalósuljon, összevont hibajel formájában.

180. Digitális, számítógépes mérőkészülékkel történik a hibahely pontos meghatározása.
181. A hibahely meghatározás mérési pontosságának a 100 m-en belül +/0,5 m-es határon belül

kell lennie.
182. A FŐTÁV Divíziónál jelenleg rendszeresített készülékek: ISOSOFT T100 és BD43 típusú

hibaérzékelő berendezés. Előbbi működéséhez 230 V / 50 Hz hálózatra van szükség, de a mérést
akkumulátor tápegység biztosítja, utóbbi lítium akkumulátort tartalmaz. A fentiekkel egyenértékű
készülékek alkalmazhatók. Preferáltak az akkumulátoros üzemű készülékek.
183. Az akkumulátor állapotát normál üzemmódban, illetve 1-es, 2-cs teszt üzemmódban kijelzi a

készülék. Hatévente cserélni kell az akkumulátort.
184. Az érzékelőt függőleges falra kell felszerelni, lehetőleg közel az épület

csővezeték-bemenetéhez. A panel tengelyének magassága kb. 1,6 m legyen a padlószinttől
számítva.

5.8.3.4. A megfigyelési rendszer elrendezése   
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185. Az clőreszigetelt vezetékeket D<DN500 esetén két jelzőérrel, DZDN500 esetén négy

jelzőérrel gyártják. Az érzékelővezeték egy megfigyelt szakaszának maximális hossza: 3000 m. A
rendszer egyértelműségének és a meghibásodások helyének meghatározásának megkönnyítése
érdekében ajánlatos a rendszert olyan szakaszokra osztani, amelyek nem haladják meg az 1000 m
hosszúságot. Ezért a nagyobb rendszereket olyan szakaszokra kell osztani, amelyek mindegyike
külön érzékelővel van ellátva.
186. Egy szakasz jellemzően két párhuzamos csőből áll, amelyek mindegyike két-két

érzékelővezetéket tartalmaz. Ha a szakasz elágazásokat tartalmaz, akkor általában egy vezeték a bal
oldali elágazásokat fedi le a hurkolással és egy másik vezeték kerül jobb oldali elágazásokra.
Minden egyes szakasznak egy terminál egységben kell végződnie, amely a mérőkör bezárásához
szükséges.
187. Az érzékelővezetékek minden szakaszát le kell zárni egy terminál egységgel, amely

kétcsatornás, ezért ugyanazon a csövön (két megfigyelt szakasz) egy pár érzékelővezeték lezárását
biztosítja. A terminál egységet közvetlenül kell csatlakoztatni a dobozban lévő terminálba.
188. A rendszer elágazásaiban egymáshoz kell csatlakoztatni a megfigyelt rendszer

érzékelővezetékeit a kötődobozban található terminál segítségével (hurkolás).
189. A vezetékek kimenctcinck hozzáférhetőnek kell lenniük a csövek tárgyakba való

bemeneténél az érzékelő csatlakoztatásához, a terminálegységekhez és a reflektometriás érzékelő
méréshez.
190. A terminálegységekkel ellátott dobozok megfelelő műtárgyba legyenek clhelyezve úgy,

hogy az érzékelővezeték bal és jobb oldala körülbelül egyforma hosszúságú legyen az érzékelőtől a
terminál egységig.
191. Az ellenőrző készülék csatlakozási táblázata az érzékelőcsatornák csövekhez való

csatlakozását, az egyes érzékelővezetékeket, és a megfigyelt szakaszok feltételezett hosszát mutatja
az adott szakaszban. A kivitelezés befejezése után a hosszúsági értékeket frissíteni kell a tényleges
végrehajtási dokumentációban a kezdeti reflektometriás mérés adatai alapján. A szakasz
megjelölése, a csatorna-cső hozzárendelés és a valós hosszúságok szintén szerepelni fognak az
érzékelőt tartalmazó egység fedelén, vagy a készülékben elhelyezett mérési jegyzőkönyvben.
192. A rendszer elindítása után ajánlott az egyes szakaszok kezdeti felmérése a reflektometriás

érzékelővel, amely tárolja a mért adatokat. Ha az cilenőrző készülék meghibásodást jelez, akkor
meg kell találni a hiba okát. Fontos a mért adatok összehasonlítása a kezdeti mérés adataival. A
mérési eredményeket a mérőműszeren tárolják.

5.8.3.5. Személyi feltételek

193. A hálózatfelügyelet szerelése az utószigetelési munkákkal egy időben történjen szakemberek
által, melyet a szolgáltatási terület megbízottja ellenőriz.
194. Az elkészült utószigetelést, jelzőrendszer szerelést, a működő rendszert és a mérési

jegyzőkönyvet a fővállalkozó veszi át jegyzőkönyvben, melyet a terület megbizottja/miszaki
ellenőr is jegyez. Amennyiben az utószigetelési/jelzőrendszer átadása után a további
csőszerelési/mélyépítési munkák miatt az utósigetelés/jelzőrendszer sérül, javítást a hiba okozásáért
felelős vállalkozó rendeli meg pótmunka keretében.
195. Amennyiben az utószigetelés és jelzőrendszer és kötődobozok illetve mérő egység kiépítése

nem egyidőben történik, akkor az előre szigetelt és eltakarásra kerülő szakaszról külön
jegyzőkönyv/mérési jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv aláírása takarási engedély kiadásának
feltétele.
196. Garanciális okok miatt a jelzőérszerelést, valamint az összes IPS-Cu® tartozék és készülék

szerelését kizárólag tanúsítvánnyal rendelkező, a szállított rendszer gyártója által betanított szerelők
végezhetik.
197. A kivitelező feladata a szigetelőhab vezetőképességének mérése és ezt mérési jegyzőkönyv

kiállításával való igazolása.
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198. Az ellenőrző mérést elkészült szakaszonként a visszatöltési engedély kiadása előtt

megrendelő/fővállalkozó jegyzőkönyvben rögzítse.
199. A távvezetéki ellenőrző készülékbe a 0,75 mm? érkeresztmetszetti kabel bekötését a

szállított rendszer gyártója által betanított szerelők végezhetik.
200. A kábelek szerelését a gyártó által kiadott képzési tanúsítással rendelkező villanyszerelő

vagy műszerész végezheti, aki a szereléshez megfelelő prés szerszámmal rendelkezik.
201. A betanított szerelők tanúsítványát és a szállított rendszer gyártója általi tanfolyamon való

részvételét igazoló dokumentumot ellenőrzi társaságunk biztonságvédelmi területének megbízottja.
202. Az ellenőrző készülék telepítését és üzembe helyezését csak olyan személy végezheti, aki

ismeri az ellenőrző készülék felhasználói kézikönyvét, és betartja annak utasításait.
203. A hibaérzékelő berendezés nem igényel speciális szervizelést, a javításokat szakszerviz vagy

a gyártó végzi.

5.8.3.6. Tervezői elvárás

204. A megfelelő kábel és a kötődoboz gyártójának kiválasztása a tervező feladata. A
kötődobozokon belül sorkapocs és wago (vagy ezzel egyenértékű) csatlakozó is használható a
tervező belátása szcrint.
205. A tervezőnek olyan mérési pontokat kell kialakítani, mely kábelek kikötése nélkül alkalmas

a diagnosztizálásra. A tervezőnek meg kell határoznia továbbá, hogy a vezetékhosszak alapján hány
helyen történjen ellenállásmérés.
206. Áramutas rajzot kell készíteni a jelzőerekkel, kötődobozokkal.
207. A kiviteli tervnek tartalmaznia kell a következő elemeket:
a) az érzékelő vezetékek nyomvonala,
b) az elágazási rajz,
c) akétédobozok pontos helye, azonosítója,
d) a dobozokban lévő kötési rajz,
e) a vezetékek ellenállásértékei,
J) anyaglista,
g) jelmagyarázat.

5.8.3.7. Dokumentációk

208. A jelzőerek összeszerelésének befejezése után mérési, illetve átvételi jegyzőkönyvet kell
készíteni.
209. A huzalok kicsengetésének megfelelőségéről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek

hitelességét a felelős műszaki vezető aláírásával igazol.
210. Az összes tartozék és készülék véglegesre szerelését követően egy mérési jegyzőkönyv

kiállítása szükséges.
211. A felhasznált anyagok bizonylatai beépítés előtt bemutatandóak a műszaki ellenőrnek

jóváhagyásra és az átadási dokumentáció része.
212. A hibajelző rendszer működőképességét az üzembe-helyezés során ellenőrizni kell, a

jelzőrendszerről kötésvázlatot kell készíteni. El kell végezni a hibajelző rendszer alapbemérését, a
mért értékeket (ellenállásértékeket) pedig önálló vizsgálati jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
213. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az általánosan előírt tartalmi clemeket:
a) azonosítás,
b) mérést végző személy és jogosultságának igazolása,
c) a mérőműszer adatai, hitelesítésének legutóbbi dátuma, azonosítója.
d) az alkalmazott szabványok jegyzékét
e) az esetlegesen végzett javításokat, átalakításokat.
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214. Felépítése: A csőrendszer elemeiben a habba előre beépített érzékelő drótszálak vannak,
amelyeket a beépítés helyszínén a kialakított mérési rendszernek megfelelően összekötnek. A
meghatározott mérési helyen csatlakozást kell biztosítani a mérési rendszer ellenőrző műszerei
részére. Az ellenőrző rendszeren keresztül ellenőrizhető a csővezeték és jelzi a külső vagy belső
meghibásodásokat. A leágazó vezetéket érzékelő drótszálait egyszerűen csatlakoztatják a
fővezetékéhez. A csőhálózat későbbi bővítése esetén (pl. utólagos bekötővezeték kiépítése) az új
vezeték érzékelő drótszálai problémamentesen bekapcsolható az ellenőrző rendszerbe.
215. Működési elve: A PUR-hab átnedvesedésekor az elektromos ellenállás csökken. Egy

bizonyos határérték alá csökkenve az ellenőrző rendszer műszere látható és hallható hibajelzést ad,
mely segítségével a hibahely behatárolható. A jelzőrendszer a hőmérséklet-ingadozásokra nem lehet
érzékeny. A két ér közül az egyik jelzett legyen, hogy az összekötéskor a vezeték beazonosítás
könnyebb legyen.
216. A jelzőrendszert össze kell szerelni, valamint üzembe kell helyezni. A hibajelző rendszer

működőképcsségét az üzembe-helyezés során ellenőrizni kell, a jelzőrendszerről kötésvázlatot kell
készíteni. El kell végezni a hibajelző rendszer alapbemérését, a mért értékeket (ellenállásértékeket)
pedig dokumentálni kell.
217. A hibajelző rendszerben olyan ellenőrző műszert kell alkalmazni, mely alkalmas vagy

alkalmassá tehető a távfelügyeleti rendszerhez való csatlakozásra.

6. Kivitelezés és műszaki ellenőrzés

6.1. Kivitelezés

6.1.1. A kivitelezés megkezdésénekfeltétele

218. Távhővezetékek építése csak jogerős vezetékjogi- és építési engedély és a távhőszolgáltató
által jóváhagyott tervdokumentáció és a kivitelező által készített mindségterv,
Hulladékgazdálkodási terv, BET, HTU alapján kezdhető meg.
219. A kivitelezés megkezdésének további feltétele a munkaterület átadása, ill. az átadás

megtörténtének az építési naplóban történő rögzítése. A munkaterületet átadása az építtető
felelőssége (Étv. 43. §).

6.1.2. Általános teendők a kivitelezés során

220. A megvalósítás során szükségessé váló esetleges módosítás csak a Tervező és a Megrendelő
előzetes hozzájárulásával történhet.
221. Amennyiben a szükséges módosítás a kivitelezési terveket is módosítja, akkor ehhez, a

Tervező hozzájárulása mellett, a terv észrevételezésében résztvevők előzetes hozzájárulása is
szükséges.
222. Az esetlegesen szükségessé váló nyomvonal-módosítás esetén újbóli statikai ellenőrző

számítás és merev rendszernél a párnázás felülvizsgálata szükséges.

6.1.3. A nyomáspróbával kapcsolatos kivitelezői teendők

223. A nyomáspróbát a 4.2.3.4 pont előírásai szerint kell elvégeznie a Kivitelezőnek.
224. A szilárdsági nyomáspróba clőtt tüzetesen ellenőrizni kell a próba alá helyezendő szakaszt

(lejtés, légtelenítés, üríthetőség, csővégek lezárása, tartószerkezetek kifogástalan működése,
ideiglenes megtámasztás, stb.)
225. Ha a nyomáspróba alá helyezett szakaszban olyan iránytörés, ívcső van, amelynél a szakasz
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vége nincs fixen megfogva, a szakasz véget a nyomáspróba idejére idciglencsen ki kell támasztani
(a belső nyomásból származó szétfeszülés megakadályozására).
226. A nyomáspróbáhoza vezetéket a természetes fixpontnál, amennyiben szükséges, homokkal

le kell terhelni.
227. A nyomasproba értékelése és dokumentálása: Az acél haszoncséves merev és hajlékony

vezetékeknél az előírt probanyomast a vezetéknek úgy kell kiállnia, hogy a nyomdasértékek
nyomascsékkenést ne mutassanak és szivárgás sem a csdfalon sem a hegesztéseken ne
mutatkozzon. A próbanyomás alatt hibásnak bizonyult szakaszokat ki kell javítani és a kijavított
szakaszon ismételten nyomáspróbát kell tartani.
228. Műanyag csöves hajlékony vezetékeknél a nyomáspróba végrehajtása a Tervező, ennek

hiányában a gyártó, előírása szerint történjen.
229. Az elvégzett nyomáspróbákról - az építési napló mellékletét képező jegyzőkönyvet kell

készítenie a Kivitelezőnek, amely tartalmazza:
a) A vizsgált szakasz jellemzőit (hossz, átmérő, csőanyag, típus),
b) a szilárdsági és a tömörségi vizsgálatok alatt tartott nyomásokat,
c) a vizsgálatok időtartamát (szilárdsági, tömörségi legalább 1 óra),
d) a regisztrált vagy mért nyomás és hőmérséklet adatokat,
e) mérőműszer típusát, gyártási számát,
J) mérőműszer kalibrálási bizonyítványa számát, kalibrálás dátumát,
g) a nyomáspróba előtti pihentetési időszakot,
h) dátumot,
i) helyszínt,
J) közeget,
k) nyomáspróba minősítéseket, nyilatkozatot kivitelező felelős műszaki vezetője által,
[) időjárási adatokat,
m) az észlelt hibákat,
n) szerelésvezető és felelős műszaki vezető nevét, aláírását,
0) kivitelező vállalkozás nevét,
p) a próbanyomás megismétlésének körülményeit.

6.1.4. Általános teendők a kivitelezés végén

230. A Kivitelező a vezeték eltakarása előtt nyílt árkos geodéziai bemérést köteles végeztetni. A
bemérési terveket a társaságunk által megbízott műszaki ellenőrrel távhőtechnológiai szempontból
le kell ellenőriztetni, ill. az ellenőrzés megtörténtét aláírással kell igazoltatni, majd az ellenőrzésnek
megfelelően javított bemérési terveket a geodéta szerződésében foglalt határidőig a távhőszolgáltató
felé le kell adni. A hegesztési napló ellenőrzését a társaság hegesztési felelősének aláírásával
igazolnia kell.
231. Amíg a nyílt árkos geodéziai bemérés el nem készült, Kivitelező a vezeték eltakarását csak

társaságunk külön engedélyével kezdheti meg.
232. A kivitelezőnek a készre szerelt vezetékek jelzőrendszerének méréssel történő ellenőrzését el

kell végeztetnic. Ennck sikerességéről - a hibakereső rendszer hibátlan állapotot bizonyító mérési
jegyzőkönyvet kell felvennie. Amennyiben a mérés hibát jelez, kivitelező köteles a hibát kijavítani,
és a mérést meg kell ismételni.
233. A Kivitelezőnek legkésőbb a műszaki átadás-átvételkor, társaságunk részére át kell adnia a

hibakereső rendszer kapcsolási vázlatát, valamint - a hibátlan működést igazoló - mérési
jegyzőkönyvet.

6.1.5. Mélyépítési követelmények kivitelezéskor
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6.1.5.1. munkaárok kialakítása

234. A földmunkákat a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM együttes rendelet előírásait, valamint a helyi
előírásokat figyelembe véve kell elvégezni.
235. Az árokszélességet úgy kell kialakítani, hogy elegendő hely legyen a csővezeték és az árok

fala, illetve a csővezetékek között. A távolságok minimális értékeit a 7. sz. melléklet tartalmazza.
236. Amennyiben munkaárok fás szárú növényt 6 m-nél jobban megközelít, munkák folyamán a

kivitelezőnek saját költségén a BKM Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti főigazgatóságától
szakfelügyeletet kell kérnie.
237. Meglévő és megmaradó vb. védőcsatornában történő elhelyezésnél a vezetékpár között a

Tervező által előírt távolságokat be kell tartani. Ha az előírt távolságokat nem lehet betartani a
Tervezővel feltétlenül egyeztetni kell, ill. a megoldáshoz a Tervező és társaságunk jóváhagyása
szükséges. Az iránytöréseknél a védőcsatornát a szükséges mértékben el kell bontani, hogy a

tágulási párnák szakszerűen elhelyezhetőek legyenek.
238. Merev rendszerű csővezetékek szereléséhez alátétként az elegyengetett árokfenéken 6 m-es

csőszakasz esetén 3 db, 12 m-es csőszakasz esetén DN 250 méretig 4 db, DN 300 mérettől 5 db
keményhab támaszt, vagy párnafát kell elhelyezni. Az utolsó támasznak a csővégtől legalább 1 m-re
kell lennie. (A keményhab támasz a földben maradhat, de a párnafát az utószigetelési munkák
elvégzése után el kell távolítani.)
239. Merev rendszer esetén törekedni kell a csővezeték munkaárkon kívüli összeszerelésére és

utószigetelésérc, ekkor feleslegessé válhatnak az árok aljában elhelyezett támasztékok és
rendszerint csökkenthető az árok szélessége is, az előírt homokágy méretének határáig. Ekkor a
csővezeték a szintezett homokágyra fektethető, ha a munkaárokban már semmilyen szerelési
munkát nem kell végezni a csövön.

6.1.5.2. A homokágy kialakítása

240. A tömítési és szigetelési munkák befejezése, valamint a tágulási párnák szerelése után, a cső
legfelső pontjától számított 10 cm rétegvastagságig a feltöltést max. 4 mm-es szemcsefinomságú
folyami homokkal kell végezni. Ügyelni kell a hézagmentességre - különösen a csövek között -

valamint ott, ahol idomokat helyeztünk el. Így elkerülhetjük a későbbi talajsüllyedést.
241. A homokágy kialakításánál fontos, hogy a homokágy külső határoló falai meg tudják

akadályozni a homoknak a munkaárok betemetése utáni kimosódását vagy, hogy a homokágy a
talajmozgás miatt elmozduljon, fellazuljon, és ezzel elveszítse a funkcióját.
242. Védőcsatornába fektetett távfűtési vezeték előszigetelt csővel azonos nyomvonalon történő

felújítása esetén törekedni kell a védőcsatorna megtartására, amennyiben az utasításban rögzített
egyéb feltételek, különös tekintettel a munkaárok kialakítására, maradék nélkül betarthatóak. Ha az
előszigetelt vezetéket meglévő, megmaradó vb. védőcsatornába fektetik, az alábbi szempontokat
kell figyelembe venni:
243. Meglévő vezeték nyomvonala fölé - a meglévő vezetékekkel párhuzamosan a régi vezeték

eltávolítása nélkül új vezeték nem helyezhető el. Amennyiben ez nem tartható be, a Tervezőnek
társaságunkkal minden csetben egyeztetnie kell.
244. Meglévő és megmaradó vb. védőcsatornában kialakított homokágy esetén:
a) Az esetlegesen később összegyűlt nedvesség eltávozása érdekében - a vb. csatorna

fenéklemezét 5-10 m-ként át kell törni. Ennek mérete min. 30 x 30 cm kell, legyen
b) a vezetékek elhelyezésénél biztosítani kell a 7. sz. táblázatban előírt minimális távolságokat,
c) a későbbi javíthatóság miatt a hegesztési kötéseknél a fenéklemezt és az oldalfalakat el kell

bontani. A bontás hossza minimum a karmantyúk hosszának 2,5-szerese legyen
d) merev rendszer esetén, az iránytöréseknél, a tágulási párnák elhelyezéséhez a védőcsatornát a

szükséges hosszon el kell bontani.
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6.1.5.3. A feltöltés folyamata

245. Az árok mindkét oldalán 600 mm-es padkát kel! hagyni, hogy elkerüljük a kitermelt föld
visszacsúszását.
246. A területen végzett esetleges későbbi mélyépítési munkák miatt, a vezeték védelmére a

nyomvonalat nyomvonaljelző szalaggal kell megjelölni, amely a földmunkák végzésénél jelzi a
vezeték helyét. A szalagot a homokagy fölé 40-50 cm-re kell elhelyezni.
247. Ha a gyártó és a Tervező előírásai szerint - a várható nagy terhelések és kis talajtakarás miatt

- szükségessé válik teherelosztó lemez alkalmazása, azt ugyancsak a homokágy fölé kell elhelyezni.
A teherelosztó lemezt úgy kell kialakítani, hogy azt egy esetleges javítás esetén az előszigetelt
vezeték rongálása nélkül lehessen eltávolítani (pl. leemelhető, előregyártott vasbeton fedlapok,
emelőfülekkel). Kivételt képeznek az útalappal egybeépített teherelosztó beton lemezek.
248. A kitermelt talaj helyszínen tárolhatósága esetén a homokágy elkészítése után a kiemelt, és a

durva részektől megtisztított talajt az árokba rétegenként kell visszatölteni és tömöríteni.
249. A visszatöltött talajok tömörítésénél az MSZ 14043/7: 1981 ,,Talajmechanikai vizsgálatok. A

talajok tömöríthetőségének és tömörségének vizsgálata" című szabvány előírásai szerint kell eljárni.
250. A visszatöltött föld 90% tömörségi fokra, a fagyvédő kavicsréteg (út, járda esetén) 95%

tömörségi fokra tömörítendő.
251. A homokrétegre visszatöltött 30 cm földréteg után a rétegenkénti tömörítés már

vibrohengerrel történhet, amelynek azonban a felületi terhelése nem lchet nagyobb, mint 40 N/em2

(hideg vezetékeknél), ill. 20 N/em (meleg vezetéknél).
252. Tömörségmérést kell végezni minden megkezdett 100 nyfm-cnként 2-2 helyen. Ennél

rövidebb szakaszok esetén értelemszerűen legalább 1-I helyen. Egy-egy helyen a

tömörségmérésnek ki kell terjednie a csőzónára (homok), a talaj visszatöltésre és a fagyvédő
kavicsrétegre. A mérési credményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

6.1.6. Gépészet követelmények kivitelezéskor

6.1.6.1. Hegesztési technológia acél haszoncső esetén

253. A haszoncső mindkét végét hegesztéshez elő kell készíteni (legalább 150 mm hosszúságban
el kell távolítani HDPE köpenycsövet és a szigetelőanyagot)
254. A csövek hegesztésekor a PUR (PIR) habot és a HDPE köpenycsövet a hegesztés

hőhatásától meg kell védeni. Ezért a csövek végéhez a szigetelést és a köpcnycsövet eltakaró
védőtárcsát kell a homlokoldalra felhelyezni a hegesztés időtartamára. A tárcsa anyaga lehet fém,
eternit vagy egyéb hőszigetelő-anyag. A védőtárcsát az összehegesztett csőről el kell távolítani.
255. A csövek összeillesztésénél különös gondot kell fordítani az ellenőrző huzalok

elhelyezkedésére. Ezeknek az egyenes vezeték elemekben mindig felül - a függőleges tengelyre
szimmetrikusan kell lenni úgy, hogy az azonos színű huzalok egymás keresztezése nélkül legyenek
csatlakoztathatók. A huzalokat a hegesztés hőhatásától ugyancsak óvni kell.
256. A hegesztés után a szigeteletlen csővégek tisztán maradása érdekében célszerű a karmantyú

csövet a hegesztés fölé húzni.
257. Az elemek összeállításakor a hegesztések előtt a karmantyúkat az egyik elemre fel kell

helyezni! Ugyancsak fel kell helyezni a vezetékek végén a végsapkát és a falátvezető gumigyűrűt is.
A végsapkát a hegesztés hőhatásától nedves ruhával védeni kell!

6.1.6.2. Hegesztés minőségi követelményei

258. A távhővezetékek minőségi és hegesztési követelményeit részletesen a távhővezetékek
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minőségi és hegesztési követelményeiről szóló integrált eljárás tartalmazza. Az integrált eljárás
minőségirányítási előírásainak megismerése és betartása minden közvetlenül földbe fektetett
előszigetelt csővezeték hálózatot építő- illetve kivitelező kötelessége.
259. A hegesztési technológia minőségirányítási követelményeire távvezeték-építésnél szintén a

távhővezetékek minőségi és hegesztési követelményeiről szóló integrált eljárásban leírtak
vonatkoznak.

6.1.6.3. Karmantyúk elhelyezése
260. Karmantyús kötést üzemelő vezetéken kialakítani tilos, mivel habosítani csak 15-45 °C

közötti felületi hőmérséklet mellett szabad.
261. A falbeállásoknál a végsapkákat melegítéssel kell rögzíteni a csőre.
262. A tömítési és szigetelési munkák befejezéséig a kivitelező köteles a csőárkot tisztán tartani -

víz és kövek ne kerüljenek bele.
263. Az előreszigetelt vezetékek szabad csővégeit az utószigetelést megelőzően kézi

rozsdátlanítással kell megtisztítani.

6.1.6.4. Utószigetelési munkák

264. Az utószigetelési munkákat a csővezeték rendszer gyártója által meghatározott anyaggal, a
tervben előírtak szerint kell elvégezni. Habosítás idején a haszoncső felületi hőmérsékletének (ha a
gyártó más habosítási hőmérsékletet nem ír elő) 5°C és 45°C között kell lenni.
265. Habosítással végzett utószigetelés esetén az üzembe helyezés megkezdéséig egy óra

várakozási időt kell tartani, kivéve, ha a gyártó, megfelelő műszaki indokkal ennél hosszabb időt ír
elő.
266. Magasabb felületi hőmérséklet esetén a gyártó által rendelkezésre bocsátott előre gyártott

kemény PUR hab hőszigetelés is alkalmazható, a csővezetéki rendszer gyártójának technológiai
előírása szerint.

6.1.6.5. Zsugorsapka elhelyezése

267. A zsugorsapka hálós szerkezetű, hőre zsugorodó műanyagból készül, a csőkötések
elkészítése előtt feltétlenül rá kell húzni a csőre. Szétvágni és utólag felhelyezni nem lehet!
Hegesztéskor a zsugorsapkát égéstől és hőtől óvni kell. Zsugorsapka nélkül nem szabad a szigetelés
homlokrészét befalazni.
268. A PUR-habból kiálló jelzővezetéket (ill. magát a zsugorsapkát) nem szabad sem befalazni,

se letépni, a vezetéket szabadon kell tartani a végszereléshez. (Befalazás, ill. sérülés esetén
szigetelési nedvesedést, zárlatot mutat a műszer.)
269. Az építmény belső oldalán a köpenycsőnek ki kell állnia a falból, a köpenycső túlnyúlás

mértékét az átmérő függvényében az alábbi táblázat tartalmazza.

köpenycső (mm) 90-225 250-500 > 500
köpenycső tulnyulas (mm) 75 100 min. 120

6.1.6.6. Falatvezetesek kialakitasa

270. Olyan épületeknél, ahol nincs talajvíz nyomás, a falatvezetést tomitégyirli behelyezésével
kell megoldani. A tömítőgyűrű méreteit, valamint elhelyezésének követelményeit a 8. sz. melléklet
tartalmazza.
271. A falátvezetéseknél ügyelni kell arra, hogy a tömítőgyűrű elhelyezése érdekében kialakított

faláttörés olyan méretű, ill. kialakítású legyen, hogy a tömítőgyűrű könnyen elhelyezhető legyen,
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valamint annak clhelyezése után az utólagos bebetonozás lehetősége biztosított legyen (kúposan
kifelé bővülő faláttörés, lásd a rajzot a 8. sz. mellékletben).
272. Amennyiben a mértékadó talajvíz szintje eléri a köpenycső alsó alkotó szintjét, illetve

társaságunk ezt kéri, a falátvezetést védőcső beépítésével és speciális PVC (rottolin) karmantyú
felhelyezésével kell megoldani (pl. PSI FW típus). A karmantyú kiválasztását, beépítését a gyártó
előírásai szerint kell elvégezni.

6.1.6.7. Épületcsatlakozás, valamint terepszint feletti vezetésbe történő átmenet
kialakítása

273. Épület becsatlakozásnál az épületbe való felállás kialakítására két lehetőség van:
a) akna elhelyezése, vagy
b) akna nélküli felállás. Ebben az esetben a helyiség padozatán való átvezetés olyan legyen, ami a

vezeték függőleges szárának szabad mozgását nem gátolja (pl. padlóburkolaton túlnyúló műanyag
védőcső párnázással). A vezetékvég, ill. a köpenycső túlnyúlásának mértéke a 6.1.6.5. fejezet
szerint történjen.
274. A megoldás kialakítását a kiviteli tervnek tartalmaznia kell: Ha a földbe fektetett előszigetelt

cső terepszint felett vezetett szakaszba megy át, a feljövetel kialakítására a fentick szerint szintén
két megoldás lehetséges. Akna nélküli feljövetel esetén a terep adottságainak megfelelően kell
megoldani a függőleges szár elmozdulási lehetőségét. A megoldás kialakítását a kiviteli tervnek
tartalmaznia kell. Mind az épületen belüli feljövetel, mind az épületen kívül terepszint feletti
vezetésbe történő átmenet esetén a vezeték továbbvezetését úgy kell megoldani, hogy a
földbefektetett vezetéket a továbbvezetett szakaszból származó erő, ill. nyomaték ne terhelje.

6.1.6.8. Párnázás, mérődoboz elhelyezése

275. Merev rendszernél, az L-, Z- és U-kompenzatoroknal, valamint az elágazásoknál a fellépő
tágulás felvételére tágulási párna szolgál.
276. Mérődobozt kell elhelyezni száraz és könnyen hozzáférhető helyre, majd a falátvezetések

bebetonozása után ellenőrző mérést kell végezni.

6.1.6.9. Távhővezetékek élőrekötésifeladatai
277. Minden, az üzemelés leállásával járó, a távhőrendszeren végzett tervszerű karbantartási,

felújítási, távhővezeték építési munkafolyamat esetében a 10. melléklet (Előrekötési protokoll)
szerint kell eljárni.

6.2. A műszaki ellenőrzés, ill. átadás-átvétel általános teendői

278. A távhővezetékek kivitelezése során a távhőszolgáltató által megbízott műszaki ellenőr a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott módon végzi feladatát. Ezen utasítás céljával
összhangban is, az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában
elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a
kivitelezési dokumentáció betartását.
279. Az építési ellenőr feladata különösen, de nem kizárólagosan:
a) Az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,

észrevételezése,
b) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
c) a munkák cltakarasa előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
d) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.
280. A speciális munkák (mint pl. a karmantyúzás, utólagos kihabosítás, tágulási párnák
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szakszerű elhelyezése, az ellenőrző rendszer helyes kialakításának, bemérésének igazolása, stb.)
minőségének ellenőrzése a Kivitelező Felelős Műszaki Vezetőjének a feladata.
281. A műszaki ellenőrnek, a tervezői művezetőnek, ill. a kivitelezőnek minden váratlan, ill.

változásokat eredményező eseményt az építési naplóban rögzítenie kell.

6.3. Megvalósulási tervdokumentáció

6.3.1. megvalósulási dokumentáció célja

282. A megvalósulási dokumentáció célja, egyrészt a távhővezeték megvalósulás folyamatának,
ill. a megvalósult állapotnak a dokumentálása, a létesítés megfelelő minősége igazolásának
érdekében. Ennek megfelelően legfontosabb elemei az alábbiak:
a) A Tervező által előírt követelmények betartásának igazolása
b) A társaságunk által a kivitelező számára jelen előírásban, vagy szerződésben előírt - megfelelő

minőséget biztosító - követelmények betartásának igazolása
c) A Tervező, ill. a társaságunk által előírt kivitelezés közbeni vizsgálatok sikeres elvégzésének

bizonylatokkal történi igazolása
d) A minőségügyi előírások, követelmények betartásának, valamint a távhőszolgáltató

minőségirányítási rendszeréhez kapcsolódás igazolása
e) A létesítmény megvalósult állapotának pontos rögzítése.

6.3.2. A komplett megvalósulási dokumentáció elkészítésénekfolyamata

283. A komplett megvalósulási dokumentáció egyes részeit a kivitelezés közben, más részeket a
kivitelezést követően kell elkészíteni. Ezekből a részekből a beruházást lebonyolító szervezeti
egység - a kivitelezés befejezése valamint a műszaki átadás-átvétel után, komplett megvalósulási
dokumentációt kell, összeállítson:
a) A komplett megvalósulási dokumentáció alapja a kivitelező által - a kivitelezés közben, ill.

annak befejezése után - összeállított kivitelezői megvalósulási terv, melynek fő részei (a
megvalósult állapotot ábrázoló megvalósulási terven kívül) a kivitelezés közben végzett
vizsgálatok, ellenőrzések sikerességénck bizonylatai, a hegesztési-, ill. építési naplók és a

hegesztések jó minőségét igazoló minőségirányítási dokumentumok. Tartalmi követelményeinek
részletezésével a 6.3.3. fejezet foglalkozik,
b) a kivitelező által elkészített kivitelezői megvalósulási tervet kivitelezőnek társaságunk

minőségirányítási vezetőjével jóvá kell hagyatnia, majd a jóváhagyást követően a beruházási
szakterületnek le kell adnia,
c) a beruházási szakterület a kivitelező által elkészített, és a minőségirányítási vezetője által

jóváhagyott kivitelezői megvalósulási terv alapján egy komplett megvalósulási dokumentációt kell
összeállítania, ill. azt archiválnia,
d) a távhőszolgáltató társosztályai kötelesek az adott létesítéssel kapcsolatos, archiválandó

dokumentumokat (szerződéseket, azok módosításait, a levelezéseket, az engedélyeket, okmányokat,
bizonylatokat) - legkésőbb a létesítés befejezéséig - a beruházási szakterület részére megküldeni, a
komplett megvalósulási dokumentáció összeállíthatósága érdekében.

6.3.3. A komplett megvalósulási dokumentáció tartalmi követelményei

6.3.3.1. megvalósulási tervdokumentáció kivitelezés közben elkészítendő részei

  
a) Az építési napló,
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b) a hegesztési naplók, varrattérképek a távhővezetékek minőségi és hegesztési követelményeiről
szóló integrált eljárásban meghatározott dokumentumok. Az előszigetelt cső hibajelző rendszerének
kapcsolási vázlatát tartalmazó, valamint a hibakereső rendszer hibátlan állapotot bizonyító mérési
jegyzőkönyv,
c) kivitelező nyilatkozata arról, hogy a termikus előfeszítés a terveknek megfelel-e, illetve az

eltérés milyen mértékű,
d) a sikeres nyomáspróba jegyzőkönyve,
e) talajtömörség vizsgálati jegyzőkönyv,J a hegesztés technológiai követelmények betartását, valamint a hegesztések minőségét igazoló

minőségirányítási dokumentáció.

6.3.3.2. A megvalósulási tervdokumentáció kivitelezés követően elkészítendő részei

284. A kivitelező által elkészített megvalósulási terv, mely az eredeti kiviteli terveknek a
pontosított kiviteli adatokkal - nem kézileg - javított változata.
285. Társaságunk Beruházások lebonyolításával foglalkozó szabályzatában előírt további

dokumentumok.

VI. Vezetői ellenőrzések, kontrollpontok
286. A távfűtési vezeték hálózat létesítése során, a tervezési és kivitelezési folyamat

résztvevőinek felelőségi körét, a 2006. évi L. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény, az
épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.), illetve a 191/2009. (X. 31.) sz. Korm. rendelet,
az építőipari kivitelezési tevékenységről határozza meg.
287. A jelen utasításban foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzéséért az adott szakterület

vezetője a felelős. Bármely részfolyamat vagy a teljes folyamat ellenőrzésére a Távhőszolgáltatási
és energetikai vezérigazgató-helyettes bármikor jogosult.

VII. Záró rendelkezések

288. Jelen utasítás a kihirdetést követő munkanapon lép hatályba.
289. Jelen utasítás hatályba lépésével az U6/2018. számú Műszaki vezérigazgató-helyettesi

utasítás a távfűtési vezetékhálózatok létesítésének műszaki követelményeiről hatályát veszíti.

VIII. Mellékletek, nyomtatványok, függelékek
290. Mellékletek:

. melléklet - Alkalmazható csöméretek merev rendszer esetén

. melléklet - Terepszintből nem kiemelkedő szellőzőrácsos szellőzés kialakítása

. melléklet Kompresszoros ürítés

. melléklet - Védőcsöves átvezetés alátámasztás kialakítás 1.

. melléklet - Védőcsöves átvezetés alátámasztás kialakítás 2.

. melléklet - Hőszigetelés vastagságának minimális mérete hagyományos csővezeték szerelése
esetén

7. melléklet - Előszigetelt cső mintakeresztszelvényei
8. melléklet - Falátvezetések
9. melléklet - Az utasítást megelőző, a jelenlegi hálózat kiépítésekor használt műszaki

kiadványok
10. melléklet - Élőrekötési protokoll

GY
RA

291. Függelék:
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1. függelék - Távfűtési vezetékhálózatok létesítése során alkalmazandó szabványok és figyelembe
veendő jogszabályok, belső szabályozások

1. melléklet - Alkalmazható csőméretek merev rendszer esetén

2. melléklet - Terepszintből nem kiemelkedő szellőzőrácsos szellőzés kialakítása

3. melléklet - Kompresszoros ürítés

4. melléklet - Védőcsöves átvezetés alátámasztás kialakítás 1.

5. melléklet - Védőcsöves átvezetés alátámasztás kialakítás 2.

6. melléklet Hőszigetelés vastagságánakminimális mérete hagyományos csővezeték
szerelése esetén

7. melléklet - Előszigetelt cső mintakeresztszelvényei .

8. melléklet - Falátvezetések

9. melléklet - Az utasítást megelőző, a jelenlegi hálózat kiépítésekor használt műszaki
kiadványok

10. melléklet - Élőrekötési protokoll

I. függelék - Távfűtési vezetékhálózatok létesítése során alkalmazandó szabványok
és figyelembe veendőjogszabályok, belső szabályozások
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TARTALOMJEGYZÉK
A tartalomjegyzék megjelenítéséhez kattintson a szürke hátterű szövegrészen jobb egér gombbal és
válassza ki a Mező irissitése menüpontot.



2.92. meleklek

Felolvasélap
1. Malyepitess murkak rezs oracija (netto HUF/ora)

330
2. Gepeszeti munkak rezsioradga (nettó Hut /ore}!

7140

3 Szakipon munkak rezs oracia (netto HUF foray}

& 410

4, anyagszorz6 (% ban kifejezve 3 KonyvCalc protfesional/TERC anyagárarhoz kepest a szerzodestervezetben lewtax szerin:

106

§ Tervezesi cjszorzó (%-ban kifejezve a Magyar tern Karraro djszeböszhoz kepest a szerzödestervezetben feírtök szerint)

129

G A tervezői művezetés dija (nesta HUFjmemoknapban kfejezve a Magyar Merroki Kamara dgszabásához képest a

srerzedestervezetben leírtak szennt,

219 000

142.1 szerinn szakembernek a jogcsultsag megszerzéséhez sruxseges szekmai gyakorleti :dor felük többlet szakmai tapasztalsta
(0-36 hónapi

36

M2.2. szerint; szakempemek a jogosultsag megszerzésehez szukseges szakmai gyakordati kon felüti többlet szakmor tapasztalata
(0 36 horap}

36



3. számú melléklet

EGYEDI MEGRENDELÉS
(minta)

sz. BKM Nonprofit Zrt.-
SZEO számú Vállalkozói Keretszerződéshez

Megrendelő: BKM Nonprofit Zrt. - 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Kapcsolattartó neve,
elérhetősége:

Vállalkozó:

Kapcsolattartó neve,
elérhetősége:

Az ajánlatkérés tárgya

Elvégzendő feladatok,
címek:

Projektvezető neve, Telefon,
e-mail

Ajánlatadási határidő:
A munka elvárt kezdési
időpontja (Tervezetten a
munkaterület átadása):
Kötbér terhes
üzembehelyezés tervezett
időpontja:

Végteljesítési határidő:
Mellékletek (zsűrizett terv
száma, stb.):
Rendelkezésre bocsájtott
anyagok:

L] Tervezés L_] Kivitelezés [_] Bontás

Kelt: Év hó nap Ajánlatkérő



Vallalkozoi ajanlat

Becsült ajánlati ar:

Vállalt munkakezdési
határidő:

Vállalt teljesítési határidő:

Vállalt üzembehelyezési
határidő:

Felelős műszaki vezető neve: Telefon e-
mail

Kelt ÉV hó nap Vállalkozó

Megállapodás (elfogadott ajánlat)

Megállapodott ár: Tételes elszámolás a keretszerződésben foglaltak szerint.

Műszaki tartalom:

Munkakezdési határidő:

Üzembehelyezési
határidő:

Teljesítési határidő:

Egyéb feltételek:

Az egyedi megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a
keretszerződés és a Ptk. szabályai irányadóak!

számú

Kelt év hó nap Kelt: ; év

Megrendelő Vállalkozó
BKM Nonprofit Zrt.

(név gépelve) (név gépelve)

ho nap

   



4. számú melléklet

fay BUDAPESTI
wes KÖZMŰVEK

000000 Teljesitésigazolo nyomtatvány
A35-BKM/2024-01

Oldal 35 / 39

Szerződés azonosító száma"
Rendelés SAP azonosító száma"

Megrendelő iktatószáma:

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
adószám: 10941362-2-44; cégjegyzékszám:

között
szerződéses viszony jött létre, melynek tárgya"

01-10-042582..,) valamint
-ei hatállyal

Szerz6désben/Megrendelésen rögzített teljesítés
végső határideje:
(év,hó
Műszaki átadás-átvétel rész/végleges" teljesítés
tényleges időpontja:
(év,hó, nap)
Késedelem (napokban):
Szerz6dés/Megrendelés szerinti összeg:
Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-ban:
Fizetendő kötbér összege:
Szerződés szerinti fizetési határidő a számla
benyújtását követő: 30 nap

kitöltés dátuma Partner cégszerű aláírása

Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a

Szerződés/Megrendelés pontjában foglalt kötelezettségének az általa fent
megjelölt teljesítés tényleges időpontjában eleget tett és így a Szerződés pontja alapján
a számla kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek/megrendelésnek a fizetési
feltételekre vonatkozó pontjának megfelelően az alábbiak szerint:

e utalható összeg:
e kötbérrel csökkentett utalható összeg:
e A Partner az előírt garanciákat benyújtotta: igen nem

teljesítésigazoló beruházásgazdalköltséggazda
Név: Név:
Munkakör: Munkakör:
Szerv. egység: Szerv. egység:
Dátum: Dátum:

* megfelelő rész aláhúzandó



5. számú melléklet
Nyilatkozat az AFA-térvény szerinti fordított adózás alkalmazásához

(minta)
Az Áfa-törvény 142. § (1) bek. b) pontja szerint a szolgáltatás nyújtójának nyilatkoznia kell, hogy az
igénybevett tevékenység építési hatósági engedély-köteles, illetve nyilatkoznia kell adóalanyi
státuszáról.

Szolgáltatás nyújtójának adatai:

Név/Cégnév:
Székhely:
Adószám:

A tevékenység hatósági építési engedély-
köteles / nem építési engedély-köteles. (Kérjük a megfelelő választ aláhúzássalmegjelölni!)

Ha a tevékenység hatósági engedély-köteles, kérjük a következőkből választani:
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzással megjelölni)

1. A szolgáltatást belföldi adóalanyként nyújtom.
2. A szolgáltatást alanyi adómentesként nyújtom.
3. A szolgáltatást magánszemélyként nyújtom.
4. Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel.
5. Adó alól mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel.

A 2. és a 3. pont választása esetén a fordított adózás szabályait nem kell alkalmazni.

Szolgáltatás igénybe vevőjének adatai:

Név/Cégnév: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Adószám: 1094362-2-44

Megjegyzés: A 2007. évi CXXVII. (ÁFA) tv. 142. §. (1) bek. b) pontja alapján fordított adózásról
beszélhetünk, olyan szolgáltatás nyújtásának minősülő építési-szerelési és egyéb szerelési munka
esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására -

ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan
létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles.
Ha a fordított adózás fennáll, akkor a szállítói számlában nem szerepel áthárított adó, azt a vevő
számítja fel.

Kelt: Budapest, 2025.

Szolgáltatást igénybevevő Szolgáltatást nyújtó
BKM Nonprofit Zrt.

... ÉS...



6. szamu melléklet

Bejelentes
az alvallalkoz6(k)rol a szerz6désk6étéskor

Cég neve: In-West Kft.
Székhely: 1028, Budapest, Tancsics Mihaly utca 16.
Adószám: 10680160-2-41

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviseldje(i) nyilatkozom, hogy a BKM
Nonprofit Zrt.-vel (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelével
(továbbiakban: Megrendelő) K2564 közbeszerzés számon, SZE2025000525/000
szerződésszámon ,K2564 Távhővezetéki mélyépítési tervezés, kivitel." tárgyában
megkötött Vállalkozási keretszerződés teljesítése érdekében

b)* a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a szerződés
megkötésekor a szerződés teljesítésében az alábbi alvallalkozo(k) vesznek részt:

1." Alvállalkozó                            
Székhely:                               
Cégjegyzé                  
Adószám:              
Telefon:            
E-mail:                      
Képviselő (vezető) neve:             
A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik: M.1.;
M.2.1 és M.2.2 alkalmassági minimumkövetelmény
Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 20 9
Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 20 000 000 HUF

2. Alvállalkozó n                                                
Székhely:                            
Cégjegyzékszám:           
Adószám:              
Pénzforgalmi jelzőszám:                           
Telefon:            
E-mail:                     
Képviselő (vezető) neve:              
A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik: M.1.
alkalmassági minimumkövetelmény
Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 10 9
Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 10 000 000 HUF

kelt Budapert | 2025 AO LC
  

  28 swagMEST KET.
m:

1Adószá Táncsj
Cégj ez

öreg S02 18

Szilágyi Balázs
Ügyvezető
In-West Kft.
Vállalkozó

4 Értelemszerűen a.) vagy b.) rész kitöltendő és a másik rész törlendő
5 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén



7. számú melléklet

Bejelentés a szerződéskötést követően bevont

alvállalkozó(k)ról"
(minta)

Cég neve:
Székhely:
Adószám:

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) a BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K közbeszerzés számon, SZE szerződésszámon" tárgyában megkötött Vállalkozási keretszerződés
teljesítése érdekében a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a
szerződéskötést követően a szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozó(k) keriil(nek)
bevonásra:

1." Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke"

Kelt , 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

§ A nyilatkozatot az alvállalkozó bevonását megelőzően kellmegtenni a Kbt. 138.§ (3) bek- alapján.
7 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.

 



8. szamu melléklet

Bejelentés az alvállalkozói teljesítésről?
(alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítést követően)

(minta)

Cég neve:
Székhely:
Adószám:

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K közbeszerzés szamon, SZE szerz6désszamon" tárgyában megkötött Vállalkozási keretszerződés teljesítése
kapcsán a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a szerződés
teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vettek részt az alábbi alvállalkozói teljesítéssel
és ellenszolgáltatással:

1.° Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek aza része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó(k) közreműködtek:

Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos aránya:

Az alvállalkozónak kifizetett ellenszolgáltatás értéke (összege)

Az alvállalkozó részérea kifizetés (ellenszolgáltatás) teljesítésének időpontja

Kelt , 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

8 A nyilatkozatot alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozói teljesítést követően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3)
bekezdése alapján.
9 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.



9 . Sz: melleldlet
Allianz (0)

Allianz Hungaria Zrt.
Allomanykezelési Központ
8210 Veszprém, Pf.: 1163.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1/20/30/70) 421 -1-421

Biztosítási kötvény
EPITES/SZERELES (CAR/EAR) BIZTOSÍTÁSI

KERETSZERZODESHEZ
Kétvényszam: 342484617
Iktatoszam: 807030/2023

Szerződő: In-West Kft.
címe: 1028 Budapest, Táncsics Mihály u. 16.

adószáma: 10680160-2-41
cégj.száma: 01-09-873989

Biztosítottak: In-West Kft. (1028 Budapest, Táncsics Mihály u. 16.)
mint fővállalkozó

- a biztosítási szerződés tárgyának kivitelezésében szerződésszerűen résztvevő valamennyi
alvállalkozó, amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza munkájuk
értékét.

- a mindenkori megrendelő

Amennyiben és amilyen mértékbena fenti biztosítottak a vonatkozó vállalkozói
szerződések, pénzügyi elszámolások, pénzügyi ütemezések szerint a jelen szerződés
alapján biztosítási eseménynek minősülő károk következményeit viselik illetve a viselni
kötelesek.

Biztosítási tartam: határozatlan
Kockázatviselés kezdete: 2023.02.28
Évforduló: minden év 03.01
A díjfizetés ütemezése: éves
A díjfizetés módja: számla alapján átutalás
A biztosítás rendszer: díjelszámolásos
Területi hatály: Magyarország
A kockázatviselés helye: A biztosított beruházás építési valamint felvonulási területe

Vonatkozó biztosítási feltételek és ügyfél-tájékoztatók:

Építésbiztosítás (CAR)
Építés-és szerelésbiztosítás (AHE-41411) biztosítási termékismertetőt (IP1D),
Általános biztosítási feltételek és Ugyfél-tajékoztato - Vagyonbiztositas (AHE-43500/4)
Felelésségbiztositasok - Általános biztosítás feltételek és Ugyfél-tajékoztato (AHE-43501/6)
Adatkezelési és Ugyféltajékoztato, valamint szerződési feltételek kiegészítése (AHE-12600/19)
Epitésbiztositas (CAR) � Vagyonbiztositasi különös biztosítási feltételek (I. fejezet) (AHE-11660/1)
Epitésbiztositashoz (CAR), Szerelésbiztositashoz (EAR) tartozó Felelésségbiztositas (II. fejezet) Különös biztosítási
feltételei (AHE-11662/1)
Epités-és szerelésbiztositas zaradékgyGjtemény (AHE-11663/2) a jelen dokumentumban megjelöltek.

Kiegészítő feltételek és záradékok
A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételek az alábbi kiegészítő biztosítási feltételekkel,
záradékokkal és függelékekkel egészülnek ki:
(J04) záradék: "A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel,
adatokkal és tevékenységekre jött létre."

FBK Záradék: Fertőző betegség kizárás felelősség (AHE-43506/F1)
FBV Záradék: Fertőző betegség kizárás vagyon (AHE-43506/V)

Általános megállapodások



Jelen keretszerződés alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogya jelen keretszerződés alapján biztosítható
beruházásokra a biztosító kockázatviselése � külön bejelentés nélkül � kiterjed.

Az aktuális építési munka jellege, biztosítási összege, területi hatálya, a szerződő biztosítási igénye alapján vagy
egyéb körülmények miatt bármely fedezetbe vonandó munkánál lehetőség van a keretszerződés feltételeinek eseti
módosítására.
Ezen módosításokban a szerződő felek eseti alapon állapodnak meg.
A biztosító eseti módosításra vonatkozó díjajánlatát az értesítés/bejelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül
elkészíti.

A keretszerződésben biztosított egyes beruházásokra s biztosito onalló kötvényt nem állít ki.
A keretszerződésbena biztosított egyes beruházásokra � a szerződő/biztosított ilyen irányú kérése esetén � fedezeti
igazolást állít ki.

Az egyes beruházásokra vonatkozó kockázatviselés időbeli hatálya:
Tartam: határozott
Kockázatviselés kezdete: A kivitelezés megkezdésének időpontja,

de legkorábban a keretszerződés kockázatviselési
kezdete.

Kockázatviselés vége: Az átadás-átvétel, üzembe helyezés
vagy használatbavétel időpontja.
A biztosító kockázatviselése a keretszerződés
megszűnésének időpontjában az időbeni kiterjesztést
tartalmazó záradékok fedezetére is megszűnik.

A szerződőa biztosítási időszak alatt előzetes díjat fizet az általa a biztosítási időszakra (évre) vonatkozó becsült
előzetes forgalom alapján. Egy biztosítási időszak (év) forgalma alatt az adott időszakban lekötésre kerülő � jelen
keretszerződés alapján biztosítható � beruházások teljes nettó (ÁFA nélküli) vállalási értékének összege értendő.

Elszamolas:
A biztosítási időszakra vonatkozó végleges dij megállapítása a biztosítási időszakra vonatkozó végleges
forgalom alapján történik.
A végleges forgalmat a Szerződő/Biztosított köteles megadni a Biztosító részére a biztosítási évfordulót
követő 30 napon belül.

A végleges biztosítási díj elszámolásakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztosítási évre
meghatározott minimális díjat. A minimális díj minden biztosítási időszakra (évre) megilleti a biztosítót abban
az esetben is, ha a tényleges forgalom alapján számított díj ennél az összegnél kisebb lenne.
Az előzetes és a végleges díj különbözetét a Szerződő felek az adatközlést követően esedékes első
díjrészlettel, de maximum 90 napon belül rendezik.

Az első kockázatú vagyoncsoportok biztosítása nem elszámolásos rendszerű.

A szerződésben feltüntetett éves kártérítési limitek az egyes biztosítási időszakban (biztosítási évben) megkezdett
biztosított beruházásokra összevontan érvényesek és függetlenek a biztosítási események bekövetkezésének
időpontjától.

A jelen keretszerződés alapján biztosítható beruházások:
Minden olyan beruházás

amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett
- fővállalkozó, generálkivitelező,
- épitési/szerelési konzorcium tagja,
- alvállalkozó,

és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg az 50 000 eFt-ot,
valamint a kivitelezés a keretszerződés érvényessége alatt kezdődik.

A beruházás jellege lehet

-magasépítés, felújítás, mélyépítés (közmű, útépítés)
-lakóépület,
-irodaépület,
-Uzlethelyiség, kereskedelmi létesítmény, áruház, bevásárlóközpont,
-egészségügyi és szociális létesítmény, kórház, rendelőintézet, szanatórium,
-hotel, étterem,
-viz- és szennyvizvezetékek ill. egyéb közművezetékek fektetése,
Olyan ipari beruházások, ahol a technológiai szerelés aránya meghaladja a 50%-ot csak
EAR szerint biztosítható.

A keretszerződés hatálya kizárólag a biztosítóval folytatott előzetes egyeztetés, eseti megállapodás,
jóváhagyás alapján terjed ki egyéb létesítményekre, különösen az alábbiakra:

-épités/szerelés vízben ító, folyó) vagy víznek kitett környezetben
2/5

  



-csak bontasi munka,
-foghijbeépités,
-alagut és tarnaépités,
-duzzasztogatak és víztározók,
-kútfúrás vagy bármilyen kutmiveleti tevékenység
-hidak, támfalak, gátak, alagutak, aluljárók, elosztó és távvezetékek,
- folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrás,
- nukleáris berendezések, atomerőművek
- mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagútépítési
berendezésekkel végzett munkák

- föld alatti létesítmények (pl metró) munkálatai,
-olyan beruházás, ahol a mélyépítés aránya meghaladja a 30%-ot, (kivéve víz- és
szennyvízvezetékek fektetésére)

-olyan épületek, amelyekbena talajszint alatti szintek száma 1-nél több,
- szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- erőművi létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- repülőtereken végzett munkák

-ha a kivitelezés időtartama meghaladja a 12 hónapot

- A biztosítási fedezet I. II. és esetlegesen III. fejezete nem terjed ki azon károkra, melyeket
fegyverek, lőszerek, bombák, lövedékek okoznak, vagy az említett tárgyak hatásával
összefüggésben keletkeznek.

| FEJEZET - Vagyonbiztositas
Biztosítható vagyoncsoportok, biztosítási összegek:

ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés, beleértve a CAR
létesítménybe való beépítés céljából az építési területen lévő építés
anyagokat is. Ezen belül: (eFt)

- becsült előzetes forgalom ( ÁFA nélkül ): 200 000

- a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és 5 000
építési teljesítések ( AFA nélkül ):
(első kockázati összeg)

Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok 10 000

Epítőgépek (EAR esetén a 202.záradék szerint biztosítottak) 0
Értékelési mód: valóságos műszaki avult
Tételes listával biztosíthatóak!
Ezen vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése legkorábban az
egyedi lista (mely tartalmazza a megnevezést, értéket és azonosító
jelet) biztosítóhoz való beérkezésének időpontjától kezdődik.
Kártérítési limit a 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyakra (első 20 000
kockázati összeg,
Biztosítható költségek 6 000
(Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására vonatkozó
szakértői költségek) első kockázati összeg
Összesen (díjszámítási alap) 241 000

Karteritest limit: 50 000 eFt/bizt.esemény
Belső limit
biztosítható költségekre: projektenként maximum a beruházás

összegének (ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesítés) 20%-a de
max. 3 000 eFt/bizt. e. és max.6 000 Ft/év

Önrészesedés (levonásos): általános 10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény
elemi károk esetén 10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény

ll. FEJEZET - Felelésségbiztositas
Kártérítési limit: 10 000 eFt/bizt.esemény és 30 000 eFt/év

A karteritesi limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó zaradékra összevontan érvényes.

Önrészesedés (levonásos): általános 10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény
személysérülés esetén nincs
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ZARADEKOK

002. A keresztfelelésség
Belső kártérítési limit: II. Fejezet szerint
Önrészesedés (levonásos) li. Fejezet szerint

003. A szavatossági időszakra vonatkozó fedezet
Tartam: 3 hónap a 004.zaradék szerinti fedezet lejáratát követően
Kártérítési limit a 003 és 004 zaradékra összevontan: 5 000 eFt/ bizt.esemény/év
Önrészesedés (levonásos) 1. Fejezet szerint

004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet
Tartam: 3 hónap az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:

- műszaki átadás-átvételt,
- üzembe-helyezés vagy használatbavétel,
- Fejezet alapfedezetének lejárata

Kártérítési limit a 003 és 004 záradékra összevontan: 5 000 eFt/ bizt.esemény/év
Önrészesedés (levonásos) |, Fejezet szerint

008. A földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó külön feltétel

010. Az árvíz vagy magas vízállás okozta károk és felelősségi kárigények kizárása

100. A gépek és berendezések próbaüzemének külön feltételei
Kártérítési limit: 5 000 eFt/ bizt.esemény/ év
Önrészesedés (levonásos): I. Fejezet szerint
Maximális tartam: 4 hét

102. A felszín alatti közművezetékekre vonatkozó külön feltételek
Önrészesedés (levonásos):
a) a helyszínrajzon vagy közműtérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések

esetében:
10 % de minimum 150 000 Ftbizt.esemény

b) a helyszínrajzon vagy közműtérképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében:
10 % de minimum. 150 000 Ft/bizt.esemény

103. A mezőgazdasági termények, erdők és névényzetek karaira vonatkozó külön feltétel

106. A szakaszokra vonatkozó külön feltétel
Maximális szakaszhossz: 200m

107. Felvonulási létesítményekre és raktarakra vonatkozó külön feltételek
Kártérítési limit: 10 000 eFt/ bizt.esemény/év

110. Csapadékviz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre
vonatkozó külön feltétel

112. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó külön
feltételek

Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 20 000 eFt

114. Az ismétlődő károkra vonatkozó külön feltételek

116. Az átvett vagy üzembe helyezett, biztosított építési teljesítések fedezete
Kártérítési limit: 5 000 eFt/bizt.esemény/év
Onrészesedés (levondsos): 10%, de min. |. Fejezet szerint

117. A viz- és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek
Maximális szakaszhossz: 200 m

119. Az építtető meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felügyelete alatt lévő vagyontárgyaknak a fedezete

Kártérítési limit: projektenként a vállalási dij 20%-a, de
max. 10 000 eFt/bizt. e. és max. 20 000 Ft/év

Önrészesedés (levonásos): 10% de min.100 000 Ft/ bizt.esemény

Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult értéken):
Az építtető tulajdonában lévő meglévő és egyben megmaradó épületszerkezetek.



120. A vibráció, a teherhordó szerkezetek meggyengitése vagy eltávolítása
Kártérítési limit: 2 000 eFt/ bizt.esemény/év
Onrészesedés (levonasos): 10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény

122. A tetőszerkezet megbontására vonatkozó külön feltételek

Egyedi záradékok

A biztosító az általános biztosítási feltételeiben megfogalmazott általános és különös kizárásokon felül nem téríti meg azokat a
károkat, amelyeknek a bekövetkezése arra vezethető vissza, hogy a Biztositott(ak) kármegelőzési kötelezettségei körében a
fedezetbevont építési beruházás engedélyezési, kivitelezési tervei szerint a szükséges munkálatokat nem, hiányosan, illetőleg
szakszerűtlenül végzik el, a kármegelőzési munkálatokra vonatkozó építéstechnológiai szabályokat - ideértve a technológiai
sorrendiséget is megszegik különösen, de nem kizárólagosan ha a vízelvezetés, illetve csapadék elleni védelem körében
elvárható óvintézkedéseket munkálatokat részben vagy egészében elmulasztják.

A biztosítási fedezet I. II. és esetlegesen III. fejezete nem terjed ki azon károkra, melyeket fegyverek, lőszerek, bombák,
lövedékek okoznak, vagy az említett tárgyak hatásával összefüggésben keletkeznek.

Díj:
díjalap díjtétel előzetes díj minimális díj

eFt Yoo Ft/év Ft/év
CAR I-II. építőgépek és 119. záradék nélkül 221000 1,5 331 500 331 500
CAR | 119 zaradék 20 000 2,0 40 000 40 000
CAR I. épitégépekre 3,0

Osszesen 241 000 371 500 371 500

Veszprém, 2023.03.01.

che Glee Cavers,

Eke Katalin Szepessy Emese
igazgató éllornánykezelő
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Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése:
8210 Veszprém, Pf.:1163
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421
Email: ugyfelszolgalat@allianz.hu
Internet: www.allianz.hu

Kotveny

Allianz (40)

Allianz Szakmavédelem-szakmai feleldsségbiztositas

In-West Kft
BUDAPEST
Tancsics Mihaly utca 16
1028

K6tvényszam: 345653835

A szerződő adatai
In-West Kft
1028 BUDAPEST,
Tancsics Mihaly utca 16
Adószám: 10680160241
Cégjegyzék szám: 10680160

A szerződés adatai
Szerződés kezdete: 2025.01.15
A módosítás érvényessége: 2025.01.15
Választott díjfizetési gyakoriság: éves

A szerződés tartalma
Kivitelezői felelősségbiztosítás

Kedvezmények összesen:
Fizetendő díj:

Budapest, 2025.01.30

A biztosított adatai
In-West Kft
1028 BUDAPEST,
Táncsics Mihály utca 16

Biztosítási évforduló(minden év): 02.01
Gyakoriság szerinti díj: 326 250 Ft

Biztosítási összeg Biztosítási díj
375 000 Ft

48 750 Ft
326 250 Ft

Allianz Hungaria Zrt.

Nagy Zoltan dr. Tóth Krisztina

Gondozó: Herkely Zsolt

igazgató igazgató

 



Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése: e
8210 Veszprém, Pf.:1163 AllianZ il)Telefonos tigyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421
Email: ugyfelszolgalat@allianz.hu
Internet: www.allianz.hu

Részletezés

Kotvényszam: 345653835
Biztosítási összeg Biztosítási díj

Kivitelezői felelősségbiztosítás
Tevékenység: Szerződési feltételek alapján
Biztosítási díjalap:
Saját nettó éves árbevétel: 525 913 000 Ft

Siege eee

Alapfedezet kártérítési limit: 100 000 000 Ft/kar, 200 000 000 Ft/biztositasi időszak

Onrészesedés(ek):
Altalanos: 10%, de minimum 250 000 Ft

Kivitelez6i feleldsségbiztositas összesen: 375 000 Ft
Kedvezmény: 48 750 Ft
Fizetendő dij: 326 250 Ft
Biztosított: In-West Kft (ad6szam:10680160241) A biztosítási fedezet kiterjed
az alvallalkoz6kra, a munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban foglalkoztatott személyekre. Tevékenységek: 4100, 4299, 4324,
4332, 4334, 4399, 4323, 4350, 4341, 4321, 4331, 4333, 4322, 4335, 4391,
4342, 4211,4291, 4222, 4221

Kedvezmények részletezése:
Módozat Kedvezmény Mérték
Kivitelezői felelősségbiztosítás Éves díjfizetési gyakorisági kedvezmény 3%
Kivitelezdi feleldsségbiztositas Tartam engedmény 10%

Kockazatviselési helyek adatai:

1. számú Kockazatviselés helye:
Név:

Cim: 0000 Területi, hatály: Magyarország
GPS szélesség: GPS hosszúság:

Záradékok:
136 Tartamengedmény
J04 A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel, adatokkal és

tevékenységekre jött létre.
FBK Fertőző betegség kizárás
IKC Építőipari kivitelezési tevékenységek utófedezet és kiterjesztett bejelentési időszak záradéka (1 év)

Budapest, 2025.01.30
Allianz Hungária Zrt.

Gondozó: Herkely Zsolt   



Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése:
8210 Veszprém, Pf.:1163
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421
Email: ugyfelszolgalat@allianz.hu
Internet: www.allianz.hu

Kötvény
Allianz Vállalkozás Védelem 2.0

In-West Kft
BUDAPEST
Táncsics Mihály utca 16
1028

Kötvényszám: 345647436

A szerződő adatai
In-West Kft
1028 BUDAPEST,
Táncsics Mihály utca 16
Adószám: 10680160241
Cégjegyzék szám: 10680160

A szerződés adatai
Szerződés kezdete: 2025.01.15
A módosítás érvényessége: 2025.01.15
Választott díjfizetési gyakoriság: éves

A szerződés tartalma
Tervezői felelősségbiztosítás-AVV2

Kedvezmények összesen:
Fizetendő díj:

Budapest, 2025.09.05

Nagy Zoltán
igazgató

A biztosított adatai
In-West Kft
1028 BUDAPEST,
Tancsics Mihaly utca 16

Biztosítási évfordul6(minden év):
Gyakoriság szerinti díj:

Biztosítási összeg

Allianz Hungária Zrt.

igazgató

Gondozó: Herkely Zsolt

Allianz (i)

02.01
61 750 Ft

Biztositasi dij
95 000 Ft

33 250 Ft
61 750 Ft

      
dr. Téth Krisztina



Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése: e
8210 Veszprém, Pf.: 1163 Allianz qi)Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421
Email: ugyfelszolgalat@allianz.hu
Internet: www.allianz,hu

Részletezés

Kötvényszám: 345647436
Biztosítási összeg Biztosítási díj

Tervezői felelősségbiztosítás-AVV2
Tevékenység: tervellenőri tevékenység, tervezői művezetés,
építészeti-műszaki tervezés
Biztosítási díjalap:
Saját nettó éves árbevétel: 10 000 000 Ft

eo eas

Alapfedezet kártérítési limit: 10 000 000 Ft/kar, 20 000 000 Ft/biztositasi időszak

Onrészesedés(ek):
Altalanos: 10%, de minimum 100 000 Ft

TervezGi felelésségbiztositas-AVV2 összesen: 95 000 Ft
Kedvezmény: 33 250 Ft
Fizetendő dij: 61 750 Ft
Biztosított: In-West Kft (adószám: 10680160241)

Kedvezmények részletezése:
Módozat Kedvezmény Mérték
Minden módozatra Tartam engedmény 10%
Minden médozatra Uzletpolitikai kedvezmény 20%
Minden médozatra Eves díjfizetési gyakorisági kedvezmény 596

Kockázatviselési helyek adatai:

1. számú Kockázatviselés helye:
Név: Magyarország
Cím: 0000 Területi, hatály: Magyarország
GPS szélesség: GPS hosszúság:

Záradékok:
136 Tartamengedmény
J04 A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel, adatokkal és

tevékenységekre jött létre.
]64 A kiterjesztett bejelentési időszakra vonatkozó kiterjesztés Épitészeti-műszaki tervezésre, művezetésre, tervellenőri

tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosításhoz ( 1 év)
FBK Fertőző betegség kizárás

Budapest, 2025.09.05
Allianz Hungária Zrt.

Gondozó: Herkely Zsolt
   -


