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Vállalkozási keretszerződés

amely létrejött egyrészről a
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített
elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
Adószám: 10941362-2-44;
Cégjegyzékszám: 01-10-042582;
Képviseli: Orbán Tibor FŐTÁV távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-
helyettes és Mészáros János stratégiai és gazdasági vezérigazgató-helyettes

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a(z)
IN-WEST Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: IN-WEST Kft.)

Székhely: 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 16.;
Adószám: 10680160-2-41;
Cégjegyzékszám: 01-09-873989;
Képviseli: Szilágyi Balázs ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint ,K2562
Távhővezetéki aknák szakipari munkák beszerzése" tárgyában a 2025. július 15. napján
közzétett ajánlati felhívással induló közbeszerzési eljárást folytatott le, amely alapján a jelen
Vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: szerződés) a nyertes ajánlattevővel köti meg.

1.2. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumai, továbbá a közbeszerzési eljárás
során a Megrendelőtől kapott információk, dokumentumok, előírások alapján készítette
közbeszerzési ajánlatát.

1.3. Vállalkozó részére a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátásra került az
ajánlattételhez szükséges valamennyi információ és tájékoztatás a közbeszerzés tárgyát
képező feladatra vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési
eljárást megindító felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok, az azok mellékleteit
képező műszaki leírás és jelen szerződés tervezete.

1.4. A fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat,
feladatokat megfelelő mértékben megismerte és az arra adott ajánlata teljes körű. Vállalkozó
kijelenti azt is, hogy a munkák, feladatok nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok
miatt semmilyen egyéb többletköveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja.
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1.5. Vállalkozó megerősíti, hogy a jelen szerződést a közbeszerzési dokumentumokban
megadott azon adatok megfelelő tanulmányozása alapján kötötte meg, amelyeket a
Megrendelő bocsátott a rendelkezésére, illetve azon információk alapján, melyeket a
közbeszerzési ajánlat elkészítése idején Megrendelőtől kiegészítő tájékoztatásként
megkapott. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felsorolt módon megismerhető adatok és
információk megismerésének bármilyen elmulasztása nem mentesíti attól a felelősségtől,
hogy helyesen becsülje fel megvalósítással kapcsolatos nehézségeket, illetve költségeket.

1.6. Felek teljes megállapodását a szerződés, a közbeszerzési eljárás során az esetleges
kiegészítő tajékoztatas-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő
tájékoztatási igény felmerült), a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a további
közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes közbeszerzési ajánlata képezi -
azok külön mellékletként történő csatolása hiányában is.

1.7. <A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén Felek az alábbi sorrendet tekintik irányadónak:

1. közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetleges módosításai,
2. közbeszerzési dokumentumok (beleértve - szintén sorrendben - a végleges

műszaki leírást és a kiegészítő tájékoztatásokat),
3. jelen szerződés,
4. Vállalkozó közbeszerzési ajánlata.

1.8. A kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy Vállalkozó közbeszerzési
ajánlata a következő, értékelés alá esett ajánlati elemeket tartalmazta:

Értékelési részszempontok Vállalkozó közbeszerzési ajánlata
Ar szempontok:
1.1. Gépészeti rezsióradíj HUF/óra: 7 570
1.2. Szakipari rezsi6radij HUF/dra: 7 360

1.3. Anyagar szorzó %-ban kifejezve
(Anyagarak, normaidők, gépkdltségek
legutolsó aktualizált (a közbeszerzési 94
Hirdetmény feladásakor 2024. évi)
KönyvCalc-professional/TERC

1.4. Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a
Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához 86
képest:

1.5. Statikai vizsgálat díja db/akna: 185 000

Minőségi szempontok:
M/2.1. alkalmassági feltételre bemutatott
szakember M/2.1 pont szerinti jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 36
időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje
(hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap):
M/2.2. alkalmassági feltételre bemutatott
szakember M/2.2 pont szerinti jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 36
időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje
(hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap):



M/2.3. alkalmassági feltételre bemutatott
szakember M/2.3 pont szerinti jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 36
időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje
(hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap):

1.9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlatot több ajánlattevő közösen tette, és ennek nyomán a jelen
szerződésben szereplő ,Vállalkozó" megjelölés több személyt takar, ezen személyek a Kot.
35. § (6) bekezdés értelében a szerződés teljesítéséért Megrendelő felé egyetemlegesen
felelnek.

2. A szerződés tárgya

2.1. Jelen szerződés tárgyát távhővezetéki aknák szakipari munkái képezik, a jelen
szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki
leírás) és a jelen szerződésben részletezettek szerint.

2.2. Vállalkozó által elvégzendő feladatok megrendelői igény szerint:

- Fédémcsere,
- Vizsgalat, statikai vizsgálat,
- Tervezés,
- Kivitelezés (engedélyek beszerzése, forgalomtechnika, helyreállítás),
- Lebtv6 kiemelése, cseréje, nyaktag magasítás,
- Szellőző kialakítása tervezéssel,
- Fali fix pont javítása, cseréje tervezéssel,
- Szerelőnyílás javítása, cseréje tervezéssel,
- Aknaszakipari munkák,
- Kőműves munkák, betonjavitas,
- Viz elleni szigetelés,
- Acélszerkezetek javítása, cseréje lakatosipari munkák (podeszt, létra, alátámasztás,

zsompracs),
- Beton alatamasztasok javítása, kialakítása,
- Zsomp javítása, kialakítása,
- FOTAV akna azonositészam felfestése,
- Munkavégzés után akna takarítása.

2.3. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés tárgyát
képező munkák (feladatok) ellátását.

2.4. A szerződés részletes szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és
minőségi jellemzőit a Műszaki leírás tartalmazza. Vállalkozó köteles minden, a jelen
szerződésben esetlegesen fel nem sorolt tevékenység elvégzésére is, amelyek a szerződés
tárgyát képező tevékenység szakszerű és teljes körű ellátásához a jogszabályok és a
szakmai szokások szerint hozzátartoznak.

2.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során Megrendelő által a részére
átadott szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és minőségi jellemzőit egy
tapasztalt szakvállalattól elvárható gondossággal ellenőrizte és azt megvalósítására
alkalmasnak találta a közbeszerzési eljárás során megajánlott ellenérték fejében.



3. A szerződés hatálya, keretösszege

3.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában
jön létre érvényesen és lép hatályba, a jelen pontban megjelölt határozott időre.

3.2. Jelen szerződés annak hatályba lépésétől számított 24 (azaz huszonnégy) hónapig
� vagy amennyiben az előbb bekövetkezik � a Keretösszeg kimerüléséig tartó határozott
időtartamra jön létre azzal, hogy egyedi megrendelés küldésére a határozott időtartam alatt
kerülhet sor, azonban annak teljesítése, az ellenérték kifizetése a határozott időtartamon
túlnyúlhat.

3.3. A szerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg: 165.000.000,- Ft + ÁFA,
azaz százhatvanötmillió forint plusz AFA.

Megrendelő a Keretösszeg 70 (hetven) %-os mértékig vállal megrendelési kötelezettséget.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyedi megrendelések ellenértéke a
szerződés időtartama alatt a jelen szerződésben meghatározott teljes Keretösszeget nem éri
el, a teljesüléséből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy
nem él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb megteritesi igennyel,
amennyiben jelen szerződés szerinti Keretösszeg nem kerül teljes egészében
felhasználásra.

3.4. Amennyiben a szerződés a határozott időtartam lejárta előtt bármely okból
megszűnik, az nem érinti az egyedi megrendelés útján már megrendelt feladatok teljesítését,
így különösen az abban � a szerződés rendelkezéseinek megfelelően � rögzített eredeti
teljesítési, fizetési határidőket.

3.5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a szerződésből fakadó egyes igények
jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló
kötelezettségek időtartama) a szerződés hatályán túlnyúlhatnak.

4. A szerződés teljesítése

4.1. A szerződés teljesítésének helye: Megrendelő távhőszolgáltatási és üzemeltetési
területén az egyedi megrendelésben meghatározott helyszínek.

A Megrendelő fenntartja magának a teljesítési hely � jogszabályváltozás, átszervezés,
engedélymódosítás, átalakulás, jogutódlás folytán történő � változtatásának jogát.

4.2. A szerződés teljesítésének (kötbérterhes) határideje(i): az egyedi megrendelésben
rögzített határidő azzal, hogy a Vállalkozó az egyedi ajánlatában nem ajánlhat 60 (hatvan)
munkanapnál hosszabb, míg a Megrendelő nem várhat el 10 (tíz) munkanapnál rövidebb
határidőt.

A Megrendelő előteljesítést � a Felek által esetileg egyeztetettek szerint � elfogad.

4.3. Az egyedi megrendelés rendje:

A jelen szerződés tárgyát képező feladatok megrendelésére a Megrendelő által e-mailben
megküldött egyedi írásbeli megrendelések (a továbbiakban: Egyedi megrendelés) útján
kerül sor.

A Megrendelő a szerződés 3. számú mellékletében szerinti megrendelőlap minta
kitöltésével, a részletes műszaki tartalom csatolásával és a Vállalkozónak történő
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megküldésével egyedi ajánlat készítésére kéri fel a Vállalkozót. A Vállalkozó az igény
alapján 5 (öt) munkanapon belül elkészíti egyedi ajánlatát. Az egyedi ajánlatban a
Vállalkozó megjelöli a díjszámítás szerződésben meghatározott mértékét és a vállalt
határidőt is. A Vállalkozó díjmentesen köteles egyedi ajánlatot adni.

A Megrendelő az egyedi ajánlat átdolgozását és/vagy kiegészítését kérheti. Felek az
egyedi megrendelés végleges tartalmát egyeztetik. Vállalkozó tervezés esetén a tervezés
becsült díját, kivitelezési tevékenység esetén a becsült anyagköltséget és a becsült
munkadíjat elkülönítetten köteles feltüntetni.

A Megrendelő a megállapodás szerinti megrendelés tartalmát a megrendelőlapon rögzíti, azt
cégszerűen aláírja és megküldi a Vállalkozónak. Vállalkozó köteles a cégszerűen aláírt
megrendelőlapot a Megrendelő kapcsolattartójának haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő)
munkanapon belül visszaküldeni. Megrendelő a teljesítési határidőt a tervezési és
vizsgálati feladatok tekintetében az egyedi megrendelés Vállalkozó általi
visszaküldésének napját követő naptól (visszaküldés hiányában: a Megrendelő általi
elküldést követő 2. (második) munkanapot követő naptól) számítja, míg a kivitelezési
feladatok tekintetében a munkaterületnek az egyedi megrendelésben rögzített és az
építési naplóba is bejegyzett átadásától számítja akkor is, ha a Vállalkozó az egyedi
megrendelést a fentiek szerint nem küldte vissza.

4.4. Adatszolgáltatás:

Adatszolgáltatásként a rendelkezésre álló helyszínrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendelő
biztosítja Vállalkozónak. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átadott adatokat, rajzokat a
helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell, akár helyszíni felméréssel is.

A Megrendelő díjmentes konzultációs lehetőséget biztosít az illetékes szervezeti egységgel.

A Vállalkozó köteles tételesen ellenőrizni a a részére átadott terveket, dokumentációkat. A
Vállalkozót kártérítési és kötbérfizetési kötelezettség terheli a tervekben, adatközlésben
előforduló hibák és a szaktervezők közötti esetleges koordinálatlanság miatt. A Megrendelő
és a közműcégek adatközlése esetében ezen felelősség annyiban irányadó, amennyiben a
Vállalkozó azt egy szakcég gondosságával felismerhette volna. Jelen bekezdésben foglalt
felelősségkorlátozó rendelkezés nem irányadó arra az esetre, amikor a tervezési feladatot a
Vállalkozó látja el.

A Megrendelő a Vállalkozó részére Megrendelő FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divíziója
dokumentációs tervtárába a szükséges hozzáférést az alábbiak szerint közvetlenül biztosítja:
munkaidőben: H � Sze � P: 8.00 � 12.00 óra között. Megrendelő FŐTÁV Távhőszolgáltatási
Divíziója közműnyilvántartási és dokumentációs szervezeti egysége: Bp., XI. Kalotaszeg u.
31., 6. pavilon.

4.5. Tervezés

Vállalkozó köteles a jelen szerződés alapján elkészített terveket, a statikai vizsgálatot
Megrendelőnek jóváhagyás érdekében igazolható módon benyújtani, Megrendelő pedig
köteles a benyújtott terveket megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről � az észlelt hibák,
hiányosságok közlésével � Vállalkozót írásban értesíteni, a tervek el nem fogadása esetén
ennek indokait a Vállalkozó részére megadni.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli észrevételeit, írásbeli
módosítási javaslatait azok kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül, vagy
amennyiben a Felek eltérően állapodnak meg, a megállapodásban rögzített határidőre
köteles a tervdokumentáción, statikai vizsgálaton átvezetni, és az átdolgozott  



tervdokumentacidt, statikai vizsgálatot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jelen
szerződésben meghatározott formátumban és példányszámban.

Vállalkozó a Megrendelő észrevételeit és módosítási igényeit csak abban az esetben
hagyhatja figyelmen kívül, ha azok megvalósítása jogszabályba, szabványba vagy egyéb
irányadó hatósági előírásba ütközne.

Megrendelő az előzőek szerint átadott terveket, statikai vizsgálatot ismételten megvizsgálja
és a vizsgálat eredményéről, az esetleges további hiányokról, vagy a tervek elfogadásáról a
Vállalkozót írásban tájékoztatja.

Amennyiben Vállalkozó a rendelkezésre álló tervekben foglaltaktól a kivitelezés során el
kíván térni, a tervmódosításhoz tervezői jóváhagyás szükséges, melyet Megrendelő részére
is szükséges bemutatni, és gondoskodnia kell Vállalkozónak az engedélyek szükséges és
végleges módosításáról is.

Vállalkozó attól függetlenül felelős az általa esetlegesen készített tervekben,
specifikációkban, rajzokban és egyéb műszaki dokumentációban előforduló esetleges
eltérésekért, hibákért vagy hiányosságokért, hogy a Megrendelő jóváhagyta-e, vagy sem
ezeket a terveket, specifikációkat, rajzokat és más dokumentációkat, feltéve, hogy az ilyen
eltéréseket, hibákat vagy hiányosságokat nem a Megrendelő által, vagy nevében a
Vállalkozónak írásban szolgáltatott pontatlan információk idézték elő. Vállalkozó,
amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott információkat pontatlannak, vagy
ellentmondásosnak, illetve később hibát, hiányosságot okozónak ítéli, köteles a Megrendelő
figyelmét ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül erre írásban felhívni. Megrendelő
jóváhagyása a Vállalkozó felelősségét nem korlátozza.

Minden műszaki dokumentumhoz a Vállalkozó tervezői nyilatkozatot köteles mellékelni
annak igazolására, hogy a tervezés és a műszaki megoldások kielégítik a magyar vagy a
nemzetközileg elfogadott munkavédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi,
építési előírásokat, jogszabályokat, a tervezett Létesitmény megfelel az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek, vagy, hogy jelezze az
ezektől való eltérést, és megfelelő bizonyítékkal támassza alá, hogy az ajánlott megoldások
megfelelnek ezen követelményeknek. Vállalkozó a tervekért jog- és kellékszavatosságot
vállal és kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján készülő tervdokumentáció nem sérti más
szerzők jogos érdekeit, az ebből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. Megrendelő a
jóváhagyott tervdokumentáció mellett meghatalmazást ad a Vállalkozónak, hogy nevében és
képviseletében az engedélyezéssel érintett hatóságoknál, szakhatóságoknál, közműveknél
eljárjon.

Vállalkozó kizárólag a szükséges tervek, valamint a szükséges végleges engedélyek
birtokában kezdheti meg a kivitelezési munkálatokat, ellenkező esetben felel minden olyan
kárért, amely anélkül nem merült volna fel.

Megrendelő jóváhagyása nem mentesíti Vállalkozót a tervekben, a statikai vizsgálatban,
vagy számításokban előforduló hibák miatti felelősség alól.

4.6. Munkaterület és munkakezdési engedély:

Felek rögzítik, hogy a kivitelezés megkezdéséhez szükséges munkaterületet a Megrendelő a
Felek által együttesen meghatározott feltételeknek megfelelő állapotban, a Felek által
egyeztetett időpontban átadja a Vállalkozónak. A munkaterület és munkakezdési engedély
átadásáról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és annak tényét az építési naplóban is rögzítik.
Felek a munkálatok megkezdésének a munkaterület és munkakezdési engedély átadás-
átvételének az építési naplóba történő bejegyzését tekintik.
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A munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele a Vállalkozó kötelezettsége, mellyel
kapcsolatban a Vállalkozó költségigénnyel nem élhet.

Amennyiben a tulajdonos a Felek által egyeztetett időpontban nem adja át a munkaterületet,
vagy a Megrendelő nem adja ki a munkakezdési engedélyt, úgy a Vállalkozó csak akkor
gyakorolhatja az elállás jogát, ha írásban felszólítja a tulajdonost és a Megrendelőt és a
tulajdonos a felszólításban megjelölt határidőben � amelynek legalább 5 (öt) napnak kell
lennie - a munkaterületet nem adja át, vagy a Megrendelő a felszólításban megjelölt
határidőben � amelynek legalább 5 (öt) napnak kell lennie - az engedélyt nem adja ki.

Felek rögzítik, hogy a munkaterület az átadás-átvétel időpontjától a Vállalkozó
munkaterületének minősül. Ha a munkaterületen a Vállalkozó vagy a vele szerződéses
kapcsolatban lévő vállalkozók, beszállítók, közreműködők szándékosan vagy nem
szándékoltan kárt okoznak, beleértve az őrzési hiányosságokat is, annak következményei,
vagyis a munkaterülettel kapcsolatos minden kárfelelősség a Vállalkozót terheli. Felek
kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket,
körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása
érdekében szükségesek.

A munkaterület, valamint az ott tárolt minden nemű anyag és szerszám, továbbá a
Vállalkozó munkavállalói személyes ingóságainak az őrzése a Vállalkozó feladata és
költsége.
A munkaterületen dolgozók csak a vállalkozás (munkáltató) nevét feltüntető munkaruhában
dolgozhatnak.

4.7. Vállalkozó köteles építési naplót (elektronikus építési naplót) � azon belül felmérési
naplót is - rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azt a munkaterületen elérhetővé tenni,
a munkaterület átadás-átvétel időpontjától a munkálatok teljes lezárásáig. Az építési napló
(elektronikus építési napló) vezetésével kapcsolatban az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet) az irányadó. Minden olyan fontos információ bejegyzendő, amely a
munkavégzőkre, az ütemezésre, a minőségre és az elszámolásra hatással lehet. Az egyedi
megrendelésben és az építési napló megnyitásakor meg kell adni és be kell jegyezni azon
személyek nevét, feladatkörét, NUJ számát, akik jogosultak bejegyzést tenni.

4.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínén tartani az engedélyeket, az engedélyezési
és kiviteli dokumentációkat, szabványokat (utasításokat és irányelveket), illetve szükség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

4.9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés és az egyedi megrendelés
tárgyának a megvalósításához bármilyen engedély, illetve hozzájárulás szükséges, úgy ezek
beszerzése Vállalkozó feladatát képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz Megrendelő bármely
nyilatkozata vagy egyéb közreműködése szükséges, úgy Megrendelő köteles a Vállalkozó
felhívására ezen együttműködési kötelezettségének ésszerű időn belül eleget tenni, vagy
ennek megtagadását indokolni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségei közül
valamelyik végrehajtásához, megvalósításához bármely okból a Megrendelő közreműködése
(aláírása, ellenjegyzése, írásos megrendelése, stb.) szükséges, úgy Vállalkozó
kötelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedő, aláírásra kész előkészítése. A
Vállalkozó nem felelős az érdekkörén kívül eső okból bekövetkező, a hatósági ügyintézés
körébe tartozó engedélyezési, vagy más hatósági eljárások körében bekövetkező
késedelemért, illetve annak következményeiért.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások, valamint a közmű nyilatkozatok, illetve ezek
esetleges meghosszabbíttatása szintén Vállalkozó kötelezettsége. Az egyedi megrendelés

  



során egyeztetett és abban rögzített vállalkozói dij tartalmazza a szükséges hatósági és
egyéb engedélyek és hozzájárulások beszerzéséhez szükséges díjakat, költségeket, tehát a
Vállalkozó jelen bekezdésben szabályozott jogcímen az egyedi megrendelésben
rögzítetteken túl semmilyen egyéb díj- és költségigénnyel nem élhet a Megrendelővel
szemben.

Vállalkozó az alapvető és részletes műszaki (technológiai) munkákat a szerződés
rendelkezéseivel � illetve ahol nincs ilyen külön rendelkezés, a kialakult jó műszaki
gyakorlattal � összhangban köteles végrehajtani.

4.10. Műszaki átadás-átvétel rendje:

A műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó írásbeli készre jelentésben kezdeményezi,
amit a Megrendelő hagy jóvá, mely jóváhagyás után Vállalkozó köteles a harmadik félként
érintetteket (pl. telektulajdonos, közműcég) értesíteni. A készre jelentés feltétele a kiviteli
tervek szerint helyreállított munkaterület, valamint a Megrendelő által jóváhagyott műszaki
megvalósulási dokumentáció.

A készre jelentést Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel kezdetére javasolt időpont előtt 5 (öt)
munkanappal teszi meg Megrendelő részére. A Megrendelő köteles 3 (három) munkanapon
belül nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kitűzött időpont számára
megfelelő-e. Amennyiben a Megrendelő 3 (három) munkanapon belül nem nyilatkozik, akkor
a készre jelentés és az időpont javaslat a Megrendelő részéről elfogadottnak minősül.
A műszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazolás kiadása tekintetében a felek a Kbt.
vonatkozó rendelkezései szerint járnak el.

A készre jelentés előtt 5 (öt) munkanappal a Megrendelő részére át kell adni az átadási
(megvalósulási) tervdokumentáció másolatát 2 (kettő) példányban az összes mellékletével
együtt. Amennyiben a Vállalkozó a megvalósulási dokumentáció másolatát a Megrendelő
felszólítása ellenére sem készíti el, ez esetben a műszaki átadás-átvételi eljárás nem
kezdődik meg.

Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot.
A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerződés
vonatkozó kikötései érvényesek.

A műszaki átadás-átvétel feltételei:

A Megrendelő által jóváhagyott megvalósulási (átadási) dokumentáció tartalmazza többek
között:

munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvet
kivitelezői nyilatkozatot
építési naplót
felmérési naplót minden oldala dátummal és szükséges aláírásokkal ellátva,
teljesítmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, műbizonylatokat,
hulladékjegyeket, fémhulladék elszámolás, Megrendelő indokolt esetben
teljesítmény nyilatkozat hiányában megfelelőségi nyilatkozatot is elfogad,

e hulladékgazdalkodasi tervet.

Megrendelő abban az esetben köteles a műszaki átadás-átvételt megkezdeni, amennyiben a
műszaki átadás-átvétel megkezdésére előírt feltételek teljesültek, a tervekben foglaltaknak
megfelelően befejeződött kivitelezés teljes, és a szerződésben meghatározott munkák a
vonatkozó jogszabály vagy szabvány által előírt minőségben elkészültek, a jelen
szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelnek, továbbá a környező létesítményekben,
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közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk
rendezésre, vagy kijavítására kerültek.

Megrendelő abban az esetben köteles a műszaki átadás-átvétel lezárását a Vállaikozó
számára megfelelően igazolni, amennyiben az átadott megvalósulási (átadási) dokumentáció
hiánytalan és megfelelő, a kivitelezés teljes és hibátlan, a szerződésben meghatározott
munkák a vonatkozó jogszabály, vagy szabvány által előírt minőségben elkészültek és a
jelen szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelnek.

A műszaki átadás-átvételi eljárásról 3 (három) példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyv 1-1 (egy-egy) példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve 1 (egy)
példány az építési napló mellékletét képezi.

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentősek
lehetnek, így különösen, de nem kizárólagosan

e az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
e a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi

minoseget,
e a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
e a Megrendelő észrevételett,
e a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat,

hiányokat, hiányosságok megnevezését, az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét
képező külön hibajegyzékben kell dokumentálni,
a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a tárgyi eszközt,
a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására,
hibás és késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér igényt és az esetlegesen
felmerulo karteritesi osszegek meghatározását.

4.11. A jelen szerződés vállalkozói teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha a
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait a Megrendelő által előírt határidőben,
maradéktalanul, a jogszabályokban, a szerződésben és mellékleteiben, valamint az egyedi
megrendelés(ek)ben meghatározott követelményeknek megfelelően, minőségben, hiba- és
hiánymentesen teljesíti.

A munka átvétele és a teljesítés igazolása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik.
Megrendelő jogosult megtagadni az átvételt a mű olyan hibája miatt, amely kijavítása vagy
pótlása akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

4.12. A teljesítés igazolása:

A kivitelezési munka teljesítésigazolása kiadásának feltétele: a sikeres műszaki átadás-
átvétel eljárás után az egyedi megállapodásban foglaltak szerint.

A tervezési ill. vizsgálati munka teljesitésigazolasa kiadásának feltétele: Megrendelő által
elfogadott terv ill. vizsgálat.

Vállalkozó egyedi megrendelésenként köteles a jelen szerződés 4. számú mellékletét
képező Teljesítésgazolási lap minta szerinti teljesítésigazolásban a rá vonatkozó részeket
maradéktalanul kiállítani, azt Megrendelő részére átadni.

Vállalkozó köteles a Teljesítésgazolási lapon feltüntetni az ellátott feladatokat, teljesítés
tényleges időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K2562), a Megrendelő
szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a teljesítésigazolást Vállalkozó részéről

  



aláíró olvashatd, vagy nyomtatott formában kiírt nevét, valamint a Megrendelő
kapcsolattartója által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelés(ek)
iktatószámát. Mindezek hiányában a Megrendelő a teljesítésigazolást nem írja alá és az
esetlegesen megküldött számlát visszaküldi.

A Teljesítésigazolási lap mind a Megrendelő mind a Vállalkozó képviselői által aláírva
minősül a teljesítés igazolásának.

4.13. A számla kiállításának feltétele és alapja a Vállalkozó által hiánytalanul és
megfelelően kitöltött és benyújtott Teljesítésigazolási lap.

Megrendelő részéről Teljesítésigazolási lap aláírására jogosult jelen szerződés aláírásakor:
           karbantartási főosztályvezető

4.14. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a
Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

4.15. Kárveszély, tulajdonjog

A munkaterület és a Vállalkozó által beépítésre/beszerelésre kerülő berendezések, anyagok,
eszközök tekintetében a kárveszély a munka szerződésszerű átadás-átvételével száll át
Vállalkozóról a Megrendelőre.

A beépített/beszerelt berendezések, anyagok, eszközök mindaddig Vállalkozó tulajdonát
képezik, amíg azok ellenértékét Megrendelő a vállalkozói díj keretében Vállalkozónak meg
nem fizeti.

4.16. Felelősség

Vállalkozó köteles a jelen szerződés szabta kereteken belül minden ésszerű intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a feladatok szerződés szerint, határidőben teljesítésre
kerüljenek.

Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt a Vállalkozó
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért.

A Vállalkozó kijelenti, hogy továbbiakban: Ptk.6: 143. § (2) bekezdésének megfelelően,
amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, úgy a Megrendelő kártérítési
igénnyel léphet fel vele szemben a Megrendelő távhőszolgáltatási tevékenységének
akadályozásával összefüggésben felmerülő, a szerződéskötés időpontjában előre látható
valamennyi kár, illetve elmaradt vagyoni előny vonatkozásában.

Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján
nyújtott szolgáltatások hibájára vagy Vállalkozó magatartására, mulasztására
visszavezethető okból Megrendelőnél felmerülő károkat a Vállalkozó köteles a Megrendelő
részére megtéríteni.

Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában foglalt árat a jelen pontban foglaltakra is
figyelemmel határozta meg.
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5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1. Felek kötelesek a jelen szerződésben foglaltak szerint együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.

5.2. Felek kötelesek egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából jelentős
tényről és körülményről a lehetőségekhez mért legrövidebb időben értesíteni. Az értesítés
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. Amennyiben a
Vállalkozó egyáltalán nem, hiányosan, vagy nem időben teljesíti együttműködési és
tájékoztatási kötelezettségeit, a Megrendelő az emiatt keletkező késedelmes teljesítés
esetén a 9.2. pont szerinti késedelmi kötbérre jogosult.

5.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges jelen szerződésben és jogszabályban foglalt hatósági
engedélyekkel, valamint megfelelő számú, szakképzettségű, a jelen szerződés tárgyát
képező feladatok ellátására alkalmas szakemberrel és eszközzel és a szerződést előbbiek
figyelembe vételével és igénybevételével teljesíti.

5.4. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével,
megóvásával köteles eljárni. Vállalkozó csak a Megrendelő erre felhatalmazott 12.3. pont
szerinti képviselojetol fogadhat el utasítást. A Megrendelő az eljáró műszaki ellenőrét és
elérhetőségét az egyedi megrendelésben határozza meg.
Megrendelő jogosult a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését képviselője
útján folyamatosan ellenőrizni. Megrendelő ezen jogának gyakorlása során Vállalkozó
teljesítését nem akadályozhatja és szükségtelenül nem zavarhatja. Nem mentesül a
Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem
megfelelően végezte el.

Megrendelő arra jogosult képviselője az észrevételét az építési naplóban köteles rögzíteni.
Az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén a Megrendelő a Vállalkozó
munkavégzését azonnali hatállyal megtilthatja, a minőség veszélyeztetése esetén az érintett
rész munkálatait felfüggesztheti. A munkavédelmi előírások megsértése esetén a műszaki
ellenőr bármikor felfüggesztheti a munkát, és a munkaterületről kitilthatja a munkavédelmi
előírásokat megsértő személyt.

Vállalkozó abban az esetben köteles a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, amennyiben
azt Megrendelő írásban is megerősíti, vagy az építési naplóban szerepelnek.

Ha Megrendelő, vagy megbízott képviselője utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért,
vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, Vállalkozó az utasítást és az azt
megtagadó jognyilatkozatot köteles az építési naplóba bejegyezni. Ha a Megrendelő
célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt � az építési
naplóba is bejegyzetten- figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a
Vállalkozó felelős.

A Vállalkozó a munkát - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett azonnal abbahagyhatja,
ha olyan körülmények állnak elő, amelyek veszélyesek munkavállalói, vagy harmadik
személyek életére vagy egészségére.

5.5. Megrendelő fentieken túl is jogosult a szerződés szerinti teljesítést indokolt esetben -

írásban történő értesítést követően - bármikor felfüggeszteni. Ilyen esetben a Vállalkozónak
kötelessége:

e azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben,
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s a felfuggesztett munkával kapcsolatban csak az értesítésben kívánt mértékben adni
ki további megrendeléseket, vagy szerződéseket, anyagok, szolgáltatások és
létesítmények beszerzése céljából,

s minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és
átadása a Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy a Megrendelő
biztosított munka végzéséhez,

e együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák
elrendezésében, így mérsékelve a károkat,

e sürgősen megtenni minden észszerű erőfeszítést az összes megrendelés,
alvállalkozói szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, hogy
a feltételek kielégítőek legyenek a Megrendelő számára és olyan mértékben,
amelyeka felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak,

e megtenni a megfelelő munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonságának
fenntartására, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkálatok felfüggesztésére
került sor,

e minden más észszerű intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az ilyen
felfüggesztéssel járó költségeket.

5.6. Vallalkozét nem illeti meg zálogjog az ellenérték és a költségek biztosítására a
Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek szerződés teljesítése következtében a
birtokába kerültek.

5.7. A Felek az akadályközlésre vonatkozó szabályokat, elvárásokat a szerződés 12.2.
pontjában részletezik.

A munkálatok ütemezése nem a Vállalkozó feladata, a Megrendelő rangsorol, de a
Vállalkozo kereset ts figyelembe véve lehet az ütemezést összeállítani.
Megrendelő írásos értesítést küld Vállalkozónak abban az esetben, ha a megvalósítási
ütemtervtől való elmaradást, késedelmet a Vállalkozó okozta, felszólítva, hogy Vállalkozó a
saját költségére tegye meg a szükséges intézkedéseket a késedelmet kiváltó okok
orvoslására.

5.8. Vallalikoz6nak a szerződés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és
végrehajtási rendeleteiben foglaltak betartására.

5.9. Vállalkozó köteles arra, hogy valamennyi eljárási cselekménye és a
munkavégzésének tartama alatt sem mással, sem a hatóság alkalmazottaival szemben nem
tanúsíthat olyan magatartást, amely a Megrendelő jó hírnevére sérelmes.

5.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejűleg Megrendelő
üzemeltető dolgozói is jelen lehetnek a munkaterületen. Vállalkozó köteles biztosítani
Megrendelő és az üzemeltető képviseletében eljáró személyek részére az építéshelyre való
bejutását és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és ellenőrzést. Vállalkozó
munkáját úgy végzi, hogy tevékenységével a Megrendelő alkalmazottait nem veszélyezteti.

5.11. Vállalkozónak munkája során különös gondossággal kell eljárnia, azaz óvnia és
védenie kell, valamint tisztán kell tartania a munkaterület környezetét, továbbá a
szomszédos telkekben, közterületeken és létesítményekben okozott bárminemű kárért teljes
felelősséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok állapotát az épitkezés/kivitelezés
megkezdésekor dokumentálni (fotók, videó felvételek és leírás) és arról jegyzőkönyvet
felvenni köteles.
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5.12. A Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesitésben résztvevő összes munkavállaló
érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi
szervnél be van jelentve, és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik.

5.13. A Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedők (pl. alvállalkozók, egyéb
közreműködők) munkáját összehangolni és biztosítani a megfelelő feltételeket úgy, hogy az
az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az
összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető
kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi
képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell.

5.14. Az anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége.

5.15. A munkaterületen tárolt anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megóvásáról
Vállalkozó köteles gondoskodni.

5.16. Az egészségügyi mentőláda a létszámnak megfelelően a helyszínen tartandó.

5.17. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkák kivitelezését esetlegesen a forgalom
fenntartása mellett kell elvégezni. Forgalomtereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos
jelzések, eszközök elhelyezése Vállalkozó feladata. Ugyancsak a Vállalkozó feladatát képezi
a forgalomkorlátozásra felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos
ellenőrzése, hiány esetén pótlása.
5.18. Az eltakarásra kerülő munkák esetében a Vállalkozó az eltakarást megelőzően
legalább 2 (kettő) munkanappal köteles írásbeli (építési napló + e-mail) bejelentést tenni a
Megrendelő képviselői (projektvezető, és műszaki ellenőr) részére, megjelölve az
eltakarandó létesítmény ellenőrizhetőségének napját, annak érdekében, hogy Megrendelő
képviselői ellenőrzik az eltakarásra kerülő részek elkészültét és az előírt vizsgálatok
jegyzőkönyveinek rendelkezésre állását. Eltakarni csak a Megrendelő engedélyével
lehetséges. A műszaki ellenőr az építési naplóba teszi meg a bejegyzését, hozzájárulását.
Szakaszos eltakarási engedélykérésre lehetőség van, de a Vállalkozó viseli annak
kockázatát, ha a magassági vezetésben változtatás válik szükségessé. A Megrendelő
képviselőjének hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót a teljes körű felelőssége alól.

5.19. Vállalkozó köteles kihelyezni az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés
szerinti tartalommal az építési munkaterület azonosító tábláját, a Megrendelő által
előzetesen jóváhagyott tartalommal és formátumban.

Vállalkozó köteles valamennyi munkavégzéssel közvetlenül érintett lakót, intézményt,
gazdálkodó szervezetet igazoltan írásban értesíteni (Társasház esetében a közös képviselőt,
Lakásszövetkezet esetében az elnököt, egyéb esetekben a tulajdonostársakat, gazdasági
társaság cégvezetőjét) a munka megkezdése előtt legalább 48 (negyvennyolc) órával.

5.20. A Vállalkozó visel valamennyi felelősséget a munkaterületen dolgozók
magatartásával, a helyi (munkaterületre történő ki-be) közlekedéssel, a munkaterület
vagyonvédelmével, a munkavédelmével, tűzvédelmével és környezetvédelmével
kapcsolatban, illetve felelős az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. A Vállalkozó
által foglalkoztatott személyeknek a munkaterületen tartaniuk kell magukat az érvényes
szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteniük kell a Megrendelő helyszíni vezetésének
utasításait. Az előírások durva megsértése, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése
esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés
területéről eltávolítani, és őket más alkalmas személyekkel pótolni.

5.21. Vállalkozó köteles a teljesítés során valamennyi olyan jogszabálynak, szabványnak,
hatósági, illetve műszaki előírásnak, a szakma általánosan elfogadott szabályainak
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megfelelni, amely Magyarországon a szerződés teljesítésének időpontjában hatályban van.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szerződés megkötését megelőzően részletesen
tájékoztatta Vállalkozót a jelen szerződéssel érintett aknáknak, azok berendezéseinek a
távhőszolgáltatási érdeket érintő kiemelt fontosságáról, mely tájékoztatást Vállalkozó
tudomásul vett.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt bármely és valamennyi olyan felelősségi és kárigénnyel,
követeléssel, bírsággal, kötbérrel és bármilyen egyéb kiadással kapcsolatban mentesíteni és
kártalanítani, amely az említett jogszabályoknak, szabványoknak, illetve a szerződésnek, a
szerződésen alapuló egyedi megrendelésben foglaltaknak a Vállalkozó, vagy személyzete
által � beleértve a közreműködőket és azok személyzetét � elkövetett megsértése
következtében merült fel, vagy annak következménye.ű

5.22. Megrendelő az MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszert működtet, így
elvárja, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Vevő Integrált politikájának
szellemében, az abban megfogalmazott célokkal összhangban végezze tevékenységét.

5.23. Biztosítás

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés hatálybalépéséig rendelkezik a szerződés teljes
időtartamára (jótállási időre is kiterjedően) teljes körű, összkockázatú (All-Risk) építés-
szerelési biztosítással (CAR) és tervezési felelősségbiztosítással. A biztosítás nem
megfelelő, ha olyan kizárásokat és korlátozásokat tartalmaz, amely nem összeegyeztethető
a szerződés tárgyával és céljával.

A tervezői felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha kártérítési felső határa (limit) eléri,
vagy meghaladja az 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint / káresemény és 3.000.000,- Ft,
azaz hárommillió forint/év összeget.

A CAR biztosítás akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk
dologi károk) és a II. fejezetet (általános felel6sségbiztositasok). A vagyonbiztosítás (C.A.R.
I. fejezet) minimálisan elvárt limitje 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint/káresemény és
15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint/év. Az általános felelősségbiztosítás (C.A.R. II.

fejezet) minimálisan elvárt limitje 2.000.000.- Ft, azaz kettőmillió forint/káresemény és
10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint/év.

Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt a jelen pontban foglalt felelősségbiztosítását
fenntartani. Vállalkozó a biztosítási kötvényt köteles a fenti határidőn belül bemutatni (a
biztosítási díj befizetési igazolás másolatának megküldésével).

Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat a szerződés hatálya alatt megsérti, úgy
az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől �

érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni vagy � amennyiben az eredeti állapot nem állítható
helyre � a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Vállalkozónak rendelkeznie kell érvényes munkáltatói felelősségbiztosítással. Vállalkozó
kijelenti, hogy mind ő maga, mind közreműködői, alvállalkozói rendelkeznek a
feladatellátással érintett munkavállalóinak személyére szóló balesetbiztosítással, amely
bármely munkavállalójának az esetleges igényét � beleértve a társadalombiztosítás
viszontkövetelését is � fedezi.

5.24. A Vállalkozó kártérítési felelősséget vállal a közreműködőit munkavégzés során ért
nem a Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett balesetért. Ebben a körben a Vállalkozó
a Megrendelőt teljes körűen mentesíti a felelősség alól.

14



5.25. Munkagépek/eszkozok

Vallalkozénak a szerződés teljes időtartamára rendelkeznie kell jelen szerződés
teljesítéséhez szükséges gépekkel/eszközökkel és azok használatához szükséges megfelelő
szakmai tapasztalattal. A gépek/eszközök lehetnek saját tulajdonú, vagy bérelt
gépek/eszközök is.

6. Díjazás

6.1. Vállalkozó a jelen szerződés alapján - szerződésszerűen � ellátott feladatok
ellenértékeként vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj a Vállalkozó által
szerződésszerűen teljesített egyedi megrendelésekben foglalt ténylegesen ellátott feladatok
és a 2. számú mellékletben, valamint az alábbiakban is rögzített díjelemek
figyelembevételével kerül meghatározásra (a továbbiakban: Vállalkozói díj):

a) Kivitelezési díj

Vállalkozó a szerződés hatálya alatt az alábbi nettó díjelemeket, vagy az ennél kedvezőbb
díjelemeket alkalmazhatja. A díjelemek függetlenek a mindenkori deviza és valuta
árfolyamtól.

A kivitelezés értéke a lenti díjelemek, vagy attól kedvezőbb díjelemek felhasználásával a
konkrét egyedi megrendeléshez kapcsolódó KényvCalc-professional/TERC számítógépes
programmal készített, Kontroll normaidő és anyagáras tételekkel kiegészített, legutolsó
aktualizált (a közbeszerzési Hirdetmény feladásakor 2024. évi) normaidő és anyagár
gyűjtemény használatával készült költségvetéssel kerül megállapításra.

Vállalkozó K-tételeket (,K" tétel kalkulált tételt jelent, amely az adatgyűjteményben nem
került meghatározásra) csak indokolt esetben alkalmazhat, amennyiben nincs KönyvCalc-
professional/TERC tétel.

Amennyiben mégis szükséges K-tétel alkalmazása, úgy a Vállalkozónak csatolnia kell a tétel
részletes árelemzését, bizonylatait, számláit. Megrendelő ebben az esetben is fenntartja a
jogot a tétel egységárának, normaidejének és gépköltségének felülbírálatára.

Felek megállapodnak, hogy az egyes munkanemekre a közbeszerzési eljárásban megadott,
a 2. számú mellékletben rögzített rezsióradíjakat, továbbá � amennyiben a Felek a
szerződés hatálya alatt a rezsióradíjakat a 6.3. pont alapján módosítják - a szerződés 6.3.
pontja szerint módosított rezsióradíjakat lehet alkalmazni.

Rögzített díjelemek:
e A gépészeti rezsióradíj: nettó 7.570,- Ft (azaz hétezer-ötszázhetven forint) +

AFA
e A szakipari rezsidradij: nettó 7.360,- Ft (azaz hétezer-haromszazhatvan forint)
+AFA

e Anyagar szorzó %-ban kifejezve: 94 % (azaz kilencvennégy százalék)
(Anyagarak, normaidék, gépkdltségek legutolsó aktualizált (a közbeszerzési
Hirdetmény feladásakor 2024. évi) KönyvCalc-professional/TERC
költségvetéskészítő program adattárai alapján).

A szerződés keretében végzett kivitelezési munkák ellenértéke tételes elszámolás alapján
kerül meghatározásra.

A kivitelezési dij � az ÁFÁ-n kívül � tartalmaz minden költséget, ami a szerződésszerű és
hibátlan teljesítéshez hozzátartozik, így különösen a szerződés teljesítéséhez szükséges

  



valamennyi munka-, anyag-, segédanyag- és egyéb költséget, beleértve különösen a
gyártási költséget anyagbiztositassal; a felhasznált anyagok előállításával, bármely harmadik
személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot; a csomagolás,
szállítás, lerakodás költségeit; a jótállás és biztosítás költségét; a felhasznált anyaggal
kapcsolatos mindennemű vám, illeték, díj (különösen, de nem kizárólagosan kiterjesztett
gyártói felelősségi díj, környezetvédelmi termékdíj), járulékfizetési kötelezettséget,
árfolyamkockázatot; a felhasznált anyag szükséges behozatali engedélyeinek beszerzését
és az azokkal kapcsolatos költségeket; a felhasznált anyag belföldiesítéshez és a
magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértékét; a
helyszíni munkavégzés díját és költségeit; a szereléshez szükséges speciális berendezések
költségeit; a szakemberek munkadíját, utazási és elszállásolási költségeit; a tevékenység
(helyszíni) elvégzéséhez, teljesítéséhez és beüzemeléshez szükséges minden egyéb
felmerülő díjat és költséget, amelyre tekintettel Vállalkozó egyéb költségtérítésre a szerződés
vonatkozásában nem jogosult.

A kivitelezési díj továbbá tartalmaz minden olyan költségtényezőt, amelyet a Vállalkozó a
Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek a teljesítési határidőre
prognosztizálva összességükben fedezetet nyújtanak a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre, valamint azon
költségekre is, amelyeket a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem
említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység
ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.

A Vállalkozó az egyedi megrendelés szerinti munkáról szóló teljesítésigazolást, annak
megrendelői elfogadása után, a számlát pedig a teljesítésigazolást követően jogosult és
köteles benyújtani.

b) Tervezési díj:

A Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnökkamara alábbi dijszabasahoz
képest: T": 86 % (azaz nyolcvanhat) százalék.

A tervezési díj alapja: Vállalkozónak az általa a közbeszerzési eljárásban megajánlott fenti
díjelemek (gépészeti, szakipari és anyagár szorzó) figyelembevételével az adott munkára
vonatkozóan egy árazott tervezői költségvetést kell készítenie. A munka díjalapja a
kivitelezői költségvetés Megrendelő által jóváhagyott végösszegével egyenlő.

A tervezési díj mértéke: a költségvetésből (a tervezési díj alapjából) adódó végösszeget az
alább leírt kalkulációs számításba kell behelyettesíteni az alábbi sorrendben:

ba) A Magyar Mérnöki Kamara által a mérnöki szolgáltatásokra meghatározott, az 1996. évi
LVIII. törvény 11. § (2) bekezdés g) pontjában elrendelt, ajánlott díjszabás szerint.

A díjszabás a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (https://mernokvagyok.hu/mernoki-
dijszabas/online-medi/) található, kalkulátor formájában. A kalkuláció során a 35-ös
munkanem alkalmazható, a következő beviteli mezők bejelölésének, kitöltésének
segítségével, sorrendben:

e Gépészmérnöki szolgáltatások
tervezés
A projekt megnevezése
A projekt díjalapja millió forintban kifejezve (D)
Fűtőmű, kazánház, távfűtés
35. Távfűtő központok elosztórendszerrei együtt 120°C felett
tervezés szakaszolása: 1. változat
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bb) Kisebb díjalapú munkák során alkalmazható eltérés:
6 M Ft és alatt 4509
6.000.001 Ft-tól 7 M Ft-ig +40%
7.000.001 Ft-tol 8 M Ft-ig +30%
8.000.001 Ft-tól 9 M Ft-ig +20%
9.000.001 Ft-tól 10 M Ft-ig +10%

A tervezési díj prognosztizált, egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon
munkák elvégzésére és költségeire (tervezői művezetésre meghatározott díjak és költségek
kivételével), melyet jelen szerződés kötelezettségeként felsorol, vagy amelyek egyébként
szükségesek a szerződésben meghatározott feladatok teljes körű elvégzéséhez, figyelembe
véve az egyedi körülményeket, a jogszabályi rendelkezéseket és megrendelői igényeket. A
tervezési díj tartalmazza továbbá a tervek Megrendelő általi korlátlan és kizárólagos, szabad
felhasználásának díját is.

c) Akna statikai vizsgálatának díja

Az akna statikai vizsgálatának díja: nettó 185.000,- Ft (azaz egyszáznyolcvan-ötezer
forint forint) + AFA / db
A statikai vizsgálat díja prognosztizált, egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt
mindazon munkák elvégzésére és költségeire, melyet jelen szerződés kötelezettségeként
felsorol, vagy amelyek egyébként szükségesek a szerződésben meghatározott feladatok
teljes körű elvégzéséhez, figyelembe véve az egyedi körülményeket, a jogszabályi
rendelkezéseket és megrendelői igényeket. A díj tartalmazza továbbá a vizsgálat
Megrendelő általi korlátlan és kizárólagos, szabad felhasználásának díját is.

6.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói dij a keretösszeget csökkenti. Az ÁFA mértékére és
az adómegállapítás módjára az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján hatályos
adójogszabályok az irányadók. Felek rögzítik, miszerint az egyedi megrendelésben a konkrét
feladattól függően kerül meghatározásra az adó megállapításának módja annak
függvényében, hogy a megrendelt tevékenység engedélyköteles tevékenységnek minősül-e.
Amennyiben a fordított adózás szabályai alkalmazandók, akkor az egyedi megrendeléssel
egyidejűleg kiállításra kerül a szerződés 8. számú melléklete szerinti nyilatkozat, az ÁFA-
törvény szerinti fordított adózás alkalmazásához. A nyilatkozat értelmében az ÁFA tv. 142.
§-a alkalmazandó és a számlában ÁFA áthárítása nem történik.

6.3. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatások egységára a szerződés
hatálybalépésétől számított 12 (tizenkét) hónapig nem változhat. Ettől eltérő számlázást a
Megrendelő nem fogad el.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követő 12 (tizenkettő)
havonta legfeljebb egyszer írásban kezdeményezheti az egységárak változtatását (a
továbbiakban: Indexálás), amelynek mértéke nem haladhatja meg a Központi Statisztikai
Hivatal (továbbiakban: KSH) által az Indexálás kezdeményezése időpontját megelőző
naptári év (előző 12 hónap, január 1. és december 31. közötti időszak) vonatkozó építőipari
árindex mértékét.

Vállalkozó az Indexálásra vonatkozó igényét köteles írásban megküldeni a Megrendelőnek,
ismertetve az Indexalas %-os mértékét, az így módosuló egységárakat, adott esetben
mellékelve az így módosuló ártáblázatot.

Vállalkozónak az Indexálásra vonatkozó igényének írásbeli bejelentésére legkorábban a
szerződés hatályba lépését követő 12 (tizenkettő) hónapos fordulónapot megelőző 30
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(harminc) nappal, legkésőbb a 12 (tizenkettő) hónapos fordulénapot követő 30 (harminc)
nappal van lehetősége.

Megrendelő köteles a fentieknek maradéktalanul megfelelő, a fentiekben rögzített időtartam
alatt beérkező, hiánytalan igénybejelentés beérkezését követő 10 (tíz) munkanapon belül
ellenőrizni és a Vállalkozónak írásban visszajelezni az igény megalapozottsága tárgyában.

Amennyiben a Vállalkozó Indexálási igényét a Megrendelő megalapozottnak ítéli, úgy az
egységárak az Indexálási igény szerint, de legfeljebb a fentiek szerint alkalmazandó KSH
árindexnek megfelelő mértékkel, a Megrendelő írásos (e-mail útján megküldött, cégszerűen
aláírt) visszajelzését követő munkanaptól kezdődően módosulnak.

Amennyiben a Vállalkozó a részére nyitva álló időtartam alatt nem jelenti be az Indexálásra
vonatkozó igényét, úgy azt az adott 12 hónapos időszak vonatkozásában már nem
kezdeményezheti.

Az Indexálás folytán módosuló egységárak a szerződés következő (masodik/harmadik/stb.)
12 (tizenkettő) hónapos fordulónapjához kapcsolódó Indexálásig nem változhatnak. Ettől
eltérő számlázást a Megrendelő nem fogad el.

Amennyiben nem kerül sor Indexálásra, úgy a Megrendelő megrendelést kizárólag a régi
(előző évi) egységárak alkalmazásával küldhet meg, amelyet a Vállalkozó köteles befogadni
és teljesíteni, valamint a Vállalkozó kizárólag a régi (előző évi) egységárak alkalmazásával
bocsáthat ki számlát, illetve a Megrendelő csak ilyen számlát fogadhat be.

A fentiek szerinti egységár változást a Felek az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó,
előre ismert módosulásnak tekintik a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelelően.

6.4. A vállalkozói díjnak a Vállalkozó ajánlata (2. számú melléklet) alapján
kiszámíthatónak kell lennie.

6.5. A szerződés tárgyához kapcsolódó, a Megrendelő által írásban, az építési naplóban
is rögzítetten megrendelt pótmunkákat a Vállalkozó köteles elvégezni és a pótmunkák díját
tételes költségvetéssel, és felmérési naplóval alátámasztani.

7. Fizetési feltételek, számlázás

7.1. Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést biztosító
mellékkötelezettségek sem terhelik.

Tekintettel arra, hogy jelen szerződés tárgyát építési beruházás képezi: amennyiben az
egyedi megrendelés teljesítésének időtartama meghaladja a két hónapot, úgy a Megrendelő
a Kbt. 135. § (7) bekezdése, és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése szerint előleg fizetését
biztosítja Vállalkozó részére a kivitelezési feladatok elvégzése tárgyában kitárgyalt
egyedi megrendelés - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó Vállalkozói
díja legfeljebb 5 (öt) %-anak megfelelő mértékben.

Vállalkozó az előleg igénybevétele érdekében a munkaterületnek az egyedi
megrendelésben rögzített és az építési naplóba is bejegyzett átadásától számított 8
(nyolc) napon belül előlegbekérőt küld, amelyet Megrendelő a Vállalkozó előlegbekérőben
foglalt szamlaszamara történő átutalással, az abban foglalt (legalább 15 napos) teljesítési
határidőben egyenlit ki.
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Vállalkozó az elutalt előleg számláján történt jovairasanak napjával az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi. CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: ÁFA törvény) megfelelő előleg
számlát állít ki és küld meg Megrendelő részére. Az előleg részszámlázás esetén az első
részszámlából, annak hiányában a számlában kerül elszámolásra, amelyen feltüntetésre
kerül az (első rész) ellenértéke, az előleg negatív előjellel és a különbözet, mint maradék
kötelezettség kerül kifizetésre Megrendelő által.

7.2. Aszamlazas menete:

A számlát a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 163. §-ában foglaltaknak megfelelő időben kell
kiállítani.

Felek az ÁFA törvény 55. §-a szerinti utólagos elszámolásban állapodnak meg akként,
hogy Vállalkozó � a Megrendelő által leigazolt szerződésszerű teljesítést követően �

részszámlázás hiányában egyedi megrendelésenként 1 (egy) darab számla kiállítására
jogosult és köteles. Vállalkozó a számlát a teljesítést követő 8 (nyolc) napon belül köteles
kiállítani és haladéktalanul megküldeni Megrendelő részére.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alá tartozik, úgy a Megrendelő a Vállalkozó
számláját az ott meghatározott módon, kizárólag az ott meghatározott feltételek Vállalkozó
általi teljesítése esetén fizeti ki.

Vállalkozó (rész)szamla kiállítására Megrendelő által aláírt � az egyes részteljesítésekhez
kapcsolódó - teljesítésigazolás(ok) kézhezvételét követően jogosult.

7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti
(nem másolati példány), a teljesítés jelen szerződésben megnevezett igazolója által aláírt, a
fentieknek megfelelően kiállított Teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Megrendelőnek.
Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által az ellátott feladatokat, az ÁFA
törvény szerinti teljesítés időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K2562), a
Megrendelő szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a Megrendelő
kapcsolattartója által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelés(ek)
iktatószámát.

A számla benyújtása postai úton, vagy személyesen a Megrendelő Dokumentum
menedzsment csoportjának (1519 Budapest, Pf.: 454.) címezve történhet, míg elektronikus
formában a számla az info@budapestikozmuvek.hu címre nyújtható be.

Megrendelő az EN 16931-1:2017 szabványnak megfelelő elektronikus számlákon kívül,
abban az esetben fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az ÁFA
törvény 168/A. § (1) bekezdésében, valamint 175. §-ában foglalt követelményeknek és a
kibocsátó ,.pdf" formátumban nyújtja be, vagy minősített elektronikus aláírással látja el.

Felek megállapodnak abban, hogy a számlák kiállítása és a számlák kiegyenlítése magyar
forintban történik.

7.4. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi
melléklete, a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra
került. A benyújtott számla formai és tartalmi megfelelőségéért Vállalkozó felel. Megrendelőt
a szabálytalan, nem az előbbieknek megfelelően kiállított vagy benyújtott számlával
szemben elfogadási kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla

19  



hallgatólagos elfogadásának a Megrendelő részéről. Megrendelő a nem szabályszerűen
kiállított vagy benyújtott számlát visszaküldi a Vállalkozónak. A tartalmi vagy formai hiba
miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig a Megrendelő nem esik késedelembe.

7.5. Megrendelő a szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenértét � a Kbt. 135. §
(1) bekezdésének, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően � annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül � vagy ha az nem banki nap, akkor az azt követő első banki
napon - a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. A
bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni,
amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. Megrendelő kijelenti,
hogy a jelen szerződés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

7.6. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.

7.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő, a Vállalkozó írásbeli értesítését
követően jogosult, a Vállalkozóval szemben fennálló és általa elismert követelés összegét a
számla összegébe beszámítás útján érvényesíteni. Az írásbeli értesítésben a Megrendelő
köteles feltüntetni a beszámítás útján érvényesíteni kívánt követelés jogalapját és összegét,
valamint az egyéb lényeges tényeket.

Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban, cégszerűen aláírt nyilatkozattal megtenni. Felek kifejezetten megállapodnak abban,
hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését 5 (öt) napon belül, írásban nem
kifogásolja, az a Megrendelői követelés elismerésének minősül.

7.8. Megrendelő a kbt. 136. §-ának (1) bekezdésére hivatkozva előírja, hogy Vállalkozó
nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8. Jótállás, szavatosság

8.1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti átadás-átvételtől számítottan a szerződés
keretében végzett munkákra 60 (hatvan) hónap, míg az általa szállított és beszerelt
anyagokra, berendezésekre vonatkozóan 12 (tizenkettő) hónap jótállásra köteles, amely
időtartam alatt a felelősség alól csak abban az esetben mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a
hiba okaa teljesítés után keletkezett.

8.2. A jótállás időtartamának letelte után a Vállalkozó további 12 (tizenkettő) hónapig a
kellékszavatosság Ptk.-beli szabályai alapján felel a jelen szerződés hibás teljesítéséért.

8.3. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállási vagy kellékszavatossági kötelezettséget
ír elő, úgy az az irányadó. Vállalkozó köteles tájékoztatni a Megrendelőt arról, ha a termék
gyártója illetőleg forgalmazója jelen pontban meghatározottakat meghaladó időtartamban
vállal szavatosságot a termékre vagy annak valamely elemére; az általa vállalt szavatossági
idő letelte után pedig a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel és elősegíteni a
szavatossági igény érvényesítését.

8.4. Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt, azzal összefüggésben Megrendelőt
semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Vállalkozóval, sem harmadik
személlyel szemben.
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8.5. Abban az esetben, ha a Megrendelő a hibás teljesítést a teljesítés átvétele során
észleli, jogosult a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) átvételét megtagadni.

8.6. Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő
jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Megrendelő számára számottevő
értéknövekedést eredményez, a Vállalkozó a gazdagodás megtérítésére nem tarthat igényt.

8.7. Jótállás gyakorlásának rendje

Amennyibena Jjotallas időtartama alatt Megrendelőneka jótállás körébe tartozó igénye merül
fel, Megrendelő e-mailben vagy telefonon a hibáról való tudomásszerzést követő 5 napon
belül értesíti a Vállalkozót, és megjelöli (telefonos bejelentés esetén: a lehető legrövidebb
időn belül írásos formátumban (e-mailben) is megerősíti) a hiba tényét, jellegét és az észlelt
egyéb fontos a hiba jellegére vonatkozó tényezőket.

Vállalkozó a Megrendelő jelzését követően 3 (három) munkanapon belül és külön díjazás
nélkül köteles megkezdeni a szükséges javítást/kicserélést és külön díjazás nélkül köteles
azt a lehető leghamarabb elvégezni.

A hiba kijavítását/kicserélést követően, annak teljesítéséről Vállalkozó jegyzőkönyvet készít,
amelyet jóváhagyása esetén a Megrendelő jelen szerződésben foglalt teljesítésigazolója
aláír.

8.8. Vállalkozó egyebekben is szavatolja, hogy az általa teljesített, szerződésben
meghatározott munkák kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak
és szabványoknak, hatósági előírásoknak, különösen a Ptk. 6: 123.§-ban meghatározott
előírásoknak, a Műszaki leírásában előírt követelményeknek.

8.9. Kijelentések és szavatosságvállalások
Vállalkozó kijelenti, hogy

a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint alapított és
működő vállalkozás, ellene nincs folyamatban csőd-, végrehajtási, felszámolási, vagy
ezek bármelyikével egy tekintet alá eső olyan eljárás, amely a jelen szerződés
teljesítését akadályozná,

b) a jelen szerződés teljesítésére műszakilag, gazdaságilag- és pénzügyileg alkalmas,
továbbá rendelkezik a szükséges hozzajarulasokkal, jogosultságokkal és
engedélyekkel,

c) nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési tartozása,

d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint átlátható szervezetnek minősül, egyben,

e) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve
jogosultságát a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, továbbá tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő előtt megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő
jelen szerződésen alapuló jogszerzését akadályozza, kizárja, korlátozza, feltételhez
köti vagy követelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) alá.

Megrendelő a jelen szerződés hatálya alatt bármikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennállását � közvetlenül vagy megbízottjai útján � ellenőrizni, amennyiben ezen ellenőrzés
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alapján azt állapítja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem all fenn, és ezen
feltételeket vagy azok egy részét a Vállalkozó nem állítja helyre a Megrendelő írásbeli
felszólítását követő 5 (öt) napon belül, úgy a Megrendelő jogosult az ellenszolgáltatás
teljesítését visszatartani, vagy választása szerint a jelen szerződéstől elállni, vagy azt
azonnali hatállyal felmondani [ide nem értve az a) pont szerinti csődeljárás esetét].
Vállalkozó ilyen esetben köteles a Megrendelő kárait és költségeit megtéríteni.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeit késedelmesen vagy hibásan teljesíti, illetve teljesítése meghiúsul Vállalkozó
az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni. Megrendelő
jogosult a kötbéren felüli kárát Vállalkozóra továbbhárítani. A kötbérigény az arra okot adó
esemény bekövetkezésekor válik esedékessé.

9.2. Késedelmi kötbér

9.2.1. Ha a Vállalkozó késedelembe esik, és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a határidő mértékegységétől függően
naptári naponként vagy munkanaponként a késedelembe esés első napjától számítva
oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a késedelmes
teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke 1 %-anak megfelelő összeg, de legfeljebb 10 %
(késedelmi kötbér maximum). A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót
nem mentesíti a teljesítés alól.

9.2.2. Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül �

elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható
további határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a késedelmi
kötbér eléri a kötbér maximumot.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyibena teljesítés során a Vállalkozó késedelme
legalább 3 (három) alkalommal eléri a késedelmi kötbér maximumot.

9.3. Hibas teljesítési kötbér

Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, úgy hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a határidő mértékegységétől függően naptári
naponként vagy munkanaponként oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható
szolgáltatásnál a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértékének 1 %-a (Megrendelő
hibával kapcsolatos értesítésétől a jótállási-, szavatossági igény Vállalkozó általi teljesítéséig
terjedő időszak napjainak/munkanapjainak száma alapján), de legfeljebb 10% (hibás
teljesítési kötbér maximum).

Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni,
vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további
határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyibena hibás teljesítési kötbér
eléri kötbér maximumot.
Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmulas bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó hibás teljesítése legalább 3
(három) alkalommal eléri a hibás teljesítési kötbér maximumot.
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Felek megállapodnak, hogy a hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási
igény érvényesítését.

9.4. Egyedi megrendelés meghiúsulása esetére kikötött kötbér

Amennyiben valamely egyedi megrendelés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért
Vállalkozó felelős vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja Megrendelőt
meghiúsulási kötbér illeti meg, amelynek alapja az egyedi megrendelés meghiúsulással
érintett részének nettó ellenértéke, mértéke pedig 20%.

A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítésea teljesítés követelését kizárja.
Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során legalább 3 (három)
egyedi megrendelés vonatkozásában meghiúsulási kötbér kiszabására került sor.

9.5. Meghiusulasi kötbér

Amennyiben jelen szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős,
vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja Megrendelőt meghiúsulási kötbér
illeti meg, amelynek alapja a szerződés meghiúsulással érintett részének nettó ellenértéke,
mértéke pedig 209.
A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.

9.6. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti
Vállalkozóval szemben. Amennyiben Vállalkozó a kötbérértesítőben foglaltakat 5 napon belül
írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek kifejezetten
megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az Vállalkozó által elismert
kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített számlák ellenértékébe beszámítani. A
kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kára nem merült fel.

10. Szerződés módosítása

10.1. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján
módosíthatják. A szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás
tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni.

10.2. Nem minősül a szerződés Kbt. szerinti módosításának a Felek cégjegyzékben
nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben,
bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá az elérhetőségekben, honlap
hivatkozásban, értesítési címben, a teljesitésigazol6 személyében, valamint a

kapcsolattartók, továbbá egyéb jelen szerződésben foglalt személyek és adataikban
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet � az eset
körülményeitől függően - lehetőség szerint előzetesen, de legkésőbb a változás
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) munkanapon belül köteles írásban értesíteni.
Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó
minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

11. Szerződés megszűnése, megszüntetése
11.1. A szerződés annak határozott időtartama alatt felmondással egyik fél részéről sem
szüntethető meg egyoldalúan, ide nem értve a Kbt. 143.§-ban és a jelen szerződésben
foglalt felmondási okokat.

11.2. Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha
az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
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kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó a szerződésből
fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi, vagy a jelen
szerződésben nevesített szerződésszegést követ el.

11.3. "Megrendelő jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen
szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében
a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a jelen szerződés nem semmis.

11.4. Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.

11.5. "Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon � ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

11.6. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés szerinti elállási vagy felmondási jogát
gyakorolja, úgy kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség (ideértve a bánatpénz fizetési
kötelezettséget is) nem terheli, illetve a Vállalkozó erre tekintettel semmilyen igénnyel nem
élhet a Megrendelővel szemben. A szerződés megszűnése esetén a Felek a megszűnés
hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek
egymással szemben elszámolni.

12. Egyéb szerződéses feltételek

12.1. Alvállalkozó

12.1.1. Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével jogosult, és az ott meghatározottak szerint
köteles alvállalkozókat igénybe venni.

12.1.2. Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

12.1.3. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Vállalkozónak a
szerződéskötéskor megtett alvállalkozó(k)ra vonatkozó bejelentése a szerződés 5. számú
mellékletét képezi, alvállalkozó igénybevétele esetén a bejelentésben megjelölve az
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alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értékét.

12.1.4. Vállalkozó - a szerződéskötést követően bevont alvállalkozók tekintetében - a
szerződés teljesítésének időtartama alatt is köteles előzetesen az 6. számú melléklet
szerinti bejelentés minta tartalmi elemei szerint a Megrendelőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, a bejelentésben
megjelölve az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói
szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét.

12.1.5. Vállalkozó a bevonni kívánt alvallalkoz6(k)rél a cégadatokat: alvállalkozó neve,
székhelye, cégjegyzék száma, adószáma, elérhetősége (telefon, e-mail), képviselőjének
(vezetőjének) neve Megrendelőnek köteles átadni.

12.1.6. Amennyiben alvállalkozó bevonására került sor az alvállalkozói teljesítést
követően a szerződés 7. számú melléklet szerinti bejelentés minta szerint az ajánlattevői
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a Kbt. 138.
§ (3) bekezdése alapján köteles a Vállalkozó Megrendelő felé írásban bejelenteni.

12.1.7. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

12.1.8. A jogosan igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna; az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan
kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

12.1.9. A Kbt. 65. § (9) bekezdésében, valamint a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak
nyomon követhetősége érdekében Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az alábbi, alkalmasságot
igazoló szakembereket, illetve szakmai tapasztalatot igazoló szervezeteket jelölte meg
ajánlatában a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapacitásként:

Név:                       
Székhely:                                
Cégjegyzékszám:             
Adószám:              
Pénzforgalmi jelzőszám:                           
Telefon:            
E-mail:                      
Képviselő (vezető) neve:             

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében a kapacitást nyújtó személy/szervezet
közreműködik: M.2.1 és M.2.3 alkalmassági minimumkövetelmény.

Név:            
Székhely:                                    
Cégjegyzékszám:             
Adószám:              
Pénzforgalmi jelzőszám:                           
Telefon:             
E-mail:                       
Képviselő (vezető) neve:                 

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében a kapacitást nyújtó személy/szervezet
közreműködik: M.2.2 alkalmassági minimumkövetelmény.
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Az itt megnevezett, kapacitást nyújtó személyek/szervezet(ek) szintén alvállalkozóként
vesznek részt a teljesítésben.

12.1.10. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez nem veszi igénybe az itt megjelölt
szakembert vagy szervezetet, akkor az erről való döntést követően haladéktalanul
értesítenie kell Megrendelőt, s be kell nyújtania a közbeszerzési eljárásban előírt
alkalmassági követelmények igazolását a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal.
Amennyiben Megrendelő számára nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó nem tett eleget a
138. § (2) bekezdésében foglaltaknak, és a jogellenes helyzet egyéb módon nem
orvosolható, akkor Megrendelő jogosult ez okból a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.1.11. Az alvállalkozók személyében bekövetkező változást Felek megfelelően
dokumentálják, s jelen szerződésükhöz csatolják, kitérve arra, hogy a Kbt. mely szakasza
alapján, milyen indokkal kerül sor a változásra. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók
személyében bekövetkezett változás és az erről történt írásbeli értesítés nem minősül a Kbt.
szerinti szerződésmódosításnak.

12.1.12. A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelmény igazolására megajánlott
szakembernek a szerződés teljesítése során végig jogosultsággal kell rendelkeznie.

12.2. Akadályközlés, vis maior

12.2.1. Jelen pontban foglaltak alkalmazandók a vis maiorra és a vis maiornak nem
minősülő egyéb akadályozó körülményekre is.

12.2.2. A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén
kívüli, előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható, valamint a
szokásos üzleti kockázat körén kívül esik (így különösen: háborús cselekmény,
terrorcselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási
zavar, természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, járványügyi vészhelyzet, a honvédelemről
szóló törvény, rendőrségről szóló törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett
intézkedés).

12.2.3. Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az
azokkal összefüggő korlátozásokról, akadalyokrdl, ellátási nehézségekről a
szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát
önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot
adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és
ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.

12.2.4.A vis maior körülmények � amennyiben ok-okozati összefüggésbe hozhatóak a nem
szerződésszerű teljesítéssel � részben vagy egészben mentesítik Feleket a szerződés
alapján fennálló kötelmeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, illetve a
körülmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően
jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik �

melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését � az említett időpontban még
nem voltak előre láthatóak.
12.2.5. Annak érdekében, hogy bármely vis maior körülmény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként rögzíthető legyen, a szerződés
teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
körülmények bekövetkeztéről, akkor is, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is
ismernie kellene (akadályközlés).
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12.2.6.Az akadályozott Félnek akadályközlés útján ugyanígy tájékoztatnia kell a másik felet,
ha vis maiornak nem minősülő egyéb, a szerződés teljesítését akadályozó körülmény
következik be.

12.2.7.Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.

12.2.8. Ezt az akadályközlést indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az akadályról való
tudomásszerzéstől számított 2 (két) munkanapon belül, kell megtenni azt követően, hogy az
akadályozott Fél felismerte a szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó körülmények
felmerültét. Az akadályközlésben be kell mutatni és hitelt érdemlően igazolni kell a
késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, körülményeket, az ok-okozati
összefüggést (ideértve különösen a gyártó/beszállító/forgalmazó stb. általi, a konkrét
megrendelésre vonatkozó okiratot, tájékoztatást, eredeti és � adott esetben � nem hiteles
fordításban, magyar nyelven benyújtva), továbbá meg kell jelölni a teljesítés várható
késedelmi időszakátlidőtartamát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Az
okokat kellő részletességgel kell megjelölni, és az okoknak világosnak, valósnak és
okszerűnek kell lenniük, szükség szerint az egyenértékűséget közbeszerzési szempontból
megfelelően alá kell támasztaniuk.

12.2.9. Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén
nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését követő 5
(öt) munkanapon belül köteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme
vagy elmaradása nem jelenti az akadályközlés elfogadását.

12.2.10. Amennyiben a Megrendelő elfogadja a Vállalkozó akadályközlését és az a
szerződés határidőben történő teljesítését befolyásolja, úgy ennek időtartamát a Felek
írásban külön rögzítik, figyelemmel és összhangban a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal.

12.2.11. Vállalkozó fenti � szabályosan bejelentett és Megrendelő által elfogadott �

akadályoztatásaa teljesítés időtartamába nem számít bele.

12.2.12. Amennyiben az akadályozó körülmény megszűnik, úgy erről a tényről a másik
Felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is
tájékoztatni kell, hogy az akadályozó körülmény miatt a szerződés teljesítésére mikor kerül
sor.

12.2.13. Amennyiben a vis maior körülmény miatt a szerződésben/egyedi megrendelésben
rögzített (rész)teljesitési határidőben 180 (száznyolcvan) napot meghaladó késedelem
következik be, bármely Fél jogosult az egyedi megrendeléstől, illetve � a teljes szerződésre
kiható vis maior körülmény esetén � a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni,
vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

12.3. Kapcsolattartás

12.3.1. A szerződés teljesiteset erintő kérdésekben a Megrendelő és a Vállalkozó között az
írásos kapcsolattartás e-mailvaltas, levelezés, vagy személyes egyeztetések esetén
jegyzőkönyvezés útján történik.
12.3.2. Felek az egymás közötti kommunikációban elfogadják érvényes jognyilatkozatnak a
másik félnek az alább megjelölt elektronikus postafiókjára (e-mailben) küldött
küldeményeket, az alábbi kivételekkel: a Felek tértivevényes ajánlott postai küldeményben
vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyen, vagy a kapcsolattartónak
történő személyes kézbesítéssel közlik egymással a kötbérfizetési kötelezettségre, a

27



minosegi kifogásra, a pdthatarid6 biztosítására, valamint a szerződés egyoldalú
megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozataikat.

12.3.3. Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesitései,
felszólításai, nyilatkozatai jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező
írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek az
alábbiakban meghatározott értesítési címére, vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartásra
szolgáló tárhelyére megküldték, vagy az átvételt igazolva személyesen adták át.

Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen
szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

Minden jelen szerződés hatálya alatt tett nyilatkozatot, jognyilatkozatot az alábbiak szerint
kell közöltnek tekinteni:

a) Személyes átadás esetén az átadás-átvétel napján, ha pedig a címzett a személyes
átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának napján.

b) E-mailben történt megküldés esetén, a megküldést követő munkanapon.
c) Hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyre történő megküldés esetén

a letöltési visszaigazolás napján. Amennyiben a letöltésről nem érkezik
visszaigazolás, úgy az elküldési visszaigazolásban megjelölt naptól számított 5.
(ötödik) munkanapon.

d) Tértivevényes ajánlott postai küldeményben történt megküldés esetén a
tértivevénnyel igazolt átvétel napján. Amennyiben valamely szabályszerűen
megcímzett tértivevényes ajánlott postai küldemény ,nem kereste" jelzéssel érkezik
vissza a feladóhoz, akkor az eredménytelen kézbesítéstől számított 5. (ötödik)
munkanapon, ha a címzett ,ismeretlen" vagy ,elköltözött, akkor az eredménytelen
kézbesítés napján.

12.3.4. Felek által megjelölt kapcsolattartók:

Megrendelő esetében:
Név:              
Cím:                             
Telefon:                
E-mail:                             

Vállalkozó esetében:
Név:               
Cím:                                    
Telefon:                
E-mail:                     

12.4. Biztonsagvédelmi előírások

Vállalkozó jelen szerzédés_ aláírásával tudomasul veszi a Megrendelő
https://www.budapestikozmuvek.hu/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek-szerzodeseinkben
internetes elérhetőségén található, ,Vállalkozási szerződések biztonsagvedelmi
követelményei"-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el,
és maradéktalanul betartja.

12.5. Osszeférhetetlenség

Vállalkozó kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Megrendelő munkavállalóját
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza.
Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a vállalkozás a Megrendelő munkavállalójának
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érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely a
Megrendelő munkavállalója. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa
igénybevett alvállalkozók, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő
természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek további közreműködői is megfeleljenek a
fenti rendelkezéseknek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése
jelen szerződés azonnali hatályú felmondásával járhat.

12.6. Korrupcióellenes klauzula

12.6.1. Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk,
hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi, valamint
fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak
megfeleljenek, a jelen szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően
járjanak el.

12.6.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a jelen
szerződés feltételeinek kialakítását és a jelen szerződésen alapuló vagy annak teljesítése
során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten
nem befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük
bármilyen módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő
értékkel bíró dolog átadása, vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy
személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.

12.6.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók,
munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek
(közreműködők") jelen szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

12.6.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett
közreműködők és a közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a
Megrendelő által teljesített szerződéses árból határidőben megkapják a közreműködésük
ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a
Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen
minőségét hitelt érdemlően igazolja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat
kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére teljesített kifizetések
összegét és időpontját.

12.6.5.A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő jogosult a
szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem
lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül - azonnali
hatállyal felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeket.

12.7. Szerzői jogok rendezésére vonatkozó klauzula

12.7.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó által a Megrendelő részére tervezett,
kifejlesztett, létrehozott, illetve elkészített minden termék, szellemi alkotás, elgondolás, know-
how, továbbá a jelen szerződés megfelelő fejezetében külön nevesített termékek (a
továbbiakban együttesen: Szerzői művek) szerzői jog által védett műnek minősülnek.
12.7.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerzői művek
vonatkozásában az ellenérték ellenében a Megrendelőnek korlátlan, azaz határozatlan időre
szóló felhasználási engedélyt ad. Felek kifejezetten rögzítik, hogy annak ellenére, hogy a
jelen szerződés alapján kizárólag a Megrendelőnek keletkezik fizetési kötelezettsége a
Vállalkozóval szemben, a Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő egyéb
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felhasználókra (ideértve többek között a vallalatcsoportiaba tartozókat), ügyfeleire is
díjmentesen átengedje a Szerzői művek felhasználásának jogát.

12.7.3. Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó a Szerzői művek tekintetében a
felhasználási módra és a felhasználás mértékére vonatkozó korlátozás nélküli kizárólagos
felhasználási jogot ad a Megrendelőnek, valamint fentiek szerinti egyéb felhasználóknak és
ügyfeleinek. Megrendelő, valamint fentiek szerinti egyéb felhasználók és ügyfelek jogosultak
a jogszabály által elismert összes felhasználási módot korlátozás nélkül gyakorolni.
Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő, valamint fentiek szerinti egyéb
felhasználók és a Megrendelő ügyfelei mint felhasználók a Szerzői műveket átdolgozzák,
többszörözzék, a Szerzői műveket számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra
másolják.

12.7.4. Tekintettel arra, hogy az ellenérték a felhasználási díjat is magában foglalja, a
felhasználási jogok engedélyezése vonatkozásában a Vállalkozót az ellenértéken felül külön
díjazás nem illeti meg, illetve a Vállalkozó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
vagy külön jogszabály szerinti további díjazásra nem jogosult, ilyen díjigényét az ellenérték
magában foglalja.

Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerzői művek tekintetében nem áll fenn harmadik
személynek olyan joga, amely Megrendelő jogszerzését kizárná vagy korlátozná. E
tekintetben harmadik személyt a Megrendelővel szemben semmiféle jog nem illet meg, és
ebből eredően a Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen többletdíj-igény nem
érvényesíthető. Amennyiben a Szerzői műveken fennálló felhasználási jog jelen szerződés
szerinti megszerzését harmadik személy joga akadályozza, illetve a Szerzői művekre
fennálló felhasználási jog/vagyoni értékű jog jelen szerződés szerinti gyakorlását harmadik
személy joga korlátozza, a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől � érdekmúlás
bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a
teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, és
alkalmazhatja a jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeket.

13. Záró rendelkezések

13.1. A jelen szerződéssel a Felek között azonos tárgyban történt bármilyen esetleges
korábbi, a jelen szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy
szerződés hatályát veszti.

13.2. Felek jogviszonyára � ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses
kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is � a magyar jog az
irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv. A
jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

13.3. Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más
hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében � amennyiben azt az eset összes
körülményei egyébkéntnem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el �

értesítik a másik felet a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról, megjelölve
annak ténybeli és jogi alapját.

Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó vitás ügyeik rendezésére kikötik a Megrendelő
székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét.

13.4. Felek kijelentik, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést
megszakítja.
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13.5. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy
hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti,
kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést
nem kötötték volna meg.

13.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződést, illetőleg a szolgáltatás
Megrendelő által meghatározott önállóan használható részét jogosult átruházni. Vállalkozó
kijelenti, hogy ismeri a Ptk. 6:208-211.§ szerződésátruházásra vonatkozó szabályait.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával - a Ptk. 6:209. § alapján � előzetesen, kifejezetten és
visszavonhatatlanul hozzájárul a jelen szerződés, illetőleg a szolgáltatás Megrendelő által
meghatározott önállóan használható része átruházásához. Megrendelő a szerződés, illetőleg
a szolgáltatás Megrendelő által meghatározott önállóan használható része átruházása
esetén a szerződésátruházás létrejöttéről Vállalkozót írásban (amely történhet e-mail útján
is) értesíti. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésátruházás � a jelen pontban foglalt
előzetes hozzájárulása alapján � a Vállalkozó értesítésével válik hatályossá.

14. Mellékletek

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei:
. számú melléklet: Műszaki leírás
. számú melléklet: Vállalkozó Árajánlata
. számú melléklet: Egyedi megrendelés minta
. számú melléklet: Teljesítésigazolási lap minta
. számú melléklet: Bejelentés alvállalkozó(k)ról a szerződéskötéskor
. számú melléklet: Bejelentés minta a szerződéskötést követően bevont alvállalkozó(k)ról
. számú melléklet: Bejelentés minta az alvállaikozói teljesítésről (alvállalkozó igénybevétele

esetén az alvállalkozói teljesítést követően)
8. számú melléklet: ÁFA-törvény szerinti fordított adózás alkalmazásáról szóló nyilatkozat
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Jelen szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből a Feleket 1-1 (egy-egy)
példány illet meg.

Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben
megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2025 Au tobe 16, Budapest, 2025 o 5.2

  
In-West Kft.
Vállalkozó

Szilágyi Balázs
ügyvezető és energetikai vezérigazgató-helyettes
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1. számú melléklet

Sr a+ as
FŐTÁV

Távhővezetéki aknák szakipari munkái

Jelenlegi helyzet, előzmények
A távvezeték aknainak alapvető funkciója a hőszolgáltatási vezetékek
karbantarthatóságának és ellenőrizhetőségének biztosítása. Helyet biztosítanak a vezetékbe
épített szerelvényeknek, amelyek a távvezetékek kiszakaszolását, kizárását, a
gerincvezetékről történő leágazását biztosítják.
Az aknák közúton, gyalogosforgalom által érintett területen, illetve egyéb közterületen
helyezkednek el. Szerkezetük minden esetben vasbeton falazatból, aljzatból és födémből áll.
A födém lehet előregyártott vagy monolit, az előregyártott födém elemei egyben, vagy
részeire bontva eltávolíthatóak annak érdekében, hogy a nagyobb szerelvények,
csőszakaszok cseréje megoldható legyen.
A távvezetéki aknák életkora átlagosan 40 év, némely akna állapota erősen leromlott, a
talajvíz, illetve a korrozív közeg hatására.

Problémafelvetés, felmerült hibák:
- A korrózió által károsodott fém és vasbeton szerkezetek növelik a meghibásodások (pl.
kompenzátor kibicsaklás, cső elmozdulás, stb.) előfordulásának valószínűségét.
- Az aknák födémszerkezetének betonkorróziója már olyan mértékű, hogy azok teherbírása
lényegesen csökkent. Az elmúlt években megkezdtük a födémek, vasbeton elemek javítását,
valamint az aknák utólagos víz elleni szigetelését. Mivel az aknák gyakran nagy
forgalommal terhelt útpályában helyezkednek el, így jelenlegi állapotuk miatt előfordulhat,
hogy a födém részlegesen beszakada rajta parkoló vagy áthaladó gépjárművek alatt.

Elvégzendő feladatok

Födémcsere
Azon aknák esetében ahol a födémszerkezet vagy az azt tartó keresztgerenda állapota már
a födém állékonyságát veszélyezteti, azok cseréjével kell a problémát elhárítani.
Amennyiben rendelkezésre áll statikai vizsgálati jegyzőkönyv, a megrendelő annak
birtokában megrendeli a födém vagy keresztgerenda cseréjét. A vállalkozó vállalja a kapott
információk alapján a tervezési feladat elvégzését, a szükséges engedélyek beszerzését, az
építés kivitelezését, valamint azt követően a teljes helyreállítási munkák lefolytatását.
Amennyiben a megrendelőnek nincs a birtokában statikai vizsgálati jegyzőkönyv a vállalkozó
vállalja (a FŐTÁV statikusával egyeztetve) a vizsgálat lefolytatását és jegyzőkönyv
készítését, amelyet átad a megrendelőnek.

I. Vizsgálat, statikai vizsgálat
A megrendelő által kiadott címeken lévő térszín alatti vasbeton távhővezetéki akna
födémének, keresztgerendájának, esetleg oldalfalának vizsgálata, statikai vizsgálata. A
folyamat végeredménye egy fényképekkel illusztrált vizsgálati jegyzőkönyv, amely
tartalmazza a megoldási javaslatot is.

II. Tervezés
Statikai vizsgálat alapján, amely lehet a megrendelőtől kapott vagy a tervezést megelőzően a
vállalkozó által készített, a födém, keresztgerenda, akna oldalfal tervezésének és a tervek
engedélyezésének lefolytatása. A tervezésnél mindig figyelembe kell venni, hogy a födémet
minden esetben az aktuális közúti, vagy egyéb üzemelési terhelésre kell méretezni (jelenleg:  



az ,MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartészerkezeteket érő hatások" című szabvány
szerinti LM1 tehermodell).

III. Kivitelezés (engedélyek beszerzése, forgalomtechnika, helyreállítás)
A tervezés folyamán elkészült és engedélyezett kiviteli tervek megvalósítása. A munka
megkezdése előtt a további, az építéshez szükséges engedélyek beszerzése. Szükség
esetén forgalomtechnikai terv készítése és engedélyeztetése. Munka befejezését követően
helyreállítás keretében a munkaterület és környezetében felszíni aszfaltozás, illetve
termőföldterítés és füvesítés elvégzése, az akna elhelyezkedésének és környezetének
függvényében.

IV. Lebúvó kiemelése, cseréje, nyaktag magasítás
A megrendelő által kijelölt régi, DN 500 méretű, valamint négyszög alakú lebúvók cseréje,
illetve egyéb lebúvók kivésése, helyettük új, FŐTÁV" feliratos 400 kN terhelésre alkalmas
öntöttvas, vagy azzal azonos, ill. jobb szilárdsági tulajdonságokkal rendelkező fedlapok
beépítése. A fedlapot egyéb megállapodás hiányában a Megrendelő biztosítja. A beépítés
magassága a megrendelő kívánsága szerint változó, 3-20 cm közötti, vagy ennél magasabb
kiemelés is valószínűsíthető. A munkafolyamat során zsaluzás és betonozás válhat
szükségessé (betonminőség: min. C20/25-12/F2). Helyreállítás keretében a lebúvó
környezetében felszíni aszfaltozás, illetve termőföldterítés és füvesítés szükséges, az akna
elhelyezkedésének és környezetének függvényében. A munka megkezdésének feltétele,
amennyiben az akna elhelyezkedése indokolttá teszi, forgalomtechnikai terv készítése és
engedélyeztetése a hatóságokkal. A munka befejeztével a keletkezett törmeléket el kell
szállítani. 3

V. Szellőző kialakítása tervezéssel
Megrendelő által kijelölt aknák esetében szellőző kialakításának tervezése. Szükség esetén
a tervek engedélyeztetése (a Megrendelővel is). Az akna elhelyezkedésének függvényében
forgalomtechnikai terv készítése és engedélyeztetése. Tervezést követően tervszerű
kivitelezés, ennek keretében a kőműves és lakatosipari munkák elvégzése, az elkészített
szellőző korrózió elleni védelmének kialakítása: a megrendelő által meghatározott színű
festékkel alapozás +2 fedőréteg.

VI. Fali fix pont javítása, cseréje tervezéssel
A megrendelő által kijelölt aknákban található fali fix pont ellenőrzése, lakatosipari javítása,
szükség esetén tervezéssel egybekötött cseréje. A terveket minden esetben engedélyeztetni
kell a Megrendelővel. Minden esetben gondoskodni kell a szerkezetek felületkezeléséről is
alapozással és két réteg fedőanyaggal történő festéssel.

VII. Szerelőnyílás javítása, cseréje tervezéssel
Egyes aknák esetében a födémen szerelőnyílás található, amely lehetővé teszi a nagyobb
méretű szerelvények karbantartását, cseréjét. Ezek döntően acél szerkezetűek és erősen
korrodálódott állapotban vannak. Szükséges annak vizsgálata, hogy az elem lakatosipari
munkák keretében javítható, megerősíthető vagy cserélni szükséges. Csere esetén
kizárólag vasbeton szerkezetű elem helyezhető el. Mivel a vasbeton födémben egy
süllyesztett keretet kell kialakítani az új behelyezendő szerkezetnek, tervező bevonása
szükséges. Tervezésnél a beépítendő elemet minden esetben az aktuális közúti terhelésre
kell méretezni. Az új elemet a vasbeton födémmel egy síkban kell elhelyezni és amennyiben
a megrendelő úgy nyilatkozik, aszfalt burkolattal kell ellátni a teljes födém felszínét.

Aknaszakipari munkák
A távvezetéki aknák életkora átlagosan 35-40 év, némely akna állapota erősen leromlott, a
talajvíz, illetve a korrozív közeg hatására. Előfordulnak kisebb-nagyobb betonleválások,
kilátszódó és korrodálódott betonvasak, vízszigetelés hiányában az akna vizesedése, az
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aknában elhelyezett acél szerkezetek korrodalédott vagy hiányos állapota. Ezen javítások
elvégzéséről folyamatosan gondoskodni kell.
Az elvégzendő feladat fizikai határa kiterjed a föld alatti és a föld feletti építményekre is.

I. Kőműves munkák, betonjavítás
Vasbeton fal-, födém javítása a lelazult részek leverésével, betonvasak korrózió védelmével.
A felület megtisztítását (nagynyomású vizes mosás, vagy homokszórás) követően a beton
felületen mért tapadószilárdság értéke nem lehet kisebb, mint 1,5 N/mm2. 4
Vizes, megtisztított felületre pl. Oxydtron B komponenst felhordjuk egy nagyon vizes
szuszpenzióban. Az Oxydtron B komponens porállagú, és vízzel kell keverni 1/4 (Oxydtron
B/viz) arányban. Szükséges mennyiség: 0,2 kg/m2 Az Oxydtron B komponens felvitele után
azonnal � még nedves felületre � felhordható pl. Oxydtron vízzáró és javítóhabarcs, amely
egy teljes mértékben ásványi habarcs. A kívánt konzisztencia kialakítása érdekében az
Oxydtron vízzáró és javítóhabarcsot 5 percig keverjük, 5 percig pihentetjük, majd újbóli
keverés után vakolható. A megkevert habarcsot 1 cm vastagon 2 rétegben visszük fel a
felületre. Az első réteg mintegy kellősítésként is szolgál, tehát érdemes vizes meszelővel
beledolgozni a felületbe. Az 1 cm vakolat felhordása után � száradás közben � nedvesítjük a
felületet. A fenti anyagtól a vállalkozó eltérhet amennyiben az általa használni kívánt
anyagok és azok tulajdonságai egyenértékűek a fent megnevezett anyagokkal és a
megrendelő jóváhagyta azok alkalmazását.

Il. Víz elleni szigetelés
Vasbeton fal-, födém-, aljzat lelazult részeinek leverésével, a felület durva és finom
megtisztításával (drótkefe, nagynyomású vizes mosás, vagy homokszórás), valamint a
felület drétkoronggal történő érdesítésével a felületek előkészítése lezárul. A repedéseket és
egyéb szerkezeti hibákat 3-4 cm mélyen és 2-4 cm szélességben ki kell vésni. A teljes
felületet pl. Xypex Concentreta betonimpregnáló anyaggal kell kezelni. A réseket és a
kivésett repedéseket pl. Xypex Patch'n Plug javító-, gyorskötő anyaggal kell kitölteni, majd a
teljes felületet újból Xypex Concentreta anyaggal kell impregnálni, második rétegként.
A csőátvezetések dilatációja miatt a falátvezetéseknél rugalmas vízszigetelést kell
alkalmazni!
Dilatációs hézagoknál belső vízzárásként pl. Remmers Stopak duzzadó szigetelést kell
alkalmazni, majd azt pl. PatchnPulg zárással kell ellátni. A fenti anyagtól a vállalkozó eltérhet
amennyiben az általa használni kívánt anyagok egyenértékűek a fent megnevezett
anyagokkal és a megrendelő jóváhagyta azok alkalmazását...
A habarcsnak a következő feltételeket kell teljesítenie:

2 bar vízoszlopnyomáson vízzáró,
tapadó-szilárdsága 2,89 bar vízoszlopnyomást bír,
vízfelvevő képessége 8.49,
páradiffúziós ellenállása 7,85 x 10?
fagyálló

A terméknek meg kell felelnie az 1992.évi MSZ 04-54/5. sz. szabvány, különlegesen vízzáró
habarcsra vonatkozó követelményeinek.

III. Acélszerkezetek javítása, cseréje lakatosipari munkák (podeszt, létra, alátámasztás,
zsomprács)
A megrendelő által meghatározott lakatosipari munkák elvégzése. Jellemzően előforduló
vasszerkezetek: létrák, zsomprácsok, cső-szerelvény alátámasztások, egyenes megvezetők,
csúszó alátámasztások, fix megfogások, kezelőállványok, podeszek. Cserélt, javított
szerkezetek felületkezelését is el kell végezni alapozással és két réteg fedőanyaggal történő
festéssel. Létrák cseréje esetén darabszám és hossz a rendelésnek megfelelően, szélesség
440mm, fok távolság 300mm, létra szár: 50x50x5mm szögvas, létrafok: 920 gömbacél,
minden más esetben az eredeti kivitellel megegyezően. 2 m hosszúság felett a létrát
hattamasszal kell ellátni.
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A létra alja az akna aljától 400mm-re kell, hogy legyen, továbbá a létra tetejét a fal felé be
kell hajtani!

IV. Beton alatamasztasok javítása, kialakítása
Az aknában meglévő vasbeton alatamasztasok sérilléseinek javítása megfelelő betonjavító
technológiával (kőműves munkák, betonjavítás). Megrendelő kívánsága szerint beton
alátámasztás készítése 0,1-0,5 m3 méretek között. Zsaluzást és vasalást követően min.
C20/25-12/F2 minőségű betonból kell az alátámasztást kialakítani.

V. Zsomp javítása, kialakítása
A megrendelő kívánsága szerint a távvezetéki aknában lévő zsomp sérüléseinek javítása
megfelelő betonjavító technológiával (kőműves munkák, betonjavítás). Amennyiben nincs,
de a Megrendelő kéri, zsompot kell kialakítani. Az alaplemez bontását követően el kell
készíteni a leendő zsomp zsaluzatát és vasalását majd, min. C20/25-24/F2 minőségű
betonnal ki kell alakítani a szögletes, 40 cm x 40 cm x 30 cm (sz x hx m) méretű új zsompot.
Zsomp tetejére süllyesztve levehető zsomprácsot kell helyezni.

VI. FŐTÁV akna azonosítószám felfestése
A megrendelő által megadott FŐTÁV azonosítószám felfestése az akna nyaktagjára, jól
látható (fedlap levételkor, lebúvás nélkül is könnyedén olvasható, legalább 25 cm-es
számmagasságú) méretben.

VII. Munkavégzés után akna takarítása
Seprűs takarítás a munkák befejeztével, aknánként átlagosan 20 m2 alapterületen. A
takaritasban benne foglaltatik létesítnényenként a törmelékelszállítás is. Az aknában és a
védőcsatornában sem maradhat az építési munka során keletkezett törmelék, hulladék vagy
egyéb anyag.

Egyéb követelmények
A Vállalkozó biztosítja a munkavégzéshez szükséges összes gépet, eszközt, személyi
feltételt. Ez lehet saját tulajdon, folyamatosan vagy egyedileg bérelt eszköz.
Vállalkozónak a munkavégzés során fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell eljárnia a
távhőrendszer üzemszerű működésével együtt járó magas hőmérsékletű és nyomású
munkaközeg miatt.

Megrendelő által nem meghatározott anyagtípusok esetén, a kivitelezés során csak olyan
anyagok használhatóak fel, amelyek műszakilag megfelelnek a távhő aknákon belüli
körülményekre (magas hőmérséklet és páratartalom).
Az elvégzendő munkafolyamatokat befolyásolhatják az időjárási körülmények, az aknában
lévő szerelvények és csövek hőmérséklete (fűtési idényen kívül végezhető munkák) valamint
a talajvízszint.
A nyaktagok és nyílások körüli anyagok beépítésénél figyelembe kell venni a nagy
hőmérsékleti különbségekből származó szélsőséges igénybevételeket (-25 - +80 C").
A Vállalkozónak a tevékenységét úgy kell megszerveznie és végeznie, hogy azzal a
legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a
környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
A Vállalkozó felelősséggel tartozik tevékenységének környezetre gyakorolt hatásaiért.
Tevékenységét a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, a
környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével kell végezze.
A Vállalkozó a környezetet veszélyeztető vagy károsító tevékenységét köteles azonnal
befejezni, és saját költségén köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett
környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreallitasarol. Megrendelő
által nem meghatározott anyagtípusok esetén, a kivitelezés során csak olyan anyagok
használhatóak fel, amelyek műszakilag megfelelnek a távhő aknákon belüli körülményekre
(magas hőmérséklet és páratartalom).
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2. számú melléklet

Felolvasólap
Ajánlattevő adatai
Hivatalos neve In-West Kft.

Székhely irányítószám 1028

Város
Budapest

Cim Táncsics Mihály Utca 16

Adószám 10680160241

Felolvasólap
1.1 Gépészeti rezsiéradiy HUF/óra

7570 o
1.2 Szakipan rersidradiy HUF/óra
7 360 o

1.3. Anyagar szorzó %-ban kifejezve (Anyagárak, normaidék. gépköltségek legutolsó aktualizált (a közbeszerzési Hirdetmény feladásakor
2024. évi) KonyvCalc-professionaVTERC költségvetéskészítő program adattárai alapján)
4 6
1.4 Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki: K a díjszabásához kép

86 o
1.5 Statikai vizsgálat díja db/akna
185 000 o
M/2.1 alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn
felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min. 0 -, max 36 hónap)

36 0
M/2.2 alkalmassági feltételre bemutatott srakemher M/2.2 pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn
felüli tóbblet szakmai gyakorlati ideje (min. 0 -, max 36 hónap)

36 o
M/2.3 alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2. 3 pont szennti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időn
felült többlet szakmai gyakorlati ideje (min. 0 -, max 36 hónap)

36 0



EGYEDI MEGRENDELES
3. számú melléklet

a számú Vállalkozási keretszerződés szerinti munkavégzésre Sorszám:

Megrendelő: BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió
(1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.)

Kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Vállalkozó adatai

Neve (cégnév)
Székhelye
Cégjegyzékszáma Adószáma
Elérhetőség 14.1. Cím

Telefon Fax
e-mail

A megrendelés tárgya
Elvégzendő feladat "

(Amennyiben terjedelem
miatt szükséges, az
elvégzendő feladat
ismertetése külön lapon,
vagy 1. sz. mellékletben)
Műszaki tartalom
Kért teljesítési határidő
Projektvezető neve, Telefon,
e-mail
Teljesítés igazolója
Műszaki ellenőr (NUJ)

Kelt Budapest, 202. év hó nap Megrendelő

Vállalkozói visszaigazolás
Ajánlati ár

Vallalt teljesítési
határidő
Kapcsolattartó neve Telefon

Felelős műszaki vezető
neve

Telefon

Kelt: hó nap Vállalkozó

  



Megállapodás (elfogadott ajánlat)
Megállapodott ár
Műszaki tartalom
Teljesítési határidő
E-napló Napló Ügyfél Jel
(NÜJ)
Egyéb feltételek

Az egyedi megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a
számú keretszerződés és a Ptk. szabályai irányadóak!

Kelt" év hó nap Kelt

megrendelő

év

Vállalkozó

hó nap
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4. számú melléklet
BKM Budapesti Közművek Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CÍM: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
PF.: 1519 Budapest, Pf. 454.

BUDAPESTIwe KÖZMŰVEK

020060 TEL.: +361 700 7000
WEB: www.budapestikozmuvek.hu
E-MAIL: info@budapestikozmuvek.hu

TELJESITESIGAZOLASI LAP A31-BKM/2023-01

Szerződés azonosító száma Megrendelő iktatószáma"
Rendelés SAP azonosító száma:
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
adószám: 10941362-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-042582.,) valamint

között -ei hatállyal
szerződéses viszony jött létre, melynek tárgya"

Szerződésben/Megrendelésen rögzített
teljesítés végső határideje:
(év,hó nap)
Műszaki átadás-átvétel rész/végleges"
teljesítés tényleges időpontja:
(év,hó, nap)
Késedelem (napokban):
Szerződés/Megrendelés szerinti összeg:
Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-ban:
Fizetendő kötbér összege:
Szerződés szerinti fizetési határidő a
számla benyújtását követő: 30 nap

kitöltés dátuma Partner cégszerű aláírása

Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a
Szerződés/Megrendelés pontjában foglalt kötelezettségének az általa
fent megjelölt teljesítés tényleges időpontjában eleget tett és így a Szerződés pontja
alapján a számla kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek/megrendelésnek a
fizetési feltételekre vonatkozó pontjának megfelelően az alábbiak szerint:

e utalható összeg:
e kötbérrel csökkentett utalható összeg:
e A Partner az előírt garanciákat benyújtotta: igen nem

teljesítésigazoló beruhazasgazda/kéltséggazda
Név: Név:
Munkakör: Munkakör:
Szerv. egység: Szerv. egység:
Dátum: Dátum:
" megfelelő rész aláhúzandó

   



5. szamu melléklet

Bejelentés
az alvallalkoz6(k)rol a szerz6déskoteskor

Cég neve: IN-WEST Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 16.
Adószám: 10680160-2-41

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője(i) nyilatkozom, hogy a BKM
Nonprofit Zrt.-vel (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel
(továbbiakban: Megrendelő) K2562 közbeszerzés számon, SZE2025000534
szerződésszámon ,Távhővezetéki aknák szakipari munkák beszerzése " tárgyában
megkötött Vállalkozási keretszerződés keretszerződés teljesítése érdekében

b) a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a szerződés
megkötésekor a szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

1. Alvállalkozó neve:                       
Székhely:                                
Cégjegyzékszám:             
Adószám:              
Telefon:            
E-mail:                      
Képviselő (vezető) neve:             
A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:
M.2.1 és M.2.3 alkalmassági minimumkövetelmény
Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 6 %
Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: G{00.000

a"

2. Alvallalkoz6 neve:            
Székhely:                                    
Cégjegyzékszam:             
Adészam:              
Pénzforgalmi jelz6szam:                           
Telefon:             
E-mail:                       
Képviselő (vezető) neve:                 
A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:
M.2.2. alkalmassági minimumkövetelmény
Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 2 %
Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: Voc, Ose,7

/ INWEST KFT,id , TancsiKelt: Budapest, 2025 Au Jasdey f.   "Adószám: 10680160.2-41Cégj.az.: 01-09-873989

In-West Kft.
Szilagyi Balazs
Vállalkozó



6. számú melléklet

Bejelentés a szerződéskötést követően bevont
alvállalkozó(k)ról!

(minta)

Cég neve: IN-WEST Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 16.
Adószám: 10680160-2-41

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) a BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K2562 közbeszerzés számon, SZE2025000534 szerződésszámon ,K2562
Távhővezetéki aknák szakipari munkák beszerzése" tárgyában megkötött Vállalkozási
keretszerződés teljesítése érdekében a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
bejelentem, hogy a szerződéskötést követően a szerződés teljesítésébe az alábbi
alvállalkozóík) kerülínek) bevonásra:

1.2 Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek aza része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke

Kelt , 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

!
A nyilatkozatot az alvállalkozó bevonását megelőzően kellmegtenni a Kbt. 138.§ (3) bek- alapján.

2 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.

  



7. számú melléklet
Bejelentés az alvállalkozói teljesítésről?

(alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítést követően)
(minta)

Cég neve: IN-WEST Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 16.
Adószám: 10680160-2-41

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) a BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K2562 közbeszerzés számon, SZE2025000534 szerződésszámon ,K2562
Távhővezetéki aknák szakipari munkák beszerzése" tárgyában megkötött Vállalkozási
keretszerződés teljesítése kapcsán a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
bejelentem, hogy a szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vettek részt az
alábbi alvállalkozói teljesítéssel és ellenszolgáltatással:

1.4 Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnekaz része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó(k) közreműködtek:

Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos
aránya

Az alvállalkozónak kifizetett ellenszolgáltatás értéke (összege)

Az alvállalkozó részérea kifizetés (ellenszolgáltatás) teljesítésének időpontja

Kelt , 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

3 A nyilatkozatot alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozói teljesítést követően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3)
bekezdése alapján.
4 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.


