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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejött egyrészről

a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezése: Városliget Zrt.
Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Adoszama: 24819699-2-44
Cégjegyzék száma: 01-10-047989
Képviselő: Dr. Gyorgyevics Benedek Tamás vezérigazgató (önállóan)
mint megrendelő (a továbbiakban: ,Megrendelő")

másrészről

a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Adószáma: 10941362-2-44
Cégjegyzék száma: 01-10-042582
Képviselő: Martha Imre F/dgár vezérigazgató (önállóan)
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó")

(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együtt: ,Felek", külön-külön: FéP") között az alulírott
napon és helyen, az alábbi tárgyban és feltételekkel:

Preambulum

Az Országgyűlés a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvénnyel
rendelkezett Megrendelő létrehozásáról. Megrendelő tulajdonosa 100 "0-ban a Magyar Állam, így a

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXI.III. törvény (a továbbiakban: ,,Kbt.") előításai szerinti
ajánlatkérőnek minősül.

A fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról,
fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III.8.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:

s:Rendelet") 3. § g) pontja alapján közszolgáltatásnak minősül a Budapest Hőváros
Önkormányzatának a természeti környezet védelmével és a természeti értékekkel, zöldterületek
megóvásával kapcsolatos, az 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: ,,Otv.") 8. § (1)
bekezdésében és a 63/A. § D pontjában foglalt feladat- és hatásköre.

A Városliget a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV.30.) Főv. Közgy. Rendelet
alapján kicmelt közcélú zöldterületnek minősül, amelyek fenntartásaról és fejlesztéséről a kerületi
önkormányzatokkal együttműködve a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik. A Rendelet 8. § (1)
bekezdése értelmében, a Rendeletben foglalt, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében és a 63/A. § 1)
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pontjában foglalt közszolgáltatási feladatainak ellátásáról, Budapest Főváros Önkormányzata a
zöldtetületi közszolgáltatási feladatainak végrehajtására léttehozott Fővárosi Kertészeti Zártkörűen
Működő Nonptofit Részvénytársaság, mint Közszolgáltató útján -

a vonatkozó közbeszerzési
szabályok megtartásával - gondoskodik.

Felek rögzítik, hogy 2021. augusztus 31. napján FŐKERT Nonprofit Zrt. beolvadt FŐTÁV
Nonprofit Zrt.-be. 2021. szeptember 1. napján FŐTÁV Nonprofit Zrt. cégneve megváltozott
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűcn Működő Részvénytársaságra. A fenti
cégjogi átalakulási folyamat eredményeképpen 2021. szeptember 1. napjától a FŐKERT Nonprofit
Zrt. általános jogutódja a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, azaz a Vállalkozó lett.

Mind az Ötv. 63/A. § D pontja, mind pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLNXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja a fővárosi önkormányzati feladatok kötében
rögzíti a kiemelt közparkokra vonatkozó kezelési, fejlesztési, üzemeltetési feladatokat.

A fentiek alapján, tekintettel arra, hogy a jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés?) tárgya a

Városligetre vonatkozóan a Rendelet szerinti közszolgáltatási feladatok ellátása, amely szolgáltatást
a Vállalkozó, mint a Kbt. 5. § (1) bek. e.) pontja szerinti ajánlatkérő a Rendelet 8. § (1) bekezdése
alapján, azaz jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja, a Felek a jelen Szerződést
a Kbt. 9. § (8) bek. k) pontja alapján, közbeszetzési eljárás lefolytatása nélkül, az alábbi feltételekkel
kötik meg.

1. A Szerződés tárgya

1.1. Jelen Szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Budapest
XIV. kerület Városliget", a Budapesti 2. számú Földhivatal által Budapest XIV. kerület belterület,
29732/11 (korábban: 29732/1) helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon (a továbbiakban:
Városliget") belül található, a Szerződés 1. számú mellékletét képező helyszínrajzon jelölt terület
(a továbbiakban: Terület") zöldfelület fenntartási, üzemeltetési, fejlesztési munkáinak elvégzését
(a továbbiakban: Munka") a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező műszaki leírásban
meghatározott műszaki tartalommal, és a jelen Szerződés 3. számú mellékletét képező ,SLA
részletes leírása"? elnevezésű dokumentumban (a továbbiakban: SLA") rögzített ütemezés és egyéb
feltételek szerint, valamint egyes, a Rendelet értelmében szintén a Vállalkozó kizárólagos joga alá
tartozó fejlesztési, üzemeltetési, fenntartási munkálatokat egyedi megrendelések (a továbbiakban:
sEgyedi megrendelés " alapján (Munka és az Egyedi megrendelés alapján elvégzendő munka a
továbbiakban együttesen: Feladatok".

1.2. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki leírásban
foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, jelen Szerződés teljesítése során ahhoz kötve
vannak, az abban foglalt műszaki tartalom vonatkozásában módosítási igénnyel nem élhetnek, ide
nem éttve a Szerződés 3.2. és 3.3. pontjában hivatkozott csetkört.

2. A Szerződés időbeli hatálya

2.1. Jelen Szerződést a [elek 2025. május 01. napjától kezdődő hatállyal, 2026. április 30. napjáig
tartó határozott időtartamra kötik.
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3. A vállalkozói dij és fizetési feltételek

3.1. Vállalkozó jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott, SLA alapján teljesített Munka
elvégzéséért havi vállalkozói díjra jogosult, amely havi fix összegű átalánydíjtételből (a
továbbiakban: Fix átalánydíj"), valamint az SI.A alapján kiszámított, változó összegű havi
díjtételből (a továbbiakban: ,,SLA alapú díj") tevődik össze (a Fix átalánydíj és az SLA alapú díj a
továbbiakban együttesen: ,Vállalkozói Díj"). A Fix átalánydíj összege 11.500.000,-Ft + AFA,
azaz tizenegymillió-ötszázezer forint plusz általános forgalmi adó, mely külön díjtételként
jelenik meg a Vállalkozó által kiállított számlán. Az SLA alapú díj mértéke a Vállalkozó
Zöldfelületfenntartási feladatok a Városligetben"? című EKR002259042024 EKR azonosítószámú
közbeszerzési eljárás során megkötött, a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
Keretmegallapodas írásbeli konzultációra irányuló második szakaszában rögzített nettó vállalkozói
átalánydíj, de legfeljebb 56.500.000,- Fr + AFA, azaz ötvenhatmillió-ötszázezer forint plusz
általános forgalmi ado. A Vállalkozói Díj tartalmazza az SLA alapján teljesített Munka valamennyi
ellenértékét, ideértve az alvállalkozói teljesítést, valamint az azt támogató Fix általánydíjban a

teljesítéshez kapcsolódó Vállalkozó által elvégzendő speciális szakértelmet igénylő lebonyolítási,
illetve back office és minőségbiztosítási feladatok (a továbbiakban: Szakmai támogatói
feladatok") ellenértékét. Megrendelő a Vállalkozói Díjat havonta fizeti meg a Vállalkozó részére
azzal, hogy az SLA alapú díj az SLA-ban rögzítettek szerint, az elvégzett munka pontozással
meghatározott minőségi jellemzői alapján számított összegben jár a Vállalkozónak. A szolgáltatás
átadás-átvételére, mennyiségi és minőségi vizsgálatára, a teljesítés igazolására, valamint a számla
kiállítására és a számlában szereplő ellenérték megfizetésére a jelen Szerződés törzsszövegében
írtakon kívül az SLA-ban írtak irányadóak.

3.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó feladatellatasaval érintett Területet
egyoldalúan, írásbeli jognyilatkozattal módosítani, mely esetben az SLA alapú díj, a lerület
módosítás következtében felmerülő többlet-, vagy elmaradó munkáknak a 3.5. pontban hivatkozott
mellékletek szerint és az abban rögzített egységárak változatlansága mellett kiszámított
ellenértékével automatikusan módosul. A Terület módosításáról szóló döntéséről Megrendelő
köteles a munkakezdést megelőzően legalább 30 (harminc) naptári nappal megelőzően írásban
értesíteni a Vállalkozót. Megrendelő az értesítésben köteles megjelölni a Területváltozás időpontját,
valamint a Szerződés 1. számú mellékletét képező helyszínrajzon a változással érintett Területeket,
továbbá az értesítéshez köteles mellékelni a 3.5. pont alapján megadott ártáblázatot a változás
mértékénck megfelelően aktualizált adatokkal.

3.3. Az Egyedi megrendelés alapján elvégzett munkák ellenértéke a Vállalkozó
Zöldfelületfenntattási feladatok a Városligetben" című EKR002259042024 EKR azonosítószámú

közbeszerzési eljárás során megkötött, a Kbr. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
Keretmegallapodas írásbeli konzultációra irányuló második szakaszában rögzített egységárak,
valamint az Egyedi megrendelésekkel összefüggésben teljesítendő Szakmai támogatói feladatok
vállalkozói díja. Felek rögzítik, hogy az Egyedi megrendelésekkel összefüggésben esedékcs Szakmai
támogatói feladatok ellenértékének vetítési alapja az Egyedi megrendelésben szereplő nettó
egységárak alapján kalkulált teljesítési érték, mértéke a nettó vetítési alap 10 906-at AFA.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogya jelen Szerződés alapján Egyedi megrendelés kiadására
összesen legfeljebb 150.000.000,- Ft + AFA, azaz százötvenmillió forint plusz általános
forgalmi adó keretösszegig kerülhet sor. Az egyedi megrendelés díja tartalmazza az Egyedi
megrendelés alapján teljesített munka valamennyi ellenértékét, idcértve az alvállalkozói teljesítést,
valamint a teljesítéshez kapcsolódó Vállalkozó által elvégzendő speciális szakértelmet igénylő
Szakmai támogatói feladatok ellenértékét. Megrendelő az egyedi megrendelésre vonatkozó
vállalkozói díjat a Vállalkozó részérc, a Megrendelő által megküldött Teljesítésigazolás alapján
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kiállított számla ellenében fizeti meg. A Vállalkozó Szakmai támogatói feladatainak ellenértéke a
számlán � minden csetben � külön tételként jelenik meg.

3.5. Vállalkozó köteles a ,Zöldfelületfenntartási feladatok a Városligetben? című
EKR002259042024 ERR azonosítószámú közbeszerzési eljárás során megkötött, a Kbt. 105. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti Keretmegállapodás írásbeli konzultációra irányuló második szakaszának
eredményeként kötött szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül, cégszerűen aláírt
írásbeli nyilatkozatban tájékoztatni Megrendelőt a jelen Szerződésben alkalmazott egységárakról,
illetőleg az SLA alapú díj mértékéről. Felek rögzítik, hogy a tájékoztatásban rögzített egységárakat
és az SLA alapú díjat tartalmazó dokumentumok, azok Megrendelő részére történő megküldésével
a jelen Szerződés 4. sz. mellékletévé válnak.

3.6. Vállalkozó az adott hónapban elvégzésre került Feladatok teljesítéséről a Megrendelő által
kiállított teljesítésigazolás(ok) kézhezvételét követően havi rendszerességgel számla benyújtására
jogosult. A kiállított számlák teljesítési időpontja - figyelemmel a 2007. évi CXXVII. törvény 58. §
vonatkozó rendelkezéseire � a fizetés esedékességének napja, azzal, hogy a fizetés esedékességének
napja nem lehet kevesebb, mint a kiállítástól számított 15. nap.

3.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Díj, valamint az Egyedi megrendelés
teljesítéséért járó díj valamennyi, a Szerződés tárgyát képező Munka és a Szakmai támogatói
feladatok munka- és anyagdíját, kiadását és költségét tartalmazza, kivéve, ha a jelen Szerződés ettől
kifejezetten eltérően rendelkezik. A Vállalkozói Díjon felül Megrendelő viseli a Megrendelő
érdekében felhasznált öntözővíz, tótöltéshez felhasznált vezetékes vizet, illetve a parkban található
ivókutakból elfogyasztott ivóvíz költségét, az ezzel kapcsolatban felmerülő csatorna- és

szennyvízdíjat, valamint a Vállalkozó által a parkban összegyűjtött hulladék � ide nem értve a

zöldhulladékot � elszállításának és megsemmisítésének költségét, valamint amennyiben szükséges,
a Feladatok elvégzéséhez szükséges villamos áram költségét.

3.8. Megrendelő az SI.A-ban rögzített ütemezés és egyéb feltételek szerint végzi el az SLA-ban
rögzített mennyiségi és minőségi vizsgálatot a Vállalkozó által a targyhonapban elvégzett [/eladatok
vonatkozásában, majd a vizsgálat elvégzését követően meghatározott pontozás alapján, az SLA-
ban írtak szerint 5 (öt) munkanapon belül állítja ki a Vállalkozó részére a teljesitésigazolast.
Megrendelőa teljesítésigazolást elektronikus levél formájában megküldi a Vállalkozó 9.2. pontban
hivatkozott kapcsolattartója részére. A teljesítés igazolására a vezérigazgató, a működési
vezérigazgató-helyettes, vagy a szakterületért felelős igazgató jogosulr. Vállalkozó a

teljesitésigazolas kiállítását követően és az alapján, az abban rögzített összegről jogosult a havi
számláját kiállítani és benyújtani. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési igazolásban foglaltakkal
szemben 2 (kettő) munkanapon belül elektronikus úton kifogást terjeszt elő, úgy azt Megrendelő �

a kifogások kézhezvételtől számított 3 (három) munkanapon belül megvizsgálja és attól függően,
hogy a kifogásban foglaltakkal egyetért-e � módosítja a teljesítési igazolást, vagy egyeztetést
kezdeményez a kifogások tisztázására. A teljesítésigazolás kapcsán a Felek között fennálló esetleges
vita nem érinti a Felek jelen Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit, erre hivatkozással
Vállalkozó nem jogosult a Szerződés szerinti Feladatok teljesítését megtagadni.

3.9. Megrendelőa teljesitésigazolasat követően a szabályszerűen kiállított számlában szereplő
összeget, a számla kiállításától számított 15 (tizenöt) napon belül a Vállalkozó bankszámlájára
átutalással egyenlíti ki azzal, hogy a fizetési késdelemhez kapcsolódó jogkövetkezmények nem
alkalmazhatóak, ha a Megrendelő számlában szereplő összeget a számla kézhezvételétől számított
15 (tizenöt) napon belül megfizeti. A fizetési kötelezettséget a Megrendelő bankszámlájának
terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni.

id
.
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3.10. A teljesitésigazolastél eltérően, illetve a nem szabaly- és/vagy szerződésszerűen kiállított
számla visszakuldéséb6l eredő fizetési késedelem nem minősül Megrendelő kotelezetti
késedelmének, ezért ebben az csetben Vállalkozó sem késedelmi kamatra, sem kártérítésre, sem

egyéb térítésre nem tarthat igényt.

3.11, Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a
továbbiakban: ,,Ptk.") szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

3.12. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult a számlában szereplő összegbe
beszámítani a jelen Szerződésben kötbér, levonás, visszatartás, illetőleg egyéb, a jelen Szerződéssel
kapcsolatos egyéb lejárt és egynemű követelését.

3.13. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleget nem fizet.

3.14. Vállalkozó kijelenti, hogy a zöldfelület fenntartási, üzemeltetési, fejlesztési munkák, illetve
az Egyedi megrendelések alapján kiállított számlák teljesítésének napját mindig az adott ügylet
vizsgálatával és az Áfa törvény 58. §-ának együttes figyelembevételével állapítja meg. A Vállalkozói
Díjról illetőleg az Egyedi megrendelések ellenértékéről Vállalkozó külön számlát köteles kiállítani.

3.45. Felek megállapodnak, hogy a szerződés - 4. számú mellékletét képező Ártáblában és

árajánlatban feltüntetett díjtételek a szerződés hatálybalépésétől számított 12 (tizenkét) hónapig
nem változhatnak. Ettől eltérő számlázást a Megrendelő nem fogad el.

3.16. Felekmegállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés hatálya alatt, a szerződés hatályba lépését
követő 12 (tizenkettő) hónap elteltével legfeljebb egyszer írásban kezdeményezheti a havi
Vállalkozói Díj változtatását (a továbbiakban: Indexálás"), amelynek mértéke nem haladhatja
meg a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH") által az ármódosítás kezdeményezés
időpontját megelőző naptári évre (azaz a megelőző naptári év január 1. és december 31. közötti
időszakának figyelembevételével) vonatkozó fogyasztói árindex mértékét.

3.17. Vállalkozó az Indexálásra vonatkozó igényét köteles írásban megküldeni Megrendelőnek,
ismertetve az Indexálás %-os mértékét, az így módosuló díjtételeket adott esetben mellékelve az
így módosuló ártáblázatot.

3.18. Vállalkozó számára az Indexálásra vonatkozó igényének írásbeli bejelentésére legkorábban
a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos fordulónapot megelőző 30 nappal, legkésőbb a 12

hónapos fordulónapot követő 30 nappal van lehetősége.

3.19. Megrendelő köteles a fenticknek maradéktalanul megfelelő, a fentiekben rögzített időtartam
alatt beérkező, hiánytalan igénybejelentés beérkezését követő 10 munkanapon belül ellenőrizni és
a Vállalkozónak írásban visszajelezni az igény megalapozottsága tárgyában.

3.20. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó Indexálási igényét megalapozottnak ítéli, úgy az

egységárak az Indexálási igény szerint, de legfeljebb jelen Szerződés 3.16. pontjában hivatkozott
KSH árindexnek megfelelő mértékkel, a Megrendelő írásos (e-mail útján megküldött, cégszerűen
aláírt) visszajelzését követő munkanaptól kezdődően módosulnak.

3.21. Amennyiben Vállalkozóa részére nyitva álló időtartam alatt nem jelenti be az Indexálásra
vonatkozó igényét, úgy azt az adott 12 hónapos időszak vonatkozásában mar nem
kezdeményezheti.
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3.22. Az Indexalas folytán módosuló havi Vállalkozói Díj a szerződés teljesítési időszakának
végéig nem változhatnak. Ettől eltérő számlázást a Megrendelő nem fogad el.

3.23. Amennyiben nem kerül sor Indexalasra, úgy a Megrendelő megrendelést jelen Szerződés
szerinti, Indexálás nélküli díjtételek alkalmazásával küldhet meg, amelyet a Vállalkozó köteles
befogadni és teljesíteni, valamint a Vállalkozó kizárólag jelen Szerződés szerinti, Indexálás nélküli
egységárak alkalmazásával bocsáthat ki számlát, illetve a Megrendelő csak ilyen számlát fogadhat
be.
4. Egyedi megrendelés kiadása, teljesítése

4.1. Egyedi megrendelés alapján elvégzendő Feladat megrendelésére akként kerül sor, hogy
Megrendelő a Feladat és a teljesítési határidő(k) megjelölésével írásban ajánlatot kér Vállalkozótól,
aki az ajánlatkéréstől számított 10 (tíz) munkanapon belül megküldi írásbeli ajánlatát. Vállalkozó az
Egyedi megrendelésre vonatkozó ajánlata összeállítása sotán a Szerződés 3.5. pontja alapján
megadott ártáblázatban rögzített egységárakkal azonos, vagy annál a Megrendelő számára
kedvezőbb ajánlatot tehet. Megrendelő az árajánlat kézhezvételétől számított 8 (nyolc)
munkanapon belül jogosult elfogadó nyilatkozatát megtennt.

4.2. Az Egyedi meerendelés teljesítésére, a teljesítés ellenőrzésére, az ellenérték kifizetésére a
b.) 2

jelen Szerződés � ide értve annak mellékleteit is � rendelkezései irányadóak.

4.3. Az Egyedi megrendelésben rögzített határidőket minden esetben, az Egyedi
megrendelésben ilyenként történt kifejezett megjelölés hiányában is kötbérterhcs határidőnek kell
tekinteni.

5. A Szerződés teljesítése

5.1. Vállalkozó a Szerződés aláírását követő 8 (nyolc) napon belül éves ütemtervet készít, heti
bontásban a tervezett fenntartási Feladatoknak megfelelően. Megrendelő az ütemtervet
véleményezi és közösen 8 (nyolc) napon belül kialakítják a végleges ütemtervet, amely a Szerződés
8. számú mellékletét képezi.

5.2. Felek megállapítják, hogy a Terület a Vállalkozó által munkavégzés céljából szabadon
hozzáférhető. Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a Városligetben zajló építési,
illetőleg egyéb munkák aktuális helyigényétől függően a Vállalkozó feladatellatasaval érintett
Területet, a Városliget határain belül meghatározza, illetőleg módosítsa. A lerület módosítása
esetén Felek a jelen Szerződés 3.2. pontja szerint kötelesek eljárni.

5.3. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek
megfelelően köteles eljárni. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a Szerződés teljesítésének eredményességét, vagy kellő időre
történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó
felelős.

5.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkák elsőosztályú minőségű, folyamatos szakszerű
elvégzéséhez szükséges emberi- és gépi kapacitás, azok szakmai felügyelete a rendelkezésére áll,
illetve vállalja, hogy a munkák végzése során csak kellő szakismerettel és megfelelő gyakorlattal
rendelkező személyeket alkalmazhat, akik képesek feladataik megfelelő és Szerződés szerinti
megvalósítására.

5.5. Vállalkozó a teljesítés során nem, vagy csak a munkavégzéshez közvetlenül szükséges
módon és mértékben akadályozhatja a lakosságot a Terület megközelítésében és rendeltetésszerű

6
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használatában, kivéve, a Megrendelő ellenkező írásbeli értesitéséig. Felek a korlátozás időpontjáról
és idétartalmarol legkésőbb a munka megkezdését megelőző napon kötelesek értesíteni egymást.

5.6. A jelen Szerződés szerinti Feladat ellátásához szükséges munkaerő, eszközök, baleset- és
munkavédelmi munkaruhazat, véd6felszerelések biztosítása, illetőleg azok beszerzése, pótlása,
valamint minden egyéb, a Feladat ellátásához szükséges összes költség viselése � kivéve, ha a jelen
Szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik � Vállalkozó kötelezettsége. Vállalkozó köteles
gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljesítésébe bevont személyek tiszta és az SLA-ban írtaknak
megfelelő, minden körülmények közt egységes felsőruházatán a Vállalkozó neve feltüntetésre
kerüljön.

5.7. Megrendelő, az általa észlelt, vagy hozzá harmadik fél részéről beérkezett � a jelen
Szerződés tárgyát érintő, különös tekintettel, a baleset- és/vagy életveszélyes állapot kijavítására
irányuló � panaszt haladéktalanul továbbítja Vállalkozó részére. Vállalkozó a jelen pont szerinti
feladatok vonatkozásában kötelezettséget vállal arra, hogy a veszélyes állapot megszüntetését célzó
feladatok teljesítését minden más feladatát megelőzően, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő
jelzésétől számított ésszerű időn belül, de legfeljebb 12 (tizenkét) órán belül köteles megkezdeni és
annak várható � ésszerű időn belül történő � befejezéséről Megrendelőt értesíteni. Vállalkozó
köteles továbbá Megrendelő igénye szerinti tájékoztatást nyújtani a panasz kezelésével felmerülő
ügyintézés állásáról. Felek rögzítik, hogy a jelen pont alapján teljesítendő Munka Egyedi
megtendelés alapján teljesítendő munkának minősül, annak elszámolására a jelen Szerződés 3.5.
pontjában hivatkozott mellékletekben rögzített egységárak árszintjén kerül sor. Amennyiben a
Vállalkozó

a jelen bekezdésben írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy Megrendelő
a baleset- és/vagy életveszélyes állapot elhárítását, a Vállalkozó felelősségére és költségére harmadik
fél vállalkozóval végeztetheti cl. Ilyen csetben a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a
baleset- és/vagy az életveszélyes állapot elhárításával összefüggésben felmerült összes költségét,
valamint azon felül, annak 20 %-aval (húsz százalékával) megegyező mértékű kötbért.

5.8. Megrendelő a Vállalkozó teljesítését a 3.8. pontban jttak szerint ellenőrzi és veszi át.
Fclek megállapodnak abban, hogy amennyiben a teljesítés ellenőrzése során Megrendelő
mennyiségi, illetve minőségi eltérést észlel, úgy Megrendelő a teljesítést az SILA-ban rögzítettek
szerint, dijcsokkentésre irányuló szavatossági igény érvényesítése mellett veszi át, illetőleg az SLA-
ban ilyenként hivatkozott esetben a teljesítést átvételét jogosult megtagadni, mely esetben a
Vállalkozót az adott munka újbóli elvégzésére vonatkozó kötelezettség terheli.

5.9. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy tevékenységére vonatkozóan
rendelkezik a Rendelet 8. § (7) bekezdésében meghatározott felelősségbiztosítással, a kötvény- és a
fedezetigazolás másolata jelen Szerződés 6. számú mellékletét képezi. Erre tekintettel Vállalkozó
vállalja, hogy jelen Szerződéssel érintett Területen zöldfelület üzemeltetésével összefüggésben
harmadik személynek okozott károkért e biztosítása keretében is teljes körűen helytáll.

5.10. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés minőségi megítélésével
kapcsolatosan közöttük ellentétes álláspont alakulna ki, az ezzel kapcsolatos vitás kérdéseket
egymás között az egyeztetések kezdetétől számított ésszerű határidőn belül, de legkésőbb tizenöt
naptári napon belül rendezik.

5.11. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő, a Szerződés teljesítésének elősegítése
érdekében az alábbi üzemeltetési területek (a továbbiakban: Üzemeltetési területek")
használatának lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére:
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a) a Muzcum Meélygarazs területén öltöző, mosdó, zuhanyzó, takaritészer raktár, konyha
és étkező, valamint gép-és szerszám raktár funkciójú, a Megrendelő által a
későbbiekben megjelölt helyiségek;

b) a városligeti közpark területén egy, a Megrendelő által a későbbiekben kijelölt,
körülhatárolt, tárolásra alkalmas, butkolt terület, víz és elekttomos áram vételezési
lehetőséggel.

Vállalkozó az Üzemeltetési területeket kizárólag a jelen Szerződés teljesítése érdekében, az ahhoz
szükséges módon és mértékben jogosult használni. Az Üzemeltetési területek használata során
elfogyasztott víz és elektromos áram költségét a Vállalkozó visel, az elektromos áram
vonatkozásában az almérőn mért mennyiség alapján, a víz vonatkozásában havi 10.000,- I-t + AFA
átalány összegben, a Megrendelő által kiállított számla ellenében.
Vállalkozó saját költségén köteles az Üzemeltetési területeket tisztán tartani, az ott keletkező
hulladék elszállításáról gondoskodni, valamint a Megrendelő számára az Üzemeltetési területekre
történő zavartalan bejutást mindenkor biztosítani. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az
Üzemeltetési területeket nem Grzi, így az ott tárolt gépek, eszközök, egyéb vagyontárgyak
vonatkozásában Megrendelőrt felelősség nem terheli.

6. Hibás teljesítés és kártérítési felelősség

6.1. Vállalkozó az általa teljesített szolgáltatás hiba- és hiánymentességéért a teljesítésigazolás
kiadásától számított 1 (egy) éves időtattamra jótállást vállal a több éves életformájú növények esctén
- kivétel fűmagvetés - az alábbi feltételek szerint:

a) A jotallas körébe tattozik a Vállalkozó által a jelen Szerződés keretében létesített zöldfelület
fenntartásba adott clemeinek fenntartási garanciája a jelen Szerződés alatt, azaz a jelen
Szerződés alapján végzett munkákat olyan módon kell elvégezni, hogya teljesítéssel érintett
Terület minden élő- és élettelen elemeinek állagát óvja, minőségét, értékét megőrizze, a

növényállomány szakmailag elvárható fejlődését biztosítsa.

b) A jótállás körébe tartozik a Vállalkozó altal a jelen Szerződés keretében telepített fásszárú
növények (pl. cserjék), lágyszárú évelő növények, eredési garanciája. Sikeres eredésnek
tekinthető, haa telepített növény a telepítést követően növekedésnek indul, vitalitást mutat,
begyökeresedik és a következő év tavaszán újra kihajt. Ellenkező esetben a Vállalkozó
köteles az ültetett növényt jótállási kötelezettsége keretében díjmentesen kicserélni, illetve
a magvetést újra elvégezni.

6.2. Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés teljesítésével jótállás keretében
felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Vállalkozó az értesítés kézhezvételét
követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 10 (tiz) munkanapon belül köteles
megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését, kivéve azon növények esetében, melynek eredése
adott környezeti, időjárási tényezőkhöz kötött. Ilyen növények vonatkozásában Vállalkozó a

megfelelő környezeti, időjárási körülmények beállását követően haladéktalanul köteles megkezdeni
a jótállási körelezettsége teljesítését.

6.3. Abban az csetben, ha a fentiek szerint értesített Vállalkozó elmulasztja a hiba javítását a

meghatározott határidőn belül, Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozó kockázatára és költségére
megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kyavitsa, vagy kijavíttassa
anélkül, hogy a Vállalkozót az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesitené.
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6.4. A jótállási idő kezdete a teljesítés Megrendelő általi igazolásának időpontja. Nem számít
bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Megrendelő a dolgot nem tudja
rendeltetésszerűen használni. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a dolognak, vagy
jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

6.5. Vállalkozó felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, vagy egyéb teljesítési segédei
a Megrendelőnek és/vagy harmadik személyeknek okoztak.

6.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó a Terület élő- és épített elemeiben (a kihelyezett
parkelemekben, növényekben és egyéb zöldfelületben stb.) Vállalkozótól független harmadik
személy által okozott károkért felelősséget nem vállal.

7. Késedelmes teljesítés, kötbér, Megrendelő clállási joga

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során

bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének
teljesítését elmulasztja, vagy nem megfelelően teljesíti.

7.2. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésnek az Egyedi megrendelésre vonatkozó feltételeit
megszegi, a Szerződés 7.4.-7.5. pontjaiban meghatározott mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel
tartozik.

7.3. A szerződésszegés következményei alól Vállalkozót nem mentesíti az a körülmény, hogy a

szerződésszegést Vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv
intézkedése okozza.

7.4. Amennyiben Vállalkozó az Egyedi megrendelésben meghatározott határidőn belül nem
teljesít (késedelmes teljesítés), Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek alapja a

Szerződés 3.5. pontja alapján a 4. sz. mellékleteként csatolt ártáblázatban rögzített, késedelmesen
teljesített Feladat � Szakmai támogatói feladatok nélkül számított - nettó ellenértéke, mértéke pedig
késedelmes naptári naponként 1 %, de legfeljebb a késedelmesen teljesített Feladat nettó
ellenértékének 10'%-a.

7.5. Amennyiben a jelen Szerződés � ideértve az Egyedi megrendelést is � teljesítése, olyan
okból, amelyért Vállalkozó felelős, meghiúsul, illetőleg a Szerződés teljesítését Vállalkozó
megtagadja, és Megrendelő a Szerződést erre hivatkozással felmondja, vagy a teljesítés megkezdését
megelőzően attól eláll, úgy Vállalkozó köteles a meghiúsult Feladatok � Szakmai támogatói
feladatok nélkül számított � nettó ellenértékének 30%-aval megegyező összegű meghiúsulási
kötbért fizetni.

7.6. <A kötbér megfizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott
és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. A meghiúsulási kötbér
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja, azonban a késedelem esetére kikötött kötbér
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól, így a késedelemmel, vagy a
hibás teljesítéssel érintett I/eladatot külön felhívás nélkül köteles teljesíteni.

7.7. <A kötbér az alapjául szolgáló késedelem megszűnésével, illetőleg a késedelmi kötbér
maximumának elérésével, a szerződésszegés bekövetkezésével, vagy a Szerződés meghiúsulása,
lehetetlenülése, vagy megtagadása tényével esedékessé válik. Amennyiben Megrendelő a jelen
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Szerződés alapján őt megillető kotbérre tart igényt, úgy ezen igényét írásban jelzi Vállalkozó felé. A
kötbér csak az írásban bejelentett igény csetén, azonban a kötbér esedékessé válásának napjától illeti
meg Megrendelőt.

Megrendelő a késedelmes teljesítés, vagy a hibás teljesítés esctén jogosult írásban póthatáridőt
biztosítani Vállalkozónaka teljesítésre. Amennyiben Megrendelő póthatáridőt biztosít, úgy a kötbér
esedékessége a póthatáridő lejáratát követő nap.

7.8. <A kötbér igény írásban történő bejelentésével Megrendelő a Vállalkozónak jelen
Szerződésből eredően járó Vállalkozói Díj összegét a kötbér összegével csökkentheti.

7.9. A teljesítés elmaradása, vagy késedelmes teljesítés esetén, amennyiben Megrendelőnek a
Vallalkozéhoz címzett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelő jogosult ellátása biztosítása
érdekében más vállalkozót igénybe venni. Amennyiben a Megrendelőnek emiatt költsége, vagy kára
származik, úgy azt Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve az árban jelentkező többletköltség is a
mulasztásért felelős Vállalkozót terheli.

8. A Szerződés hatálya, megszűnése, megszüntetése

8.1. Felek a jelen Szerződést a 2.1. pontban foglalt hatállyal és időtartamra kötik.

8.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést- a másik Fél súlyos szerződésszegése
esetén- írásban azonnali hatállyal felmondhatjak, amely csetben egymással a megszűnésig teljesített
szolgáltatás arányában számolnak el. Az azonnali hatályú felmondás, a folyamatban lévő Egyedi
megrendelések teljesítésére vonatkozó kötelezettséget is azonnal hatállyal megszünteti. Felek
megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél a jelen
Szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei
teljesítésével ismételten késedelembe csik, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a
további együttműködést kizárja.

8.3. Megrendelő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb
igényekre, Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal
felmondhatja a jelen Szerződést Vállalkozó káttérítése nélkül különösen:

� a Szerződés � ideértve az Egyedi megrendeléseket 1s � hibás teljesítése esetén, amennyiben
Vállalkozó Megrendelő ismételt felszólítására a hibát nem javítja ki, vagy a hibát nem lehet
kijavítani,

� ha Vállalkozó az Egyedi megrendelések teljesítéssel késedelembe esik és Megrendelő által
írásban adott póthatáridő legalább 3 (három) alkalommal eredménytelenül járt le, vagy a
késedelmi kötbér eléri a maximumát,

� ha az [gyedi megrendelések tekintetében 3 (három) alkalommal meghiúsulási kötbér
követelésére válik jogosulttá,

� Vállalkozóa teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
� Vállalkozó kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében

Megrendelőnek a további teljesités nem áll érdekében,
- ha Vállalkozó ellen jogerősen felszámolási, végrehajtási, kényszertorlési, illetve

végelszámolási eljárás indul,
� az SLA-ban említett egyéb esetben.
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8.4. Fentieken túl Megrendelő jogosult a jelen Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. §-
ában foglalt általános elállási jogát 1s gyakorolni.

8.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése
esetén Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. Erre
tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított 1 (egy) héten belül Vállalkozó köteles
Megrendelő részére átadni minden, a jelen Szerződés teljesítéséhez Megrendelő, vagy harmadik
személy által csetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot,
dolgot, stb.

8.6. Ha a felmondásra nem Vállalkozónak felróható okból került sor, Megrendelő köteles
megtéríteni Vállalkozónak a felmondás miatt bekövetkezett kárát.

8.7. Felek a jelen Szerződést közös megegyezéssel 15 megszüntethetik.

8.8. Jelen Szerződés kizárólag írásban, Felek közös megegyezésével módosítható.

9. Kapcsolattartás

9.1. Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, melynek keretében kötelesek
- kapcsolattartóik útján - egymást értesíteni mindazon tényekről, körülményekről, amelyek a jelen
Szerződéssel kapcsolatosak, különösen, amelya teljesítést veszélyeztetik. Az értesítés elmulasztásából,
vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kár az értesítésre köteles Felet terheli.

9.2. Felek a jelen Szerződés teljesítése során az alábbi kapcsolattartó személyek útján
érintkeznek:

Megrendelő részéről a Szerződés tárgya szerinti szakmai kérdésekben nyilatkozat tételre és utasítás
kiadására jogosult személyek:

nev:                                         
tel.:             
e-mail: e-mail:                              

név:                                  
tel.:             
e-mail:                               

Vállalkozó részéről a Szerződés tárgya szerinti szakmai kérdésekben nyilatkozat tételre jogosult
személyek:

név:                                  
tel.:             
e-mail:                               

11
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név:                       
tel.:             
e-mail:                           

Felek tudomásul veszik, hogy bármely igény felmerülése vonatkozásában a jelen pontban
meghatározott kapcsolattartóhoz jogosultak fordulni. Amennyiben a kapcsolattartó személyében
változás következik be, úgy a változással érintett Fél haladéktalanul, de legfeljebb 3 (három)
munkanapon belül köteles új kapcsolattartót kijelölni és személyéről, elérhetőségeiről a másik Felet
írásban tájékoztatni. A késedelmes tájékoztatásból eredő kárért a tájékoztatást elmulasztó Fél
tartozik helytállni.

Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet igazoltan, írásban tájékoztatni. A kapcsolattartók
személyében bekövetkezett változás a másik lréllel való szetződésszerű közléstől hatályos.

9.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatban tett bármely jognyilatkozat, üzenet, értesítés kizárólag
írásban érvényes. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden
írásbeli értesítést Felek mindenkori székhelyére és/vagy a másik Fél részére írásban bejelentett
levelezési címére kell megküldeni. Az erte a címre ajánlott, tértrvevényes küldeményként postára
adott éttcsítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell
tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett
ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette at, vagy az átvételt megtagadta.
9.4. Az c-mailen eljuttatott jognyilatkozatok, értesítések, tájékoztatások csak abban az esetben
érvényesek, ha a címzett visszaigazolta azok kézhezvételét, vagy a feladó hitelt érdemlően
bizonyítani tudja, hogy a címzett az éttesítést, tájékoztatást kézhez vette.

9.5. Felek rögzítik, hogy az adataikban bekövetkezett esetleges változásról kötelesek
haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül egymást értesíteni. Az értesítés elmaradásából
bekövetkezett kárt a bejelentési kötelezettséget elmulasztó Fél köteles viselni.

10. Titoktartás

10.1. Jelen Szerződés megkötésének tényét Felek kölcsönösen üzleti titoknak minősítik, ezért a

jelen Szerződés megkötésének tényét, valamint annak tartalmát Felek kötelesek titkosan kezelni,
továbbá titoktartási kötelezettség terheli Feleket a jelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására
jutott mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában.

10.2. Felck megállapodnak, hogy a jelen Szerződés tartalmát, továbbá az együttműködésük
keretci között folytatandó tevékenységüket teljes körűen, továbbáa jelen Szerződés keretei között
akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon � átadott bármely jogi, üzleti és egyéb

információt, tényt, adatot, dokumentumot � bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel nem
közlik, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem reprodukálják, kivéve, ha ahhoz a másik
Fél előzetesen írásban hozzájárult.
10.3. Felek rögzítik, hogy a fentiekben meghatározott titoktartási kötelezettség kiterjed minden
egyes olyan harmadik személyre � alkalmazottra, közteműködőre, szakértőre � is, akik részére a

Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében megbízást adott illetőleg ad. F
körben Vállalkozó külön a jelen pontban részletezett nyilatkozattal megegyező tartalmú �

titoktartási nyilatkozatot köteles kötni.
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10.4. A titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés teljesítését, illetve megszűnését követően is
határidőre tekintet nélkül terheli a Feleket.

10.5. Nem minősüla titoktartási kötelezettség megsértésének azon tény, információ, megoldás,
vagy adat nyilvánosságra hozatala, amelyhez a másik [/él előzetesen a hozzájárulását adta, illetőleg
amely nyilvánosságra hozatala jogszabályi előíráson, avagy jogszabályi felhatalmazás alapján
hatósági kötelezésen alapul.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Felek rögzítik továbbá azt, hogy Vállalkozó köteles tevékenységét az érvényes
környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai előírások betartása mellett végezni.
Szükség csetén Vállalkozó biztosítja és dokumentálja is az általa bevont személyek megfelelő
szakmai-, balesetvédelmi oktatásait a hatályos jogszabályok alapján. Ezen jogszabályok be nem
tartásából eredő mindennemű költség (beleértve az esctleges bírságokat) Vállalkozót terhelt.

11.2. Vállalkozó köteles az általa munkavégzésre használt területet munkavégzés idcje alatt és a

napi munka elvégzését követően is, a munka jellegéhez mérten a lehető legnagyobb rendben és
tisztán tartani, a környezetszennyezés megelőzését, az egészséges- és biztonságos munkavégzés
körülményeit biztosítani. Vállalkozó köteles a tevékenysége során keletkező hulladékok megfelelő
gyűjtéséről és mielőbbi elszállításáról, valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokról és a

szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről folyamatosan gondoskodni. Az ezzel
kapcsolatos minden teher- és költség a Vállalkozót terheli, beleértve mindazon költségeket is,
melyek ezen clőírás be nem tartása miatt Megrendelőnél jelentkeznek (ezeket Megrendelő jogosult
a Vállalkozói Díjból levonni).

11.3. Vállalkozó köteles az általa munkaterületre bevinni szándékozott veszélyes anyagokról a
Megrendelőt előzetesen tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály által tiltott és korlátozott
anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége során hulladékká válnak, a levegőbe
távoznak, vagy csetleg a szennyvízbe kerülnek). Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő
egyes veszélyes anyagok felhasználását korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti.

11.4. Vállalkozó köteles az általa használt gépek, berendezések és járművek fekzntetében

megfelelőségi nyilatkozattal, eve megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezni, melynek meglétét
Vállalkozó rendszeres időközönként, de legalább évente köteles Megtendelőnek igazolni.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a megfelelőségi nyilatkozattal, z//erve megfelelőségi
tanúsítvánnyal nem rendelkező gépek, berendezések és járművek használatát megtilthatja, vagy
feltételekhez kötheti.

11.5. Vallalkozo köteles Megrendelőt minden olyan tevékenységéről előzetesen tájékoztatni,
amely Megrendelő csatornahálózatába történő szennyvízkibocsátással, vagy légszennyező anyagok
kibocsátásával jár, vagy járhat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az ilyen
tevékenységeket korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. Vállalkozó nem végezhet a
munkaterületén olyan tevékenységet, amely talaj- vagy talajvíz-szennyezést okoz. Ezen előírás
megsértéséből eredő mindennemt költség (beleértve a kármentesítéssel összefüggő minden
költséget) Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a fenti előírások betartásának ellenőrzését a

Megrendelő számára bármikor feltétel nélkül lehetővé tenni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a
fenti előírások be nem tartása csetén Megrendelő a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó
költségére megteszi. Vállalkozó kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben
foglalkoztatott munkavállalói, megbízottai, alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel,
szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal,
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valamint jogszerű munkaszerzddéssel létrehozott munkaviszonnyal és a mindenkori munka- és

adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és
betartásra kerülnek.

11.6. Vállalkozó és Megrendelő nem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben,
amikor olyan, bármely Fél érdekkörén kívül eső, clőre nem látható, elháríthatatlan külső körülmény (vis
maior) merül fel, amely megakadályozza a Szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét.

11.7. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be és ez esetleg akadályozza a

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen) értesíteni a másik Felet,
közölni vele az escmény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ibben az esetben az
odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a [elek előzetesen egyeztetnek.

11.8. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény
5. §-anak (3) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék az államháztartásból származó források
felhasználásának keretében ellenőrzi a központi költségvetésből gazdálkodó szervezeteket
(intézményeket), valamint az államháztartásból nyújtott támogatás vagy az államháztartásból
meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását a helyi önkormányzatoknál, az
országos és helyi nemzetiségi önkormányzatoknál, a közalapítványoknál (ide értve a közalapítvány
által alapított gazdasági társaságot ts), a köztestületeknél, a közhasznú szervezeteknél, a gazdálkodó
szervezeteknél, az egyesületeknél, az alapítványoknál és az egyéb kedvezményezett szervezeteknél.
Amennyiben a kedvezményezett szervezet az államháztartásból támogatásban - ide nem értve a

személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése alapján történő átutalását -

, vagy ingyenes vagyonjuttatásban részesül, gazdálkodási tevékenységének egésze ellenőrizhető.

11.9. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem
befolyásolja a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Amennyiben a jelen
Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, abban az esetben Felck egymással
jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak
tartalmával érdemben megegyező érvényes rendelkezéssel váltsák fel és a jelen Szerződést annak
megfelelően módosítsák.

11.10. Felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett, ügyleti képességgel rendelkező jogi
személyiségű gazdasági társaságok. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződést aláító képviselőik a

jogszabályok által meghatározott cégjegyzési, aláírási joggal rendelkeznek és a jelen Szerződés
aláírását és teljesítését semmilyen jogszabályi, szerződésen alapuló vagy más, Felek bármelyikére
kötelező érvényű előírás nem korlátozza, zárja ki, vagy étvényteleníti.

11.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

11.12. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is,
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és curópai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve
különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a 'l'anacs
(EL) 2016/679. számú rendelet (,,GDPR") rendelkezéseit.

11.13. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződéses együttműködés során személyes adatokat
a jogszabályi előírások és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél
munkavallaloirdl, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan
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kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére
biztosítanak czekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére
egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik
hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést,
ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszetzését is, amely a személyes adatok jogszerű
kezelése érdekében szükséges lehet.

12. Vegyes és záró rendelkezések

12.1. Az esetleges vitás kérdéseket Megrendelő és Vállalkozó egymás között békés úton
igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.

12.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések
tekintetében a magyar jogot, ezen belül különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik az

irányadónak.

12.3. Jelen Szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező credeti példányban készült. A Szerződés 4

(négy) eredeti példánya a Megrendelőt és 2 (kettő) eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

12.4. A Szerződés és annak mellékletei együttesen tartalmazzák a Felek megállapodását. Felek rögzítik,
hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képczik az alábbi mellékletek:
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Mellékletek:

1. számú melléklet: Közpark zöldfelület helyszinrajza
2. számú melléklet: Műszaki leírás
3. számú melléklet: SLA Zöldfelület fenntartási feladatok _részletezései
4.
5
6

számú melléklet: SLA _ Egységar táblázatok!
. szamu melléklet: Teljesítésigazolási lap

számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének és fedezetigazolásának
dokumentuma?
7.
8.

számú melléklet: Jegyzőkönyv (helyszíni ellenőrzésről)
számú melléklet: Utemterv (Szerződés aláírása után csatolandó)

Felek kijelenük, hogy a jelen Szerződés és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján
jóváhagyólag aláírták.

Budapcst, 2025.O1 . 23. Budapest, 2025. o4, AE.

 

   

      

Varosliget Zrt. BKM Nonprofit Zrt.
Megrendelő Vállalkozó

képv.: Dr. Gyorgyevics Benedek Tamás képv.: Mártha Imre Edgár
vezérigazgató vezérigazgató

! A tárgyban lefolytatott írásbeli konzultáció eredményeként megkötött szerződés rendelkezésre állását
követően kerül csatolásra.
2? A rendelkezésre állását követően kerül csatolásra.
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MUSZAKI LEIRAS

2.szamu melléklet

  



1. Bevezető

Tájékoztató jelleggel röviden összefoglaljuk az alábbiakban, a Megrendelői szándék alapján összeállított SLA-
alapú szerződések módszertani elvét, a tevékenységek kiírási szolgáltatási szintjeinek a minimum-elvárásai
mellett, az ellenőrzések és az esetleges Megrendelői szankciók elvi- és gyakorlati menetét.

Az SLA egy angol mozaikszó. Jelentése: Service Level Agreement, azaz magyarul Szolgáltatási Szint
Megállapodás. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Városliget Zrt. (Megrendelő) és a zöldfelületi fenntartást végző
Vállalkozó (Szolgáltató) szerződés megkötésekor megállapodnak abban, hogy:

- a Szolgáltatónak mit, milyen szolgáltatásokat kell teljesítenie
- a teljesítést a Megrendelő milyen minőségi kritériumok mentén fogadja el
- hogyan fogja a Megrendelő ezeket a minőségi kritériumokat mérni, dokumentálni
- ezen mért minőségi mutatókkal arányosan, mekkora összegű vállalkozói díjra válik jogosulttá a Szolgáltató

De nem csak abban állapodnak mega felek, hogy mit és mennyiért kell megcsinálni, hanem abban is, hogy a
kapott szolgáltatásnak milyen minimális szakmai feltételeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy a Megrendelő azt
szerződésszerű teljesítésként elfogadja.

Mindezekre azért van szükség, mert az SLA alapú szerződések legfontosabb célja éppen a szolgáltatási
minőség folyamatos biztosítása, a Megrendelő számára elfogadható szintű teljesítés a szerződés teljes
időtartama alatt.

A Megrendelő az SLA-kiírás előkészítése kapcsán:
- Felmerte a Megrendelő által jelenleg igénybe venni kívánt zöldfelületi szolgáltatásokat, megvizsgálta azok

korábbi szerződéses hátterét, volumenét, folyamatát és elemezte a korábbi elszámolásokat.

- Megfogalmazta az elvárásokat és ezen keresztül racionalizalta az igényeket, hogy a ténylegesen igénybe vett
szolgáltatási tartalom kerüljön tendereztetésre.

- Összeállította és szamszertisitette azokat a műszaki paramétereket és kritériumokat, ami a szolgáltatás
minoseget a Megrendelő szempontjából jellemzi. Ezeket a paramétereket egy külön műszaki
dokumentációban összesítette, ami kiinduló alapul szolgál a későbbi szerződés mellékletnek is. A részletesen
megfogalmazott, számszerűsített műszaki paraméterek, az ellenőrzések gyakoriságának az előre megadott
időszakai segítenek a Megrendelői igények tendereztetésben oly módon is, hogy a pályázóktól kapott
ajánlatok műszaki tartalma is ténylegesen összemérhető legyen a vállalt SLA paraméterek mentén.

A cél ezzel egy olyan új szolgáltatási alapon működő szerződéses elszámolás kialakítása, mely a Megrendelő
számára az optimális anyagi ráfordítások mellett, a maximális szolgáltatási minőséget tudja majd garantálni.

Az SLA szolgáltatási szerződés tartalmi elemei, a szerződés alapjául szolgáló feladatmeghatározási és ellenőrzési
dokumentumok elkészítését a rendelkezésre álló, a több éve nyomon követett és ökonómiailag is elemzett helyi
szakmai tapasztalatok és a kertészeti, zöldfelület-gyazdálkodásban tapasztalt szakemberek által megfogalmazott
műszaki- és fenntartási ismeretek alapján lettek összeállítva.

2. Műszaki tartalom

Megrendelő - terjedelmi okok miatt - egy külön dokumentumban, egységes szerkezetben foglalta össze a Városliget
Zrt. által kezelt, üzemeltetett parki területeken a zöldfelületfenntartási feladatok park-komponensenkénti
tevékenységeinek a fenntartási- és minőségi követelményeinek részletes ismertetését, az elvárt fenntartási



gyakorisagokat, a tervezett éves szolgáltatói tevékenységek időpontjait, a fenntartások javasolt eszkézeit, illetve a

fenntartási intenzitásokat. A zöldfelületfenntartási feladatok részletezése jelen leiratban olvasható.

3. Elvárások

Megrendelő tisztában van azzal, hogy ez a hazánkban még nem elterjedt, de több szolgáltatói szektorban már több

helyen sikeresen alkalmazott, új, szolgáltatási minőségi alapon történő elszámolási rendszer.

Hogy a minőségi paraméterek mindkét fél számára elfogadottak legyenek, a szerződésben ezeket előre rögzíteni

kell. Fontos szempont előre rögzíteni és írásba foglalni, hogy ha egy szolgáltatás valamelyik minőségi paramétere

sérül, akkor azt milyen súllyal veszik figyelembe és hogyan történik a hiba kijavítása, illetve a kifizetés

esetleges visszatartása.

A Megrendelő a fenntartási területeken megtalálható, önállóan ellenőrizhető, szolgáltatási színvonalukban egymástól

jól elkülönülten kezelt csoportosításban, előre megadja az elvárt fenntartási tevékenységekhez rendelt elvárásait, az

alábbiakban részletezve:
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EgysagaraMindségi Tervezet

Fenntartási Tevékenység Fenntartási Bi / ez

e t s(&)/Fenntartds eszköze . gyakoriság ellenőrzési Ellenőrzés típusaTevékenységek időpontja intenzitás / év Atalanydijelvárások ütemek
as (A)

Hengerkéses
fűnyíró Hetente 1

Novekedési 3-8 cm ° me
x

MintavételesKaszdlas Forgokéses fűnyíró igény szerint ; (április közepe - A
magasság 4-10 cm tarl6magassag ellenőrzés

> október vége)Alternáló rendszerű
fűnyíró

alék Hetente 1Minden GyGjtétartalyos Minden Kaszalek nem
: eme x

MintavételesKaszálék gyűjtése lehet a (április közepe Akaszdlaskor fűnyírógép kaszáláskor ellenőrzésterületen október vége)
A gyepfilc
vastagsága Április 30-ig Évente 2x április, Mintavételes ;

Hi zerint ;Gyepszellőztetés nagyobb mint 5 Gyepszellőztető Beny s
elvégezni oktober ellenőrzés

A

mm

A meghatározott

Talajlevegőztetés Erős Perforátor/kézi Május végéig Évente 1x május napon egrende 5.
(lyuggatás) talajtömörödés munkaerő igény szerint elvégezni végén megbízottja felügyeli E
yug8 ) 8 8 a fenntartási

tevékenységet

Ne legyen rajta A meghatározott
kórokozó / Lejelentést napon Megrendelő

Növényvédelem Látható fertőzés Permetezőgép Kérésre kéréstől az

J megbízottja felügyeli Ekövető S.napszámított 48 h a fenntartási
belül elvégezni tevékenységet

Gyomnövények Gyomfajok

megjelenése Gyomvágó, fizikai
nem lehetnek ; Hetente

1x Mintavételes
Gyomirtas vegyszeres: április gyomírtás, Folyamatos a területen (április közepe -

ellenőrzés A
vége és augusztus permetezőgép gyomarány c október vége)

vége 2%

Folyamatos Szükség esetén
(automata ápr- okt-ig

öntőrendszerrel Kézi tömlős öntözés 3naponta A talaj felső
ellátott területen (kivéve esős 10cm nem

egfelelő száradhat ki, H taz
meg e ee napok) zaraana etente

1x
MintavételesÖntözés Öntözési annyira h a fű (április közepe - Aellenőrzés

vízmennyiség ernyedt október vége)
helyszíni állapotba

ellenőrzése és Öntözőrendszer Folyamatos kerüljön
hibák jelentése a

feladat)

Műtrágyaszóró
;

5tla A határ.
(tápanyagutánpó

á Évente 3x április meghatá ozott
si terv talajvizsgalat Meérésre / Április napon MegrendelőTapanyagutanpotl Evente 3 közepe, július

: után) Az analitikai szolgáltató július megbízottja felügyeli Á
ás alkalommal közepe,vizsgálat költsége a ajánlására október szeptember vége a fenntartási

Megbízó felé p 8 tevékenységet
elszámolható.

A meghatározott
napon Megrendelő

Kérésre / Összefüggő p
; "B

Hiányos, ritkás Perforációs vagy megbízottja felügyeliFelülvetés ; szolgáltató gyepfelület az Évente 2x E
gyep hasítékos felülvető a

ajánlására elvárás
fenntartasitevékenys

éget

któ ő]
Lombbal fedett Rendsodro, Lombmentes 9 tóbertő MintavételesLombgyujtés sarlonyird, lombse Igény szerint gyepfelület az március végéig A
gyepfelület ellenőrzés

prű, lambfúvó elvárás hetente 1x

Hulladék pi Hulladékmente Mintavételes
Szükség szerint Kézi munkaerő Folyamatos 5 gyepfelület Hetente 1x Aeltávolítása ellenőrzésaz elvárás
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Egyságára

Minőségi / TervezettFenntartási s (E

Tevék tartási k Fenntartds eszköze
intenzitásév gyakoriság ellenőrzési Ellenőrzés típusa ha) /díjevekenysege teopontja elvárások ütemek yey

as (A)

4-10 cm
Forgókéses fűnyíró Kéthetente :

Növekedési az tarlómagasság ez
Mintavételes

Kaszálás Alternalé rendszerű [Igény szerint ; (március közepe - A
magassag 8-12cm (sik területen ellenőrzés

fűnyíró október vége)és rézsűn)

Amennyiben a

fűrnagasság a
tervezett vágási Kéthetente

Gyűjtőtartályos magassagot 30% Mintavételes
Kaszálék gyűjtése Kaszáláskor Kaszáláskor kal lépi túl

(március közepe - A
fűnyírógép al nem lépi túl, ellenőrzés

akkor évente október vége)
néhány esetben a
területen hagyható

A meghatározott
ge Perfordtor/széges napon Megrendelő

Talajhevegéztetés talai Erős ödé henger/kézi een szerint / Ősszel Évente 1x megbízottja felügyeli E
(lyuggatás) alajtömörödés munkaerő érésre

a fenntartási
tevékenységet

Ne legyen rajta A meghatározott
kórokozó / Lejelentést napon Megrendelő

Növényvédelem Látható fertőzés Permetezőgép Kérésre kéréstől vel pi megbízottja felügyeli E
követő 5.napszámított 48 h a fenntartasi

belül elvégezni tevékenységet

Gyomnövények Invazív gyomfajok
jelené fizikai (1143/2014/EU

Gyomírtá megje eres: 4 rill Gvomvaes, Hzikal Igény szerint/ rendelet alapján) Mintavételes Eyomirtas vepyszeres: pris
BYOMITKGS, kérésre nem lehetnek ellenőrzés

vége és augusztus permetezőgép gyomarány 10m2.

vége en Sdb gyom

Folyamatos
(automata

Ont6rendszerrel
ellátott területen

felelő3
mes ere Huzamosabb
öntözési ideig a talaj

vizmennyiség Ontdz6rendszer / 30°C< 8 )
MintavételesOntozés felső 10cm Hetente 1x A

helyszini mobil sprinklerek 3naponta : ellenőrzésnem szaradhatellenőrzése és
kihibák jelentése a

feladat, a további
területeken pedig
a tömlős/lajtos

öntözés elvégése)
Évente 2-3
alkalommal

(tápanyagutánpót A meghatározott
lasi Apr. áprili lő

Tápanyagutánpóti ási terv 25-30" C Apr. közepe Évente
2x

ápri
is

napon Megrende ő
: talajvizsgalat Műtrágyaszóró július közepe, október megbízottja felügyeli Eás Snaponta Biután) Az analitikai október vége a fenntartási

vizsgálat költsége tevékenységet
a Megbízó felé
elszámolható.

A meghatározott
Összefüggő napon Megrendelő

Felülvetés Hiányos, ritkás Perforációs vagy 20-25°C
gyepfelület

az Évente 1x megbízottja felügyeli
E

gyepfelület hasítékos felülvető 7naponta elvárás (2,5 a

dkg /m2) fenntartasitevékenys
éget

Októbertől
decemberig

Rendsodró, Lombmentes
Lombbal fedett 20°C> b

(lombhulláskor) Mintavételes ;
Lombgyűjtés lombseprű, gyepfelület az A

gyepfelület 14naponta és februártól ellenőrzés
gereblye, lombfúvó elvárás

aprilisig havonta
2x

Hulladék Szükség szerint Kézi munkaerő Folyamatos gyepfelület Hetente 1 Mintavételes Áeltávolítása 8 y eyeptelule etente 1x

az elvárás ellenőrzés



EgysagaraMinőségi T
Fenntartási Tevékenység Fenntartási hi Bi / ervezett ge s(E)/Fenntartás eszköze gyakoriság ellenőrzési Ellenőrzés típusa ezTevékenységek időpontja intenzitás/ év fél Átalánydíjelvárások ütemek

as (Á)

: Forgokéses fűnyíró Kéthetent ;,Fű magasság 10- § y 8-15 cm ét
e
en

e MintavételesKaszálás Alternáló rendszerű Igény szerint : (március közepe -

ez
Á17 cm tarlomagassag ellenőrzés

fűnyíró október vége)

Amennyiben a

fűrnagassága
tervezett
vágási

m Kéth
Gyűjtőtartályos

agassagot Ket etente MintavételesKaszalék gyűjtése Kaszalasnal Igény szerint 30%-kalnem (március közepe - A
fűnyírógép : ellenőrzés

lépi túl, akkor október vége)
m évente néhány
3 esetbena
2 területen

8
hagyható

© Huzamosabb ideig a Kéthetente
fi= Ontdzés Tartós szárazság Mobil sprinklerek Igény szerint talaj felső 10cm =| (március közepe - Mintavételes Á

= nem szaradhat ki oktéber vége) ellenőrzés
2

A meghatározott
Összefüggő napon Megrendelő

P Aci Igény szerin felül
ízottja

felügyeli
Felülvetés Hézagos, ritkás

erforációs vagy gé ysz / gyep! elü
et az Évente 1x megbízottja felügyeli E

gyep hasítékos felülvető kérésre elvárás (2,5 a

dkg / m2) fenntartasitevékenys
éget

Lombbal fedett Rendsodró, Lombmentes (november vége Mintavételes
Lombgyűjtés lombseprd, Igény szerint gyepfelület az A

gyepfelület április közepe) ellenőrzés
gereblye, lombfúvó elvárás

Hulladékmente
49; az

; Mi étel
Hulladék Szükség szerint Kézi munkaerő Igény szerint s gyepfelület Kéthetente 1x intavéte

es Aeltávolítása ellenőrzés
az elvárás

Minéségi/ Egysábára
Fenntartási Tevékenység Fenntartasi Ellendrzési Tervezett ellenőrzési s (E) /Fenntartas eszköze gyakoriság vs

Tevékenység időpontja intenzitás/ év ütemek ütemek Átalánydíjelvárások
as (A)

Beteg, sérült
(hal

Eléregedett etal A meghatarozott
Fenntartó B Metszéolld, napon Megrendelőerősen mentes, az

a.metszés (örökzöld magassági agvago, 2-3 évente ; 2-3 évente megbízottja felügyeli Á
besűrűsödött erőteljes, széptélizöld) ;, fűrész : a fenntartási
ágrendszer és stabil tevékenységet

hajtásnöveked Ysee

és

Beteg, sérült
2 vagy elhalt :2 ;, ez A meghatározott
B. ; részektőlx Fenntartó napon MegrendelőEves hajtasok, mentes, az

Bimetszés virágzó Metszőolló, ágvágó 1x ; 1 évente megbízottja felügyeli A
kora tavasz erdteljes, szép

cserjék a fenntartási
és stabil tevékenységet

hajtásnöveked
ysee

és

Beteg, sérült
vagy elhalt ;

Bi
: ez

A meghatározottFenntartó Elöregedett, részektől
sz Metszőolló, napon Megrendelőmetszés (erős és erősen

4,
mentes, az

4,magassági agvag6, 1-2 évente 1-2 évente megbízottja felügyeli A
gyengendvekedés besűrűsödött erőteljes, szép

; fűrész ; a fenntartási
ű cserje) ágrendszer és stabil tevékenységet

hajtásnöveked YSÉB

és

cc
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A meghatározott
Teljes visszavágás Talaj felett 20- 8

; Felkopaszodás, Metszőolló, napon Megrendelő(csaka típus Legfeljebb 3 25cm :
A vesszo atmeroje magassági agvago, ; 3 évente megbízottja felügyeli A

Erős növekedésű évente! visszavagott> 8cm fűrész a fenntartási
cserjéknél!) cserje :

tevékenységet

Futókör, útak,
bicikliútak,

;, csomópontokrörésveszély,
Metsz6ollé belathatosagaKézlekedésbiztons akadálymentes ee 28 .

Mintavételesmagassági ágvágó, Folyamatos közúti jelzések Kéthetente 1x A
agi metszés közl. Urszelvény ; ellenőrzés

bizt
fűrész és

úttartozékok
láthatósága
biztosítva van

Virágzat Kérésre /
3628 ; Szükség szerint Metszőolló szolgáltató Szükség szerint Évente 1x Egyedi ellenőrzés E

eltávolítása
ajánlására

A növények jó
kondíciójú,

felhasználásra
Cserjepusztulás megfelelő
(konténeres méretű,

Ujratelepités/ növényanyag mentes
Pótlás (telepítés egész évben

Kérésre / minden olyan
nem, csaka ültethető, Ásó, lapát, gereblye szolgáltató hiányosságtól Telepítést követő Egyedi ellenőrzés E
telepítést követő szabadgyökeres repel, B Y BE és mechanikai 2.héten By

Ni ajánlásárautógondozás a növények csak sérüléstől,
feladat) vegetációs amely

időszakon kívül felhasználását
ültethetők) befolyásolhatja

. Kórokozó és
kártevő
mentes.

Folyamatos
(automata

öntőrendszerrel
ellátott területen

az megfelelő
8 A növény

öntözési
vizmennyisé Öntöző kocsi, tartósan MintavételesÖntözés Y5EB tömlő, Igény szerint ernyedt Kéthetente 1x A

helyszini ellenőrzés
csepegtetőcső állapotba nemellenőrzése és kerülhet

hibák jelentése a

feladat, a további
területeken pedig
a tömlős/lajtos

öntözés elvégése)

Tömörödött Atalaj2cm kéthetente 1x
Kapalas, : mélységben :

talajszerkezet, Kézi szerszámok, (marcius- Mintavételes ;
talajlazítás, Igény szerint laza szerkezet, A

gyomnövények kapa, ásóvilla november ellenőrzés
gyomlálás gyommentesmegjelenése között)felület.

A talaj
szerkezetlazita :

Tavaszi ásóvillás Tömörödött Évente 1x Mintavételes
Ásóvilla Évente 1x sa a talaj A

talajlazitas talajszerkezet, (március) ellenőrzés
megforgatása

nélkül.

Ce



A meghatározott

ajánlására számított 48 h
belül elvégezni

a fenntartási
tevékenységet

: Kérésre / napon Megrendelő
Tápanyagutánpót! Látható Kézi, vagy gépi fiZolgal
ás tápanyaghiány kijuttatás

s 0 ga tató Szükség szerint Évente 1x megbízottja felügyeli
E

ajánlására a fenntartási
tevékenységet

Kórokozó és
g kártevő A meghatározotta

; KérésrLátható 6 Hi es e/ mentes / Lejelentést napon MegrendelőNövényvédelem Permetezégép szolgáltató megbízottja felügyeli Ekártevőfertőzés kéréstől követő 7.napajánlására a fenntartásiszámított 48h tevékenységetbelül elvégezni ysege

Télen csak

Lombseprti, talajtakaras, November-
63 MintavételesLombgyűjtés Szükség szerint gereblye, szabd Évente 2x kora tavasszal december és Aellenőrzés

kézzel lombmentes kora tavasz
állapot

Szennyezédés Hulladékmente :

Rulladék Vv . ; Mintavételes
(papír, üveg, Kézi Folyamatos s cserjefelület Kéthetente 1x Aeltávolítása ellenőrzés
műanyag) az elvárás

Minőségi /
Egyságára

Fenntartási Tevékenység Fenntartási Ellenőrzési Tervezett ellenőrzési s (E) /Fenntartas eszköze . pg gyakoriság fő ez

Tevékenység időpontja intenzitás / év ütemek ütemek Átalánydíjelvárások
as (A)

Nem

Urszelvénybél Metszdolld, kézi és találhatóak Évente 2-3x :2-3x (aprilis; Mintavételes ;
Sövényvágás kilógó csúcs és motoros Urszelvénybdl (április közepe; A

június vége) ellenőrzés
oldalhajtások sövényvágó kilógó csúcs -és július vége)

oldalhajtások
Folyamatos
(automata

öntőrendszerrel
ellátott területen

az megfelelő
8 pi . ° A növény

öntözési
vizmennyisé Öntöző kocsi, tartósan Mintavételes

Öntözés Y B tömlő, Igény szerint ernyedt Kéthetente 1x A
helyszini ellenőrzés

csepegtetdcsé állapotba nem
ellendrzése és kerülhet

w hibák jelentése a

5. feladat, a tovabbi

< területeken pedig
«= a tomlés/lajtos

öntözés elvegése)
A talaj 2cm

: Tömörödött 3) Kéthetente 1x
Kapalas, : mélységben :

talajszerkezet, Kézi szerszámok, : (marcius- Mintaveételes
talajlazitas, Evente 2x laza szerkezet, A

gyomnövények kapa, ásóvilla november ellenőrzés
gyomlálás ; gyommentesmegjelenése között)felület.

A meghatározott
: : Kérésre / napon Megrendelő

Tapanyagutanpotl
Lat ato kézi, vagy Een! szolgáltató Ápr. Közepe Évente 1x megbízottja felügyeli E

ás tápanyaghiány kijuttatás
ajanlasara a fenntartási

tevékenységet

Kórokozó és02
ez

A meghatározott
kártevőKérésre / napon Megrendelő

Növényvédelem Látható Permetezdgé szolgáltató mentes
/ Lejelentést megbízottja felügyeli Evenyve

kartevéfertézés
gép 8 kéréstől követő 7.nap 8 ] By



ya
du

ga
gs

Ujratelepités/
Potlas (telepítés
nem, csak a

telepítést követő
utógondozás a

feladat)

Cserjepusztulás
(konténeres
növényanyag
egész évben
ültethető,

szabadgyökeres
növények csak
vegetációs

időszakon kívül
ültethetők)

Ásó, lapát, gereblye
Kérésre /
szolgáltató
ajánlására

A növényanyag
jó kondíciójú,
felhasználásra
megfelelő
méretű,
mentes

minden olyan
hiányosságtól
és mechanikai
sérüléstől,
amely

felhasználását
befolyásolhatja
. Kórokozó és

kártevő
mentes,

Telepítést követő
2.héten Egyedi ellenőrzés

Lombgyűjtés Szükség szerint Lombseprű, gerebly
e, lombfúvó

Lombhulláskor
10 naponta

Lombmentes
sövényfelület
az elvárás

(lombhullásból
származó)

Októbertől
decemberig

(lombhulláskor)
havonta 1x

(szükség szerint
tavasszal)

Mintavételes
ellenőrzés

Hulladék
eltávolítása

Szennyeződés
(papír, üveg,
műanyag)

Kézi Folyamatos

Hulladékmente
s

sövényfelületa
z elvárás

Hetente 2x
(hétköznap 1x)

Mintavételes
ellenőrzés

(a
eA

uj
ay
-"

Uu
2A

uá
33

)
se
Ad

ez
siq

Fenntartási
Tevékenység

Tevékenység
időpontja

Fenntartás eszköze Fenntartási
intenzitás / év

Minőségi /
gyakoriság
elvárások

Ellenőrzési
ütemek

Tervezett ellenőrzési
ütemek

Egyságára
s (E) /

Átalánydíj
as (A)

Terulettisztitas,
talajmiivelés

Ultetés elött
Rotációs kapa (1.
Csoport) , kézi

szerszám

Évente 2x (új
telepítésenkén

t)

Idegen anyag
és növényi

maradványtól
mentes

terület, 25 -

30cm mélyen
fellazitott
talajallapot

Evente 2x (majus
,oktober)

A meghatározott
napon Megrendelő
megbízottja felügyeli

a fenntartási
tevékenységet

Telepítés
(egynyári,
kétnyári virágok)

Ültetési tervben
meghatározott
időszakban

Ültetőkanál,
ültetőfa Évente 2x

Tervazonos
kiültetés (szín,
darabszám,
ültetési
távolság,
ültetési

mintázat). A
palánták jó
kondíciójú,

felhasználásra
megfelelő
méretű,
mentes

minden olyan
hiányosságtól
és mechanikai
sérüléstől,
amely

felhasználását
befolyásolhatja

. Kórokozó és
kártevő
mentes.

Évente 2x (május
,október)

A meghatározott
napon Megrendelő
megbízottja felügyeli

a fenntartási
tevékenységet

Növénypátlás Hézagok a

virágfelületben
Ültetőkanál
, ültetőfa Szükség esetén Összefüggő

virágfelület
Telepítést követő

2.héten

A meghatározott
napon Megrendelő
megbízottja felügyeli

a fenntartási
tevékenységet



A talaj 2cm
mélységben laza

szerkezet,
gyommentes

felület.
Gyommentes

virágágy
(gyommentes
állapotúnak kell
tekinteni azt a

területet, amelyen a

eltávolítása
ajánlására

Tömöröd
különböző

ömörödött
gyomszabályozási Havonta 2x

Kapálás, talajszerkezet Kézi módszerek: alkalmazásával (március- Mintavételes ;
talajlazítás, megelőzése, szerszámok, kapa, Évente 10x Aolyan mértékben november ellenőrzés
gyomlálás gyomnövények ásóvilla megakadályozták között

megjelenése a gyomnövények,
özött)

kelését, a szaporító
képletek

kialakulását, hogy a

dis7noveny nem
kerül veszélybe a

gyomnovények által
kiváltott

gyökérversengésés
árnyékolás

következtében, a
virágágy rendezett

képet mutat)

Folyamatos
Qo (automata
wa

a. dntérendszerrel

3 ellátott területen
2 az megfelelő
we öntözési A növény3 vizmennyisé Öntöző kocsi, ernyedt Mintavételes"5. Öntözés YISEE tömlő, Igény szerint y 2 hetente A= helyszini allapotba nem ellenőrzés5 csepegtetőcsőellenőrzése és kerülhetm :g hibák jelentése a

3 feladat, a tovabbi= területeken pedig
a tomlds/lajtos

öntözés elvégése)

A meghatározottA növény
Tépanyagutanpot! Tapanyag hiány ($panyagutánpátlá tépanyaghian napon Megrendelőpanyag p pany 8 y siterva Igény szerint p ny 8 Y Havonta 2x megbízottja felügyeli Á
ás megelőzése : os allapotbatalajvizsgalat utan a fenntartásinem kerülhet

tevékenységet

Kórokozó-növény
kapcsolat Kórokozó :
. Pp a.

> €S A meghatarozott
szerint: preventiv kártevő

; : napon Megrendelő
Növényvédelem (megelőző) Permetezőgé Szükség szerint mentes

/ tejelentést megbízottja felügyeli ÁY hatású, kuratív SEP 8 kéréstől követő 7.nap 8 ] By
a fenntartási

(gyógyító) hatású, számított 48 h tevékenységeteradikatív belül elvégezni YSeB

(pusztító) hatás

Lombseprű, Lombmentes Októbertől
MintaveételesLombgydjtés Szükség szerint lombfújó, Evente 6-8x viragdgyas az marciusig 2 A
ellenőrzés

lombszívó elvárás hetente

Szennyeződés Hulladékmente ;,Hulladék v . Naponta/hete Mintavételes(papír, üveg, Kézi s virágfelület 2 hetente A
eltavolitasa nte ellenőrzés

műanyag) az elvárás

Egyságáraindségi
Fenntartasi Tevékenység Fenntartási

M
gi / Ellenőrzési Tervezett ellenőrzési s(E)/Fenntartás eszköze gyakorisagTevékenység időpontja intenzitás / év a,

ütemek ütemek Átalánydíjelvárások
as (A)

Idegen anyag

ali
és növényi

s maradványtól A meghatározott
< ates Uj mentes napon Megrendelőz Területtisztítás, Taposoval ellátott 4

Ni Pp Ba Ultetés elott 1 telepitésenkén terilet, min Telepítés elött megbízottja felügyeli E
'a. talajművelés ásó
3 t 25-30cm a fenntartasi

mélyen tevékenységet
fellazitott
talajallapot

Virágzat Kérésre /
8

Szükség szerint Metszőolló szolgáltató Szükség szerint Évente 1x Egyedi ellenőrzés E

10



Ad
es
es
a
gj
an

g
Tervazonos kitiltetes

ültetési mintázat). A

(szin, darabszám,
ültetési távolság,

és, elvirágzott
növényi részek
eltávolítása

Telepítés palánták
jó

telen ítés nem Kérésre / kondíciójú, A meghatározott
Fi spep Ultetési tervben kora ősz, felhasználásra mapon Megrendelő

csak a telepítést Ültetőkanál, megfelelő méretű, Telepitést követő
meghatározott kivéve d megbízottja felügyelikövető iltetéfa mentes minden 2.héten

utógondozás a
időszakban örökzöldek olyan hiányosságtól a fenntartási

8 (tavasz) és mechanikai tevékenységetfeladat) sérüléstőt, amely
felhasználását
befolyásolhatja.

Kórokozó és kártevő
mentes.

Növénypótlás :
'yP A meghatarozott

(telepítés nem,
Kérésre / napon Megrendelő

csak a telepítést Hézagok a Ültetőkanál, Osszefiiggd Telepitést követő
ga szolgáltató ; megbízottja felügyelikövető virágfelületben ültetőfa virdgfelilet 2.héten

ajánlására a fenntartási
utógondozás a

tevékenységetfeladat)

A talaj 2em
melységben laza

szerkezet,
gyommentes

felület.
Gyommentes

virágágy
(gyommentes
állapotúnak kell
tekinteni azt a

területet, amelyen a
különböző
szabályozási

Tömörödött Byoms
Kapálás, módszerek 2x (marcius-talajszerkezet, Kézi szerszámok, ez alkalmazásával Mintavételes
talajlazítás, Evente 4-6x november

gyomnövények kapa, ásóvilla olyan mértékben ellenőrzés
gyomialas jelené megakadályozták között)megjejenése a gyomnövények,

kelését, a szaporító
képletek

kialakulását, hogy a

disznovény nem
kerül veszélybe a

gyomnövények által
kiváltott

gyökérversengés és
árnyékolás

következtében, a
virágágy rendezett

képet mutat)

Folyamatos
(automata

öntőrendszerrel
ellátott területen
az megfelelő
öntözési A növén

; Öntöző kocsi, y
vizmennyiség Aprilistol- ernyedt MintavetelesÖntözés tömlő, 2 hetente

helyszini szeptemberig állapotba nem ellenőrzés
csepegtetécséellenőrzése és kerülhet

hibák jelentése a

feladat, a további
területeken pedig
a tömlős/lajtos

öntözés elvégése)

Beteg, sérült
vagy elhalt
részektől

Visszavágás, mentes, az
metszés, erőteljes,; Fajtól függően Fajtól, fajtától 1, Mintavételes
elvirágzott fol amatos Metszőálló 'to

'
ően kompakt szép 1x

Ilenőrzé: nor.
növényi részek y 88 és stabil emenorzes

eltávolítása hajtásnöveked

11
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A meghatározott

ültethetők)

Tenyészidő
: Tdpanyagutanpotla Kérésre

Tapanyagutanpotl Látható p
jó

8 p
: / közepe, de napon Megrendelősiterva szolgáltató 1x megbízottja felügyeli Eás tápanyaghiány legalább júliustalajvizsgálat után ajánlására a fenntartasi

közepéig tevékenységet
Kórokozó és ;A meghatározott

Kérésre / kártevő napon Megrendelő= Névényvédelem Látható Permetezőgé szolgáltató mentes
/ Lejelentést megbízottja felügyeli Es Yv kártevőfertőzés

EP organs kéréstő! követő 7.nap 8 Ja

e ÚGY

2 ajánlására a fenntartási
s. számított 48h tevékenységet
CA

belül elvégezni YSeB

2 Télen csak
a. talajtakarás,Lombseprd, December és Mintavételes

Lombgytijtés Szükség szerint Szükség esetén kora tavasszal A
lombfújó kora tavasz ellenőrzéslombmentes

állapot
Szennyezédé Hulladék.

Hulladék ze
iyeződés Naponta/hete

u
ade mente Mintavételes

(papír, üveg, Kézi s virágfelület 2 hetente Aeltávolítása nte ellenőrzés
műanyag) az elvárás

Minőségi / EgyságáraFenntartási Tevékenység ha Fenntartási Ellenőrzési Tervezett ellenőrzési s (E)/
Ni

Fenntartas eszköze gyakoriság sz
Tevékenység időpontja intenzitás / év ütemek ütemek Átalánydíjelvárások as (A)

Tél végén a Beteg, sérült
Futórózsák tavaszi Metszőolló, vagy elhalt :

Ai
vélte 2 el Mintavételes

metszése, felmelegedés speciális kötegelő, 1x részektől és Évente 1x
ellenőrzés

A
kötözése előtt, a fagyok kötöző kötél vadhajtásoktól

után és nyár mentes

Tel végén
a

Beteg, sérult
Bokor, és tavaszi vagy elhalt: felmel dé Mint
parkrózsák e me ebe es Metszőolló 2x részektől és Évente 2x avéte

es Á
előtt (febr. Vége- ellenőrzés

metszése április), a fagyok
vadhajtásoktól

Pp
By mentes

utan
Tél végén a

tavaszi Evente 30cm
Talajtakaró rózsák felmelegedés Metszőolló, 1x magasságra, Évente 1x Mintavételes Á
metszése előtt (febr. Vége- sövényvágó 5 évente 15cm tavasszal ellenőrzés

április), a fagyok magasságra
után

Szüksé Mintavételes
Vadalás Folyamatos Metszőolló Folyamatos

B Évente 2x
Pi

Á9 Szerint ellenőrzés

ai Virágzás után,
július. (Virág

alatti szárrészen �

felülről lefelé
számolva � két

Virágzat háromlevélkéjű
ax (uli Mi Stel

eltávolítása levél nő, ez alatt a Metszőolló 5-6x Szükség szerint Évente 4x (július, intavéte
es Á

(kivéve talajtakaró következő levél öt szeptember) ellenőrzés
rózsák) levélkéből áll. E

levél alatt, egy
centi csonkot
hagyva kell a
virdgos szárat
visszavágni.)

Cserjepusztulás A növények jó
(konténeres kondiciójú,

növényanyag felhasználásra

évb megfelelő méretű,

lepítés, pótlá "áltethető, Kérésre/
ie hánrosságtól

Telepítést követőTelepítés, pótlás ültethető, A : olyan hidnyossagtal Telepitést követő
I gerebl szolgáltat. Egyedi ellenőrzés E

(rózsa) szabadgyökeres
só, lapát, gereblye -olgaltato és mechanikai 2.héten ey

övények
csak

ajánlására sérüléstől, amely
növények csa felhasználását
vegetációs befolyásolhatja.

időszakon kívül Kórokozó és kártevő
mentes.



Folyamatos
(automata

Ontdrendszerrel
ellátott területen

az megfelelő

eltávolítása járófelület elvárás ellenőrzés

Havi 5x (tömlő) A növény
öntözési rézsakert 2 tartósan

vizmennyiség Tomld, MintavételesOntdzés naponta (10- ernyedt Havonta 1x A
helyszini csepegtetőcső ellenőrzés

30p) állapotba nemellenőrzése és
csepegtető cső kerülhet

hibák jelentése a 8

feladat, a tovabbi
területeken pedig
a tömlős/lajtos

öntözés elvégése)
10 8 A meghatározott

Agromaster
Tapanyagutanpotl Tavasz, nyar Kézi kijuttatas, 15-8-16 napon Megrendelő
, apanyagutánp kö

, NY

laib ttatá ]
2x

útrágya/tőpi
Évente 2x megbízottja felügyeli E

ás özepe talajba juttatássa mű
rágya/ 6p a fenntartási

usz pelletizált
; tevékenységetszerves trágya

A talaj 2cm
mélységben laza

szerkezet,
gyommentes

felület
Gyommentes

virágágy
(gyommentes
állapotúnak kell
tekinteni azt a

területet, amelyen a

különböző
gyornszabalyozasi

Kapálás Tömörödött módszerek Havonta
2x

a. one talajszerkezet, Kézi szerszamok, alkalmazasaval (marcius- Mintavételes
S| talajlazitas, Evente 6x

értékb,
A

gyomnövények kapa, ásóvilla olyan mértékben november ellenőrzés
gyomlálás megakadályozták

megjelenése a gyomnövények, között)
kelését, a szaporító

képletek
kialakulását, hogy a

disznövény nem
kerul veszélybe a

gyomnövények által
kiváltott

gyökérversengésés
árnyékolás

következtében, a
virágágy rendezett

képet mutat)
Kórokozó és

he
A meghatározott

kártevőKérésre / napon MegrendelőLátható az mentes / LejelentéstNévényvédelem : ag Permetezdgép szolgáltató megbízottja felügyeli A
kartevdfertézés kéréstől követő 7.napajánlására a fenntartásiszamitott 48h tevékenységetbelül elvégezni ¥SeB

Télen csak
talajtakaras, :

Lombseprd,
J December és Mintavételes ;

Lombgyűjtés Szükség szerint Szükség esetén kora tavasszal A
lombfújó kora tavasz ellenőrzéslombmentes

állapot
: Szennyezédés Hetente 1x Hulladékmente Havonta 1xHulladék

"Vv . : Mintavételes(papír, üveg, Kézi (rózsakert) s rózsafelület (rózsakert Aeltávolítása ellenőrzés
műanyag) havonta 3x az elvárás hetente 1x)

Fenntartasi Minőségi Egysagar:
Fenntartási Tevékenység Bi / Ellenőrzési Tervezett ellenőrzési Bysagara

;, Fenntartds eszköze intenzitas gyakoriság s(E)/Tevékenység időpontja ütemek ütemek
2 /év elvárások Atalanydij
2 as (A}
g Növényia Takarítás (növényi Szennyezett származéktó, intavétel ;ő ;

y ve Seprű, lombsepru Folyamatos szennyeződéstől Hetente 1x Min avet A
= szarmazék) járófelület mentes járófelület ellenőrzés
e. az elvárás
hd
oOe.
an
2 Hulladék:Hulladék Szennyezett ulladekmentes Mintavétel¥

Seprű, tombseprti Folyamatos jarofelulet az Hetente 1x Cteles
A

13



Felületpótlás / téli Kéré
elületp

/
Hiányos burkolati Szükség szerint érésre /károk Kézi szerszámok ;, szolgáltató 2 évente Egyedi megrendelés E

anyag 2-3 évente ws
helyrehozdsa ajanlasara

Sikossagmentesité CaCh +

Zeolit
; Fagypont alatt8 Csúszós felület (dolomit 2/4 frakció Szükség szerint Szükség szerint eyP

Mintaveételes A
s

ez hetente 1x
is keverhető)

w
ba27
=xx felett hóval ; ;6 Hóeltakarítás 5 cm felett Ova Kézi szerszámok Szükség szerint Csúszásmentes Fagypont alatt Mintavételes Áa takart felület hómaró járófelület hetente 1x
a9
> Kérésre
hi Gyomos Forrohabos res Lejelentést

Gyomirtas ; ,.. Szükség szerint szolgáltató Egyedi ellenőrzés E
járdafelület termikus gyomirtás követően

ajánlására
Maximum

telítettség 2/3 -a
Maximum

Hulladéktdrolék telítettség 2/3- Mintavételes
feletti Kézi munkaerő Szükség szerint Naponta 1x

ez
Aürítése hulladékmennyisé ig lehet ellenőrzés

y
hulladékg

EgysagaraMinőségi
Fenntartasi Tevékenység Fenntartasi Bi / Ellenőrzési Tervezett ellenőrzési s(E}/Fenntartás eszköze gyakoriság főlTevékenység időpontja intenzitás / év ütemek ütemek Atalánydíjelvárások

as (A)
Növényi

Takarítás (növényi : ovenyt
Ai Seprű, lombseprd, szarmazéktdl,származék, idegen vég;Szennyezett lombfuvo, speciális szennyeződést Mintavételesfoltok pld. Folyamatos Hetente 1x A

jardfelilet környezetbarát ől mentes ellenőrzés
Italmaradvány, tisztító szer járófelület az
olaj...stb.) ll KR elvárás

haj Hulladékmente :& Hulladék Szennyezett Seprd, lombseprd, Mintavételes
a. Folyamatos s járófelület az Hetente 1x Aa eltávolítása jardfelilet lombfúvó ellenőrzés
a elvárás
[-a
8 Cacl2 + Zeolit ;

& Sikossa tesité 'oe F tal Mintavételes
Fő

Sikosságmentesíté Csúszós felület (dolomit 2/4 frakció Szükség szerint Szükség szerint agypont alatt n
ave A

u [S hetente 1x ellenőrzés
m is keverhető)
Ss.
2

Kérésre /m Forréhabos Lejelentést
Gyomírtás GYO os 2 Szükség szerint szolgáltató y Egyedi ellenőrzés E

járdafelület termikus gyomirtás követően
ajánlására

Hólapát, hómaró Hómentes Fagypont alatt Mintavételes
Hóeltakarítás Havas járdafelület pat, Szukség szerint jardfeliilet az BYP A

hóseprő hetente 1x ellenőrzéselvárás
Maximum

telítettség 2/3-a
Maximum

Hulladéktárolók
ez telitettség Mintavételesfeletti Kézi munkaerő Szükség szerint Naponta 1x A

uritésé 2/3-ig lehet ellenőrzés
hulladékmennyisé

g hulladék
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Fenntartási intézkedések részletezése (touzemeltetés):

Biomassza eltávolítása

Algásodás megakadályozása

Egyságáras
a

4, Fenntartási Minőségi
Fenntartási Tevékenység Fenntartás 'Bi / Tervezett ellenőrzési (E)/

intenzitás gyakoriság Ellenőrzési ütemek iaTevékenység időpontja eszköze pi ütemek Átalánydíjas
Z év elvárások Á{A}ae

3.
Szennyezett ;3 Növén& Takarítás felület, : er .

ei (növényi kutyafuttató Seprű
származéktól

> ; vt y pre,
a. Folyamatos mentes Hetente 1x Mintavételes ellenőrzés Á

& származék, sarral lombseprii3 járófelület azo sar) szennyezett= elvárás
g műfű burkolat

a. eltávolítása Szennyezett Seprű Hulladékmentes

e. ve pre,
úg Folyamatos járófelület az Hetente 1x Mintavételes ellenőrzés Á

(guruló járófelület lombseprű elvárás
hulladék)

Hóeltakarítás S cm felett hóval Kézi Csúszásmentes Havazáskor alatt
szerszámok, Szükség szerint Mintavételes ellenőrzés A

(gumiburkolat) takart felület ; :, járófelület hetente 1x
hómaró

Fenntartási Tevékenység Fenntartasi Minőségi
/

Ellenőrzési Tervezett ellenőrzésiintenzitás / gyakoriságTevékenység időpontja Pi
ütemek ütemekév elvárások

Április-
December :

Biomassza folyamatos / Sztiksé
Atlathatéségy

ez;
8 40cm Hetente 1x Mintavételes ellenőrzés

eltavolitasa Megrendeldi szerint
(secchi - korong)kérést követő 24 E

órán belül

x Hulladékmentes
@ Hulladék Januar- ;= Hetente vízfelület az Hetente 1x Mintaveételes ellenőrzés
w eltávolítása December elvaras
Tr

Iszap Fenékburkolaton
Itávolítá D - hatraheltdvo ítás

ecember 1x
atra

agyott Evente 1x Egyedi ellenőrzés(Leengedett január iszapvastagság:
tó) 1cm

Oxigéntartalom,
ph,Vízminőség Április, július, ;vizsgálat Pes, Evente 3x vezetőképesség Évente 3x jegyzőkönyv

szeptember hőmérséklet, megküldése(felső tó) nitrogén, foszfor
tartalom

A lebegő alga leginkább az új tavakban jelenik meg, ezt algaviragzasnak is szokták hívni. Ennek a természetes
jelenségnek az oka a tó magas tápanyagtartalma és a víz melegedése.

A fonálalga leggyakrabban azokon a részeken jelenik meg, ahol nem megfelelő a víz áramlása, vagy a sekély vizünk
hamar felmelegszik.

A tóban lévő algák mennyiségére a víz átláthatósága alapján következtetünk.

A mérés úgy történik, hogy a partvonal árnyékos oldalán leengedjük a korongot, feljegyezzük azt a mélységet,
melynél eltűnik, majd felhúzáskor azt is, amikor újból láthatóvá válik. A két mélység átlagát tekintjük a Secchi
átlátszóságnA kívánt átlátszóság mértéke: - 40 cm.



Hulladék eltávolítása

A vizfelileten lebegő hulladék nem lehet, elszállítását szükség szerint kell ütemezni (ellenőrzés hetente egyszer).

Iszap eltávolítása

Az alsó tó és a felső tó éves leengedését követően a lehető legkorábban, de maximum tavanként 2-2 héten belül, a
burkolt tómederről az iszapot el kell távolítani (leengedés: gyalogosan megközelíthető sziget). A víz leengedés
ütemezését a megrendelő végzi.

A fenékburkolaton hátrahagyott iszapvastagság: max. 1 cm

Vízminőség vizsgálat
A tóban a víz minoseget evente 3x, április, július, szeptember hónapban meg kell vizsgálni. A víz mintavételt és a
laborvizsgálatokat kizárólag arra különös jogosultsággal (akkreditációval) rendelkező szervezet végezheti.
Vizsgáltatni kell a víz: pH, EC, KOI és az összes lebegő anyag tartalmát.

Vis maior esetek kezelése

esetek eljárás

Szolgáltató az esős napok számát és a gátolt tevékenységet lejelenti megrendelő
Napokig tartó esőzés kedvezőtlen időjárás, vihar Fete,

aki ezt elbírálja, jóváhagyás esetén az ellenőrzési körből kiemeli, javitohéten
ellenőrzi.

'A felek rendezvény előtti és utáni területbejáráson állapotfelmérő jegyzőkönyv készül.

Rendezvény utáni állapot Az érintett terüket és szolgáltatás az ellenőrzés alól kivonodik a Megrendelő előírása
szerint.

Harmadik fél által végzett kivitelezési munkák során érintett területek kiemelésre
Kivitelezési munkaterületek, üzemzavar elhárítás kerülnek az ellenőrzési körből

4. Megrendelések menete

A Megrendelő a munkák elvárt, emelt színvonalú folyamatos elvégzéshez szükséges, mennyiségében és
minőségében is megfelelő zöldfelületgazdálkodói szakmai tapasztalatokkal, igazolt referenciákkal, illetve mind kellő
humán kapacitással, mind elegendő gépi erőforrásokkal rendelkező Vállalkozóval olyan keretmegállapodást kíván
majd kötni, mely keretében az egyes keretszerződések alapján történő havi részkifizetések, 12 egyenlő részben
történnek meg, a Megrendelő részéről írásban kiadott havi teljesítésigazolások alapján, így a vállalkozói díjban
elszámolt munkák esetében a havi alapdíj a szerződött összes költség 1/12ed része, illetve az egyedi megrendelések
tételes elszámolása jelenik meg.
A Vállalkozó megbízása egy a fentiekben és jelen leiratban részletesen leírt parkelemek fenntartási munkáira
megkötött egy éves általánydíjas zöldfelület-fenntartási munkák megrendelésére, valamint egy eseti megbízásos



rendszerre kialakított, a korábbi évek üzemeltetői tapasztalatai alapján az eseti parkfenntartasi munkák során
felvetődő, a fenti táblázatokban is színnel megjelölt egyedi megrendelésekre terjed ki.
Az átalánydíjas fenntartási tevékenységek vonatkozásában, az előzetesen felmért mennyiségeket is tartalmazó,
park-komponensenkénti, a havi (összes költség/12 hó) átalánydíjat is tartalmazó árazótáblát a 3. számú melléklet,
míg az eseti-, illetve az egyedi megrendelések esetére összeállított parkkarbantartási elemi műveletenkénti
egységárakat pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. Ellenőrzés menete

Mintavételes ellenőrzés:
Az ellenőrizendő parki területek nagyságából adódóan nem lehet minden helyszín szolgáltatási szintjét egyszerre,
egyidőben leellenőrizni, így a Megrendelő a statisztikai mintavétel elvét fogja alkalmazni. Megrendelő feltételezi,
hogy a véletlenszerűen megvizsgált mintaterületek eredményéből következtetni lehet az összes többi, közvetlenül
nem ellenőrzött területek, fenntartói tevékenységek minőségére, az kellően reprezentálja a park egész területének a

szolgáltatási szintjét.

A Megrendelő törekszik arra, hogy a vizsgált minőségi paraméterek mérésének módja és a mért eredmények
súlyozásának feltételrendszere egy világos és objektív rendszerben történjen meg. A rendszeres zöldfelületi
fenntartás melletti folyamatos teljesítésnél az így begyűjtött, súlyozott mérési eredmények osztályozó pontokban
elért átlagát számítjuk és rögzítjük egy külön elszámoló táblában. Ez az a minőségi mutató szám (KPI: Key
Performance Indicator), ami a szolgáltatást egy adott elszámolási időszakban jellemzi. Ez az érték a szolgáltatás
minőségének jelzőszáma, amit aztán felhasználunk a szolgáltatások havi díjánaka kifizetésének, esetleges minosegi
levonások utáni kalkulálásához is.

Az időjárási és az egyéb tartósan fennálló környezeti viszonyok esetleges ütemterv-módosító hatásai miatt az
előzetesen leadott éves ütemtervet két hetente folyamatosan aktualizálnia kell a Vállalkozónak, melyet előzetesen a

hónap páratlan heteinek (1. és 3. hét) csütörtök 14:00-ig meg kell küldeni és jóvá kell hagyatnia a Megrendelő
képviselőjével. A kéthetes ütemtervekben a feladatokhoz a pontos teljesítési helyszíneket is hozzá kell rendelni.

A Megrendelő ezeken a páratlan hetek péntek reggelén 9:30-ig kijelöli az 5-5 darab ellenőrizni kívánt minta-
területeket. A pénteki napokon tartandó, Vállalkozóval és a Vállalkozó által munkavégzéshez esetlegesen igénybe
vett Alvállalkozóval közös terület-bejárások után az egyes ellenőrzött szolgáltatási tevékenységeket a Megrendelő
képviselője a fentebb már részletezett pontozásos rendszer alapján értékeli, melyet szóban a helyszínen is közöl,
illetve a pontozótáblát következő kedden 12:00 óráig írásban is megküld a Vállalkozónak.

A Vállalkozónak a fentebb már leírtak alapján a páros heteken lehetősége van a javítható (a 2 pontot kapott) és a
kötelezően javítandó (az 1 pontot kapott) tevékenységek esetében a hibák, hiányosságok korrigálására, melyet a
Megrendelő képviselője, a páros hét péntek délelőttjén egy új közös (a Vállalkozóval és a Vállalkozó által
munkavégzéshez esetlegesen igénybe vett Alvállalkozóval) helyszíni bejárással, a munkaterületen visszaellenőriz,
újra lepontozza az érintett tevékenységeket és a javításokat ledokumentálja.

Napi (folyamatos) ellenőrzés:
A kéthetenkénti mintavételes eljárásos feladat-ellenőrzések mellett, a Városliget zöldfelületeinek megújításának, -
emelt szintű szolgáltatási színvonalat előirányzó SLA-nak fontos eleme a napi gyakoriságú Megrendelői ellenőrzések
is, illetve egyben a fő célként megfogalmazott, folyamatosan elégedett parkhasználók közösségi megítélésének
szempontjából, az egyik legkritikusabb része is a napi rendszeres parkfenntartási, -üzemeltetési feladatok
biztosítása, a tisztaság, a napi takarítások kérdése, illetve azok rendszeres ellenőrzése.

A Megrendelő elvárt igénye ezen rendszeresen végzendő takarítással kapcsolatos munkafolyamatoknál, hogy azok
mind az élő parkelemek (gyep, fás- és lágyszárú növényzet), mind az épített parkberendezési tárgyak, parki
felszerelések, illetve a napi takarítással érintett parki utak, zöldterületek és az egyéb egyedi parkelemek, objektumok
üzemeltetése hatékony, áttekinthető, a kora tavasztól � késő őszig tartó fő szezonban, a megnövekedett napi
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látogatói igényeket teljes körűen kiszolgáló, a mindenkor elvárt szükséges és elégséges erőforrásokat optimalizalo,
naprakész ellenőrzési adatokra épülő, objektíven felügyelhető és jól dokumentálható legyen.

A 3. Elvárások pontban rögzített, tevékenységenkénti felosztásban is szereplő napi szintű fenntartási munkák
esetében a Megrendelő helyszíni képviselői naponta, szúrópróbaszerűen fogják ellenőrizni és jelentéseket,
fényképeket küldenek mind a Vállalkozó, mind a saját belső elektronikus nyilvántartási rendszerére. Az észlelt
takarítási hiányosságok hibapontnak minősülnek.

Éppen ezért különösen fontos, hogy ezek napi szinten ellenőrizhetők, felügyelhetőek legyenek a Megrendelő részéről
is, dokumentálhatóak legyenek, hogy nem maradtak ki az ütemtervben előre megadott aktuális parkfenntartási
munkák, vagy a hulladékgyűjtők, kutyapiszokládák napi ürítéseiből, illetve esetleges vita, vagy lakossági panasz
esetén is lényeges, hogy vissza lehessen nézni, vissza lehessen követni a munkalapok és a fotók alapján is az
elvégzett munkák történetét.

Ezek érdekében Vállalkozó olyan elektronikus dokumentálási rendszer bevezetésére köteles, melyben a tárolt
információk, adatok egy egységes digitalis térinformatikai adatbázisra épülő térképszerveren lesznek majd nyomon-
követhetőek minden arra jogosult résztvevő számára. Cél, hogy bármilyen böngészőből futó, modern, internet alapú
alkalmazás segítségével a tevékenységek tervezéséhez, felügyeletéhez és a szinte online, valós időben történő
jelentéstételhez történő, digitális térképen való megjelenítés, elhelyezés-támogatására is alkalmas legyen.

Az elektronikus dokumentáció lesz a terepi munkavégzések legfontosabb dokumentálási eszköze. Gyors és
hatékony dokumentálást tesz majd lehetővé (fotók az elvégzett munkáról ,előtte-utána"), amit a pillanatnyi GPS
pozícióval együtt kerül feltöltésre a felhő alapú tárhelyre, valamint azok egyből a közösen kezelt digitális térképen is
láthatók lesznek, melyet a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó megbízott felelőse lát.

A Megrendelő az előre kijelölt, egymástól jól elkülöníthető, szabálytalan poligon területű, ellenőrzőtáblákat digitális
kódszámozással látja el, melyeket a parkhasználati frekventáltságuk alapján, szolgáltatási intenzitás szerint is
kategorizálja. Az előzetes parkkataszteri felmérések alapján, a Megrendelő megadja az egyes táblaterületekre
vonatkozólag, az azonosító, nyilvántartó egyedi kódszámokkal ellátott táblázatban a táblák területi méretét, az adott
területrészen található hulladékgyűjtők darabszámait, a táblákra bontott, elvárt szolgáltatási kategóriánkénti
besorolását, mely tartalmazza a terület igazolt gurulószemét-gyűjtési, a hulladékgyűjtők napi ürítéseinek, illetve a
várható ellenőrzéseinek a gyakoriságát is.

Az I. szolgáltatási kategóriába tartozó, a kiemelten frekventált területek esetében még a hulladéktárolók ürítési, a
hulladék gyűjtési elvárt időpontokat is megadja a Megrendelő (itt a guruló hulladékok gyűjtése naponta 1x, a
hulladékgyűjtők ürítése naponta 2x, délelőtt 10 óráig, illetve délután 17 óráig, a Nagyjátszótéren zárásig). A II.

kategóriába tartozó területeknél a guruló hulladékok gyűjtése naponta 1x, a hulladékgyűjtők ürítése szintén naponta
1x, a III. kategóriába sorolt tábláknál pedig a guruló hulladékok gyűjtése 2 naponta 1x, a hulladékgyűjtők ürítése
naponta 1x kell, hogy megtörténjen. Az egyedi kódszámokkal is ellátott térképes táblakiosztásokat, illetve a területi
mennyiségeket, is tartalmazó, szolgáltatási kategóriákba csoportosított összefoglaló táblázatot, a 4. számú Melléklet
tartalmazza.

A kéthetenkénti, nagy és komplex, mintavételi eljárással készített szolgáltatási szint ellenőrzésekről készült
összesítéseket� az esetleges nem teljesítési levonások, a később részletezett pénzügyi visszatartások, szankciók
elszámolása mellett - beépíti a Vállalkozó a havi átalánydíjas elszámolásaiba.

Egyedi megrendelések ellenőrzése:
Az eseti park-felújítási munkák esetében a Megrendelő emailen egyedi megrendeléseket fog adni a becsült
mennyiségek előzetes megadásával a Vállalkozónak. Ezen ápolási-, felújítási munkákat a Vállalkozónak a
Megrendelővel egyeztetett időponton belül meg kell kezdenie és a feladatra előre megadott határidőre, a lehető
legrövidebb időn belül, első osztályú minőségben be is kell fejeznie és a munka befejezését követő 24 órán belül
írásban készre kell jelentenie. A Munkák megkezdése előtt, majd annak befejezését követően fényképekkel is
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dokumentálni kell az elvégzett feladatot egy ,eldtte" és ,utana" állapot rögzítése mellett, melyet az elektronikus
dokumentálási rendszerben rögzíteni kell.

Az elvégzett munkákat, azok elvégzését követően az írásban, digitálisan is megküldött készre jelentését követően a
Megrendelő kitűzi az átadás-átvétel időpontját, melyet egy közös bejárás keretében tartanak meg a Felek. Az
elvégzett munkák hiba- és hiánymenetes átadás-átvételét követően, azt dokumentálják, hó végén Megrendelő kiadja
az összesített teljesítés Igazolást, mely alapján Vállalkozó a hóvégi elszámolások keretében egy külön számlát
állíthat majd ki.

6. Területkijelölés ellenőrzésre

A Megrendelő a rendszeres minőségi, szolgáltatási szint ellenőrzések érdekében egy előre fizikailag is jól körül
határolható, területi nagyságrendjeiben egymáshoz közel azonos poligon parki területrészeket, úgynevezett táblákat
jelöl ki, azokat egyedi kódszámokkal látja el és tartja nyilván, melyeknek kódokkal is ellátott összesített területi listáját
digitálisan is átadja a Vállalkozónak. Ezen cca. 1-3 ha közötti folyamatos fenntartásra átadott, komplexen kezelt parki
területrészekből - szerződéshez szervesen kapcsolódókét hetente aktualizált Ütemtervnek és a napi jelentések
ismeretében, a Megrendelő, minden hónap 1. és a 3. hetének péntekén, 5-5 db általa kiválasztott minta-területeket
fog a rögzített szolgáltatási elvárásoknak megfelelően teljeskörűen leellenőrizni, lepontozni, dokumentálni és
értékelni.

Vállalkozó napi jelentésben részletesen-tablaszamonként és munkanemenként rögzíti a megvalósult
munkafolyamtokat. Vállalkozó a napi jelentéseket másnap 14:00 óriág küldi meg Megrendelő részére. Az adatok
dokumentálása excel táblázatos formátumban kerül átadásra Megrendelő részére elektronikusan.
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7. Mérés menete, értékelés pontozással

Az adott hónap 1. és a 3. hét péntekén, a Megrendelő által kiválasztott 5-5 darab területnél az ellenőrzött
parkfenntartási munkafolyamatok szolgáltatási szintjeire a közös területbejárás alkalmával 1, 2, 3 pontokat ad a
Megrendelő képviselője, a SLA fenntartási munkafolyamatok leirasanal is részletesen megfogalmazott, a lenitekben
részletesen rögzített elbírálási, értékelési és pontozási rendszer alapján:

Értékelés Reprezentatív gyepfelület

Pont "Magyarázat kaszálás kaszáték gyűjtése Gyepszellöztetés Gyonmalanitas Omdsés kombgyújtés hulladek

Armcnr 'ben a "hadar 11 b.1"

1
elvegzese new tgrlent kemieet kasza ca 141 Matoa N gropfle vastags ga cgvbulug, 9 ge nk ana wr

em
aa Ka,

ar
loo Dhar |? 1 oad basa

meg. vágy nem t rlomápássap pép elüule no nag ebb mint 5 mm eb
4 útbeu te

elfogadhato mnősegű

Amennyiben 5 feladat SAO INVES

elvegzese efogadbaro
2 m résegu. dek sebb

max num Ocm fel okban
kaszalek

a Itatoa}] Apepf cvasagsa, halve wet tb VOOR ura va ah Pe ved
caf jhe osA cmag Sag ®ep'clu eten min * mm 4 nu

tuamassagoh umd
tapasztalhatóak svepfetüle.

Amennyiben a feladat
lompmenies

3 chegese körgutalan Sontag satta
kaszálek nem alaihate

a a arte vastagems kissebb mint Smm| \iialis
ga epullapor gyepfelület

hu adeamen es

em egű evepn ületen geepfelu cu sty grepielule:

Ertékelés : Intenzív gyepfelület
Pont Magyarázat kaszálás kaszálék gyűjtése Gy öntözés lomtbey ujtes hulladék

Amennuben a feladat a gyep ernyedt

1

chegzese mm te rent mes 10omf lett ko szakh talalhete a

k se allapotba vas
bef btk fulauek tL ható aveo K avary y milk sidhata a lon assas yepte Vo esze

tevéket mens
wey fel ehen

nynösegú karososdtak

Amennyiben a feladat
cheozese eltoradhato

szorvanvos lambtikaras
maximuin 10m toltokban kaszalek talalhato a gyomok aranya a gep emmvedesnek [/ (levfébebb 10% 9-os

2 munuserv, de kisebb
he ny ak tarlomarassag mepfelületen indult lombal tedett
anyosságok

tapasaalhatoak
*septeluter)

Amennyiben a feladat
S cm vagy rovidebb kaszalek nem talalhato a lombmentes ry eptehuet Waladekmentes

3 elvégzése kitovastalan gyommentes gyepfelület 2° a vitals evepallapot
ii a

tarlomapassap ryepfeluleten Bi (ombtakaras 37 a alatt) syepfetdetTHINS LA

Ertékelés Extenziv gyepfelület
Pont Magyarazat ;

kaszálás kaszálék gyűjtése öntözés fombgytijtés hulladék

Amennyibena feladat
a gyep ernyedt állapotb

1

: otban
1 elvégzése nem történt 20cm feletti kaszálék található a van vegetatív részet

159 c hulladék található a

meg, vagy nem tarlómagasság gyepfelületen "kár dtak
lombtakarás gyepfelületenarosodta

elfogadható minőségű

Amennyiben a feladat szorványos
elvégzése elfogadható lombtakaras8 8 maximum 20cm foltokban kaszalék található szórványos hulladék a

2 minőségű, de kisebb
tarlómagassá a gyepfelület

a gyep ernyedésnek indult (legfeljebb 1596-os
feluletarlo ssi en epfeluleten

hiányosságok
Bassag

By lombbal fedett Byer

tapasztalhatóak gyepfelulet)

lombmentes
Amennyiben a feladat

kaszalék nem található a gyepfelulet hulladékmentes
3 elvégzése kifogastalan 15 cm vagy alatta vitalis gyepallapot

inőségű gyepfelületen (lombtakarás 10% gyepfelületmin 8
alatt)
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Ertékelés Cserjék

Kdzlekedésbiztonsagi Hulladék
Pont Magyarazat Fi

ések Teljes Kapálás, miálás Öntözés tornbgyűjtés
gya metszés

pales, gyo
gyűjt eltávolítása

Gt, bicigliat, A cserjéntb

Amennyiben a feladat A cserje nem lett
A \

csomopontck mth Ms ból
elvégzése nem történt megmeszve, vagy cserje nem lett VISSZAVAEVA,

[/ pelathotósága, kozuti] Gyomos, rendezetlenképet A cserje szaradasnak
O™ hulladék talalható a

1 vagy vágási magassag nem származó nagy
meg, vagy nem metszés szakmailag nem

megfeleő
jelzések és úttartozékok mutatató cserjefelulet indult / kiszaradt

ennyssagű lomo cserjefeluietbenmenny:

elfogadható minőségű elfogadható láthatósága nincs
talalható

biztosítva

ut, bicighut,
Amennyiben a feladat csomópontok A cserjefelületben

s

> elvégzése elfogadható hianyos, vagy hibas hiányos, vagy hibás belathatosigs, kozuti he yenként , gyomfoltok, - szorvanyos ; mbtakarás (T a
Szórvanyas hulladék

minőségű, de kisebb, metszesek wisszavagasok jelzesek es uttartozékok iddsebb gyomoktaldlhatéak �kiszaraddsok © jő om)
acserjében

Mányosságok tapasztalhatéak lathatosdga csak részben (T < 10%)
var biztosítva

\

Ut, bieightt, A cserjén(ben)

ja
f

Amenny.ben
a feladat A cserje az elvárható

tata felett 20 25em csomopantok Gyommentes cserjefeluiet ombhullásból hulladekmentes
3 ki lett beláthatósága, közüti vitals cserjeallápot [származó lomb

visszavágott cserje (5962) cserefelulet
minőségű metszve Jelzesek és úttartozékok nem találhato ÍT <

láthatósága biztosítva van 3%)

Ed tdErtékelés Sévények
HulladékPont Magyarázat sövényvágás Öntözés lombgydijtés Kapdlas, gyomlalas

Ni
eltávolítása

Amennyiben a feladat űrszelvényből kilógó
Ni

Gyomos, rendezetlen
1 elvégzése nem történt csúcs -és A cserje száradasnak A sovényen(ben) nagy hulladék található a

képet mutatatóutata
meg, vagy nem oldalhajtasok indult / kiszáradt mennyiságú lomb található cserjefeluletben pe jefelület; cserjefelule

.. elfogadható minőségű találhatók
Amennyiben a feladat

feluletbeAcsenefeluletben
elvégzése elfogadható 1)

hiányos, vagy hibás szorványos lombtakarás (T< szórványos hulladák a [helyenként , gyomfoltok,
2 minőségű, de kisebb s7orvanyas kiszaraddsok

hid ágok visszavágás 1596) cserjefelületen (15% c) idősebb gyomok
tányo 0 Fiyoss 80 találhatóak (T c 10%)

tapasztalhatóak
Amennyiben a feladat nem találhatóak

a,
lombmentes soveényfelulet hulladékmentes Gyommentes3 elvégzése kifogástalan urszelvénybdl kilógó csúcs vitals cserjeállapot (10% >) cserjefelület cserjefelulet (5962)

minőségű és oldalhajtások

Értékelés Diszágyás (egynyári, -kétnyári)

Pont e Telepítés Gyomisiés Ontozés Lombgydjtés Hulladék hi

tervtő! esterő a virogogyi
Amennyiben a feladat elmaradt tala laz tas, kiultutes, díszna. ervek hulladék

a disznovények nem

eívégzése nemtörtent igegenanyagok, � szacszetütlen ültetés, «
venye®

egybefüggő tejjődnek, levelzetuk tagányag Korokozé és kartevőtől
1 a

a viragágy gyomos, rendezet enkepet matat ernyedt allapotban ta a nato a
meg, vagy nem novényi maraovanyok nem megfelelő lombtakaras h anyra utal, viragzásuk fertőzött

van, vegetativ viragegyasben
oVogaahaté mnöségű a? dgyasban palantameret elmarad

sertozott pe'anta
részei karovodtak

Amennyiben a feladat kis merny sega a viragágy ; : disrnovénvek estel
aa 11

ajtanax, fajnak megfelelő
éervegzése e/ogadható novenyi ma advanyon oo. vagybáryos Av agágyba he yenken gycrfo tok d sinovenyek

5 ovaryos srenaryo babtus es v agzést [KO oxorc es cd evd ol
2 m sega deksebb os degen anyag ombtakaras [c u aceka

heanyunsaguk ac ünrtés
kuitetes dővebngy Kiad nat ak e nyedesrek

LOS
T tatjak eve retuc wirag Ész egesen ertőzott

tapasrtalhatéak terulethen indultak
menny seguk a jellemzőről

marad
De an maheengber

Arenny ben a fe adat fe az tort cegen ~ eyes zak feu ad srrovenyes ERÉSZSÉRESEK

3 elvegzese k fogasta ar anyag es rovéryl
ec tetes vy at

Gyommen esv agagy 9% >)
vias omorertes hu adékmenes szepenfe ődrek a anay Kő okozó és kártevő

mudsésű semtadver lu név
ffTőtésmentes ové ya apo vrágágyás (T<S% vragagyás fanok negfeeőtbabt s es me tes

palantak viragzast mutatrak
ültetési terület
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Amenryiben a feladat evegzese
mfogadhaté minőségű, de kisebbl
hiányosságok tapasztalhatóak

h anyos, vagy hibás
viaszavagasok

Atanyhaytdsok elszortan
taral tató a nemesen

szörvanyos kiszaradasok rözsafelületeben
iTS 199) ITS 204)

szarvanyos lombtakarés
rózsában

részlegesen fertőzött

4 < e . 7

Ertékelés Évelő virágágy
lombgyidjtés (koraPont Gyomlalas Ontézés metszés, visszavagas ités ( hulladék

tavasz)

a viragagy! disznovények
BeBy

vex

megfelelő időpontban,a virágágy gyomos, ernyedt állapotban van, - a. hulladék található az
1 fajnak, fajtának megfelel6| cgybefugg6 lombtakarásrendezetlen képet mutat vegetativ részei évelőágyásbanszakszerű metszés

károsodtak

A virágágyban helyenként ,
a viragagy! disznovények kisebb hibákkal elvégzett szorvanyos lombtakaras szórványos hulladék2 gyomfoltok, - idősebb

désnek indultak t Te104 svelééeybernyedésnek indulta metszes < azé
gyomok találhatóak y ( ) 2 eveloagypan

nem megfelelő
Ni Ni li lombmentes évelőágyás hulladékmentes3 Gyommentes virágágy vitalis növényállapot időpontban, nem fajra

{T < 5%} évelőágy
jellemző metszés

Értékeks Rózsa

Magyarázat Fenntartó metszés Vadalás 1 Ontdzés Virágzat eltávolítása Lombgyűjtés Hulladék ény kapálás
:

í gyomlálás

Amennyiben a feladat A roztániban) nagy
elvégzése nem történt meg,| nem megfeleő időben vegett, Alanyhaytasoxtol merteg Arótsa mennyisági

Arozsaatban)
lambnul

asból sage találhatóa KOrOKOZÓ és
averagáty evomos,

vagy nem elfogadható saakszervtler metszés nemes indít
/eráratlevetek

virágzam,
Merve termes BAGYmoony

tágő
cserjetelu'etben kártevőtől fertőzött fedezetlen kepet

minőségű ;
található lorrti talá hat mutat (10% <)

A viragdgyban

srorvanyos v rágzat a Kórokozó és helyenkent,Szárványot hulladék a
xartevőtől gyomtoltok, idősebb

gyomok találhatoak
(10% >}

Arorsdn(pan) elvirdgzort Ardzsan(ban) lombhullásból
nulladékmentet KOTOKOTÓ és kártevő Gyommentes v rágagyAmarnyibena feladat Fastara, upusrak megfelelő Gyanar afanyhejtások sh virágzat! termés nem

jofogástalan minőségű s2acs2erd metszés taláshatók
a
nemesen "ális

cserjes lapot
található jrármazó eme ne

valdinare
cserjefelu et mentés (5%>)

(7<9%)

Ertékelés Szórt burkolatú sétány
Takaritas (növényi HulladéktárolókPont Magyarázat Huliadék eltávolítása Hóeltakantás

szarmazék) firitése
Amennviben a feladat növény szarmazek

; : : h. tárolo edény
1 elvégzése nem tortént meg tajálható a hu tadék található a 5 em fe ett hova; takar

xi: maximum
vagy nem elfogadható jardfel.etien jardfeitleten ÍT > 10%} rarsteh erjedi telítettsegben van

minősegü (FT > 103}
Amennyiben a feladat Helyenként h. tároló edé- telyenként novenyi . tárolo edény
elvégzése elfogadható

y y Helvenkent hulladékszarmazek ta a hato a nelyeaxirtS cme | |maxmum'e tettseg2 mmosequ de hisebb tao a0 d ,d UP ú eten ¢ :jarovetueren aes noval taxart jarofetulet 2/3 -a fejetti
hiányosságok IT 32 1032) (T 3 < 10%} hultadék« 103) ulladékmennyiseé
tapasztalhatóak

veg
; h. taralo maximum

Amennviben a feladat növényi szárrnazéktol hulladekmentes
5 em-né! vékoryabban |telitettségének 2/3 -

3 elvégzése kifogástalan mertes járofelület rárófe. ületen ;
a "Oval te<ait járótelület ná kevesebb

minőségü íT c 356) (T < 3%}
hulladékmennyiség
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Ertékelés Szilard burkolatu sétany
Takaritads (növényi a.

« Hulladéktdrolok
Pont Magyarázat származék)

Hulladék eltávolításal Sikosságmentesítés Hóeltakarítás ürítése
Amennyiben a feladat
Ivégzése nem történt növényi származék hulladék található a Ihóval fedett járófeiület h. tároló edény maximum

1 elves található a jardfeliletren járófelületen Csúszós járófelület vagy 1.50 m szélesnél
meg, vagy nem (T> 10%) (T> 10%) szükebb telitettségben van

elfogadható minőségű
Amennyibena feladat
elvégzése elfogadható Helyenként Iathate

Helyenként hulladék helyenként hóval.
!- tároló edény maximum

2 minőségű, de kisebb szarmazót ta
álható a

található a járófelületen |Helyenként csúszós járófelület
seven

ent
ova

telítettség 2/3 -a felett;
járófelületen fedett járófekutet

hiányosságok (T< 10%)
(T < 10%) hulladékmennyiség

tapasztalhatóak

Amennyibenafeladat szár hulladék hitároló maximum

(végzése kifogástalan mentes járófelület jarofeluieten A teljes útszakasz biztonságos Fomentes
járófelület telitettségének 2/3 -nál

3 elvegz
Be 1 < 3% T

min. 1.50m szélesen kevesebb
minőségű (T

c 336) (T < 3%)
hu'ladékmennyiség

Ertékelés Gumi, -műfű, -homokburkolat
Takaritas (növényi

Pont Magyarázat
(

vt Hulladék eltavolitasa Hóeltakarítás
származék)

Amennyibena feladat
sknövényi szarmazél

elvégzése nem történt y hulladék található a 10 cm felett hóval takart
1 található a járófelületren

járófelületen (T > 10% járófelületmeg, vagy nem (T > 10%) Jarofeluleten ) jarofelule'

elfogadható minőségű

Amennyiben a feladat
kHel ént növényi

elvégzése elfogadható YE Helyenként hulladék található
származék található a helyenként 10 cm felett hóval

2 minőségű, de kisebb a járófelületenjardfelileten
(T 3 < 10%)

takart jardfelilet<hianyossagok (T 3 < 10%)
a

tapasztalhatóak

Amennyibena feladat
: v növény

származéktól hulladékmentes járófelületen [10 cm-nél vékonyabban hóval
3 elvégzése kifogástalan mentes járófelület 5

5 (T < 3%) takart jardfelulet
minőségű (T < 3%)

Ertékelés Vizfeliletek
BiomasszaPont Magyarázat Hulladék eltávolítása Iszap eltávolításaeltávolítása

nagy mennyiségű
Amennyiben a feladat "By

y 8 fenékburkolaton
növényi szarmazékkal

elvégzése nem történt hulladék található a hátrahagyott
1 terhelt, zavaros

meg, vagy nem
víztöme

vízfelületen iszapvastagság: 1 cm -nél

elfogadható minőségű
8 vastagabb

Amennyiben a fcladat kisebb mennyiségű IHulladékmentes vízfelület, fenékburkolaton
elvégzése elfogadható növényi származékkal de a vízforgatóknál, hátrahagyott

2 minőségű, de kisebb terhelt, több helyen lefolyóknál összegyűjt iszapvastagsdg lokálisan,
hiányosságok zavaros víztömeg kisebb de több helyen 1 cm -nél

tapasztalhatóak hulladékmennyiség. vastagabb

növényi szarmazéktol fenékburkolaton
Amennyibena feladat y

mentes, 40cm-ig hulladékmentes vízfelület hatrahagyott3 elvégzése kifogástalan
minőségű

átlátszó víztömeg iszapvastagság: 1 cm

vagy vékonyabb



Ahogy a táblázatokból is látszik, a 3 pontjó (megfelelő), a 2 pont közepes, de megfelelő (azaz elfogadható, de még
javítható), mig az 1 pont rossz (nincs kész, nem elfogadható, újra végzendő) minősítést kap a táblázatban.

Egy-egy kiemelt helyen lévő, folyamatosan végzendő szolgáltatások esetében � a rögzített és mérendő minőségi
paraméterekre vonatkozólag -, Megrendelőnek lehetősége van különféle szempontok szerint súlyozni, illetve a
terület látógatói frekventáltságának az arányosságában is figyelembe venni a többszörösen igénybe vett zöldfelületi
szolgáltatások eredményét.

8. Kiértékelés

Minden hónap 1. és a 3. hetének péntekén, 5-5 db a Megrendelő által szúrópróba szerűen kiválasztott minta-
területeken az ellenőrzött tevékenységeka fentiekben foglalt értékelések alapján, a szerződéshez csatolt éves-
és a hetente folyamatosan aktualizált ütemtervben is szereplő, éppen aktuális parkfenntartási munkák
tekintetében, az elvárt szolgáltatási szint elvárásoknak megfelelően, a fentiekben leírt módon értékelésre,
lepontozásra kerülnek.

Az azonos fenntartási tevékenységek esetében, a területeken szerzett pontok százalékos átlagának el kell érnie a
2,60 átlagot. Azaz ezt azt jelenti, hogy az 5 minta-területen belül, legalább 3 területnél 3 pontot, illetve maximum
kettő területnél 2 pontot kell minimum elérnie az értékelés során, hogy az a műveleti tevékenység, azon az ellenőrzési
héten megfeleljen és ne kelljen további, korrekciós javításokat végeznie abban a parkfenntartási tevékenység
műveleti egységben.

1. Példa (ahol minden területen elérte a szolgálgatási minőség pontozása az elvárt összértékek számtani átlaga
tekintetében a 85 %-ot, illetve az 1 és 3 között értékelt tevékenységek átlaga is meghaladja a 2,60 %-ot):

Pi
Y-banalso hatar felső hater:

| nzetneto generált felirat

079 Bie 09 kt elelés Ufa kel CSITA amr SAM us|
85% 20% Al*y -lrrords Kuve kező men Bot)
35% 19, 40074 te a Opesgare e

1. hét - Ellenőrző Hét
Hi

:
;

d hát terület Teveheryse} max ogsh,Etlenorratt tevekenysegek 3 terület 2 tervlet 19. tarulat 12 terület 16. terület \eamtans atlag gossz pont! pont
százalék] Elfogadva "854 Megregyres
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Amennyiben ettől rosszabb minősítést ér el a Vállalkozó a két hetente, a páros heti péntekeken tartandó, ,javito heti"
műszaki- és minőségi ellenőri értékelések során, akkor azokat az érintett műveleti egységeket, ahol az értékelési
pontok atlag%-a nem éri el a 2,60 %-ot, ott a táblázat azt jelzi és ezeket az értékeket mindenhol javítania kell, szükség
szerint újra el kell végeznie az elvárt szolgáltatási minőségnek megfelelően (csak azon területek esetében, ahol a
megfelelő szintet nem érte el). Az 1. pontot kapott értékeknél mindenképpen javítani kell!



A táblázatba beírható Megrendeldi értékelések:

értékelés: 3 jó
> közepes
1 rossz Felhasználói beavatkozás szukséges! - az ¢i nor ir 3 a: 27 erteket a jadtok szemre 1 és 3 kozott!

Fontos!
Minden értékelő cellában 1 és 3 közötti számnak kell szereplnie!
Minden pirosmezére változó cellába, a javítandó munkáknál a 1-eg értéket változtatni, javítani kell!

Továbbá:
Egy tevékenységre min. 2,6 os % átlag kell, azaz 5-ből minimum 3 db 3-as, ületve maximum 2 db 2-es lehetl!1!!
Az 1-est mindenhol javítani kell mindenképpen!!!

2. Példa (a hónap 1. hét péntekén a kiválasztott 5 minta terület ellenőrzése után):
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A tárgyhónap 1. és 3. ellenőrzési hetei mellett, a hónap 2. és 4. heteiben a Megrendelő egy visszaellenőrzési,
úgynevezett ,javítási lehetőséget" biztosít a Vállalkozónak. Ilyenkor már csak a javítható (2 pontot kapott), illetve a
kötelezően javítandó (1 pontot kapott) munkafolyamatok esetében történik meg a visszaellenőrzés. Így a már új, a
visszaellenőrzések után módosított ponteredmények fognak beleszámítani az 1. és a 3. héten ellenőrzött, de ott

megfelelő, azaz 3 értékelést kapott (így azt már ott akkor elfogadott) szolgáltatási szint ellenőrzések mellett, tehát
így már csak a kijavított értékek fognak beleszámítani a hó végi elszámolásba.
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3. Példa (1. ellenőrző hét pontszamai és a 2. heti javítás utáni értékelési pontok):
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4. Példa (3. ellenőrző hét pontszamai és a 4. heti javítás utáni
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nem megfelelőségeket" egyből megmutató, tevékenység
nyilvántartó-táblázatban az ellenőrzött parkfenntartási szolgáltatási tevékenységekre kapott értékeket beírva, egy

a teljesítéseket százalékos arány-sávhatárokkal teljesítési sávokra
osztottuk (jó, megfelelő, nem megfelelő), melyek esetében az egyes teljesítési sávokban egy lineáris függvény
szerinti, előre rögzített levonást alkalmazunk. A 100 9 és a 85 %-os minimálisan elvárt jóteljesítési sávban a havi
teljes díj kifizethető, míg a nem megfelelő teljesítéseknél sávosan progresszív, az érintett tevékenységre
vonatkozólag 84 % és a 65 %-os teljesítésig a havi átalánydíjból történő 80 %-os lesz az elvonás, míg a 64 % alatti
szolgáltatási minőség esetében, az érintett elemi tevékenységre vonatkozólag, abban a hónapban aza szolgáltatási
tevekénység nem elszámolható, megtörténik az adott havi átalánydíjból történő levonás, azaz a levonással érintett
tétel esetében a részbeni kifizetés-visszatartása.

szofisztikált elszámolási rend alapján,



5. Példa (ha mindent sikerült kijavítani a javító heteken és a ho végére minden ellenőrzött tevekénység elérte
2,60 % átlagot, illetve meghaladta az elvárt 85 % -ot is):

Havi összesítő táblázat ( a javító hetek eredményeinek a figyelembe vételévei)
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6. Példa (ha csak részben sikerült kijavítani a minőségi hiányosságokat, azaz az egyik tevékenység nem érte el
a 85 %-ot és nem érte le 2,60 %-ot a tevékenységek értékelő pontjainak a területi átlaga sem, így a havi
elszámoláskor eza tétel az adott havi átalánydíból nem számolható el teljeskörűen):
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7. Példa (ha nem sikerült az egyik tevékenységnél megfelelően a javító héten sem kijavítani a minőséget, így ez
a tevékenység nem érte el a területi átlagot tekintve a 2,60 %-ot, illetve nem érte le a minimálisan meghatározott 65
99-os szolgáltatási szintet sem)
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Ilyen, az egy-egy elemi tevékenységre vonatkozó 65% alatti szolgáltatási, gyenge minőség-teljesítési eset (ami azt
jelenti, hogy az 5 ellenőrzésre kijelölt minta-területből, több mint 3-nál nem megfelelő az elvárt minőség!) egy évben
maximum-öt esetben fordulhat elő, mert utána a Megrendelő, súlyos szerződésszegésre hivatkozva jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A folyamatosan végzendő, napi ellenőrzésű hulladékgyűjtők és kutyapiszok ládák ürítéseinél, illetve a parki
zöldterületeken fellelhető guruló szemét gyűjtésének az esetében a Megrendelő ellenőrzési feladatok ellátásával a
területen tartózkodó megbízottjai fogják azokat ellenőrizni.

A 6. számú mellékletben is részletezett területi bontásban szereplő táblázatban az I. szolgáltatási kategóriába
tartozó, azaz a kiemelten frekventáltan kezelt parki területek, egyedi nyilvántartású, intenzív fenntartású táblák
esetében a guruló hulladékok gyűjtése a zöldterületekről naponta 1x, a kihelyezett hulladékgyűjtők ürítése naponta
2x, délelőtt 10 óráig, illetve délután 17 óráig kell elvégeznie és azt dokumentálnia a Vállalkozónak. A II. kategóriába
tartozó parki területeknél a guruló hulladékok gyűjtése naponta 1x, a hulladékgyűjtők ürítése szintén naponta 1x, a
III. kategóriába sorolt (extenzíven kezelt) tábláknál pedig a guruló hulladékok gyűjtése 2 naponta 1x, míg a
hulladékgyűjtők ürítése itt is naponta 1x kell, hogy megtörténjen.

A Megrendelő azt várja el, hogy a tapasztalati alapon működő napi ürítési útvonalat, a gyakoriságokat úgy kell
összeállítani, hogy a hulladékgyűjtők lehetőleg még a tárolókapacíitásuk 75 %-anal legyenek ürítve, mert a túlcsordult
hulladékgyűjtő látványa a területen nem megengedett, az az ellenőrzések alkalmával , hibának" számít, bejelentésre
és dokumentálásra kerül. A Megrendelő részéről a kategóriánként meghatározott, maximálisan még elfogadható
hibapontokat és az azok utáni szankciókat a következő fejezet részletezi.



9. Kifizetés, szankcionalas

A havi maximált átalánydíj tekintetében, minden hónap végén a kapott javított értékek utáni százalékos pontertekei
határozzák meg a Vállalkozó részére kifizetésre kerülő zöldfelület-fenntartási havi díjat, az alábbiak szerint:

e Amennyiben az elvégzett, és értékelt hó végi értékelések összesített értéke nagyobb 85%-nal (a
tevékenységek területenkénti százalékos teljesítési átlaga elérte 2,60 %-ot), úgy a Megrendelő elfogadja a havi

teljesítést 100 %-ban elvégzettnek és erről Teljesítés Igazolást állít ki a Vállalkozó számára, aki a szerződés
vonatkozó pontjai alapján arra a hónapra 100 %-os havi átalánydíjas számlát állíthat ki.

. Amennyiben ez a hó végére kiszámított érték 65% és 84% közé esik, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozási
díjat csökkenteni, emellett jogosult a Vállalkozóval az ellenőrzéssel érintett teljes fenntartási szolgáltatást is

megismételtetni. A díjcsökkentés mértéke a nem elfogadott fenntartási tevékenységek vonatkozásában, annak a
havi számlára eső 80 %-os levonását eredményezi. Az ismételt (2. és 4. heti) visszaellenőrzések után is csak a min.
8594-os teljesítések esetén adható ki a Teljesités Igazolás, így az esetleges további nem megfelelőségek esetében
a Vállalkozó részére csak a csökkentett díj fizethető ki. Amennyiben a visszaellenőrzés eredményeképpen kapott
érték ismételten 85% alatti, úgy a Megrendelőnek jogában áll arra a hónapra esedékes fenntartási szolgáltatási díjat
80 %-kal csökkenteni.

Ha az 1. és a 3. heti alapellendrzés, illetve a 3. és a 4. heti javító visszaellenérzések javított eredményeképpen
kapott értékek összesített havi százalékos értéke 64% alatti, úgy a Megrendelő annak a tevékenységi egységnek a
havi teljesítését nem fogadja el és jogosult a díjfizetést megtagadni azzal, hogy a Vállalkozó köteles az érintett

teljes ellenőrzött területeken a fenntartási feladatokat megismételni. Az ismételt karbantartás utáni ellenőrzésen a
fenntartási feladatokra kapott értéknek el kell érnie a 85 %-os határértéket. Amennyiben az ismételten ellenőrzés
után is 85% alatti az értékelés, úgy a Megrendelőnek jogában áll a javítások után sem elfogadott fenntartási
tevékenységek esetében a havi vállalkozói díj kifizetését 80 %-kal csökkenteni,

A havi maximális vállalkozói díj összegét úgy számoljuk, hogy az összesítő tábla feladatonkénti éves becsült
költségei lesznek 12 hónapra leosztva és ebből lesznek levonva, az SLA-értékelésnek megfelelő összegek, ha nem
hibátlanul teljesít a Vállalkozó. Nem a gyakoriság, hanem a minőségi színt teljesítése az elvárás.
Az egyedi, illetve az eseti megrendelések esetében az előre megadott határidőre el nem végzett teljesítés esetén, a
Vállalkozó köteles 48 órán belül pótolni a feladatot. A pótlási kötelezettség elmulasztása esetén a Megrendelő
megtagadhatja a teljes tétel kifizetését.

A folyamatosan végzendő, napi ellenőrzésű hulladékgyűjtők és kutyapiszok ládák ürítéseinél, illetve a parki
zöldterületeken fellelhető guruló szemét gyűjtésének az esetében az alábbi táblázatban összefoglalva található, hogy
az egyes kategóriák esetében a Megrendelő, mikor és hogyan kívánja szankcionálni hibáknak felvett események
után, a havi hulladék ürítési díjakból történő visszatartással a Vállalkozót.

Maximum Maximum Maximum Maximum
Gördölő hulladékok

Terület besorolása Hulladékgyűjtők ürítése! hibaegy utdni levonás
űjtése hibaegy / utanilevonas

hónapban mértéke
ey")

hónapban mértéke

I. Kategória: naponta 2x 20 20% naponta 1x 20 20%

II, Kategoria: naponta 1x 15 15% naponta 1x 15 15%

lil. Kategoria: naponta 1x 15 15% kétnaponta 10 15%



10. Igazolasok menete

Megrendelő minden hónap utolsó péntekét követően, az arra az adott hónapban elvégzett és ellenőrzött
tevékenységeket összesíti a 8. és a 9. pontokban megfogalmazottak szerint és tárgyhót követő 2 (kettő) munkanapon
megküldi Vállalkozó részére, a mennyiségi és minőségi vizsgálat elvégzését követően 5 (öt) munkanapon belül
kiadja a tárgyi hónapra vonatkozó Teljesítés Igazolást, mely alapján a Vállalkozó kiállíthatja a havi teljesítésről szóló
számláját.

Természetesen az átalánydíjas SLA-feladatok park-komponensenkénti tevékenységeinek a havi teljesítés-
elszámolásai mellett, azonos elszámolási határnapokra értendő a havi elszámolású, külön, eseti megrendelésekkel
történő, azok teljesítéseinek az elvégzésekor a Megrendelő képviselője által egyedileg leigazolt parkkarbantartási
elemi műveletenkénti egységáras elszámolások Megrendelői igazolásai és Teljesítés Igazolások kiadásai is.

11. Számlázás menete

A Megrendelői Teljesítés igazolások kiadását követően, a ténylegesen elvégzett és minőségileg is leigazolt
tevékenységekről a Vállalkozó havi teljesítésű számlát, illetve számlákat állít ki, Megrendelő által teljesítés igazolt
munkákról.

A havi rendszerességgel kiállított számlák, illetve az eseti megrendelések külön számlakiállítási rend alá esnek, így
a különböző elszámolási módok esetébena teljesítés napjai, illetve a fizetés esedékességének a napjai meg kell,
hogy mindenkor feleljenek meg a mindenkor hatályos Áfa- törvény, vonatkozó paragrafusaiban foglalt előírásoknak
(külön számlán az átalánydíjas és külön számlán az eseti megrendelésű munkák.)

A Megrendelő által aláírt és megküldött, a számla mellé is becsatolt Teljesítés Igazolás alapján a Vállalkozó, a NAV
által is előírt tartalmi- és formai követelményeknek megfelelő számláját, a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon
belül, banki átutalással fizeti meg a Vállalkozónak.

12. Mellékletek

- SLA szolgáltatási parkfenntartási munkákra készített, park-komponensenkénti Árazótábla (Excel
táblázat)
- Park kanbartartasi és -felújítási elemi műveletenkénti Árazótábla, az eseti megrendelések kezelésére
(Excel táblázat)
- Az SLA Park Ellenőrzési modell Elszámolási verziók 5 területre (85 9 - 65 %) (Excel táblázat)
- Egyedi kódszámokkal ellátott tablakiosztasok-kataszter, szolgáltatási kategóriákba csoportosított
összefoglaló táblázat (Excel táblázat)
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3. szamu melléklet

Zoldfeliiletfenntartasi SLA és Eseti feladatok

park-komponensenkénti tevékenységek, fenntartasi- és minőségi
követelményeinek az ismertetése, részletezése, az elvárt

gyakoriságok alapján a Városliget Zrt. által kezelt parki területeken

M(tiGet BUDAPEST
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1. Gyepfeliletek
Leiras

A használatra szánt gyep amellett, hogy dekoratív, sokkal jobban terhelhető, mint a pázsit, gyepalkoté
fűfajtái gyorsabban és nagyobbra nőnek.

A használati gyep sokféle módon látja el társadalmi funkcióját. Helyet biztosít a társadalmi kapcsolatok
számára, felhasználható kulturális és játszó tevékenységekhez, valamint kikapcsolódáshoz. A
használatra szánt gyepeka tájban térbeli átláthatóságot is biztosítanak.

A Városligetben a közterületi gyepek ökológiai funkciókat is ellátnak. A gyepterület a faunanak diverz
élőhelye. Egy füves mező ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújt az éghajlat, a víz, a levegő és a talaj
számára. A felhasználás alapján kell eldönteni, hogy a gyepet milyen intenzíven kell fenntartani.

1.1 Minőségi kategóriák
A közterületi gyepeket a következő minőségi kategóriákba sorolják:

e 01-es típus reprezentatív gyep
e 02-estípus intenzív használatú gyep
s 03-astípus extenzív használatú gyep

Reprezentatív gyep (01-es típus)
Az egyenletes és sűrű reprezentatív megjelenést a gyepfelületnek úgy kell biztosítania, hogy fizikai
igénybevételnek is ki van téve, ezért a fenttartási intenzitást dinamikusan kell szabályozni. (napi
fenntartást igényel)

Intenzív használatú gyep (02-es típus)
Az intenzív használatú gyepek esetében magas szintű felügyelet szükséges, mivel a gyepfelület
használatának intenzitása, valamint a felhasználói igények elvárásai magasabbak, a fenntartási
intenzitást is ehhez szükséges igazítani. (Ez a napi fenntartástól a heti fenntartásig terjed.)

Extenzív használatú gyep (03-as típus)
Az intenzív használatú gyepekhez képest az extenzív használatú gyepek kevesebb karbantartást
igényelnek, mivel ezeket a területeket a látogatók sokkal kevésbé használják. Mindazonáltal a hulladék
eltávolítása, az általános fenntartás intenzítása a heti egyszer és havi egy alkalomig terjed.

1.1.1 Reprezentatív gyep

Fenntartási célok
A reprezentatív gyep elsősorban optikai célt szolgál.A fenntartási cél egy rövid (3-8cm), sűrű,
szőnyegszerű gyep megőrzése.

1.1.1.1 Fenntartási intézkedések
Kaszálás
Vágási idő és gyakoriság
A reprezentatív gyepet évente legfeljebb 25-szor kaszálják vegetációs időszakban, de legalább 20-ször,
ez általában hetente egy vágást jelent.

A vágás ideje az, amikor a gyepfelület megengedett 8 cm-es maximális növekedési magasságot eléri;
a legkisebb vágási magasság 3cm.

A gyepszélvágás elvégzése kötelező munkarésze a feladatnak.

Az első vágást időjárástól függően április elején kell elvégezni. Az utolsó vágás október vége, amely
nem lehet túl mély (5-6cm), a gyep frissen kaszálva soha nem léphet bea téli pihenési szakaszába!



Vagasi magassag
3-8 cm reprezentatív gyep esetén

Kaszálék eltávolítása
Reprezentatív gyep esetén a kaszálékot minden esetben össze kell gyűjteni és el kell távolítani a
területről. (Az összegyűjtött zöldhulladékot kijelölt zöldhulladék-lerakóba kell szállítani.)

Gyepszellőztetés
Gyepszellőztetést 2-4 mm mélységben kell végezni, lehetőleg a fő gyepnövekedés kezdetén
(március/április). A művelet előtt a gyepet a szokásosnál rövidebbre, körülbelül 3 cm-re kell vágni. A
szellőztetés után felülvetésről és tápanyagutánpótlásról kell gondoskodni.

Talajlevegőztetés
Amennyiben jelentős a talajtömörödés a területen, a gyep talaját levegőztetni kell. A levegőztetés
megszünteti a felszínközeli talaj tömörödését, kb. 6cm mélységig lyukakon és réseken keresztül. A
tápanyagok és víz könnyebben eljut a gyökerekhez. Az optimális hatást csak üreges fogú eszközökkel
érhetjük el. Az üreges tüskés eszközöknek a fő gyökérhorizontot 5-8 cm mélységig kell elérniük. A
gyep kétdimenziós hatásának elérése érdekében, az üreges fogak átmérőjétől függően, körülbelül 250-
400 lyuk / m ?-t kell elérni. A szellőztetés ajánlott időpontja a fő vegetációs időszakban késő tavasszal
április � május; a kihordott talajt el kell távolítani. Levegőztetés után a felületet homokkal kell (lehet)
pótolni.

Gyomírtás
A gyomnövényeket, mint például az intenzíven terjedő és a kívánt megjelenést megváltoztato utifufelek,
gyermekláncfű, cickafark és százszorszép fajokat elkell eltávolítani, mielőtt magjuk kifejlődik. A
rendszeres kaszálás hatására a gyomnövények nem tudnak magszárat fejleszteni és tovább
szaporodni.

Gyomirtasi lehetőség az e célra kifejlesztett több hatóanyagú készítményekkel: mekoprop-p + dikamba
+ ioxinil (GYOM-STOP 0,5 [/100m2), klopiralid + floraszulam + fluroxipir-meptil (BOFIX GARDEN,
COLOMBUS 15-20 ml/100m2), karfentrazon-etil + mekoprop-p (PAZSITMESTER-1 1,5-2 kg/ha), 2,4-
D + MCPA + MCPP+ dikamba (DICOPHAR 10 I/ha). A szelektiv szerek javasolt alkalmazasi ideje aprilis
vege és augusztus vége. A kezelést követően felülvetés végezhető. Herbiciddel kevert műtrágyák: NPK
(22+5+5) + dikamba + 2,4-D (SCOTTS WEED CONTROL, SUBSTRAL2 IN 1). Mohák ellen vasgálic
permetezés vagy tápanyag + vasgalic (SCOTTS MOSS CONTROL, SUBSTRAL2 IN 1 + 21,8% VAS
iI-SZULFAT).

A pazsitgyep gyakori egyszikű gyomnévéenyei, és az egyöntetű minőséget rontó idegen fajok
betelepülése ellen mechanikai beavatkozás szükséges.

A magról kelő egyéves muharfajok (Setaria spp.) és a kakaslábfű [Echinochloa crus-galli (L.) P. B]
vagy az áttelelő egyévesek, mint az egynyári perje (Poa annua L.) ellen eredményes lehet az időben
végzett megelőző herbicid kezelés. A nemzetközi gyakorlatban jó eredményt értek el az S-metolaklor
(DUAL GOLD 960 EC), a pendimetalin (PENDIGAN 330 EC, STOMP 330), valamint az etofumezát
(ACORD 500 SC) hatóanyagú készítmények alkalmazásával. Javasolt alkalmazási idő április vége,
szeptember eleje. A kezelés után felülvetés nem végezhető, csak az alkalmazást követő három-
négy hónap múlva.

Öntözés
Ha a természetes vízellátás elégtelen, a reprezentatív gyep öntözést igényel. Az öntözést úgy kell
végezni, hogy a talajréteg legalább 10 cm mélyen megnedvesedjen. Az öntözést lehetőleg kora reggeli
órákban, vagy este, vagy éjszaka kell elvégezni. Ez lehetővé teszi a víz minimális párolgási
veszteséggel járó talajba jutását. 30 " C feletti hőmérsékleten öntözésre van szükség háromnaponta,
25 és 30 " C közötti hőmérsékleten ötnaponként, 20-25 " C közötti hőmérsékleten hétnaponta és 20 "

C alatti hőmérsékleten 15 naponta (a jelzett öntözési gyakoriság megrendelői utasításra, illetve a gyep
aktuális minősége és az időjárás figyelembevételével szükség szerint változtatható). A maximális
hőmérséklet mellett a talajviszonyoknak, a páratartalomnak és a szélnek is nagy szerepe



van. Amennyiben a pázsiton ernyedt levelek jelennek meg, a következő néhány órán belül el kell
végezni az öntözést 20-30 I / m2 adagokkal.

A reprezentatív gyepfelületeket automatikusan vezérelt öntözőrendszer öntözi. A fenntartási
feladat ebben az esetben a megfelelő öntözési vízmennyiség helyszíni ellenőrzése és az
esetleges hibák öntözési rendellenességek jelentése a megrendelő felé.

Tapanyagutanpotlas
A reprezentatív gyepeket évente háromszor szükséges tápanyag utanpotolni. A pazsitfiifélék gyakori
vágása jelentős tápanyaghiányt eredményez, ezért a kívánt megjelenést csak megfelelő
tápanyagutánpótlással lehet elérni és hosszútávon fentartani. Az első trágyázás hosszú hatástartalmú
műtrágyával a növekedés kezdetén, tavasszal (kb. április közepe), a második trágyázás júliusban
történik.

Felülvetés
A felület gyepmentes/hiányos foltjait rendszeres újravetéssel kell lezárni (optimális időpont április-
május; augusztus-szeptember).A felülvetés fajösszetételében a helyszínre jellemző fajokat kell
figyelembe venni.

Az előírt mennyiség 2,5 dkg fűmag/m2.

lombgyűjtés
Az esztétikai igényeken kívül az oxigénhiány elkerülése, valamint a téli hónapokban a gyep rothadása
miatt a leveleket el kell távolítani a gyepfelületről. A levegőminőség és az állatok védelme érdekében
lehetőleg kerüljük levélfújók vagy lombszívók használatát.

hulladékgyűjtés
A díszpázsit alacsony használati intenzitása ellenére szennyeződhet. Hulladék a felületen nem lehet,
elszállítását szükség szerint kell ütemezni.

1.1.1.2 A fenntartási intézkedések összefoglalása
un Reprezentatív gyep

Fenntartási Tevékenység időpontja Fenntartás eszköze Alkalomlévtevékenységek

Kaszálás Növekedési magasság 4- Hengerkéses fűnyíró 17-20x
8 cm

Forgókéses fűnyíró
Alternáló rendszerű fűnyíró

Kaszálék gyűjtése Minden kaszáláskor Minden
kaszáláskor

A gyepfilc vastagsága Gyepszellőztető 2x

Gyepszellőztetés nagyobb, mint
5mm

Lyuggatas Erős perforátor
1x

talajtomdrddés
permetezégep

Növényvédelem Kérésre
Látható fertőzés
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Gyomvágó folyamatosgyomnövények
Gyomírtás megjelenése
Öntözés Tartós szárazság Mobil sprinklerek 20x

folyamatos
Öntözőrendszer

Tápanyagutánpótlási Alacsony N-tartalom 3x

Műtrágyaszóró (tapanyagutanpotlasi terv
talajvizsgálat után)

Felülvetés hézagos, ritkás gyep Perforációs vagy hasítékos felülvető 1x

Lombgyűjtés lombbal fedett gyepfelület rendsodró, sarlónyíró, lombfúvó 10x

Hulladék szükség szerint kézi munkaerő folyamatos
eltávolítása

1.1.2 Intenzív használatú gyep

Fenntartási célok

Az intenzív használat ellenére egy összefüggő és sűrű gyepfelület megőrzése, továbbá hulladéktól,
kutyaürüléktől, talajlyukaktól mentes legyen.

1.1.2.1 Fenntartási intézkedések

Kaszálás
Vágási idő és gyakoriság
Az intenzív használatú gyepet évente legfeljebb 15-ször kaszálják vegetációs időszakban, de legalább
12-szer, ez általában 10-14 naponta egy vágást jelent, helytől és felhasználási körülményektől
függően.

A vágás ideje az, amikor a gyepfelület megengedett 8-12 cm-es maximális növekedési magasságot
eléri; a legkisebb vágási magasság 4 cm.

A ,gyepszélvágás" (szegélyezés) elvégzése kötelező munkarésze a feladatnak. Szegélyekre, padkákra
nem nőhetnek rá a gyomok, azokat tisztán kell tartani.

Az első vágást időjárástól függően április végén kell elvégezni. Az utolsó vágás október vége, amely
nem lehet túl mély (6cm), a gyep frissen kaszálva soha nem léphet bea téli pihenési szakaszába!

Vágásimagasság:

Sík területen: 4-10 cm

Rézsün: 6-9cm

Kaszálék gyűjtése
Intenzív gyep esetén a kaszálékot össze kell gyűjteni. Amennyiben a fűmagasság a tervezett vágási
magasságot 309 - kal nem lépi túl, akkor évente néhány esetben a területen hagyható a nyesedék
(évente maximum 3 alkalom). A kaszálék gyűjtése eltávolítja a tápanyagokat a talajból, és a területet
lesoványítja. (Az összegyűjtött zöldhulladékot kijelölt hulladéklerakóba kell szállítani.)

  



Gyepszelléztetés
Gyepszelléztetest 2-4 mm mélységben kell végezni, lehetőleg a fő gyepndévekedés kezdetén
(marcius/aprilis). A művelet előtt a gyepet a szokásosnál rövidebbre, körülbelül 3 -4 cm-re kell vágni. A
szellőztetés után felülvetésről és tapanyagutanpotlasrdl kell gondoskodni.

Talajlevegőztetés
Amennyiben jelentős a talajtömörödés a területen, a gyep talaját levegőztetni kell. A levegőztetés
megszünteti a felszínközeli talaj tömörödését, kb. 6cm mélységig lyukakon és réseken keresztül. A
tápanyagok és víz könnyebben eljut a gyökerekhez. Az optimális hatást csak üreges fogú eszközökkel
érhetjük el. Az üreges tüskés eszközöknek a fő gyökérhorizontot 5-8 cm mélységig kell elérniük. A gyep
kétdimenziós hatásának elérése érdekében, az üreges fogak átmérőjétől függően, körülbelül 250-400
lyuk / m2-t kell elérni. A szellőztetés ajánlott időpontja a fő vegetációs időszakban késő tavasszal április
május; a kihordott talajt el kell távolítani. Levegőztetés után a felületet homokkal kell (lehet) pótolni.

Gyomirtas
Az invazív gyomnövényeket el kell távolítani, legkésőbb akkor mielőtt magjuk kifejlődik. A rendszeres
kaszálás hatására a gyomnövények nem tudnak magszárat fejleszteni és tovább szaporodni.

Vegyszeres gyomírtás: lásd reprezentatív gyepek.

Öntözés
Ha a természetes vízellátás elégtelen, az intenzív gyep öntözést igényel. Az öntözést úgy kell végezni,
hogya talajréteg legalább 10 cm mélyen megnedvesedjen. Az öntözést lehetőleg kora reggeli órákban,
vagy este, vagy éjszaka kell elvégezni. Ez lehetővé teszi a víz minimális párolgási veszteséggel járó
talajba jutását. 30 ° C feletti hőmérsékleten öntözésre van szükség háromnaponta, 25 és 30 " C közötti
hőmérsékleten ötnaponként, 20-25 " C közötti hőmérsékleten hétnaponta és 20 " C alatti hőmérsékleten
15 naponta. A maximális hőmérséklet mellett a talajviszonyoknak, a páratartalomnak és a szélnek is
nagy szerepe van.

Az intenzív gyepfelületek egy részét automatikusan vezérelt öntözőrendszer öntözi. A fenntartási
feladat ebben az esetben a megfelelő öntözési vízmennyiség helyszíni ellenőrzése és az
esetleges hibák öntözési rendellenességek jelentése a megrendelő felé. Azokon területeken ahol
nincs öntözőrendszer, ott a tömlős, illetve mobil spinklerekkel való öntözés a fenntartási feladat.

Tápanyagutánpótlás
Az intenzív gyepeket évente háromszor szükséges tápanyag utánpótolni. A gyepfelület gyakori vágása
jelentős tápanyaghiányt eredményez, ezért a kívánt megjelenést csak megfelelő tápanyagutánpótlással
lehet elérni. Minél erősebben használják a gyepet, és minél egyenetlenebb a tarló, annál több
tápanyagra van szükség a sérülések kompenzálásához. Az első trágyázás hosszú hatástartalmú
műtrágyával a növekedés kezdetén, tavasszal (kb. április közepe), a második trágyázás júliusban
történik. A nitrogén (N) tartalom 15-20 g/m? között kell lennie. Az októberi harmadik tápanyagutánpótlást
sok káliumot tartalmazó speciális műtrágyával kell végezni, amely jobban segíti a gyepet a télen.

Felülvetés :

A felület gyepmentes/hiányos foltjait rendszeres újravetéssel kell lezárni (optimalis időpont augusztus-
szeptember). A felülvetés fajösszetételében a helyszínre jellemző fajokat kell figyelembe venni.

Az előírt mennyiség 2,5 dkg fűmag/m2.

Intenzíven taposott területeken a Lolium perenne nem alkalmas fűmagnak, mivel a száraz nyarakon
kikopik, és a téli hideg miatt kifagyhat. A Poa annua (egynyári kékfű) és a Festuca arundinacea fajták
sokszor ideálisabbak.



Lombgyitijtés
1-es kategória
Az esztétikai igényeken kívül az oxigénhiány elkerülése, valamint a téli hónapokban a gyep rothadása
miatt a leveleket el kell távolítani a gyepfelületről.

2-es kategória
Az esztétikai igényeken kívül az oxigénhiány elkerülése, valamint a téli hónapokban a gyep rothadása
miatt a leveleket el kell távolítani a gyepfelületről.
Megrendelő által kijelölt területeken a lombgyűjtés mellett mulcsozó technológia alkalmazandó.
A cserjék alatt lévő leveleket nem kell eltávolítani, tápanyagellátásra és a kisállatok menedékhelyéül
szolgál. A lombot a fűnyíró is összegyűjtheti a tél előtti utolsó kaszálásnál.

A levegőminőség és az állatok védelme érdekében a robbanómotoros levélfújók vagy lombszívók
használatát mellőzzük.

Hulladékgyűjtés
Az intenzív gyepfelületek intenzív használata gyakran magas szintű szennyezettséget
eredményez. Hulladék a gyepfelületen nem lehet, elszállítását szükség szerint kell ütemezni.

1.1.2.2 A fenntartási intézkedések összefoglalása
Intenzív használatú gyep

Fenntartási Tevékenység
tevékenységek időpontja

Fenntartás eszköze Fenntartási intenzitás

Kaszálás Növekedési Forgókéses fűnyíró 12x

magasság 8-10cm Alternáló rendszerű fűnyíró

Kaszálék gyűjtése minimum 9x gylijtotartalyos fűnyíró minimum 9x

A gyepfilc vastagsága
Gyepszelléztetés nagyobb, mint Gyepszellézteté 2x

5mm

talajlevegéztetés Erős perforátor 1x

(lyuggatás) talajjömörödés

permetezőgép
Növényvédelem Látható fertőzés

kérésre

Gyomnövények Kérésre

Gyomírtás megjelenése fizikai gyomírtás
Öntözés Tartós szárazság Öntözőrendszer 24 x

Tapanyagutanpoétlas Magas N-tartalom, 3. Műtrágyaszóró 3x

alkalom alacsony N (tapanyagutanpotlasi terv

tartalom talajvizsgalat utan)

Felilvetés hianyos, ritkas gyep Perforacios vagy hasitékos 2x

felülvető



Lombgyiijtés lombbal fedett rendsodr6, 1-es kategória 7x

gyepfelület lombseprű, lombfúvó, gereblyel 2-es kategória 5x

Hulladék eltávolítása szükség szerint kézi munkaerő folyamatos

3 Extenzív használatú gyep, Vadvirágos gyep

Fenntartási célok
Az extenzív használatú gyepeknél nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ökológiai funkciókra, ellenállónak
kell lennie a taposásra, vágásra, hőmérsékletre, aszályra, heves esőzésre, valamint az árnyékra,
ugyanakkor az összbenyomásban az egyenletes zöld kell, hogy domináljon.

1.1.3.1 Fenntartási intézkedések
Kaszálás extenzív használatú gyep
Az extenzív gyepet a vegetációs időszakban összesen hétszer- nyolcszor kell kaszálni. Az első vágást
általában májusban, az utolsó vágást az időjárástól függően szeptemberben vagy októberben
végezzük.

A vágás ideje az, amikor a gyepfelület megengedett 15 cm-es maximális növekedési magasságot
eléri; a legkisebb vágási magasság 8cm.

A gyepszélvágás elvégzése kötelező munkarészea feladatnak.

Kaszálás vadvirágos gyep
A- vadvirágos gyepet a vegetációs időszakban összesen kétszer kell kaszálni. Az első vágást
általában augusztus első hetén, az utolsó vágást az időjárástól függően szeptemberben vagy
októberben végezzük.

A vágás ideje az, amikor a vadvirágos gyepfelület elvirágzott, a magok beértek. Kaszálás után a
kaszálékot egy hétig a területen kell hagyni, hogy a beérett magok kiperegjenek.

A gyepszélvágás elvégzése kötelező munkarésze a feladatnak.

Vágásimagasság
8-15 cm extenzív gyep esetén

Kaszálék gyűjtése
Extenzív gyep esetén a kaszálékot minden esetben össze kell gyűjteni (Az összegyűjtött zöldhulladékot
kijelölt hulladéklerakóba kell szállítani.)

Gyomirtas
Az extenziv gyepek fenntartasa soran nem, a vadviragos gyep esetén gondoskodni kell a gyomok
eltávolításáról.

Öntözés
Ha a természetes vízellátás elégtelen, az extenzív gyep is öntözést igényelhet. Az öntözést úgy kell
végezni, hogya talajréteg legalább 10 cm mélyen megnedvesedjen. Az öntözést lehetőleg kora reggeli
órákban, vagy este, vagy éjszaka kell elvégezni. Ez lehetővé teszi a víz minimális párolgási
veszteséggel járó talajba jutását.
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Tapanyagutanpotlas
A fenntartása során, tapanyagutanpotlasrd!l nem kell gondoskodni. Felülvetés
A felület gyepmentes/hianyos foltjait alkalmanként Ujravetéssel kell lezárni (optimális időpont augusztus-
szeptember). A felülvetés fajösszetételében a helyszínre jellemző fajokat kell figyelembe venni.

Az előírt mennyiség 2,5 dkg/ m2 spec. magkeverék

Lombgyűjtés
Az esztétikai igényeken kívül az oxigénhiány elkerülése, valamint a téli hónapokban a gyep rothadása
miatt a leveleket el kell távolítani a gyepfelületről.
A cserjék alatt lévő leveleket nem kell eltávolítani, tápanyagellátásra és a kisállatok menedékhelyéül
szolgál. A gyepfelületeken hagyjuk a leveleket addig, míg csaknema teljes lombozat lehullott. A lombot
a kasza is összegyűjtheti a tél előtti utolsó kaszálásnál.

A levegőminőség és az állatok védelme érdekében lehetőleg kerüljük motoros levélfújók vagy
lombszívók használatát.
Hulladékgyűjtés
Hulladék a gyepfelületen nem lehet, elszállítását szükség szerint kell ütemezni.

1.1.3.2 A fenntartási intézkedések összefoglalása

Fenntartási es Fenntartási szint/
tevékenységek Tevékenység időpontja Fenntartás eszköze intenzítás

Kaszálás extenzív! Növekedési magasság Forgókéses fűnyíró 7x
10-17 cm

Kaszálás vadvirág Virágzás után Alternáló rendszerű fűnyíró 2x

Kaszálék gyűjtése Minden kaszáláskor gyűjtőtartályos fűnyírógép
Minden kaszáláskor

Gyepszellőztetés
A gyepfilc vastagsága

nagyobb, mint
5mm

gyepszelléztetégép Kérésre

Öntözés Tartós szárazság Mobil sprinklerek igény szerint
Felülvetés hiányos, ritkás gyep Perforációs vagy hasítékos felülvető 1x

Lombgytjtés lombbal fedett gyepfelület rendsodrd, lombseprii, lombfuvo, 7x
gereblye

Hulladék szükség szerint kézi munkaerő Minimum 40x
eltávolítása

2. Virágzó és talajtakaró cserjék

2.1 Minosegi kategóriák
A virágzó díszcserjék és a talajtakaró cserjék minőségi kategóriái a metszés gyakorisága alapján
kerültek meghatározásra.A kívánt virágzási szempontok vagy az elérendő növekedési formák
szükségessé teszik a differenciált metszést. A metszés, visszavágás minden esetben az esztétikai
funkciót szolgálja.
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01-es típusú Ordkzdldek és télizöldek
a 02-es típus Gyenge növekedésű cserjék
u 03-as típus Erős növekedésű cserjék
m 04-es típusú Nyáron virágzó diszcserjék

2.1.1 Örökzöldek és télizöldek (01-es típus)
Ebben a csoportban a szükséges gondozási intenzítás meglehetősen alacsony, mivel általában csak a
fagykárokat, a beteg vagy túl sűrű hajtásokat kell tavasszal eltávolítani. A virágbőséget metszéssel nem
lehet növelni, ellenben ezek a cserjék rendkívül jól tolerálják az alakító metszést: Prunus laurocerasus,
Skimmia japonica, Pyracantha coccinea, Berberis sp., Euonymus sp., Ligustrum vulgare, Lonicera
nitida és Viburnum, stb.

2.1.2 Gyenge növekedésű cserjék (02-es típus)
Ebbe a metszési csoportba azok a cserjék tartoznak, amelyekről metszés nélkül vagy minimális
metszéssel kell gondoskodni, mert visszavágásuk után gyengén hajtanak. A fenntartás intenzitása ezen
cserjék esetében az optimális helyviszonyok kialakítását eredményezi (a környező fák hajtásainak
eltávolítása).
Jellemző gyenge növekedésű fajok például: Amelanchier sp., Buddleja alternifolia, Cercis chinensis,
Hamamelis sp., Hippophae rhamnoides, Magnolia sp., Rhamnus sp., Tamarix, stb.

2.1.3 Erős növekedésű cserjék (03-as típus)
Az ebbe a csoportba tartozó fajokat 2-3 évente erősen vissza kell metszeni. Az erősen növő díszcserjék
többsége gyorsan öregszik, majd kevesebb virágot fejleszt, ezért két-háromévente visszavágásra van
szükségük:
B. Forsythia int., Deutzia sp., Philadelphus sp., Potentilla sp., Sambucus, Spirea sp., Symphoricarpos
sp. és Syringa sp.,

2.1.4 Nyáron virágzó díszcserjék (04-es típus)
Annak érdekében, hogy ezek a cserjék hosszú távon folyamatosan virágozzanak, rendszeres
fenntartásra van szükségük. Ebbe a csoportba tartozó cserjék nyáron mindig új hajtásokon virágoznak,
ezért kora tavasszal a meglévő vesszőket 2 rügyig vissza kell vágni, az erőteljes új hajtásnövekedés
elősegítése érdekében.
Példaként említhető fajok: Buddleja davidii, Caryopteris sp., Cornus sp. Hibiscus syriacus és Hydrangea
arborescens

2.2 Fenntartási célok
A virágzó és talajtakaró cserjék célja az esztétikai funkció elérése. Ehhez sokáig meg kell őrizni a
virágzó és a talajtakaró cserjék vitalitasat. Ugyelni kell arra, hogy a bokrok megtartsák természetes
habitusukat.

2.3 Fenntartási intézkedések
A virágzó és talajtakaró cserjéket az egészségük megőrzése érdekében metsszük, a beteg, sérült vagy
elhalt részek eltávolításával az erőteljes, szép és stabil hajtásnövekedés, valamint a virágzási
szempontok növelése érdekében.

Fenntartó metszés, ifjító metszés

Fenntartó metszés
Ez a metszés minden mintacsoportban használható. Ennek a metszésneka célja, hogy a cserje belső
fás, félfás szerkezete több fényhez jusson, ezáltal megőrizze természetes habitusat. Az egyes hajtások,
ágak, gallyak, amelyek már nem képesek virágzásra, túl sűrűek vagy elöregedtek, eltávolításra vagy
visszavágásra kerülnek. Visszametszés során fajtától függően a vessző körülbelül ötöde és
egynegyede kerül eltávolításra.
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Metszési idő és gyakoriság
Ezt a metszést szükség szerint kell végezni, az elöregedett hajtásokat két-három évente a besűrűsödött
hajtásokat évente kell eltávolítani. A metszés ideje kora tavasszal van. A nyáron virágzó cserjéket
februárban közvetlenül a tél után metsszük, hogy megfelelő új hajtást tudjon fejleszteni.

Ifjító metszés
Az örökzöldek ésa télizöldek, erős növekedésű, nyáron virágzó cserjecsoportok, erős visszametszéssel
fiatalithatok, amennyiben olyan fajokról van szó, amelyek tőből vagy fásrészekből hajtanak.

Az elöregedett, elhalt fás részeket tőből, a maradék ágrészeket 30-45 cm-re vagy harmadára kell
visszavágni.

Az Ifjító metszés során a cserje földfeletti részének egy-kétharmadát eltávolítják. Ez a módszer csak
nagyon erőteljes növekedésű cserjéknél alkalmazható. A fennmaradó fajokat két vagy három év alatt
kell visszafiatalítani. A fiatalítás után 5-10 cm vastagon mulcsozni, rendszeresen - lassan lebomló
műtrágyával tápanyagutánpótolni szükséges.

Metszési idő és gyakoriság
Lombhullató cserje típusok közül az erős növekedésű és a nyári virágzású cserjéket virágzás után, vagy
nyugalmi időszakban novembertől márciusig, örökzöld és télizöld csoportba tartozókat tavasz közepén
szükséges, három-ötévente metszeni.

Teljes visszavágás

Ezt a ,metszést" csak a 01-es típusú örökzöldek és a télizöldek, a 03-as erőteljes növekedésű és
az 04- es nyáron virágzó cserjék esetében hajtják végre. Ezzel a metszéssel a cserjét körülbelül 20 cm-
re visszavágjáka talaj fölé, vagyis gyakorlatilag a cserje teljes föld feletti részét eltávolítják. E metszés
után a cserjének alulról tejesen újra kell hajtania.
Gyakoriság: Legfeljebb háromévente

Közlekedésbiztonsági metszés

Ha a fenntartó metszést helyesen hajtják végre, a cserjék az utak beláthatósági szempontjából általában
biztonságosak.

Virágzat eltávolítása

A hosszabb virágzás érdekében leszedhetjük az elnyílt virágokat, így több energiája jut a növénynek az
új virágokra. Azokat a hajtásokat, amelyeken az összes virág elhervadt, visszavághatjuk a feléig (egy
levél felett), így a képződő oldalhajtásokon ősszel virágtengerünk lesz.

Öntözés

A cserjefelületek öntözővízigénye jóval alacsonyabb, mint a gyepfelületeké, de ha füves területen
vannak, akkor azokkal egymenetben szokás öntözni.

Tápanyagutánpótlás

A megfelelő fejlődés érdekében a fákhoz hasonlóan ültetés előtt el kell végezni a tápanyag-feltöltést. A
kiásott 60 x 60 cm-es ültetőgödörbe 6-8 kg cofunát, vagy 4-6 kg tápanyaggal dúsított tőzeget 3-4 dkg
pétisót, 5dkg szuperfoszfátot, 4 dkg 409 -os kálisót tehetünk.

A virágzó és talajtakaró cserjéket nem szükséges tápanyag-utánpótolni.

Növényvédelmi intézkedések

Helyes tápanyagellátás mellett a növények lényegesen ellenállóbbak a különféle károsítókkal szemben.
Ha a víz és levegő aránya és mennyisége megfelelő a talajban, a növény számára az optimális, akkor
a környezetkárosítóknak is jobban ellenáll.
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Potlas

Ha egy cserje kipusztul, akkor a tervezési céloknak megfelelően ugyanarra a helyre kell pótolni.

Lombgyűjtés

A cserjék őszi levelei általában a területen maradhatnak. A cserjék alatti lomb arra szolgál, hogy a
növényeket tápanyagokkal lássa el, valamint a kisállatoknak menedékhelyéül szolgál. Sok organizmus
telel át az avarban, amely elengedhetetlen táplálékforrás sok madárfaj számára.

Kora tavasszal a fagyok után a teljes lombtakarás a cserje alól eltávolítandó!

Hulladék eltávolítása

Hulladék a cserjefelületeken és környezetükben nem lehet.

Talaj gyommentesen tartása

A cserjék ápolásánál fontosa talaj tisztán- és gyommentesen tartása, évi 2-3x kapálás.

Speciális ökológiai fenntartási utasítások

Ahol a használat megengedi, a lehulló leveleknek a területen maradhatnak

2.3.1 Fenntartási intézkedések összefoglalása

2.3.1.1 Örökzöldek és téli zöldek

Elhanyagolt

Fenntartási tevékenység Tevékenység Fenntartás eszköze Fenntartásiidőpontja intenzítás

elöregedett, erősen Metszőolló,
Fenntartó metszés besűrűsödött magassági ágvágó, 2-3 évente

ágrendszer fűrész
Kapálás vegetációs kapa Idős cserjék

időszakban havonta évente 2x
(április közepétől- fiatal cserjék
október elejéig) évente 6x

kora tavasz, fagyokTavaszi asovillas talajlazitas és metszés után asovilla fiatal cserjék 1x

Teljes visszavagas (csak az Metsz6olld,
1-es tipus Örökzöld és

cserjeterilet magassagi agvago, 3 évente
télizdldek! ) fűrész

Metszoolld,
K6ézlekedésbiztonsagi Térésveszély, magassági ágvágó

Évente 3-4
metszés űrszelvény nag

gi agvago, alkalommalfűrész

Virágzat eltávolítása szükség szerint metszőolló Kérésre
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EventeOnt6zés Tartós szárazság Öntöző kocsi, tömlő 20alkalommal

Látható Tápanyagutánpótlási
Tápanyagutánpótlás A terv a talajvizsgálat Kérésre

tápanyaghiány után

Látható
Noévényvédelem kartevéfertézes permetezdgép Kérésre

Újratelepítés Cserjepusztulás ásó, lapát, gereblye Kérésre

Lombgyűjtés tavasszal lombseprű, gereblye Évente 2x

Szennyeződés
Hulladék eltávolítása Papír, üveg, kézi folyamatos

műanyag...stb.
2.4.1.2 Gyenge növekedésű és erős növekedésű cserjék

: Tevékenység as
FenntartasiFenntartási tevékenység időpontja

Fenntartás eszköze intenzitás

cloregedett Metszőolló,
Fenntartó metszés besűrűsödött magassági ágvágó, 0,5 alkalom évente

fűrész
ágrendszer

Kapálás vegetációs kapa idős cserjék
időszakban évente 2x

havonta (április
közepétől-

október elejéig)
kora tavasz,

Tavaszi ásóvillás talajlazítás fagyok és ásóvilla fiatal cserjék 1x
metszés után

Teljes visszavágás (csak a 3- Felkopaszodás Metszőolló,
as típus Erős növekedésű A vessző magassági ágvágó, 3 évente
cserjéknél!) átmérője > 8em fűrész

Közlekedésbiztonsági Törésveszély, Metszőol lo, Évente 2
: magassági ágvágó,metszés űrszelvény fűré alkalommalűrész

Virágzat eltávolítása szükség szerint Metszöőolló Kérésre

Tartós Evente 20Ontézés szárazsá Öntöző kocsi, tömlő alkalommal
Látható Tápanyagutánpótlási

Tápanyagutánpótlás 4 terv a talajvizsgalat 2 évente
tapanyaghiany utan

Lathato
Névényvédelem kartevéfertézes permetezégep Kérésre

Ujratelepités, pótlás Cserjepusztulás ásó, lapát, gereblye Kérésre

lombgyűjtés tavasszal lombseprű, gereblye évente 2x
Hulladék eltávolítása Szennyeződés kézi Folyamatos

15

  



Papír, üveg,
műanyag...stb.

2.4.1.3 Nyáron virágzó diszcserjék

Fenntartási tevékenység Tevékenység Fenntartás eszköze Fenntartásiidőpontja intenzitás

Metszoolld,
Fenntartó metszés éves hajtások magassági ágvágó, évente 1x

fűrész
Kapálás vegetációs kapa Idős cserjék

időszakban évente 2x
havonta (április fiatal cserjék

közepétől- évente 6x
október elejéig)
kora tavasz,

Tavaszi ásóvillás talajlazítás fagyok és ásóvilla fiatal cserjék 1x
metszés után

Metszoolld,
Teljes visszavagas elhanyagolt magassági agvago 3 évente

cserjeterUletek fűréűrész

Metszéolld,

Kozlekedesbiztonsagi Toresveszely, magassági agvago, Evente 3-4x
y fűrész

Virágzat eltávolítása szükség szerint Metszőolló Kérésre

Öntözés Tartós Öntöző kocsi, tömlő Évente 20x
szárazság

Tapanyagutanpotlasi
Tapanyagutanpotlas . Látható, terv a talajvizsgálat Évente 1x

tápanyaghiány után

Látható
Névényvéedelem kartevéfertézés permetezégép Kérésre

Ujratelepités, pótlás Cserjepusztulas ásó, lapát, gereblye Kérésre

Lombgyűjtés _ Gereblye Evente 2x
Szennyeződés

Hulladék eltávolítása Papír, üveg, kézi Folyamatos
műanyag
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3. S6vények
A sövények többnyire azonos fajból, illetve annak is lehetőleg egy fajtából ültetett cserjék vagy fák
lineáris kertészeti ültetései, amelyeket rendszeres metszéssel tartanak a kívánt formában és méretben.

Funkcionális profil
A hagyományos és művészi formák különleges esztétikai funkciót töltenek be olyan helyeken, amelyek
alkalmasak kulturális és történelmi célokra. A sövények (különösen az őshonos fajokból álló sövények),
ökológiai funkciókat látnak el, például védett élőhelyként szolgálnak.

3.1 Minosegi kategóriák
A minőségi kategóriák a jellemzően használt növények növekedési szokása, levéltípusa, lombosodasa
és metszési hasonlósága alapján került meghatározásra.

m 01-es típusú Örökzöldek és télizöldek
a 02-es típus Gyenge növekedésű
w 03-as típus Erős növekedésű
a 04-as típus Futó, kúszó

3.1.1 Örökzöldek és télizöldek (01-es típusú)
Ehhez a csoporthoz tartozó cserjék metszését tavasszal (május) végzik, a megbetegedett vagy túl sűrű
hajtások kurtításával és a fagykárok eltávolításával. További metszés az év folyamán nem szükséges.

Gyakran használt fajok: Taxus baccata, Thuja occidentalis, Chamaecyparis sp. Buxus sempervirens,
Prunus laurocerasus

3.1.2 Gyenge növekedésű (02-es típus)
Ehhez a csoporthoz tartozó sövényeket évente kétszer kell metszeni, hogy a funkcionális profil
megmaradjon. Szükség esetén a túl közel fekvő fákat vagy hajtásokat el kell távolítani. Általánosan
használt fajok a Berberis sp. és az Euonymus europaeus.

3.1.3 Erős növekedésű (03-as típus)
Ehhez a csoporthoz tartozik a legtöbb sövény, legtöbbször évente 3-szori metszésre van szükségük,
az utolsó csak egy diszkrét metszés ősszel.

Általánosan használt fajok a Carpinus betulus (gyertyán) és a Fagus sylvatica (bükk).

3.1.4 Futó, kúszó növények (04 típusú)
Amennyiben túlzottan megnőttek, visszavágást igényelnek.

Általánosan használt fajok a Wisteria sp., Parthenocissus sp., Hedera sp., Campsis sp.

3.2 Fenntartási célok
A cserjefajoknak meg kell felelniük a tervezési szándéknak, és zárt, esztétikailag homogén összképet
kell eredményezniük. A sövényeknek ésa futó, kúszó növények vitalitasat hosszú távon fenn kell tartani.

3.3 Fenntartási intézkedések
A sövények kialakítása általában a növények metszéséből áll.
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Sövénynyírás
Vágási idő és gyakoriság
A 01-es típusú örökzöld és télizöld növényeket általában csak évente egyszer, tavasszal
metszik. Biztosítani kell, hogy a sövény lefelé kissé szélesebb legyen, hogy az alsó területre is elég fény
juthasson be, hogy a hajtások ott is optimálisan növekedhessenek.

A 02-es típusú gyenge növekedésű sövények évente két metszést igényelnek.A legjobb idő a
hőmérséklettől függően március közepén kezdődik, közvetlenül a növények kihajtása előtt. A
sövénynyírás másik lehetséges dátuma június vége / július eleje, mert június 24. körül (Szent István
hava) a sövények másodszor is kihajthatnak. A nyárközi hajtás után a sövény már érdemben nem nő.

03-as típusú erős növekedésű sövényeknél, mintpl.: Fagus sylvatica (bükk) vagy Acer campestre is
évi három metszés szükséges. A harmadik visszafogott metszést úgy kell időzíteni, hogy metszést
követő napokban ne legyen erős napsütés, mert a növények megéghetnek.

A 04-es típusú futó, -kúszó növények általában egész évben metszhetők.

Télimetszés
A téli metszést február vége táján, vagy még korábban kell elvégezni, mivel egyes fajok az
éghajlatváltozás miatt egyre korábban kezdik a tenyészidőre való felkészülést.

Nyárimetszés
A nyári metszést május végén � június elején végezzük, amikor a hajtások már elérték az évi végleges
méretük több mint felét és növekedésük már csökkenőben van. A vágási magasságnak a téli
metszési szint felett min. 10 cm felett kell lennie. Ennek eredményeként a költő énekesmadarak
fészkei nincsenek felfedve, és a növénynek elegendő levéltömege van a további asszimilációhoz.

Visszavágás
Ha a sövény túl magas, felnyurgult vagy ha az alsó területeken felkopaszodott, akkor az idős farészig
vissza kell kurtítani a sövényt. A tűlevelűek esetében azonban csak a taxus (tiszafa) képes
ellenállni ennek a drasztikus metszésnek.
Alakító és zöldmetszés
A sövények nyírásánál alakító és zöldmetszés végezhető. Előbbi a formára alakítást, utóbbi pedig a
túlzott növekedés megakadályozására szolgál. Ahhoz, hogy a sövény teljes magasságban oldalágakkal
berakódjon, az ültetést követő tavasszal a növényeket 10-15 cm magasan vissza kell metszeni. A
következő évben az előző évi metszés felett 20-30 cm-en kell ismét visszavágni. A további években a
növekedési erélytől függően az előző évi visszavágás felett 30-40 cm-rel engedjük feljebb, amíg el nem
éri a kívánt magasságot. Oldalirányban akkor kell elkezdeni a metszést, amint elérték a kívánt
szélességet, keskeny sövény esetében 40-50cm, szélesebb sövényeknél 60-100 cm.

Lombgyűjtés
Lásd cserjék.

3.3.1 Speciális ökológiai gondozási utasítások

Költési idő figyelembevétele
A sövények ideális költő- és búvóhelyek, valamint a sövény termése élelemforrás a madarak számára,
ezért nyári metszés során csak a sövények külső csúcsait szabad eltávolítania.

3.3.2 Fenntartási intézkedések összefoglalása

Tevékenység Fenntartás eszköze FenntartásiFenntartási tevékenység időpontja intenzitás
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Kapalas vegetációs
időszakban

havonta (április
közepétől-

október elejéig)

kapa, ásóvilla

Évente 2x

Tavaszi ásóvillás talajlazítás
kora tavasz,
fagyok és

metszés után
ásóvilla Évente 1x

1-es kategória
Sövényvágás egys ős Metszőolló, kézi és Évente 3x

yvag go motoros sévényvagé 2-es kategóriaoldalhajtasok :évente 2x

Ontézés Tartós Ontézékocsi, tömlő Evente 10x
szarazsag
Látható Tápanyagutánpótlási

Tapanyagutanpotlas terv a talajvizsgálat Kérésre
tápanyaghiány utan

Névényvédelem Lathato ermetezdgé Kérésrey kartevofertézés P gep

Újratelepítés, pótlás Cserjepusztulás ásó, lapát, gereblye Kérésre

Lombgyűjtés tavasszal lombseprű, gereblye Évente 3x

Szennyeződés
Hulladék eltávolítása Papír, üveg, kézi Folyamatos

műanyag

4. Díszágyás
Leírás
A díszágyak általában kisebb reprezentatív kertészeti területek, amelyeket az év folyamán változó
növénykiültetéseinek virágszíne és bősége határoz meg. Általános szabály, hogy egyéves és kétéves növényeket,
valamint évelő geofitákat használnak.

Funkcionális profil
A virágágy elsősorban esztétikai funkciót tölt be.

A diszagyasok jellegzetes kialakításai társadalmi funkciót is ellátnak azáltal, hogy a látogatók az év folyamán
folyamatosan élvezhetik a virág-kiültetések különböző aspektusait.

A díszágyak ökológiai funkciója meglehetősen alacsony, némileg emelhető olyan növények használatával, amelyek
méhlegelőként is funkcionálnak.

A virágágyak kiültetési tervét Vállalkozó készíti el és Megrendelő részére átadja azt jóváhagyásra.
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A terv tartalmi és formai követelménye minta:

4.1. Minosegi kategóriák

a 01-es típusú Viragagyak
n 02-es típusú Virágládák / növénytartók
u 03-as típusú Zöldfalak / növényfuttatók

Fenntartási intenzitás

4.1.1 Virágágyak (01-es típus)
Az egy- és kétnyáriak egyéni színe és formája egyenként nem, legtöbbször csak tömegben érvényesül.
Nagyon fontos ezért az egyidőben való bő virágzás. A virágok látványát a száron lévő elvirágzott részek
erősen rontják.

4.1.2 Virágládák / növénytartók (02-es típus)
A diszagyak ültetési területeinek korlátozott rendelkezésre állása miatt, a városi területeken mobil
konténereket használnak. A virágládáknál nagyon fontos, a vízelvezetés a pangóvíz elkerülése miatt.
Az edényekben lévő közeg legtöbbszőr alacsony tápanyagtartalmú és kis mennyiségű, amely a
növények számára extrém körülményeket teremt a hideg-meleg hőmérséklet következtében. Az edény
külső fala gyorsan felmelegszik, ezáltal a víz gyorsabban párolog, így a növény gyorsabban kiszárad
(intenzív zöldtető közeg ajánlott).
Javasolt növényfajok: Portulaca grandiflora, Verbena spec., Limonium latifolium, Heliotrope
arborescens

4.1.3 Zöldfalak/ növényfuttatók (03-as típus)
A zöldfalak rendkívül magas fenntartási igénnyel rendelkeznek. Ezen komplex ,zöldítési" rendszerek
használhatósága és fenntarthatósága függ a növényválasztástól, az optimális viz- és
tápanyagellátástól, valamint a kifinomult szabályozási és ellenőrzési technológiától.

4.2 Fenntartási célok
A díszágyak fenntartási célja a kívánt vizuális hatás megőrzése (alak, szín, virágzási idő), különös tekintettel a

vegetációs időszakban (április / májustól októberig).

4.3 Fenntartási intézkedések
Területtisztítás, talajművelés, új telepítés
Területtisztítás
A területtisztítás magában foglalja a régi telepítések eltávolítását, valamint az 5 cm-nél nagyobb
átmérőjű kövek és a növényekre káros anyagok (gyökerek és egyéb törmelék) eltávolítását. A talajt
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gyommentesen kell előkészíteni. Az összes hagymás növényt el kell távolítani, hogy a következő évben
ne kerüljön helytelen szín a kiültetésbe.

Talajművelés
Az előző növénykiültetés eltávolítása után alapos talajelőkészítésre van szükség, amikor talajcserére is
szükség lehet - általában öt -nyolc évente - a talaj kimerülésének vagy -szennyeződés megelőzésére. A
talaj, táptalaj nem tartalmazhat tőzeget, a komposztnak minősítettnek kell lennie.

A talajt 25-30 cm mélységben kézzel vagy géppel át kell forgatni. A talaj jó átszellőzése érdekében az
ásást célszerű az ültetés előtt legalább egy héttel elvégezni. A frissen lazított talaj, még ülepedik, s erre
időt kell hagyni,

A02-es típusú Virágládák / növénytartók, valamint a 03-astípusú zöldfalak/ és
növényfuttatók közegét az adott hely adottságainak megfelelően kell előkészíteni.

Újratelepítés
A nyáron virágzó egynyáriakat május közepétől ültetik ki, amikor éjszakai fagyokra már nem kell
számítani. Az új telepítéseket száraz időjárási körülmények között kell elvégezni, de a talajt kellő
nedvességtartúra fel kell tölteni. A tavasszal virágzó kétnyáriakat ősszel kell ültetni (Októbertől). A
hagymás növényeket az előző év októberétől novemberig ültetik.

Kapálás
A gyomok elvonják a dísznövényektől a tápanyagot, ezért egészen addig kell kapálni, amíg már a
növények zárulnaka talaj fölött. A talajlazítás mélységének évelő területeken kb. 4-6 cm-nek kell lennie.
A talajlazítást a tápanyagutánpótlás előtt kell elvégezni.

Gyomlálás
A gyomnövények eltávolításakor figyelembe kell venni az ültetés sajátosságait. A gyökereket és
hajtásokat, valamint a virághagymákat / gumókat kímélni kell. A gyomnövényeket a lehető leghamarabb
el kell távolítani, különben elnyomják a dísznövényeket, valamint eltávolításuk a későbbiekben
hézagokat hagy az ültetésben. A gyökérnyomok eltávolítását az ültetés előtti területelőkészítés során
kell elvégezni.

Öntözés
Az egynyári, kétnyári virágágyak ültetése után intenzív öntözést kell végezni a növények megfelelő
növekedésének biztosítása érdekében (m2 -ként 10 � 20 |). Csak a megfelelő talajnedvességnél
képesek a gyökerek fejlődni és az oldott tápanyag-sókat felvenni. A vegetációs időszakban a vízellátást
rendszeresen ellenőrizni kell. A virágokat vízigény szerint három csoportba soroljuk:

Vízigényesek, amelyek optimális fejlődésükhöz egy tenyészidőszakban 600-1000 mm csapadékot
igényelnek. Közepes vízigényűek, 400-600 mm víz mellett kielégítően fejlődnek. A szárazságtűrők
250 � 400 mm csapadék mellett is megélnek.

Az öntözést a reggeli vagy esti órákban kell végezni. A kijuttatandó víz mennyiségét az adott telepítési
és helyszíni feltételekhez kell igazítani (öntözési ciklusonként 20-30 I / m 2).

Tápanyagutánpótlás
A lassan lebomló tápanyagot évente szükség szerint kell felosztani a kijuttatást megelőző talajtani
vizsgálat eredménye szerin.

A magas tápanyagigényű palánták talajának éves nitrogénigénye (N) legfeljebb 10 g / m ? , a foszfor (P)
4-6 g/m? , a kálium (K) pedig 6-8 g / m2 lehet és a magnézium-oxid (MgO) 0,8-1,2 g / m2

Az alacsonyabb tápanyagigényű palánták éves nitrogénigénye (N), legfeljebb 5 g / m2, foszfor (P)
között van 2-4 g / m 2, kálium (K) 4 és 6 g/m 2 és a magnézium-oxid (MgO ) 0,6 és 0,8 g / m2 közötti
mennyiségben adagolható.
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A foszfor (P), a kálium (K) és a magnézium-oxid (MgO) tragyazasakor figyelembe kell venni a talaj
tapanyagellatasat. A talajélet megőrzése érdekében előnyösen szerves tragyakat használni.

Lomb eltávolítása
A téli hónapokbana faleveleket el kell távolítani a felületről
4.3.1 Fenntartási intézkedések összefoglalása
a 01-es típus Virágágyak

m 02-es típus Viragladak / növénytartók
a 03-as típus zöldfalak / növényfuttatók

megjelenése

Tevékenysé Fenntartas FenntartasiFenntartási tevékenységi yseg
időpontja eszköze intenzitás

Területtisztítás, talajművelés, ültetés elött rotációs kapa, ásó Évente 2x

ültetési tervben
;

Telepítés meghatározott ültető kanál, ültetőfa Evente 2x
időszakban

hianyok a
Noveéenypotlas virágfelületben ültetőkanál, ültetőfa Kérésre

Gyomlálás Gyomnövények kapa, kézi erővel szükség szerint

ültetéstől az
Kapalas, talajlazítás , állomány talaj kapa, ásóvilla 8x

feletti zarodasaig
Öntöző kocsi, tömlő, :

Öntözés Tartós szárazság csepegtetőcső
Evente 50x

Látható Tapanyagutanpotlasi
Tapanyagutanpotlas tapanyaghiany

terva
talajvizsgalat

Evente 3x

Látható
Növényvédelem kártevőfertőzés permetezőgép Evente 5-8x

Lombgyűjtés szükség szerint lombseprű, gereblye Évente 6-8x

Szennyeződés
Hulladék eltávolítása Papir, üveg, kézi 240x

műanyag

5. Vegyes virágágyás
Leírás
Kertészeti szempontból reprezentatív felületek, évelőkkel rózsákkal (díszfüvek, páfrányok, hagymások
és gumósok), beültetett terület. A díszágyaktól (egynyári, -kétnyári) a növénykiültetés faj összetételén
kívül abban különböznek, hogy a területet évente többször nem ültetik be.

Funkcionális profil
A vegyes virágágy elsősorban esztétikai funkciót tölt be.
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5.1 Minőségi kategóriák

u 01-es típusú Évelő virágágyás
m 02-es típusú Rózsák

5.1.1 Évelő virágágyak (01-es típus)
Az évelők intenzív ápolást igényelnek annak érdekében, hogy hosszú távon hangsúlyozni tudják a
tervezési szándékot. (Salvianemorosa, Lavendula angustifolia, Achillea sp., Heuchera sp.,
Pennisetum, Stipa)

5.1.2 Rózsák (02-es típus)
A rózsafelületek gondozása nagy odafigyelést és magasszíntű szakértelmet követel meg.

5.2 Fenntartási célok
A díszágyak fenntartási célja a kívánt vizuális hatás megőrzése (alak, szín, virágzási idő), különös tekintettel a

vegetációs időszakban (április / májustól októberig).

A vegyeságyások fenntartási célja a vizuális sokféleség megtartása, a beültetések minőségének állandó
fenntartásával és javításával.

5.3 Fenntartási intézkedések
Virágzat eltávolítása
A visszavágás, vagy az elnyílt virágzat kitörése, levágása egyes évelőkben ösztönzi a rügyek fejlődését. Ez
jelentősen meghosszabbíthatja az évelők virágzási idejét. Bizonyos évelők önvetésétis meg kell

akadályozni, hogy biztosítva legyen a virágyágyon belüli növényfoltok homogenitasa. (önvető évelők: Salvia
nemorosa és Tradescantia Andersoniana stb.)

Nyáron, virágzás után (július) a rózsák kifakult elvirágzott virágait el kell távolítani, ügyelve arra, hogy a lehető
legtöbb asszimilációs terület megmaradjon. Ez az intézkedés csökkenti a megbetegedések kockázatát, és elősegíti
a lefelé irányuló levél- és virágrügyek kihajtását, illetve ösztönzi a gazdag virágzást.

(Virág alatti szárrészen � felülről lefelé számolva � két háromlevélkéjű levél nő, ez alatt a következő levél öt
levélkéből áll. E levél alatt, egy centi csonkot hagyva kell a virágos szárat visszavágni.)

Metszés (téli)
Az évelők téli metszését tél végén vagy kora tavasszal kell elvégezni. A visszavágást a talajszint fölött 10cm
magasságban kell elvégezni. Fontos, hogy nem minden évelő tűri a téli metszést, mivel ez érzékenyebbé teszi őket
a fagyra, illetve bizonyos évelők termése, megjelenése ősszel és tél folyamán is kifejezetten díszes marad.

Erre azonban csak a téliálló évelők alkalmasak, mint például néhány szívós díszfű pl. B. Calamagrostis sp,
Molinia, Panicum (köles), Pennisetum, Stipa (árvalányhaj), és néhány évelő, Achillea filipendulina, Aster novae-
angliae, Chelone obliqua, Echinacea purpurea, Foeniculum vulgare (édeskömény).

A rózsák téli (elé)metszése késő ősszel történhet, de csak kis mértékben, mert a rövidített hajtások
visszafagyhatnak. (Célja, elsősorban a téli erős szelek okozta sérülések elkerülése.)

A rózsák metszési időpontja tél végén a tavaszi felmelegedés előtt (febr. vége- április), a fagyok után van.

Vadalás
Vadalásnak az alanyhajtások eltávolítását nevezzük. Amennyiben növekedni hagyjuk a vadhajtásokat, elvonja a
tápanyagot, végül kiszorítja a nemes részt. A vadhajtásokat eredeti helyükön a gyökérnyaknál kell eltávolítani a
nemesről.

Téli védelem létesítése / eltávolítása
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Egyes érzékeny évelőknek télen szükségük van fagy, napfény és szél elleni védelemre, ez történhet pl. levél
takarással vagy összekötéssel. A téli védelmet igénylő évelők esetében a metszés elhagyása is védelemként
szolgálhat.

Az évelők védelmét tél végén el kell távolítani, hogy ne akadályozza a tavaszi kihajtásukat.

Érzékeny évelők: Agastache rugosa, Ceratostigma plumbaginoides, Euphorbia characias ssp. Wulfenii
,Helianthus atrorubens, Lavathera olbia hibridek

Területtisztítás, talajelőkészítés, új telepítés

Talajelőkészítés
A megfelelő növekedés érdeklében az ültető lyuknak mélynek és lazának kell lennie (min. 35cm mély talajlazítás). A
megfelelő vízelvezetés biztosítása érdekében, a letömörödött talajt fel kell lazítani, vízzáró réteget meg kell
bontani. A területnek építési maradványoktól, sóktól és növényvédő szerekből származó lehetséges
szennyezésektől mentesnek kell lennie. Az 5 cm -nél nagyobb átmérőjű köveket és növényi károsító anyagokat el
kell távolítani.

Új telepítések
A növénytelepítéseknél ügyelni kell arra, hogy a helyi adottságoknak megfelelő fajok kerüljenek kiválasztásra.
Az ültetés során megfelelő védőintézkedéseket lehet bevezetni, például az ültetett területek elkerítése.

Mulcsozás
A szerves mulcsanyagok idővel rothadnak, ezáltal tápanyagok szabadulnak fel, a talajtakaró réteg felvitele előtt
figyelembe kell venni a terület C: N arányát, és megfelelő kompenzáló műtrágyázást kell biztosítani. Az évelő
területek mulcsozásának legjobb ideje a növények kihajtása előtt van. A szerves talajtakaró anyagok bomlása miatt
körülbelül két év elteltével újabb mulcsozás szükséges, hogy az ültetési felület takarva maradjon. A kis szemcsés
ásványi mulcstakaró, elsősorban közterületi telepítésekhez ajánlott.Az évelő területek lazítási mélységének
körülbelül 2 cm-nek kell lennie.

Öntözés
Az évelők öntözését lehetőség szerint reggel vagy este órákban kell elvégezni. A meleg napközbeni erős
napfényben történő locsolás a levelek égési sérüléséhez vezet. Az évelőknek öntözési ciklusonként 20-30 /

m? vizet kell kijuttatni. Az örökzöld növényeket télen is, (ha fagymentes az idő és száraza talaj) alaposan meg kell
öntözni.

Tápanyagutánpótlás
Az első műtrágyázást a virágzási időszak előtt kell elvégezni.

A foszfor (P), a kálium (K) és a magnézium-oxid (MgO) tápanyagutánpótlása előtt figyelembe kell venni a talaj
aktuális tápanyagellátottságát az optimális trágyázás biztosítása érdekében, az évelők elhelyezkedéséhez és
igényeihez igazítva.

Az évelők esetében a javasolt dózis: nitrogén (N) legfeljebb 5 g/m ? a foszfor (P) 2 és 4 g/ m : a kálium (K) 4 és
6 g/m?' magnézium- oxid (MgO) 0,6-0,8 g/m?

A rózsák esetében a javasolt dózis: nitrogén (N) legfeljebb 15 g / m?, a foszfor (P) 8g / m2, a kálium (K) 16 g/
més a magnézium-oxid (MgO) évente 2 9 / m? A rózsák esetében évente 2x kell tapanyagutanpotolasrél
gondoskodni. Az első adagot a növekedés kezdetén (március / április) kell kijuttatni. második adagot június /

július környékén.

Lomb eltávolítása
Az árnyéki évelők tápanyagciklusuk fenntartásához, őszi lombra van szükségük, de nagymennyiségű lomb a

növényen nem leheta tél folyamán. A lombgyűjtés évente 2 alkalommal kell elvégezni, november vége, kora tavasz
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A napfénykedvelé évelék nem tolerálják a nedves levélréteget. Az oxigénhiány és az ebből eredő tartós
károsodások elkerülése érdekében, mint pl. a rothadás elkerülése érdekében a téli hónapokban a lombozatot el
kell távolítani a felületről. A lombgyűjtés évente 2 alkalommal kell elvégezni, december eleje-közepe, kora tavasz

Kora tavasszal a fagyok utána teljes lombtakarás az évelőágyásról és rózsák alól eltávolítandó!

A lombgyűjtés évente 2 alkalommal kell elvégezni: december, kora tavasz.

Hulladékgyűjtés
Hulladék a gyepfelületen nem lehet, elszállítását szükség szerint kell ütemezni (hetente egyszer).

5.3.1 Fenntartási intézkedések összefoglalása
Évelők és rózsák

Fenntartási tevékenység Tevékenység
időpontja

Fenntartás eszköze Fenntartási
intenzitás

rózsa évente 1x,
Metszés kora tavasszal metszőolló évelő évente 1x

Rózsák vadalása folyamatos metszöolló évente 1x

Virágzat eltávolítása Rózsáknál virágzás (/metszőolló Évente 5x
után (július) (rózsakert)

Kapálás / gyomlálás
ültetéstől az
állomány
záródásáig

kapa, ásóvilla
rózsa évente 3x
évelő évente 6x

Tavaszi ásóvillás talajlazítás
kora tavasz,
fagyok és
metszés után

asovilla évente 1x

Öntöző kocsi, tömlő, rózsa Évente 20x
Öntözés

Tartós szárazság csepegtetőcső évelő évente 20x

Látható Tapanyagutanpotlas! rózsák: évente 2x
Tapanyagutanpotlas tapanyaghiany tow 3

talajvizsgalat évelők. évente 1x

Látható
Novényvédelem kártevőfertőzés permetezőgép Rózsa évente 5-10x

Lombgyűjtés szükség szerint lombseprű, gereblye Évente 3x

Szennyeződés hetente
Hulladék eltávolítása Papír, üveg, kézi évelő évente 240x

műanyag rózsa évente 365x
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6. Utfeliiletek

Funkcionalis profil
A parkokban az utak elsődleges funkciója a gyalogos forgalom elvezetése. A használat célja szerint megoszlik séta
és átmenő gyalogos forgalomra (járműforgalom átvezetését is biztosítják).

6.1 Minőségi kategóriák
gs 01-es típusú Szórt burkolatú utak
a 02-es típusú Szilárd burkolatú utak

6.2 Fenntartási célok
A különféle járófelületeket fenntartás szempontjából eltérően ítélik meg. A szilárd burkolatok fenntartása
egyszerűbb, viszont a szórt burkolatok sokkal ,élőbbek", jobban illeszkednek a parki környezetbe.

6.3 Fenntartási intézkedések
m Felületpótlás / téli károk helyrehozása
A kavicsos, kőzúzalékos, utak első tavaszi munkája a téli károk helyrehozása. Elsőként a használat,
illetve a felfagyás miatt kátyússá vált utakról az egyenetlenségeket kell eltüntetni, s ha szükséges, a
meglévő burkolóanyagot el lehet távolítani annak érdekében, hogy az új terítőanyag fogadására
alkalmassá váljon az alap.

Mindeközben ügyelni kell, hogy az utak keresztmetszete és lejtése ne változzon. Az utak legmélyebb
részein a felszíni vizek elvezetésére szolgáló dréncsövek állapotát is ellenőrizni kell, hogy az elfolyás
biztosítva legyen. Ha az alépítményt is javítani kell, akkor természetesen először ezt kell elvégezni.

A szórt burkolatok kevéssé képesek ellenállni a mechanikai és időjárási igénybevételeknek, ezért
felülterítésre gyakran van szükség. A felületi réteget csak a ledöngölt, majd a felszínén enyhén
meglazított alapra kell teríteni 2 cm vastagságban

Felülterítés

A felülterítést szükség szerint, de legalább 2 évente el kell végezni. Minél lazább a talaj, annál
könnyebben süllyed le a homok az alsóbb rétegekbe, s annál gyakrabban kell a felülterítést
megismételni.

A pótláshoz a 0/4-es dolomit zúzalékot 209 mészhidráttal el kell keverni, és a megtisztított felületre kell
szórni. Terítés után, lapáttal el kell dolgozni, és egy tömörítő eszköz (lapvibrátor) segítségével
szükséges tömöríteni.

m Hóeltakarítás, síkosság mentesítés
Szórt burkolat-esetében, a felgyülemlett hó gépi tolásának használata nem javasolt, mert könnyen
megsértheti, eltávolíthatja a burkolat felső szerkezetét. Felgyülemlett hó eltávolítása ezért hómaróval
vagy kézi erővel történjen. Amennyiben a víz nem tud rendeltetés szerűen elfolyni a víznyelőkhöz, pl.:
hóátfújás, vagy hóakadály van a víz útjában, az akadályt meg kell szüntetni. Meghatározott szakaszok
takarítása 1,2 méter szélességben történik.

Szilárd burkolat esetében a havas, jeges napokona téli forgalom fenntartását csúszásmentesítő anyag
kiszórásával vagy hóeltakarítással kell biztosítani. A Városliget területén a s6zas(NaCl) tilos, ezért só
helyett, klorid nélküli vegyületek pl.: útszóró zöldsó, kálium-acetát, vagy kálium nitrát is.

Figyelem! A Zene Háza környékén található Terazzó burkolat géppel nem terhelhető, csak kézi erővel
takarítható a felület.
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Meghatározott szakaszokon1,2 méter szélességben történik hó eltakaritas esetén.

A síkosság mentesítés a PDO tetőn teljes felületen történik. A többi területnél 2m.

Sikossagmentesitéssel kapcsolatos előírások:

e védekezési időintervallum: október 31.- március 30.
e hétvége, ünnepnap nem befolyásolhatja a munkavégzést
e reagálási idő: szórási, takarítási munkák megkezdése az észleléstől számított 1 órán belül

(ügyeleti rendszert kell kialakítani)
e szolgálati szint meghatározása, síkosság megszüntetésének határideje (4 óra a teljesítési idő)

Elvárások:
e Vállalkozó köteles a síkosságmentesítés és hóeltakarítási feladatokat magas színvonalon

ellátni, úgy hogy a Megrendelő által kijelölt járdák és közlekedési felületek a gyalogos forgalom
számára biztonságosan járhatóak legyenek.

e A járatokat naplóban szükséges rögzíteni (terület megnevezés, felhasznált szóróanyag típusa
és mennyisége, munka kezdés és befejezés).

e V4llalkoz6 teljes önállósággal, jogkörrel - saját hatáskörben intézkedést tesz a biztonságos
közlekedés érdekében (az időjárást napi szinten követi, előre látható csapadék érkezése esetén
a területeket hőtermelő anyaggal felszórjaa havazás esetén gondoskodik a
síkosságmentesítésről, takarításról.

e Nedves burkolat esetén, ha az éjszakai időjárás fagypont alá esik szükség esetén elvégzi a
kora reggeli jégmentesítő anyag szórását

e Az ügyelet vezetője saját hatáskörben elindíthatja a síkosság mentesítést, és erről azonnal,
írásban értesíti Megrendelő kapcsolattartóját.

e Sikossag mentesítő anyagot Vállalkozó biztosítja, annak folyamatos rendelkezésre állását
vállalja.

s Vállalkozó azonnal köteles tájékoztatni a megrendelőt, haa teljesítést bizonyos okok miatt nem
tudja vállalni.

A kiszórást kora reggel, még a nagyobb gyalogosforgalom megindulása előtt el kell végezni,
különösena lejtős utakat kell gondosan a síkosságtól mentesen tartani!

Takarítás, Hulladék eltávolítása
Valamennyi parkfelület gondozottságának legbiztosabb fokmérője a területek tisztasága. A takarítást
kézzel és géppel is el lehet végezni. A parkokba felszerelt szemétgyűjtőket olyan rendszerességgel kell
kiüríteni, hogy soha ne legyen túl töltve, max. a teljes telítettség 2/3 �ig lehet tele.

Gyomirtás

Mind a nem hézagmentes burkolattal készült felületek, mind a burkolt területek határán kikelő
gyomnövények közlekedésbiztonsági, esztétikai problémákat okoznak, ezért eltávolításukra szükség
van (járólapok között, repedezett útburkolaton, útszéli folyókák, padkák területén, egyéb nehezen
gyommentesen tartható területeken (pl. parkok kavicsos sétanyai).

A gyomirtás kétféle alapvető technológiával hajtható végre a Városligetben: -mechanikus elven
működő eszközökkel, -termikus elven működő eszközökkel

Mechanikus gyomirtás eszközei

Leghatékonyabb mechanikus eszközök a gyomseprők. Ezek erős szálú tányérseprők, legtöbbször
adapterként készülnek mezőgazdasági erőgéphez (elöl vagy hátul függesztett kivitelben) vagy
frontfüggesztési lehetőséggel ellátott gépjárműhez.

Termikus gyomirtás eszközei.
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A gyomok irtasara hőközlésen alapuló eljárások és az ezeket lehetővé tevő berendezések is
használatba kerültek a vegyszerhasználat csökkentésének érdekében. A technológiák lényege, hogy a
gyomok közvetlen környezetében magas hőmérsékletet hoznak létre, amely magas hőmérsékletű
térben lévő gyomok visszafordíthatatlan károsodást szenvednek. Az eljárás során a növények rövid idő
alatt 60-80 C"-ra melegszenek, amely hőmérsékleten a növényi sejtek károsodnak.

6.3.1 Útfenntartási intézkedések összefoglalása

helyrehozása lapvibrátor

Tevékenysé asi

Fenntartasi tevékenység vemenyseg Fenntartas eszköze Fenntartásiidőpontja intenzitás

Felületpótlás / téli károk kora tavasszal kézi szerszámok, évente 1x

Hóeltakarítás, síkosság
mentesítés

csúszós járófelület /
2cm felett hóval kézi szerszámok,

hómaró
téli hónapokban
szükség szerinttakart felület

szennyezett
járófelület / h.
edényzet maximumTakarítás, Hulladék kézi munkaerő folyamatos

eltávolítása telítettség 2/3 -a
feletti
hulladékmennyiség

Gyomirtás gyomos járófelület gyomseprű, forróhabos szükség szerint
gyomirtas

7. Specialis burkolatok

7.1 Minőségi kategóriák és fenntartási intézkedések
a Gumiburkolatok
un Műfű burkolat
a Homok felületetek

7.1.1 Gumiburkolatok (ütéscsillapító, sportburkolat, futókőr)

Futókör (3583m2)
A hó letakarításához kizárólag sérülésmentes műanyag hólapát alkalmazható. A ráfagyott hóréteg
esetén tilos takarítani. Jégoldó anyagokat tilos alkalmazni.

Fagymentes időszakban, beleértve az alépítmény fagymentességét is, célszerű a felületre rakodott port
és a leülepedett apró szerves anyagokat is vízsugárral lemosni a szennyeződéstől függő gyakorisággal.
Az UV lakk frissítő szórását a várhatóan nagy igénybevétel miatt 2 évente javasoljuk elvégezni. A
művelet hatékonyságához a felületet meg kell tisztítani, ehhez a nagynyomású mosó kíméletes

alkalmazása szükséges.
Amennyiben a mosás után is előfordulnak felületi szennyeződések acetonnal 1:1 arányban hígított

Tetrapur 25-el célszerű azt permetezni a lakk felhordása előtt.

Amennyiben a burkolaton sérülést fedeznek fel, mihamarabb javítani szükséges.
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A sérült burkolat javításához célszerű az eredetileg beépített minőségű anyagokat használni, a javítást
szak-gárda végezze a minőség és a tartósság megőrzése érdekében.

Ütéscsillapító, Sportburkolat
Az Öntött gumiburkolat karbantartása esetén fontos, hogy semmilyen jármű, munkagép, éles tárgyak,
ne terheljék a gumiburkolatot, mert a gumiburkolat roncsolódásához vezethet. Tisztítása

magasnyomású mosó eszközzel, semleges tisztítószerrel javasolt, közben egy kefével/seprűvel

dörzsölgetni szükséges a hatékonyabb tisztítás érdekében.

Amennyiben a pálya vonalazási festéke lekopna, úgy egy alapos tisztítás után újra felfesteni szükséges.

Karbantartás és ellenőrzés
A burkolatok biztonságos és hosszútávú üzemeltetés érdekében az alábbi ellenőrzéseket, vizsgálatokat
kell elvégezni:

e Burkolat állapotának megfigyelése. (2 hetente)
e Szennyezdédések eltávolítása. (napi)

7.1.2 Műfű burkolat (kutyafuttató, sportpálya)

Tisztítás, takarítás
Különleges figyelmet kell fordítani a környező terület talajtól és szennyező anyagoktól való

megtisztítására. Ezek könnyen átkerülhetnek a pályára a szél, cipő, vagy más eszköz segítségével. A
száradt leveleket és tűleveleket azonnal el kell távolítani a pályáról. Ha ezeket túlsokáig a pályán

hagyjuk, elősegítik a moha kialakulását. A levelek eltávolításának legkönnyebb módja a lombfúvó
használata. A lombfúvó gép nyílását nem szabad a felülettel merőlegesen tartani, mert kifújja a

töltőanyagot a szőnyegből.

Téli használat

A pályát nem javasolt használni:
e fagypont alatt!
e Olvadáskor, különösen egy hosszabb ideig tartó fagyást követően. Ilyenkor a földalatti területek

még mindig kemények, míg a felső réteg már szivacsos.

7.1.3 Homok burkolat (játszótéri homok, ütéscsillapító)

Lehetőség szerint speciális munkagéppel elsősorban mechanikailag kell átmozgatni a homokot, mely
során az fellazul, átszellőzik, valamint a darabos frakció rostálás után elkülönítésre kerül.

Amennyiben nincs gépi eljárásra lehetőség, úgy kézi erővel egy lapát segítségével kell átforgatni 15-20
cm vastag rétegenként a homok felületet. Amennyiben nagyon apró nagy mennyiségű (pl. üvegszilánk
stb.), vagy komolyabb betegséget terjesztő anyag (pl. állatürülék stb.) kerül bele a homokozóba, úgy a

teljes burkolat mennyiséget el kell távolítani és tiszta, friss homokkal kell feltölteni homokozót.

Fontos, hogy ütéscsillapító homokozó esetén, a burkolat vastagságát, felület mennyiségét az

ütéscsillapítás érdekében napi szinten ellenőrizni kell, amennyiben hiányos úgy azt pótolni kell!

29

  



7.2 Fenntartási intézkedések összefoglalása
w Gumi, -Műfű, -Homok burkolat

Fenntartási
tevékenység

Tevékenység
időpontja

Fenntartás
eszköze

Fenntartási
intenzitás

Takarítás (növényi
származék) szennyezett felület Seprű, lombseprű,

lombfúvó minimum 80x

Hulladék eltávolítása szennyezett felület Seprű, lombseprű,
lombfúvó minimum 80x

Hoeltakaritas havas felület Seprű szükség szerint

8. Tóüzemeltetés

A Varosligeti-to egy meglévő, 60.576 m2 kiterjedésű, mesterséges, burkolt medrű tó, amely nem
rendelkezik önálló vízjogi engedéllyel. A BGYH medencéinek használt vize és a csapadékvíz
közvetlenül táplálja, felszíni vízzel nincs kapcsolata, túlfolyó vize az FCSM által üzemeltetett csatornába
kerül bevezetésre, a meder burkolatán lévő ablakokona víz egy részea földtani közegbe, ill. a talajvízbe
szivárog. Funkcióját tekintve nyáron szabadidő és csónakázó tóként, emellett télen (az alsó tórészen)
műjégpályaként üzemel. A téli időszakban, októbertől � márciusig a teljes tavat leeresztik, csak a felső
tóban van szabad vízfelszín.

A jelenlegi tó Alsó- és Felső-tóból áll. A Felső-tóban található a Robinson étterem és 2 db szökőkút. A
Felső-tó vízszintszabályzása a D-i részén található műtárgy (K2) segítségével valósul meg, melyben
egy állítható bukó és egy, a teljes leeresztést lehetővé tevő fenékleürítés van. A kommunális egyesített
rendszerű hálózatra egy NA300-as vezeték segítségével jut a víz. Az Alsó-tóba a víz a MILLFAV
szerkezetén és az azután kialakított kétsoros ,tűsgáton" átbukva jut. A ,tűsgát" valójában egy vasbeton
fal amelynek felső részén kialakítottak ,V" bevágásokat, amelyeken keresztül a víz atzubog. A
továbbiakban a műtárgyara ,tűsgátként" hivatkozunk, de jegyezzük meg, hogy szerkezetét tekintve, ez
vasbeton fal.

A K2 jelű műtárgynál található állatható bukóval a ,tűsgátra" érkező vizeket lehet szabályozni. Téli-nyari
üzemmódban is lehet a tűsgáton" átvezetni vizet, illetve a bukó alsó szintre állításával a ,tUsgaton" való
átvezetés is megszüntethető.

Az Alsó-tó vízszintszabályzása a Felső-tó felőli végében lévő műtárgy (K3) és az abban található fix
küszöbű bukó segítségével valósul meg. Ebben a műtárgyban található a tó teljes leeresztésére
szolgáló elvezetés is. Mindkét leeresztés NA300-as acél vezetéken valósul meg.

Az Alsó-tóról teljes egészében leválasztva működik a Vajdahunyad vár körül lévő tórész és várárok.
Ebbe a tórészbe a Vajdahunyad sétányon található híd melletti tóelzáráson kialakított kisátmérőjű
vezetéken (-d110) keresztül jut a víz. Leürítése is itt valósul meg.

A jelenlegi tó vizbazisa a BGYH használt medencevize, mely gravitációs úton, tisztítás és egyéb
hasznosítás nélkül folyik a tóba. Ebből adódóan mennyisége nincs mérve, a tóba folyó napi víz
mennyiségére csak a BGYH hideg és melegvizes kutjainak termeléséből lehet következtetni. A
vízbevezetés helye a Felső-tóban található.

8.1. Fenntartási intézkedések
Biomassza eltávolítása
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Algasodas megakadalyozasa

A lebegő alga leginkább az uj tavakban jelenik meg, ezt algaviragzasnak is szokták hívni. Ennek a
természetes jelenségnek az oka a tó magas tapanyagtartalma és a viz melegedése.
A fonalalga leggyakrabban azokon a részeken jelenik meg ahol nem megfelelő a viz áramlása, vagy a
sekély vizünk hamar felmelegszik.
Az tóban lévő algák mennyiségére a víz átláthatósága alapján következtetünk.
A mérés úgy történik, hogy a partvonal árnyékos oldalán leengedjük a korongot, följegyezzük azt a
mélységet, melynél eltűnik, majd fölhúzásakor azt is, amikor újból láthatóvá válik. A két mélység átlagát
tekintjük a Secchi átlátszóságnak.
A kívánt átlátszóság mértéke: - 40cm

Hulladék eltávolítása
A vízfelületen lebegő hulladék nem lehet, elszállítását, szükség szerint kell ütemezni (ellenőrzés hetente
egyszer).

Iszap eltávolítása

Az alsó tó és a felső tó éves leengedését követően a lehető legkorábban , de maximum tavanként 2-2
héten belül, a burkolt tómederről az iszapot el kell távolítani (leengedés: gyalogosan megközelíthető
sziget). A víz leengedés ütemezését a megrendelő végzi. ,,

A fenékburkolaton hátrahagyott iszapvastagság: max. 1cm

Vízminőség vizsgálat
A tóban a víz minőségét évente 3x, április, július, szeptember hónapban meg kell vizsgálni. A viz
mintavételt és a laborvizsgálatokat kizárólag arra különös jogosultsággal (akkreditációval) rendelkező
szervezet végezheti. Vizsgáltatni kell a viz: pH, EC, KOI és az összes lebegő anyag tartalmat.

9. Szakértői tevékenység
9.1 Növényvédelem
A vállalkozó növény egészségügyi szakembere éves növényvédelmi ütemtervet készítsen a
Megrendelő felé a Városliget teljes növényállományára vonatkozóan, mely tartalmazza a javasolt
növényvédő szerek típusát és becsült mennyiségét.

A vállalkozó heti tervben javaslatot tesz a megrendelő felé a soron következő növényvédelmi
beavatkozásokról, amennyiben azonnali beavatkozást igénylő kártételt tapasztal, haladéktalanul
akciótervet dolgoz ki a megrendelő felé.

10. Egyéb rendelkezések:
A Városligetben dolgozó kertészeknek és a parkfenntartó munkatársaknak egységes megjelenésű
munkaruha használata kötelező: -,BKM FŐKERT PARTNER" felirattal.

A Városligetben dolgozó gépjárműveknek egységes megjelenés kötelező ,BKM FŐKERT PARTNER"
felirattal

Gépjárművekre vonatkozó műszaki követelmény: keskeny nyomtávú elektromos haszonjárművek
használata kötelező (első körben kommunális hulladék szállítás csak ezzel végezhető, zöldhulladék
szállításhoz egy éven belül át kell állni)

31

  



Teljesitésigazolasi lap

Eseti alapú teljesítés

Szerződés azonosító száma"

5. számú melléklet

Eseti alapú teljesítés
11 Szerződésben Eseti alapú rögzített teljesítési időszak:

1.3 Eseti alapú Műszaki átadás-átvétel teljesítés tényleges
időpontja

2 Egyéb rendelkezés
2.1 Szerződés szerinti fizetési határidő a számla benyújtását 15 napkövető:

kitöltés dátuma

Egyedi megrendelés összege összesen: - Ft Áfa
= ESETI szolgáltatásalapján utalható összeg: Ata
(tételesen elszámolt és ellenőrzött teljesítés alapján)
Eseti munkák összesen: - Ftt+ Áfa
Szakértői támogatói díj 10% - Ft+Afi

= ESETI szolgáltatás késedelmi k6tbérrel csökkentett összege: - Ft+Af

Varosliget Zrt.

  



Teljesitésigazolasi lap

SLA teljesités

Szerződés azonosító száma"
! SLA alapú teljesítés
11 Szerződésben SLA alapú rögzített teljesítési időszak

1.3 SLA alapú Műszaki átadás-átvétel teljesítés tényleges
időpontja

2 Egyéb rendelkezés
2.1 Szerződés szerinti fizetési határidő a számla benyújtását

követő: 15 nap

kitöltés dátuma

= SLA szolgáltatásalapján utalható összeg: - Ft+ Áfa
SLA alapú havi átalánydíj: - Ft+Afa
Fix összegű havi átalánydíj: - Ft+Afa

= SLA szolgáltatás levonással csökkentett összege: - Ft+Afa

Varosliget Zrt.



6. n. melléklet

    
                    CORPORATE ÜZLETÁG

                                     
                            

                    
                 

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.
Budapest
Kalotaszeg u. 31.
1116 Budapest, 2025.04.16.

Az                                                              ezúton igazolja, hogy
a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) tarsasagunknal
élő 31880944 kötvényszámú biztosítási szerződés keretében a feleldsségbiztositast a
szerződés részét képező műszaki specifikáció ,Kombinált felelősségbiztosítás" fejezetében
meghatározott biztosítási fedezetek vállalásával nyújtja.
A fenti felelősségbiztosítási fejezet - a műszaki specifikáció 47-55 oldala - az eredeti
oldalszámozással ezen fedezetigazolás mellékletét képezi.
A biztosítási szerződés 2025.04.17-ig díjjal rendezett.
Kockázatban állás lejárata 2025. 10. 27. (A közbeszerzési dokumentációban foglaltak
figyelembe vételével)

Tisztelettel:

                     
                                                      



Kombinált felel6sségbiztositas
Mennvyiscgre vonatkozó paramétere:

A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség a Biztosítottra igaz nettó árbevételi/állami

normatívával növelt működési költség adat, éves bérköltség, munkavállalói létszámadat az adatközlő táblázat

szerint. Cél: a Szerződő/Biztosított részéről a kockázatviselés hatálya alatti valamennyi, a felelősségbiztosítási
fedezet moduláris kialakításába illeszkedő kockázat biztosítási fedezettel történő lefedése és annak fenntartása.

Díjképzés:

A Szerződő/Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy a díjszámítás tekintetében a következő előirányzott
adatok használhatók, illetve a díjszámítás alapvetően az alábbi metodikára kell épüljön:

felhasználható és rendelkezésre álló adat: éves nettó árbevétel / állami normatívával növelt működési költség, éves

bérköltség és munkavállalói létszám.

Minden modulra igaz képlet alapsor: (, felhasználható adat(ok)" * díjtétel � alkalmazható és alkalmazott

kedvezmények! = adott modulra eső díj.

Tevékenység ismertetése:

Lásd ÖSzerződő / Biztosítottra vonatkozó paraméterek"-nél a Műszaki Specifikáció 4. oldalán, valamint a

nevesített tevékenységhez kapcsolódó mellék és/vagy résztevékenységek képezik a biztosított tevékenységet.

A Biztosító tudomásul veszi. hogy nem alkalmazhat olvan kizárást vagy mentesülési okot. amely a

Szerződáí Biztosított közteladatként/alapfeladatként (távhószolgáltatás, hulladékgazdálkodás, köztisztasági

szolgáltatás, temetkezési, zöldterület kezelési, kéményseprői feladatok) végzett tevékenységét zárná ki.

BKM Főtáv Távhószolgáltatási Divízió
Biztosító tudomásul veszi, hogy a biztosított vagyontárgyak, pl.: a csőhálózatok tekintetében a Biztosított(ak) akár,
de nem feltétlenül mint üzemeltető lép fel.

A BKM Főtáv Távhőszolgáltatási Divízió vonatkozásában a szolgálatói felelősség az alábbi tevékenységekre
vonatkozik: Gőzellátás, légkondicionálás, Villamosenergia-termelés és szállítás, Víz-, gaz-, fűtés-,

légkondicionald-szerelés, Villamosenergia-elosztas, Folyadék szállítására szolgáló közmű építése,

Gépjárműjavítás, -karbantartás, Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-

szolgáltatás, Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, Ingatlan műszaki üzemeltetés, villamosenergia- és

hőtermelés, hő és melegvíz ellátás, chhez kapcsolódó technológiai karbantartása, fűtéskorszerűsítés.

BKM FKF Hullladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió
A BKM EKF Hullladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió vonatkozásában a szolgálatói felelősség az alábbi

tevékenységekre vonatkozik: Nem veszélyes hulladék gyűjtése, közterület- közút fenntartás, hulladékgyűjtés,

szállítás, kezelés, hasznosítás, hulladék égetés, hő- és villamosenergia előállítása, kapcsolódó tevékenységek.

13 Nem használható kedvezmény: kármentességi kedvezmény, tartam engedmény!

  



BKM Főkétüsz Kéménysepréi Divízió:

A BKM Fokétiisz Kéménysepréi Divízió vonatkozásában a szolgalatéi felelősség az alábbi tevékenységekre
vonatkozik: kéményseprőipari tevékenység, kéményseprőipari nyilatkozat készítése, épületek műszaki

üzemeltetése.

BKM Főkert Kertészeti Divízió:

A BKM Főkert Kertészeti Divízió vonatkozásában a szolgálatói felelősség az alábbi tevékenységekre vonatkozik:

zöldterület-kezelés, fémfelület-kezelés (például játszóterek fémfelületeinek kezelése), építési terület előkészítése,

egyéb takarítás.

BKM BTI Temetkezési Divízió:

A BKM BTI Temetkezési Divízió vonatkozásában a szolgálatói felelősség az alábbi tevékenységekre vonatkozik:

temetkezési, temetkezést kiegészítő szolgáltatás. A fedezet kiterjed a kegyeleti okok megsértéséből származó

sérelemdíj igényekre is.

kelelősségbiztosítás típusa. elszámolás rendje:
A felelősségbiztosítás nem elszámolásos jellegű, a Szerződő / Biztosított részéről nem szükséges a bevételi adatok,

a bértömeg, a munkavállalói adatok évfordulóra történő megadása, továbbá a Biztosító sem kéri ezt. A szerződő

Felek a biztosítási fedezet kidolgozásakor megadott adatok alapján számolják, kalkulálják a teljes időszakra szóló

díjat gyakoriság szerinti bontásban. A Biztosító a felelősségbiztosítási adatok változatlanságát a teljes futamidőre

elfogadja és lemond ezen modul(ok) esetében is a pro-rata kártérítés alkalmazásáról. Továbbra is jelenteni köteles

a Szerződő / Biztosított biztosított tevékenységében bekövetkező változásokat és az egyéb a fedezetet és annak

műszaki tartalmát érintő változásokat. A jelentésre vonatkozó határidőt lásd a ,Felelősségbiztosítás, lejelentés

szabályai" alatt.

Felelősségbiztosítás, lejelentés szabályai:

A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok" c. részben meghatározottak figyelembevétele mellett a

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a felelősségbiztosítási adatok változása tekintetében
� ideértve a biztosított tevékenységektet is - egymással 3 hónapos bejelentési etapokat állítanak be. A lejelentés

egyéb szabályaira A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok c. rész szerint marad érvényben. A 3

hónapos időszak alatt bekövetkező változás, (pl.: átszervezés, kiszervezés stb.) automatikusan fedezetet kap

és/vagy a fedezetből törlésre kerül visszamenőlegesen a következő lejelentéssel (amennyiben jellegében és

kockázatát tekintve azonos kategória a már biztosított tevékenységekkel). Igaz ez akkor is, ha a lejelentéssel
fedezetbe emelt tevékenység időközben biztosítási esemény részese, okozója volt.

Felelősségbiztosítás területi hatalya:

A kiírt felelősségbiztosítás területi hatálya: Magyarország teljes területe, kivétel munkáltatói felelősségbiztosítás
ahol az a földrajzi Európa területe (a munkavállalói felelősségbiztosítás Magyarországon kívüli területi

kiterjesztése a Biztosított vezetőinek, alkalmazottainak, munkatársainak, üzleti és/vagy tartós, illetve nem tartós

külföldi munkavégzése, tanulmányútja, képzése során felmerülő kockázatot hívatott lefedni.)



Felelésségbiztositas műszaki ismertetés:

A felelősségbiztosítási fedezet tekintetében egy káronkénti és egy éves limit kerül meghatározásra, mely limit

kombinált limitként kerül a fedezetbe felvételre. A kombinált limit minden kockázatra együttesen összevontan

érvényes, a lentiekben megjelölt biztosítási összegek és limitek nem adódnak össze. A kombinált limit káronkénti

és éves limitösszege igaz minden alább felsorolt modulra, kivétel ahol ez szublimittel csökkentve van. A kombinált

limit összege 375 millió Ft/kár és 500 millió Ft/év.

Megnevezés: Limit: Limit hatálya: Hatály: Önrész:

Általános felelősségbiztosítás
375 M/kar és 500 lásd területi

(deliktuális felelősségi károk kombinált 50 000 Ftkár
M/év hatály

fedezete):

50 M/kar és 200 lásd területi
Bérlői felelősségbiztosítás: kombinált 50 000 Ft/kárM/év hataly

50 M/kar és 200 lásd területi
Bérbeadói felelősségbiztosítás: kombinált 50 000 Ft/kárM/év hatály

Út- és közút kezelői minőség,

értve alatta a takarítási és a

síkosságmentesítési feladatokat 200 M/kár és 300
kombinál

lásd területi
ombinalt 4

is (a fedezet vonatkozik M/év hataly
50 000 Fi/kar

közforgalom részére időlegesen

megnyitott magán utakra is):

Sorfa, park és zöldnövényzet lásd területi
30 M/kar és 50 M/év kombinalt 50 000 Ft/kar

kezelői minőség: hatály

Anyagmozgatás kézi- gépi 50 M/kár és 200
kombinál

lásd területi
ombinált "t/ká

erővel: M/év hataly
50 000 Fukár

Gépjármű munkagépként való 50 M/kar és 200 lásd területi

kombinált 50 000 Ft/kar
használata kiterjesztés: M/év hatály

100 M/kár és 200 lásd területi
Építőipari teljesítés kiterjesztés: kombinált 50 000 Ft/kár

M/év hatály

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

(kontraktuális felelősségi károk

fedezete), beleértendő a

közfeladatok/alapfeladatok 375 M/kar és500 lásd területi
kombinált 50 000 Ft/kár

ellátása (a hulladékgazdálkodási M/év hatály

és köztisztasági tevékenység

(ide értve a sikossagmentesitést

is), távhőszolgáltatás, stb.):

Szolgáltatás tárgyában okozott lásd területi
1 M/kar és 10 M/év kombinált 50 000 Fi/kar

kar: hataly



Szolgaltatoi garazstizemi
lásd területi

felelősségbiztosításra kombinált 50 000 Ft/kár
hatály

kiterjesztve

Szolgáltatói műszaki
10M Ftkar/50M

vizsgaztatoi állomás,
Ft év lasd teriileti

eredetiségvizsgalat kombinalt 50 000 Ft/kar
hataly

felelésségbiztositasra

kiterjesztve
Szallasad6i/szallodai

lasd teriileti
szolgaltatas 10 M/kar és 50 M/év kombinalt hatál

50 000 Ft/kár
ataly

felelősségbiztosítása:

Gépjármű parkolói kiterjesztés lásd területi
10 M/kár és 50 M/év kombinált 50 000 Ft/kár

őrzés nélkül: hatály

Rendezvényszervezői 50 M/kár és 100 lásd területi
kombinált 50 000 Ft/kar

kiterjesztés: M/év hatály

Oktatói, nevelői, gyermekellátói lásd területi
kombinált 50 000 Ft/kár

felelősségbiztosítás: hatály

Gyakolati képzésen lévők,

hallgatói, tanulói kiterjesztés, lásd területi
kombinált 50 000 Ft/kár

szakmunkástanulói kiterjesztés hatály

(tanulói felelősség):
50 M/kar és 2

40 órás közszolgálati
100 M/év

kiterjesztés (középiskolások lásd területi
kombinált 50 000 Ft/kár

kötelező 40 órás programjában hatály

résztvevők fedezete):

Diákmunkára kiterjesztés (nyári
lásd területi

gyakorlatos személyek kombinált 50 000 Ft/kár
hatály

fedezete):

375 M Ft kar és 375 lásd területi
Tervezői felelősségbiztosítás kombinált 50.000 Ftkár

M Ft év hatály

Szakmai felelősségbiztosítás:

kéményseprőipari tevékenység, 50 M Ft kar és 100 lasd teriileti
kombinalt 50.000 Ft/kar

kéményseprőipari nyilatkozat M Ft év hataly
készítése:

Kegyeleti jogsértés miatti 2,5M Ft kar és 5M kombinalt lásd területi 50.000 Ft/kár

sérelemdíj igények: Ft év hatály

Munkáltatói
100 M/kár és 200 lásd területi

felelősségbiztosítás: kombinált 50.000 Ft/kár

Bérmunka kiterjesztés:
M/év hatály

  



Tavmunka kiterjesztés:

Közcélú munkatársakra

kiterjesztés

(közmunkaprogramban

foglalkoztatottakra kiterjesztés):
40 órás közszolgálati

kiterjesztés (középiskolások
kötelező 40 órás programjában
résztvevők fedezete):

Diákmunkára kiterjesztés (nyári

gyakorlatos személyek

fedezete):

Szakmai gyakorlatosokra

kiterjesztés (szakmunkastanulok

gyakorlati képzésére delegáltak

fedezete):

Környezetszennyezői 375 M/kar és 375 lásd területi

M/év

kombinált 500 000 Ft/kár
felelésségbiztositas: M/év hataly

Termékfelelésség-biztositas 375 M/kar és 375 lásd területi
kombinált 500 000 Ft/kár

(biztosított termék: hőközpont) M/év hatály

Termékfelelősség bővített

modul (résztermék által okozott 0% min
100 M/kár és 100 lásd területi

kár ) (biztosított termék: kombinált 5 000 000
M/év hatály

hőközpont résztermékére Ft/kár

vonatkozóan):

50 M/kár és 100 lásd területi
Alvállalkozói kiterjesztés: kombinált 50 000 Ft/kár

hatály

ldőheli érvényesség visszahatólag (retró fedezet):

A biztosítási fedezet kiterjed és érvényes a kockázatviselés kezdete előtt legkorábban 1 évvel okozott és

bekövetkezett, de a kockazatvisclés kezdete előtt a Szerződő / Biztosítotthoz be nem jelentett valamennyi

karesemény tekintetében történő helytállásra, ahol jelen szerződés alapján a Biztosítónak fizetési kötelezettsége
keletkezett vagy keletkezne! A kiterjesztés kizárólag azon kareseményekre vonatkozik, amelyekről a

14 Amennyiben a lejáró ún : előzmény szerződés feltételei tartalmaznak kiterjesztett kárbejelentési időszakot, a káreseményt elsődlegesen
arra kell bejelenteni.



Biztositottnak nincs és nem is lehet tudomása. A jelen retroaktiv fedezetre érkező karesemények a biztosítási

szerződés első évében érvénycs limitek terhére kerülnek térítésre.

Időbeli érvényesség a szerződés megszűnését követően fhiterjesztett kárbejelentési időszak):

A biztosítási fedezet hatálya alatt okozott, bekövetkezett és legfeljebb jelen szerződés megszűnését követő I éven

belül bejelentett károk fedezete a megkötöttség. A fedezet megszűnését követő időszakban a szerződés utolsó

évében érvényes káronkénti és éves limit marad hatályban. A jelen kiterjesztett kárbejelentési érkező

káreseményeka biztosítási szerződés utolsó évében érvényes limitek terhére kerülnek térítésre.

A kombinált felelősségbiztosításra vonatkozó megkötések:

Megnevezés: Meghatározás: 0)
Felelősségbiztosítás irányadó

jog:

A felelősségbiztosítások csetében az irányadó és az alkalmazandó jog: a

magyar jog
Sorozatkár: A sorozatkárok egy biztosítási cseménynek minősülnek, különös tekintettel

az Onrészekre. Sorozatkárnak tekintendők az egyazon károkozói

magatartásból, illetve okból eredő, valamint az azonos okra

visszavezethető, de eltérő időpontokban bekövetkezett károk, ha az ok és

okozat közötti összefüggés jogi, gazdasági vagy műszaki vonatkozásban

fennáll, függetlenül attól, hogy több károsult lép fel kártérítési igénnyel.
Általános felelősségbiztosítás

(deliktuális felelősségi károk

fedezete a biztosított

tevékenységen belül)

Az általános felelősségbiztosítás hatálya a deliktuális felelősségi

jogviszony alatt okozott károk fedezetére kell kiterjedjen. Nem szűkíthető

a fedezet az épülethasználói minőséggé. A fedezet kiterjed a Szerződő

/Biztositott(ak) alkalmazottain és alvállalkozóin túl a közcélú program,

közmunkaprogram, diákmunka program, nyári gyakorlatos foglalkoztatás,
a 40 órás közfoglalkoztatás stb keretében teljesítők által okozott

kárcsemények fedezetére is. A fedezet érvényben marad a

személyisérüléses károk kapcsán felmerülő tisztán vagyoni/pénzügyi

veszteségekre (ideértve az elmaradt hasznot) és a sérelemdíj igényekre.
Alkalmazottak és a

munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszony keretén belül

foglalkoztatottak kockázatainak

a kezelésére vonatkozó záradék

1:

A Szerződő / Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy a Biztosító

megtéríti a Szerződő/Biztosított alkalmazásában, megbizasabol es/vagy
érdekében eljáró természetes személyek által okozott azon károkat, ahol a

Szerződő/Biztosítottnak a magyar jog szabályai szerint kártérítési

kötelezettsége van, értve ez alatt a személyiségi jogsérüléshez kapcsolódó

sérelemdíj igényeket is.

Tulajdoni hányad záradéka:

A Biztosító adott kár tekintetében nem vizsgálja és a kártérítés kapcsán nem

alkalmazza az okozó (Biztosított) és a Károsult közötti - illetve fordítva �

tulajdoni hányad arányát, illetve ÁSZF-jeiben foglalt, a tulajdoni hányad

arányára való hivatkozással meg nem térülést eredményező klauzulákat.

Jelen záradék igaz a Biztosítottak egymásnak okozott káraira is.

  



Keresztfelelosségi záradék: A Szerződő / Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy a

Biztositott(ak) egymásnak okozott kárai tekintetében a Biztosító úgy
tekinti, mintha minden biztosítottnak külön álló kötvénye és/vagy fedezete

lenne, ennek megfelelően kiterjed a fedezet a Biztositott(ak) egymásnak
okozott káraira is.

Alvállalkozói kiterjesztés:

A Szerződő / Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy a Biztosító

megtéríti a Szerződő/Biztosított fő- és közfeladatainak ellátásához

közvetlenül kapcsolódó valamennyi tevékenységre értve a

Szerződő/Biztosított érdekében közvetlenül vagy közvetett módon eljáró

alvállalkozók, teljesítési segédek, valamint ezek nevében eljáró természetes

személyek azon okozott kárait, ahol a Szerződő/Biztosítottnak a magyar jog
szabályai szerint kártérítési kötelezettsége van, értve ez alatt a személyi
sérüléshez kapcsolódó sérelemdíjat is. Az alvállalkozói kiterjesztés az

összes, jelen műszaki specifikációban felsorolt modulhoz értelmezendő,
kivéve munkáltatói felelősség.

Bérlői felelősségbiztosítás:

A bérlői felelősségbiztosítás alatt okozott kár a Szerződő / Biztosított

magyar jogszabályokon alapuló, ezen tevékenységre visszavezethető,

jogellenes, károkozó magatartásának eredménye. A bérlői

felelősségbiztosítás ingatlan bérbevétclére vonatkozó tevékenység során

okozott kárra terjed ki, a Biztosító helytállási kötelezettsége a Ptk.-n

alapszik, azzal a megkötéssel, hogy a károsító hatás véletlen, váratlan,
balcseti jelleggel előforduló csemény kell legyen. A bérlői

felelősségbiztosítás akkor is fedezetet nyújt, ha a bérleti szerződés

díjmentes.

Bérbeadói felelésségbiztositas:

A bérbeadói felelősségbiztosítás alatt okozott kár a Szerződő / Biztosított

magyar jogszabályokon alapuló, ezen tevékenységre visszavezethető,

jogellenes, károkozó magatartásának eredménye. A bérbeadói

felelősségbiztosítás mind ingó (gép, eszköz) és/vagy ingatlan bérbeadására

vonatkozó tevékenység során okozott kárra terjed ki, a Biztosító helytállási

kötelezettsége a Ptk.-n alapszik, azzal a megkötéssel, hogy a károsító hatás

véletlen, váratlan, baleseti jelleggel clőforduló esemény kell legyen. A
bérbeadói felelősségbiztosítás akkor is fedezetet nyújt, ha a bérleti

szerződés díjmentes.

Ut- és közút kezelői minőség:

A Szerződő/ Biztosított tulajdonában és/vagy üzemeltetésében/ felügyelete
alatt álló telephelyen belüli út, közút, gyalogút, kerékpárút és ezek minden

része / eleme; járda, járdasziget és ezck minden része / eleme; buszmegálló,

megálló, ideiglencs megálló és ezek minden része / eleme; terek, parkok,

várók, sétányok, ideiglenes pályaudvarok és ezek minden eleme/ része, stb

vagyontárgyakhoz kapcsoltan okozott felelősségi károk fedezete.



Különösen, de nem kizárólagosan: általános üzemeltetés,

síkosságmentesítés, takarítás, tisztítás, karbantartás, átalakítás miatti

károkozás.

Sorfa, park és zöldnövényzet
kezelői minőség:

A Szerződő / Biztosított tulajdonában és/vagy üzemeltetésében/ felügyelete

alatt álló zöldterületek, utak, járdák, terek, parkok, sétányok, játszóterek,

pályaudvarok, buszmegállók, stb. vagyontárgyakhoz kapcsoltan okozott

felelősségi károk fedezete. Különösen, de nem kizárólagosan: fükaszálás

géppel, fűnyírás géppel, fűgyűjtés géppel, gallyazás, metszés, gyérítés

géppel, fakivágás, faültetés géppel, komposztálás, aprítás géppel, stb. miatti

károkozó magatartás.

Anyagmozgatás, rakodás

fedezete:

A Biztosító ÁSZF és KSZF dokumentumaiban foglaltakon túl, azt bővítve

az anyagmozgatás és rakodás záradék érvényben marad akár kézi akár gépi
úton történő rakodás vonatkozásában is. A fedezet kiterjed a

kockázatvisclési helyen belül és kívül az anyagmozgató géppel

helyváltoztatás közben okozott felelősségi károk fedezetére is.

Gépjármű parkolói kiterjesztés
őrzés nélkül:

A Szerződő / Biztosított azon tevékenységével összefüggő kárfelelősségi

igények fedezetére szolgáló modul, ahol a tevékenység őrzés nélküli,

díjköteles parkolási szolgáltatás.
Munkáltatói felelésségbiztositas
1:

A fedezetnek a hatóságok (ezen belül különösen, de nem kizárólagosan a

NEAK, TB, OEP, valamint a NYUFIG) által, valamint a munkavállaló

és/vagy annak örökösei, hozzátartozói részéről érkező követelésre is ki kell

terjednie. A fedezetnek érvényesnek kell lennic a személyi sérüléshez

kapcsolt sérclemdij formájában támasztott követelésekre, a gépjármű
üzemeltetése közben okozott, a munkavállalót ért károk fedezetére is (ezen

utóbbi csetben kivétel a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítása hatálya
alatt térülő karesemények) .A fedezet ki kell terjedjen a személyisérüléses

és/vagy dologi károk miatti biztosítási eseményekre is. A biztosítási fedezet

a Magyarországon kívüli tartózkodás időtartamára is kiterjed, függetlenül a

kinttartózkodás hosszától.

Munkáltatói felelősségbiztosítás
2:

A fedezet érvényben marad a munkába jövet és menet bekövetkezett károk

vonatkozásában is.

Munkáltatói felelősségbiztosítás
3:

A munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjed a nem veszélyes hulladék

gyűjtése közben előforduló fertőzött tű által okozott karigényekre is.

Gyakolati képzésen lévők,

hallgatói, tanulói felelősség

kiterjesztés, szakmunkástanulói

kiterjesztés:

A szerződő Felek a biztosítási védelem alatt a gyakorlati képzésben lévő

tanulók, hallgatók, szakmai gyakorlatosok, összefüggő nyári gyakorlaton

tanulók, nyári gyakorlatos tanulók, szakmunkástanulók, gyakorlati

képzésére delegáltak tanulók, 40 órás közszolgálati kiterjesztés, diákmunka

stb. természetes személyek fedezetét értik. A fedezet kiterjed a

szerződésben rögzített kártérítési limit erejéig:

  



- a Szerz6d6/Biztositotinal folytatott oktatói, nevelői tevékenység, ill.

gyakorlati képzés során vagy azzal összefüggésben a biztosított

telephelyen, vagy azon kívül, az oktatói, nevelői tevékenység, a gyakorlati

képzés, továbbá a teljes kollégiumi ellátás, illetve egyéb szervezett

tevékenység ideje alatt, a fentiekben nevesített természetes személyek által

elszenvedett személyi sérüléses kárra és arra visszavezethető sérelemdíjra.
- a Szerződő/Biztosítottnál folytatott oktatói, nevelői tevékenység, ill.

gyakorlati képzés során vagy azzal összefüggésben a biztosított

telephelyen, vagy azon kívül, az oktatói, nevelői tevékenység, a gyakorlati

képzés, továbbá a teljes kollégiumi ellátás, illetve egyéb szervezett

tevékenység ideje alatt, a fentiekben nevesített természetes személyek által

által okozott személyi sérüléses kárra és arra visszavezethető sérclemdijra.
- a Szerződő/Biztosítottnál folytatott oktatói, nevelői tevékenység, ill.

gyakorlati képzés során vagy azzal összefüggésben a biztosított

telephelyen, vagy azon kívül, az oktatói, nevelői tevékenység, a gyakorlati

képzés, továbbá a teljes kollégiumi ellátás, illetve egyéb szervezett

tevékenység ideje alatt, a fentiekben nevesitett természetes személyek által,

a Szerződő/Biztosítottnak okozott dologi és személyi sérüléses kárra,

valamint a személyi sérülésre visszavezethető sérelemdíjra.

Rendezvényszervezői

kiterjesztés:

A Szerződő / Biztosított által vagy érdekében, illetve annak

közreműködésével szervezett rendezvények kapcsán, czen minőségben

okozott azon károk fedezete, ahol a Szerződő/Biztosítottnak magyar jog

szabályai szerint kártérítési kötelezettsége van. A rendezvények kapcsán

minimum és maximum látógatói létszám nem kerül meghatározásra.

  



7. számú melléklet

Jegyzőkönyv
helyszíni ellenőrzésről

(minta)

Készült:.
Kapcsolódó szerződés száma:

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint (1.sz. melléklet)

Fentiek alapján Felek megállapodnak, hogy:

L] Az,,SLA"-ban foglalt feltételek teljesültek. A Megrendelő jelen helyszíni ellenőrzés során úgy
nyilatkozik, hogy a Teljesítéssel kapcsolatosan nem emel kifogást, a Teljesítéssel kapcsolatos
hátrányos jogkövetkezményekről lemond, a Vállalkozó teljesítését elfogadottnak tekinti.
Megrendelő jelen nyilatkozata joglemondó nyilatkozatnak minősül.

L] Az,,SLA"-ban foglalt feltételek NEM teljesültek.

Felek a Terület zöldfelület fenntartási, üzemeltetési, fejlesztési munkái elvégzésének (a továbbiakban:
Teljesítés) ellenőrzése során a 2. számú melléklet szerinti észrevételeket teszik (SLA pontozó tábla).

A Vállalkozó jelen helyszíni ellenőrzés során a Teljesítéssel kapcsolatosan az alábbi megállapításokat
teszi:

K.m.f.

Vállalkozó részéről Megrendelő részéről



1.sz. melléklet

JELENLÉTI ÍV

Tárgy: A Városliget zöldfelületfenntartás SILA szerinti park-komponensenkénti tevékenységek,
fenntartási munkák ellenőrző közös bejárása

Képviselő neve Szervezet neve,
cégnév

Képviselő aláírása
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Hunkad0

(e8ys68dr- net6 Ftl

Any.!t6lt3a!
(egy36g6r-nefr6 Ft)

lalLlom
aisszeseh

V,ll.tko.6idiJ zh6napra
(dsszes krilts6g)

,
9P
6',9

Fennlafr ,sl tav6kenya6gek K6d.z6m il6il6kcgy368 Ai6ntall ilennyls6g
itunk.dll + tuyegkiitBdE

tisszesen (nen6 Fl)

B.6iih [y.korl.6g /2025 miiu3 il61
2026 lprltls3o-lg

(iisszes kiitl.6g
tr2h6l

m2 20.00 Ft 20 Ft 13220 Ft 20 2Maoo Ft ))
m2 31.00 Ft 20 491 Ft 20 doe a20 Ft 3A

1012 m2 35 00 Ft 37 016 Fr 11

1013 m2 21.00 Ft 71 00 Fr 27 762 Ft

1014 m2 70,00 Ft 46 270 Ft , 92 SO Ft

1015 m2 27 ,OO Fr 11 A47 Fl 174 170 Ft

1016 m2 1.00 Ft 651 Ft 365 20 105 F

1 676 9S7 Ft 1a97 A6 F

1110 900Fi t2

(a 
=,;5

E:.

1111 403319 6.00 Ft I 1 41d936

m2 12.00 Ft 12 Fr 7 1 72C345

m2 12.00 Ft 72 Ft 5 a2a 6cc

m2 190 161 5.00 Ft 5Ft 2a t 214 565

1115 I 00Ft 1Ft 365 12 555

273 326 563 Fr 22777 214 F

1210 11 mFi 11 Fi 916762 Ft 76397 F

6
aE
E3

1?11 11 906 700Ft 7F\ 333 35a Fl 27 7a7 F

1?12 11906 5Fr 15 E92950 Fr 14413F

1213 16 00 Ft 16 Ft 761 9E,

lLnl,da!.ltivolitisa 121 A 119m 40 116 2tA 39 687 F

3 381 304 Ft 2A7775F

1310 7 044 11 Fi 77t 2 22 $8

qq
!fr

7308 Ft )
1311 I o44

1312 1 044 5 220 Ft 10 A

1313 10u 38 Fr 1 39 672 Ft

1 044 1Fr loutr at 760 Ft 3480F

a71 216 Ft 14 268 F

2010 m2 3 764 613,m Ft 2 309988 Ft 2 30e 9AA Fi

o

2017 m2 5 618 613,m Ft 3 443 834 Ft 3&3arFt

2072 m2 12136 613,m Ft 613 Ft 7807 1S Ft 1 7 607 158 Ft

2013 m2 I 166 9,00 Ft 964 Fr 7 a72024 Ft 1 7 872021 Ft

2074 1 648 613.00 Fl 513

2015 25-OO Ft 20

; cserie rd6s

; cserjetiatal

20) 210-OO Ft 210 Ft 2

2A m2 210.00 Fl 210 Fr 6

2A 19 3S 480.00 Ft 480 Fr

2019 42-OO Ft 42 F\ 2 3 a66 6aa Fi A)' )'AF

{ill.d6l Fltivolilisa 2020 1 00Ft 1Ft 24 1 10a 768 Fr 92 06r

80 607 7s4 Fr

idislletet6ria I 3010 2 346 14

3011 1 519 613 Ft 141 F\

038 Ft

2

3012 963
,a

3013 3 865 262 Fi 3 3 037 a90 Fl 253 158 F

3014 1 559 480 00 Fr 4ao Ft 1

3015 3 865 42 00 Ft 42 Fl

h'll,d;t.lriv^lii:<a 3 865 1 00Fi 1Ft u3 640 10 307 F

11 037 088 Ft 919 757 F



1 127 112 Fr

 

,

4010 m2 1 470 I lrA*O Ft

4011 m2 7 4'IO

4012 fr2

4013 m2 7 470 323,00 Ft 323 Ft 474810 Ft I 3 798 40 Ft

l6inyiiri 6gyiis kapiit6s, ralaitazit5s, gyohlS16s

8yny6ri, etnyitt vir6gzat elt6votitiisa
4014 m2 1 323 323,m Ft 323 Fr 421 329 Ft 4 1709 38 Ft

1A' MA F

:ovnv;n id#sdntd76s 4015

:6hvn.i idvisbnlo/es 4015

42 Ft 61 740 Fl 6 370 &0 Fr 30 a7(

ia 1 t7n 1 00Fr 1Fr 1 470 Ft ?40 352400 Fr ?9 not

4019 105 000 m Fi 4d 600 00 Fi 149 600 Fr 299200 Fr 5 14$000 Fr 124661

4020 ITOMOFT 111

osszesen: 3317L6,47 Ft 2764 554F

h\

5

5013 m2 26 836

5014 m2 17 308

5015 fr2

avaszi 6gyiis takarit6s, vissrav596s, metsz6s 5016 fr2 26836 521,00 Ft 521 Ft 13981556 Ft 1 13 981 ffi Ft
1 165 130 F

26 836 42.OO Ft 42 F\ 2

536 ;1 00Ft 1Fr 26a35 Ft 240

osszesen: a6 240 772 Ft 71A66al F

,

13 5 073 00 Ft 5 073 Fr 65949 Ft 65 94!

t6 1 2?6 00 Fr 7 226 tt 6693S Ft 2 1$A792 Ft 111 56€

790 00 Fl 790 Fr 216 460 Fr 1 216460 Ft

559 790 00 Fr 790 Ft 441 610 Ft 1 &1610 Ft

fte92at elt6volit6sa
Ln,6vc t,l,ii,!,r6 ri,.ill

9014 m2 559 790,00 Ft 790 Ft 441 610 Fr 5 2208 050 ft
1A4 00A F

26 Fr 3 978 20

)62 00 Ft 262 FI 27A 246 Ft 6 1 309 476 109 1 2:
a2 00 Fl 42 Ft 34986 Ft 5

I u lla ddk eltiivotitii sa I 00Fi 1Fi 833 Ft 365 304 045

1 149 600 Ft 7!a 000 Fi

osszesen: 6 8A6 a72 Ft



Fen nta n6sl tev6kenys6E.k K6dsz6m M6frdkeIy.68
Muhkadij

(egys6g6r- net6 Fi) (egys6Siir-nen6 Ft)

Munkadi, + Anyagk6ttseg

iiss2esen lnet6 Ft) osSlesen
(ijsszes kdlls6g

/12h6)
(iisszes kiitts6g)

ett6volitiisa 8010 m2 3,00 Fr 3Ft 60 000 Ft 3 120 000 Fl 260 000 Fl

szap eltevolitiis

Leencedett6l
8011 m3 52 000.00 Ft 52 000 Fl 5 200 000 Ft 5 200 000 Ft

433 333 Fl

]iomassza eltiivottesa 8013 alkatom 48 800,00 Ft 48 800 Ft 48 800 Ft 1S1600 Fr 130 133 Fl

/iz man6sdg vizs96 lat
8012 alkalom 869700.00 Ft 869700 Ft 869 700 Ft I 739 400 Ft

144 950 Ft

osszesen: 968 417 Ft

Budapest, 2025. dpritis 23.

Ki6lta.l ttnubtt:

Any.gdii nem meriil fol, k6riiik mell6zni
a cell. 66zesdt.
K6rj0k kiittlteni, aazni . c.llli.

iogosult rdszC16l

t

3

Ai6nlati Mennyls6g
2026 dprills 30-lg

20 000

100 1

1 2

11 621 000 Ft



eseti munkek 6il6bt6zat 2025. m6ius f-i612026. iipritis

(egys66ar - nen6 Ftl (egys6giir- nen6 Ft) mennyls6g iiss!esen (netl6 ft)

1.7
:dtdkiterme16s 6ltagosan 30 cm ,lov6nltetepitdsi munkiik

n^,;c?nA<. rnL^r';.,il;s fr2 1 850,00 Fr 250 462 500 Ft

1.2
:iitdkiterme16s Sllagosen 30 cm {irv6n}tetepitdsi munkek

n6Ln(7fta<. rii!6rki.7ii6<
fr2 2 100,00 Ft 25A 525 000 Ft

1.3 :tildmunka k6zl €r5vel

)ld.: iigy6skiatakitSs, vizhelozat

:s6tdris hibaJeltiir6sdhoz
(apcsolod6an 6rokiis6s k6:r er6vet,
\6i;,ie<,1 <,,l,dnri.<rl

5400,00 Fr 150 810 000 Ft

7.4 riildmunka E6pi e16vel

,ld.: 6gy6skia{akil6s, vlzh6t6rat

:s6t6r6s hibaf eltiiresiihoz

(apcsoL6d6an 6rok6s6s g6pi er6vel,
rii4,i<.,r .rrl,d^ri..rl

13 100,00 Ft 80 1 048 000 Fl

1.5
F6ldkltermel6steryezenfik

ittet6gddir 6siisa k6zl 6s gepi er6vel m3 6500,00Fr 150 975000 Ft

1.6 Evet5 Yl1696gy talrre15k6srit6se

iyepsr6tv6gas, Tataitazites 25-30 cm

ndtys6gben, rOg6k apr6ziisa,

lyomn6v6nyek, ideSen anyagok

dtiivotit6sa, tatailetsrin etsamitasa,

(erti huttad6k osszegy0it6se

m2 980,00 Ft 500 490 000 Fr

1.7
speciiUs leih6tii.eg teritase lek

iittet6giidr6be

)% alginit (0-3mm), 13% reotit (6-

Zomm),53% jd min6sdgrl term616ld,

23% komposrt, 7% s6der (0-4 mm)/
ninimum mennyisdg 10 m3

m3 37500,00 Ft 6500,00Ft 150 6600000 Fr

1.8 ompos!tterit6s

(ompos2tterit6se kdzi 6s g6p,

rszkriziik segitseS6vet, sriiks6g
:,6rinri had^ld^r;e,

m3 13&0,00 Ft 11 040,00 Fr 100 2 &8000 Ft

1.9 Term,Slii ld ierit6s

. osztiityt dar6lt, idegen anyagokt6t

nentes term6f6td terlt6se k6zi ds

ldpi esikiiriil segits6g€vet, sziiks6g

izerinti bedolg026sa.

m3 14450,00 Fr 6200,00 Ft 100 2 065000 Ft

1.10
f rdgyes, komposztos term6liitd

ierit6s

. oszt6(yi dar6tt, idegen anyagokt6l

renles tratyiis,,(omposztos
:erm6tdld terlt6se kdzi 6s 96pi
!szk62dk segils686vet, sziiksCg

rzerinti bedoLgoziisa.

m3 7600,00 Fr 6 500,00 Ft 50 1 205000 Ft

11 siikos vir6qfbtd/ l6Jotd zs6kos titer a0 00 Fl 15.00 Ft 50 4 150 Fl

7-12 Yl rigigytii ld terit6se

6liildvtriigl6td terit6se k62i es gipi
rszkbzok segits686vet, szuksdg
!7.rinri h.dnltnri<,

m3 45 240,O0 Fl 11 040,00 Fr 15 844 200 Ft

1.13 f6zeglerit6se

T6zeg terit6se k6:l 6s g6pa es:kdz6k

segitsdg6vet, sziiksdg szerint m3 35 185,00 Fl 11 040,00 Ft 10 462 250 Fr

1.14

)ertitterit6se kdzr ds 86pi es:k6r6k

iegiis6g6vet, su iiks6g szerinn m3 81 515,00 Fl 11 040,00Ft 2 185 110 Fr

1.1s
d m lesrt€n e nyag he lyszinre

szillitisa

)arklenntail6sr munk6khot

izuks6ges dmteszten anyaSok

(sz6tlit6sa a munkaterriteUe

uzemtertleten depon6ttpl.

rerm610ld, marhat6aya,

m3 6 850,00 Fr 5 34 250 Fr

1.16
G6ppel tdd6n6 tereprender6s,

rakodis

Sz6r6d6 anyagok (Ey6naykavics,

murya, homok, komPoszt,

term6fdld), hullad6k, tomb

mozgatesa, sziiltitii iiirm0re vaL6

f etrakesa, dep6nia tisszetoliisa,

13 100,00 Ft 10 131 000 Ft

1.77
Szem6bzAtutis k6rl rakod6ssal

lerak6helyre

A lenntailSsi tev6kenys6g sor5n
(etetkezet ,ejler ttild, komm unilis

m3 14200,00Fr 2 28400 Fr
(evert sift, 6p it6si tdimel6k rakod6sa

g6pkocsIa 6s etsz6ltit5sa

erak6hetyre, Lerakdhelyi dijjat.

1.18

:enntattasi tev6kenysag soriin

(eletkerett szem6t, kommuna{is

1u{Lad6k, kommun6tis hu(tad6kkal

(eved sit, 6pit6si l6rmet6k rakodSsa

(ont6nerbe 6sels2;(llt6sa

€rak6hetyre, lerakdhe(yi diiiat.

m3 14200.00Ft 5 71 000 Ft
rakodSssal

1.19

:enntail6si tevdkenysdg sor6n
(etelkezett tatajcsere alka(m5vat

m3 14200,00 Ft 100 1 420 000 Fr
lerak6helyre, reXodissal

is etsz6tlit6sa terak6heLyre,

eraX6hetyi diiiat. A terak6s a.
,idntatk6r6 komposznelepdn

1.20
Zoldhullad6t izillilisa 8yep, vir,8,

cseri€ fenntafr6sban lerak6helyre

:ennia116si munkdk soran keleikezen

kg 39,00 Ft 5 000 195 000 Fr
126ttit6sa terakoheLyre, terak6hetyi

   

Hivelet



M0velet M0szakltatralom M6n6kegys6g
(egys6g6r - nett6 Ft) {egyi6gir- netr6 Ft) mennyl3rig

2.1
S6tiry t.rmlkut gyomldSsa

SitSny termikus gyomiil6sa m2 $0,00 Ft 2000 I 920000 Ft

2.2
S6tiiny mechanlkus Eyomlnisa, S6tdny mechanikus Slyomfitiisa m2 460,00 Ft 2 000 920000 Ft

2.3
Parkl blitorok mosisa /
hutlad6klirotd

Hutlad6ktirot6k mos6sa

kbrnyezetba riit szer ,ethaszn6 liisiivat
db 9600,00 Ft 50 480 000 Fl

2 Parkl bitorok mosisa / pad, asztat
Padok, asztalok mosdsa

kiirnyezetbardl ser lethasrnAt6s6vaI
db 9500.00 Fi 50 480000 Ft

,5 G!miburkolat mosisa

j6tsz6i6ri gumib u r kolatok, fut6kdr

letritetdnek mosiisa nagynyom6si m2 145,00 Fr 10 000 1 450 000 Ft

3.1 {omokcsere hohoko26ban

Homokcsere alkalm5val a fe[s6

szennyezen homokrdteg kiszed6se,

osszegyfit6se kupacokba, ij homok

betermeldsek6zi ds 96pi
eszkiiziikket. Homokozri homokl

biinyahomok, agyag6s

kavicsdarabok, ittele m6s idegen

anyagl6l mentes. Ut6scsiltapitri

homok:

0.2 -2 mm szemcs€nagysSgLj,

sz6r6d6 saerkeaetrj lolyamr homok,

amety homogdn s2erkezetf , nem

tailalmazhat agyag 6s

kavicsdarabokat, il(eNe mis ideg€n

anyagot.

m3 12 300,00 Fr 19 800,00 Ft 60 1 926000 Fr

3.2 {omok p6tlisa liiinfz6, di homok betermel6se k62i
m3 14600,00 Fr 9600,00 Ft 10 242 000 F\

3.3 {omok taril6sa
lomok feli(etek lazitesa rotiictos

m2 125,00 Fi 18 00( 2 250 000 Ft

3.4 eny6 k6reg terii6se
_alajletszin 

betakariisa
cnr6!Atrdd.t t6,,at m3 27400,00 Ft 6600.00 Ft 4d 1 360 000 Ft

3.5 aaprit6l terilase
'atajf etszin bebkar6sa laapritekkat,

m3 19600,00 Fr 6600,00 Ft 1 048000 Fr

3.6 yiingYkavlcs p6ll6sa
Hiiinyz6, rij gyongykavics betermeldse

k62i 6s 96pi es2kozokket.
m3 26 500,00 Ft 9600,00 Ft 5 180 500 Ft

3.7 z6n burko lat p6th sa
1'3 cm vastagsiigban gyiingykavics,

murva, egydb sz6tr burk(at p6tlasa.
m3 24 300,00 Ft 9000,00 Ft 10 333 000 Ft

3.8
Stabitizilt burko{et

p6ttisa kop6.6teg

4 cm NZ0/4szurke slin0 dotomit

ruza(dk 20 v/v% mdszhidriinat

szarazon keverue, bedotgozva, majd

belocsotva, t6bbszdr hengerelve

m2 1 590,00 Fr 680,00 Fr 10c 227 000 F

3.9
Stablll26lt burkolal
n6tlira elanith6nt

6cm NZ4l11 k5zi2at6k,10 cm NZ

7!22 kbzizal6k
m3 25 400,00 Ft 9600,00 F' 10 350 000 Fr

1
tombhullar6 c.erre iiltet6i (2t
(ont6nerer)

30-40cm magas tombhullat6 cserie,

siiv6ny, tataitakar6, ultet6s db 1 560,00 Ft s60,00 F' 400 848 000 Ft

2
-ombhullst6 cserre iiltet6s (31

(onl6neres)

10-60 cm magas lombhuttat6 cserie,

iov6ny, tata,taka16, iittelds

atajetSk6szit6sset. tataiievit6s ndlkiL.

db 2 200,00 Ft 560,00 Ft 500 1 380 000 Ft

3
.ohbhuttat6 cserje ultet6s (51

(ont6neresl

60.80 cm magas Lonbhutlat6 cserje,

s0v6ny, tataitakar6, ultet6s

talajeL6k6szit6sset, tatajiavites nitk0t
db 3600,00Ft 960,00 Fl 200 912000 Fl

Ordk 6ld caerrc 0ltet6s (3t

kontirerc!l

40'60cm magas cserje, s6veny,

tatalaka16, br0kzOld ultet6s

tataiel6k6szit6sset, tata,,avitds n6tkiit

db 2 900.00 Ft 560,00 Ft 200 692 000 Ft

4.5 drAkriild cserJe ultet6s (tiildlebdis)
70/100 Fdtdtabdiis iir6kdtd cserje,

sdvdny, tataitakar6, drdk:6td iittet6s

trlajeL6k6szitdsset, tataj,avitds n6lk0t

db 5 500,00 Ft $0,00 Ft 35C 2 611 000 Ft

.6
TiileYeti cserJe iitt.lai {31

lonianeG!)

40-60 cm magas cserie, sov6ny,

talajtakar6, Ultet6s

talajet6k6szit6ssel, talajjavit6s n6tkt(
db 3 010.00 Ft 560,00 Ft 400 1 428 000 Ft

70/100 Fdtdtabdiis tItevetU cserie,

s6v6ny, tataitakar6, utlet6s

tataiel6k6szitdsset, tataiiavit6s n6ikrit.

db 8900,00 Ft 1450,00 Ft 400 4 140 000 Fl

48 F6lcserje utt€t6s (21 kont6neres)

20-30 cm matascserie, s6v6ny,

alajtakar6, (irajkzbtd Ultet6s

alaiet6k6*itisset, tataiiaviliis n6tk0t

db 1 850,00 Ft 560,00 Ft 500 1 205000 Fr

9 l66a irllel6se (31 kont6neresl
:16nevelt, hozr6vet6tegesen k6!
r,rom 6ves r6zsa iltetdse
alaie(6kdszil6sset, lala jjavitiis ndtkill

db 6700,00 Ft 560,00 Fr 5t 363000 Fr

4.10 l6zsa iiltetase {szabadgyokeri)

:t6n€vett, hozzdvet6tegesen k6f
16rom 6ves r6zsa ottetise db 2 360,00 Ft 560,00 Ft 5C 146 000 Fr

4.11
l6rsa{iir,ses ultet6se (31

(ont6neresl

Et6nevelt, ho:z6vet6tegesen k6r
hiirom 6ves r6zsa ultet6se

talajet6t6titisset, tataiiavitiis n6tk0[

db 6 700,00 Fr 560,00 Ft 5 36 300 Fr

12 Evel6 iilt€t6se (9x9)
6ve16 iiltet6se talajet6k6szit6sseL,

tataiiavitiis n6tkiit.
db 920,00 Ft 420,00 Fr 40c 536000 F  

Munk.diJ +Anyagt6thef

ossresen (nen6 Ft)

t_7



4.13 tYet6 uttet6se (d14)
6vet6 iittet6se tataiet6kaszit6sset,

talaiiavites n6tkut.
db 1 s00,00 Fr 420.00 Fr 80c 1 536000 Fr

74 tYel6 utt€t6se (21+)
dvet6 iitleidse lataiel6k6szil6sset

tataiiavit6s n6tkUl.
db 2 100,00 Ft 420,00 Fr 50 126000 Fr

4.15
fl agymii niivany iiltelase/ luUpin,

dis!haliyma, n i rcl sz, J, cl nl...stb.
25db/ m2 hagym6s niiv6ny ultet6se

lalajel6kdszit6sset, lalajjaviles n6tkul
db 162,00 Ft 40,00 Fi 1 500 303 000 Fi

16
iagymas niiv6ny iitlel5se / k16kusz,

tyiingylke,srlb6rlai crltta gvlriig.... stb.

iOdb/ m2 hagym6s n6vdny uttet6se
db 125,00 Ft 40,00 Fr 500 82 500 Ft

1 (6tnyirl ndv6ny 0llet6se
25 db/m2 ketny6ri novenytittetese n2 5400,00 Fr 2490,00 Fr 25 197250 Ft

Misrakltailalom M€il5kegys6g
legys6gir - nettd ft) (e036g5r -nen6 Rl mef,nyl36g 6rizesen (nenr6 Fi)

18 Synyiri niiv6ny rittet6le

15 db/m2 eEyny6ri n6v6nyittetese

ataieL6kes2it6sset, kitiz6sset - m2 8 300,00 Fr 2 490,00 Ft 2a 269750 Ft

19
:8ynyiil, -k6tny6rl dhtn6v6nY.k

,6ltisa

:gynyiin, Xdmyari n6v6ny tltet6se

ataie16k6szit6s, talaijavit6s n6tkiit
db 340,00 Fr 98,00 Ft 200 87600 Fr

4.20 :a iitter6se/2m30ltel58iid6resel6n

Fa uttet6se 3 db lem6ny kar6valfetiil

rdgzitoe letes kar6vat, fa tdm rUdhoz

r6g:it65e rugalmas szataggal.

t6ny6rzva. 80 titeres 6nt6:siikkal

eltiitua, indit6 metsz€sset, iiltet6s

soriin israpotiis- t6ny6loz6s utiin

atapos be6nt6ras,

db 65 400,00 Fr 25600,00Fr 130 11830000F

421
Fa iiltel6se/ 2m3 lebnl iiltel6gijdiil

Fa uttet€se 3 db kem6ny kar6valretijt

rdg:iNe ieles kardvat, fa t6mrIdhoi

rii82itdse rugatmas szalaggal.

teny6rrva, 80 literes 6ntiirs6kkaI db 82 000,00 Fl 29 000,00 Ft 20 2 220000 Ft

elt6ta. indit6 metszisseultetds sorSr

iszapot6s' tiiny6r02;s utiin atapos

beiintitrds.

22 Evel6 68yak6uender65e

d6s 6ve16agyakb6t nttv6nYek

(szeddse, 6ve1668Y iirendezese,

,eii{tet6se az ot l6v6 ndvdnyek

'ethaszn6tiis6vat. Nbv6nyek tisztitiisa,

m2 2 250,00 Fr 1 2 250 Ft

,ml

A haszn6lt anyag techo016giai

utasit5siinak megf etet6en. a

5.1

-ombfr6gy., Tipanyag utinP6tt,s

n2 8,00 Ft 12,00 Fr 25 000 500 000 Fr

tev6kenysdgre vonatkoz6 el6irAsok

szigori betailiisa metl€n. ltleNe

Tataibakt6rium k6szitmeny

kiiunat6sa, amely eL6segiii a

ndv6nyek leit6ddsdt, tiipanyagokkal

tdnen6 etlatenit. pld atgater, aLgaf ix

baktorit, cetut6zbont6....stb.

xliter/ha...rm 3 vl2men nyisdgget

kijunala

ralmazdllapol() pSrsltreliilet

lenntafriiseban

2 Gy€pleliilet Bactolil 410 1,5 Vha 50 175,00 Fl 20 420,00 Fr 170595 F

3 Brofil ktima 1.5 Yha 62 000,00 Fr 120 420.00 Ft 1A2 420 Ft

).4 Eroil szarbonlo 1,5 Uha 62 000.00 F' 120 420,00 Ft 1A2 420 Fl

5 ALIater 2Uha 50 175,00 F', 120420.00 Ft 170 595 Ft

Disrnov6nvek 2tlha 45000,00 F 120{20,00 Fr 165 420 Fl

.7 10Uha 42 000.00 F, 120 420,OO F\ 262 420 F.

5.8 BactoJit 810 2 Uha 50 175,00 F 120 420.00 Fr 1 70 595 Ft

59 2lha 68 000,00 F 120 420.00 Fl 188420Ft

5.10
{lkoilhize gomba klJufratds.

itlet6skor

;ym biv( vagy arza L egyena ilaki
nikorrhira gomba ki,ufiatasa, a

laszniitt anyag technotogiai

^asit6s6nak 
megrelel6en

kg 23 500,00 Ft 4 500,00 Fr 50 1 400 000 Ft

11
fip.nyag ut6np6ltdr fl atatlik
a3et6ben

Ont626zsiik tett6tt6se t6poldatos

iintd26 vizzet / Hatdnyag tanatom

(g/r)::

92Nitrogen,37Foszfor,

56 Kiilum,486r,
2 R6z,6Vas,

3 Mang6n,0,5 Motibd6n,

db 340,00 Ft s0,00 Ft 2 000 2 600 000 Ft

i_12

'ipanyag utanp6llis cserre,

ive16,16zsa, latajtaka16, siiY6nY

etiil€teklenntanasiban

Cserje, evel6, talajtakaro, sov6ny

kg 3200,00 Fr 3 200,00 Ft 2 00c 12 800 000 Ft
technot6giai ulasitiisiinak

meglelel6en, a kdzteriileten v6gzen

ndv6nyvddetmi lev6kenysdgre

vonatkozo el6ir6sok sziSori betailas€

mellen.

5.13
Tipany6g utdnp6tl6s parslt elijlet

:azslt m0tiigy6z6sa a haszn6Lt anyag

echnotdgiai utasitiisiinak

negf etet6en, a kozterii(eten v6gzett

$v6nwdd etm i tevekenys6gre
kg 2 620.00 Ft 3 200,00 Fr 1 50C 8 730 000 Ft

netleft

5.14
ISpanyag ut6np6ll6s r6zsa

'enntanisiban

l6zsa m0tiigye26sa a haszniifi anyag

echnot6Siai utasit6sSnak

n€gletet6en, a k6zteriileten v6gzen

rirvdnyvdd€lmi tev6kenysdgre

/onatkoz6 eL6ir6sok szigorU betart5sa

nelten.

kg 285,00 Ft 550,00 Fr 80t 668 000 Fr
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15 Szeruesl16SYa terit6s

Petletiziitt vagy granut6tum ieryes
lregya teritdse k6za ds gdpi eszkiir6k

seEitsdg6vet, sziks6g szerinti
kg 285,00 Ft 550,00 Fl 1 000 835000 F

5.16

:serje, siiv6ny, talajtakar6

,egyteres gYomln6sa, k'irokor6k,
(iidev6k elleni v6deker6s

)serie, sov6ny, talaitakar6

)ermetez6se gomba- Cs/vagY

ovar6t6szeres permetkeve16kkel a

echnot6giai utasil6snak

neErelel6en, a kozterilleten v6glefl

r6v6nyv6detmi tev6kenys6gre

hl 50 175,00 Ft 120420,00 Fr 10 1 705950 Fr

nelLetr.

EveL6 ndvdnyek pelmetez6se gomba'

6s/vagy rova1616szeles

permetkever6kkeI a technot6giai

utaslt5snak meglelel6en, a ht 50 175,00 Ft 120 420,00 Fr 1 170 595 Ftkafrev6k elleniv6deler6s
permeter6iiel/niiv6nYY6d6!ter

klsr6risdval
tev6kenys6gre vonatkoz6 el6iriisok

szigori betadisa mellett.

18
,dzsltvegyszeres gyomidi5.,

)6rsit permetez€se (ombad16

)erm etkever6kkel, egy- vaSly k6tsziki

hl 50 175,00 Fl 120420,00 Ft 682380 FteLhaszniil6s6vat a technot6giai

xasitSsna* megl€tet6en, a

evdkenys69re vonatkoz6 el6iIisok

izigor0 betaniisa melLefi .

(egys6g5r - nen6 R) mennyls6g 6lszesen (nefr6 Ft)

1
F ima8vet6s, el6k63rit6ssel egytin (

nlenriven hasrnSlt teriiletekre)

Mag6gy et6k6srit6se k6zzet vagy

geppet, idegen anyagok

6sszegyijt6se, etsz6tlit6sa a tAbta

szet6n (dv6 dep6hoz, finom mag6gy

k6rii6se, vet6s k6zzetvagy gdPi

eszkozzet, i0mag bedolgozasa,

hengerezise kezi vagy g6pi er6vet,

terUtet sziiks6g su erinn egyszeri

fr2 270,00 Ft 530,00 Fr 100 80 000 Fr

4.2
Fim.gvet6s, eli6k6szit6isel eOiin
(napos terii[etelre)

Magegy el5k6szit6se k622et vagy

g6ppel, idegen anyaSok

6ssregy0itdse, elsz6Ltitiisa a t6bta

sr6t6n t6v6dep6hor, linom megegy

k6szitdse, vet6s kdzzel vagy g6Pi

eszk6zzel, f rimag bedotgoziisa,

hengerez6se k6ai vagy gepi eI6vet,

tar iilet s2iiks6g szerinti egys2eri

n2 270,OO F\ 530,00 Fr 100 80 000 Ft

6.3
rimagvet6s, e16k6sril6sset e8yiin

irnyakos te.ii(elekre)

{agiigy et6k6szit6se k622et vagY

leppeL, idegenanyagok

issregyijtise, etsz6ttit6sa a t6bta

izat6n t6v6 dep6hoz,finom magiigY

(6szit6se, vet6s kd2relvagy 96pi

)s.kitael, timag bedotgoz6sa,

lengerez6se kd2i vagy 96pi er6vet,

:errilet szuksdg szerinti egyszeri

n2 270,00 Fr 530,00 F' 100 80 000 Ft

,advkigos limadvet6se tal.J
el6X6srildsset eSYut

Magiigy et6k6ritdse k6ael vagy

96ppe{, idegen anyagok

6sszegyojt6se, etszriltit6sa a t6bta

sz6len (6v6 dep6hoz,finom mag6gy

k6szitise, vet6s kdz2etvagy 86pi
es2 k6zzet, ,0mag bedolgoz6sa,

hengerez6se k6zi vagy 96pi er6vet,

teruLel s2ilkseg szerinti egyszeri

m2 1 850,00 Ft 2 200,00 Fr 50 202500 Ft

i.5
,arslilclilet reliilvel6se n.po3

eriilaten

4ag68y et6k6szitise kdzzet vagy

16ppe(, idegen anyagok

)sszegyiit6se, ebzetUtiisa a tibta
iz6ldn ldv6 dep6ho2,vet6s 6s

)edotgoziis, hengerez6s kdzzet vagy

!6p i eszkiiziikke(, ierutet bebntdu 6se.

m2 190,00 Fr 340,00 Ft 50( 265 000 Ft
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.6
Pariltretilet letiilvel&e arny6kos

teriitateo

Ma96gy et6k6szii6se kdzzel vagY

gdppet, idegenanyagok

osszegyi jt6se, etsz6[hisa a tiibta

szd(dn t6v6 dep6hoz,vetds ds

bedotgorris, hengere26s k6zzel vagy

g6p i eszkd26kket, territet bednttizdse

m2 270,00Fr 340,00 Ft 50( 305 000 Fr

7
Pizsldelii let lelii lvetd se

hasanilt teriileten

Mag6gy et6k6szit6se k62zel vagy

gdppel, idegenanyagok

bsszegyiit€s€, elsziiult6sa a tebh

szdldn t6v6 dep6hoz,vetds 6s

bedolgozris, henger46s kizzet vagy

g6pi eszkdzdkket, terriLet bedntiiz6se.

m2 270,00 Fr 340,00 Fl 500 305000 Ft

8
iyepsr6nyeger€s - e16k6slit6ssel iyepsz6nyeg terak6sa, hengerez6se, fr2 4950,00 Ft 4 300,00 Ft 50 462 500 Fr

.9
Ialalleveg6ztet6s lyuSSetassal

g6ppetl

iyepletiilet tenntatr6sban

ataiLev€g5ztet6s tyuggat6

16ppeL,perlor6totral. Ftigt6teges 5-9

:m m6ty szett6atet6tyukak

m2 92,00 Fr 40 000 3 680 000 Fr

10
Talajteveg6rtet6s lyug8at6ssat {k6zi

szerasrdmokkau

iyepfetatet fen nta disban,

i6rmet6kes talaion tataiteve962tet6s

(6ri eszk6zdkkel.

n2 270,OO F 1 270 Fl

11
cyep!!ellSztet6s (driStos as k6ses

adapterel)

Gyepszelt6ztet6st 2 n6nyb6l kelt

elvdgezna,ir6nyonkdnt2-2

atkalommal,a munkalolyamatok n2 78,00Ft 10 000 780000 Ft

munkaterutet6t le kelt gyrljteni.

:.12 oyepr!6lv6gis

Xileszitet zsindr meltefi a ten6t gyep

sz6l6nek v696$ 6s6val vaSlY

gyepszdlv596 g6ppet, lev6Eot

sz6tmaradvirnyok elt6votitisa,

6sszegy0,t6se k6!l eszkdziikke(

lm 430.00 Ft 1 000 430 000 Ft

1.13
lsrtalyoron 6mlesaten l1-3 mm)

(avlcs terit6se gyepte tiiletre

Kavrcs terit6s gyepleliileVe speci6tis

sz6r6g6ppel 3 mm vastags6gban
m3 26500,00 Fr 22 300,00 Ft 40 1 952 000 Fr

7_1 : tny itt vl rd gzat ettivo tili sa ' 6vel5b5l
:lviiiSzott riszek tesaed6se,

,.(Tadvnir;.o L"^a.^!h.
m2 760,00 Ft 50c 380 000 Ft

7.2 :tnyilt vl158:at elt6vo t116 !. - cserj616 I
:tvtiigzon r6srek teszed6se, fr2 760,00 Ft 25t 190 000 Fr

1_3 k6zu €t

ocsot6tbm (6k szdthord 6sa.

isszeszereL6se, sz6r6rejek

elszerel6se 6s beindit6sa. vagy

int6z6s k6zzel, tocsot6toml6k

;!6tszeiet6se, behord,sa terold

4 100,00 Fr 220t 9020 000 Ft

7_4 s dntoz6kocslval

Ititdf etiiletek, niivdnytail6 ed6nyek

plantdnerek, viiz6k,
(andet6bered6nyek) onttizese

eh€rgdpkGsfa, raktona
elhetyezen tan6lybrit, srivattyli

;eglts6g6vet, vagy srtuattyo segits6ge

dra 13 800,00 Ft 621 8 583 600 Fr

5 Flaraltak6ntdz6se
iatat f 6k 6ntoz6se, itnt6z6zs6k

db 820,00 Ft 1450( 11 890 000 Fr

,6
t,s rari n6v6nyet kdrtilviztiny6r

k63rilase

;26lotetepit€si fiik, leny6k 6s

iritkz6tdek kdiiit virtiinydr

(iatakit6sa, gyomok dsszegyiit6se,
db 600,00 Ft 5( 30 000 Fr

7 dr kap;tis
;zdt6 telepit6s0 16k, leny6k es

)rdxzritdek kirrut viztdny6r kap6t6sa,

ayomok 6ssrellyiit6se, elsz6tlit6sa

db 600,00 Ft 400 240000 Ft

,8 m2 15 Fr

lefyi6(ir 'nen6 fi) l.ar6rir- netrri Ftl

1_9 x.srit6kgyijt6s
(asziiliis utirn, kasz,l€k
i<<,.fiiit6<. 6< .l<, il I

m2 9,00 Ft 1 9Fr

7.10 6ren6tlenit6se m3 36000,00 Fr 1 36000 Fr
an6il.niiisc h6ker.lirsel

11 l(6pesil63l n€m I96nyt6 rlzlkal munka
(dpesitdst nem ig6nyl6 izrkai

ora 5400,00 Ft 100 540 000 Ft

7.12 Egy6b m6rni,ki feladatok

Fenntart6ssal kapcaolalban f etmeru

egy€b munka lpt. kar6k krhetye26se,

szalagoziis, dar6rsirt6s, m6h rai

bef o96s, kt6rmeszez6s/leil6ttenit6s

ota 12 800,00 Ft 1 12 800 Ft

7.13 Egy6brenntaniil munx.

:enntart6ssal kapcsotatban f etmer[i

)gydb munka (pL. kar6k kihelyez6se,

izatagoz,s, dar6zsLliis, mih rai

,elo85s, kl6rmeszer6s/len6tlenitds

dra 6400,00 Fl 1 6400 Fr

7.74 o ntdz6zsii k ki h elyez 6se/ beszed 6s e
:iatal likhoz 6ntdz62s6k tavaszi

db 1 200,00 Ft 900 1 080 000 Ft

1.2. ossziir(nen6 Ft):

8ud a pest, 2025. 6 prilis 23  

         
cegsYgl a uta s a rotetezeusepl ua ld sra

r€' ke'iuk

Kelul Xjlolteni. ar:zni a cell6t.

jogosultr6sr6r6l

Movetel MIsrall tail.lom M6n6kegys6g
lz norapra
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