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TERVEZOI SZERZODES

- a BKM Nenprofit Zrt. tavvezetékek tervezésére és engedélyeztetésére tervezdi
miivezetéssel -

amely létrejott egyreszrél a

BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zartkérien Miikodo Részvénytarsasag (székhely:
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; cégjegyzékszama: 01-10-042582; addszam:
10941362-2-44; roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.), mint megrendel$ (tovabbiakban:
Megrendeld),

masrészrél a(z)

DIREKT Kézmiitervezd és -épitd Korlatolt Felelésségil Tarsasag (székhelye: 1032
Budapest, Bécsi Ut 85.; cégjegyzékszama: 01-09-064785; addészédma: 10338777-2-41;
szamlavezetd pénzintézete és szamlaszama: MKB Bank Nyrt. 10300002-10637677-
49020013; képviseli: Csirmaz Istvan Arpad Ugyvezetd; roviditett elnevezése: DIREKT Kit.),
mint tervezd (tovabbiakban: Tervezd)

(a Megrendel6 és a Tervezé a tovabbiakban egyittesen: Felek, kllon-kiilon: Fél) kozott az
alabbi feltételeknek megfeleléen:

1. Bevezetd Rendelkezések

1.1 A Megrendeld, mint ajanlatkéré 2023.03.06. napjan, EKR000188632023 (az eljarast
meginditd ajanlati felhivas a Kézbeszerzési Ertesitében 3172/2023 iktatészam alatt,
az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban 2023/S 046-135699 szam alatt jelent meg)
szamon ,Xlll. Réppentyii utca DN600-as és XIX. Alséerddésor utca DN 600-as
tavhévezeték felujitasdhoz engedélyezési és kiviteli tervek készitése' targyu
kozbeszerzési eljarast inditott, melynek /. része (XIX. Alséerdésor utca DN 600-
as) nyertese a Tervezd lett.

A Megrendel a hivatkozott kdzbeszerzesi eljarast lefolytatta, amelynek alapjan a
jelen tervezdi szerzédést (a tovabbiakban: Tervezdi szerzédés) a fentiekben
megjelélt Tervezdvel, mint nyertes ajantattevovel kéti meg.

1.2 A Tervezé a kdzbeszerzési eljaras soran megkapta a részvételi jelentkezéshez, majd
az ajanlat teételhez szikséges valamennyi informacidt és tajékoztatast a
kozbeszerzés targyat kepezd tervezési munkara vonatkozoéan, igy kilondsen, de
nem kizardlagosan a részvételi felhivast, az ajaniati felhivast és dokumentaciot, az
azok mellékleteit képezd muszaki leirast és meliékleteit, és a megkétendd jelen
Tervezdi szerzdédés-tervezetet.

1.3 A Tervezd a Megrendelétél az ajanlatadast megelézden kapott informaciok,
dokumentumok Megrendel6i eldirasok, valamint a teljes Ajanlattételi Dokumentacié
alapjan készitette ajanlatat.

1.4.  Felek teljes megallapodasat a szerzédés, a kbzbeszerzési eljaras soran az esetleges
kiegészitd tajékoztatas-kérésre adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben kiegészitd
tajekoztatasi igény felmertlt), a kdzbeszerzési eljarast meginditd felhivas és a
tovabbi kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Tervezd nyertes ajanlata képezi -
azok kilén mellékletként térténé csatolasa hianyaban is.

A fenti dokumentumok kozétti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondas, ertelmezési nehézség esetén Felek az alabbi sorrendet tekintik
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iranyadonak:
1. kozbeszerzési eljarast megindité felhivas és esetleges modositasai,

2. kozbeszerzési dokumentumok (beleértve - szintén sorrendben - a
végleges miszaki leirast és a kiegészitd tajékoztatasokat),

3. jelen Tervezdi szerzddés,
4. Tervezd ajanlata.
Ertékelési szempontok:

A nyertes ajanlat értékelésre keriilt elemei:

Ajanlati ar (netto Ft) 8.388.000,- Ft

AF 111.1.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében elbirt
jogosultsag megszerzéséhez sziikséges tapasztalaton felllli
- alkalmassagi kovetelményben eldirtakkal azonos targyu
tobblettapasztalat (min. 0 hénap — max. 36 hénap)

36 hénap

AF 111.1.3) M.2.2) pontban bevont szakember esetében elirt
jogosultsag megszerzéséhez sziikséges tapasztalaton feldli
- alkalmassagi kovetelményben elbirtakkal azonos targyu
tobblettapasztalat (min. 0 hénap — max. 36 honap)

36 hénap

AF 111.1.3) M.2.2) pontja szerinti alkalmassagi igazoldsara
bemutatott szakemberen felll bemutatott az alkalmassagi 16
koévetelménynek megfelel6 szakemberek szama (0-1 f6)

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Fogalom meghatarozasok

Altervezé: a Tervezd altal, a Tervezdi szerzddés teljesitése érdekében igénybe vett
valamennyi a kozbeszerzési eljaras soran megjeldlt munkanemekbe bevonni kivant,
iletdleg a Megrendel altal a Kbt. 3. § 2. pontja szerint elfogadott altervezd.

Arazatlan (tételes) koltségvetési kiiras: mindségi kévetelményekkel rendelkezd
mennyiségi kimutatas a tervezett létesitmény jellege szerint szikséges szakagi
bontasban és részletezettséggel, mely a mlszaki kévetelmények meghatarozasara
szolgal.

Epitési__engedély, épitési _engedélyezési eliaras: Jelen Tervezéi szerzédés
tekintetében Felek épitési engedély, épitési engedélyezési eljaras alatt a tavvezeték
létesitéséhez sziikséges vezetékjogi ¢€s épitési engedélyt, az engedély
megszerzéséhez szikséges épitési, vezetékjogi engedélyezési eljarast értik, ide
értve a kozmliegyeztetéseket és a kozmlinyilatkozatok beszerzését is.

Kivitelezési dokumentacié: az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szoléo 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 22-23. §, valamint a tavhészolgaltatasrol szo6lé 2005. évi
XVIII. torvény (a tovabbiakban: Tszt.) végrehajtasar6l szélé 157/2005. (Vill. 15.)
Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti, illetve a Kézbeszerzési mUiszaki leirasban
részletezett tartalommal biré dokumentacié.

Kozbeszerzési mliszaki leirds: A jelen Tervez6i szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezé miiszaki eldirasok Osszessége, amely tartalmilag és alakilag
megfelel a kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizar6 okok
igazolasanak, valamint a kézbeszerzési miszaki leiras meghatarozasanak maédjarol
szo6l6 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezetében meghatarozott mindenkori
kovetelményeknek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletének 2.2.
pontja szerinti tartalommal.
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Létesitmeny: barmely ingo vagy ingatlan miszaki eszkdz, amely megtervezésére a
Tervezd jelen Tervezdi szerzddés alapjan kotelezettséget vallait.

Szerkezetegyeztetés: olyan egyeztetési férum, amelyet jelen Tervezdi szerzddésben
meghatarozottak szerint, a jelen Tervezéi szerzédésben meghatarozott teljesitesi
szakokban és feladatkdrrel kell 6sszehivni. A Szerkezetegyeztetésen részt vesz a
Megrendeld képviseldje és a Tervezd altal, vagy részérdl kijeldlt szakmai vezetd(k). A
Szerkezetegyeztetésen a Megrendeld dontést hozhat a tervezéssel kapcsolatos
valamennyi szakmai kérdésben. A Szerkezetegyeztetés utasitasai és dontesei a
Tervezd reszére kotelezdek.

Tervezé: jogszabaly altal eldirt képesitéssel, szikséges tervezdi jogosultsaggal és
szakértelemmel rendelkezd természetes szemeély, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd egyéb gazdalkodd szervezet, aki valamely dolog,
letesitmény tervezéseére vallal kdtelezetiséget. Jellemzden ez alatt a jelen Tervezbi
szerz6désben — ha csak a szdvegkdrnyezetbdl mas nem deril ki — a Tervezét kell
érteni.

Tervezbi mlvezetés: az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997, évi
LXXVII. térvény (a tovabbiakban: Etv.) 33. §-anak (4) bekezdésében foglaltak
alapjan kézremikddés az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvalositas érdekében, a Kkivitelezes soran a tervekkel kapcsolatban felmerdilt
szakkeérdések megoldasanak elésegitése, tervegyeztetések lefolytatasa.

Terv zsliri: olyan egyeztetd férum, amely a Megrendelé és a Tervezd altal delegalt
szakmai vezetdkbdl all, valamint feladat és hataskdérrel rendelkezik a tervek és
kapcsolddd dokumentumaiknak ellenérzésére vagy azok médositasi javaslatial
térténd visszautasitasara a jelen Tervezdi szerzédés szerint. A Terv zsUri dontései a
Tervezb részére kiteleziek és a Megrendeld altal megjelolt kézremiikéddinek a Terv
zsrin vald részvételérdl a Tervezdének gondaoskodnia kell. A Terv zsirik feladatkorét
és megtartasanak tervezett iddpontjait jelen Tervezdi szerzédés tartalmazza. A Terv
zsuri véleménye a Tervezd felelésségét nem mentesiti.

Kiviteli tervszallitas: a Terv zsdri észrevételeknek megfelelden javitott és jelen
keretszerzédésben meghatarozott valamennyi kévetelménynek megfeleld, komplett
engedélyezési-, vagy kiviteli- terv Megrendeld részére torténd atadasat jelenti.

Tervezési Dijalap (D): Tervezdi szerzddésben meghatarozasra kerllé referencia
erték (viszonyszam), mely a Szerzddéssel érintett kivitelezések vonatkozasaban a
becsult kivitelezesi kéltségek alapjan kerilt meghatarozasra a Megrendeld altal.

Tervezdi szerzddés: kozbeszerzési eljaras eredmeényeképpen megkotésre kerild
egyedi tervezesi feladatokra vonatkozé vallalkozasi (tervezési) szerzddés.

A Tervezdi szerzddés targya

A Tervezbi szerzbdés targya: a Megrendelé tavhévezeték halézatahoz tartozd
XIX. kerilet Alsoerdésor utca DNG600-as tavhoévezeték felujitasahoz
engedélyezési és kiviteli tervek keészitése, a megvaldsitaishoz sziikséges
engedeélyek és hozzajarulasok megszerzése, a megtervezett és engedélyezett
vezetékszakaszok kivitelezése soran felmeriilé6 tervezéi miivezetés
biztositasaval az 1. szamui melléklet szerinti Kozbeszerzési miiszaki leiras
alapjan.

A Tervezd elkésziti a Megrendel6 altal megjelolt, megnevezett tavvezeték
letesitésére vonatkozd terveket oly mddon, hogy a tervek alkalmasak legyenek a
vezetékjogi engedély megszerzésére (engedélyezési tervdokumentacio) és a
tavvezeték kivitelezésére (kiviteli tervdokumentacid). A Tervezd koteles a terveket a
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4.2.

4.3.

4.4,

52.

Megrendeld részére jelen Tervezdi szerzbdés szerinti formaban és példanyszamban
atadni.

A Tervezd a Megrendelé képviseletében eljar a Megrendel& nevére szolo vezetékjogi
engedély megszerzésében. Ennek soran biztositja és az eljard hatdésag részére
benyljtja az eljarashoz szikséges valamennyi tervet, dokumentumot, jegyzékdnyvet,
nyilatkozatot, hozzajarulast, jdvahagyast és egyéb hasonld okiratot.

A Tervezdé a Kivitelezés eldsegitése érdekében az altala készitett tervekhez
kapcsolodo tervezéi mivezetést végez

A Tervezé tervezesi feladata kiterjed a jelen Tervezdi szerzdédés 4. pontjaban
meghatarozott dokumentumok szerint:

a) Miaszaki dokumentacié (Tender terv) elkészitésére kivitelezési palyaztatas
celjabdl.

b) Vezetékjogi engedélyezesi dokumentacic elkeszitéseére.

c) Kiviteli tervdokumentacio elkészitésére, beleértve a szikséges kozmikivaltasok
tervezését.

Jelen Tervezdi szerzddés idobeli hatalya a kivitelezési munkak miszaki atadas
atvételenek lezarasaig terjed6 hatarozott idére allapitjak meg a Felek azzal, hogy a
tervezdi mivezetés teljesitésére legfeliebb a Tervezdi szerzdédés hatalyba lépésétdl
szamitott 5 éven belll lehet kdtelezni a Tervezét.

A Tervezdi szerzdédés dokumentumai

A jelen Tervezdi szerzddés dokumentumai: a Megrendeld altal a Tervezéi szerzddés
targyara vonatkozd kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa, dokumentacidja, az
ajanlattételi szakaszban ajanlatkérd altal adott kiegészité tajékoztatasok, és a
nyertes ajanlattevd ajanlata, melyeket Felek a Tervezdi szerzédés elvalaszthatatlan
mellékleteiként kezelnek.

Minden olyan esetre, melyeknél a miszaki megvalositasra nincs egyérteimu
rendelkezés a jogszabalyi helyeken, illetve a rendelkezésre bocsatott érvényes
szabalyzatokban, vagy a Tervezoi szerzédés pontjaiban, ott Felek az adott esethez
kapcsolhatd szabvanyok, jogszabalyok rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el.

A Tervezd altal készitett terveknek, tervdokumentacioknak és egyéb kapcsolodo
dokumentumoknak, valamint a Tervezé eljardsanak meg kell felelni valamennyi
vonatkozo jogszabalynak, szakmai normanak, és a Megrendelé altal ismertetett
egyeb kovetelmenynek.

A Felek kijelentik, hogy jogszabalyock alatt killondsen, de nem kizarolagosan a 22.7.
pontban meghatarozott jogszabalyokat értik.

A Tervezé kotelezi magat arra, hogy megismeri és betartja a tervezésre és a
tervezés targyara iranyadd szakagi normakat és szabvanyokat, valamint a
Megrendelé altal atadott utasitasokat és egyeb kovetelményeket.

A Tervezd kotelezettségei, kitelezettségvallalasi nyilatkozata

A Tervezt koteles az engedélyezési tervdokumentaciot oly modon elkésziteni és a
Megrendel6 részére atadni, valamint az engedélyezé hatdsag részére benyujtani,
hogy azok a vezetékjogi és épitési engedély megszerzésére alkalmasak legyenek,
és azok alapjan a Tervezé a Megrendeld javara szolo engedélyt be is tudja szerezni.

A Tervezd koteles kiviteli tervdokumentaciot ugy elkésziteni, hogy az alkalmas
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f)

g)
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legyen arra, hogy a Megrendeld a kivitelezési munkak, a tervezés targyat képezé
tavvezetéket, létesitményt megépithesse, hasznalatba vehesse, és lizembiztosan,
szakszerlen (zemeltethesse.

Kéltseéghatékonysag szempontjabdl Tervezé koteles Megrendeld érdekeit képviselni
a koltségvetés készitésekor. Koteles a legolcsébb, miszakilag megfeleld
megoldasokat alkalmazni. A tervezéskor koteles figyelembe venni a jarulékos
koltségtényezoket is (pl. kozutdij kéitségvizsgalattal).

A Tervezé feladata kilondsen:
minden, a tervezéshez szilkséges adat ©6ndlld0 megszerzése az illetékes
kézmuszolgaltatétdl, kezelotol;

a tervezési munkak megkezdése elétt Megrendelével elézetesen egyeztetett
iddpontban koézésen helyszini egyeztetésen részt venni, a terveket az ott
rogzitetteknek megfeleléen elkésziteni;

a Megrendelé bevonasaval egyeztetések lefolytatasa a tervezés targyaban érintett
osszes erintettel (Uzemeitetével, kezelbvel, stb.), és az egyeztetésekrél keszilt
emlékeztetd, jegyz6konyv elkészitése és atadasa a Megrendelének;

a Megrendelé bevonasaval hatdsagokkal (szakhatosagokkal) kapcsolatos
mindennemd  Ggyintézés és konzultacio lefolytatasa, valamennyi kitéltendd
nyomtatvany beszerzése (Megrendelé altal kitdltendé nyomtatvanyok is), ezek
kitdltese, leadasa (Megrendeld feladata nyomtatvanyok, nyilatkozatok alairasa);

kdzmuszolgaltatok és mas hatdsagok (szakhatésagok)
nyilatkozatainak/engedélyeinek megszerzése és megkilldése a Megrendelének;

a tervezési munka soran a kozm( adatszolgaltatidsok figyelembevételével,
amennyiben a Megrendeldé igényli, legfeliebb harom helyen kézmiifeltarasok
elvegzése, amelynek koltségét a tervezéi dij tartalmazza. A kdzmuifeltarasokhoz
szikséges S5 napos burkolatbontasi bejelentést Megrendelé téritésmentesen
biztositja;

a talajmechanikai feltaras a sajtolt szakasz indité és fogadd akndjanal, illetve a
tertletre vonatkozo meglévd talajmechanikai furdsok adatainak beszerzése;
engedélyezési és kiviteli tervdokumentacié elkészitése az iranyadd jogszabalyoknak
(beleértve a helyi rendeleteket, szabalyokat is), szabvanyoknak, miszaki
eléirasoknak mindenben megfeleléen, Tervezdi szerzddésben és mellékleteiben
(kalénds tekintettel a jelen Tervezdi szerzédés 1. szami mellékletére) foglaltak
szerint, a Megrendeld utasitasai alapjan;

vezetékjogi engedélyezesi tervdokumentacié leadasa az illetékes engedélyezési
hatosagnak (Budapest Févaros Kormanyhivatala, mérésugyi és miszaki biztonsagi
hatésdg), illetfleg amennyiben szilkséges mas engedélyezd hatésaghoz;

a vezetékjogi engedely megszerzéséhez szikséges esetleges hianypotlasok -
legkésdbb hatarozatban megjelélt — hataridéig térténé teljesitése;

amennyiben a Tervezd altervezét vesz igénybe, Ugy feladata a Tervezének a sajat
és az altervezbk munkajanak &sszehangolasa, az altervezék altal szolgaitatandé
muszaki tervek dsszefiiggéseinek egyeztetése; valamint a teljes tervezési szakaszra
vonatkozd folyamat koordinalasa;

a Kkiviteli tervdokumentacio részeként a Tervezd tételes tervezdi arazatlan
koltségvetési kiirast, valamint tételes arazott koltségvetési kiirast készit, melyet
Megrendel6 altal tértént végleges jovahagyasat kdvetden a kiviteli tervdokumentacié
leadasaig véglegesit.

A Tervezdnek telies kérlden meg kell valdsitania a jelen Tervezdi szerzédésben
meghatarozott tervezési és engedélyezési feladatat, ahhoz el kell végeznie minden
sziikséges munkat.
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A Tervezé - amennyiben a Megrendelé eltérd utasitast nem ad - koteles a helyszinen
minden olyan vizsgalatot illetéleg ellenérzeést lefolytatni, mely a munkainak a
szerzbdésszerl teljesitéshez szikséges, vagy az valamely jogszabalyban,
szabvanyban, vagy megrendeldi szabalyzatban el6 van irva.

Amennyiben valamely miszaki megoldas tobbféle, de miszaki szinvonal
tekintetében egyenértéki modon megvaldsithatd, ugy a Tervezd koteles a
gazdasagosabb megoldast alkalmazni a tervekben.

A Tervezé a tervvel érintett nyomvonal vonatkozasaban a kozutkezelovel egyeztet
minden lényeges kérdést, igy kilondsen az esetleges burkolatbontasi tilaimakat és a
k6zUt nem kozlekedés céli hasznalataért fizetendd dijakat. Az egyeztetésrol 2010
jegyzékoényvet a kiviteli terv mellékleteként kell csatolni.

A Tervezd koteles a tervezési munkat a kitizétt kezdési iddpontban elkezdeni,
biziositva az litemtervben meghatarozott tervezési munkak elvégzéséhez szikseges
létszam, eszkdz rendelkezésre allasat.

A Tervezé munkaja soran figyelembe veszi a hatalyos jogszabalyokat,
szabvanyokat, és a terveket a j6 mérndki gyakorlatnak megfelelé gondossaggal es
tartalommal teljes koriien késziti.

A Tervezé részt vesz a Tervezdi szerzodés keretében a konkrét tervezési munkak
elvégzesére megkotott Tervezési Szerzodésben megjeldlt készultségi fok elérése
esetére kitlizott, vagy a Megrendeld elézetes irdsbeli bejelentése alapjan tsszehivott
szerkezetegyeztetéseken, igény esetén a szakagi tervezék részvetelével.

A szerkezetegyeztetésen elhangzottakrél a Tervezének jegyzékdonyvet kell vezetnie.
A szerkezetegyeztetésen barmelyik Fél részérol felmerlld kerdéseket es a
kolcsonosen elfogadott javaslatokat a Tervezé feltunteti mind a nyomvonalvazlaton,
mind a jegyzékényvben. A modositott nyomvonalvazlatot és az egyeztetésrdl készult
jegyzékodnyvet valamennyi jelenlévének ala kell irnia, és abbdél mindkeét Fel reszére 1-
1 {egy-egy) db eredeti példanyt at kell adni.

Tervezd az altala szolgaltatott tervekkel kapcsolatban tervezdi mivezetést koteles
elvégezni Megrendelé erre vonatkozd, irasban benyujtott igénye alapjan. Az egyes
tervezési munkakhoz kapcsolodd tervezéi mivezetés mennyisége a Tervezdi
szerzédés alapjan a konkrét tervezési munkak elvégzésére megkotésre kerdld
szerzodésekben kerll meghatarozasra.

A Tervezd koteles részt venni az altala készitett tervvel kapcsolatos kivitelezési
munka megkezdése elétt a kivitelezbnek tartott tervismertetén és a kivitelezesi
munka befejezését kovetd miszaki atadas-atvételi eljarason is.

A Tervezének a Tervezdi szerzdédés megkotésekor rendelkeznie kell a kotelezéen
eldirt tervezdi felelésségbiztositassal, melyet a Tervezdi szerzédeés hatalya alatt fenn
kell tartania.

e Az eléint tervezdi feleldsségbiztositast a Tervezének legkésébb a Szerzédés
hatalyba lépésekor be kell mutatnia a Megrendeld részére. Az eldirt tervezdi
feleldssegbiztositasra vonatkozo biztositasi kotvényrél és a biztositasi dij
rendszeres fizetésérdl szo6lé6 igazolas masolatat a Tervezének legkésdbb a
Szerzodés alairasakor at kell adni a Megrendeld részére, ellenkezd esetben a
Szerzédés nem lép hatalyba.

o Tervezdi felelésségbiztositas hidnyaban a tervezési munkakat nem lehet
végezni.

o A tervezdi feleldsségbiztositds a Magyarorszag teriletén kivitelezésre kertld, a
biztositott altal készitett vagy honositott tervek hibaibél, a biztositottal
munkaviszonyban, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyban, vagy tagsagi



5.15.

5.16.

viszonyban all6 tervezd altal készitett tervek hibaibél eredd, valamint a tervezsi
muvezetés korében okozott karokra és a sorozatkarokra kell, hogy fedezetet
nyujtson.

* A biztositas nem megfeleld, amennyiben olyan kizarasokat és korlatozasokat
tartalmaz, amelyek jelen Tervezdi szerzédés targyaval 6ssze nem egyeztetheték.

» ATervezd kételes a megkétott tervezéi felelésségbiztositasok alapjan a tervezési
hibaibdl eredd mindennemi karigényt a biztositojahoz bejelenteni és
kifizettetéstkrél gondoskodni. A biztositétarsasagok altal kifizetendé 0sszeg a
Megrendelének, vagy a hozzajaruldsaval az egyéb karosultaknak fizetendd ki. A
Megrendelé tartozik minden indokolt segitséget megadni, amire a Tervezének
szilksege lehet és Felek kélcsdnosen egyuttmikoédve kételesek eljarni.

o Kartéritési limit;

a) A tervez{i felelosségbiztositas éves kardsszege: min. 30.000.000 - Ft, azaz
Harmincmillid forint.

b) A tervezéi felelésségbiztositas karesemény dsszege: min. 10.000.000,- Ft,
azaz Tizmillié forint.

c) Garancialis dij 1.620.000,- Ft.

* A Megrendelé jogosuit a jelen pont szerinti, a tervezdi felelésségbiztositasra
vonatkozé feltételek fennallasat — kozvetlenil vagy megbizottiai utjan —
ellendnzni, s amennyiben ezen ellenérzés alapjan azt allapitia meg, hogy a
feltételek vagy azok egy része nem all fenn, Ugy jogosult a szerzédéstdl eialini,
vagy a szerzddeést azonnali hatallyal felmondani. A Tervezo ilyen esetben kiteles
a Megrendel6 karait és kdltségeit megtériteni.

A Tervezd a feladatai teljesitése soran kételes olyan személyeket alkalmazni, akik a
feladatok ellatasahoz megfelelé képesitéssel, szakértelemmel rendelkeznek, ennek
megszegesébd! eredd karokért a Tervezd a felelds.

A Tervezd kijelenti, hogy

a) az Eurdpai Unié valamely tagallamanak, illetve az Eurépai Gazdasigi
Térsegrél sz6lé megallapodasban részes valamely allamnak a hatalyos
szabalyai szerint alapitott és mlkodd vallalkozas, ellene nincs folyamatban
és nem fenyeget csdd-, végrehajtasi, felszamolasi, vagy ezek barmelyikével
egy tekintet ala esd olyan eljaras, amely a jelen szerzddés teljesitését
akadalyozna,

b) a jelen szerzddés teljesitésére mUszakilag, gazdasagilag- és pénzlgyileg
alkalmas, tovabba rendelkezik a szukséges hozzajarulasokkal,
jogosultsagokkal és engedélyekkel,

¢) szerepel a Nemzeti Add- és Vamhivatal koztartozasmentes adézéi
adatbazisaban, vagy a Megrendelé fethivasara 3 napon belill atad egy 30
napnal nem regebbi nemlegesnek mindsilé egyittes adbigazolast,

d) a nemzeti vagyonrol sz6io 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1.
pontja szerint atlathaté szervezetnek mindsil, egyben,

e) kotelezettseget vallal arra, hogy az elébbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen szerzédés hatalya alatt fenntartja, tovabba tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld elétt megismerhetove teszi, és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti Ggyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
Megrendelé jelen szerzddésen alapuld jogszerzését akadalyozza, kizarja,
korlatozza, feltételhez koti vagy kdvetelést eredményezne,



g) képviseletében a jelen szerzédést a..
személy(ek) irja(irjak) ala.

A Megrendeld a jelen szerzédés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti
feltételek fennallasat — kézvetlenil vagy megbizottjai utjan — ellenérizni, s
amennyiben ezen ellenérzés alapjan azt allapitja meg, hogy a feltételek vagy azok
egy része nem all fenn, és ezen feltételeket vagy azok egy részét a Tervezé nem
allitia helyre a Megrendel irasbeli felszolitasat kovetd 5 (6t) napon belll, ugy a
Megrendeld jogosult az ellenszolgaltatas teliesitését visszatartani, vagy valasztasa
szerint a jelen szerzédéstdl elalini, vagy azt azonnali hatallyal felmondani [ide nem
értve az a) pont szerinti csédeljaras esetét]. A Tervezd ilyen esetben koteles a
Megrendeld karait és koltségeit megtériteni.

6. Megrendelé adatszolgaltatasa

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

A tervezés megkezdése elétt Tervezének ellendriznie kell, felul kell vizsgainia es
szikség esetén ki kell egészitenie a Megrendel6i adat- és dokumentacio-
szolgaltatast, és a tervezési munkat annak megfeleléen kell elvégezni.

A Megrendeld atadja a Tervezd részére a Tervezdi Szerzédésben meghatarozott
konkrét tervezési feladat ellatasa érdekében, a tervezéshez szilkkséges mértékben a
tervek alapjan I|étesitendé tavvezeték kialakitasaval, a beépitésre kerlio
berendezésekkel, szerelvényekkel, anyagokkal kapcsolatos mdiszaki
kdvetelményeket, szolgaltatasi elvarasokat.

A tervezési feladat magaban foglalja a vezetékszakasz szilardsagi ellenérzéseét is a
rendszerbe torténé megfeleld beillesztéshez szikséges mértékeig, valamint a
bekotévezeték-atmérd szamitassal igazolt feltlbiralatat is.

A Megrendeld Tervezo részére a dokumentacios tervtaraba a sziukséges, kdzvetlen
hozzaférést munkaidében biztositja, az alabbiak szerint. Ingatlan és Kdézmii-
nyilvantartasi Csoport, Budapest, XI. kerllet, Kalotaszeg utca 31. szam alatt taldlhaté
féldszint V1. pavilonban, munkanapokon 8:00 — 12:00 éraig. A tervtar hasznalatahoz
a 06(1) 700-6365 telefonszamon tortend elézetes egyeztetés szilkséges.

Amennyiben a Tervezb a jelen Tervezdi szerzédésben meghatarozott (pl.:
adatszolgaltatasok felllellenérzésére vonatkozd) atvizsgalasi kotelezettségének
nem, vagy nem megfelelden tesz eleget, Ugy az ebbdl esetlegesen keletkezd karokat
{(pl. ha ebbdl eredbéen a kiviteli terv nem megvaldsithatd) neki kell viselnie, és a
Tervezé koteles a terveket — minden tovabbi ellenérték megfizetése nélkiil —
haladéktalanul kijavitani és Megrendelének atadni.

A Megrendel$ az utasitasait irasban kozli a Tervezével. A Tervezd abban az esetben
koteles a szoban kiadott utasitasokat is teljesiteni, amennyiben azt a Megrendeld
irasban is megerdsiti.

A Felek elsédleges egyezetd féruma a Szerkezetegyeztetés és a Terv zsdri.
Amennyiben azonban a Tervezének barmilyen déntési igénye, vagy észrevétele van
a tervezési munkaival kapcsolatban, ugy azt kételes a Megrendelé részére irasban
jelezni. A Felek a Tervezdi szerz6dés teljesitése alatt annak érdekében kotelesek
egyuttmukédni és egymast kdlcséndsen tajékoztatni.

A Megrendel6 a Tervezd teljesitése soran felmerulé kérdéseire, illetve a Tervezé
altal tett bejelentésekre 5 (6t) munkanapon belll, illetve ha az adott intézkedés
hataridéhoz kotétt, e hataridon belul nyilatkozik. A hataridon belili nyilatkozat
elmaradasa nem jelenti a bejelentésben foglaltak elfogadasat, de a tudomasulvétel
alél nem mentesiti Megrendelét. Amennyiben Megrendel6 az értesitést kévetd 5 (6t)
munkanapon belll nem nyilatkozik, akkor a Tervez6 jogosult egyeztetést-, illetdleg



6.9.

indokolt esetben a hataridé modositasat kezdeményezni.

A Tervezd koteles valamennyi eljarasi cselekménye soran udvarias magatartast
tanusitani és a munkavégzésének (engedélyeztetési egyeztetések, tervezdi
mivezetésének, stb.) tartama alatt sem mdassal, sem a hatdsag alkalmazottaival
szemben nem tanusithat olyan magatartast, amely a Megrendeld 16 hirnevét sérti,
vagy veszélyezteti.

7. Terv zsiri

7.1.

7.2.

7.3.

7.4

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

A Megrendeld a tervezés sordn a Szerkezetegyeztetéseken, konzuitaciokon
bemutatasra kerild, a Tervezd altal javasolt miszaki megoldast megvizsgalja, a
részletes kiviteli tervek elkészitését kovetéen Terv zsiirin véleményezi az elkésziilt
terveket.

A Terv zsiri konkrét idépontjat a Megrendeld tizi ki a Tervezd tervszallitasat
kovetéen. A Tervezének a Terv zslirire az engedélyezési, illetve biralati kiviteli
terveket, kdézmi adatszolgaltatasokat, nyilatkozatokat, egyebeket, valamint az
arazott koltségveteseket (*.kem és .pdf formatumban) Terv zsirire digitalisan, e-
mailben a Megrendelé Szerzédésben megnevezett projekivezetd részére kell
megkUldeni.

A Megrendelé a jelen Tervezéi szerzédés szerint benyujtott terveket 5 {6t)
munkanapon belll megvizsgdlja és a vizsgalat eredményét, az észlelt hibakat és
esetleges hianyossagokat, vagy el6zetesen irasban, vagy a Terv zs(irin ismerteti.

A Megrendel6 jogosult a jelen Tervezéi szerzédés targyat képezd engedélyezési,
illetve birdlati kiviteli tervek vonatkozédsaban irasban véleményt nyilvanitani, illetve -
az elézetesen a velemények alapjan esetlegesen madositott - végleges terveket
elfogadni.

A Felek megallapodnak, hogy a Megrendelé az el$zé pont szerinti irasban adott
vélemény-nyilvanitasi jogat vagy a Terv zsirin, vagy ugy kételes gyakorolni, hogy a
nyilatkozata a Tervezd altal véleményezésre atadott tervek atvételétdl szamitott 5
(6t) munkanapon belll a Tervezd rendelkezésére alljon.

A Felek megallapodnak, hogy a Tervezé a Megrendelé irasbeli észrevételeit, irasbeli
modositasi javasiatait azok kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belll, vagy
amennyiben a Felek eltéréen allapednak meg, a megallapodasban régzitett
hataridore koteles a tervdokumentacion atvezetni, és az atdolgozott
tervdokumentaciot a Megrendeié rendelkezésére bocsatani a jelen Tervezdi
szerzédésben meghatarozott formatumban és példanyszamban.

A Tervez6 a Megrendeld észrevételeit és madositasi igényeit csak abban az esetben
hagyhatja figyelmen kivil, ha azok megvalésitasa jogszabalyba, szabvanyba vagy
egyéb iranyado hatésagi eldirasba itkézne.

A Terv zsirin elhangzottakrol a Tervezének jegyzékényvet kell vezetnie, amelyben
fel kell tintetnie a tervvel kapcsolatos valamennyi észrevételt. A jegyz6kényvet a
Felek jelenlevd képviseldi jovahagyodlag alairjak és abbdl mindkét Fél részére 1-1
(egy-egy) db eredeti példanyt at kell adni. A jegyzékonyvet a kiviteli tervekhez is
csatolni kell.

A Tervezt koteles a Terv zs(lrin megaliapitott hibakat és hianyokat, valamint a kozolt
modositasokat a Felek részerdl irasban jovahagyoit Terv zsiri emlékeztetd
kezhezvetelétdl szamitott 5 (6t) munkanapon, vagy ha a Felek eltérden allapodnak
meg, a Tervezdi szerzédésben rogzitett hataridére - kilon dijazas nélkil - kijavitani,
€s a modositas alapjan elkészitett terveket - jelen Tervezéi szerzédésben
meghatarozott formatumban és darabszamban - a Megrendelének atadni.



7.10.

7.12.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

A Megrendeld az eléz8 pont szerint atadott terveket ismételten megvizsgalja és a
vizsgalat eredményerdl, az esetleges tovabbi hianyokrol, vagy a tervek elfogadasardl
a Tervezot irasban az stadast kovetd 5 (6t) munkanapen belll tajékoztatja.

A kiviteli tervdokumentacioc részeként a Tervezd koteles a koltségvetéseket (*.kcm,
* xlIs(x) és *.pdf) formatumban elkésziteni és a Megrendeld részére benyujtani.

A Tervezdé miutan az engedély megszerzéséhez szikséges Osszes jovahagyd
nyilatkozatot és hozzajarulast igazoltan kézhez kapta, koteles a dokumentaciot az
engedélyezd hatdsag részére igazoltan benyujtani az utols6 sziikseges nyilatkozat,
hozzajarulas kézhezvételét kivetden 5 (6t) munkanapon belll.

A Megrendeld jovahagyasa nem mentesiti Tervez6t a tervekben vagy
szamitasokban eléfordulé hibak aldl.

A Tervezé altal szolgaltatand6 dokumentaciok formaja és mennyisége

A Tervezd koteles atadni Megrendeld részére az 1. sz. melléklet szerinti Kiviteli
tervdokumentaciot és a vezetékjogi engedélyezési tervdokumentaciot.

A Tervezé koteles atadni a Megrendelé részére a Terv zsdri altal jovahagyott
tervdokumentaciot.

Tervezének a dokumentumokat papir alapon kell atadnia Megrendelé részére. A
dokumentumok valamennyi eredeti példanyat jogszabalyi eldirasok szerinti
névijegyzékben nyilvantartott Tervezének ala kell irnia, és le kell pecsételnie.

A jovahagyott terveket az alabbi példanyszamban kell atadni:

Atadandé Anyag Darabszam Megjegyzés
Vezetékjogi engedélyezési 2 pld. papiralapon,
tervdokumentacio 2 pid. digitalisan

o y 3 pld. papiralapon
Kiviteli tervdokumentacio
3 pld. digitalisan

Az elektronikusan beadott terveknek meg kell felelnie az alabbi tartalmi és formai
eléirasoknak:

a) minden egyes adathordozanak tartalmaznia kell a teljes kiviteli és engedélyezési
terveket és dokumentacidt, iratanyagokkal, emlékeztetokkel, kdltségvetéssel, az
alabbi formatumokban:

e a szbveges leirast Word formatumban (*.doc, *.rif), vagy Adobe Reader
(vagy Adobe Acrobat) altal olvashaté (*.pdf) formatumban;

s a terveket Adobe Reader (vagy Adobe Acrobat) altal olvashatd (*.pdf), és
szerkeszthetd, eredeti (nem konvertalt) AutoCAD *.dwg formatumban, oly
maodon, hogy a tervrajzokon szerepelnie kell a tervezdi alairasoknak is;

e a koltségvetési kiirasokat az aktualis KényvCalc Professional programmal
olvashatd, modosithatd, atarazhatd formatumban, az aktualis Terc ,ON”
adattar alkalmazasaval kell elkésziteni.

b) a koltségvetési kiirasok készitése soran a Tervezd a Kbt.-ben valamint az épitési
beruhazasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben eléirt feltételeknek megfeleléen koteles eljarni.

A Tervezdnek a jelen 8.3. pont szerinti tervesomagokat egy idopontban, az el6irt
példanyszamban egységesen tsszerakva kell a Megrendel§ részére atadnia.



9. Felek képviselete, egyiittmiikbdése

9.1.

9.2

ER2)

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

A Felek jelen szerzodéssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései,
felszolitasai, nyilatkozatai jelen szerzédés eltéré rendelkezése hianyaban vagy
ellenkezé irasbeli kozlésig akkor tekinthetdk teljesitettnek, amennyiben azt a masik
félnek az alabbiakban meghatarozott értesitési cimére megkiildték, vagy az atvételt
igazolva személyesen adtdk at: személyes atadas esetén az atadas napjan, e-
mailben tértént megkuldés esetén abban az idépontban, amikor a cimzett szamara
hozzaférhetéve valik, tértivevényes ajanlott levélben tértént megkiildés esetén a
tertivevennyel igazolt atvétel napjan.

A Megrendelé esetében:

Cim:

Telefon:

E-mail:

A Tervezd esetében:

Csirmaz Istvan

Cim: 1032 Budapest, Bécsi ut 85.
Telefon:

E-mail: direktkft@direktkft.hu

Amennyiben valamely szabalyszerien megcimzett tértivevényes ajanlott levél ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz, akkor az eredménytelen kézbesitéstél
szamitott 5. (6t6dik) munkanapon, ha a cimzett ,ismeretlen” vagy ,elkéltozott”, akkor
az eredmenytelen kézbesités napjan, ha pedig a cimzett a személyes atvételt
megtagadja, az atvétel megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendd.

A Felek a postai uton megkildétt kildeményeket egyidejlileg masolatban a masik fél
jelen szerzddesben meghatarozott e-mail cimére is kotelesek megkildeni.

Ha a Tervezdé munkajanak aktualis elérehaladasa barmikor elmarad a tervezett és
Felek altal kolcsénosen elfogadott programtél, vagy nyilvanvalova valik, hogy a
lemaradas be fog kdvetkezni, a Tervezd kételes egy modositott programot késziteni,
es azt Megrendelbhéz benyujtani, amelyben figyelembe veszi a fennallé
kérlilményeket, és ismerteti a tervezési munkak elérehaladasanak felgyorsitasa
érdekében foganatositott intézkedéseket.

A megvaldsitas folyamatanak és a Felek kapcsolattartasanak elsédleges irasos
eszkoze a Felek egymasnak megklldott, illetve atadott dokumentumok, a
Szerkezetegyeztetésen és a Terv zsirin készult jegyzdkdnyvek.

Tervezd Tervezdl szerzédés eredményéhez tartozé utasitast csak irasban a
Megrendeldtdl, az ellenérzéssel megbizott szervezetttl, illetve annak hivatalos
megbizottjatél fogadhat el.

A Tervez6t fokozott tajekoztatasi kotelezettség terheli, melynek soran jelen
fejezetben rogzitett rendelkezéseket koteles maradéktalanul betartani.

A Tervezd a Megrendel6t haladéktalanul értesiti minden olyan kérulményrdl,
amelynek a Tervezéi szerzddés teljesitésére, igy kulonosen a teljesités idejére,
minéségere kihatasa lehet. Az értesitésnek ki kell térnie az eldidézd okokra, azok
megszlntetésének maodjara, a kedvezétlen hatasok varhatd mérékére és
meérseklésének madjara. Az értesités elmulasztasabdl eredd karokért a Tervezd
felelos.



9.9.

9.10.

9.11.

Megrendeld kérésére Tervezd a munkajardl, annak eredményeirdl tajékoztatast ad.
A tajékoztatast a Tervezd koteles az értesités kézhezvételétdl szamitott 3 (harom)
munkanapon belll teljesiteni.

Barmely vita esetén a Felek kotelezettsége annak bizonyitasa, hogy a ra vonatkozo
tajékoztatasi, nyilatkozatadasi kotelezettségének hataridében, telies Kkorre
kiterjedben eleget tett.

A Tervezé irasos utasitast koteles elfogadni, feltéve hogy az a munkaszervezésre
nem terjed ki. Ha a Megrendelé célszeritlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, erre a
Tervezé kételes 6t irasban a lehetséges kovetkezmények leirasaval figyelmeztetni.
Tervezé a tervezést és a tervmodositast a Megrendeld utasitdsai szerint koteles
végezni, nem fogad el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, a
vonatkozd hatésagi engedélyekkel, vagy amelynek teljesitese az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetné. Tervezé mind a tervezés, mind a tervezdi
mivezetés alatt figyelmezteti a Megrendeldt, ha célszerGtlen utasitast ad. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredé karert a Tervezo felelos.

10. Tervszolgaltatasi hataridék

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

A Felek az alabbi kétbérterhes hatariddkben allapodnak meg:

- Tervezd koteles a szerzédés hatalyba lépését kovetd kettd honapon belll
szerkezetegyeztetésre alkalmas terveket késziteni.

- Tervezd koteles a szerzédés hatalyba |épését koveté o6t honapon beldl
engedélyes kiviteli terveket késziteni és azokat a Megrendelének atadni.

- Tervezd kételes a szerzédés hatalyba |épését kovetd hét hodnapon belll
vezetékjogi engedéllyel rendelkezé terveket késziteni és azokat a
Megrendeldnek atadni.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Tervezd az épitési engedelyezési
eljarasban valamely hatdsagi (igy kulondsen hianypotlasi) hataridd teljesitésevel
késedelembe esik, ugy a keésedelmére a késedelmi kotbér, illetve a
késedelme/mulasztasa miatti meghilsulds esetén a meghidsulasi kotbér
alkalmazandé.

A Felek megallapodnak abban is, hogy amennyiben a Tervezdi szerzGdésben
megjelolt tervezési itemek hataridejének betartasa egyik Félnek sem felrohato, elére
nem lathaté okbdl nem valosithatd meg, a Felek kizos egyeztetésik alapjan
meghatarozzak a médositott Gtemtervet (lasd még 17. pont).

A Tervezé nem felel a Megrendeld, a hatésdgok, vagy téle fuggetlen harmadik
személy késedelméért abban az esetben, amennyiben ezen személy, hatosag
késedelmének elbidézésében semmilyen felrohatésag nem terheli, és a kesedelem
elharitasanak érdekében minden téle telhetdt megtett. A Tervezd ilyen késedelem
esetén is koteles minden tble telhetét megtenni annak érdekében, hogy a
meghatarozott (temterv megvaldsulhasson. A Tervezének ezen pontban
meghatarozott, neki fel nem rohaté okbol bekovetkezd késedelem esetén a kétberes
hataridék a késedelemmel egyezd mértékben a Felek altal elézetesen elfogadottan
valtoznak.

11. Tervezesi dij, fizetési feltételek

11.1.

A Tervezd a jelen Tervezdi szerzédésben meghatarozott feladatai szerzédésszeru
teljesitésért 8.388.000,- Ft =+ AFA, azaz Nyolcmillio-
haromszaznyolcvannyolcezer,- Ft + AFA tervez{i dijra jogosult.



11.2.

11.3.

A Tervezd a tervezéi dijon kivul — ide nem értve a tervezéi miivezetés koltségét -
Megrendel6 felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult koltséget és duat
elszamolni, érvényesiteni.

A Megrendelé a Szerz6désben meghatarozott modon és tartalommal valo teljesitést
kovetéen az ellenszolgaltatast atutalassal teljesiti, a Kbt. 135. § (4) bekezdése, a
Polgari Torvénykdnyvrdl szolo 2013. évi V. térvény 6:130. § (1) és (2) bekezdései,
illetve a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az épitési beruhazasok, valamint
az egységes mikddési kézikonyvrél szold 547/2013. (XI. 30.) Korm. rendelet
szerint, tovabba az aktudlis penziigyi elszamolas részletes szabalyai alapjan.

A tervezGi dijra a Tervezd a szamvitelrdl szolo 2000. évi C. térvény 167. § (3)
bekezdésében foglaltak alapjan, cégszerlen alairt szamla ellenében jogosult,
amelyet a Tervezé a Megrendel6 altal aldirt teljesitésigazolas alapjan, annak
kiallitasat kévetéen allit ki és azzal egyltt nyujt be a Megrendelének. A benyujtando
szamlak kotelezé melléklete az elbirasnak megfelelden kidllitott és alairt
teljesitésigazolas.

A tervezési dij magaban foglalja az épitési engedélyezési eljaras igazolt eljarasi dijait
és illeték koltségeit, a Megrendeld altal jovahagyott kozmikivaltasok tervezési dijait,
valamint az adatszolgaltatasok beszerzésének dijait és kdltségeit.

A tervezdi mivezetés dija: 175.000,- Ft + AFA/mérnéknap, azaz Szazhetvenéstezer
forint + AFA / merndknap, a tervezéi miivezetSi dij 6ra alapu egységekben keril
elszamolasra.

Felek régzitik, hogy Megrendeld legfeliebb 100 mérnéknapnyi tervezéi miivezetést
rendelhet meg, mig Vallalkozd legfeliebb 100 mérnéknapnyi tervezéi mlivezetést
vallalhat el.

Tervezdi mivezetést jelen szerzddés keretében Megrendelé irasbeli megrendelése
alapjan végez a Tervezd.

A Tervezd a tervezeési feladatok elvégzése soran, az alabbiak szerint nydjthat be
szamlakat:

1. részszamla:

Esedékes: a terv szerkezet egyeztetésre torténd bemutatast kévetden.

Osszege: 1.677.600,- Ft + AFA (A tervezdi dij 20%-a).

2. részszamla:

Esedékes: A szamla kidllitasanak feltétele a végleges, teljeskord kiviteli
tervdokumentacio Tervzslri észrevételeknek megfeleléen javitott példanyainak
igazolt leszallitasa és a Tervezd valamennyi, a Szerzédésben rogzitett tervezési
feladatanak (a tervezéi mivezetés kivételével) szerzédésszer( (Tervezdi szerzddeés
rendelkezéseinek megfeleld) és maradéktalan teljesitése.

Osszege: 3.774.600,- Ft + AFA (A tervezéi dij 45%-a).

3. részszamlia:

Esedékes: A szamla kidllitasanak feltétele a Megrendel$, mint engedélyes nevére
kiallitott vezetékjogot engedélyezé hatdsagi hatarozat, épitési engedély megrendeléi
atvétele.

Osszege: 2.935.800,- Ft + AFA (A tervezdi dij 35 %-a).



11.6.

Tovabbi esetleges szamla:

A tervezéi mivezetés ellenértéke a munka elvégzését kovetéen kilon szamlaban,
utblagos tételes elszamolas (mémoknap raforditas elszamolas) alapjan kerdl
elszamolasra.

Esedékes: A tervezdi mivezetés befejezésével.

A szamla 6sszege: utélagos tételes elszamolas (mérndknap raforditas elszamolas)
alapjan (11.4. pont).

A Tervez6 kételes a teljesitésigazolason a ra vonatkozo részeket maradéktalanul
kiallitani, azon feltiintetni a Megrendelé aital a Szerzédéshez rendelt SZE jelzési
szerzédés szamot, valamint a Megrendeld altal késobb megadott SAP rendelési
azonositojat. Mindezek hianyaban a Megrendeld a teljesitésigazolast nem irja ala és
az esetlegesen megkuldott szamlat visszakdldi.

A Tervezé tudomasul veszi tovabba, hogy szamlat kizarélag a szamlahoz mellékelt
eredeti (nem masolati példany), a teliesités igazolasara megnevezett szemely altal
alait, a fentieknek megfeleléen kidllitott 4. szama melléklet szerinti
teljesitésigazolassal egyttt nyljthat be a Megrendelonek.

A Megrendel6 részérdl a teljesités igazoldja: senior projektvezetd

A szamla benyujtasa postai Uton, vagy személyesen a Megrendelé Dokumentum
menedzsment csoportjanak (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) cimezve torténhet,
mig elektronikus formaban a szamla a fotav@fotav.hu cimre nyiijthatd be.
Megrendelé abban az esetben fogadja be az elektronikus szamiat, amennyiben az
megfelel az altalanos forgalmi adérdl szold 2007. évi CXXVIIL. térvény 168/A. § (1)
bekezdésében foglalt kdvetelményeknek és a kibocsatéd ,.pdf” formatumban nyuijtja
be, vagy mind¢sitett elektronikus alairassal latja el.

A Megrendeldt a szabalytalan, nem az elébbieknek megfelelden kiallitott szamlaval
szemben elfogadasi kotelezettség nem terheli, €s ennek elmaradasa sem tekintheto
a szamla hallgatélagos elfogadasanak a Megrendeld részérdl.

A Megrendelé a szabalyszerlen kiallitott szamlat annak kézhezvételétél szamitott 30
(harminc) napon belil a Tervezé szamlan megjelolt fizetési szamlajara atutalassal
egyenliti ki.

Amennyiben a szamla jelen szerzédés és a mindenkor hatalyos jogszabalyi
eldirasainak nem felel meg, vagy a szerzédésben a fizetés eléfelteteleként elGirt
egyéb rendelkezések nem teljestlnek, Megrendeld a hianyok pétlasara 8 napon belll
irasban szdlit fel. Ebben az esetben, a szerzédésben eldirt fizetési hataridé a hiany
maradéktalan potlasanak napjan kezdédik.

Amennyiben a szerzédés alapjan a fizetésre kotelezett fél fizetési kételezettséget
annak esedékessége napjan nem teljesiti, késedelembe esik, és koteles a masik
félnek a lejart 6sszeg utén, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjatol a
tényleges fizetés napjaig Ptk. 6:155. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelo
késedelmi kamatot fizetni.

Tervezd koteles legkésdbb a fizetési hataridig Megrendelo részére megkulldeni egy
a fizetési hataridé napjatél szamitott 30 (harminc) napnal nem régebbi egyuttes
nemleges addigazolast, de ez nem szikséges, amennyiben szerepel a Nemzeti Ado-
és Vamhivatal koztartozasmentes adézoi adatbazisaban.

A Tervezd nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefuggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a Tervezd adokateles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.



12. A teljesitésbe bevont altervezék

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

A Tervezd a szerzddés megkdtésének idépontjdban, majd - a késdbb bevont
altervezék tekintetében - a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles
elézetesen valamennyi olyan alterveztt bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés
teljesitésében, és a bejelentéssel egyitt nyilatkozni vagy az érintett altervezé
nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant altervezd nem all
a megeldzo kdzbeszerzési eljarasban elsirt kizaré okok hatalya alatt.

Amennyiben Tervezé altal a kdzbeszerzési eljaras elsé szakaszaban megjelolt, a
teljesitésbe bevont altervezd(k) személye valtozik, ugy Felek a Kbt. 138. §-aban
foglaltaknak megfeleléen jarnak el. Tervezd fenti altervezdjének alkalmassagat, a
kizard okok hianyat a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek megfeleléen kételes igazolni.

A Tervezéi szerzddés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd altervezok
tevékenyseégéert a Tervezd ugy felel, mintha maga jart volna el. A Tervezé fokozott
felelosseéget vallal arra, hogy az altala — a fentiek szerint — igénybe vett altervezével
(altervezokkel) munkajuk, hozzajdrulasuk aranyaban elszamol. A Megrendeldt
fizetési kotelezettség - a jelen szerzédésben meghatarozottak szerint - a Tervezd
iranyaba terheli. Jelen pontban foglaltak alol kivételt képeznek az Addzas rendjerédl
szolo tdérveny alapjan esetlegesen felmertld allami adéhatésag részére torténd
kifizetések.

Amennyiben a Tervezd a fenti rendelkezésekkel ellentétes médon vesz igénybe
altervezét, ugy a Tervezd felelés minden olyan karért, amely az altervezd hibajabél
kovetkezett be. Amennyiben a Megrendeld tudomast szerez arrél, hogy a Tervezé
jogellenesen vesz igénybe altervezot, ugy jogosult a Tervezbi szerzbdéstd! eldlini
vagy a Tervezdi szerzddést azonnali hatallyal felmondani. A Megrendelé elallasa
vagy azonnali hatalyu felmondasa esetén a Tervezd meghilsulasi kétbért koteles
fizetni, melynek mértéke a Késedelmi, meghiusulasi kotbér feltételek pontban kertl
rogzitésre.

A Tervezd nem vehet igénybe olyan természetes személyt, jogi személyt vagy egyéb
gazdalkodd szervezetet, aki a Megrendelé munkavallaldja, alkalmazottja, megbizottja
vagy egyéb munkavégzésre iranyuld jogviszony keretében a Megrendeldnek
feladatokat lat el.

13. Jétallas, szavatossagvallalasok

13.1.

13.2.

A Tervezé a tervekér, tervezdi munkaért 24 honap jotallast vallal.

A jotdllds kezdd iddpontjia a Tervezd altal teljesitett terv alapjan torténd kivitelezés
megkezdésének idépontja.

A jotallas idbtartam alatt a felelésség aldl csak abban az esetben mentesilhet a
Tervezd, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

Amennyiben a jogszabdly hosszabb jétallasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget
ir elé, ugy az az iranyado.

A jotallasi jogok érvényesitése nem =zaria ki a hibas teljesitési kotbér
ervenyesithetdségét.

A Tervezd a tervekért jog- és kellékszavatossagot vallal és kijelenti, hogy a jelen

keretszerzbdés alapjan készilé tervdokumentacio nem sérti mas szerzék jogait, jogos
érdekeit.
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13.4.

A5

13.6.

13.7.

14.

14.1.

14.2.

15.
15.1.

A Tervezd a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen teljes korl felelésséget vallal
azért, hogy az altala megtervezett létesitmény az ervényes magyar szabvanyoknak
és egyéb iranyadd hatosagi és jogszabadlyi eléirasoknak, valamint mérndki szakmai
gyakorlatnak megfelel, tovabba, hogy a tervek miszakilag pontosak és
gazdasagosan megvalosithatoak.

A Tervezé felelés azért, hogy a tervezett létesitmény alkoté elemeire megadott elvart
miszaki teljesitményeknek megfeleléen megvaldsitott vezetékek, szerelvények,
szerkezetek és miitargyak, a létesitmény tervezési paraméterei szerinti mikodeés
soran, az elvart élettartam alatt, tavhoellatasi célra megfelelnek.

Ha tervezési hiba, vagy ilyen hibéra visszavezethetd egyéb hiba jelentkezne a tervek
alapjan kivitelezett, vagy azzal ¢sszeflggd létesitményben, ugy a Tervezd koteles
azonnal és sajat kéltségén a terveket kijavitani, és sziikség esetén az engedélyezesi
eljarast megismételni és az engedélyeket ismételten beszerezni.

A Megrendeldé a tervezési hiba felfedezését kovetéen irasban haladéktalanul
értesiteni tartozik a Tervezét, ismertetve a tervezési hibat, valamint a rendelkezésére
allo dsszes informaciot. A Megrendeld minden észszerl alkalmat biztosit a Tervezo
részére, hogy az megvizsgalhassa a tervezési, és vagy a terveken alapuld kivitelezési
hibat. Tervezé koteles a hiba bejelentésérdl szold felhivasban megjeldit hataridd alatt
a terveket kijavitani.

A tervek, tervdokumentacié hibaja miatt mindaddig érvényesithetéek a 15.2. pontbdl
fakadd jogok és a 13.5. és 13.6. pontban meghatarozott, hibas teljesiteshez
kapcsolodé szavatossagi igények, amig a terv alapjan kivitelezett szolgaltatas
tervhibaval osszefiiggd hibas teljesitése miatt jogok gyakorothatok.

Tervezd kartéritési feleléssége

A Tervezé sajat jogosultsagi kérében, a tervezés idoszakaban bekovetkezett, illetve
azzal okozott karokért telies koril kartéritési felelésséggel tartozik. A kartérités
mértéke a vonatkozo jogszabalyok szerint allapitandé meg.

A Tervezd kiteles az altala teljesitett terveken alapuld kivitelezés, vagy a kivitelezés
utani Gzemeltetés soran felmerild, a Tervezd tervezési hibajabél adodd kart
(kildndsen a felmerlé potmunka), elmaradt hasznot (pl.. szolgaltatas kiesésébdl
eredod kar, a késedelmes teljesitésbdl eredd kar) is megtériteni. A Tervezd teljes korl
felelosséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek
tulajdonaban okozott karokért is, amennyiben azok Tervezd tervezési
tevékenységere vezethetbk vissza (sorozatkar).

Szerz6dést biztosité melléekkotelezettségek
Késedelmi ktbér:

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Tervezd a Tervezéi Szerzddésben - a
10.1. pont alapjan - meghatarozott kétbérterhes teljesitési hataridéhéz képest
késedelembe esik, Ugy késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelbnek,
amennyiben a késedelem a Tervezdnek felrohato.

A késedelmi kétbér mértéke naptari naponként a késedelembe esés elsé napjatol
szamitva a Szerzédésben meghatarozott netté tervezd dij 1 %-anak megfeleld
bsszeg, de legfeljebb a nettd tervezéi dij 10 %-a.

A késedelem esetére kikdtoétt kdtbér megfizetése a Tervezdt nem mentesiti a
teljesités aldl.



15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Amennyiben Tervezd késedelmesen teljesit, a Megrendelével egyetértésben kételes
pothataridét vallaini. Poéthataridé vallalasanak elmulasztisa esetén a késedelmi
koétbérmaximumot fizeti meg a Tervezé.

A Tervezd 10 (tiz) napot meghalado késedelme esetén Megrendelé jogosult a
szerzbdést érdekmulas bizonyitasa nélkul is azonnali hatallyal felmondani és a
szerzbdes szerinti feladatokat harmadik személlyel befejeztetni vagy elvégeztetni a
Tervezé koltségén.

Hibas teljesitési kothér:

Amennyiben a Tervezd hibasan teljesit - ideértve a Tervezd tervezési hibajat is -, gy
hibas teljesitési kotbér fizetésére koteles, amelynek mértéke a Szerzédésben
meghatarozott nettd tervezdi dij 10 %-anak megfelelé 6sszeg. Abban az esetben, ha
a Megrendelé jotallasi igénye esetén a Tervezd kijavitia vagy kicseréli a hibas
szolgéltatast, a kotbér mérntéke 5 %.

A hibas teliesitési kétbér érvényesitése nem zarja ki a jotallasi igény érvényesitését.

Meghiusulasi kotbér:

A Megrendeld altal gyakorolt eldllas vagy azonnali hatilyld felmondas esetén,
valamint ha a jelen szerzédés teljesitése a Tervezd érdekkorében felmeriilt barmely
okbdl meghiusul, a Megrendelét meghidsulasi kotbér cimén a nettd tervezéi dij 20 %-
anak megfelel6 dsszeg illeti meg.

Kdzbs szabdlyok:

A Tervezd koteles a Megrendeldnek a koétbért meghaladd karat megtériteni. A
Megrendelé a Tervezdvel szemben érvényesithetd, nem vitatott késedelmi kotbért
és/vagy a kartérités Osszegét jogosult a Tervezd esedékes dijaba, a Tervezd
szamlajaval szemben beszamitani.

Teliesitési biztositék:

A Megrendeld teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a 11.1.
pontban rogzitett - altalanos forgalmi add nélkil szamitott — nettd tervezéi dij 5 %-a.

A teljesitési biztositék a Megrendelét illeti, ha a Tervezd a szerzédés teljesitését a
sajat erdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi
be. A Megrendeld a meghilsulasi kétbér iranti, illetve az ezen fellli kartéritési igényét
elsdsorban a teliesitési biztositékbdl elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendelé
biztositék osszegén fellili igényeinek érvényesitését.

A teljesitési biztositékot a szerzédés hatalybalépését kévetd 10 (tiz) munkanapon
beldl koteles a Tervezd a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A teljesitési
biztositéknak a szerzddésszer( teljesités tényleges idépontjat kdveté 30 (harminc)
napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Tervezd a Szerz6dés hatalybalépését koveté 10 (tiz) munkanapon
belll a telfjesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, gy a Tervezd kételes a
szerzQdes szerinti, a 11.1. pontban rogzitett - ltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
— netto tervezdi dij 5 %-anak megfeleld 6sszeget a Megrendelé részére a szerzédés
hatalybalépésetdl szamitott 30. (harmincadik) napig megfizetni atalanykarként, és a
Megrendelé jogosult a hatalyba lépett szerz6déstél barmikor elalini, vagy a
szerzOdest azonnali hatallyal felmondani, illetdleg az atalanykaron felili kartéritési
igényét érvényesiteni.

A teljesitési biztositék a Tervezd valasztasa szerint teljesitheté dvadékként az eléirt
pénzésszegnek a Megrendelt fizetési szamljjara (K&H Bank Zrt.; 10400205-
00033592-00000006) tértend befizetéséevel (atutalasaval), pénzigyi intézmény vagy
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biztosité altal vallalt garancia, vagy készfizeté kezesség biztositasaval vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartaimazé —
kotelezvénnyel.

Amennyiben a szerzédés teljesitése sordn a teljesitesi véghataridé madositasra
keril, akkor a Tervezének a moédositott id6pontot kévetd 30 (harminc) napig tarto
érvényességgel meg kell hosszabbitani a teljesitési biztositékot. Amennyiben a
Tervezd a teljesitési biztositék érvényességét nem modositja, a Megrendeld jogosult
a szerzbdéstdl elalini vagy azt azonnali hatallya! feimondani.

A pénzigyi intézmény vagy biztosito altal vallait garancianak, ill. a biztositasi
szerzbdésnek tartalmaznia kell a pénz(gyi intézmeény, il biztosito
kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendeld pénziigyi intézmenyhez, ill.
biztositohoz intézett irasbeli felszolitasara, a Tervezd vagy barmely mas személy
esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, 5 (6t) munkanapon belil kifizeti a
Megrendelének a megjeldlt osszeget a jogviszony vizsgalata nélkil, a pénzugyi
intézmény, ill. biztosito sajat kotelezettsége alapjan.

A teljesitési biztositék nyUjtasanak koltségei a Tervezot terhelik.

A teljesitési biztositék érvényességének lejartat kovetd 15 (tizen6t) munkanapon beldl
a Megrendelé visszafizeti a teljesitési biztositek fel nem hasznalt részét a Tervezd
részére, amennyiben azt a Tervezé a Megrendelé szamlajara dvadékkent fizette be.

A biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas nélkili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idStartamra szol.

Hibas teliesitési biztositék:
A Megrendelé hibas teljesitési biztositékot két ki. A hibas teljesitési biztositek

mértéke a 11.1. pontban régzitett - altalanos forgalmi add nélkll szamitott — nettd
tervezdi dij 5 %-a.

A hibas teljesitési biztositék a jotallasi és szavatossagi kotelezettseég teljiesitéset
biztositja, tovabba a Megrendeld a hibas teljesitési kotbér iranti, illetve az ezen feluli
kartéritési igenyét is elsésorban a hibas teljesitési biztositekbal elégitheti ki. Ez nem
zarja ki a Megrendeld biztositék 6sszegén feluli igényeinek érvényesitéset.

A hibas teljesitési biztositékot a teljesitést kdvetd 30 (harminc) napon belll koteles a
Tervezd a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A hibas teljesitési biztositéknak a
jotallasi kotelezettség lejartat kdvetd 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Tervezd korabban ovadék formajaban fizette meg a teljesitési
biztositékot, és az teljes egészében rendelkezésre all, és a hibas teljesitési biztositek
rendelkezésre bocsatasanak hataridejében irasban eltéréen nem rendelkezik, ugy a
korabbi teljesitési biztositékot a Megrendeld a tovabbiakban hibas teljesitési
biztositékként tartja nyilvan.

A szerzédeés rendelkezéseinek megfelelé hibas teljesitési biztositék szolgaltatasa a
végszamla benyljtasanak a feltétele.

Amennyiben a Tervezd a szerzédés teljesitését kévetd 30 {harminc) napon belul a
hibas teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, ugy a Tervezd koteles a
Szerzédés szerinti, a 11.1. pontban régzitett — altalanos forgalmi adé nélkll szamitott
— netté tervezdi dij 5 %-anak megfeleld mértékl osszeget a teljesites idépontjatol
szamitott 45. (negyvenétddik) napig megfizetni atalanykarként a Megrendeld részére
és a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, illetbleg az
atalanykaron fellli kartéritési igényét érvényesiteni.

A hibas teljesitési biztositék a Tervezé vélasztasa szerint teljesithetd ovadekként az
elbirt pénzosszegnek a Megrendel6 fizetési szamlajara (K&H Bank Zrt., 10400205-
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00033592-00000006) torténd befizetésével (atutalasaval), pénzigyi intézmény vagy
biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi
szerzodés alapjan  kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo -
kotelezvénnyel.

A pénzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi
szerzédésnek tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény, ill.  biztositd
kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendeld pénzigyi intézményhez, ill.
biztositbhoz intézett irasbeli felszolitasara, a Tervezé vagy barmely mas szemely
esetleges kifogasolasat figyelmen kivill hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelének a
megjelolt dsszeget a jogviszony vizsgalata nélkll, a pénziigyi intézmény, ill. biztositd
sajat kotelezettsege alapjan.

A hibas teljesitési biztositék nyujtasanak kdltségei a Tervezét terhelik.

A hibas teljesitési biztositék érvényességi idejének lejartat kovetd 15 (tizendt)
munkanapon belll a Megrendelé visszafizeti a hibas teljesitési biztositék fel nem
hasznalt részét a Tervezd részére, amennyiben azt a Tervezé a Megrendeld
szamlajara dvadékkent fizette be.

A biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas nélkili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szol.

A Tervezdi szerz6dés modositasa, megsziinése, megsziintetése

A Tervezdi szerz6dés modositasa csak irasban, a Felek kézds megegyezése alapjan
lehetséges a Kbt. 141. §-a alapjan.

A Tervezdi szerzodés megszintethetd a Felek kézdés megegyezésével, valamelyik
Fel rendes, indcklas nélkdli, irasbeli 30 (harminc) napos felmondasi ideju
felmondasaval, vagy elaliasaval.

Ha a Tervezd a jelen Tervezdi Szerzdédés valamely rendelkezését sulyosan, vagy
kisebb mértékben, de ismétlddbéen megszeqi, azaz a Tervezdi szerzddésnek nem
vagy nem szerzédésszer(en tesz eleget, a Megrendelé 5 (6t) napos poéthataridd
tizésével irasban fel szdlitia a szerzdodésszerl teljesitésre. Amennyiben a
pothataridé eredménytelenil telik el, Megrendelé Tervezéhoz intézett egyoldalu
nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondhatja a Tervezo6i szerzédést.

A Megrendeld azonnali hatalyu feimondassal élhet, ha

a) a Tervezdvel szemben jogerdsen felszamolasi, csdd vagy végelszamolasi eljaras
indul, vagy

b) a Tervezdvel szemben jogerdsen végrehajtast kezdeményeznek, illetve

c) a Tervezd atalakul, ideértve a tulajdonosi kor 50%-nal nagyobb megvaltozasat,
egyesll, alaptékejét 50 %-kal csOkkenti, kivéve, ha az atalakulas, egyesiilés,
tékecsokkentés nem érinti a jogutdd, vagy a szerzédd fél tarsasaganak azon
képesseget, hogy az adott Tervezdi szerzédés szerinti kotelezettségeit teljesiteni
tudja és biztositja, hogy a keletkezo tarsasag feltétel nélkil vallalia a multbeli és
jévébeli kitelezettségeket, valamint ha

d) a Tervezbre nézve utdlag all be a Kbt. 62. §-dban szabalyozott kizard okok
valamelyike.

A Tervezdi szerzédés megszinése, megszuntetése esetén a Felek kilon
megallapodasban szamolnak el egymassal a megszlnés idopontjaig megtortént
tervezdi teljesitések tekintetében.
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szUkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett
feladata ellataséardl gondoskodni tudjon - ha

a) a Tervezbben kozvetetten vagy kozvetlendl 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi szemeély vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc)
pontjdban meghatarozott feltételeknek.

Akadalykozlés, Vis maior

Jelen pontban foglaltak alkalmazandék a vis maiorra és a vis maiornak nem mindsulé
egyeéb akadalyozo kérilmeényekre is.

A vis maior olyan rendkivili koralmeény, amely Felek akaratan és ellendrzésén kivali,
elére nem lathato, altaluk elharithatatlan jellegl és nekik nem felréhato, valamint a
szokasos Uzleti kockazat korén kivil esik (igy kilondsen: haboris cselekmény,
terrorcselekmények, lazadas, szabotazs, robbantdsos mereénylet, sulyos
energiaellatasi zavar, természeti katasztrofa, munkabesziintetés, jarvanylgyi
vészhelyzet, a honvédelemrdl szold torveny, renddrségrol szolé toérvény alapjan
feljogositott szervek rendelkezésére tett intézkedés).

Felek kijelentik, hogy a COVID-19 jarvanyrol és az azzal 6sszefiiggé korlatozasokrol
a szerzbédéskétéskor tudomassal  birnak, azok a Tervezdi  szerzédés
megkotésekor/hatalybalépésekor ismert alfapotat dnmagaban nem tekintik vis
maiornak.

A vis maior korilmények — amennyiben ok-okozati dsszefiiggésbe hozhatdak a nem
szerzbdésszer(i teljesitéssel — részben vagy egészben mentesitik Feleket a
szerzddés alapjan fennallo kotelmeik teljesitése aldl a kdrulmények fennallasanak
idétartamara, illetve a kérilmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen korGlmenyek a
szerzbdés alairasat/hatalybalépéseét kovetden jonnek létre, illetbleg a szerzédés
alairasat/hatalybalépését megelézden jottek létre, am kovetkezményeik — melyek
meggatoljak vagy késleltetik a szerzédés teljesitését — az emlitett idépontban még
nem voltak eldre lathatéak.

Annak érdekében, hogy barmely vis maior korilmény a fentiekkel dsszhangban a
szerzbdéses kotelmek teljesitését akadalyozd tényezokeént rogzithetd legyen, a
szerzbdés teljesitésében akadalyozott Félnek irasban tajékoztatnia kell a masik felet
a fenti kildnleges korilmények bekévetkeztérdl, akkor is, ha az akadalyt a masik
félnek kozlés nélkul is ismernie kellene (akadalykdzlés).

Az akadalyozott Félnek akadalykozlés atjan ugyanigy tajékoztatnia kell a masik felet,
ha vis maiornak nem mindsulé egyéb, a szerzddés teljesitését akadalyozd korilmény
kévetkezik be.

Az akadalykdzlési kotelezettség elmulasztasaval okozott karért a mulaszté fél a
szerzédésszegésért vald felelésség szabalyai szerint felelds.

Ezt az akadalykozlést indokolatlan késedelem nélkil (legkésébb 2 munkanapon
beltl) kell megtenni azt kdvetden, hogy az akadalyozott Fél felismerte a szerzOdéses
kdtelmek teljesitését akadalyozéd koriimények felmeriiltét. Az akadalykoziésben be
kell mutatni és hitelt érdemléen igazolni kell a késedelemre, akadalyra okot ado
tényeket, nehézségeket, korilményeket, az ok-okozati Osszefliggest (ideertve
kildndsen a gyarté/beszallitd/forgalmazo stb. aitali, a konkrét megrendelésre
vonatkozé okiratot, tajékoztatast, eredeti és — adott esetben — nem hiteles
forditasban, magyar nyelven benyljtva), tovabba meg kell jeldini a teljesités varhato
késedelmi idészakat/idétartamat is, amennyiben ez felmérhetd az adott pillanatban.
Az okokat kellé részletességgel kell megjeloini, és az okoknak vilagosnak, valésnak
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és okszerlnek kell lennilk, szukség szerint az egyenértékiiséget (kéz)beszerzési
szempontbol megfeleléen ala kell tamasztaniuk.

A Megrendeld a fenti feltételeknek mindenben megfelelé akadalykézlés esetén
nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypotlasat az akadalykozlés kézbesitését
kévetd 5 munkanapon bellll kdteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel,
sth. késedelme vagy eimaradasa nem jelenti az akadalykozlés elfogadasat.

Amennyiben a Megrendelé elfogadja a Tervezd akadalykdzlését és az a szerz6dés
hataridében térténd teljesitését befolyasolja, ugy ennek idétartamat a Felek irasban
kllén rogzitik, figyelemmel és 6sszhangban a Kbt. 141. §-aban foglaltakkal.

Amennyiben az akadalyozé korllmény megszdnik, ugy errél a tényrél a masik Felet is
haladéktalanul értesiteni kell (irasban is), tovabba lehetdség szerint arrdl is
tajékoztatni kell, hogy az akadalyozd kérilmény miatt a szerzddés teljesitésére mikor
kerl! sor.

Amennyiben a vis maior korilmény miatt a szerzédésben rogzitett (rész)teljesitési
hataridében 90 napot meghaladd késedelem kovetkezik be, barmely Fél jogosult a
szerzHdést felmondani.

Felhasznalasi jogok

A Felek megallapodnak, hogy a Megrendelé a tervezdi dij megfizetésével korlatlan
felhasznaldsi jogot szerez a tervezés targyat képezo, a Tervezd altal szolgéltatott
tervek, mint szellemi alkotdsok joganak védelme alatt allo termékekre. Kivételt
képeznek ez aldl azok a tervezések, amelyek iparjogvédelem alatt allnak.

Ennek alapjan a Megrendel® kilénésen, de nem kizardlagosan:

a) azt mind egészében, mind részleteiben - korlatlan felhasznalasi alkalommal és
peldanyszamban - hasznalhatja prezentaciokhoz és a tavhészolgaltatasa kapcsan
készild egyéb dokumentaciok, tanuimanyok részeként és mellékleteként;

b) a jelen Tervez6i szerzédés alapjan készllé tervdokumentacidt és sajat
felhasznalasi jogait barki szamara atruhazhatja;

c) a jelen TervezGi szerzodés alapjan készild tervdokumentaciot korlatlan szamban
sokszorosithatja, tdbbszorézheti és a nyilvanossag szamara barmilyen formaban
kozzéteheti;

d) a jelen Tervezdi szerzédés alapjan elkészuld tervdokumentaciot atdolgozhatja,
tovabbterveztetheti, azok alapjan a Tervezdvel vagy harmadik személyekkel
tovabbi terveket készittethet.

A Felek kijelentik, hogy a korlatlan felhasznalasi jog nem jelenti, és nem jelentheti a
tervek olyan modon, vagy olyan létesitmények vonatkozasaban vald alkalmazasat,
felhasznalasi lehetdségét, amely a tervekre vonatkozé szakmai szabalyok
megszegeset eredményezné.

A Megrendel6 a tervdokumentacié barmely tipusa felhasznalasa soran a Tervezd
nevét a terveken koteles feltiintetni.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Tervezéi szerzédés barmely okbol
id6 elbtt, komplett teljesités nélkul sziinik meg, gy a megsziinésig a Megrendeld
rendelkez$ részére rendelkezésre bocsatott tervek vonatkozasaban a Megrendel -
a felmondasig elvégzett munka aranyos dijdnak megfizetése esetén - a fenti
fethasznalasi jogokat megszerzi.

A Felek megdllapodnak, hogy a Megrendel6 szamara a fentiekben biztositott
felhaszndlasi jogok nem kizarolagosak, azaz a tervdokumentacid fentiek szerinti
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felhasznalasara a Tervezd harmadik személy szamara tovabbi engedélyt adhat, és
arra a fentiekben foglaltak ugyanugy vonatkoznak, mint Megrendelare.

A Tervezé - a 13. pontnak megfelelden - jogszavatossagot vallal a szolgaltatott
tervek vonatkozasaban, melynek értelmében szavatolia azt, hogy az altala
szolgaltatott terveken harmadik személyeknek (altervezdinek, vagy egyéb
kozremikdddinek, stb.) nincs olyan joga, amely a Megrendeld jelen fejezetben foglalt
jogainak a megszerzését korlatozna, vagy akadalyozna. Felek kijelentik, hogy
amennyiben a Tervezt ezen kotelezettséget megszegi, ugy a Megrendelé akkor is —
mint johiszemi vevé - megszerzi a tervek jelen fejezetben rogzitett korlatlan
felhaszndlasi jogait, és a harmadik személyeknek okozott karok miatt kizardlag a
Tervezo felel.

Biztonsagvédelmi eldirasok

Tervezd jelen  szerzédés  alairasaval  tudomasul  veszi Megrendeld
http:/fotav. hu/kotelezo-adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-
lista/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek/ internetes elérhetdségén talathato,
Vallalkozasi szerzodések biztonsagvédelmi kdvetelményei’-ben foglaltakat, és
kijelenti, hogy azt magara nézve kotelezének fogadja el és maradéktalanul betartja.

Osszeférhetetlenség

A Tervezd kijelenti, hogy szerzédéses feladatai ellatasahoz a Megrendeld
munkavallaljat munkaviszony, munkavégzésre iranyuld egyeb jogviszony keretében
nem alkalmazza. A Tervezd kijelenti tovabba, hogy a tarsasdg a Megrendeld
munkavallaléjanak  érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezetd
tisztségviseltje, amely a Megrendelé munkavallaldja. A Tervezd koteles gondoskodni
arrol, hogy az altala igénybevett kozvetlentl vagy kozvetetten kozremiikodd
természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek tovabbi kozremikoddi is
megfelelienek a fenti rendelkezéseknek. A Tervezd tudomasul veszi, hogy ezen
rendelkezések megsértése jelen Tervezbi szerzodés azonnali hatalyd felmondasaval
jarhat.

Korrupcioellenes klauzula

A Felek kotelesek miikodésilk soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk,
hogy a korrupcidellenes, a tisztességes piaci magatartast szabalyozo, versenyjogi
valamint fogyasztovédelmi szabalyoknak, tovabba az Uzleti etika altalanosan
elfogadott szabalyainak megfeleljenek, a szerzdédés megkdtése és teljesitése soran
ezeknek megfelelen jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a Tervezdi szerzédés megkotéset megeldzd targyalasokat, a
szerzddés feltételeinek kialakitasat és a szerzédésen alapulé vagy annak teljesitése
soran tanusitott barmely Uzleti vagy egyéb magatartast sem kozvetlenul, sem
kézvetetten nem befolyasolta és befolydsolia a Felek, a Felek képviseldje,
megbizottja vagy vellk barmilyen maédon és formaban kapcsolatban allo harmadik
személyek részére torténd értékkel bird dolog atadasa, vagy atadasanak igérete,
valamint barmilyen anyagi vagy személyes elény nyujtasa vagy annak igérete.

A Tervezd koteles gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett munkavallalok,
munkaveégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb
kozvetlenil vagy kozvetetten kozremikodd természetes vagy jogi személyek
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(,k6zremUkodok”) jelen Tervezdi szerzddés teljesitése soran tanusitott és altalanos
luzleti magatartasa megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

A Tervez$ koteles megfeleléen gondoskodni arrol, hogy az dltala igénybevett
kozremikoddk és a kozrem(ikodok altal igénybevett esetieges tovabbi kézrem(ikadok
a Megrendelé altal teliesitett tervezéi  dijbdl  hataridében megkapjak a
kbzremikodésik ellenértékét. A Tervezé kifejezetten és visszavonhatatlanul
hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé a Tervezé A4ltal igénybevett barmely
kozremikodé részére, amennyiben ezen mindségét hitelt érdemléen igazolja, a jelen
szerzodes teljesitésével kapcsolatos adatokat kiszolgaltassa, kiléndsen a
Megrendeld altal a Tervezd részére teljesitett kifizetések Osszegét és idépontjat.

A jelen 21. pontban foglalt rendelkezések megsérnése esetén a Megrendeld
vaiasztasa szerint jogosult a Tervezéi szerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy
attol elalini és alkalmazhatja a 15.3. pont szerinti jogkévetkezményeket (meghiusulasi
kotbér).

Zaré rendelkezések

A Megrendelt jelen Tervezéi szerzédés alairasaval meghatalmazza a Tervez6ét, hogy
- mindenkor kizardlag a Megrendeld altal elézetesen jovahagyott megoldas, illetve
épitési engedélyezési tervdokumentacié kapcsan - az engedelyezési eljarasban
helyette és nevében teljes jogkérben eljarjon, melyrél Megrendeld szUkség szerint
kulon meghatalmazast készit Tervezének. Jelen meghatalmazas a Megrendeld altal
egyoidalt irasbeli nyilatkozattal barmikor visszavonhatd. Amennyiben a visszavonds
Tervezd szerzédésszer(i teljesitését befolyasolja vagy akadalyozza, gy
szerzodésszegéseért valo feleléssegét kizarja.

A Felek kételesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birésagi vagy mas
hatosagi ut melldzésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset
Gsszes koérulményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felektdl nem
varhato el — értesitik a masik Felet a Tervezdi szerzédés teljesitésével kapcsolatos
kifogasaikrol, megjelélve annak ténybeli és jogi alapjat.

A Felek vitas lgyeik rendezésére kikotik a Megrendelé székhelye szerint illetékes
birésag illetékességét.

Amennyiben a Tervezdi szerz6dés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy
része hatalyat veszti, érvénytelennek mindsil vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a
tobbi rendelkezés hatalyat vagy érvényességét. Ebben az esetben Felek kételesek
az adott ervénytelen rendelkezést olyan érvényes hatalyos vagy vegrehajthaté
rendelkezéssel helyettesiteni, amely a leheté legjobban megfelel a hatalyat vesztett
vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és gazdasagi célkitlzéseinek.

A Felek altal létrehozott jelen Tervezdi szerzédésben szabalyozott valamennyi
kérdeést, ideértve a Tervezdi szerzédés ervényességének, valamint a Tervezoi
szerzddésben szereplé kikotések, megallapodasok értelmezésének kérdését is, a
magyar polgari jog szabalyainak alkalmazasaval kell elddnteni.

A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére iranyuld irdsbeli felszolitds az
elévilést megszakitja.

Felek a jelen szerzédésben megnevezett szemelyek (igy kuldndsen, de nem
kizardlagosan a kapcsolattarték, a teljesitésigazold), szervezeti egységek és
elerhetéségek valtozasanak/valtoztatasanak jogat fenntartjak azzal, hogy az ilyen
valtozasrol a valtozast kovetd 10 munkanapon belill kételesek egymast irasban
tajékoztatni. Felek kijelentik, hogy az ilyen valtozds nem igényli a jelen szerzédés
modaositasat.



22.7. Jelen Tervezdi szerzédésben és mellékleteiben, tovabba a részvételi és ajanlati
felhivasban és dokumentacioban, valamint a Tervezé ajanlataban nem szabalyozott
kérdésekre elsésorban a kdvetkezd jogszabalyok az iranyadok:

- Kbt.,

- Ptk.,

- Tszt. és annak végrehajtasarol szolo 157/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet,
= Etv.,

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,

- 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet,

- 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet,

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,

- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Orszagos Vastti Szabalyzat |l. kotetének
kiadasard! (OVSZ).

Jelen Tervezoi szerzédés 2 (kettd) eredeti példanyban készult, melybdl 1 (egy) példany a
Megrendelét és 1 (egy) példany a Tervez6t illeti meg.

Jelen Tervezoi szerzédés mindkét Fél altali alairast kovetden, a késobbi alairas napjan jon
létre érvényesen és lép hatalyba.

A Felek a jelen Tervezdi szerzédést kolcsonds atolvasas és értelmezés utan akaratukkal
mindenben megegyezdnek jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jovahagyoélag irjak ala.

Budapest, 2023. - qul'acg;q. Budapest, 2023. &3 |{
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1. szamu melléklet: Mlszaki leiras >/
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2 szam( melléklet: |E8-BKM/2022 Eljaras a tavhévezetékek és egyeb technologiai 78 Ajev*
berendezések mindségi és hegesztési kovetelményeirdl ——

3 szam( melléklet: U1-VHSZ/2021. Tavhészolgaltatasi és energetikai vezérigazgato-
helyettesi utasitas

4. szamu meliéklet: Teljesitésigazolasi lap minta



