Szerz6désszam:
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SZE 20250008 16/000

EGYEDI TERVEZES|I SZERZODES
SZE010930. szamu Tervezési keretmegallapodashoz

amely létrejott egyrészrél a

BKM Budapesti K6zmiivek Nonprofit Zartkoriien Mikod6 Részvénytarsasag (székhely:
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31 ; cégjegyzékszama: 01-10-042582; adoszam: 10941362-
2-44, roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.), mint megrendelé (a tovabbiakban:
Megrendeld),

masrészrol a(z) DIREKT Kozmitervez6 és -épitd Korlatolt Felelosségi Tarsasag
(székhelye 1032 Budapest. Bécsi ut 85. fsz . cégjegyzékszama 01-09-064785. adoszama
10338777-2-41. roviditett elnevezése Direkt Kft ). mint tervezo (a tovabbiakban: Tervezd)

(a Megrendel6 és a Tervezo a tovabbiakban egyuttesen: Felek. kulon-kulon: Fél) kozott az
alabbi feltételeknek megfeleléen:

1. Bevezeto rendelkezések

1.1 A Megrendelé ,Tavhoétechnologiai munkak tervezése” targyban unids, nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a kozbeszerzésekrol szél6 2015, évi CXLIIN. torvény
(tovabbiakban: Kbt) rendelkezései szerint Ezen kozbeszerzési eljaras eredménye
alapjan a tobbek kozott jelen szerzodés szerinti Tervezbékkel mint nyertes
ajanlattevokkel 2021. november 12. napjan (a Megrendelé nyilvantartasa szerinti
SZE010930 szamon) Tervezesi keretmegallapodas (a tovabbiakban:
Keretmegallapodas) kerult megkotésre

1.2. A Megrendeld 2025. 11.11 napjan kelt ajanlattétel felhivasa alapjan ,,K25117 Fiiredi
u. akna rekonstrukciohoz kiviteli terv készitése” targyban verseny yjranyitasaval
lefolytatta a keretmegallapodasos eljaras 2. részét, mely eredményeképpen a Felek
jelen szerzdédeést kotik. A keretmegallapodasos eljaras 2. része soran értékelésre kerult
ajanlati elemeket a 2. szamu melléklet tartalmazza

13. A Felek rogzittk, hogy a jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekre a
Keretmegallapodas rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben jelen szerzodés a
Keretmegallapodasnak eltérést nem engedd rendelkezésével ellentétes rendelkezést
tartalmaz, ugy abban az esetben a Keretmegallapodast kell alkalmazni.

2. A szerzodés targya

2.1 A Megrendel6 megrendeli, a Tervezo pedig elvallalja jelen szerzodés 1. szamu
mellékietét képez6 mdiszaki leirasban (és kapcsolodé dokumentumaiban) foglalt
tervezési és - Megrendeldo egyedi megrendelése szerinti — tervez6i miivezetési
feladatok elvégzéset.

22 A Tervezo feladatat képezi minden olyan dokumentum/terv elkészitése. amely a
szakma szabalyai. a vonatkozé szabvanyok, Mérnok Kamarai ajanlas, jogszabalyi.
illetve hatdsag eldirasok alapjan a kivitelezéshez (és bontashoz) szukseéges.



3. A szerz6dés hatalya és teljesitése
3.1 Jelen szerzddés a mindkét Fél altali alairas napjan jon létre érvényesen és lép hatalyba.

A szerzOdés idobeli hatalyat a jotallasi-, szavatossagi-, és kartéritési igények
ervényesitése meghaladhatja.

A teljesitési hataridokkel. illetve részhataridokkel kapcsolatban a Megrendeld
eloteljesitést elfogad.

3.2 Ateljesités utemezése. kotbérterhes hatariddk
3 2.1 Jelen szerzodés teljesitésének kotbérterhes hataridoi

a) Sikeres szerkezetegyeztetés (vagyis a Megrendelonek a tervek megfeleloségére
vonatkozd irasbeli visszajelzése): a szerzodés hatalybalépésétol szamitott 20
(husz) munkanapon belul;

b) Kiviteli tervek Tervzsurire torténo beadasa: a szerzodés hatalybalépésétol szamitott
65 (hatvanot) munkanapon belul;

c) Tervzsuri észrevételekkel javitott és hozzajarulasokkal rendelkez6 tervek
(tulajdonosi, kozut kezeldl, e-kozmu, forgalomtechnika, orokségvédelem
nyilatkozata) Megrendel6 részére torténo atadasa a szerzodés hatalybalépésétol
szamitott 80 (nyolcvan) munkanapon belul.

3.2 2 Szerkezetegyeztetés: Tervezo koteles a tervet Szerkezetegyeztetésre megkuldeni a
Megrendeld részére. A Szerkezetegyeztetésre megkuldott tervet a Megrendelo 5 (6t)
munkanapon belul véleményezi és irasban visszajelez a Tervezonek, hogy a terveket
megfelelonek talalja-e vagy javitast. kiegészitést, hianypotlast kér a Tervezotol. Utobbi
esetben a Tervezd ujra megkuldi javitott. kiegészitett, hianypoétolt tervet, melyet a
Megrendel6 ujbél véleményez.

Tervezd felelossége. hogy a terveket olyan idopontban kulde meg a
Szerkezetegyeztetésre. hogy a sikeres Szerkezetegyeztetés (vagyis a Megrendelének
a tervek megfeleloségére vonatkozd irasbeli visszajelzése) a fenti kotbérterhes
hataridon belul megtorténjen azzal. hogy abba a Szerkezetegyeztetés idGtartama
(vagyis a tervek szerzodésszeru megkuldése és a Megrendeld visszajelzése kozotti —
tervezetten 5 munkanapos — idotartam) nem szamit bele, de a szukséges javitas.
kiegészités. hianypotlas idétartama beszamit.

323 Tervzsiri: Tervezo koteles a Szerkezetegyeztetést kovetoen elkészitett kivitel tervet
Tervzsirire megkuldeni a Megrendeld részére. Az ehhez kapcsoldédoé feladatokat és
hataridoket a Keretmegallapodas 7. pontja tartalmazza.

3.3 Jelen szerzddés teljesitésének helye:

3.3.1.A tervek atadasanak helye' 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31.. egyéb rendelkezéseket
pedig a muszaki leiras (1. szamu melléklet) tartalmaz.

3.3 2 A tervezéssel érintett helyszin' Budapest XIV. kerulet, Furedi utca 82. A006541 (50-2-
0040) es A006503 (50-2-2195) jell aknak.

34 A Tervezo koteles a terveket a Megrendeld részére jelen szerzédésben — ideértve a
mellékleteket is - és a Keretmegallapodasban foglaltak szerinti formaban és
peldanyszamban atadni.

3.5 A Tervezé az altala szolgaltatott tervekkel kapcsolatban tervezor mivezetést koteles
elvégezni a Megrendeld erre vonatkozo a 3. szamu mellékletben foglalt minta szerint
elkészitett egyedi megrendelése alapjan. Az egyes tervezési munkakhoz kapcsoldédo
tervezoi muvezetés mennyisége a konkrét tervezési munkak elvégzeéseére tekintettel az
egyedi megrendelésben kerul meghatarozasra. Tervezdi muvezetés a kiviteli tervek
szerzodeésszeru leszallitasat kovetd 5 (6t) évben rendelheté meg.
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A teljesités igazoloja a Megrendelo részérdl az alabbi. vagy az egyedi megrendelésben
megnevezett szemely(ek) a mindenkori projektmenedzser, aki jelen szerzddés
alairasakor: Torossy Zoltan

A Tervezo koteles a jelen szerzodés 4. szamu mellékletét képez6 mintanak megfeleld
teljesitésigazolason a ra vonatkozé részeket maradéktalanul kiallitani, azon feltuntetni
ateljesités tényleges idopontjat. a Megrendel6 altal a szerzodéshez rendelt SZE jelzésu
szerzodésszamat. a kozbeszerzési eljards azonositdé szamat (K25117), valamint a
Megrendel6 kapcsolattartéja altal megadott SAP rendelési azonositét és az egyedi
megrendelés(ek) iktatdszamat, mindezek hianyaban a Megrendeld a teljesitésigazolast
nem irja ala és az esetlegesen megkuldott szamlat visszakuldi

4. Tervezdi dij és fizetési feltételek
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A Tervezo a jelen szerzodésben meghatarozott feladatai szerzédésszeri teljesitésért
tervezdi dijra jogosult.

A tervezdi dij részét képezi:

a) a tervezési dij, amely tartalmazza az épitési engedélyezési eljaras igazolt eljarasi
dijait és illeték koltségeit, a Megrendelo altal jovahagyott kozmukivaltasok tervezési
dijait. valamint az adatszolgaltatasok beszerzésének dijait és koltségeit is.

b) atervezéi muvezetés dija.

ad a) A Tervezési dij: 6.724.000,- Ft + AFA, azaz hatmillié-hétszazhuszonnégyezer
forint + AFA.

A tervezési dij egyosszegu atalanyar, amely fedezetet nyujt mindazon munkak
elvégzésére és koltségeire - a tervezoi mivezetés dijanak kivételével - melyet jelen
szerzddés kotelezettségeként felsorol, vagy amelyek egyébként szukségesek a
szerzbdésben meghatarozott feladatok teljes korli elvégzéséhez, figyelembe véve az
egyedi korulményeket, a jogszabalyi rendelkezéseket és megrendeloi igényeket.

ad b) A tervez6i miivezetés dija:

Gépészet (EN-HO) 140.000,-Ft + AFA / mérnoknap,

VB szerkezetek (T vagy T-E) 150.000,-Ft + AFA / mérnéknap,
Forgalomtechnika (KE-KK) 170.000,-Ft + AFA / mérnoknap.

Tervezdi mivezetést jelen szerzodés keretében Megrendelé egyedi megrendelése
alapjan végez a Tervezd Az elszamolas az egyedi megrendelésben megrendelt
keretmennyiségre utdlagosan tételesen. a teljesitésigazolo altal leigazolt mérnoknapok
alapjan fél napos egységekben torténik (mérnoknap raforditds elszamolassal).
Amennyiben a tervezdr mivezetés elvégzéséhez nem elegendd az egyedi
megrendelésben megadott mérnoknapok szama, abban az esetben U egyedi
megrendelést szukséges kiadni.

Az AFA megallapitasanak modjara és mértékére az adofizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos adojogszabalyok az iranyadok.

Megrendel6 elbleget nem fizet. fizetési biztositékot nem ad és egyéb szerzodést
biztositdé mellékkotelezettségek sem terhelik.

A Megrendel6 a szerzodésben meghatarozott modon és tartalommal valé teljesitést
kovetoen az ellenszolgaltatast atutalassal teljesiti, a Polgari Torvénykonyvrél szolo
2013 évi V. torvény 6:130. § (1) és (2) bekezdései. valamint az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgaitatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé6 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet. az
egységes mukodési kézikonyvrol szoldé 547/2013 (XII. 30.) Korm. rendelet szerint.
tovabba az aktualis pénzugyi elszamolas részletes szabalyai alapjan
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A Tervezd - tekintettel arra, hogy jelen szerzodés az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X 30.) Korm. rendelet ala tartozik — tudomasul veszi azt,
hogy a Megrendel6 a Tervezo szamlajat kizarolag a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
kulonos tekintettel annak 32/A. §-aban foglalt feltételek szerint, Tervez6 altali betartasa
és teljesitése esetén fizetheti ki.

A Tervezd a Tervezeési dijrol szamla kiallitasara a kovetkez6 Utemezés szerint jogosult:

1. részszamla: a sikeres Szerkezetegyeztetést kovetéen  kidllitott
teljesitésigazolas utan egy darab szamla, aminek az osszege a Tervezési dij
20%-a.

2. részszamla: Hianytalan, hozzajarulasokkal rendelkez6 (tulajdonosi. kozut
kezeldi, e-kozmu, forgalomtechnika, orokségvédelem nyilatkozata) kiviteli
tervdokumentacido Megrendelo részére, Tervzsurire torténd atadasa utan
(amennyiben a Megrendel6 irasban (e-mailben) visszaigazolta, hogy az a
Tervzsurizésre alkalmas) kidllitott teljesitésigazolas utan egy darab szamla,
aminek az osszege a Tervezési dij 50%-a,

3. részszamla: a Tervzsuri észrevételekkel javitott és hozzajarulasokkal
rendelkezé  (tulajdonosi. kozut kezeloi, e-kozmu, forgalomtechnika,
orokségvédelem nyilatkozata) kiviteli tervdokumentaci6 Megrendeld részére
torténd atadasat kovetoen kiallitott teljesitésigazolas utan egy darab szamia,
aminek az osszege Tervezési dij 30%-a.

Tervez0 a tervezdi mivezetés dijarol egyedi megrendelésenként - azok
szerzodésszerl teljesitését és megrendeloi teljesitésigazolasat kovetéen — 1 (egy)
darab szamla kiallitasara és benyujtasara jogosult

A szamlat a mindenkor hatalyos. az aitalanos forgalmi adorél széld 2007. évi CXXVII.
torvény (a tovabbiakban: AFA torvény) 163 §-aban foglaltaknak megfelelé idében kell
kiallitani, tovabba a kidllitott szamlanak meg kell feleinie a szamvitelrél sz6lo6 2000. évi
C torvénynek és a tobbi vonatkozé hatalyos jogszabalynak is

Felek az AFA torvény 55 §-aban foglalt teljesitést koveté. utlagos elszamolasban
allapodnak meg akként, hogy Tervezdé — a Megrendel6 altal leigazolt szerzodésszeru
teljesitést kovetoen — a fentiek szerint jogosult és koteles a szamlat a teljesitést kovetd
8 (nyolc) napon belul kiallitani és haladéktalanul megkuldeni Megrendelo részére.

A Tervez6 tudomasul veszi tovabba. hogy szamlat kizarolag a szamlahoz mellékelt
eredeti (nem masolati példany), a teljesités igazolasara megnevezett személy altal
alairt, a fentieknek megfeleloen kidllitott teljesitésigazolassal egyutt nyujthat be a
Megrendel6nek.

Tervezd a szamlan koteles feltiintetni az ellatott feladatokat, az AFA térvény szerinti
teliesités idopontjat, a Megrendeld szerzodéshez rendelt SZE jelzésu
szerzodésszamat. a kozbeszerzési eljaras azonositdé szamat (K25117), a Megrendelo
kapcsolattartdja altal megadott SAP rendelési azonositét és az egyedi megrendelés(ek)
iktatészamat

A szamla benyujtasa postai uton, vagy személyesen a Megrendeld Dokumentum
menedzsment csoportjanak (1519 Budapest Pf. 454) cimezve torténhet, mig
elektronikus formaban a szamla az info@budapestikozmuvek hu cimre nyujthato be.

Megrendelé az EN 16931-1:2017 szabvanynak megfeleld elektronikus szamlakon kivul,
abban az esetben fogadja be az elektronikus szamlat, amennyiben az megfelel az AFA
torvény 168/A. § (1) bekezdésében, valamint 175 §-aban foglalt koveteiményeknek és
a kibocsaté . pdf’ formatumban nyujtja be, vagy mindsitett elektronikus alairassal latja
el
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Felek megallapodnak abban, hogy a szamlak kiallitasa és a szamlak kiegyenlitése
magyar forintban (HUF) torténik.

A fizetési hatando kezdo napja az a nap, amelyen a szamla és valamennyi melléklete.
a Megrendel6 részére teljeskoruen, hianytalanul és hibamentesen atadasra kerult. A
benyujtott szamla formai és tartalmi megfeleloségéért Tervezo felel Megrendelét a
szabalytalan, nem az eloébbieknek megfeleléen kidllitott vagy benyuyjtott szamlaval
szemben elfogadasi kotelezettség nem terheli és ennek elmaradasa sem tekinthet6 a
szamla hallgatélagos elfogadasanak a Megrendelé részérdl Megrendeié a nem
szabalyszerlen kiallitott vagy benyujtott szamlat visszakuldi a Tervezonek. A tartalmi
vagy formai hiba miatt visszakuldott szamla javitasanak kézhezvételéig a Megrendelo
nem esik késedelembe.

Megrendel6 a szabalyszeruen kiallitott és benyujtott szamla ellenértét — a Kbt 135 §
(1) bekezdeseének, illetve a Polgari Torvénykonyvrol szoldo 2013, évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk) 6130 § (1)-(2) bekezdéseinek megfeleléoen - annak
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belul — vagy ha az nem banki nap, akkor az azt
koveto elsé banki napon — a Tervez6 szamlan megjelolt bankszamlajara atutalassal
egyenliti ki. A bankszamlak kozotti elszamolas utjan teljesitett fizetést akkor kell
megtortentnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kotelezett bankszamlajat
megterheli. Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzodés ellenértékének pénzugyi
fedezetével rendelkezik.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén a Tervezd a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld. a Tervezd irasbeli értesitését
kovetden jogosult, a Tervezével szemben fennallo és altala elismert kovetelés osszegét
a szamla osszegébe beszamitas utjan érvényesiteni. Az irasbeli értesitésben a
Megrendeld koteles feltuntetni a beszamitas utjan érvényesiteni kivant kovetelés
jogalapjat és osszegét, valamint az egyéb lényeges tényeket.

Amennyiben a Tervez6 a Megrendeld kovetelését kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul. irasban, cégszerten alairt nyilatkozattal megtenni Felek kifejezetten
megallapodnak abban. hogy amennyiben a Tervezo a Megrendel6 kovetelését 5 napon
belll, irasban nem kifogasolja, az a Megrendeldi kovetelés elismerésének mindsul

Megrendeld a Keretmegallapodas 14.1. és 14.2. pontjaban meghatarozottak szerint kot
ki teljesitési biztositékot és hibas teljesitési biztositékot.

5. Felelosségbiztositas

A Keretmegallapodasban meghatarozott felelosségbiztositas éves karosszege
7.000.000.- Ft (Hetmillio forint). mig kareseményenkénti 6sszege 5.000.000,- Ft
(Otmillio forint).

6. Kapcsolattartas

A Felek a jelen szerzodés kapcsolattartoit az alabbiakban nevezik meg:
A Megrendel6 esetében:

Név:

Cim:

Telefon:

E-mail:



A Tervezo esetében:
Név:
Cim:
Telefon:
E-mail:

7. Zaro rendelkezések

7.1 A Megrendelo a jelen szerzodés alairasaval meghatalmazza a Tervezét, hogy az -
mindenkor kizarélag a Megrendel6 altal el6zetesen jovahagyott megoldas, illetve
épitési engedélyezési tervdokumentacid kapcsan - az engedélyezesi eljarasban
helyette és nevében teljes jogkorben eljarjon, melyrél Megrendeld szukség szerint
kulon meghatalmazast készit Tervezonek. A meghatalmazas a Megrendelé altal
egyoldalu irasbel nyilatkozattal barmikor visszavonhato.

7.2 Jelen szerzodéssel a Felek kozott azonos targyban tortént barmilyen esetleges korabbi,
a jelen szerzodéssel ellentétes kommunikacié. egyetértés. megegyezés vagy
szerz6dés hatalyat veszti.

Jelen szerzddés 2 (két) eredeti példanyban készult, melybdl a Feleket 1-1 (egy-egy) példany
illet meg.

A Felek a jelen szerzddeést kolcsonos atolvasas és értelmezés utan akaratukkal mindenben
megegyezonek jelentik ki, és az alulirott helyen és idoben jovahagyolag irjak ala.

Budapest, 2025 12. 44~ Budapest, 2025 12 <«
8 Kft.
........... 1'....‘..“ AV VoM PRI UL BT 5000 ee k.
“Téwege 241 Megrendeld
Direkt Hungary MK%{ BKM Nonprofit Zrt.
Csirmaz Istvan Vendrey-Bede Istvan K6zmu beruhazasi
ugyvezeto csoportvezeto és Szabo Anita ad6zasr_ ¢ 4,
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Mellékletek:

1 szamu melléklet: Muszaki leiras és kapcsolodd dokumentumai

2. szamu melléklet Tervezo ajanlatanak kozbeszerzési eljards soran értékelésre kerult
elemei

3. szamu melléklet. Tervezoi mivezetés egyedi megrendelése (minta)

4 szamu melléklet: Teljesitésigazolasi lap minta
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1. szamu melléklet

Miszaki specifikacio

MUszaki szolgaltatasi foosztaly



Miszaki tartalom

Miszaki_tartalom targya: XIV. kerulet Furedi u. 82 A006541 (50-2-0040) és A006503
(50-2-2195) jelu aknak elbontasahoz és helyettuk 1 db () akna épitéséhez, valamint az
aknakban lévo tavhévezetékek cseréjéhez kivitel tervek készitése

I. Elézmény:

2025.04.22-én meghibasodott az 50-2-0040 jeli aknaban a DN500-as tavhévezeték a
DN300-as leagazasnal. Az akna monolit szerkezetl. nincs rajta szerelényilas. és csak 1
lebuvos, igy a hibat csak ideiglenes jelleggel. a hegesztés javitasaval tudtak elharitani. Amiatt.
hogy az akna fali fixpont elmozdult, a csére haté erék a hegesztéseket folyamatos
igénybevetelnek teszik ki. igy a javitott hegesztési varratnal ismét szivarog a viz.

2025. majusaban uj ideiglenes acél csomegfogasok kerultek kiépitésre az akna két oldalara,
amivel a csomozgasokat minimalizaltuk. A végleges megoldashoz szukséges, hogy a széban
forgd. és a mellette 1évo 50-2-2195 jelli aknak helyett egy Uj. nagyobb méretl, Uzemeltetési
és karbantartasi szempontbdl jobban hasznalhatd akna, U fixpontok, és csélegazasok
épuljenek

ll. Feladat leirasa:

1) Atervezeésifeladat a XIV. kerulet Furedi u 82. sz el6tti AO06541 (50-2-0040) és A0O06503
(50-2-2195) jelid monolit aknak elbontasahoz és ezek helyén egy uj el6regyartott
elemekbdl all6, leemelhetd fodému akna épitéséhez kiviteli tervek készitése.

2) A Tervezo feladata az uj akna kialakitasat ugy megtervezni. hogy a gépészeti és egyéb
funkciok (pl. szellozés) megtartasra keruljenek, és az akna megfeleljen a munkavédelmi
eléirasoknak.

3) Az akna, valamint az aknaban talalhaté csévezetékek, elzaro szerelvények, szigetelések,
gépészeti és épitészeti berendezések, tovabba az akna két oldalan ideiglenesen kiépitett
acélszerkezetek elbontasarod! tervet kell késziteni.

4) Tervezs feladata megvizsgalni. hogy az 50-2-0040 jelu akna jelenlegi fali fixpontjai helyett
uj fal, vagy vonal fixpontok épitése a célszerlbb, muszakilag és gazdasagilag
megfelelébb megoldast kell megterveznie.

5) A folyamatos uzemvitelr6l gondoskodni kell. ezént Tervezdnek provizor vezeték
kiépitésenek terveit, illetve szukség esetén forgalomtechnikai terveket is kell készitenie. A
provizor vezeték lecsatlakozasanal, és a vonali fixpontoknal az aknak melletti vasbeton
csatorna megbontasa esetén. azok szakszerl helyredllitasahoz is tervet kell késziteni.

6) Az uj aknaban a DN500-DN300-as cséleagazas helyett () leagazast kell tervezni, annak
szukséges mértéku atalakitasaval. Az 50-2-2195 jelu aknaban lévo. jelenlegi 2 db DN300-
as elzaré szerelvények visszaépitésre kerulnek. ezen kivul minden csévezeték,
acélszerkezet, létra, kezeldpodeszt helyett ujat kell tervezni.



7) Az akna kezelhetdsége miatt minimum 3 db lebuvd betervezése szukséges DN600
atmérdji D 400 teherbirasu fedlappal. A FOTAV feliratos fedlapokat rendelkezésre
bocsatott (Rb.) anyagként a Tarsasagunk biztositja.

Akna rajzok:




A - Ametsze!

Ideiglenes megfogas fotoi:



lll. Kiviteli tervdokumentacioval kapcsolatos kovetelmények:

(a Tszt. végrehajtasardl sz6l6 157/2005. (VIII. 15.) Korm rendelet 2. melléklete alapjan)

Iratanyag
- Terv és Iratjegyzék

- Tervezoi nyilatkozat (Mely tobbek kozott tartalmazza tervezé azon nyilatkozatat, hogy

a tavfutési vezeték szilardsagi ellendrzését kotott rendszerlu eloszigetelt cs6 esetén
az MSZ EN 13941-1:2019 szabvany. egyéb esetben az MSZ EN 13480-3
szabvanyban foglaltak alapjan végezte el, illetve nyilatkozatot a munka, tliz és
kornyezetvédelmi megfelelésrol.)

Muszaki leiras

Tartalmazza a mduszaki- (hegesztést is beleértve), a mindségiranyitasi-, a
munkavédelmi-, az egészség-, balesetvédelmi-, a tiiz-. kornyezet-. és vagyonvédelmi
kovetelményeket. Tartalmaz épitésszervezési fejezetet, amely tarsasagunk
uzemvitel, szolgaltatasi kéréseit. kotelezettségeit maximalisan figyelembe veszi

o Mellékletek:
Erintett ingatlanok tulajdoni lap masolatai
-~ Tablazatosan
* az elfoglalt terulet nagysaga (m?).



Rajzok

* abiztonsagi ovezet terulete (m?),

* atervezett mutargyak megnevezése és darabszama, az altaluk
elfoglalt terulet (m?)

Biztonsagl és Egészségvédelmi Terv (a 4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM egyuttes
rendelet szerint)

Koltségvetés
o Meéret és mennyiség kimutatas, képleteket tartalmazé6 excel formatumban is
e A csOrendszer anyagjegyzeke

o Koltségvetés kiiras a megrendeld igénye szerint arazott vagy arazatian
(Tervezd csak a Megrendeld altal eloirt rezsiora és anyagdij szorzoékat
alkalmazhatja' K-tétel alkaimazasa esetén Tervezo kulon kérés nélkul, koteles
tételenként egységarelemzeést is benyujtani. legalabb kettd arajanlattal
kiegészitve, Megrendeldi jovahagyatas céljabdl)

Attekinté helyszinrajz

Helyszinra)z (nyomvonalterv a vezetéekegység és mutargyak
beazonosithatéosagahoz FOTAV kédszamokkal, kételezd tervielképekkel. aramiasi
iranyok bejelolésével, M=1 500)

Hossz-szelvény (M=1.500. M=1.50)

Keresztszelvények (szukség szerint)

Gepészeti tervek (M=1:50, szukseg esetén bizonyos részletek a lathatdsag
érdekében M=1:20)

Szerkezet: tervek

Mutargy és tartoszerkezeti tervek

Elozetes épitésszervezési terv

Egyéb tervek (szukség esetén)

e Bontasi terv (esetenként onalld irat és rajzanyaggal. koltségvetéssel, a
terulettulajdonosok bontassal kapcsolatos igényeivel. a bontott anyag
tablazatos megjelenitésével)

e Az illetékes szerv (pl:. BKK, Magyar Kozut Zrt.. stb) altal jovahagyott
forgalomtechnikai terv

o Kertészeti terv

e Favédelmi terv

« Epités alatti ideiglenes héellatas terve
o Epitési viztelenitési terv

e Ducolasi terv

o Geotechnikai szakvélemény

8) A Tervezdnek a tervdokumentacidt elektronikus uton is el kell készitenie és azt
elektronikus adathordozén is (CD. vagy DVD) 1 (egy) db példanyban at kell adnia. Az



elektronikusan beadott terveknek meg kell felelnie az alabbi tartalmi és formai
eldirasoknak:

a) minden egyes adathordozénak tartalmazmia kell a teljes kiviteli és engedélyezési
terveket és dokumentaciot. iratanyagokkal, emlékeztetokkel arazott és arazatlan
koltségvetéssel. fényképekkel a tervezett nyomvonalrol. organizacios teruletrol az
alabbi formatumokban:

e aszoveges leirast Word formatumban (* doc, * rtf), vagy Adobe Reader (vagy
Adobe Acrobat) altal olvashato (* pdf) formatumban.

e a terveket Adobe Reader (vagy Adobe Acrobat) altal olvashaté (* pdf). és
szerkeszthetd. eredeti (nem konvertalt) AutoCAD *.dwg formatumban, oly
moédon, hogy a tervrajzokon szerepelnie kell a tervezoi alairdsoknak is.

b) a koltségvetesi kiirdsok készitése soran a Tervezé a Kbt -ben valamint az épitési
beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015 (X 30)
Korm. rendeletben eldirt feltételeknek megfeleléen koteles eljarni

IV.Egyéb kovetelmények:

9) A Tervezdének rendelkeznie olyan tervezo szoftverrel. amellyel eredeti. nem konvertalt.
AutoCAD DWG formatumu tervek készithetoek

10) A Tervezdnek rendelkeznie kell olyan csovezetéki rendszerek szilardsagi méretezésére
alkalmas szoftverrel, amely az MSZ EN 13480-3 szabvany és kozvetlenul foldbe fektetett
muanyag kopenycsoves eldszigetelt csévezetékek alkalmazasa esetén az MSZ EN 13941
és a kapcsolddoé szabvanyok szerinti szilardsagi szamitasok elvégezhetoek.

V. Eldirasok:

11) A terv muszaki tartalmanak meg kell felelni tobbek kozoétt az U1-VHSZ/2021 szamu
.FOTAV Tavhészolgaltatasi és energetikai vezérigazgato-helyettesi utasitas a tavfiitési
vezetékhaldzatok létesitésének muiszaki kovetelményeirdl” utasitasnak és a hatalyos, IE8-
BKM/2022 szamu hegesztési integralt eljaras eldirasainak.

12) A benyujtott dokumentacid felelien meg a 322/2015 (X 30.) Korm. rendeletnek,
305/2011/EU rendeletnek és a 191/2009 (1X.15) korm. rendeletnek, tovabba:

- atavhoszolgaltatasrdl sz616 2005. évi XVIII. térvénynek és az annak végrehajtasara
vonatkozé rendelkezéseknek,

~ a kornyezetvédelmi-, munkavédelmi-, tizvédelmi és a biztonsagtechnikai és egyéb
kovetelményeket el6ird jogszabalyoknak.

13) A dokumentacio feleljen meg a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet alapjan.
az MMK altal kozzétett Tervdokumentaciok Tartalmi és Formai Kovetelményei
Szabalyzatnak. ami az alabbi linken érheto el

(https://mmk_hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok/Hatalyos-szabalyzatok )

14) A terveket a rendeletekben eldirt tartalmi és formai kovetelmények szerint, az elvarhatd
legmagasabb szakmai igényeknek megfeleloen kérjuk elkésziteni



15) A Tervezt koteles Megrendeld érdekeit képviselni. A Tervezo koteles a legkedvezébb ard,
de muszakilag megfelel6 megoldast megtervezni.

16) Olyan muszaki megoldasra kell torekedni. hogy a megvalésitas minimalis szolgaltatas
kiesessel jarjon. és biztositsa a legrovidebb atfutasi idével, a legkisebb kozterllet
igénybevetelével torténd kivitelezést. Az épitési munkakrél részletes, 6nallé organizacios
tervet is kell késziteni, melynek alapjan azok gyakorlati végrehajtasat egyeztetni kell a
Tavhészolgaltatasi igazgatosag képviseljével, az érintett fogyasztokkal és az illetékes
hatésaggal. meghatarozva az egyedi védelmi megoldasokat, az ingatlanok
megkozelithetdsegét. Az organizaciés utemtervben kell megadni az épitési-szerelési
munkak sorrendjét. atfutasi idejét, a szukség szerinti szolgaltatasi szunetek tartalmat és
az esetleges provizoriumok alkalmazasat Egyedi technologiat igényl6 épitési munkakhoz
szakkivitelezovel egyeztetett technologiai tervet is szukséges késziteni.

17) Tervez6 koteles a projekt kivitelezése soran eldirt kornyezetvédelmi  szempontot
figyelembe venni a kiviteli tervek készitésekor. Eszerint kivitelezének eléirasra kerul, hogy
koteles a keletkezett foldet eés/vagy marast kovetden az aszfaltot teljes mennyiségben ujra
hasznositan és dokumentummal alatamasztva a kivitelezés soran Ujra felhasznaini.

18) A kiviteli terveket a Megrendeldnél véleményezésnek és tervbiralatnak kell alavetni

19) Tervezonek, a terv véglegesitése elbtt tarsasagunk szakreferenseinek kdzremikodésével
szerkezetegyeztetést kell szerveznie, jegyzokonyveznie Az egyeztetések jegyzokényvei
a muszaki leiras részét képezik.

20) A dokumentacionak a kivitelezhetdség és a beuzemelés szempontjabol kiviteleztetésre
alkalmasnak kell lennie. és alapszolgaltatasként értelmezve fentieken felul tartalmaznia
kell:

— aterulettulajdonosok bontassal kapcsolatos igényeit.

— aterveknek tartalmaznia kell a kozutkezel6i egyeztetést is,

— helyszinrajzot, kétvonalas d4brazolassal az eléremend és visszatérd vezetéket
pontosan megjelolve, ha a tavvezeték biztonsagi ovezetét egyéb kozmivek is
megkozelitik ott kinagyitott részletes abrat kérunk,

— elzarod szerelvény beépités, légtelenités. Urités gépészeti és szerkezeti tervei,

— anyagok jegyzékét (termeklistaval beleértve a csélistat 1s),

— aszamitott fixponti erdk, a tagulasi méretek meghatarozasat,

- tervjelkepeket az eldremend és visszatérd iranyok vezetéken feltuntetését,

— akornyezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket,

— provizor vezetek tervet, pontos csatlakozasi pontjait, provizor vezeték nyomvonalat
kétvonalasan abrazolva,

— ducolasi tervet (részletes rajzzal, leirassal. koltségvetéssel),

- koézmuegyeztetett tervet,

— olyan organizacios tervet, amely a tarsasagunk uzemviteli, szolgaltatasi kéréseit.
kotelezettsegeit maximalisan figyelembe veszi. tartalmazva az épitmény
megvaldsithato organizacidjat, a technologiak biztonsagos elvégzéséhez szikséges
idotartamokat. Utemtervet, megkozelitési és anyagbeszallitasi utvonalakat, -
modokat, segédeszkozoket, erdszukséglet, munkagépek meghatarozasat.

— egyedi technologiat igényld épitési munkakhoz szakkivitelezével egyeztetett
technolodgiai tervet.

VI.Koltségvetés osszeallitasa:



21)A kiviteli tervdokumentacié haromoszlopos koltségvetése EMIR-FEMIR rendszerd
adattaron alapuld. KonyvCalc-professional/TERC szamitégépes programmal kiegészitett
(FT) tételekkel készuljon. aktualis aron, anyagarszorzoéval szamitva. arazott formaban a
kovetkezok szerint:

- ideiglenes szerkezetek anyagarara 20% fogadhato el,

- tormelékszallitas, foldszallitas, vas- és szigetelésszallitas. fedlapok szallitasa FT és
KonyvCalc-prof /TERC szerint, (Ezek a szallitdsok a szallitasi koltség szamitas
alapjaul szolgalé anyagosszegnek nem lehetnek részei').

- munkanemenkeént meg kell hatarozni az anyagkoltséget. gépkoltséget és a dijat.

- az esetlegesen szukséges kozmukivaltasra, egyéb heiyreallitasi munkakra
(aszfaltozas. kertészet, athelyezések, intézmények elotti bontas, stb) és
forgalomelterelésre vonatkozo koltségeket is kérjuk szerepeltetni ugy, hogy azok
tartalmazzak az illetéekes tulajdonosok vagy uzemeltetoik és az épités kapcsan
erintettek ésszeru szukségleteit s engedélyben foglalt feltételeit,

- a koltségek szamitasanal az I-VII talajosztalyu foldet tomor m*-ben, a tormelék
szallitasi koltségét laza m*-ben 1,37-es szorzoéval kell szamolni

- a koltségvetések anyagarszorzé és rezsidradi) szempontjabol kettd részre tagoltak:
gépészet és mélyépités

— gépeszeti kategoériaba tartoznak az 54, 81, 82, FT54, FT82 szamu fejezetek

- az 56-os fejezeti tételek kozmu (pl.tavhovezeték és mitargyai) épitési munkanal csak
akkor alkalmazhaté. ha nincs ra 54-es, vagy FT tétel

- a gépeszeti kategériaba nem sorolt fejezetek a mélyépités fejezetbe sorolandok

- a koltségvetésekben egységes anyagar szorzo

- a KonyvCalc/ TERC adattarakbol a legutébbi, év elején megjelent kiadas
hasznalhato

- Tervezd tudomasul veszi, hogy Megrendelonek a targyévi KonyvCalc- professional/
TERC program all a rendelkezésére. igy a fentiekkel nem azonos, de egyenértéki
formatumban torténé benyujtas esetén a fenti formatumokba torténé forditast a
Tervezdnek biztositania kell.

- a koltségvetéseket excel formatumban is el kell késziteni.

22) Tervezd K-tételeket (K" tétel kalkulalt tétel jelent, amely az adatgyujteményekben nem
kerult meghatarozasra.) csak indokolt esetben alkalmazhat. amennyiben nincs .FT" vagy
KonyvCalc-professional/  TERC tétel. Amennyiben mégis szukséges a K-tétel
alkalmazasa, ugy Tervezonek csatolnia kell a tétel részletes arelemzését. bizonylatait.
szamlait legalabb kettd arajanlattal kiegészitve Megrendelé ebben az esetben is
fenntartja a jogot a tétel egységaranak. normaidejének és gépkoltségének felulbiralatara.

VIl.  Adatszolgaltatas:

23) Adatszolgaltatasként a rendelkezésre alld helyszinrajzokat, felmérési rajzokat Megrendeld
atadja Tervezonek Tervezd tudomasul veszi, hogy az atadott adatokat, rajzokat
ellendnzni és pontositani kell. A tervezés megkezdése elott Tervezonek ki kell egésziteni
es felul kell vizsgalni a megrendeldi adatszolgaltatasokat, és a tervezési munkat annak
megfeleléen kell elvégezni, a valésagnak megfelelo allapot alapjan. A megrendeldi



adatszolgaltatas nem terjed ki a kapcsolodo tiz- es munkavédelmi adatszolgaltatasra,
ezért kérjuk a vonatkozo adatgyujtést és az elodirasok figyelembe vételét.

Megrendeld altal biztositott adatszolqaltatasok. illetve dokumentaciok

Szakagi halozati adatok, M=1:500

U1-VHSZ/2021 szamu ,FOTAV Tavhészolgaltatasi és energetikai vezérigazgato-
helyettesi utasitds a tavfutési vezetékhalozatok letesitesének muszaki
kovetelményeirdl”

BKM Nonprofit Zrt. IE8-BKM/2022 szamu hegesztési integralt eljarasa

Tervezo sajat koltseqere beszerzesre keruld adatok

ViIl.

Geodézial adatok

Aktudlis talajmechanikai adatok

Alaptérkép. M=1.500

Egyesitett kozmuterkép, M=1.500

Ingatlan-nyilvantartasi alaptérkép. M=1:1000

Ingatian-nyilvantartasi tulajdoni lapok

Részletes kozmu adatok, M=1:500

A tervezés elvégzéséhez szukséges nyilvanosan beszerezhetd egyéb adatok

Becsiilt Kivitelezési koltség:
* 89707 626,-Ft



2. szamu melléklet

Terveiés 1 omen

I § e wca ATIBS4 1 (4030040 6o XN Puredl uace ADDESA 1 190-04

JETLE ] iWom_ |00 643 000
1 00N ¢3 ACDSIS (S0-7.239%) | v8 seercacanes Loy 1 34500 b 337 000 bt |
ey ¥ gn : [t 364 N 3 $07 00% 1§
! I Osaseren & 7M 000 5t
Felolvasolap

Gepeszet (EN-HO) mernck napidy (netto HUF nap)
135 000

VB szerkezetek (T vagy 7-£! memdék capidy (netto HUF /map!
149 000

Forgalomtechnika IKE.KK) merack napidy (netto HUF nap)
16S 000

M2 1 alkalmassagt feitetelre bemutatot: szakember M/2 1 pont szennt: jogosuitsag megszerzesehez satkséges szakmai gyakorlati idén
feluli tobblet szakma: gyakoriati :deje (honap mun 0 honap. max 3€ honap)

36

M72 2 alkalmassagn feiteteire bemutatott szakember M/2 2 pont szennti jogosuitsag megszerzesehez snukséges szakmar gvakoriati idén
felals tobblet szakmai gyakoriati ideje ‘honap, min O honap max. 36 honap

36

N2 4 alkalmassagi feltetelre bemutatott szakember M/2 4 port szennt jogosultsag megszerzesenez salkseges szakmai gvakorlat 1déc
fehali tobblet szakma: gyakorlat: :deje (honap, mun. 0 honap, max. 36 honap)

36



3. szamu melléklet

EGYED!I MEGRENDELES
tervez6i mivezetési feladatok targyaban
(minta)

BKM Budapesti Kozmiivek Nonprofit Zartkorien Miikodo Részvénytarsasag (székhelye:
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.. cégjegyzékszama: 01-10-042582, addszama:
10941362-2-44) Megrendelo és . . ... ... (székhelye ... ... .. ... cégjegyzékszama:

... ......adoszama . ... )Tervezo kozott SZE..... .. . . szamon Egyedi
Tervezési Szerzodés (a tovabbiakban: Szerzodes) jott létre.

Megrendel6 a Szerzodés alapjan megrendeli az alabbi tervezoi mivezetési munkakat:

a munka megnevezése

a munka hatarideje ...

a munka (keret) mennyisége: .. mérnoknap
teljesitésigazols. ..

egyéb rendelkezések

Keérjuk. a megrendelést irasban visszaigazolni sziveskedjenek.

Budapest. ... .

Megrendelo
BKM Nonprofit Zrt.
...6s ...



4. szamu melléklet

P ——
N A35-BKM/2024-01
%U% KOZMUVEK Teljesitésigazolo nyomtatvany

020000 | Lwamm

4

Szerzodés azonositd szama: ... ... . Megrendelo iktatészama:
Rendelés SAP azonositdé szama:

BKM Budapesti Kozmuvek Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31
addszam: 10941362-2-44; cégjegyzékszam. 01-10-042582 ) valamint
o kozott ... ... .......... ... -el hatéllyal
szerzbdéses viszony |Ott létre, melynek targya: .

Szerzédésben/Megrendelésen rogzitett teljesités
végso hatarideje:
(év,ho,nap)

Miszaki atadas-atvétel rész/végleges* teljesités

tényleges idépontja:
(év,ho, nap)

Késedelem (napokban):

Szerz6dés/Megrendelés szerinti 6sszeg:
Fizetend6 kotbeér jogcime, mértéke %-ban:
Fizetend6 kotbér 6sszege:

Szerzédés szerinti fizetési hataridé a szamla

benyujtasat koveto: | 30 nap
kitoltés datuma Partner cégszerii alairasa
Jelen jegyzokonyv alairasaval igazoljuk, hogy a Partner a
Szerzédés/Megrendelés...................... . pontjdban foglalt kotelezettségének az altala fent
megjelolt teljesiteés tényleges idopontjaban eleget tett és igy a Szerzodés . . pontja alapjan
a szamla kiallitasara és benyujtasara jogosult a szerzodésnek/megrendelésnek a fizetési
feltételekre vonatkozé ... pontjanak . = megfelelden az alabbiak szerint:

e utalhato osszeg:
o kotbérrel csokkentett utalhatd osszeg:

e A Partner az eldirt garanciakat benyujtotta: igen nem
teljesitésigazold beruhazasgazda/koltséggazda
Név Nev:
Munkakor Munkakor
Szerv egyseég Szerv egység:
Datum Datum:

* megfeleld rész alahuzando




