

2363/2025.

Szerződés kíséő lap

Szerződés száma: S25-069
Munkaszám:

Szerződött partner	FŐMTERV Márnöki Tervező Zrt				
Szerződés tárgya/címe	V. ker. Erzsébet Híd - oszloprekonstrukció TERVEZÉSE				
Közbeszerzés száma					
Szerződés összege	mindösszesen: 4.650.000 Ft +27% ÁFA				
Szerződéskötés kelte					
Teljesítés határideje	2026.03.27				
Tevékenység megnevezése	<u>Közvilágítás</u>	Díszvilágítás	Fővárosi Karácsony	Szolgáltatás	Egyéb
Beszerezési eljárás	ajánlatkérés				


 Szöcs László

.....
 Az eljárás lebonyolításának felelőse

Szerződés száma: BDK/...2309.../2025.

Munkaszám: .

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(Terv készítésére)

amely létrejött egyrészről a

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Nonprofit Kft.

Cím: 1181 Budapest, Benedek Elek utca 13-15.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Bíróság
mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről az

FŐMTERVMérnöki Tervező Zrt.

Székhelye: 1024 Budapest, Lövház u.37.

Postacím: 1024 Budapest, Lövház u.37.

Adószám: 13842217-2-41

Cégjegyzékszám: 01-10-045561

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 12001008-01830589-00100005

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között, a Megrendelő pályáztatási / pályáztatás nélküli¹ ajánlatkérésére a Vállalkozó által benyújtott ajánlat alapján az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi tervezési munkát köteles elvégezni:

Munka címe: V. Erzsébet Híd - oszloprekonstrukció

Munka típusa²: közvilágítás tervezése

2. A szerződés teljesítési határideje

Engedélyezett kiviteli tervek elkészítésének határideje: **2026.03.27.**

A Vállalkozó előteljesítésre jogosult/nem jogosult¹.

3. A szerződés értéke:

A Megrendelő az elvégzett tervezési munkáért az alábbi összegig vállal fizetési kötelezettséget:

Tervezés díja:	4.650.000,- Ft
27% ÁFA:	1.255.500,- Ft
ÁFA-val növelt teljes ellenérték:	5.905.500,- Ft

azaz: ötmillió-kilencszázötzezer-ötszázFt.

Amennyiben a jogszabályi változások következtében a tervezési díj után más összegű ÁFA-t kell fizetni, azt a Megrendelő köteles megfizetni a Vállalkozó számlája ellenében.

Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron/tételes felmérés alapján¹

Fizetési feltételek: A számlához csatolni kell a teljesítés igazolást is!

4. Fizetés ütemezése

A Megrendelő a vállalkozó által a teljesítését követően az érvényes, hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenértékét, annak igazolt beérkezésétől számított 30. naptári napon, átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó számlájára. A számlához minden esetben csatolni kell a teljesítés igazolást.

A számlához minden esetben csatolni kell a teljesítésigazolást. Ha a Vállalkozó a cégjegyzékben megadottaktól eltérő bankszámlára igényli a pénzügyi teljesítést, köteles a számlához mellékelni a cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az általa megadott eltérő bankszámla a Vállalkozóé.

¹ a megfelelő a szó aláhúzásával megjelölendő

² kábel, szabadvezeték, Tr.állomás, önálló közvilágítás (feszültségszinttel) megjelölése kötelező

5. A kiviteli tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- 1) A vállalkozó a szerződéskötést követően 5 napon belül vegye fel a kapcsolatot az illetékes Közvilágítási Üzem képviselőjével, és újabb 5 napon belül készüljön organizációs jegyzőkönyv. (Az egyeztetésre a Tervező felkészülten érkezzen, az érintett helyszín ismeretében, előtte bejárva, felmérve, konkrét javaslattal)
- 2) Szükség szerint a BDK üzemviteli vezető mérnökkel, ill. üzemviteli mérnökkel felvett egyeztetési jegyzőkönyvet. (Több közvilágítási üzemet, a Fővárosi beruházásokat, a jelentős, nagy kiterjedésű hálózatok építését érintő területek esetén)
- 3) Szükség szerint más közmű céggel, ill. meglévő átalánydíjas fogyasztókkal (pl. ELMŰ, BKV, VILATI, T-COM, MÁV, reklám cégek, stb.) történt egyeztetés jegyzőkönyvét.
- 4) A Fővárosi Önkormányzat **Városigazgatóság Főosztályának** nyilatkozatát az újonnan létesülő közvilágítási berendezések többlet üzemeltetési-költség viseléséről.
- 5) A Tervező által javasolt útkategória besorolását, valamint útvilágítási-osztályba sorolását, figyelembe véve **MSZ EN 13201:2016** sz. szabványt előírásait.
- 6) A **BVMT (2018 évi változata) előírásainak** betartásáról szóló nyilatkozatot, a szükséges paraméterek és számítások feltüntetésével.
- 7) Aláírt tervezői nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási szám megjelölésével, valamint a szakterületi jogosultság érvényességét tanúsító MMK határozatot, vagy igazolást.
- 8) Pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darabszám meghatározásával, gyártó- és típus megnevezéssel.
- 9) Külön bontási és létesítési méretezett, kottázott nyomvonalrajzokat, közműhelyszínrajzokat és szakági rajzokat.
- 10) Szükséges szerelői és karbantartási utasításokat a **40/2017 (XII.04.) NGM** rendelet **I. melléklete** szerint (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) a konkrét, tervezett berendezésre vonatkozóan.
- 11) Külön, pontos **bontási és létesítési költségvetési kiírást** (a tervező által árazott) a tervezett berendezés, hálózat, ill. szerelvény darabszám meghatározással és típusával.
- 12) A jelmagyarázatokat, szükséges részletes keresztmetszvényeket (pl. más közmű keresztezése, különleges alapok, műtárgyra tervezett berendezések elhelyezése, stb.). A berendezések egyértelmű jelölését a tervrajzokon.
- 13) Zárlat-, feszültségesés számításokat.
- 14) Teljes körű és terjedelmű fénytechnikai (üttest, gyalogos átkelőhely, parkolók, járdák) számításokat.
- 15) Amennyiben tervezésre kerülnek LED típusú világítótestek, úgy a mellékletben található **világítótestek adatlapját ki kell tölteni**.
- 16) BDK beruházásban tervezett berendezések, hálózatok esetén:
 - burkolat bontás és helyreállítás mennyiségeinek meghatározásánál a terület kezelője által meghatározott előírásokkal összhangban, részletes kimutatás készítése a számítási metodika feltüntetésével,
 - tulajdonosi hozzájárulást,
 - közútkezelői hozzájárulást,
 - zöldfelület gazdálkodói szakvélemény
 - jóváhagyott forgalomtechnikai tervet,
 - e-közmű nyilatkozatok a feltöltött közműgenplán alapján, ill. + szükség szerinti további tervezői egyeztetéseket
 - az érintett házak, ill. magán tulajdonok szükséges tulajdonosi hozzájárulásait

6. A kiviteli terv szállítási ütemezése:

1. ütem: A kivitelezés közbeszerzésének elindításához szükséges tenderterv elkészítése: árazott és árazatlan költségvetés, műszaki leírás, méretezett kábel nyomvonalterv a közművek figyelembevételével, áramkörüi séma, BDK Nonprofit Kft. üzemeltetői véleményezéssel (tervezés véghatárideje előtt 1 hónappal)
 2. ütem: A szükséges engedélyekkel ellátott kiviteli terv leadása, jóváhagyott forgalomtechnikai tervvel együtt (legkésőbb a szerződésben megjelölt határidőre)
- A Vállalkozó köteles a kivitelezés időszakában a tervhibákat térítésmentesen korrigálni.

7. Hibás teljesítés:

- A Vállalkozó hibásan teljesít, különösen, de nem kizárólag, ha
- nem a tervfeladatlapnak megfelelően készült a terv
 - nem a pályázati kiírásnak megfelelően készült a terv

Szerződés száma: BDK/...../2025.

Munkaszám: .

8. **Kötbérek**

- Késedelem miatti kötbér minden egyes késedelmes nap után a kötbéralap 0,5 %-a, de legfeljebb annak 20 %-a.
- A hibás teljesítés miatti kötbér a kötbéralap 10 %-a.
- Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a.

9. **A Felek képviselői:**

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: jogtanácsos

cím:

tel/fax:

e-mail:

A Vállalkozó felelős vezető tervezője: (Tervezői névjegyzék nyilvántartási száma: 01-10825, www.mmk.hu)

név, beosztás: , tervező

cím:

tel/fax:

e-mail:

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: beruházási vezető cím:

e-mail:

A Megrendelő képviselője a tervezéssel kapcsolatos kérdésekben:

név, beosztás: üzemviteli mérnök cím:

e-mail:

10. **Egyéb kikötések**

1. A Megrendelő a tervezési munkák műszaki terveinek elkészítésére előírja, és a teljesítéskor megköveteli a kiviteli tervek készítőjétől az **árazott és árazatlan költségvetés elkészítését a megadott formai követelményeknek megfelelően.**
2. A Megrendelő írásban értesíti Vállalkozót a kivitelezés konkrét időpontjáról, valamint megnevezi a kivitelezőt, ha a kivitelezés a terv szállításához képest 1 éven belül megkezdődik. Ezt követően Vállalkozó feladata a jogos kivitelezői észrevételek alapján a technológiai tételek végleges mennyiségének meghatározása. A Vállalkozó köteles a kivitelezés időszakában a tervhibákat a helyszínen térítésmentesen korrigálni.
3. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó saját hibája miatt az 5., 6., 10.1 és 10.2. pontokban előírtak nem teljesülnek, úgy az a szerződés hibás teljesítésének minősül és ennek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozó felé jogait és igényeit érvényesíti.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Szerződő Felek vitás kérdésekben törekszenek a konfliktus kölcsönös párbeszéd útján történő békés rendezésére. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült. A szerződő felek a szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A szerződés a Megrendelő és a Vállalkozó általi aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2025. 10. 12

Budapest, 2025.

Megrendelő
BDK Nonprofit Kft.
Szabó Róbert ügyvezető

Vállalkozó
FŐMTERV Zrt.
dr. Fekete András, Igazgatósági tag

FŐMTERV
MÉRNÖKI TERVEZŐ Zrt