VALLALKOZAS| SZERZODES

amely [étrejott egyrészrél a

BKM Budapesti Kézm(ivek Nonprofit Zartkériien Miik6ds Részvénytarsasag (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.;
cégjegyzékszam: 01-10-042582; statisztikai szdmjel: 10941362-3530-573-01; addszam: 10941362-2-44; roviditett elnevezés:
BKM Nonprofit Zrt.) mint véllalkozé (a Vallalkozé},

masrészrél a

D&B Real-Estate Investment Ingatlanforgalmazd Korlatolt Felelsségi Tarsasag (székhely: 1138 Budapest, Turdc utca 9. A.
lhdz. 3. em. 3.; cégjegyzékszam: Cg. 01-09-892788; statisztikai szamjel: 14186091-6810-113-01; addszdm: 14186091-2-41;
réviditett elnevezés: D&B Real-Estate Investment Kft.) mint megrendels (a Megrendel®)

(a Villalkozo és a Megrendel§ egylttesen: Felek, kiilin-kiilon: Fél) kozétt a Megrendelé beruhdzdsédban épald,
hozzdvet8legesen 579 lakashdl, Gzlethelyiségekbdl, pincei tdrolokbo! és gépkocsitarolokbdl all6, szerkezeti megoldasaiban és
anyaghasznédlatdban a mai kor igényeinek megfelel§ lakéhazakbdl (egyiittesen az Epiiletek; egyenként: Epiilet) és az
Epiiletekhez kapcsolédo ki- és behajtokbol és belss Gtkapcsolatokbdl 3ll6 ,Duna Terasz 2-es Tomb” néven a Budapest XIIl.
kerilet, belterlilet 25880/8 hrsz. alatt nyilvantartott ingatlanon {(az Ingatlan) tervezett projekt (a Projekt), mint a
tavhészolgaltatasrol sz6l6 2005. évi XVill, térvény (a Tszt.) 3. § f) pontja szerinti jovébeni felhaszndldsi hely tavhével valo
elldtdsa céljabol az alabbi feltételekkel.

A Felek régzitik, hogy a jelen Szerz8dés megkotésével egyidejileg (lényegében a jelen Szerz8déssel azonos feltételekkel)
egymassal kiildn szerzédést kotéttek a Projekttel parhuzamosan ,Duna Terasz 5-6s Tomb” néven megvalosuld épitési
beruhdzéssal dsszefliggésben.

1. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1.1, A Kézmii-beruhazas

1.1.1.  Megrendeld a fenti Ingatlanon a fenti Epiletek megépitését tervezi. A tervek értelmében a megépitendd Eplileteknek

a tdvhdszolgiltatdssal vald elldtésa szempontjabdl relevdns adatai az aldbbiak (tovabbi részletes adatokat az 1.
Mellékletként csatolt miiszaki specifikacid (a Miiszaki Specifikacid) rogziti): '

Fltstt légm® | Lekdtendd Fltesi HMV igény Lakasszam Uzletek szama
hételjesitmény | igény
88.357 Im? 1820 kW 1285 kw 796 kw 579 db 12db

Felek megallapodnak, hogy a megadott mennyiségek az éplletek kiviteli terveinek készitése sordn az 6ndllo
rendeltetési-egységek (lakasok, tizletek) darabszéménak véltozdsa és/vagy a flitési,- és/vagy HMV igény véltozasa
és/vagy m(iszaki sziikségesség esetén legfeljebb +/- 10% mértékben modosulhatnak, amelyet Véllalkozoé kifejezetten
elfogad.

1.1.2.  Felek kdzos érdeke, hogy a megépitendd Epiiletek tdvhSelltdsat biztositd, a Miszaki Specifikdcidban meghatérozott
berendezések (a Berendezések) a Projekt kivitelezésének megfelel szakaszdban megépitésre, illetve telepitésre
keriiljienek, és ekként az Epiiletek tavhdellatésa az (alabb definidlt) Altaldnos Kdzszolgaltatasi Szerzédés (az AKSZ)
alapjdn biztositott legyen. Felek a megépitends Eplletek tavhdelldtasdnak megvaldsitasa érdekében jelen
szerzédésben rogzitik a Berendezések telepitésének feltételeit. A Vallalkozd és (az aldbb definidlt) Tarsashdz a
Viéllalkozé beruhazésanak védelme érdekében az AKSZ megkdtésével egyidejlileg a jelen Szerzédés 5. Mellékletében
rogzitett formaban és tartalommal kiilén megéllapodast kdtnek az AKSZ 10 éven belilli megsziinése esetén a Tarsashaz
altal fizetendd banatpénz/kdthér mértéke és feltételei targyaban {a Kiilon Megallapodas).

1.1.3. A kifejtettekre vald tekintettel a jelen szerz8dés targyat a Berendezések telepitéséhez és lizembe helyezéséhez
szilkséges valamennyi (i) engedély, szakhatdsagi és/vagy tulajdonosi hozzdjérulds (az Engedély(ek}) megszerzése és (ii)
terv (a Terv{ek}) elkészitése, valamint (iii) a Berendezések beszerzése és a telepitésiikhbz és lizembe helyezésiikhdz
sziikséges valamennyi kivitelezési munka (a Munkak) elvégzése (az (i), (i) és (i} pont egylttesen Kézmii-beruhazas)
képezi.

1.1.4. Az egyértelmiiség érdekében a Felek rdgzitik, hogy az Epliletek jelen szerzédés 1.1. pontjaban és a Miszaki

: Specifikacidban rogzitett igényeket kielégité tavhdelldtasdhoz ténylegesen és észszertien szlkséges valamennyi

berendezés és kivitelezési munka a Kézmi-beruhdzds részét képezi, fliggetlendl attdl, hogy az a Muszaki
Specifikdcidban kifejezetten nevesitésre kerlilt-e.
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A Felek régzitik, hogy a Vallalkozé a Kézmi-beruhdzést a jelen szerz§dés 5. pontjanak rendelkezései szerint sajét
beruhdzésként valdsitia meg, és az Engedélyek jogosultja a Véllalkozo lesz igy az épitett kdrnyezet alakitasarol és
védelmérs| szélé 1997. évi LXXVIIL. torvény (az Etv.) és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet {a Kivitelezési Rendelet)
értelmében a MegrendelS nem mindsiil épittetdnek a Kézm(i-beruhdzas részét képezd épitési-kivitelezési tevékenység
tekintetében.

A Felek egyiittmiikodésének altaldnos szabalyai

A Villatkozo és a Megrendeld kételes a jelen szerzédésben foglaltak szerint egylittmiikddni és egymadst a jelen
szerzdés teljesitésével kapesolatos kérdésekrdl, informacidkrdl kdlcsonosen tajékoztatni.

A Felek kételesek egymast minden, a jelen szerzédés teljesitése szempontjabdl jelentds tényrél és kdrualményrdl kells
idében értesiteni. Az értesités eimulasztasabol eredd karokért a mulaszté fél felel§sséggel tartozik.

A Villalkozé a Megrendel§ utasitdsa szerint és a Megrendel§ érdekeinek érvényesitésével, megovasaval kételes
eljdrni. Az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést lényegesen
terhesebbé.

A Felek rgzitik, hogy a Felek a jelen Szerz8dés szerinti valamennyi kotelezettségik teljesitése kapcsan jogosultak
kdzrem(ikdét (teljesitési segédet) igénybe venni.

A Villalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy a Kdzmi-beruhdzast a jelen szerz8dés és annak mellékletei, az
alkalmazandé jogszabdlyok, valamint a mindenkor hatélyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségligyi és
egyéb vonatkozo szakhatdsdgi elGirdsok és az altaldnosan elfogadott hazai szakmai elvérasok, az Engedélyek, valamint
a MegrendelS elSirdsai {(kovetelményei) szerint, rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznélat kdvetelményeinek
megfeleléen teljes kérlien, miiszakilag és minéségiteg kifogdstalan kivitelben, a vonatkozé jogszabaly vagy szabvény
dltal eldirt minéségben, Uj anyagok felhasznaldsaval, a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hatariddre hiba és
hianymentesen teljesiti.

A Vallalkozé kételezi magéat, hogy a munkateriiletre belépd sajat munkavallaléi rendezett foglalkoztatasi viszonyban
dlinak és rendelkeznek érvényes megfelelt mindsitésii orvosi igazoldssal és munkakoriikre vonatkozé megfelelé
képzettséggel.

AZ ENGEDELYEK ES A TERVEK

A Vallalkozé kijelenti, hogy a Miiszaki Specifikdciot dttekintette és annak tartalmat teljes mértékben ismeri. A
Villalkozd kijelenti tovabba, hogy a Miiszaki Specifikdcid alkalmas arra, hogy a Tervek elkészitésre kerlljenek, valamint
azok alapjdn az Engedélyek megszerzésre kerliljenek, és a Munkak megvalésuljanak.

A Vallalkozé maga koteles elkésziteni a Terveket és azokat elGzetes jovéhagyéds céljdbdl a Megrendeld részére
bemutatni, azzal, hogy a Villalkozé az engedélyezési tervet a Megrendelbvel egyeztetve késziti el tekintettel a
nyomvonalon futé Ut és kozmiitervezésre, kivitelezésre és az Epiilet tervezésére. A Megrendel8 jovahagydsa nem
mentesiti a Villalkozét & tervezdi felel@sség aldl, tovabba a jelen szerzGdésben foglaitaknak, kilondsen a Muszaki
Specifikdcionak, a szabvanyoknak és egyéb kotelez érvényli elSirdsoknak, hatdlyos jogszabalyoknak, tovabbéd az
Engedélyekben szerepld egyedi hatdsagi kikdtéseknek vald megfelelési kdtelezettség aldl.

A Villalkozo koételes minden, az Engedélyek megszerzéséhez szikséges feladatot elvégezni, ideértve, de nem
kizardlagosan az Engedélyek kiaddsdra irdnyuld eljardsokban az esetleges hidnypotlasi felhivdsok teljesitését és a
helyszini hatdsdgi eljardsok sordn térténé kdzremikodést, valamennyi sziikséges dokumentum elkészitését,
véglegesitését és az Engedélyekben elGirt barmilyen munkak elvégzését. A Villalkozd a Megrendeld erre irdnyuld
felhivdsanak kézhezvételétdl szamitott 6t (5) napon bell kdteles tovabba kidllitani és a Megrendel8 részére atadni
barmely, a Kbzmi-beruhazassal dsszefiiggé nyilatkozatot, mely a Projekthez kapcsol6do barmely engedély {ideértve
korlatozas nélkiil az Epiilet hasznalatbavételi engedélyét, valamint az utakhoz, kdzmiivekhez és vizilétesitményekhez
kapcsolddd engedélyeket) megszerzéséhez sziikséges.

A jelen szerz8dés 2.3. pontja dltaldnos érvényének korldtozdsa nélkil a kbzUtkezelGvel, adott esetben az illetékes
énkormanyzattal vald egyeztetés és engedélyeztetés a burkolatbontdsi tilalmat illetéen a tervvel érintett
nyomvonalon a Vélialkozé kotelezettsége. Az ehhez szlikséges jognyilatkozatokat a MegrendelS a Villalkoz kérésére
megadja. Amennyiben a Villalkozé a fenti kdtelezettségei kdzil valamelyik végrehajtdsahoz, megvaldsitasahoz
bérmely okbdl a Megrendel6 kdzremiikddése (lgy, mint aldirdsa, ellenjegyzése, irasos kérelme} sziikséges, Vailalkozo
kotelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedd, aldirdsra kész elGkészitése. A Véllalkozé nem felelSs az
érdekkdrén kiviil esé okbdl bekdvetkezd, a hatdsagi Ugyintézés korébe tartozd engedélyezési vagy mds hatdsagi
eljardsok korében bekovetkezé késedelemért, illetve annak kovetkezményeiért, amennyiben hitelt érdemléen
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bizonyitja, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy hatédridére biztosithaté legyen az Engedély megszerzése
(figyelembe véve a jogszabalyban elGirt hatdsagi eljardsi idé maximumokat).

A MUNKAX KIVITELEZESE

A Megrendel§ az Ingatlan teriiletét érintd kivitelezési Munkarészeknek az ezekre iranyulo {alabb definialt) Teljesitési
Felhivdsok és az {aldbb definialt) Utemterv &ltal meghatarozott kezdénapon kételes hozzaférést biztositani a
Villalkozd részére az Ingatlannak a Munkakkal érintett, a jelen szerz6dés 1. Mellékletében meghatdrozott részéhez (a
Munkateriilet). A Felek megallapodnak, hogy az ingatlant érintd Munkak Vallalkozé altali megkezdésének sziikséges és
elégséges, a Munkateriiletre és a Projekt miszaki készliltségére vonatkozd elffeltételeit a jelen szerzfdés 1.
Melléklete rogziti.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel$ cégcsoportjdba tartozd egyéb tarsasdgok és/vagy Megrendeld
Projektet kiszolgdld infrastrukturdlis beruhdzasokat fog végrehajtani, amelyek mind idében {(litemezésben), mind
pedig fizikailag (munkateriilet) érinthetik, illetve kihatassal lehetnek a Kézmii-beruhazds megvaldsitasara. A Vallalkozo
kijelenti, hogy a Kézm(-beruhazast a Projekthez kapcsolodd egyéb épitési-kivitelezési munkakra figyelemmel, azokat
szilkségteleniit nem akadalyozva, illetve azokkal Gsszehangolt médon, a Projekt kivitelezésében részt vevd
generdlkivitelezével (a Generélkivitelezd)}, ilietve a Projekt kivitelezésébe bevont egyéb villalkozokkal egyeztetett
médon szervezi és latja el azzal, hogy a Kivitelezési munkak és az egyes munkanemek 6sszehangoldsa és koordinaldsa a
Megrendeld feladata és feleléssége. A Villalkozd a Megrendel$ eldzetes értesitése alapjdn kdteles részt venni a
Projekt kivitelezéséhez kapcsolddd kooperacids megbeszéléseken, és koteles a kooperacios értekezleten elfogadott
feltételeket és hatdrid6ket, egyéb kivitelezést befolydsold korllményeket, feltételeket betartani azzal, hogy a
kooperdacids értekezleteken a jelen szerz6déshen és annak mellékleteiben rogzitett hataridék nem mddosithaték. A
Villalkozé kételes alkalmazkodni a parhuzamosan épulé tétesitmények igényeihez.

A Véllalkozé - amennyiben azt jogszabély az adott Munkarészre elirja - koteles épitési naplét, alapanyag naplét,
hegesztési naplét, varrattérképet és varratnaplét rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azokat a Munkateriileten
elérhetdvé tenni, a Munkateriilet dtadas-atvétel idGpontjatol a Munkdk teljes lezérdsaig. Az épitési napld {elektronikus
épitési napld) vezetésével kapcsolatban az Etv. és a Kivitelezési Rendelet az irdnyadé.

A Vallalkozé a Munkakat - a Megrendeld egyideji értesitése mellett - azonnal felfliiggesztheti, ha olyan kdrilmények
alinak el6, amelyekért a Vallalkozé nem felel8s, és amelyek veszélyesek dolgozoinak vagy harmadik személyek életére
vagy egészségére, vagy ha a felfiiggesztés a vagyonbiztonsdg meglrzése/kdrmegel6zés érdekében sziikséges. A
felfiiggesztés idStartama nem haladhatja meg azt a legrévidebb id6tartamot, amely a veszélyt elSidézé koriimény
elharitasdhoz miszaki szempontok figyelembevételével szikséges. Az ilyen felfliggesztést a Feleknek kdzdsen
jegyz8kényveznie kell azzal, hogy annak idétartama a teljesitési hatdrid6be nem szamit bele.

A Megrendeld tudomdsul veszi, hogy amennyiben belép a Villalkozd Munkaterdiletére, ugy a jogszabélyok altal
kételez8en el8irt munka-, tiiz- és kérnyezetvédelmi kitelezettségein tulmenden a Vallaikozé specidlis munka-, tliz-,
kérnyezet-, vagyon-, informacio-, titok- és adatvédelmi szabélyozdsainak eldirdsait, Integralt Irdnyitasi Rendszer
kovetelményeit a jelen szerzddés targyanak megfelel6en magéra nézve kotelezden betartja, munkavéllaldival és
kdzremiikddsivel betartatja. A szabdlyozasok vonatkozd elGirasainak megismertetését a Vallalkozd e szerzédésben
megbizott kapcsolattartéja koordindlja, dokumentalja.

A KOZMU-BERUHAZAS UTEMEZESE

A Kézm(i-beruhdzés Gtemezését a jelen szerz8dés 2. Mellékletét képezd litemterv (az Utemterv) régziti. Az Utemterv
tartalmazza a Kézmdi-beruhdazas teljes {adminisztrativ és technoldgiai) 4tfutdsi idejét, valamint a részét képez§ egyes
munkafazisok iddigényét.

A Viéllalkozd jelen szerzédésben foglalt kivitelezési feladatait abban az esetben tudja teljesiteni, amennyiben a
Munkateriiletet az 1. és 2. szamu mellékietben foglaltak szerint megkapja.

A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd a Kdzmi-beruhazas egyes, Utemtervben megjeldlt munkarészeit (a
Munkarészek) a Megrendeld erre irdnyuld irdsheli felhivdsa (a Teljesitési Felhivas(ok)) alapjan jogosult és koteles az
Utemtervben rogzitett vonatkozé hatérid6kdn belill megkezdeni és befejezni az adott Munkarész{ekelt.

Amennyiben a Villalkozé bérmely Munkarész megkezdésével és/vagy befejezésével késedelembe esik és a Vdllalkozé
késedelme meghaladja a 30 (harminc) napot, a Véllalkozo, a Megrendeld erre iranyuld felhivdsédnak kézhezvételétdl
szamitott 60 (hatvan} napon belill, a késedelem minden tovdbbi napja tekintetében kételes megfizetni a
Megrendelének 1.166.666 {azaz egymillié-szazhatvanhatezer-hatszazhatvanhat) Ft dsszegii késedelmi kotbért azzal,
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hogy a jelen szerz3dés alapjan fizetendd késedelmi kdtbér teljes dsszege nem haladhatja meg a 70.000.000 (azaz
hetvenmillid) Ft 8sszeget.

A Felek megéllapodnak, hogy a Megrendeld az Epiiletek kivitelezésével vald dsszhang biztositésa céljabdl jogosult a
Munkdk Utemtervét egyoldalian médositani, azzal, hogy a Megrendel6 az eredetinél rovidebb rész- és/vagy
véghatéaridé egyoldali meghatérozasara nem jogosult, és a hataridd-mddositds az AKSZ és a Kilén Megéllapodas
hatdlybalépésének véghatdridejét nem érintheti.

A Villalkozo koteles haladéktalanul {legkéstbb 2 {kett6) munkanapon beliil) irdsban értesiteni a Megrendelé jelen
szerzddésben megjeldlt kapcsolattartdjat minden olyan kdrilményrél, nehézségrél vagy akadalyrdl, amelyek
befolyasoljdk a Vallalkozé Utemterv szerinti elérehaladdsat/hataridére torténé teljesitését. Ezen értesitésben a
Véllalkozo kételes megadni a gatld korlilmények, nehézségek vagy akadalyok megsziintetésének varhato idpontjat és
kételes a késedelemre, akadélyra okot adé tényeket, nehézségeket, hitelt érdemléen igazolni. Ennek megfelel§en
koteles a Véllalkozé médositott Utemtervet is elkésziteni. Megrendeld a fenti feltételeknek mindenben megfeleld
akadalykozlés esetén nyilatkozatdt, észrevételét, esetleges hianypotldsat az akadalykézlés kézbesitését kovetd 3
{harom) munkanapon bellil kételes megtenni. A félreértések elkeriilése érdekében a Felek rogzitik, hogy a jelen pont
szerinti akadalykozlés, illetve modositott Utemterv a Vallalkozo késedelemért vald esetleges felel§sségét nem érinti,
és a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben rogzitett hataridSk kizardlag Felek kéz9s akaratdval modosithatok.

A Megrendel§ jogosult a Kézmii-beruhazast indokolt esetben - irdsban tSrténd értesitést kovetGen - barmikor
felfliggeszteni. Ilyen esetben a Villalkozénak ktelessége azonnal besziintetni a Munkakat az értesitésben kdzélt
napon és mértékben; a felfiggesztett Munkakkal kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni ki tovébbi
megrendeléseket, vagy szerz8déseket, anyagok, szolgaltatdsok és létesitmények beszerzése céljabdl; silirg6sen
megtenni minden észszer(i erGfeszitést az &sszes megrendelés, szerzddés és megéllapodds felfUggesztéséért oly
médon, hogy a feltételek kielégit8k legyenek a Megrendel6 szémdra és olyan mértékben, amelyek a felfiiggesztett
munka végrehajtdsdra vonatkozzanak, megtenni a megfelel6 munkavédelmi intézkedéseket a munkahely
biztonsaganak fenntartdsdra, beleértve azokat a részeket is, ahol a Munkak felfiiggesztésére kerlilt sor; minden mds
észszer(i intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen felfliggesztéssel jaré koltségeket. Felek

--megallapodnak, hogy jelen pont szerinti felfliggesztés idStartamaval megegyezd mértékben az adott Munkarész

teljesitési hatdrideje meghosszabbodik, ugyanakkor a felfiggesztés az AKSZ és a Kilén Megallapodas
hatélybalépésének véghataridejét nem érinti.

A KOzMU-BERUHAZAS KOLTSEGEI

A Felek rdgzitik, hogy a Kézmui-beruhazast a Vallalkozd teljes egészében sajat beruhdzdsaban, sajat forrasbol valdsitja
meg, igy Vallalkozét a jelen szerzédés alapjan a Megrendel&t terheld vallalkozéi dij és koltségtérités nem illeti meg. A
Felek rogzitik tovabbd, hogy a Véllalkozd a KdzmU-beruhazéssal 6sszefliggésben a csatlakozdsi dij érvényesitésétél a
Megrendelével és az (alabb definidlt) Tarsashdzzal, valamint a Tarsashdz részét képezd albetétek mindenkori
tulajdonosaival szemben kifejezetten lemond, és csatlakozési dijat az AKSZ, illetve a Kiilsn Megallapodas alapjan sem
jogosult érvényesiteni, és a Kbzmii-beruhazds koltségeit (a jelen SzerzGdés 5.2. pontjanak sérelme nélkdl) kizérdlag az
AKSZ-ben és/vagy a Kiilsn Megéllapodasban rogzitett esetekben, az AKSZ és/vagy a Kiilon Megillapodas rendelkezései
szerint jogosult dtharitani a Megrendel§ altal az Ingatian tekintetében alapitandé térsashazra (a Tdrsashéz), és/vagy a
Térsashdz részét képezd albetétek mindenkori tulajdonosaira. Az egyértelm(iség érdekében a jelen pont nem érinti a
Megrendel§ jelen Szerz&dés 8.3. pontja alapjan fenndll6 esetleges kétbérfizetési kbtelezettségét,

A Felek rogzitik, hogy a Kézmi-beruhdzds Véllalkozd altali megvaldsitasanak ellenértékét az AKSZ és a Kilén
Megdllapodas alapjan a Véllalkozét megilleté bevételek fedezik. Erre vald tekintettel a Felek rogzitik, hogy a jelen
szerzédés nem tekintheté ingyenes szerz6désnek, és a Felek a jelen szerzédés tekintetében a Ptk. 6:147. §-dnak
alkalmazdasat kifejezetten kizarjak.

A BERENDEZESEK UZEMBE HELYEZESE

A Villalkozd kdteles a Munkak befejezésének és Berendezések tizembe helyezésre valdé alkalmassaganak varhaté
idépontjardl a Megrendelét 6t (5) nappal megeléz8en irdsban értesiteni.

A Berendezések izembe helyezésére a Megrendel§ altal meghatarozott idépontban kezd6dé lizembe helyezési eljaras
keretében keriil sor azzal, az Uzembe helyezési eljaras kezdS idépontja nem lehet kordbbi a Vallalkozé jelen szerzédés
6.1. pontja szerinti értesitésében megjeldlt napndl.

Az Uzembe helyezési eljaras keretében a Felek ellendrzik, hogy (i) valamennyi Engedély, valamint az Epilet
haszndlatbavételi engedélyének megszerzéséhez szitkséges, a Vallalkozé altal atadandd egyéb dokumentum
rendelkezésre éll-e, és {ii} a Munkdk az Engedélyeknek, a Terveknek, a jelen szerz8dés rendelkezéseinek, illetve az
alkalmazandé jogszabélyoknak megfelelSen, hiba- és hidnymentesen lettek-e elvégezve, valamint azt, hogy a
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Berendezések alkalmasak-e a rendeltetésszerd hasznélatra (az Uzembe Helyezési Feltételek). Az iizembe helyezéssel
egyidejlleg a Véllalkozé kételes kiliriteni és elhagyni a Munkateriiletet. Feltéve, hogy az Uzembe Helyezési Feltételek
Teljesiiltek, az (izembe helyezésrdl a Felek jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben rogzitik az Gzembe helyezés napjat, a
Munkateriilet visszaaddsanak tényét, valamint az izembe helyezés egyéb [ényeges koriiiményeit.

A Felek megéllapodnak, hogy a Kézmii-beruhazas az Gzembe helyezés — izembe helyezési jegyz6kényvben rogzitett —
napjan tekintendd teljesitettnek.

A BERENDEZESEK UZEMELTETESE, A SZOLGALTATASI SZERZODESEK

A Felek rogzitik, hogy a Berendezések, mint a Véllalkozé &ltal Gizemeltetett kdzmi-haldzat alkotdrészei, a Vallalkozé
tulajdondban maradnak. Az egyértelm(iség érdekében a Felek kifejezetten megdllapodnak tovébba, hogy
Berendezések telepitésére vald tekintettel a Vallalkozdt az Ingatlan és az Epiilet (illetve azok bérmely része)
tekintetében semmilyen dologi jogi igény nem illeti meg, azzal, hogy sziikség esetén a Villalkozo javéra a jelen
pontban foglalt feltételeknek megfelel6en vezetékjog itletve a hékézpontok elhelyezésérél szolgald helyiségek ezen
célra tdrténd haszndlatdra vonatkozd kdzérdek{i haszndlati jog bejegyzéshez Megrendel6 a Felek dltal elfogadott
feltételek szerinti kiildn megdllapodds és/vagy kiildn megrendel&i nyilatkozat alapjan téritésmentesen (ameddig a
tavhészolgéltatas esetleges késGbbi megsziintetésére tekintettel a tdvhSvezeték elbontasra nem keriil) kartalanitasi
igény nélkll hozzajarul.

A Felek egyez6 akarattal rogzitik azt a tényt, hogy a Vallalkozé Térsashaz vonatkozasaban tartésan és huzamosan
igényt kivan formdini a tavhdszolgéltatasra a jelen szerzédés 3. Mellékletét képezd ajanlatban foglalt f6bb lzleti
feltételekkel, ennek kovetkeztében a Véllalkozd jelentSs kdltségl beruhdzdst valdsit meg a jelen szerzédés alapjan.
Megrendeld jelen szerz8dés aldirdsaval is megerdsiti azon szandékat, hogy a jelen szerzdés tdrgyat alkotd
tavhévezetékek és hékdzpont megépitése a Tarsashdz tavhielldtasa érdekében torténik, mivel a Tarsashdzat ré
kivanjak csatlakoztatni a tédvhévezeték haldzatra, és a Tarsashdz hdenergiaval torténd elldtdsat részben tavhével
kivanjak megoldani.

A jelen szerzédés 7.2. pontjédban régzitettekre vald tekintettel a Véllalkoz6 és a Megrendeld (mint a Térsashdz egyedilli
alapitoja) megéllapodnak, hogy a Térsashdz bejegyzésére irdnyulé ingatlan-nyilvantartasi kérelem széljegyzését
kovetéen a Tarsashaz és a Vallalkozd hatdrozatian id6tartamd {de a Kiilén Megéallapodds szerinti banatpénz/kétbér
megfizetésének terhe mellett megsziintethetd) AKSZ-t és Kiilén Megallapodést kdtnek egymassal a jelen szerzédés 3.
Mellékletét képezd ajanlatban rogzitett f6bb Uzieti feltételekkel. Az AKSZ és a Kiilon Megéllapodds hatilyba Iépésének
végsé hataridejét az Utemterv régziti.

A Megrendels véllalja, hogy a Tarsashazi albetétek vevéit (a Tarsashaz alapité okirataban, szervezeti és miikodési
szabalyzatdban és/vagy a Projektre vonatkozd, az értékesitési folyamat soran a vevSknek &tadott egyéb
dokumentumban) elézetesen irdsban tdjékoztatja az AKSZ és a Kiilén Megéllapodas megkdtésérdl, és arrél, hogy az
AKSZ és a Kiilon Megallapodés alapjan a Tarsashazat, és igy kzvetetten a veviket, fizetési kitelezettség terheli majd.

Felek rogzitik, hogy a Kézmii-beruhdzas lizembe helyezése és az AKSZ (Kiildn Megéllapodés) hatélyba lépése kdzotti
idGszakban a Generalkivitelezd és/vagy a Megrendel§ a Projekt kivitelezési munkéihoz kapcsoléddan az (temtervben
régzitett hatdridén belill kilén megrendelés alapjan igényli majd az Epiilet fiitési és hasznalati meleg viz eldallitasi céld
héenergidval valo elldtdsat biztositd tavhdszolgdltatast a Vallalkozdtsl. A Villalkozo ezen tdvhdszolgéltatast nem
lakossagi listadras dijszabason nyujtja majd.

Amennyiben a jelen Szerzédés 7.5 pontja szerinti tavhévételezésre olyan okbdl, amelyért a Megrendel$ felelSs, az
Utemtervben régzitett hataridé lejartaig nem keriil sor, és a Megrendel§ késedelme meghaladja a 30 (harminc) napot,
a Megrendel§, a Véllalkozé erre irdnyuld felhivasdnak kézhezvételétél szamitott 60 (hatvan) napon bellil, a késedelem
minden tovabbi napja tekintetében kételes megfizetni a Vallalkozénak 700.000 (azaz hétszazezer) Ft Osszegl
késedelmi kdtbért, azzal, hogy a jelen Szerzédés alapjan fizetend§ késedelmi kétbér teljes Gsszege nem haladhatja
meg a 42.000.000,- {azaz negyvenkettémillid) Ft Gsszeget.

SZERZODES MEGSZUNESE

A Megrendel rendes felmondasi {(elallasi) joga

A Villalkozé a jelen szerz&dést nem jogosult rendes felmondas (elallas) Gtjan megsziintetni.

A Megrendeld jogosult a jelen szerz8déstl a szerz8dés teljesitésének megkezdése elétt eldlini, ezt kovetSen pedig a

jelen szerzédést a Villalkozhoz intézett irdsbeli felmondé nyilatkozataval 30 {harminc) napos felmondasi idével
rendes felmondés utjén felmondani.
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Amennyiben a Megrendel§ rendes eldlldsi jogdnak gyakorldsat megel6z8en Teljesitési Felhivas Vallalkozéval valé
kozlésére nem keriilt sor, egyik Fél sem jogosult semmilyen igényt érvényesiteni a masik Féllel szemben a jelen
Szerzédéssel, illetve annak megsziinésével 0sszefiggésben.

Amennyiben a Megrendels rendes felmondasi jogénak gyakorldsdra Teljesitési Felhivas Vallalkozéval valo kozlését
kévetden kerlil sor, a Megrendel§ kételes megfizetni a Véllalkozénak az aldbbiak szerint meghatdrozott &sszegii
kotbért (a Kétbér} azzal, hogy a Véllalkozd a Kétbérre irdnyuld kévetelésén felil semmilyen igényt nem jogosult
érvényesiteni a Megrendel6vel szemben a jelen Szerz8déssel, illetve annak megsziinésével 6sszefiiggéshen:

{a) Amennyiben a Megrendeld rendes felmondasi jogat az (Utemterv 1.1. pontja szerinti) nem kézteriileti Tervek
elkészitésére iranyuld Teljesitési Felhivas Vallalkozdval vald kdzlését kdvetSen, de az (Utemterv 2. pontjaba
szerinti) kivitelezésre irdnyuld barmely Teljesitési Fethivas kozlését megelSzGen gyakorolja, a Kotbér dsszege
9.100.000 (azaz kilencmillié-szazezer) Ft, azzal, hogy amennyiben az (Utemterv 1.2 pontja szerinti) kézteriileti
Tervek elkészitésére irdnyuld Teljesitési Felhivas is kozlésre kerlilt, a Kotbér dsszegét novelni kell a
Villalkozénak e Munkarésszel kapcsolatban felmerdilt, igazolt koltségeinek &sszegével;

(b) Amennyiben a Megrendel$ rendes felmondasi jogat az {Utemterv 2. pontja szerinti) kivitelezésre irdnyuld
Teljesitési Felhivasok barmelyikének Véllalkozéval vald kozlését kovetden gyakorolja, a Kotbér osszege
200.000.000 {azaz kétszdzmillid} Ft azzal, hogy a K&tbér Gsszegét csokkenteni kell a Vallalkozé &ltal a jelen
Szerzddés 8.4. pontja szerint elbontott és elszdllitott berendezéseknek az elbontas és elszallitds kdltségeivel
csOkkentett kdnyv szerinti értékével.

A Megrendeld jelen Szerz8dés 8.1.4. {a} pontja szerinti Kétbér fizetési kitelezettségének biztositdsara a Megrendelé
az Utemterv 1.1. pontja szerinti Munkarész Megrendeld altal igazolt teljesitésétdl szamitott harminc (30) napon beliil
kételes, a Véllalkozd bankszamlajara térténé banki dtutalds Utjdn, dtadni a Vallalkozénak 9.100.000 {azaz kilencmillié-
szdzezer) Ft Osszegli Ovadékot. Az (Utemterv 2. pontja szerinti) kivitelezésre irdnyulé Teljesitési Felhivasok
barmelyikének Vallalkozdval valé kézlése esetén, az attdl szamitott harminc {30) napon beliil a Véllalkozo kételes az
Ovadék 6sszegét visszautalni a Megrendelé bankszamlajara.

A Megrendeld rendkiviili felmondasi joga

A Megrendel8 jogosult a jelen szerz6dést a Vallalkozéval kézélt irdsbeli nyilatkozatdval, azonnali hatdllyal
megsziintetni az aldbbi esetekben:

(a) a Véllalkozdé barmely Munkarész megkezdésével vagy teljesitésével kilencven (90) napot meghaladd
késedelembe esik; vagy

{b) a Villalkozé éltal a jelen szerz8dés 4.3. pontja alapjan fizetendS késedelmi kotbér Gsszege eléri az ott
meghatarozott maximalis sszeget; vagy

{c) a Vallalkoz6 a jelen szerz8dés alapjan fennélld biarmely Iényeges — ide nem értve az (a) és (b) pontok ald
tartozd — kotelezettségét megszegi és ezt a Megrendel§ erre irdnyuld felszdlitdsdnak a kézhezvételétdl
szamitott harminc (30} napon beliil sem orvosolja; vagy

{d) a Vallalkozé ellen csGdeljdras, felszamoldsi eljaras vagy végelszamolas indult.

Amennyiben a jelen szerz6dés olyan okbdl megsziinik, amelyért a Vallalkozo felel8s {ide értve korlatozas nélkiil a jelen
szerz8dés 8.2.1. pontja szerinti megsziinést is), a Vallalkozd koteles, a Megrendel§ erre irdnyuld felhivasanak
kézhezvételétsl szamitott 60 {hatvan) napon beliil, megfizetni a Megrendel&nek 200.000.000 {azaz kétszazmillio} Ft
meghiusuldsi kitbért azzal, hogy a Megrendelé a meghilsuldsi kotbér 6sszegén felll semmilyen tovabbi igényt {az
egyértelmdség érdekében ide értve a jelen szerzédés 4.3 pontja szerinti késedelmi kétbér-igényt is} nem jogosult
érvényesiteni a Vallalkozdval szemben a jelen szerz6dés alapjdn vagy azzal Gsszefiggésben. A meghitsuldsi ktbérbe
beszdmit a késedelmi ktbér cimén megfizetett vagy fizetendd kotbér 6sszege.

A Villalkozé rendkiviili felmondasi joga

Amennyiben az AKSZ és a Kilon Megallapodés hatalyba lépésére olyan okbdl, amelyért a Megrendel§ felelds, az
Utemtervben rogzitett hatarid§ lejartdig nem kerll sor, és a Megrendel§ késedelme meghaladja a 90 {kilencven)
napot, a Véllalkozé jogosult a jelen szerz8dést azonnali hatéllyal felmondani ebben az esetben a Megrendel§ koteles, a
Vallalkozé erre irdnyulé fethivasanak kézhezvételétdl szamitott 60 {hatvan) napon belil, megfizetni a Vallalkozénak
200.000.000 (azaz kétszazmillid) Ft meghidsuldsi kothért azzal, hogy a meghitisulasi kotbér sszegét csdkkenteni kell a
jelen Szerzédés 8.4. pontja szerint elbontott és elszéllitott berendezéseknek az elbontas és elszdllitas kdltségeivel
cstkkentett kényv szerinti értékével, és a Vdllalkozé a meghitsulasi kotbér 6sszegén feliil semmilyen tovabbi igényt
(az egyértelm(iség érdekében ide értve a jelen szerz6dés 7.6 pontja szerinti késedelmi kotbér-igényt is) nem jogosult
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érvényesiteni a Megrendel6vel szemben a jelen szerz8dés alapjan vagy azzal Osszefliggésben. A meghidsuldsi
kotbérbe beszamit a késedelmi kdthér cimén megfizetett vagy fizetendd kothér sszege.

A Berendezések elszillitdsa

A jelen szerz§dés felmonddssal térténé megsziinése esetén a Vallalkozo jogosult a Berendezések elbontasara €s
elszallitdsdra azzal, hogy a Megrendel§ jelen szerzddés 8.1.4. pontja szerinti kotbérfizetési kételezettségének vagy
jelen szerz8dés 8.3. pontja szerinti kétbérfizetési kotelezettségének (amelyik alkalmazandd) mértéke az elbontott és
elszallitott berendezések kényv szerinti értékének az elbontas és elszallitds kltségeivel csékkentett Gsszegével
csokken.

A Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerzédés barmely Fél altali felmonddsa esetén a jelen Szerz8dés megsziinését
kévetd 100 (sz4dz) napon belill az Ingatlanrdl a Véllalkozé altal el nem szdllitott Berendezések tulajdonjoga
automatikusan atszall a Megrendelére egyszeri 100 (azaz szdz) EUR + AFA 6sszeg( ellenérték fejében, amely ellenérték
tekintetében a Véllalkozd a Ptk. 6:98 § (1) bekezdésében foglaltak szerint kifejezetten véllalja a szolgéltatds és az
ellenszolgaltatds értéke kdzotti feltling értékaranytalansag kockazatat.

Titoktartas

A Feleket titoktartasi kotelezettség terheli a jelen szerz&dés teljesitése soran vagy azzal kapcsolatosan tudomasukra
jutott minden a madsik Felet érintd adat-, informdcié megtartasaért, kiemelt figyelemmel az informacids
dnrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol sz616 2011. évi CXII. tv. valamint az Eurdpai Parlament és Tandcs
(EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR) rendelkezéseinek betartdsaért.

A Felek kijelentik és megerdsitik, hogy a masik Fél altal nekik atadott bizalmas informdaciokat és dzleti titkokat
kotelesek megérizni, azok nyilvanosségra hozataldra vagy harmadik személynek torténé dtaddsdra — ide nem értve a
Felek kapcsolt véllalkozésait, tulajdonosait, tandcsaddit és finanszirozéit - a masik Fél el6zetes irasbeli hozzdjaruldsa
nélkiil nem jogosultak. Ezen informacidkat kizdrolag a jelen szerzGdés teljesitésére hasznalhatjak fel, kizérdlag a jelen
szerz6dés hatdlya alatt. A jelen szerz8dés szerinti bizalmas informdcick atadasa esetén a Felek a bizalmas
informéciéhoz juttatott kapcsolt véllalkozdsaiknak, tulajdonosaiknak, tandcsaddiknak és finanszirozéiknak a jelen 10.
ponttal azonos tartalmu titoktartasi kotelezettséget irnak el8, és a titoktartdsi kételezettség kozrem(kodsk altali
megszegésébdl eredd karokért mindkét Fél helytalini kdteles a masik Fél irdnyaban.

A jelen szerz6dés 9.1. és 9.2. pontjai altaldnos érvényének korldtozasa nélkiil a Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a
Véltalkozé olyan kdzszolgaltatd, amely felett Budapest Févaros Onkormanyzata kozvetetten meghatarozé befolydst
gyakorol, igy az dltala kotdtt szerz6dések, megallapodasok vonatkozdsdban specidlis nyilvdnossdgra-hozatali
kitelezettség terheli, igy a jelen szerz8dés adatait - ha annak jogszabalyi feltételei fennallnak - k&teles és jogosult
nyilvanossagra hozni, vagy azt valamely hatésdgnak atadni, kiszolgaltatni.

Osszeférhetetlenség

A Megrendeld kijelenti, hogy szerzédéses feladatai elldtdsdhoz a Vallalkozé munkavallaléjét munkaviszony,
munkavégzésre irdnyulé egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. A Megrendel§ kijelenti tovabbd, hogy a tdrsaség
a Véllalkozé munkavallaléjanak érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezetd tisztségviselSje, amely a Vallalkozo
munkavallaléja. A Megrendel8 kételes gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybe vett kdzvetleniil vagy kdzvetetten
kézrem(ikdds természetes vagy jogi személyek, illetve mind ezek tovabbi kézremikodsi is megfeleljenek a fenti
rendelkezéseknek. A Megrendeldé tudomaésul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése a jelen szerz&dés azonnali
hatalyu felmonddsaval jarhat.

Korrupciéellenes klauzula

A Felek kotelesek miikodésik sordn a hatdlyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy a korrupcidellenes, a
tisztességes piaci magatartast szabélyozd, versenyjogi valamint fogyasztévédelmi szabalyoknak, tovabba az (zleti etika
dltaldnosan elfogadott szabélyainak megfeleljenek, a szerzédés megkdtése és teljesitése sordn ezeknek megfelelden
jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés megkdtését megel6z6 targyaldsokat, a szerzddés feltételeinek kialakitésat és
a szerz8désen alapuld vagy annak teljesitése soran tanusitott barmely Uzleti vagy egyéb magatartast sem kozvetleniil,
sem kozvetetten nem befolydsolta és befolydsolja a Felek, a Felek képvisel§je, megbizottja vagy velik barmilyen
maédon és forméban kapcsolatban &llé harmadik személyek részére térténd értékkel biré dolog dtadasas, vagy
atadasanak igérete, valamint barmilyen anyagi vagy személyes elény nydjtasa vagy annak igérete (az egyértelmiség
érdekében ide nem értve a jelen Szerz6désben nevesitett szolgéltatdsokat és ellenszolgdltatdsokat). A jelen 11.2.
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pontban foglalt rendelkezések barmely Fél altali megsértése esetén a masik Fél vdlasztdsa szerint jogosult a jelen
szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

Kapcsolattartas

A Felek jelen szerzédéssel kapcsolatosan egymadshoz intézett értesitései, felszdlitdsai, nyilatkozatai a jelen szerzédés
eltéré rendelkezése hidnyaban és ellenkezd irdsheli kbzlésig akkor tekinthetdk teljesitettnek, amennyiben azt a masik
Félnek a jelen szerzddésben meghatdrozott értesitési cimére az atvételt igazolva személyesen adtdk at, az dtadas
napjan, elektronikus Uton tdrtént megkildés esetén akkor, amikor a cimzetthez igazoltan megérkezett az elektronikus
levél, vagy ha tértivevényes ajanlott levélben kuldték meg, a tértivevénnyel igazolt dtvétel napjan, a kbvetkezd cimre:

A Megrendeld esetében:

Név: Toth Csaba

Cim: D&B Real-Estate Investment Kft.,1138 Budapest, Turdc utca 9. A. lhaz. 3. em. 3.
E-mail: toth.csaba@dunaterasz.hu

Telefon:

A Vallalkozo esetében:

Altaldnos Szerzddéses kérdésekben:
Név:

Cim:

E-mail:

Telefon:

Tavvezeték épitési munkdval kapcsolatban n
Név:

Cim:

E-mail:

Telefon:

H6kozpont épitéssel kapcsolatban:
Név:

Cim:

E-mail:

Telefon:

A kapcsolattartok személyében bekdvetkezd viltozasrdl a Fél kételes 3 munkanapon belil értesiteni a masik Felet.
Ezen véltozds nem igényli jelen szerz8dés modositasat.

Amennyiben valamely szabdlyszerlien megcimzett tértivevényes ajanlott fevél ,nem kereste”, ,cimzett elkdltdzott”
vagy mas hasonld, a kézbesités meghilisuldsat igazold jelzéssel érkezik vissza a feladohoz, a kildemény postai Uton
tortént megkiildése esetén a feladastol szadmitott S. (6tédik) napon, ha a cimzett a személyes atvételt megtagadja, az
atvétel megtagaddsanak napjdn kézbesitettnek tekintendd.

A Felek kifejezetten megéllapodnak, hogy a jelen szerzdés mddositdsara, megsziintetésére, illetve a teljesités
igazoldsara irdnyuld jognyilatkozatok, valamint a Teljesitési Felhivasok elektronikus levél utjan nem ko6zdlhetSk
hatdlyosan.

A Felek a postai uton megkildott kildeményeket egyidejlleg mésolatban a masik Fél jelen szerz8désben
meghatarozott e-mail cimére is kitelesek megklildeni.

Zar6 rendelkezések

A Villalkozo és a Megrendelé nem felel a jelen szerz8dés szerinti kitelezettsége teljesitéséért azon esetekben, amikor
olyan, bdrmely Fél érdekkorén kivil esd, elére nem lathaté koriulmény (kiilondsen: hdborus cselekmény, lazadds,
szabotazs, robbantdsos merénylet, stlyos energiaellatdsi zavar vagy természeti katasztréfa, munkabesziintetés, a
honvédelmi tdrvény (2011. évi CXIH. torvény), rendérségi térvény (1994. évi XXXIV. torvény) alapjn feljogositott
szervek rendelkezésére tett intézkedés) meriil fel, amely megakadalyozza a jelen szerz§dés teljesitését, illet6leg a
szolgéltatas igénybevételét, és az adott FéItSl ésszerlien nem varhato el, hogy a korilményt elkeriilje, vagy elhdritsa
(vis maior).




A vis maior altal akadalyoztatott Fél a vis maior eset bekdvetkezésérél, felmerilésének okardl, varhaté idétartamaral
minden lehetséges eszkozzel kiteles irdsban értesitést adni a masik Félnek, legkésébb a bekdvetkezéstsl szamitott 2°
{kett8) munkanapon belli. Felek rogzitik, hogy vis maiorra térténd hivatkozaskor az okokat kellé részletességgel kell
megjeldini, és az okoknak vilagosnak, valdsnak és okszer(inek kell fennilk.

A Felek a tudomasszerzést kdvetSen haladéktalanul meghatarozzak azokat a teendbket, amelyek megtétele szilkséges
a vis maior esemény kdvetkezményeinek enyhitéséhez, ennek soran folyamatosan egyeztetéseket folytatnak.

Amennyiben a bejelentés ellenére a vis maior ténylegesen nem all fenn és a bejelentést a masik Fél nem fogadja el, a
bejelentés a teljesitési hatdrid6ket nem érinti.

Felek a vis maiorral kapcsolatos eljdrdsra egyebekben az akadalykozlés szabalyait alkalmazzak.

13.2. A jelen szerzédéssel a Felek kdzott azonos targyban tortént barmilyen esetleges kordbbi, a jelen szerz8déssel
ellentétes kommunikacio, egyetértés, megegyezés vagy szerz§dés hatélyat veszti.

13.3.  Amennyiben jelen szerz6dés és annak mellékletei kbzott ellentmondds van, Ugy jelen szerz8dés rendelkezései az
irdnyadoak. '

13.4. "+ A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvenykonyvrol sz416 2013. évi V. torvény valamint az
; agazatl jogszabalyok rendelkezései iranyaddak. N

- '

ot o tta

13.5. . A jelen szerz6dés tekintetében a Felek kotelesek megkfsér’e]ni, hogy esetleges vitaikat békésen, birdsagi vagy mas
“hatdsagi ut mell§zésével rendezzék. Ennek érdekében — amennylben azt az eset Gsszes kortlményei egyébként nem
zarjak ki, vagy az egyébként a Felektdl nem varhatoé el — ertesmk a masik Felet a jelen szerzdés teljesitésével
kapcsolatos kifogdsaikrdl, megjeldlve annak ténybeli és Joga alapjt és égyben egyeztetést kezdeményeznek,
megjeldlve annak javasolt id8pontjat. Az egyeztetd targyalasokat a Felek 3ltal kazosen megallapitott idépontban,
azonban legfeljebb 7 (hét) munkanapon beliil meg kell kezdeni. Az egyeztetést kezdeményezd fél abban az esetben
jogosult a jogvita rendezése érdekében a tovabbi lépéseket megtenni, amennyiben az egyeztetd tdrgyaldson a mésik
Fél nem vesz részt, vagy nem kivan részt venni, illetve amennyiben a tdrgyaldsok 3 (harom} munkanapon beliil nem
vezetnek eredményre.

13.6. A Felek kijelentik, hogy a kivetelés teljesitésére iranyulo irdsbeli felszdlitas az eléviilést megszakitja.
13.7. A jelen véllalkozési szerz8dés csak irdsban, a Felek altal cégszerlen aldirt médon médosithato.

13.8. Amennyiben a MegrendelS a jelen szerz8dés iddtartama alatt a jovébeni fethaszndlasi hely {azaz az Ingatlan)
tulajdonjogat dtruhazza, akkor legkésébb az 4truhdzas ingatlan-nyilvdntartasba torténd bejegyzését kévets 60 napon
beliil a Ptk. 6:208. §-a és 6:210. §-a szerinti haromoldali szerz6désatruhazasi megallapodast két a felhasznalasi hely
(azaz az Ingatlan) Uj tulajdonosaval, mint szerzGdésbe belépé féllel és Vallalkozdval, mint szerzédésben maraddé féllel.
A szerz6désatruhazasi megéllapodas kiterjed valamennyi jelen szerzédés szerinti jogra és kotelezettségre.

13.9. A Megrendeld kijelenti, hogy:

{a) az Eurdpai Uni6 valamely tagéllamdnak, illetve az Eurdpai Gazdasagi Térségrél szolé megéllapoddsban részes
valamely allamnak a hatalyos szabalyai szerint alapitott és m(ikodé véllalkozas, ellene nincs folyamatban és
nem fenyegeti cs6d-, végrehajtasi, felszdmolasi, vagy ezek barmelyikével egy tekintet ald esé olyan eljaras,
amely a jelen megdllapodas teljesitését akadalyozna,

(b} a jelen szerz6dés teljesitésére mliszakilag, gazdasagilag és pénzlgyileg alkalmas, tovabba rendelkezik a
sziikséges hozzajaruldsokkal, jogosultsagokkal és engedélyekkel,

{c) szerepel a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal kdztartozdsmentes addézdi adatbdziséban, vagy a Megrendeld
felhivasara 3 napon bellil atad egy 30 napnédl nem régebbi nemlegesnek mindsillé egyuttes adoigazoldst,
egyben,

(d) . kotelezettséget vallal arra, hogy az elSbbiek szerinti alkalmassagdt, illetve jogosultsagat a jelen szerz8dés

hatélya alatt fenntartja,

(e) képviseletében a jelen szerzédést arra jogosult és kellen felhatalmazott személy{ek) irja(irjak) ala.

A Villalkozé a jelen szerz8dés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek fennalldsat - kdzvetlendl
vagy megbizottjai Gtjan — ellendrizni, s amennyiben ezen ellenérzés alapjan azt allapitja meg, hogy a feltételek vagy
azok egy része nem &ll fenn és ezen feltételeket vagy azok egy részét nem illitja helyre a Megrendeld a Vallalkozé




irasbeli felszélitasat kovetS harmince {30) napon belll, dgy a Vallalkozé jogosult a Kdzmii-beruhdzast a feltételek
fenndllasdnak Megrendeld dltali igazolasaig felfliggeszteni.

13.10. lelen szerz6dés 2 (kettd) eredeti példanyban késziilt, amelyb&l a Feleket 1-1 (egy-egy) példany illeti meg.

13.-:] 1. Jelen szerz8dés mindkét Fél dltali aldirdsat kovetGen, a késébbi alairds napjan jon létre érvényesen és lép hatalyba.

AF

elek jelen szerz8dést kilesdnds atolvasds és értelmezés utdn akaratukkal mindenben megegyezének jelentik ki, és az
a!uh’rott helyen és id6ben jévahagydlag irjak ala.
o
Budapest 2021. év'u' hoﬂanap . : Budapest, 2021. év'lzho nap
BKM Nonprofit Zrt. D&B Real Estate-Investment Kft.

Viéllalkozé Megrendeld (‘3
képviseli: képviseli: “QP & @4)
Martha imre Téth Csaba Ugyvezets % a 74
vezérigazgatd % @{
Mellékletek: KON P4
2 %
1. Melléklet Mliszaki Specifikdcio 57
2. M'?Iléklet Utemterv
3. Melalléklet Villalkozé ajdnlaténak mdsolata
4, Melalléklet Nem hiteles tutajdoni lap masolat
5. M?Iléklet A Kiilén Megallapodas mintaja

10




1. Melléklet
Miiszaki Specifikacio

Duna terasz 2-es tomb
Kozszolgaltatasi szerzddés miiszaki melléklete

A miszaki melléklet célja a Duna Terasz 2-es tdmb tdvhdellatasaval kapcsolatos miiszaki alapadatok, miszaki feltételek,
valamint a szolgdltatdsi és kivitelezési hatarok rogzitése.

BKM Nonprofit Zrt. a Duna Terasz 2-es tomb épiileteiben hatalakitassal megvaldsuld tavhdszolgaltatast biztosit.

BKM Nonprofit Zrt. a hdkézponti berendezéseket a lakéhazak épliletgépész tervez§je aital meghatdrozott, az alabbiakban
rogzitett tervezési alapadatoknak megfelelSen létesiti.

Tervezési alapadatok:
Az éplilet cime, megnevezése: Duna Terasz Lak6haz 2-es témb, Budapest XIIi. keriilet, belterllet 25880/8 hrsz.
Epitmény funkcié: lakdhéz
Flitott légkdbméter: 88.357 Iégm3 {A menriyiség az épiilet kiviteli tervének készitése sordn a Szerzédés 1.1 pontjdban
foglaltaknak megfelelden valtozhat)
A-B és C-D épiilet:
A BKM Nonprofit Zrt. altal kiépitendd flitési rendszerre vonatkozo statikus magassagkiildnbség: 5 m
Az épiiletnél figyelembe veendé viztérfogat (hSkézponti viztérfogat nélkil): 10 m3
E-F éplilet:
A BKM Nonprofit Zrt. dltal kiépitend§ flitési rendszerre vonatkozo statikus magassagkUlonbség: 5 m
Az épliletnél figyelembe veendd viztérfogat (h6kozponti viztérfogat nélkil): 12 m3

BKM Nonprofit Zrt. a 2-es tdmb tavh&ellatasat a Megrendeld kérésének megfelelden 3 db h6kdzpontbél biztositja.
Szekunder oldali fiitési teljesitmény igény Tk=-13°C mellett

Szekunder oldalon a tervezett flitési eléremend/visszatéré hémérséklet a BKM Nonprofit Zrt. hdkézpontjaibdl
(igényelt): 50/35°C (A 40/35°C szekunder héfoklépcsét Megrendeld allitja el az épiiletek szamdra.)

Szekunder HMV kor llilf:g.géilek
rendszer hidraulikai me hatpa'jrozott
hidraulikai HMV (kW) ellenallasa (kPa) gha ' -
L 2 J s 2 . . ., igényelt Hékozpont
s .. . Flités ellenallasa (kPa) ({Fotav altal {Cirkulacids e o
Epiilet /hékdzpont - I . . . | hételjesitmény alapteriilet
{kw) (Eptilet beép. tarold | halézatra értendd, e .
. . i s . ., ) (kw) (Foétav dltal igénye
alkdzpontig méret figgd!) ivoviz nyomas
. L, beép.HMV
keriilt fokozast épiilet Czoazo s
meghatarozasra) biztositja.) hécseréld tarozo
8 )2 fiigg6!)
2-es tomb E-F éplilet
{Fedélkdz u. Kelén u. - Cele u.) a6l 0 266 80 6501 5,5mx3,5m
2-es témb C-D épiilet
{Fedélkdz u.- Cserhalom u.) 340 >0 271 80 6001 5,5mx3,5m
2-es tomb A-B éplilet (Cserhalom 350 50 259 30 570| 5,5mx3,5m
u. - Csele u.)
Osszesen: 1151 796 1820

Szekunder oldali fiitési teljesitmény igény Tk=+9°C mellett Nem lesz fogyasztas hdszivattyus dizemben iizemel az
épilet.

Szekunder oldalon a tervezett f(itési el6remend visszatéré hdmérséklet a BKM Nonprofit Zrt. hGkézpontjabdl
{igényelt 50/35°C (A 40/35°Cszekunder h&foklépcsét Megrendeld allitja eld az épiilet szamara.)



! Szekunder HMV kor llilf:g.géilek
! rendszer hidraulikai me haréjrozott
hidraulikai HMV (kW) ellenalli4sa (kPa) gl e | hekazoont
PEN] PR, Fiités ellendllasa (kPa) {Fotav altal {Cirkulacios L g. y , p..
Epiileti/hékozpont - i s ax . . | hoteljesitmény alapteriilet
(kw) (Epiilet beép. tarolé | halézatra értends, s X .
.. . , PR, . . , {kW} (Fotav altal igénye
‘ alkozpontig méret fliggd!) ivoviz nyomas beép. HMV
~ Keriilt fokozast épiilet | ooy
l <z . eae hdcseréls tarozo
meghatarozasra) biztositja.) P
. ft{g_go!)
2-es tomb E-F éplilet
2 ) y ) 1 g 7
(Fedélkdz u. -Kelén u. - Cele u.) 60 70 266 80 650 5,5mx3,5m
2-es tomb C-D 'épiilet
(Fedélkdz u.- Cserhalom u.) 110 >0 .21 80 600|  5,5mx3,5m
o [P
j'fscts‘:‘;bu’\)'a..ep“'et (Cserhalom 110 50 259 80 570| 5,5mx3,5m
Osszesen: 380 796 1820

I
i

BKM Nonprofit Zrt. h6kozpontjaiban biztositandé HMV hémérséklet min.45 °C, maximum 50°C!!

Hészolgaltatas alapadatai:

BKI\{I’ Nonprofit Zrt. az éplilet f(itését és hasznalati melegviz ellatdsat tavhGvel biztositja és az aldbbi paraméterekkel a
jegyz6kdnyv 1. sz. mellékletét képz6 nyomvonalon a szolgéltatja a hGenergidt illetve megtervezi a h6kdzpontokat.

Altalla'nos elGirasokat a ,Hé6felhaszndlok miiszaki csatlakozdsi feltételei a BKM Nonprofit Zrt. tdvhdelldté rendszereihez”
fliggelék részletezi. (http://www.fotav.hu/uzleti-ugyfelek/tervezoi-informaciok)

A targyi teriilet BKM Nonprofit Zrt. ,1-es forrévizes menetrendjéhez” tartozik.

Primer f(itSviz h6mérséklet flitési id§szakban max. 120°C
BKM Nonprofit Zrt. altal biztositott flitési hGmérsékletkilénbség -13°C kiils§ hémérséklet esetén: 65°C
Primer f(itéviz h6mérséklete a flitési idGszakon kiviil {pl. HMV termelés, technoldgia kiszolgalasa): 65°C.

HEkézponti kialakités, szolgaltatasi hatarok
A BKM Nonprofit Zrt. a targyi éplletek esetében ,h&atalakitdssal megvaldsuld tavhdszolgaltatdst” biztosit.

t

BKM'}\Ionprofit Zrt. szamdra Megrendeld az éptileten belil 3 db normal belmagassagu (min 2,2 m) levélasztott h6kdzponti
helyiséget biztosit a kbvetkezd alapteriiletekkel:

1. helyiség, az A-B éplilet elldtasdra, ahol a lekétendd teljesitmény 570 kW, ott 5,5X3,5 m
2. hel{(iség, a C-D épiilet elldtdsdra, aho!l a lekStend6 teljesitmény 600 kW, ott 5,5X3,5 m

3. hely

iség, a E-F éplilet ellatdsara, ahol a lekdtendS teljesitmény 650 kW, ott 5,5X3,5 m

Az éplletek hékdzponti helyiségein kivil BKM Nonprofit Zrt. nem helyez el berendezéseket, eszkdzéket (kivéve
adattovabbitd antenna, kilsé hémérsékletérzékels, melyek helyét BKM Zrt megadja az épiilet kiviteli tervezés megkezdését
kovetden két héten bellil).
A hékozpontok gépészeti és villamos tervezését BKM Nonprofit Zrt. végzi el a Megrendel6i adatszolgéltatds alapjan. A
hékdzpont tervezését BKM Nonprofit Zrt. csak a Megrendel&i adatszolgéltatasok ismeretében kezdi meg!

BKM N

onprofit Zrt. és Megrendel§ kézotti rendszerelvi kiépitési és szolgaltatasi hatar:

BKM Nonprofit Zrt. tervezi, létesiti és (zemelteti a h@atalakitasdhoz, h6mennyiségméréshez, a hG épliletbe vald
tovabbitdsdhoz, keringtetéséhez, a hasznalati melegviz taroldsdhoz, a mikodés vezérléséhez és szabdlyozdsahoz, illetve
viIIamés-energiaelIétéséhoz, a hékozpontjai megfeleld nyomastartdsdhoz sziikséges berendezéseket (nyomdstartds valtozd
nyoma?'su, membranos zart tagulasi tartdllyal}) szerelvényeket helyez el .

]
A h6sz!olgéltatés hatdra megegyezik a h§atadasi ponttal, ami a hékdzponti helyiségek kiilsé falsikja. A hGatadasi pont helyét
a falsikon belll a Megrendel6 igényeinek megfelelGen hatdrozzak meg a felek a kiviteli terv készitésének kezdeti
stddiuméban. A szolgdltatdsi hatdron beltl az épilet hdellatdsahoz sziikséges berendezés rendelkezésre alldsa a BKM
Nonprt':fit Zrt. feladata.




BKM Nonprofit Zrt. a h8kézpontonként egyegy szivattyUs fiitési kort biztosit.

Megrendel§ a témb héelldtdsdnak berendezéseit, szekunder oldali hékdzpontjait a BKM Nonprofit Zrt. hékbzponti
tertiletein kivill telepiti, gondoskodik {beszerzés, beépités) a strangonkénti légtelenitdkrsl és Uritdkrél, valamint szikség
_esetén tilaramszelepekrdl is.

Hé6kozpont lizemeltetési feladatai

A hékézpontokat BKM Nonprofit Zrt. Gizemelteti, beleértve a m(kddéshez sziikséges villamosenergia ELMU felé torténd
6néllé elszdmoldsét, a hGkozpontok helyi, illetve tavolrdl torténd vezérlését, a flitési rendszer szekunder oldalan a
Megrendel altal kiépitett alhGkdzpontokig (A Megrendeld hkdzpontjai hidraulikai valtéi primer oldalaig) térténd
keringtetését, az esetleges hibajelzések kapcsdn a hdkézponti rendszer hibaelhdritasat, a keringtetd berendezések
folyamatos karbantartdsat, a szlir6berendezések tisztitasat - a h§kdzponton belll. Nyomastartas géphazon beliil BKM
Nonprofit Zrt feladata.

Megrendeld feladata a hékdzpontokon kiviili flitési és HMV rendszer tomdrségének biztositasa, a cséhalézat hidraulikai
heszabalyozasa, a cséhalozat hészigetelése, karbantartasa.

Hémennyiség elszamolas

Az egyes hdkozpontok ©ndlldé hémennyiségméréssel rendelkeznek, a hékozpontok kozponti hémennyiségmérd
berendezéseit a BKM Nonprofit Zrt. biztositja.

Megrendeld adja meg a fogyasztasi egységek (lakasok, lizletek, stb.) légkGbméter adatait..

BKM Nonprofit Zrt. az almér8k altal megosztott hédijat, valamint a légkobméter alapjan megosztott alapdijat kézvetlenil a
Tarsashaznak és/vagy lakéknak (dijfizetéknek) szamlazza.

Egyéb megallapodasok

- Megrendel§ — a fent rogzitett alapadatokon feliil — bemutatja az épliletek fiitési és HMV rendszereinek , a
hékdzpont épitészeti terveit BKM Nonprofit Zrt.-nek egyeztetés, illetve felllvizsgdlat céljdbél. (Kdzmi
csatlakozasok, fal-€s fodémattorések, hékdzponti helyiség mérete, tlizvédelmi besorolds, gépalap sziikségessége,
vizelvezetés — zsomp, stbh.)

- A 3 db h&kozpont kiilénalld bekots tavvezeték faldtvezetésében hékdzpontonként 3 db véddcsd elhelyezése a
Megrendeld feladata a kdvetkezd jellemzdk szerint: A védScsdvek, KGPVC, vagy HOBAS anyagu legyenek. A

tomitSkarmantyl felhelyezését a BKM Nonprofit Zrt. végzi. A véd6csé minimum 100, de lehetdség szerint 200

mm-el nylljon tal az épiilet kiilsé falsikjan, tengelytdvolsdga minimum 425 mm legyen,

- Hékozponton belili idegen gépészeti nyomvonalak — sziikség esetén és a hékozponti berendezések
elhelyezhet8ségét és Uzemeltetését nem befolydsold médon — lehetnek, idegen elektromos fesziiltség a
h&kdzponton nem mehet keresztiil. ' ‘

- Az éplilet szekunder fiitési halézatdnak a feltdltése és utdntsltése Megrendeld feladata.

- Hékdzpontban a viz-csatorna csatlakozésokat a BKM Nonprofit Zrt. adatszolgéltatasa alapjan Megrendelé épiti ki

- A HMV rendszer iizémszer(i miikédéséhez szilikséges viznyomdst Megrendel§ biztositja, a BKM Nonprofit Zrt.
hidegviz nyomasfokozd berendezést nem épiti ki.

A h&kézponti helyiség gravitacids vagy mesterséges szell§zését a MegrendelS biztositja. Mesterséges szell&zés esetén 2x
elvdrt légcsereszam mellett,

- A BKM Nonprofit Zrt. és az épliletellatd flitési vezetékek csatlakozasi hatdra a hékdzpont falan kiviil lesz, karimas
csatlakozas kiépitésével.

- Epllet nyomastartas miszaki megoldasat Megrendel vélasztja ki, illetve tervezi meg az épiilet miiszaki

" paramétereihez (pl. épliletmagassag) illeszkedSen. Géphazon bellili nyomastartdst, kizards esetére BKM biztositja

- BKM Nonprofit Zrt. szamara —

- A hBkdzponti épitészeti kialakitdsa a MegrendelS kotelezettsége, igy a festett beton fodém, festett beton vagy
vakolt festett falfeliiletek,pormentes, simitott nyers beton padié kialakitdsa. (A padld vizszigetelésével
kapcsolatban BKM Nonprofit Zrt.-nek nincs vizszigetelési igénye, de javasolt vizzard feliilet kialakitdsa a
csurgalékviz kirokozasanak megel§zése céljabél.)

- H&kazponti helyiség zarhatd nyilaszardit Megrendel biztositja.

- Hékdzponton bellli idegen gépészeti nyomvonalak -~ sziikség esetén és a hékozponti berendezések
elhelyezhetéségét és Gzemeltetését nem befolyasolé mddon — lehetnek. Idegen elektromos fesziltség a
h&k&ézponton nem mehet keresztil.

- A BKM Nonprofit Zrt. és az épiiletelldtd flitési vezetékek csatlakozasi hatdra a hékozpont faldn kiviil lesz.
Kialakitdsa elzard beépitésével.

]



H8kézponti nyomastartds miiszaki megoldasat BKM Nonprofit Zrt. vélasztja ki illetve tervezi meg az épiilet
miiszaki paramétereihez (pl. épliletmagassag) illeszkedben. (a foldszinti alhGkdzpontban elhelyezett
nyomasnélkiili oszt6-gy(ljté a nyomdstartasi hatar)
Megrendeld &ltal biztositott tovabbi miiszaki feltételek: J6 mindségli automata légtelenitSk a felszalldk tetején,
kiilén kiszakaszoldst hiztosité gdmbcsappal. A strangok alsé pontjaihoz, valamint az esetleges hdkdzponton kiviili
mélypontokhoz iirit§ szerelvény. A fiitési viz folyamatos fogyasztokndl {lakasoknal) vald rendelkezésre allasahoz a
minimalis térfogatdram biztositasa tilaramszeleppel (vagy mas modon).
Megrendeld biztosit DN50 méret(i csatorna csatlakozast a hgkdzpontokban a rendszer esetleges leeresztéséhez. A
Megrendelé &ltal biztositott zsomp kialakitdsat az épllet épitész tervezSje tervezi meg, melynek helye a
hékdzpont terlilete. A csurgalékviz dtemeld szivattyd telepitése, (izemeltetése, karbantartdsa BKM Nonprofit Zrt.
feladata.
Hékozponthoz 6néllé elektromos fémérd sziikséges, a hdkdzpont szikséges elektromos teljesitményét a BKM
Nonprofit Zrt. a tervezés soran megadja. A h6kdzpontig @ Megrendeld épiti ki a mért vezetéket. A hkdzpontban a
vildgitdst BKM Nonprofit Zrt. tervezi és épiti ki.
Gyengedram0 rendszer igények: jeladdk, kilsé hdmérséklet érzékels, épilet felé lizemjel, stb) Ezen eszkdzdk
sziikségességét, nyomvonalat (véddcsdvek!), elhelyezését Megrendel és BKM Nonprofit Zrt. a tervezés sordn
egyeztetik. BKM Nonprofit Zrt. varhatéan GSM rendszer(i tavfeligyeleti rendszert afakit ki. Tiizjelz6t -
értelemszeriien — a hékézpontban a Megrendeld épiti ki.
A h6kozpontok elektromos igénye hékdzpontonként e 1x20A. Az igény egyeztetése az éplilet elektromos
tervezGjével a BKM Nonprofit Zrt feladata. Az dramszolgaltatoi fogyasztdsmérés kialakitdsdt a Megrendeld
biztositja. A méretlen elosztéd hSkdzponti ledgazésiba a lakatolhatd kapcsold beépitését (BKM Nonprofit Zrt.
el6irdasa) a Megrendeld§ biztositja.
A gyengeadramu (antenna, kiils6é h8mérsékletérzékel6) védbcss nyomvonalakat a Megrendeld épiti ki.
A védéfoldelés csatlakozasat a hgkazponti helyiségben a Megrendeld biztositja.
A Tavh§ Vallalkozdsi Szerz8désben, jelen miszaki jegyzGkényvben, illetve a szerzédés egyéb mellékleteiben, vagy
egyéb miszaki egyeztetési jegyz6kdnyvben felek altal kozdsen nem rogzitett tovabbi miiszaki feltétel Megrendels
koltségére nem igényelhetd.
A fltési és HMV paraméterek (nyomas, hémérséklet, tdmegaram, hémennyiség) a hdstadasi ponton, tovabbi
m(iszaki feltételek (melegviz tarold, hicseréld, htermeld, stb) nélkiil folyamatosan biztositott.
Az atadési ponton biztositando m(szaki paraméterek rendelkezésre allasanak és mingségének ellendrizhetsségét
BKM Nonprofit Zrt. biztositja a Megrendelé vel elGzetesen egyeztetett helyen, kéz6sen elfogadott, ,hitelesitett”
miiszereken (regisztralhatd nyomas, hémérséklet, tomegaram és hdmennyiségmeérés)

Megrendeld sziikséges elektromos teljesitményt a hGkézpontban biztositja,

a hékdzponti helyiség belsé faldig,

A Megrendeld helyet biztosit az éplilet kiilsé falan a hdkdzponti helyiség kérnyezetében kiitsé hdmérsékletérzékeld
és tavfellgyeleti radidadoé részére,

Megrendelé a Vallalkozd adatszolgaltatasa alapjan a h8kozponttd! 2 db védéesd kiépitését az antenna, a kiilsé
h&mérsékletérzékeld és a router szekrény kabelei részére,

A Megrendel6 az épiilet f6 féldel&sinjétdl a h6kozpontig huzédé EPH gerine kidpitését,

A megrendel§ biztositja valamennyi hkdzponti gépészeti és elektromos vezetékek tlizvédelmi lezarasat a hékdzpont
falsikjanal.,

A Valllakozo biztositja a h6kézponti helyiségben a helyiség Gizemi vildgitasanak létesitését.

Fliggelékek:
1.[szdmu fuggelék: Lehetséges tavhbvezeték nyomvonalrajz és alaprajz (hkp hely)
|
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A+B ép. bek6to tavhévezeték
2xDN65 35 nyvfm

5-6s tomb bekotd tavhévezeték [ 5-6s tsmb o
/ 2xDN50 35 nyvfm HKP 1
7% //%% ;-, Q=330kW v
3 / " y/¥: L 4 Hkp
<2 | E+F ép. bekots tavhsvezetek / E+Fép. | Q=570kW [
0,7/: 2xDN80 17 nyvfm - HKP

' ) > | Q=650kW
Elosztd tavhdvezeték }
2xDN125 100 nyvfm

o C+D ép bekotd tavhovezeték
L 2xDN65 20 nyvim
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i Uj akna

XIlI. keriilet Cserhalom utca Duna Terasz 2 és 5 ttmb
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2. szamu melléklet
UTEMTERV
2-es tomb {25880/8)

Tavhd - rendszer tervezési és kivitelezési munkaira vonatkozdan

Tervezés, engedélyezés (kilon Munkarészek)

Nem kozteriileti — tervezési Munkarész: Tavhérendszer nem kozteriileti (azaz a beruhazasi projekt teriiletét
érinté) kiviteli terveinek elkészitése (és amennyiben értelmezendd/sziikséges, a jogerds engedélyek beszerzése) a
vonatkozo Teljesitési Felhivas Vallalkozé altali kézhezvételét kévetd 3 honapon beliil (amennyiben ezen idStartam
julius és / vagy augusztus hénapokat is magaban foglalna, Ugy a hatdrid§ ezen érintett hénapok vonatkozé
napszamaival egyez§ napszammal kitolédik).

Kozteriileti tervezési megrendelés: Tavhdrendszer 1.1 pontot nem tartalmazd részeinek engedélyes és kiviteli
terveinek elkészitése és a sziikséges jogerds engedélyek beszerzése a vonatkozd Teljesitési Felhivds Véllalkozd
altali kézhezvételét kdvetd 4 hénapon beliil (amennyiben ezen id6tartam jilius és / vagy augusztus hénapokat is
magaban foglalnd, Ggy a hataridg ezen érintett hénapok vonatkozd napszamaival egyezd napszammal kitolddik).

Tivhévezeték kivitelezése (kilon Munkarészek):

A Duna terasz 2 tdmb tavhBelldtasahoz épiteni sziikséges egy Uj akndt a Cserhalom utca és Fedélkdz utca sarkan.
Az (j aknatdl a Fedélkoz utcdn épiteni kell egy 100 nyvfm DN125-0s 1-szeresen erfsitett szigetelési elGreszigetelt
elosztd tdvhdvezeték part.

A 2-es tdmb C + D épiiletrész bekdtéséhez 20 nyvfm DN6E5-8s 1-szeresen erdsitett szigetelés(i eléreszigetelt
bekots tavhévezeték, az E + F épiletrész bekdtéséhez 17 nyvfm DN80-as 1-szeresen erdsitett szigetelés(
eléreszigetelt bekdtd tavhévezeték, épitése sziikséges a DN125-0s elosztd tdvhvezetékrdl.

A 2-es tdmb A + B épiiletrész h6elldtdsdnak lehetséges csatiakozdsi pontja a Cserhalom utca 4 elétti 57-2-2200
jelli aknabol lehetséges, az akna és az épiilet falsikja kdz6tt 35 nyvfm DN65-es 1-szeresen erdsitett szigetelés(i
eléreszigetelt bekots tavhbvezeték épitése szlikséges.

A kivitelezési Munkarészekre {2.1-2.3) irnyul6 Teljesitési Felhivdsok nem lehetnek korébbiak, mint a tervezési
Teljesitési Felhivasok (1.1 és 1.2) kiaddsat kdvet 4. hdonapot (ill. 1.2 szerint esetlegesen megndvelt hatéridd)
kévetd elsé naptari nap.

A 2.1. és 2.2. Munkarészre irdnyuld Teljesitési Felhivds kodzlésének feltétele a 2.3. Munkarészre és/vagy a Duna
Terasz 5. tdmb Szerz&dés Utemtervének 2.1. pontja szerinti Munkarészre iranyuld Teljesitési Felhivas kozlése.

Az egyes kivitelezési Munkarészek megkezdésének hatdrideje az adott Munkarészre iranyulé Teljesitési Felhivas
Vallalkozé &ltali kézhezvételét kvetd 30. nap.

Az egyes kivitelezési Munkarészek hiba-, hidnymentes kivitelezése és ennek lizembehelyezési jegyzSkonyvvel
térténd igazoldsa a vonatkozd Teljesitési Felhivastdl szdmitott 5 honapon beliil {azzal, hogy amennyiben az
Munkarész befejezése november 1. és aprilis 30. kdzti id6szakot érint, Ugy (az egyéb munkaelemek hatdridejét
nem érintve) a burkolati helyredllités hatérideje dprilis 30. napja).

Hékozpontok-kivitelezése (kiilon Munkarészek):

2-es t6mb 1. h6kozpont
2-es témb 2. hékozpont
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3.4

3.5

2-es témb 3. h6ékdzpont

A hékdzpontok kivitelezésére irdnyuld Teljesitési Felhivasok nem lehetnek korabbiak, mint a tervezési Teljesitési
Felhivasok (1.1 és 1.2} kiaddsat kovetS 4. hdnapot (ill. 1.2 szerint esetlegesen megndvelt hatdridd) kdvetd elsd
naptdri nap.

Az egyes hdkozpontok kivitelezése megkezdésének hatdrideje az adott Munkarészre irdnyuld Teljesitési Felhivas
Viéllalkoz¢é altali kézhezvételét kévetd 30. nap.

Az egyes hékdzpontok kivitelezésének lezarasa és az Uzembe Helyezési Feltételek teljesitése a 3.1 és 3.2 és 3.3.
pont szerinti Munkarészekre irdnyulé Teljesitési Felhivas{ok) Véllalkozé altali kézhezvételéts! szdmitott 7 hénapon
beliil.

Vételezés megkezdésének hatarideje:
A szerz6dés 7.5. pontja szerinti tavhGvételezés megkezdésének hatérideje a Kdzmii-beruhdzas lzembe helyezése
naptari éve oktéber hénapjanak elsé napja.

Az AKSZ és Kiilon Megéllapodds hatélybalépésének hatirideje: A 2-es tomb tavhd bekdt8vezetékének
kivitelezésére vonatkozé6 Munkarészre (2.3) vagy HOkdzponti kivitelezésre (3.1 vagy 3.2 vagy 3.3.) irdnyuld
Teljesitési Felhivas Vallalkozdval vald kozlésétdl szamitott harmincnyolc (38) hénap.




3. Melléklet
Véllatkozé ajanlatdnak masolata

<4
| FOTAV i aoumony

! 5% PUDAPEST

iktatédszam: FOTAV018/46-15/2021
|rattéri tételsz&m: 43-13-0

Targy: Duna Terasz 2. és 5. tomb
miiszaki és gazdaségi tdjékoztatd
Ugyintéz5: Balla Eszter

Tetefon: +36 30 590 19 83

D&B Real-Estate Investment Ingatianforgalimazé Kft..
Téth Csaba

Ggyvezetd

E-mail cim:

Tisztelt Ogyvezet6 Url

Hivatkozdssal a XIl. FOKA &bbl Duna Terasz 2/5 tombok tarsashizak hbelldtdsaval
kapcsolatos ajanfatkérésre, adatszolgéitatdsra és személyes egyeztetésre az alabbiakban
adjuk meg a létesitmény tavhOelldtdséra vonalkozd, eldzetes egyeztetéseink alapjan
médositott mliszaki és gazdasagi tajékozatdnkat szives megfontolésra.

A t4jékoztatd az aldbbiakban megadott mlszaki paraméterekke! rendelkez§ tarsashaz
szolgéttatéi tulajdonban Iévé hdkdzponttal torténd tavhéeliatasra vonatkozik:

Epilet MBkbzpont Legnagyobb hétefjesitményigény

Fdtés (kW) HMV (kW) | Osszes (kW)

2-es tomb E-F épiilet 461 266 650
2-es tomb C-D éplilet 425 271 600
2-gs tdmb A-B épiilet 399 259 570
5-0s tdmb . 176 187 330
Osszesen: 1461 883 2150

CIiM: 1116 Budapest, Kodotasreg u. 31, TEL: +36 1 2007000 FAX: +35 | 200 1545 WEB: www.iotav.hu E-MAIL: fotrv@iatav.hu

Adatrbachri nivirtTibe szl 1053
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B, FOTAV 5 Tumen

V| 843 BUDAPEST

Felhivjuk szives figyelmiiket, hogy a tavhéeliatas fenti mszaki, gazdasagi feltételeirdl sz3l6
t4jékoztatasunk 2021. szeptember 30-ig érvényes.

Budapest, 2021. ¥3-24-

Tisztelettel:
Hidegné Fehér Krisztina alpg Rébert
gazdasagi igazgatod kapcsolati gs lizletfejlesztési
azgatd
FOTAV Nonprofit Zrt

{FOTAY s uinosousims
I m BUDAPEST

CiM: 1116 Budapest, Kalotszeg .31, TEL: +30 1 700 7000 FAX:+36 1 206 1545 WEB: wwwilotavihu E-MAIL: folav@iotav.hu

Adotvédcms nytvistandsl gdm, 40999
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. sz. melleiiek

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Budapest Févaros Kormianyhivatala Foldhivatali Fé osztily

Budapest, XIV., Bosnydk tér 5. 1590 Budapest, P£. 101 Oldal: 14 @ "

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes méisolat
Megrendelés s24m:8000004/383558/2021

2021.11.22 @

BUDAPEST XIII.KER. szektor
Belterilet 258B0/8 helyrajzi szam
1138 BUDAPEST XIII.KER. Cserhalom utca 4.
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terilet kat.t.jov.
mAvalési agfkivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill.

a m2 k.fill

. Kivett beédpitetlen terilet 0 1.3997 . el
DRESE

!‘."'tulajdoni hényad: 1/1 torlsé hatarozat: 79809/1/2008/08.07.28
bejegqyzd hatdrozat, érkezémi idé: 31604/1/20028/08 .01.22
torldé hatarozft: 79809/1/2008/08 .U7.28
jegcim: adisvétel
jogallaz: tulajdonos
néwvi
cim:

#"tulajdoni hanyad: 1/ torld hatdrozat: lU6784/1/20 &.08
bejegyzd hatdrozat, drkeszési idd: 798097172008 /08 .07

jogeim: addsvétel
atalds: II /1.
j?géllés-. tulajdonos .

ae|v!:

rovrlé hatarozat: 106784,1/2016/16.08.08

cim:

- A N

3. tolajdoni hényad: 1/1

bejegyzd hatirozat, érkezémi idd: ltg@UlS/lG.US.UB
8

jogcim: wétel 79809/1/2008/08.07.2
wtalas: IT /2.
jogallis: tulaqdonos

név: -
eimi oL
székhelyvaltozas. '

L4
% OLRESZ
#*bejegyzd hatarozat, ?k AaE LG 3160477200808 .01 .22

torlé hatdrozat: 81355/1/2008/08.U8.27
%ﬁ 42 U000 VUU EUR,azaz negyvenkétmillié EUR erejéig.
e)

yzés rangsordba, egyetemlegesen érinti: Budapezst beltertGlet KITII.

Keretbiztositéki jel
72154/71/2007/07.10 .
keriilet 25880/3-2
jogosult: A
néw:
eim

. helyrajzi szamokat.

' 6 Folvtatis a kivetkezd Japon
.\
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=
E Bud apest Foviro s Kormanyhivatala Féldhivatali Fd osatily
% Budapest, XIV., Bosmyak tér 5. 1590 Budapest, P 101 Cldal: 2/4 @
= Nem biteles tulajdoni lap - Teljes méasolat ~
7]
% Megrendelés s2Am:8000004/383558/2021
H 2021.11.22 @
T T p—— szektor = '
& Belterilet 25880/8 helyrajzi szam
Folvtatis az £K6z6 laprdl ' 4
OLRESZ -
Q‘."bejegyzé hatarezat, érkezéeir iddé: 31604/1/2008/08.01.22 v
‘ torld hatarozat: 81 vesug .08 .27
Vételi jog  2012.10.25-ig
72154/1/2007/07.10 .30 bejegyzés rangsoraba.
jogozul &
név:
cim
3. bejegyzd hatarozat, érkezéai idd: 31604/1/2008/08.01 .22
- a T-78552 ttez. =zami térrajz alapjan a Budapest, KIIT. ker@iee, belteridlet 2588071,
25880/2, 25904/12 ée 25%904/19 helyrajzi szami ingatlanck egyeaitVefa 25880/)1 helyrajzi azim
alatt, majd megesztva a 25880/3 - 25880/30 helyrajzi szamiging nokra
- ﬁ"bejegyzﬁ hatdrozat, érkezési idd: T8208/2/2008/08.08.07
g orls hatarozat: 204105/1/2016/16 .07 .28

Egyetemleges keretbiztozitéki jelzaleg 63 DUO 00U z.hatvanmillid EUR erejéig.
érinti: Budapest XIII.ker.belteridlet 25880/4,25880/5, 0/6,25880/7,25880/8, 25880/9,25880/10,
25880/11,25880/12, 25880/14, 25880/15,25880/16, /17,25880/18, 25880/19,25880/20, 25880/21,
2588U/22,25880/23, 25880/24, 2588025, 25880/ 26, , 25880428, 25890729, 25880/30 helyrajzi
azém alatti ingatlanokat, 1. ranghely. @
jogosul t: A

név:

cim

Nem hiteles tulajd

#bojegyzé hatirozat, érkezési idé: 79@09/09.09.07

egyetemleges jogosult III/4 sore@ tti eqyetemleqges kerstbiztositéki jelzalegjog kapcsan.

jogosult:
névi

torls hatarezat: 104105/1/2016/16 .07 .28

cim

toxrld hatarozat: 99819/1/2013/13.08.29

™ bejeqyzé hatirozat, vk@; 7820872/ 2008 /08 .08. 07
Vételi jeg  2013.08.
jogosult: ,-«

néwv!
cim

*™bejegysd hatérogerkezési id&: 78208/2/2008/08.U8.07
torld hatadrozat: 99819/1/2013/13.08.23

egyetamlﬁ} gosult III/6 sorzzam alatti vételi jeg kapesan.
jogo€hlt

név:

Folvtatis a kivetkezd Japon
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g Budapest Favaros Korminyhivatala Foldhivatali F§ osatily
% Budapest, XIV., Bosmydk tér 5. 1590 Budapest, P£. 101 Oldal: 34 @
= Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes mAsolat ‘\
%]
= Megrendelés s24m:8000004/383558/2021
§= 2021.11.22 @
E BUDAPEST XIII.KER. Seektox
2 Belteriilet 25880/8 helyrajzi szim %
Falvtatds az edizd kaprol 'y
ONLRESZ 4
8. bejegyzd hatdrozat, érkezéai idé: 51062/2/2010/10.05.13 v
teleplil ézrendezézi kotelezettaéyg
Az 1997. évi LXXVIII. torvény 3U/D. § (d) bekezdéze alapjin.
jogosult:
név: BUDAPEST FOVAROS XIII .KER. POLGARMESTERI HIVATAL
cim H 1.139 BUDARPEST XTIII .KER. Béke tér 1. %
9. bejegyzd hatarozat, érkezémi idd: 69464/1/2010/10.08.23
Vezeték jog
11 m2 terdletre.
Jogosult:
néwvi
cim
é? 10. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 209113/2/2011/711.02.
— Vezeték jog
g 12 m2 teruletre, VMB-193/2010.
" jogozul t:
n név:
cim
)
& 11, bejegyzd hatérozat, érkezéei idé: 109742/2/380F/12708.17
ﬁ Vezeték jog
103 m2 teridletre, VMB-151/2012.
g jogorult: )
Zz, néw;
cim

wrr bejegyzd hatarozat, érkezési i

vételi jog
1/2 aranyban.
jogoesnlt:
nev:
cim

e bajagyzd hatarozat,

Vételi jog  2018.

1/2 aranyban.
jogozult: A
néwv:

cim
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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2019.05.30~-ig

F272013/13.06.18

torld hatarozat: ?27076/2/2014/14.05.22

N

80936/2/2013/13 .06 .18

torld hatarozat: 77076/2/2014/14 .05 .22

Folytatas a kovethezo lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap




Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajd

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulagoni lap

Budapest Fdvéro s Korminyhivatala Féldhivatali FS osatily
Budapest, XIV., Bosmyik tér S. 1590 Budapest, P{. 101 Oldal: 4id @
Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés s28m:8000004/383558/2021
2021.11.22 @
BUDAPEST XIII.KER. Szekter : j
Belterilet 25880/8 helyrajzi szdm
Faolvtatss az £35z6 bprdl (’
OLRESZ $
¥ bejegyzd hatdrczat, érkezdsi idé: 77076/2/2014/14.05.22 y
torld hatarezat: 104 16/16 .07 .28

Vételi jog 2018.05.30~ig

1885/10000 ardayban a 80936/2/2013/13.06.18 rangseraban.

jogoault:
név:
cim

>

#97 bejegyzd hatdrozak, érkezémi idd: 77076/2/2014/14.05.22 ‘
torld hatdrozdf: 104105/1/2016/16.07.28

Vételi jog 2018.05.30-ig

8115710000 ardnyban a 8U936/2/2013/13.06.18 rangsoriban.

jogosult:
aév;
cim
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lisd a Bp. 2588074, 25880/5, 25880/6,
25880,/29 és 25880/30 hrsz-t.
jogosul t:

név:

cim

. bejegyzd hatdrozat, érkezési idé: 30073/2/2017/16.1.7
Egyetémlegesz jelzilogjeg 35 0GO0 OO0 BUR,azaz harmi
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-
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Elidegeniténi éz terheldsi tilalom
utalds: IIT/16.

jogosult: !
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-
. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 3 3%’1/16.12.20
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Nem hiteles tulajdoni lap

TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap -

Nem hiteles tulajdoni lap




5. Melléklet
A Kulén Megallapodas mintdja

MEGALLAPODAS

amely létrejott egyrészrél a

BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zartkorlien Miikddd Részvénytarsasag (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca
31.; cégjegyzékszdm: 01-10-042582; statisztikai szdmjel: 10941362-3530-573-01; addszam: 10941362-2-44; roviditett
elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.} mint Tavhészolgaltatd {a tovabbiakban: , TavhEszolgaltats”)

masrészrél a

.............. szam alatti Tarsashaz

CiM:. e

Addszam: ............

Képviseli {név, tisztség): ....cccomuun-.

mint héigényls (felhasznalé) {a tovabbiakban: ,HEigénylé”)

(a Tévhgszolgaltato és a HSigényls a tovabbiakban egylittesen Felek, kilon-kiilon Fél) kdz6tt az alulirott napon és helyen, a
kévetkez$ feltételek meliett:

1.  ElGzmények:

1.1,  Felek rogzitik, hogy a Tavh§szolgaltaté és D&B Real-Estate Investment Ingatlanforgalmazo Korlatolt FelelGsségti
Tarsasag (székhely: 1138 Budapest, Turdc utca 9. A. |hdz. 3. em. 3.; cégjegyzékszdm: Cg. 01-05-892788; statisztikai szamjel:
14186091-6810-113-01; addszam: 14186091-2-41; réviditett elnevezés: D&B Real-Estate Investment Kft.) mint megrendeld,
beruhazod, - aki egyuttal a HSigénylé Tarsashaz alapitoja is - (a tovabbiakban: Beruhdzd), kozott SZEOO... szamon, 2021.... év ...
hé ... napjéan véllalkozasi szerz§dés (tovabbiakban: Véllalkozdsi SzerzGdés) jott létre. Beruhdzd a Xill. keriilet beltertilet
25880/8. hrsz. alatti ingatlanon Duna Terasz 2-es Tomb néven beruhazast valdsitott meg, melynek része volt a véllalkozdsi
szerz6dés szerint a Tavhészolgaltatd altal megvaldsitott Kézmi-beruhdazas.

Beruhdzé és Tavhdszolgaltatd a vallalkozasi szerzédésben rogzitették, hogy a Tarsashdzat rd kivanjak csatlakoztatni a
tavhdvezeték haldzatra, és a Tarsashaz héenergidval torténd elidtasat részben tavhével kivanjak megoldani. Tavhdszolgaltatd
ennek érdekében vallalta a véllalkozasi szerz6dés szerinti Kozmii-beruhdzas elvégzését, ennek keretében a tavhé vezetékek
megépitését, a beruhdzdssal megvaldsitott ingatfan (tovabbiakban: Felhasznélasi hely) h6kézpontjdnak kiépitését, és ezen
munkélatokhoz szikséges tervek elkészitését, valamint az engedélyek beszerzését sajdt forrdsbol megvaldsitja. A
megvaldsitott tavhdszolgaltatasi vezetékek és a hékozpont, illetve a h&kézpontba a Tavhdszolgdltatd altal beépitett
berendezések a Tavh&szolgéltatd tulajdonat képezik. A TavhSszolgaltatd eltekintett a csatlakozasi dij érvényesitésétdl.

1.2.  Figyelemmel arra, hogy a Tavh&szolgdltatd jelentds kdltségli beruhdzast valdsitott meg, a Beruhdzd, mint a
véllalkozési szerz6dés megrendelSje, egyattal a H8igényl6 Tarsashaz alapitoja tudomasul vette, miszerint a Tavhészolgaitatd
arra tekintettel vallalta a tdvh{szolgéltatasi vezetékek és a h6kozpont sajat koltségén tdrténd kiépitését, hogy a Tarsashaz
legaldbb 10 éves idGtartamra igénybe veszi a tévhészolgéltatdst.

1.3. A Felek rogzitik, hogy a HBigényl§ kizarélagos tulajdonaban 1évS Felhasznalasi hely a Tavhdszolgdltatd tulajdondban
16v6 hokozpontbdl hékdzponti mérés szerinti, hSatalakitdssal megvaldsuld, épiiletrészenkénti dijszétosztdsra vonatkozo
tavhdszolgaltatast kivan igénybe venni a Tavhészolgaltatotol.

1.4. A Felek rogzitik, hogy a HGigényl6 a jelen megallapodas aldirdsaval egyidejlileg a Tavhészolgdltatoval a Felhasznalasi
hely 1.3. pont szerinti tavhdellatasara vonatkozo altalanos kozszolgéltatési szerz6dést (AKSZ) kotdtt.

2.  H&igényl kotelezettségvallalasa:

2.1.  Felek az 1. pontban foglaltakra tekintettel méltdnyosnak és jogosnak itélik meg, és megéllapodnak, hogy, hogy
amennyiben a jelen megallapodas 1.4. pontjdban meghatdrozott AKSZ-t a Héigénylé rendes felmondas atjan felmondija,
vagy az AKSZ olyan okbdl, amelyért a H&igényl6 felels, megsziinik vagy megsziintetésre keriil az AKSZ hatalyba Iépését
kovetd 120 (szazhGsz) hénapon beliil, gy a Tavhdszolgaltato - jelen pontban meghatérozott szerzédésszegésre hivatkozassal
- a Hiigénylével szemben bdnatpénzt/kotbérigényt érvényesithet.

A Felek régzitik, hogy a banatpénz/kétbér 8sszege az aldbbi képlet alapjan szamitandé ki:

K= (120 —T) / 120 x 200.000.000 Ft - EE




ahclyl T az AKSZ hatélyba lépésének napjatdl az AKSZ megsziinésének napjaig eltelt hdnapok szdma, EE pedig a Vallatkozasi
Szerz8dés 8.4. pontja szerint elbontott és elszallitott berendezések-nek az elbontés és elszallitds koltségeivel cstkkentett
konyv szerinti értéke.

2.2I A Hoigénylé a jelen megaltapodas alapjén véllalt kétbért a Tavhdszolgaltats irdsbeli felhivasanak atvételét kdvetd 15
{tizendt) napon beliil, 3tutaldssal, egy Osszegben koteles megfizetni a Tavh@szolgaltatonak a felhivdsban megjeldlt
bankszamlaszamadra.

3. | Zaré rendelkezések:

31 A H&igényld tudomdsul veszi, hogy a Tavh&szolgéltaté olyan kozszolgédltatd, amely felett ‘Budapest F&vdros
Onkorményzata kbdzvetetten meghatdrozd befolydst gyakorol, fgy az Aaltala kotott szerz6dések, megéllapodasok
vonatkozdsdban specidlis nyilvanossagra-hozatali kotelezettség terheli, igy a jelen megdllapodds adatait - ha annak
jogs!zabélyi~fe|tételei fenndlinak - koteles és jogosult nyilvdnossdgra hozni, vagy azt valamely hatdsdgnak atadni,
kiszolgaltatni.

3.20 - Ajelen szerz8désben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései iranyaddak.

3.30  AHGigényld képviselSje a megdllapodas alairdsédval egyben nyilatkozik, hogy a H8igényld vonatkozasaban képviseleti
jogosultsaggal és jelen megallapodds megkdtésére szabalyszerii felhatalmazassal rendelkezik, melyre vonatkoz6 kozgytilési
hatarozat(ok) jelen megallapodds a 1. sz. mellékletét képezi(k).

A jelen megallapodas 3 (harom) eredeti példanyban késziilt, amelybdl a Tavh§szolgaltatdt 2 (kettd) példany, a Higénylét 1
(egy:) példany illeti meg.

|
A jelen megallapodads mindkét Fél aitali alairasat kovetden, a késbbi aldirds napjan jon létre érvényesen és |ép hatalyba.

A Fellek jelen megallapoddst kolcsonds dtolvasds és értelmezés utdn akaratukkal mindenben megegyezének jelentik ki, és az
alulirott helyen és idében jovahagyélag irjak ala.

Budé pest, 2021. ..ooceveecnen Budapest, 2021. .......ccco..

| Héigényld Tavhdszolgaltaté
BKM Nonprofit Zrt.

1. szdmu melléklet: Kdzgyllési hatdrozat{ok)




