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VALLALKOZASI KERETSZERZODES
(Kivitelezésre)

amely Vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban: ,,Szerzddés”™) 1étrejott egyrészrol a

r ryr e

Székhely: 1181 Budapest, Benedek Elek utca 13-15.

Adészam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezetd Birosag: Fovarosi Torvényszek Cégbirdsaga

Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi szamlaszam: 11720001-20203494

Szamlazasi cime: 1181 Budapest, Benedek Elek utca 13-15. (Elektronikus szamla esetén:
zsuzsanna.kiss@bdk.hu , e-szamla@bdk.hu , Papir alapti szamla esetén a postazasi cim: 1181
Budapest, Benedek Elek utca 13-15.)

képviseli: Pap Zoltan ligyvezetd

, mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol a

Horvath Halozatépité Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1033 Budapest, Kiscsikos koz 12.

Levélcim: 1033 Budapest, Kiscsikos koz 12.

Adodszam: 24708128-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-306509

Cégjegyzékét vezetd Birosag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga
Szamlavezetd pénzintézete:...OTP BANK .

Bankszamlaszam: 11703006-20479992

képviseli: Ferencz Orsolya ligyvezetd

, mint Vallalkozd (a tovabbiakban Villalkozo6) k6z6tt az alabbi feltételekkel:

- Megrendeld és Vallalkozé a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén: ,,Szerzédé felek”,
illetve ,,Felek” - k6zott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE
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1.1. A Megrendel6, mint Ajanlatkér6 ,,Kozvildgitdsi hdlozatok kdreseti javitisa 2025-26.”
targyban a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §
szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras) folytatott le az
EKR-ben EKR000316062025 szamon.

1.2.  Jelen Szerz6dést a Kozbeszerzési Eljaras Ajanlatkérdje, mint Megrendeld a fenti targyd
Ko6zbeszerzési Eljaras vonatkozasaban legjobb ar-érték aranyt megjelenité ajanlat alapjan
nyertesnek mindsitett Ajanlattevével, mint Vallalkozdval koti meg.



2. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

2.1. Felek jelen szerzddést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleloen a Kozbeszerzési
Eljarasban k6zolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerzodéstervezet €s
a nyertes ajanlattevé ajanlata alapjan kotik meg.

2.2. Jelen Szerz6dés vonatkozasdban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a kdzbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges médositasokat,

kiegészitd tajékoztatas kéréseket és az azokra adott ajanlatkérdi valaszokat és az ajanlat
tartalmat.

23. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozod barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb muszaki-szakmai tartalmat rogzitd
rendelkezés az iranyado.

2.4. A Szerzddés Kbt. altal meghatarozott tartalma:

2.4.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerzodés részét (tartalmat) képezik - az
eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon elemei,
amelyek értékelésre keriiltek.

2.4.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld eldirja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

2.4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilféldi adoéilletdségli nyertes ajanlattevo
koteles a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
addhatdsagtél a magyar adohatosdg kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore
vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

2.4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddéstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevoként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag éltal megallapitott
jogsértés miatt a szerzdés nem semmis.

2.4.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendeld koteles a szerzédést felmondanti,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut



tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

2.4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendelé jogosult és egyben koteles a
szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevOben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a Szerzddés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

2.4.7. A szerz8dés teljesitése soran a Kbt. 138. — 140. § és a 142. § értelemszertien irdnyado.

2.4.8. A szerz6dés modositasaval kapcsolatban a Kbt. 141. §-a, illetve a kdzszolgaltatok
kozbeszerzéseire vonatkozo sajatos kozbeszerzési szabalyokrol szél6 307/2015. (X. 27.)
Korm. rendelet 22. §-a iranyado.

2.5. A Szerz6d6 felek az 2.1.-2.2. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerz6déses
kapcsolatuk teljes tartamara magukra nézve kotelezd érvénytlinek fogadjak el, a jogiigylet
megitélése soran, valamint a jelen Szerzédésben részletesen nem szabélyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irdnyadénak tekintik.

2.6. 6. Felek rogzitik, hogy a szerzdédés megkotése, és teljesitése sordn a kdzbeszerzésekre
vonatkozé szabalyozas céljaval sszhangban, a kbzbeszerzési alapelvek tiszteletben tartasaval
[Kbt. 2. §] kell eljarni.

3. A SZERZODES TARGYA

3.1. Megrendel$ megrendeli, Vallalkozé elvéllalja Budapesten, a Megrendelé szolgaltatasi
teriiletén el6fordulé kareset soran megrongalodott, {izemzavar miatt meghibasodott vagy
allagromlds miatt veszélyessé valo kozvilagitasi és egyéb kisfesziiltségli haldzat elbontasat,
ideiglenes és végleges helyredllitasat, valamint allékonysagi problémak miatt tartoszerkezetek
soron kiviil cseréjét jelen Szerzédés 3.2. pontjaban foglalt Keretosszeg erejéig. Vallalkozd
kotelezettséget vallal a jelen Szerz6dés 1. sz. mellékletét képezd Arazott koltségvetési
tablazatban megjelolt kareseti helyreallitasok eseti megrendelés (a tovabbiakban: Eseti
megrendelés) forméjaban torténé elvégzésére, mig Megrendeld kotelezettséget véllal a jelen
szerz6dés 1. sz. mellékletét képezd Arazott koltségvetési tablazatban megjeldlt kéreseti
helyreallitdsok vonatkozasdban a hivatkozott tablazatban rogzitett egységarakon torténd
megrendelésére €s vallalkozdi dij megfizetésére.

3.2.  Szerz8d9 Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés Keretdsszege netto 160.000.000; - Ft +
AFA, azaz szazhatvanmillié forint + az azt terhel6 altalanos forgalmi add Osszeg (a
tovabbiakban: Rendelkezésre all6 Keretosszeg).



Megrendeld a Rendelkezésre all6 Keretosszeg 70 %-anak, azaz netté 112.000.000; -
Ft+AFA osszeg lehivasara vallal kotelezettséget (a tovabbiakban: Kotelezéen kimeritendd
Keretosszeg). Megrendel6 a Kotelezden kimeritend6 Keretdsszegen feliili rész lehivasara nem
koteles, azonban arra a szerz6dés idétartama alatt barmikor jogosult.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Kotelezéen kimeritendd Keretsszegen feliili rész ki nem
meritése/ fel nem hasznalasa nem mindésiil Megrendeld részérdl szerzédésszegésnek. Szerz6do
Felek rogzitik tovabba, hogy Vallalkozd a Kotelezden kimeritend6 Keretdsszegen feliili rész ki
nem meritése/ fel nem hasznéaldsa okdn Megrendel6vel szemben igényt semmilyen jogeimen
nem terjeszthet elo.

3.3.  Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Megrendelé a Rendelkezésre allo Keretdsszeg erejéig
adhat le Eseti megrendelések formdjaban megrendeléseket a jelen szerz6dés 1. szamu
elvalaszthatatlan mellékletét képezd Arazott koltségvetési tabldzatban régzitett munkélatok
vonatkozasaban az abban megjelolt egységarak figyelembevételével.

Az elszamolas a jelen Szerzédés 1. szamu melléklete szerinti egységdrak alapjan torténik.
Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Rendelkezésre allo Keretdsszeg/Kotelezéen kimeritendd
keretdsszeg tartalmazza a Vallalkozo altal az Eseti megrendelések keretében elvégzendd
valamennyi munka dijat és munka elvégzéséhez sziikséges anyagkoltséget (igy a kulcsanyagok
koltségét is).

3.4.  Szerz6dd felek rogzitik, hogy Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy jelen
Szerzédés 3.1. pontjdban meghatdrozott munkalatokat a Kotelezéen kimeritend6
keretdsszegnek megfelel6 mértékben megrendeli a jelen Szerz6dés mellékletét képezd arazott
koltségvetési tablazatban meghatarozott kareseti helyreallitasi tételek Vallalkozd, mint nyertes
Ajénlattevd altal meghatérozott egységarain.

A Vallalkozo részletes feladatainak leirasat a jelen Szerzédés megkotését megel6zo
kdzbeszerzési eljaras részét képezd Miszaki Leiras tartalmazza, mely jelen Szerzédés 2. sz.
mellékletét képezi.

3.5. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a vonatkozd jogszabalyokban,
szabvanyokban stb. eldirt mindségben koteles teljesiteni, az ajanlattételi felhivasban,
valamint a kozbeszerzési dokumenticioban és annak részét képezé miiszaki leirasban
foglalt feltételek betartasaval.

E korben a Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozé a kivitelezés soran az organizacios
jegyzokonyvben megjelolt, CE megfeleldségi, gyartdo és tipus jeloléssel, miibizonylattal
rendelkez6 anyagokat koteles felhasznalni és a helyredllitast a VATH7 4gazati szabalyzat,
illetve a gyartoi technoldgiai utasitasoknak, valamint a kozutkezeld eldirasainak megfeleléen
koteles elvégezni. A munkavégzéshez sziikséges engedélyeket, hozzdjarulasokat a Véllalkozo
koteles beszerezni, a burkolat bontdsardl, helyreallitasardl, a keletkez6 veszélyes és egyéb
hulladékok kezelésérol a Vallalkozonak kell gondoskodnia.

4. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
4.1. A Vallalkozonak 24 6ras folyamatos rendelkezésre allast kell biztositania.

4.2. A munkavégzéshez sziikséges anyagok, kulcsanyagok beszerzése a Vallalkozd feladata.



A kivitelezés soran felhasznalt anyagoknak mindenben szabvanyosnak, az Eur6épai Uni6ban
elfogadottnak kell lenni, sziikséges és megfeleld mindsitéssel kell rendelkezni.

4.3. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten beliil a Véllalkozot terhelik az €let- €s
vagyonvédelmi kotelezettségek. A munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy ott
veszélyforras ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre széllitott anyagok, eszkdzok
brzésérol, védelmérdl sajat kockézatara, folyamatosan koteles gondoskodni. A Villalkozo €let-
és vagyonvédelmi kotelezettsége a miiszaki atadas-atvétel idépontjaban sziinik meg.

A Viallalkozé koteles tovabba a Szerzddésben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonsagi,
tlizvédelmi, valamint kdrnyezetvédelmi eldirdsok betartasarol és betartatasarol gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsdgos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvdny elSirdsainak
megfelelGen torténhet csak — kiilonds tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziiltség kozelébe és a
fesziiltség mentesitett hdlézatokra vonatkozd elirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések iizemeltetése tdrgyu szabvany szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsdggal rendelkezik. A Villalkozonak (munkdltatd) a villamos
berendezésen végzett villamos munkdban részt vevé minden munkavdllaldjdt sajdt oktatds
keretében ki kell oktatnia a munkdjdanak végzéséhez.

Kivitelezés sordn - amikor a 21/2023. (VIIL.30.) GFM rendelet szerinti biztonsdgos KIF FAM
munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technoldgia szerinti munkavégzés sziikséges
(kiilonosen az E.ON Hungdria Zrt. hdlozatan (kozcélu eloszté hdlozat) kell a felesleges
fesziiltségmentesitést keriilni).

A disz- és kozvilagitasi hdlézat minden esetben fesziiltség alattinak tekintenddé, még
miikodési idén Kkiviil is, egészen addig, amig a Vallakozo kiilon irdsban nem kéri annak
fesziiltség-mentesitését, és a BDK Kft. munkatarsai nem végezték azt el, vagy a Villakozo az
iizemeltetésre Atvett halézaton esetén sajit maga el nem végezte azt. A
fesziiltségmentesitést az MSZ 1585:2016 szabvanyban irtak szerint kell elvégezni és
fesziiltségmentesités végrehajtasanak tényét minden esetben irdsban rogziteni kell. Az eljaras
azonos kell legyen a munkéval érintett nem disz- €s kozvilagitasi halozatok -kiilondsen ilyenek
az E.ON Hungaria Zrt. és BKV Zrt. berendezései - esetben is, itt mindig az illetékes
szolgaltatétdl kell a fesziiltség mentesitést, illetve szakfeliigyeletet kérni irdsban. Az épitési
munkédk sordn a nem villamos szakipari munkarészek esetén (példaul kabel godor dsasa) a
helyszinen Kivitelezének sajat, az MSZ1585:2016 4.2.101 szerinti IV./c csoportba tartozd
szerelési feliigyelét kell biztositania, amennyiben a munkat végz6k legalabb egyike nem
villamos szakember. Fémoszlopokon, mindig szemrevételezéssel, valamint az oszlop
,fesziiltség nélkiiliségének™ (lasd. MSZ 1585: 2016 3.4.7.104) megallapitasaval kell kezdeni a
munkavégzést. A Kivitelezd képviseldjének a munka megkezdése eldtt meg kell gy6zddnie az
oszlop megfelelé allapotardl, allékonysagardl, fesziiltség nélkiiliségérdl, ha ezek nem
megfeleldek a munka nem kezdédhet meg, soron kiviil értesiteni kell az illetékes lizemet.

A biztonsagi és technologiai szabdlyok, illetve egyéb elbirasok tSbbszori vagy sulyos
megsértése esetén a Megrendelé a munkalatok azonnali, végleges leallitdsa mellett jogosult,
szerz6désszegés cimén az azonnali hatalyt felmondasra.

4.4. Vallalkozo koteles sajat koltségén az illetékes lizemmel torténd elézetes egyeztetés
utin a munkilatok sorin keletkezett veszélyes anyagok, illetve tjrahasznosithato
anyagok lekezelésérol az alabbi médon gondoskodni:
- Az eldirdsok szerinti veszélyes anyagok elszallitasarél és feldolgozasardl a
Viallalkozénak kell gondoskodnia a bontasi leltar szerinti szallitolevéllel, leadasi



jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszamolva. A
fenticket szamlaval igazolni kell. Bontott ,Gjrafézhetd” aszfalt esetén az
artalmatlanitast Ujboli helyszini felhasznalassal kell megoldani, egyéb veszélyes
anyagoknal pedig (pl. katranyos faoszlop, fényforras) elkiilonitett és szabalyos
gyljtétarolas, iddszakos artalmatlanitas sziikséges.

- Ujrahasznosithaté hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkaélatok soran keletkezett
Urahasznosithaté anyagok a Megrendelé tulajdonat képezik — Vallalkozénak a
Megrendeldvel szerzddéses jogviszonyban allo Tarsasag részére kell elszallitania és az
elszallitast / leadast szallitdlevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) kell igazolni.

4.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az altala igénybe vett alvallalkozok és egyéb, a
véllalkozéasi munka elkészitésében kozremilkodé személyekért tigy felel, mintha maga jart
volna el. Villalkoz6é kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzddésben meghatarozott
személyekkel €s valamennyi, a vallalkozasi munka teljesitésében a jovében kdzremilkdo
személyekkel egytittmiikddik, €s veliik a vallalkozasi munka 6sszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

4.6.  Alvallalkozok bejelentése: Szerz6do felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Villalkozo koteles a jelen Szerzodés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb
bevont alvéllalkozok tekintetében - a Szerzédés teljesitésének id6tartama alatt el6zetesen a
Megrendeldének valamennyi olyan alvéllalkozo6t bejelenteni (a megnevezésén, adészaman, az
elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén tul a vdllalkozoi teljesitésen beliil az
alvallalkozéi teljesités varhatd szazalékos aranyanak, valamint az alvallalkozoi szerzddés
szerinti  ellenszolgaltatds értékének megjellésével), amely részt vesz a Szerz6dés
teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz6d6 fél koteles
aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendel6 részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradédsa (beleértve annak aktualizalasat) a Vallalkozonak felrohato
szerzddésszegésnek mindsiil.

Villalkoz6 jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen Szerzédés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizarod okok hatélya alatt all6 alvallalkozét.

A Villalkoz6 koteles a Megrendelének az alvallalkozéi teljesitést kovetéen a vallalkozoi
teljesitésen belill az alvallalkozdi teljesités tényleges szadzalékos aranyat, valamint az
ellenszolgéltatas teljesitésének idopontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy a Szerzédés teljesitésében kozremiikodd
alvéllalkozokban bekovetkezd valtozasok nem igényelnek szerz6désmaodositast, elegendd arrdl
a masik Felet {rasban tajékoztatni.

4.7. Viallalkoz6é tudomdasul veszi, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodd tervezoi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendel6 a Szerz6dés teljesitésének ellen6rzése soran az épitési
naplé adatait — amennyiben jogszabaly eldirja, annak Uvegkapu altal generalt adatait —
Megrendeld a Szerz6dés teljesitése soran ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
¢s (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo vesz részt.

4.8. A Szerzddés teljesitésében részt vevokre értelemszeriien iranyad6 a Kbt. 138-139. §-a.
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4.9. Vallalkozo az alabbi iitemezés szerint jogosult és koteles jelen Szerzddés szerinti
feladatait teljesiteni:

a) Siirgdsségi kiszallasi hatdridé esetén Vallalkozd a Megrendeldi értesitéstdl szamitva
2 6ran beliil koteles a kareseti — lizemzavari helyreallitast elvégezni.

b) Vallalkozénak a Megrendel6i értesitést6l szamitva 1 napon beliil gondoskodnia kell az
ideiglenes helyreallitasrol (bontas tereprendezés és az aramkorok folyamatossaganak
helyreallitas szakaszhibak megsziintetése érdekében).

¢) A Villalkozo kételes a halozat teljes kareseti — iizemzavari helyredllitasat (beleértve
a végleges burkolat helyreallitast €s az elkerit6 elemek elszallitasat is) a Megrendel6tol
kapott irasos (fax, email) megrendelés — Megrendeld 4ltal alirt organizacios
jegyzOkonyv - atvételét kovetden 30 napon beliil elvégezi.

d) Soron kivill - 24 6ran beliil - elvégzendé munkafeladat a tomegkozlekedés
folyamatos biztositasahoz sziikséges oszlopcserék kivitelezése, valamint siirgds, a
kozvilagitas lizemzavarat okozo kapcsolo szekrény cserék elvégzése.

e) Allékonysagi problémak miatti vagy egyéb okokbol tomegesen elvégzendd
esetén annak megkiildését kovetben a Vallalkozénak az anyagérakat és varhatd
szallitasuk idépontjat is tartalmazo koltségvetést kell kiildeni 14 napon beliil, mely
alapjan kozosen, irasban elfogadott kivitelezési hatarid6 keriil rogzitésre.

Hataridore torténd teljesitéshez sziikséges, hogy adott honap 20-aig elkésziilt munkak
miiszaki atadas —atvételi dokumentacidja targyho 25. napjaig, az ezt kovetéen késziilt
munkak leszamolasi dokumentécidja a targyhot kovet6 honap 25. napjaig a Megrendel
részére hidnytalanul leadasra Keriiljenek, teljesités igazolasa ¢és szamla benyujtasa
havonta egy alkalommal, ho végén torténik.

4.10. A Vallalkozé elbteljesitésre jogosult a Ptk. 6:36. §-ban foglaltak szerint.

4.11. Szerz6do6 felek rogzitik, hogy Vallalkozé a javitasi munkalatok befejezését legkésobb a
munka befejezését koveté munkanapon irasban készre kell jelenteni.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a készre jelentés alvallalkozd igénybevétele esetében is a
Vallalkozo feladata.

4.12. A Villalkozo fentieken tilmenden kotelezettséget vallal a Vallalkozo tevékenysége miatt
a Megrendel6 oldalan felmeriil6 kiszallasi koltségek Megrendeld részére torténd megfizetésére.

4.13. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé a 4.9. pontban meghatarozott
hataridoket elmulasztja, és ezzel Osszefiiggésben, vagy a javitds kozben a Vallalkozd
tevékenysége miatt harmadik személyt kar ér (baleset), gy Vallalkozé tartozik kartéritési
felelosséggel a harmadik személy irdnyéaban.

4.14. Villalkozo akadalykozlési kitelezettsége: Vallalkozo koteles a miszaki ellendrt az ok
feltiintetésével és a varhatd késedelem megjelolésével minden olyan koriilményrdl
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerzddés targya szerinti tevékenység eredményességét,



vagy a megadott javitasi hatarid6 betartdsanak barmely okbol torténd elvégzését veszélyezteti
(a tovabbiakban: ,,akadalykozl6 levél™). A haladéktalan értesités elmulasztasabdl eredd karért
a Vallalkozé felelés, utdlagosan nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége
megsértésére eldnyok szerzése céljabol, kitelezettsége, felelossége kimentése érdekében.

4.15. Villalkozé a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra valo tekintettel koteles a Kbt. 76. §

(3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerzédés teljesitésébe
bevonni:

Teljesitésbe bevont MV-VI és/vagy MV ~VI-R vagy/és MV-EV és/vagy MV-EV-R jogosultsdgii
szakember MV-VI és/vagy MV —VI-R vagy/és MV-EV és/vagy MV-EV-R jogosultsdg
megszerzését kovetd tobblettapasztalata: Horvdth LdszIo Istvdn, tébblettapasztalat: 60 honap

5. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
5.1. A Megrendelo jogosult:

- Mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozo6
koltségére - akar a Vallalkozo ajanlati aranal magasabb aron is -, ha felszolitasara a
Vallalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt munkéakat nem javitja ki, illetve nem potolja az
érvényes litemterv tartasahoz sziikséges hataridoig.

- Vallalkozénak a jelen Szerzddésben vallalt feladatai ellatasaval kapcsolatos
tevékenységét onalloan vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
olyan médon, hogy a Vallalkozo teljesitését a Megrendeld ez irdnyu tevékenysége ne
akadalyozza.

5.2. A Megrendel6 koteles:

- Vallalkozé részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen Szerz6dés 6.3.
pontjaban foglaltak szerint rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkozé részére a Szerz6dés szerinti dijakat megfizetni.

- Az Eseti megrendelés leadasaval egyidejileg a Vallalkozd részére organizacids
jegyzOkonyvet szolgaltatni.

6. A SZERZODES IDOTARTAMA, MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

6.1. Szerz6dé Felek jelen Szerz6dést annak hatdlyba 1épésétél a Rendelkezésre &llo
Keretdsszeg kimeriiléséig, de legfeljebb a szerz6dés hatalyba 1épésétdl 12 honapos hatarozott
id6tartamra kotik meg.

6.2. Amennyiben jelen Szerz6dés 6.1. pontban rogzitett idotartama alatt a Rendelkezésre
allo Keretosszeg nem keriil kimeritésre, a szerz6dés id6tartam legkésobb annak lejarta eldtt egy
honappal Megrendel6 egyoldalu nyilatkozataval egy alkalommal legfeljebb tovabbi 9 honappal
meghosszabbithatd.

6.3. Munkateriilet 4tadasa: Megrendel$ a munkateriiletet az Eseti megrendelés leadasaval
egyidejlleg koteles a Vallalkozé részére atadni.

6.4. A Felek a Szerz6dés 6.1. és 6.2. pontban irt teljes id6tartaméara vonatkozoan az un.
rendes felmondas jogat (a k6zds megegyezéssel valo szerzd6dés megsziintetés lehetdségének
egyidejli fenntartdsa mellett) kélcsondsen kizarjék.



6.5. Azonnali hatalyt felmondasra ad okot, ha valamelyik szerz6d6 fél jelen Szerzédésben
foglalt lényeges kotelezettségét szandékosan, vagy stlyos gondatlansaggal jelentds mértékben
megszegi, igy kiilonosen, ha:

- Megrendeld adott esetben az eldlegfizetési kotelezettségével 15 napot meghaladd
késedelembe esik, illetve a vallalkozoi dijfizetési kotelezettség teljesitését irasbeli felhivas
ellenére Megrendel6 60 napon til elmulasztja,

- Vallalkozé barmilyen modon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valdtlan adatot szolgaltat €s
ez kozvetlen vagy kdzvetett modon stlyosan karos hatassal lehet a lényeges szerzédéses
kotelezettségek teljesitésére,

- A nem, késve, illetve hibasan teljesitett eseti munka kiadasok/ eseti megrendelések szama
eléri a 5 darabot,

- Siirgdsségi kiszallast igényld hibaelharitas esetében Vallalkozo a Megrendeléi értesitéstol
szamitva az altala a 2. szamu értékelési szempont vonatkozasaban tett megajanlas (... ora)
szerinti id6tartamon beliil két alkalommal a helyszinen nem vonul fel, szerzddéses
kotelezettségeit nem teljesiti,

- Vallalkoz¢ a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja,
- Vallalkozdval szemben végelszamolasi-, felszamolasi-, illetdleg csddeljaras indul,

- A biztonsagi €s technologiai szabalyok, illetve egyéb eldirasok a Vallalkozé altal térténd
tobbszori vagy sulyos megsértése esetén.

6.6. Mentesiilnek a Szerz6do6 felek a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dd fél nem szerzddésszerii teljesitésére
vezethet vissza,

- bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudték teljesiteni. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6do6 fél a masik szerzodo felet a vis maior
bealltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

- bizonyitjak, hogy a szerzddésszegést ellendérzési korén kiviil esé, a szerzédéskotés
idépontjaban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a
koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6.7. Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy nem mentesiilnek a nem szerzédésszer(i
teljesités kovetkezményei alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre
vezethetd vissza, azonban ezen koriilmények miatt, a teljesités nem valt lehetetlenné, csak
akaddlyozta vagy nehezitette azt.

6.8. Szerz8do Felek rogzitik, hogy eseti megrendelés kibocsatasara a szerzédés idStartama
(aktiv hataly) alatt keriilhet sor, azonban az eseti megrendelés teljesitési hatarideje tulnyulhat a
szerz6dés idOtartaméan (passziv hataly).

7. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

7.1.  Szerz6d6 Felek jelen Szerz6dés alairasaval megallapodnak, hogy a Vallalkozé a jelen
Szerz6désben, illetve a jelen Szerzédés alapjan a Megrendeld altal leadott Eseti
megrendelésben rogzitett/meghatarozott kareseti helyreallitasi tételek elvégzését az 1. szamu
mellékletben rogzitett egységarak alapul vételével tételes elszamolas alapjan vallalja.
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Az arazott koltségvetési tablazatban egy adott Tétel tartalmaba bele kell érteni a szakmai
gyakorlat szerint egyértelmtien az adott tétel tartalma szerinti munkéhoz tartozo6 rész-, elé-,
vagy utofeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leirasaban.

Az Arazott koltségvetési tablazatban szerepld, az egyes Javitési tételekhez tartozod egységarak
AFA (éltalanos forgalmi add) nélkiil keriiltek megallapitasra és tartalmaznak minden olyan

koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miiszaki megvaldsitasdhoz
sziikségesek.

7.2.  Vallalkozo6 az egyes eseti megrendelések vonatkozasaban jogosult szamlat kiallitani.
Megrendeld koteles az altala Eseti megrendelés keretében megrendelt, a Vallalkozé altal
elvégzett kareseti helyreallitasi tételek ajanlati arat, azaz a megrendelés teljesitését kvetden
kiallitott szamla ellenértékét (a tovabbiakban: Villalkozéi dij) a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)
bekezdésében; a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel6en kiegyenliteni.

7.3.  Szerzddo felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a jelen Szerz6dés szerinti munkalatokat azok
elvégzését kovetden a Megrendel( felé irasban koteles készre jelenteni

A Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a készre jelentési kitelezettségének
a Megrendel6 eseti megrendelésekben a szerz6déskotést kovetben meghatarozasra keriil6 e-
mail cimére kiildott tizenet formdjaban is eleget tehet.

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo készre jelentésének Megrendel6 altali
elfogadasanak feltétele az elkésziilt javitasokra vonatkozd dokumentécidk (,Muszaki leiras
szerinti Megvaldsuldsi Dokumentaci6™) Megrendeld részére torténd hidnytalan atadésa.

7.4. Megrendeld a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasarol legkésébb a teljesitésrdl szold irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott 10 (tiz) napon beliil irdsban nyilatkozik.

Megrendeld részErdl a teljesitésigazolas kiadasara jogosult: a teriiletileg illetékes lizemvezetd,
miivezeto, illetve a kijeldlt technikus. Az egyéb személy altal alairt teljesitésigazolés, avagy
egy€b dokumentum (pl.: dtadas-atvételi jegyzokonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

7.5. A Villalkozd koteles a szamlakat a teljesités elismerésétdl szamitott 8 napon beliil a
Megrendeld részére eljuttatni. A szamldkhoz a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolasokat
mellékelni kell.

7.6. Ha Megrendel6 részérél kifogas meriil fel a benytjtott szamlaval kapcsolatosan, Ggy a
Megrendeld koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjelolésével visszajuttatni a Vallalkozohoz.
Ebben az esetben az atutalasi hataridét a korrigalt szamla Megrendel6 éltali kézhezvételétol
kell szdmitani.

7.7.  Fizetés: Az elkésziilt javitasokra vonatkozd dokumentaciok (Miiszaki Leiras szerinti
Megvaldsulasi Dokumentécio) leadasat kovetden kiadott teljesités igazolasok alapjan a

mindenkor érvényes jogszabalyok szerint kiallitott szamlak kézhezvételétél szamitott 30 napon
belil.

7.7.1. amennyiben a Vallalkoz6 alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint, atutaldssal kertil kiegyenlitésre. A szamla fizetési hatarideje 30 nap.
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7.7.2. Amennyiben a Véllalkozo alvallalkozdt [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseitol eltéréen - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan
alkalmazando, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A Szerzddésnek
részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

Kulcsanyagok ellenértéke:

Kulcsanyagok beszerzésének el6finanszirozdsa Vallalkozo feladata, ellenértékiiket a
Megrendeld a munka elszamoladsakor szamla alapjan tériti meg.

Megrendel6 kész a kulcsanyag ellatas z6kkendmentes finanszirozasa érdekében munkanként
annak elszamoldaskor a kulcsanyagok ellenértékének kifizetésére kozvetleniil a szallito felé
engedményezéssel, Vallakozo altal kezdeményezett kiilon megkétendd harom oldala

megallapodas keretén beliil. A kulcsanyagok elszamolés is minden esetben csak forintban
torténhet.

7.8. Az eldlegfizetés szabalyai:

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerz6dés keretében leadott Eseti
megrendelés teljesitésének idotartama a 2 honapot meghaladja, Vallalkozé a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapjén az egyedi megrendelés szerinti ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld dsszegii
eldleg kifizetését kérheti a Megrendel6tol.

Vallalkozo elbleg kifizetését kérte/nem kérte.

A Megrendel6 a fentiek szerint igényelt eloleget legkésdbb az épitési munkateriilet 6.3. pont
szerinti atadaséat kovetd 15 napon beliil — a Vallalkozo altal jelen Szerzddés 4.9.e) pontja szerint
elkészitett koltségvetésben foglaltakra figyelemmel - koteles kifizetni a Vallalkozo felé,
dijbekéro alapjan, €s eldlegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt eldleg esetén a Vallalkozé kételes a folydsitott
eldleg Osszegét részben vagy egészben — az eldleg folyositasatol szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatosdgnak nem minésiilé vallalkozassal kotott szerzodésére iranyadd késedelmi
kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezd6 napja az el6leg folyositasanak a napja.

A Felek megéllapodnak, hogy az elbleg Osszege az atadas-atvételt kovetben az Eseti
megrendelés vonatkozasaban kiallitott szamla végosszegébdl levonasra/beszamitésra kertil.

8. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

8.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo jotallasi kotelezettséget vallal a javitasi,
helyreallitasi munkdk, valamint a javitasi, helyreallitasi munkakhoz kapcsolddo utburkolat
helyreallitasok szerzodésszerli, hibatlan teljesitéséért. E kotelezettsége aldl csak az esetben
mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

8.2. A Vaillalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a

Véllalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetésellenes
hasznalat kvetkezménye.

8.3. A jotallasi id6 a javitasi, helyreallitasi munkak esetében 1 év, LED-es vilagitdstestekre
vonatkozodan 5 év, a javitasi, helyreallitasi munkakhoz kapcsolodo utburkolat helyreéllitasokra,
illetve a létesitett Uj tartdsszerkezetek allékonysagara vonatkozdan 5 év.
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8.4. A Megrendel a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.
9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Vallalkozd pénz fizetésére kitelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelos, megszegi a Szerz6dést.

9.2. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Vallalkozd barmely
szerzOdéses kotelezettségének a teljesitési hataridére nem tesz eleget.

Amennyiben Vallalkozé 4ltal a siirgdsségi kiszallas Megrendeld értesitést kovetéen a
Vallalkoz6 altal a kozbeszerzési eljaras soran az altala megajanlott 2 6ran beliil nem torténik
meg, ugy Véllalkozo koteles késedelmi kotbért fizetni, melynek mértéke minden megkezdett
6ra utan 10.000.- Ft, de maximum 70.000, - Ft. Ez esetben a késedelmi kotbér Osszege
maximum 7 6raig keriil felszamitasra.

Amennyiben Vallalkozé altal az ideiglenes helyreallitis a Megrendeld altali értesitést
kovetden a Vallalkozo altal a kézbeszerzési eljaras soran az éltala megajanlott 1 napon beliil
nem torténik meg, Vallalkozd koteles késedelmi kotbért fizetni, melynek mértéke minden
megkezdett nap utan 10.000.- Ft, de maximum 70.000, - Ft. Ez eseten a késedelmi kotbér
Osszege maximum 7 napig kertil felszamitasra. A késedelmes nap alatt naptari napot kell érteni.

Amennyiben Véllalkoz6 a kareseti-iizemzavari helyreallitas (beleértve a végleges burkolat
helyreallitast és az elkeritd elemek elszallitasat is) a munka megrendelését, azaz az organizacios
jegyzOkonyvben torténé kiadasat kovetéen 30 napon beliil nem valosul meg, a Vallalkozo
koteles késedelmi kotbért fizetni, melynek mértéke minden megkezdett ujabb nap utan 5.000.-
Ft, de maximum 70.000, - Ft. Ez esetben a késedelmi kotbér 6sszege maximum 14 napig keriil
felszamitasra. A késedelmes nap alatt naptari napot kell érteni.

Beépitend6 anyag-hidnyra hivatkozva a késedelmi kotbér fizetési kitelezettsége alol csak akkor
mentesiil a Vallalkozd, ha:

- a kérdéses beépitendd anyag nem szerepel a készletezésre eldirt tételek kozott,

- ha a szerzédéses teljesitésének akadalyardl cimenként, tételesen (példaul anyagrendelés
visszaigazolas 30 napot meghalado szallitasarol) Vallalkozé irasban tajékoztatja a Megrendel
szerz6désben megjelslt képviseldjét,

- ideiglenes helyreallitas 1épései rendben, hataridére megtorténtek és errdl cimenként, tételesen
Vallalkoz6 irasban szintén tajékoztatta a Megrendeld képvisel6jét.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerz6dés teljesitése alol.

9.3.  Hibas teljesitési kotbér:

9.3.1. Hibas teljesitésnek minoésiil, amikor Vallalkozé a szerzédéses kotelezettségének a
Vallalkozénak felréhat6 ok(ok)bol nem megfeleléen tesz eleget, ide nem értve a 9.2. pontban
kifejtett késedelmes teljesitést. A Vallalkozonak felrohatd hibas teljesitési kotbér mértéke a
hibas teljesitéssel érintett mennyiség AFA nélkiil szamitott ellenértékének 10 %-a.

9.3.2. Hibas teljesitési kotbér keriil felszamitasra az alabbi esetekben is: amikor a Vallalkozo
az alvéllalkozd bejelentésére vonatkozo és az épitési napld vezetési jogszabalyban és
szerzOdésben rogzitett kotelezettségének az Ajanlattevonek felrohatd okbdl nem, vagy nem
megfelelden tesz eleget, valamint a palyéazatban el6irt lizemzavari anyagkészlet folyamatos
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rendelkezésre 4llasarol nem gondoskodik. Uzemzavari anyagkészlet hidnya esetén a hibas
teljesitési kotbér mértéke 200.000.-Ft/alkalom, az alvallalkozo bejelentésére vonatkozd
kotelezettség megszegése esetén a hibas teljesitési kotbér mértéke 200.000.-Ft/alvéllalkozd, az
épitési napld vezetési kotelezettség megszegése esetén a hibas teljesitési kotbér mértéke
100.000.-Ft/alkalom.

9.3.3. Figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapjan Megrendel6 a
Szerz6dés teljesitésének ellendrzését az épitési naplo adatai alapjan végzi, a Vallalkoz6 abban
az esetben is koteles épitési napld vezetésére, ha ezt a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet
kifejezetten nem irja el6 részére.

A fentiekre figyelemmel Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden az épitoipari kivitelezés ideje alatt az épitési naplot naprakészen
vezetni €s Megrendeld részére hozzaférést biztositani, annak érdekében, hogy abba a
Megrendeld a Kbt. szerinti ellendrzések végett betekintsen, bejegyzést tegyen.

Szerz6do Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé a fentiekben hivatkozott épitési naplod
naprakész vezetésének nem tesz eleget a Megrendeld jogosult minden ellenérzés alkalmaval
100.000 Ft 6sszegii hibas teljesitési kotbért felszamitani.

9.4. Meghiusulasi kotbér: Azon lehetetleniilés esetén, mely olyan okbdl torténik, amelyért
Vallalkozd felelds, tovabba jelen szerzddésnek a Vallalkozo szerzddésszegésére alapitott

felmondasa vagy attol vald elallasa esetében a Vallalkozé kotbérfizetési és kartéritési
feleldsséggel tartozik.

Eseti megrendelés meghitasulasa:

A meghitsulasi kotbér mértéke az eseti megrendelés meghiusulasa esetében 30.000
Ft/megrendelés.

Keretszerzodés meghiusulasa:

A meghiutsulasi kotbér mértéke a keretszerz6dés meghitisulasa esetében 30 %. A meghitsulasi
kotbér alapja a keretszerz6dés meghiusulasa esetében a Rendelkezésre allo Keretmennyiségre
vonatkozoan szamitott ellenérték.

A meghitsulasi kotbér megfizetése nem zarja ki a Vallalkozo kartéritési feleldsségét, melyért
helytallni tartozik.

9.5. Megrendelé az altata megallapitott a kétbért annak Osszegére 15 napos fizetési
hataridével kiallitott szdmla utjan érvényesiti. Amennyiben a fizetési hataridére nem torténik
meg ennek teljesitése, a Megrendelé jogosult a Vallalkozo jelen szerzddés teljesitéséhez
kapcsolddoan fennalld koveteléseibdl ezt kompenzalni, részére csak a kotbér Osszegével
csokkentett 6sszeget kifizetni.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a kotbér érvényesitése nem zarja ki a Vallalkozd kartéritési
feleldsségét, melyért egyébként helytallni tartozik.

10. TELJESITESI BIZTOSITEK NYUJTASA

10.1. A felek rogzitik, hogy Vallalkozo a jelen Szerzédésben meghatarozott Kotelezéen
kimeritendé keretosszeg AFA nélkiil szdmitott 5%-anak megfelels mértékii, azaz
5.600.000; -Ft (6tmillio-hatszazezer forint) teljesitési biztositékot koteles teljesiteni, melyet
ovadékként a Megrendeld bankszamlajara tértént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény
vagy biztosité 4ltal vallat garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy a biztositési
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szerzOdés alapjan kiallitott - a Biztositd készfizeté kezességvallalasat tartalmazd -
kotelezvényével lehet nyujtani.

10.2. A Teljesitési biztositékot a Vallalkozonak legkésébb a szerzodéskotés iddpontjara
rendelkezésre kell bocsatania €s amennyiben pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzodés alapjan kiallitott
- a Biztositd készfizetd kezességvallalasat tartalmazo — kotelezvényével nyujtja Vallalkozo a
teljesitési biztositékot, az err6l szoldé okiratot Megrendeld részére be kell mutatnia. A
Teljesitési biztositéknak a teljesités véghataridejét kovetd 15 napig érvényesnek kell lennie.
(futamidd)

A Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositasara, vagyis a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja.
Ha és amennyiben a Vallalkozd a szerzddéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfeleléen
teljesiti, ugy Megrendeld jogosult a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a teljesitési biztositék altal nem fedezett kara
érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

10.3. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé modosulasa, modositasa esetén Vallalkozo
koteles a biztositék meghosszabbitasat annak lejarta elétt 15 nappal igazolni Megrendeld
részére.

10.4. Amennyiben a Vallalkozo6 a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékat
dvadékként az eldirt pénzdsszegnek a Megrendeld szamlajara torténd befizetésével/atutalasaval
kivanja rendelkezésre bocsatani, Ggy azt a Megrendelé OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-
20203494 bankszamlajara kell befizetni vagy atutalni.

10.5. A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozo6
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkiili fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzddésre,

- a biztositék a Vallalkozo teljesitési kotelezettségei biztositékaul szolgal,
- a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlése,

- a vallalt fizetési 6sszeg,

- a bankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili €s visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita
nélkiil a wvallalt fizetési Osszeghataraig barmilyen Osszeget vagy Osszegeket az
igénybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek
anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania kelljen.

10.8. A garancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantér fizetési kotelezettsége Snmagaban
a jogosult lehivasanak kézhezvételétdl fiigg.

10.7. A banki készfizetd kezesség €s a biztositasi szerzddés alapjan kidllitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénynek a biztositék jellegébdl adédéan ugyancsak
tartalmaznia kell a fentieket.

10.8. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapjan a Vallalkozd az egyik biztositéki formérdl a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt 6sszegnek ¢s iddtartamnak megfeleléen
folyamatosan rendelkezésre kell allnia.
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11. A FELEK KEPVISELOI
11.1. A Vallalkozo6 képviseletére jogosult a Szerzodés tartalmat érint6 kérdésekben:

név, cim:
tel: - e-mail:

A Villalkozo felel6s muszaki vezetdje:

név, cim:
tel: 4 e-mail:
Felel6s miiszaki vezetdi névjegyzék nyilvantartasi szama: |

11.2. A Megrendeld képviseletére jogosult a Szerzddés tartalmat €rintd kérdésekben:

név, cim:
tel: e-mail:

Miszaki tigyekben beleértve a munkdk mennyiségi és minGségi atvételét a Megrendeld
képviseletére jogosult: a teriiletileg illetékes lizemvezetd, miivezeto, illetve a kijelslt technikus.

12. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

12.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés idotartama alatt, valamint azt kovetden is,
kolcsonosen betartjak a hatalyos magyar €s eurdpai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilonosen, de nem kizarolagosan az informdcidés Onrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol sz616 2011. évi CXII. térvény (,Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az
ilyen adatok szabad aramlésarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérol
sz016 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamt rendelet (,,GDPR”) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerz6désbe foglalt egyiittmiikodés soran személyes
adatokat csak ¢€s kizardlag a jelen Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallal6irél, kozremiiksddirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallal6ik, k6zremtiksdoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

12.2. Vallalkoz6 jelen Szerzddés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeldvel
fennalld, jelen Szerzddéssel szabalyozott jogviszonya soran a tudomadsara jutott vagy birtokaba
keriilt, illetve a jovOben tudomésara jutdo vagy a jovoben birtokaba keriilé Osszes adatot,
inform4ciot titokként megérzi. Megrendel6 kifejezett eldzetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle médon nem kozli. Ezen
adatokat és informacidkat a Felek kozott fennalld kapcsolattol eltérd médon nem hasznalja fel.
A titoktartasi kotelezettség idokorlatozas nélkiil all fenn. Vallalkozé felelésséget vallal minden
olyan karért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmertil.

12.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés titoktartasra vonatkoz6 rendelkezései
nem ¢érinttk a Megrendel6t jogszabalyi rendelkezés alapjan terheld kozzétételi és
nyilvanossagra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendel6
jogszabalyi el6iras alapjan a jelen Szerz6désben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
Osszefliggésben rendelkezésre allo egyéb informdaciokat, vagy egyéb dokumentumokat kételes
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a jogszabalyban meghatarozott formaban kozzétenni, illetve nyilvanossagra hozni, azt a
Vallalkozo elbzetes beleegyezése, hozzajarulasa, vagy barmely mas jogcselekménye nélkiil,
Onalléan jogosult megtenni.

12.4. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerz6dés teljesitésével osszefliggésben
végzett adatkezelésekrol az érintetteket kdlcsondsen tajékoztatjak.

13. ZARO RENDELKEZESEK

13.1. A Szerzédés teljesitésében részt vevokre vonatkozo szabalyok megsértése: Ha a
Szerz6dés teljesitésében részt vevikre vonatkozd szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo
4ltali be nem tartdsa okdn a Megrendel6t hatrany éri — ideértve a birsagot, elvonast,
visszafizetést), Gigy a teljes vagyoni hatranyt karként koteles megtériteni a Vallalkozo.

13.2. A Kkozpénzekkel valé felelos gazdalkodas elvének érvényesitése a Szerzddés
teljesitése soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendeldt a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellendrzési kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Ko6zbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozo a fentieket tudomasul veszi.

13.3. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljaras eredményhirdetését kovetden
nem lehet {izleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy
megtiltani, amelyet az ajanlat elbirdlasa soran — dontése meghozatalaval 6sszefliggésben — az
ajanlatkérd figyelembe vett.

13.4. Felelosségbiztositas: Vallalkozé a targyi Szerz6dés alairdsaval elismeri, hogy
rendelkezik a kozbeszerzési eljaras targyat képezo projektre az alvéllalkozokra is kiterjedd
100.000.000; - Ft / év és 25.000.000; - Ft / karesemény minimalis kartéritési 6sszegli az épitési
beruhazas teljesitésének idejére vonatkozo feleldsségbiztositassal, melyet a targyi Szerzddés
fennallasa alatt fenntartja. Vallalkozé a feleldsségbiztositasi kotvényének masolatat a
szerzOdéskotést megel6zden Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

13.5. A Szerz6dd felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymast, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamolasi-, illetéleg csddeljaras indul.

13.6. A Szerzddés teljesitésében részt vevokre értelemszeriien iranyadd a Kbt. 138-139. §-a.

13.7. Kozlések hatalyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerz6dés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irasban kell elkiilden: és azt az
alabbiak szerint kell kdzoltnek tekinteni:

- személyesen és dtvételi igazolas ellenében torténd 4tadas esetén az atadas
idépontjaban,

- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mas futarszolgélat tjan tdrténd
kézbesités esetén a kézbesités idoépontjaban,

- e-mail formajdban az e-mail elkiildését kovetd munkanapon (e-mail elolvasasérol
sz016 visszaigazol6 e-mail esetén).

13.8. Atlathatésagi nyilatkozat: Vallalkoz6 az allamhaztartasi torvény végrehajtasarol szo16
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
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szerz6dés alairasaval nyilatkozik arrol is, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathatd szervezetnek mindsiil. Vallalkozé a
nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arr6l haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. A valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzoédést a Megrendeld
felmondja vagy - ha a szerzodés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerz6déstol elall.

13.9. A jelen Szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a Ptk.
véllalkozasi szerzédésekre vonatkozd rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az
iranyadoak.

Jelen Szerzédést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbdl,
minden befolydstél mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezit, a
képviselet szabdlyainak megtartasaval tanik jelenlétében sajat keziileg alairtak. A
Szerz6dés [2] eredeti példanyban késziilt, melybél [1] példany Megrendeldt, [1] példany
Villalkozot illet.

Mellékletek:
1. sz. melléklet — Egységartablazat
2. sz. melléklet — Miiszaki leiras

BDK Bu thsi Kft.
Megrendelo Villalkoz6
BDK Budapest Disz- és Horv;tl: Il-Ia l()'za”t ?F}to K?rlatolt
Kozvilagitasi Kft. clelossegu larsasag
képv.: Pap Zoltan ligyvezetd képv.: Ferencz Orsolya ligyvezet6
Budapest, 2025. aprilis ho [./ 5 Budapest, 2025. aprilis ho [4¢].
napjan napjan

EBORVATH

1033 Budapest, Kiscsikos koz 12.
Adoszam: 24708128-2-41
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Egységar tablazat

Sorszam

Megnevezés (Kareseti helyreillitasi tételek)

Egységar (netto Ft)

Mennyiséggel arinyos
szorzoszam (db, m, m2)

Stilyozott egységar
(mennyiséggel arinyos
$ZorzOszAm X
egységar) (Ft/db,
Ft/m, Ft/m2, Ft/h)

1 Betonoszlop B 10-200, ~400,- Allitas bontassal (Ft/db) 140048 20 2 800 960
2 ?p:l/?;::mop B 10- 800,12-400-800 allitds 192097 2 384194
3 Betonoszlop L 9,8, L 12 Allitas hontassal (Ft/db) 140047 i) 980 329
" :::f:::: (:;;o;oszlnp (RS-RK) 6 m felett - dllitis| 153460 s 613 840
8 Beton limpaoszlop 6 m-ig - dllitas bontdssal (Ft/db) 117980 2 235960
6 Faoszlop gyimmal illitis bontissal (Ft/db) 124480 6 746 880
9 :;:::::Tl(ntj‘\ll::cmuu - técsavaros 6,5 m-ig illitds) 182624 10 7304 960
8 Fémoszlop csécsonkos 6,5 m-ig dllitis bontassal (Ft/db) | 134276 2 268 552
10 ::'l:::ﬁl:l|:l:‘:/s:;$onkns 6,5 m - 13 méter kdzott dllitis 228085 1 228 085
G [ e e g i .
12 (S;i‘:dll::;ndelébcr (oszlop) csere 4 m-ig allitds bontissal 134276 1 134276
3 [S;gdk:)ndclﬁhcr (oszlop) csere 4 m felett dllitds bontdssal 581863 " 2327482
4 Megdélt oszlop helyrehuzisa 6.5 méterig (Ft/db) 74412 7 520 884
15 Megddlt oszlop helyrchizisa 6.5 m felett (Ft/db) 125624 7 879 368
16 Limpakar szerelés — halozat alatt (minifer) (Ft/db) 24938 1 24938
17 Lampakar szerelés — hilézat felett — nagykar (Ft/db) 45604 1 45 604
18 (L:';l;[‘):;lcsl tartd kar vagy konzol szerelése 4 méterig 24938 2 98%
" :.,;v/v(l:'::lcsl tarté kar vagy konzol szerelése 4 méter felett] 45604 200 9120 800
20 Lampatest szerelése 4 méterig (Ft/db) 20908 30 627 240
21 Lampatest szerelés 4 méter felett (Ft/db) 38414 140 5377960
22 Stil Limpatest szerelése 4 méterig ( Ft/db) 24893 2 49 786
23 Stil Limpatest szerelése 4 méter felett ( Ft/db) 38414 6 230 484
24 Stil limpakar és lira szerclése 4 méterig ( Ft/db) 24893 2 49 786
25 Stil Limpakar és lira szerelése 4 méter felett ( Ft/db) 38414 2 76 828
26 :_l;_mm ;n/ dh‘;d’ﬁ Eayek 16 ax1ap)| 1070 120 5048 400
27 (l;:r:'v:caht.:l‘\us;z:l:il':‘clr:\lsl((F\I;::ll'—’c)lcsc falon, oszlopon kiviil 147998 2 2959 960
28 ::':loai"r;:monl:ll::r(l;_t)‘;::'llz) bontisa  és  helyredllitisa 17956 10 179 560
2 (S;:::::) atburkolat bontisa és helyreadllitisa aszfalt 25871 0 1034 840
30 Térko burkolat bontisa és helyreillitisa (Ft/m2) 14995 40 599 800
3 Darus gépjarmi helyszini munkavégzése (Ft/ora) 38692 40 1547 680
32 hot':f'r'fﬂm gt Letlk, vagy' Kaaépvereitl, g, 1000 2087 000
Onallo  kdzvildgitisi d ék vagy kizépvezetd
33 tartd, i szerelvények  helyreillitisa) 18667 60 1120 020
(Ft/db)
34 Kibelbetoldas 1 db oszlopnal ( 0j felfiizés ), max. § 66475 % 5318 000

méterig (Ft/db)




35 Utitfeszités helyredllitisa (Ft/m) 2087 300 626 100
Utitfeszités tartd, feszité és leagazé szerclvénycinek
26 helyredllitisa ( 1 dtfeszités - 1 db ) (FUdb) 3071 B 10234
Villamos  vagy  troli  felsdvezeztéki  oszlopokon
37 kozvildgitdsi tartészerclvények leszerelése ( Kar vagy|264960 10 2649600
feszitd -toldd ) (Ft/db)
Villamos  vagy  troli  felsévezeztéki  oszlopokon
38 kozvildgitdsi tartészerclvények felszerelése ( kar vagy|271427 12 3257124
feszitd -toldé ) (Ft/db)
39 Azonnali kiszallds ( Ft/alkalom ) 88320 70 6 182 400
40 Egyéb oradijas felujitasi, karbantarisi munkik ( Ft/h) 7778 100 777 800
41 Kibel sértéskor 1 db kités kizviligitasi kibelen (Ft/db) |27962 50 1398 100
Kibel sértéskor feltirdst igényld esetckben 1 db
42 kibelgbddr készitése sziikség szerinti helyredllitisa) 104579 4 1464 106
(Ft/db)
43 Kibelsértéskor 1 méter kibel pétlisa (Ft/m) 6083 100 608 300
Kibel sértéskor feltirist igénylé esetekben 1 m
s kibelirok készitése és helyredllitisa (Ft/m) 5579 0 223160
i Foldon dll6 kapesoldszekrény helyredllitis 3 dramkr| 358304 ) 716 608
(Ft/db)
% Foldon dll6 kapcsolészekrény helyredllitis 6 dramkor| 507720 5 2538 600
(Ft/db)
4 Foldon 116 kapesoloszekrény helyredllitis 9 dramkor| 655565 5 3277825
(Ft/db)
48 Szab i kap 0 ény helyreillitis (Ft/db) 73930 1 73 930
Helyiséges (panel) Kozvilagi closztd  helyreillitis) .
i (Ft/db) 84293 1 84293
Foldbe  siilly limpatest  potlisa,
S P ‘ S
0 cseréje fészek Kialakitissal (Ft/db) 42132 2 8364
51 "Falikibel" csere épiileten, falon Kiviil rogzitéssel (Ft/fm) (3941 40 157 640
52 Falikdbel" és véddcsé cseréje homlokzatba siillyesztve 13195 10 131 950
(Ft/fm)
"Falikibel" csere megléve  védo
S.
3 (Ft/fm) 2641 10 26 410
Foldon dall6  diszviligitisi tartészerkezet, pollenck
s o
54 helyredllitisa 1 méteres igig (Ft/db) 73606 1 73 606
55 Foldelés telepitése (Ft/db) 21865 30 655 950
56 Stil I":lmpaoszlopon also - Kiilso diszitéelem ( "szoknya" ) 105419 1 105 419
cseréje Ft/db
57 Ricsos vasoszlop elbontisa (Ft/db) 531569 1 5313569
58 Kompakt megszakito cseréje (Ft/db) 22693 1 22693
59 Alkupcsolé automatika cseréje (Ft/db) 22693 | 22693
60 Folddn :illo kisfesziiltségii closztd, energia torony cseréje ( 353089 1 353089
Ft/db )
61 .IETTAVILL gvartmanya felszin alatti kisfesziiltségii akna 88320 1 88 320
cseréje (Ft/db)
JET- VILL gyirtminya JFA, felszin alatti disz —és
o2 Kozviligitisi eloszt6 cseréje (Ft/db) 88320 ! 53,320
Véddkorlit- poller itése kozviligitasi
. illetve oszlopokhoz (Ft/db) 2014 ! 201
3 fazish , dirckt fogyasztisméré hely helyreillitis
Ly meglévi elosztoszekrényben, helységben (Ft/db) 20 b 2476402
3 fazisu , direkt fogyasztismérd hely helyredllitds, uj
& (61d5n 4116 closztdszckrényben (Ft/db) 402 ! 247402
Halszilkas 14 osagi jelzés é ildgitasi
S
Lo berendezésre ( Ft/db) M9 ! disle
Osszesen 89172 485

A mennyiséggel aranyos szorzészam és az egységar szorzataink szumma sszege az adott részkere vonatkoz ajanlati ar (Osszesen sor), mely egy technikai szam, ezen ajanlati arat kell a fel:




MUSZAKI LEIRAS

a ,, Kozvilagitisi hdlozatok kdreseti javitdsa 2025-26.” targyn kozbeszerzési
eljarashoz

Ajanlattevd feladata els6dlegesen Budapest teriiletén, a kareset sordn megrongéalodott,
lizemzavar miatt meghibasodott, veszélyessé valo kozvilagitasi halozat elbontdsa és
helyreallitasa, azaz kozvilagitasi oszlopok, kandelaberek, kabelek, szabadvezetékek,
elosztoszekrények és lampatestek valamint szerelvényeik karesetet kovetd és lizemzavar miatt
szitkségessé valo elbontdsa, ideiglenes illetve végleges helyreallitasa, de allékonysagi

problémak miatt tartoszerkezetek soron kiviil cseréjét is el kell végezni.

A munka siirgés esetben telefonon, majd organizacids jegyzOkonyv felvételével, normal
ligymenetben organizaciés jegyzOkonyv felvételével keriil kiaddsra/megrendelésre. A
kivitelezés soran a jegyzOkonyvben megjelolt, CE megfelelségi, gyarto és tipus jeloléssel,
miibizonylattal rendelkez anyagokat kell felhasznalni. A helyreéllitist a VATH7 agazati
szabalyzat, illetve a gyartoi technoldgiai utasitdsoknak, valamint a kdzutkezeld eldirdsainak
megfeleléen kell elvégezni. LED —es vilagitotestek at — és felszerelése soran az A. mellékletben
szerepld szerelési utasitas szerint kell eljarni. A munkavégzéshez sziikséges engedélyeket,
hozzajarulasokat Ajanlattevének kell beszerezni, a burkolat bontasarél, helyreallitisarol, a
keletkezd veszélyes és egyéb hulladékok kezelésérél Ajanlattevének kell gondoskodni. Az
elkésziilt munkéar6l dokumentaciot kell késziteni. Ajanlattevének 24 o6rés folyamatos
rendelkezésre allast kell biztositania, a kapcsolattartd nevének, telefonszaménak, egyéb
elérhetdségeinek megadasaval.

Munka menete, hataridok:

Siirgdsségi kiszallas (példaul délésveszélyes oszlop elbontasdhoz daru és szerelé személyzet
helyszinre kiildése) az értesitéstdl szamitva az ajanlattevé altal tett megajanlas (2. értékelési
részszempont - 6ra) szerinti idétartamon beliil meg kell torténjen.

Az Ajanlattevd az értesitéstdl kezdédben haladéktalanul koteles a kozvetlen balesetveszélyt,
illetve forgalmi akadéalyt képezd berendezést elbontani, a fesziiltség alatti részeket
biztonsagosan elburkolni, munkateriiletet rendezni, azt szabalyosan koriil hatarolni, tovabba az
., B” melléklet szerinti felirati fém- vagy miianyagbol késziilt lizemzavari informacids tablat
kell elhelyezni (600 x 400 mm). Munkateriilet ideiglenes kialakitasa varosképileg is megfeleld
kell legyen, ezért olyan cserére varo, elbontott oszlophelyeknél, ahol stabil, kelld magassagu
oszlopcsonk maradt ahhoz régzitve, vagy ahol nincs szilard utburkolat ott 0,5 méterre beasva a
, C” mellékletben lathaté cs burkolatot kell azonnal telepiteni. Azon kabeles ellatasa
elszallitott-sériilt oszlopok helyén, ahol ,,C” mellékletben szereplé csé nem helyezhetd el
ideiglenes védelemként, ott az alaptestet soron kiviil telepiteni kell, majd egybdl - baleset
megel&zés és kabelvédelem céljabol - a ,, D.” mellékletben szerepld (vagy ezzel egyenértékii)
ideiglenes sarga szinii, ,halszalkas” fényvisszaver6vel és figyelmeztetd felirattal ellatott
kébelvédot kell az oszlop helyére rogziteni.

A kandelaberek és kapcsolo szekrények zarasara kiemelt figyelmet kell AjanlattevOnek
forditani, hidnyz6 vagy nem megfeleléen rogzitett lampaoszlop ajté a munkateriileten nem



maradhat. Ilyen esetben az Ajanlatkéré altal biztositott mulanyag ajtok és gyorskotozok
segitségével az ideiglenes potlast/rogzitést Ajanlattevo elvégezni koteles (a potlashoz sziikséges
mennyiséget Ajanlattevének kell igényelni, felhasznalast az épitési naploban jelezni majd a
szerz0dés lejarta el6tt a megmaradt készlettel elszamolni).

Ajanlattevonek az altala tett megajanlas (3. értékelési részszempont - nap) szerinti
idétartamon beliil gondoskodnia kell az ideiglenes helyreallitasrol (bontas tereprendezés és az
aramkorok folyamatossaganak helyreallitas szakaszhibak megsziintetése érdekében).

Az Ajanlattevd koteles a halozat teljes kareseti — iizemzavari helyreallitasat (beleértve a
végleges burkolat helyreallitast és az elkerité elemek elszallitasat is) az Ajanlatkér6tol kapott
irasos (fax, email) megrendelés — Megrendel6 altal alairt organizacios jegyzékonyv - atvételét
kovetden 30 nap idétartamon beliil elvégezni, majd cimenként kiilon — kiilon a teljesités
tényét az ezt kdvetd munkanapon irasban készre jelenteni. Soron kiviil — 24 h —n beliil -
elvégzendd munkafeladat a tomegkozlekedés folyamatos biztositasdhoz —sziikséges
oszlopcserék elvégzése, valamint siirgds, a kozvilagitas tizemzavarat okozo kapcsolo szekrény
kéresemények helyreallitasa.

Amennyiben valamely beépitendd anyag nem szerepel a készleten 1évo tételek kozott és az
eldirt hataridére nem szerezhetd be, abban az esetben is el kell végezni a teriilet és a berendezés
ideiglenes helyredllitdsat (bontas, tereprendezés és az éaramkorok folyamatossaganak
helyreéllitds szakaszhibdk megsziintetése érdekében), majd a megrendelést kovetd 14 napon
beliil ennek tényét és varhatd helyreallitasi id6t és koltséget — a gyartoi/szallitoi
visszaigazolasokat mell¢kelve meg kell kiildeni.

Allékonysagi problémak miatti tomegesen elvégzendé oszlopcserékre  vonatkozd
organizaci6/terv megkiildését kovetden Ajanlattevonek az anyagarakat és varhato szallitasuk
idépontjat is tartalmazd koltségvetést kell kiildeni 14 napon beliil, mely alapjan kozosen,
irasban elfogadott kivitelezési hataridé keriil rogzitésre.

Hatéariddre torténd teljesitéshez sziikséges, hogy adott honap 20.-aig elkésziilt munkak miiszaki
atadas —atvételi dokumentécioja targyho 25. -éig, az ezt kovetden késziilt munkak leszamolasi
dokumentécidja a targyhot kovetd honap 25.-¢ig a BDK Kft. részére hianytalanul leadasra
keriiljenek, teljesités igazolasa és szamla benyujtasa havonta egy alkalommal ho végén torténik.
A munka elvégzése soran az Ajanlattevd koteles az Ajanlatkérével, vagy az altala megbizott
miiszaki atvevdvel egyeztetni és a munkajat vele 6sszehangolni.

Ajanlattev feladata a burkolatbontasi és helyfoglalasi, esetleges forgalom elterelési és egyéb
szitkséges engedélyek beszerzése, sziikség szerinti szakfeligyeletek megrendelése,
fesziiltségmentesitési kérelmek litemezése és megrendelése, mindezek koltségét az ajanlatba be
kell épiteni. A munkavégzést az érintett (koz)teriilet tulajdonosok és kezel6k iizemzavar
elhéritasi munkék soran alkalmazandé szabalyai szerint kell elvégezni.

A kivitelezés tartama alatt a munkateriileten beliil a Vallakozot terhelik az élet— és
vagyonvédelmi kotelezettségek. A munkateriilet elhagyasakor gondoskodni kell, hogy ott



veszélyforras ne maradjon ¢€s ne is keletkezzen. A helyszinre szallitott anyagok, eszk6zok
Orzésérol, védelmérol sajat kockazatara, folyamatosan koteles gondoskodni. A Vallalkozo élet
— és vagyonveédelmi kotelezettsége a miiszaki atadas-atvétel idépontjaban sziinik meg.

A Villalkozé koteles tovabba a szerzédésben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonsagi,
tlizvédelmi, valamint kdrnyezetvédelmi elbirasok betartisarol és betartatasarol gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsagos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvany eldirasainak
megfelelden torténhet csak — kiilonos tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziiltség kozelébe és a
fesziiltség mentesitett haldzatokra vonatkozé elGirasokra. Villamos munkat csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések lizemeltetése targyu szabvany szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsaggal rendelkezik. A Vallalkozonak (munkaltato) a villamos
berendezésen végzett villamos munkaban részt vevé minden munkavallaljat sajat oktatas
keretében ki kell oktatnia a munkéjanak végzéséhez.

Kivitelezés soran - amikor a 21/2023. (VII1.30.) GFM rendelet szerinti biztonsagos KIF FAM
munka végzéssel torténhet a kivitelezés - FAM technoldgia szerinti munkavégzés sziikséges
(kiilondsen a kozcél elosztd haldzaton kell a felesleges fesziiltségmentesitést kertilni).

A disz- és kozvilagitasi halézat minden esetben fesziiltség alattinak tekintendd, még
miikodési idon Kiviil is, egészen addig, amig a Vallakozo kiilon irdsban nem kéri annak
fesziiltség-mentesitését, és a BDK Kft. munkatarsai nem végezték azt el, vagy a Vallakozo az
iizemeltetésre atvett halézaton esetén sajait maga el nem végezte azt. A
fesziiltségmentesitést az MSZ 1585:2016 szabvanyban irtak szerint kell elvégezni és
fesziiltségmentesités végrehajtasanak tényét minden esetben irasban rogziteni kell. Az eljaras
azonos kell legyen a munkaval érintett nem disz- és kozvilagitasi halozatok -kiilonosen ilyenek
az E.ON Hungaria Zrt. és BKV Zrt. berendezései - esetben is, itt mindig az illetékes
szolgaltatotol kell a fesziiltség mentesitést, illetve szakfeliigyeletet kérni irasban. Az épitési
munkék sordn a nem villamos szakipari munkarészek esetén (példaul kabel godor asasa) a
helyszinen Kivitelezonek sajat, az MSZ1585:2016 4.2.101 szerinti IV./c csoportba tartozd
szerelési felligyeldt kell biztositania, amennyiben a munkat végzok legalabb egyike nem
villamos szakember. Fémoszlopokon, mindig szemrevételezéssel, valamint az oszlop
»fesziiltség nélkiiliségének” (lasd. MSZ 1585: 2016 3.4.7.104) megallapitasaval kell kezdeni a
munkavégzést. A Kivitelezé képviseldjének a munka megkezdése elott meg kell gy6zddnie az
oszlop megfeleld allapotarol, allékonysagardl, fesziltség nélkiiliségérél, ha ezek nem
megfeleléek a munka nem kezdddhet meg, soron kiviil értesiteni kell az illetékes lizemet.

A biztonsagi és technoldgiai szabalyok, illetve egyéb elbirasok tobbszori vagy sulyos
megsértése esetén a megrendelé a munkalatok azonnali, végleges leallitdsa mellett jogosult,
szerzddésszegés cimén az azonnali hatalyu felmondasra.

Minden javitast kovetden a kivitelezonek a cserélt berendezésre vonatkozoan dokumentaltan
villamos biztonséagi feliilvizsgalatot kell végezni a (ez tartalmazza a villamos berendezés
aramiités elleni védelmének és az altalanos szabvanyos allapotanak (tlizvédelmi jellegii)
vizsgalatat, jegyzOkonyv készitését).



A munkavégzéshez sziikséges anyagok, kulcsanyagok beszerzése az Ajanlattevd feladata. A
jelen épitési beruhazas soran felhasznalt anyagoknak a mindenben szabvanyosnak, az Eurdpai
Uniodban elfogadottnak kell lenni, sziikséges és megfeleld mindsitéssel kell rendelkeznie. Az
elszamolasban alkalmazott kulcsanyagok arat szamlaval, a beszerzési arat tartalmazo rendelés
visszaigazolassal vagy szallitoval kell igazolni.

A fémkereskedelemrdl sz6lo 2013. évi CXL torvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a
fémkereskedének nem mindsiilé személy engedély nélkiil végezheti a sajat tulajdonu
fémkereskedelmi engedélykdteles anyag fémkereskedd részére torténd értékesitését. Az
Ajanlatkérénél, mint a kozszolgaltatast nydjtdo gazdalkodd szervezetnél termelddott,
fémkereskedelmi engedélykoteles anyagok értékesitése a kdzszolgaltato altal irdssban megkdotott
szerz6dés alapjan, a fémkereskedd részére torténik, az Ajanlatkérd, mint kozszolgaltatast nyi;jto
gazdalkodo szervezet altal kiallitott kiilon igazolas kiadasa mellett.

Ajanlattevd koteles sajat koltségén az illetékes lizemmel torténd elézetes egyeztetés utdn a
munkalatok soran keletkezett veszélyes anyagok, nem, illetve Ujrahasznosithatdé anyagok
lekezelésérdl az alabbi modon gondoskodni:

— Az eloirasok szerinti veszélyes és egyéb nem ujrahasznosithatd anyagok elszallitasarol
¢és feldolgozéasar6l a Vallalkozonak kell gondoskodnia a bontasi leltar szerinti
szallitolevéllel, leadasi jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) elszdmolva. A fentieket szamlaval igazolni kell. Bontott ,,4jrafézhetd”
aszfalt esetén az artalmatlanitast Gjboli helyszini felhasznalassal kell megoldani, egyéb
veszélyes anyagoknal pedig (pl. katranyos faoszlop, fényforras) elkiilonitett és
szabélyos gyiijtétarolas, iddszakos artalmatlanitas sziikséges.

— Ujrahasznosithaté hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkalatok soran keletkezett
wrahasznosithatd anyagok a Megrendeld tulajdonat képezik — Vallalkozonak a
Megrendel6vel szerzodéses jogviszonyban alld Partnerének kell elszallitania és az
elszallitast / leadast szallitolevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen
feltiintetve) kell a Megrendel6 felé igazolni.

Az elszéllitas — a bontott anyagokat addig szilkség szerint megfeleléen depdzva - minimum keét
havonta meg kell torténjen, melyrdl lizemeként és munkanként beazonosithatd nyilvantartast
kell Ajanlatkérdnek vezetni. Az egyes helyszineken keletkez6 bontott anyagok mennyiségét és
kezelésiik modjat az épitési naploban is rogziteni kell.

A javitasi, helyreallitasi munkak esetében 1 év, LED —es vilagitotestekre min. 5 év, a javitasi,
helyreallitasi munkékhoz kapcsolodd utburkolat helyreéllitdsokra, illetve a létesitett uj
tartoszerkezetek allékonysagara, vonatkozoan 5 év jotallast kell az Ajanlattevonek biztositania.
Garancialis probléma esetén ennek irasbeli megkiildését kvetden az lizemzavari helyreallitas
szabalyai szerint a javitdsokat az Ajanlattevonek el kell végezni, ennek hidnyaban az
Ajanlatkéré ezeket jogosult elvégezni — végeztetni az Ajanlattevd koltségén (ilyen esetben a
kozutkezeld u.n. , kildmpazasi” munkajanak koltsége is az Ajanlattevot terheli).

A munkavégzés keretében Ajanlattevé megvalosulasi dokumentaciot készit, melynek részei az
alabbiak:

- alairt organizacios jegyz6konyv



- készre jelentés

- 30 napot meghalado kivitelezés esetén az anyag megrendelést és a gyartoi visszaigazolas

- €pitési naplo

- a kivitelez0 felelds miiszaki vezetdje szabvanyossagi nyilatkozata

- atadas - atvételi jegyzokonyv

- megvalosulasi rajz

- sziikség szerint VBF mindsit6 okirat

- min. két j6 mindségli kinyomtatott fényképet (1. kareseti helyreallitas elétti allapotrol, 2. a
helyreallitast kdvetden burkolat helyreallitas utan) melyek egyértelmiien mutatjak a kezdeti
allapotot és a helyreallitds mozzanatait (A papir alapi dokumentacidban szinesben minimum
AS méretben kinyomtatva)

- villamos biztonsagi feliillvizsgalati jegyzOkonyv (ennek tartalmaznia kell a villamos
berendezés aramiités elleni védelmének €s az altalanos szabvanyos éallapotanak (tlizvédelmi
jellegil) vizsgalatat). - az elszamolasi 6sszesitd

- miibizonylat

- az anyagvasarlast igazold szédmla, beszerzési arat tartalmazd rendelés visszaigazolast vagy
szallité mésolata

- Uzemzavari bejelentd masolatat burkolatbontassal jaré esetekben- CD vagy DVD
organizacionként kiilon - kiilon, mely fenti dokumentumokat digitélisan is tartalmazza

- Nyilatkozatot a halozat lizemzavaranak villamos szempontbdl hatariddre torténd javitasara
vonatkozdan (mely tartalmazza foként: kiadas datumat, elkésziilte datumat, hataridore tortént
javitas esetén ennek megerdsitése, hataridon til indoklasa sziikség szerint ezt ala tdmaszto
dokumentumokkal)

A dokumentacionak az Ajanlatkérd altal megadott minta alapjan kell elkésziilnie.

Kulcsanyagok beszerzése, elofinanszirozasa a nyertes ajanlattevo feladata, mely az
aldbbiak szerint kell torténjen:

Kapcsoloszekrények esetén: gyarto-forgalmazotol vagy azonnali helyreallitas esetén BDK Kft.-
tol

Oszlopok esetén: kozvetleniil a gyartoktol, forgalmazotol, illetve amennyiben a BDK Kft.
illetékes lizeme rendelkezik megfeleld raktarkészlettel kozvetleniil a BDK Kft. —tdl

Oszlop alapok esetén: aramszolgaltatotol vagy kozvetleniil a gyartdktol, forgalmazoktol
Lampatestek: Kozvetleniil a gyartoktol vagy forgalmazotol, illetve amennyiben a BDK Kft.
illetékes lizeme rendelkezik megfelel6 raktarkészlettel kozvetleniil a BDK Kft. —tdl

Ajanlattevd kész a kulcsanyag ellatas zokkendmentes finanszirozasa érdekében munkanként
annak elszamolaskor a kulcsanyagok ellenértékének kifizetésére kozvetleniil a szallito felé
engedményezéssel, Ajanlattevé altal kezdeményezett kiilon megkdtendd harom oldala
megallapodas keretén beliil.

Az ajanlattevo az elofordulé karesetek-iizemzavarok miel6bbi helyreallitasa érdekében
oszlopok, oszlop alapok, kabelek és kotdelemek tekintetében anyagkészlettel kell, hogy
rendelkezzen.




Az lizemzavari anyagkészletet az ajanlatkérd el6zetes bejelentést kovetden jogosult ellendrizni,
ennek hidnya esetén pedig 200.000 Ft értékben kotbért kiszamlazni!

Egységar és koltségvetési kiiras tablazat és szoveges magyarazat

Ajanlattevonek el6szor a koltségvetési kiiras arazasat (2. szamu melléklet — word dokumentum)
kell elkésziteni, majd ez alapjan kell kitolteni az drazatlan koltségvetési egységar tablazatot (1.
szamu melléklet — Excel dokumentum). Mindkét tablazat az ajanlathoz csatoland6, annak részét
kell képezze. Az &razatlan koltségvetési kiirasbol allapithatd meg, hogy mely anyagféleségeket
kell az ajénlati arban megadni és melyek azok, amelyek ellenértéke kulcsanyagként szamla
alapjan szamolando el (kulcsanyag elszamolas is minden esetben forintban torténhet csak). A
Felolvasolapra az arazott koltséovetési egységar tablazat Mindosszesen soraban, az
osszesen oszlopban lévo osszegek Szumma értékét kell beirni. Amennyiben egy kareseti
helyreallitasnal valamely tételsorban leirt munkafeladatot csak részlegesen kell elvégezni, az
arazott koltségvetési kiiras kitoltott sorai alapjan kell elszdmolni, pl. sériilt oszlop helyreallitasa
nem, csak bontasa sziikséges valamely okbol).

A munkatétel koltségek megadasakor figyelembe tovabbi szempontok:

- A koltségekbe be kell épiteni munkavégzéshez sziikséges szakfeliigyeletet, a
fesziiltségmentesités, a munkateriilet biztositas, a munkavégzéshez sziikséges engedélyek
beszerzésének dijait és minden olyan dijat, melyek a hasonld halozati munkak esetében
eléfordulnak, el6fordulhatnak, valamint az oszlopokra szerelt KRESZ és utbaigazito
tajekoztatd tablak zaszlok és viragtartok, egyéb halozati tartok atszerelését ( kamerdk és mobil
atjatszok és jelzolampa berendezések estén az atszerelés nem feladat, de az azt végzokkel
torténd egylittmiikodés igen).

Kivételt képeznek:

- az autopalya bevezeté szakaszok és egyéb specialis forgalomterelést igénylé féutvonalak
teriiletén végzett helyreallitasok esetén a forgalomterelés dija,

-a MAV-HEV Zrt. kitelez6 szakfeliigyeleti koltségei.

- villamos felsévezetékeket is tartd oszlopok cseréjéhez azok elvégzésébe bevont felsdvezetéki
szakkivitelezok koltségei

- milemlék épiilet vakolata, hdszigetelés, specialis nemes vakolat, illetve utfeliilet vagy épiilet
falanak kiilonleges példaul marvanyburkolata, ez esetben az érintett nyomvonalon csak
szakvéllalkoz6 altal végezhetd helyreallitasok

- egyes helyszineken (pl. hidakon, épiiletek homlokzatan) biztonsagosan csak alpinista
szakember bevonasaval végezheté munkak

Fentiek ellenértéke szamla alapjan elszamolhato!
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