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Vállalkozási keretszerződés

amely létrejött egyrészről a

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített
elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
Adószám: 10941362-2-44;
Cégjegyzékszám: 01-10-042582;
Képviseli: Hidegné Fehér Krisztina Gazdasági Igazgató és
Hidegh István Biztonsági és infrastrukturális szolgáltatási igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a

Groszgét Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: Groszgét Kft.)
Székhely: 1205 Budapest, Mikszáth utca 35.
Adószám: 26090726-2-43
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-385077
Képviseli: Bordás Csaba ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint K24178 Lapos és
magastető jav, felújítási munkák" tárgyában a 2024.09.25. napján közzétett ajánlati
felhívással induló közbeszerzési eljárást folytatott le 2 részben, amely alapján a jelen
Vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: szerződés) az 1. rész (BKM Zrt. telephelyein
lapostető vízszigetelési, kapcsolódó hőszigetelési, bádogos javítási és karbantartási
munkák) nyertes ajánlattevőjével köti meg.
1.2. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumai, továbbá a közbeszerzési eljárás
során a Megrendelőtől kapott információk, dokumentumok, előírások alapján készítette
közbeszerzési ajánlatát.
1.3. Vállalkozó részére a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátásra került az
ajánlattételhez szükséges valamennyi információ és tájékoztatás a közbeszerzés tárgyát
képező feladatra vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési eljárást
megindító felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok, az azok mellékleteit képező
műszaki leírás és jelen szerződés tervezete.

1.4. A fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat,
feladatokat megfelelő mértékben megismerte és az arra adott ajánlata teljes körű. Vállalkozó
kijelenti azt is, hogy a munkák, feladatok nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt
semmilyen egyéb többletköveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
1.5. Vállalkozó megerősíti, hogy a jelen szerződést a közbeszerzési dokumentumokban
megadott azon adatok megfelelő tanulmányozása alapján kötötte meg, amelyeket a
Megrendelő bocsátott a rendelkezésére, illetve azon információk alapján, melyeket a
közbeszerzési ajánlat elkészítése idején Megrendelétd! kiegészítő tájékoztatásként
megkapott. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felsorolt módon megismerhető adatok és
információk megismerésének bármilyen elmulasztása nem mentesíti attól a felelősségtől,
hogy helyesen becsülje fel megvalósítással kapcsolatos nehézségeket, illetve költségeket.
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1.6. Felek teljes megállapodását a szerződés, a közbeszerzési eljárás során az esetleges
kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő
tájékoztatási igény felmerült), a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a további
közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes közbeszerzési ajánlata képezi -
azok külön mellékletként történő csatolása hiányában is.

1.7. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén Felek az alábbi sorrendet tekintik irányadónak:

1. közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetleges módosításai,
2. közbeszerzési dokumentumok (beleértve - szintén sorrendben - a végleges műszaki

leírást és a kiegészítő tájékoztatásokat),
3. jelen szerződés,
4. Vállalkozó közbeszerzési ajánlata.

1.8. A Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy Vállalkozó közbeszerzési
ajánlata a következő, értékelés alá esett ajánlati elemeket tartalmazta:

Ertékelési részszempontok Vállalkozó közbeszerzési ajánlata

Ár értékelési szempont 1: Árazott költségvetés
alapján képzett összesített nettó ajánlati ár

69 233 925 Ft

Ar értékelési szempont 2.: Rezsioradij 5 856 nettó Ft

Minőségi szempont: Az M/2.alkalmassagi
követelményre bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai 36

tapasztalata (0-36 hónap között)

1.9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlatot több ajánlattevő közösen tette, és ennek nyomán a jelen
szerződésben szereplő ,Vállalkozó" megjelölés több személyt takar, ezen személyek a Kbt.
35. § (6) bekezdés értelében a szerződés teljesítéséért a Megrendelő felé egyetemlegesen
felelnek.

2. A szerződés tárgya
2.1. Jelen szerződés tárgyát a Megrendelő telephelyein található épületeken,
épületrészeken különféle lapostető vízszigetelési, kapcsolódó hőszigetelési, bádogos
javítási és karbantartási munkák elvégzése képezi, a jelen szerződés 1. számú mellékletét
képező műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki leírás) és a jelen szerződésben
részletezettek szerint.

2.2. Megrendelő megrendeli a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés tárgyát képező
munkák elvégzését, feladatok ellátását.

2.3. A szerződés részletes szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és
minőségi jellemzőit a Műszaki leírás tartalmazza.

Vállalkozó köteles minden, a jelen szerződésben esetlegesen fel nem sorolt tevékenység
elvégzésére is, amelyek a szerződés tárgyát képező tevékenység szakszerű és teljes körű
ellátásához a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak.

2.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során Megrendelő által a részére
átadott szakmai, valamint műszaki paramétereit, mennyiségi és minőségi jellemzőit egy

   



tapasztalt szakvallalattol elvárható gondossággal ellenőrizte és azt megvalósítására
alkalmasnak találta a közbeszerzési eljárás során megajánlott ellenérték fejében.

3. A szerződés hatálya, keretösszege
3.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön
létre érvényesen és lép hatályba, a jelen pontban megjelölt határozott időre.

3.2. Jelen szerződés annak hatályba lépésétől számított 24 (azaz huszonnégy) hónapig
� vagy amennyiben az előbb bekövetkezik � a Keretösszeg kimerüléséig tartó határozott
időtartamra jön létre azzal, hogy egyedi megrendelés küldésére a határozott időtartam alatt
kerülhet sor, azonban annak teljesítése, az ellenérték kifizetése a határozott időtartamon
túlnyúlhat.

3.3. A szerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg: 75.000.000,- Ft + ÁFA, azaz
hetvenötmillió forint plusz AFA.

Megrendelő a Keretösszeg 70 (hetven) %-os mértékig vállal megrendelési kötelezettséget.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyedi megrendelések ellenértéke a
szerződés időtartama alatt a jelen szerződésben meghatározott teljes Keretösszeget nem éri
el, a teljesüléséből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy nem
él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel,
amennyiben jelen szerződés szerinti Keretösszeg nem kerül teljes egészében felhasználásra.

3.4. Amennyiben a szerződés a határozott időtartam lejárta előtt bármely okból megszűnik,
az nem érinti az egyedi megrendelés útján már megrendelt munkák, feladatok teljesítését, így
különösen az abban - a szerződés rendelkezéseinek megfelelően -� rögzített eredeti
teljesítési, fizetési határidőket.

3.5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a szerződésből fakadó egyes igények
jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló
kötelezettségek időtartama) a szerződés hatályán túlnyúlhatnak.

4. A szerződés teljesítése
4.1. A szerződés teljesítésének helye: Megrendelő székhelyén, telephelyein és
fióktelepein található épületek, épületrészek.
A Megrendelő fenntartja magának a teljesítési/szolgáltatási hely, azaz a jelen szerződésben
megjelölt telephelyek címének, illetőleg a telephelyek számának - jogszabályváltozás,
átszervezés, engedélymódosítás, átalakulás, jogutódlás folytán történő � változás jogát.
4.2. A szerződés teljesítésének (kötbérterhes) határideje(i): az egyedi megrendelésben
rögzített határidő.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.
4.3. Az egyedi megrendelés rendje:
A jelen szerződés tárgyát képező munkák, feladatok megrendelésére a Megrendelő által e-
mailben megküldött egyedi írásbeli megrendelések (a továbbiakban: Egyedi megrendelés)
útján kerül sor.

A Megrendelő e-mailben küldi meg igényét a Vállalkozó számára. A Vállalkozó az igény
alapján 5 munkanapon belül elkészíti egyedi ajánlatát. Az egyedi ajánlatban a Vállalkozó
megjelöli a díjszámítás szerződésben meghatározott mértékét és a vállalt határidőt is.
Amennyiben valamilyen tétel nem szerepel a 2. számú melléklet szerinti táblázatban, úgy arra
a TERC költségvetés készítő program vonatkozó tétele alapján, a 6. pont szerinti rezsióradíjjal
számolt egységárakat kell alkalmazni.

A Vállalkozó díjmentesen köteles egyedi ajánlatot adni.



A Megrendelő az egyedi ajánlat átdolgozását és/vagy kiegészítését kérheti.
A Vállalkozó egyedi ajánlatának Megrendelő általi elfogadása és munkák megrendelése a
jelen szerződés 3. számú mellékletében szereplő minta alapján kiállított és cégszerűen aláírt
megrendelőlap e-mail útján történő megküldésével történik. Vállalkozó a Megrendelő által
kiadott egyedi megrendelést haladéktalanul köteles e-mail útján visszaigazolni. Amennyiben a
visszaigazolás az egyedi megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül nem
történik meg a Vállalkozó részéről, akkor a Megrendelő a teljesítési határidőt az egyedi
megrendelés elküldését követő 2. munkanapot követő naptól számítja.
4.4. A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a vállalkozói munkák, feladatok megkezdéséhez
szükséges munkaterületet a Felek által együttesen meghatározott feltételeknek megfelelő
állapotban, a Felek által egyeztetett időpontban átadja a Vállalkozónak. A munkaterület
átadásának határideje (kezdési határidő): az egyedi megrendelés vállalkozói átvételétől
számított 5 (öt) munkanapon belül. A Felek rögzítik, hogy a munkaterület az átadás-átvétel
időpontjától a Vállalkozó munkaterületének minősül, a munkaterülettel kapcsolatos minden
kárfelelősség a Vállalkozót terheli. A munkaterület, valamint az ott tárolt minden nemű anyag
és szerszám, továbbá a Vállalkozó munkavállalói személyes ingóságainak az őrzése a
Vállalkozó feladata és költsége.
4.5. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni és azt munkaterületen elérhetővé tenni, a
munkaterület átadás-átvétel időpontjától a munkálatok teljes lezárásáig. Az építési napló
(elektronikus építési napló) vezetésével kapcsolatban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az
irányadó.
4.6. Átadás-átvétel rendje:
A munka átadás-átvételekor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételhez
szükséges átadási dokumentációt az 1. számú melléklet és az Egyedi megrendelés
tartalmazza illetve fogja tartalmazni.

4.7. A jelen szerződés vállalkozói teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha a
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait a Megrendelő által előírt határidőben,
maradéktalanul, a jogszabályokban, a szerződésben és mellékleteiben, valamint az egyedi
megrendelés(ek)ben meghatározott követelményeknek megfelelően, minőségben, hiba- és
hiánymentesen teljesíti.
4.8. A teljesités igazolása:
Vállalkozó köteles egyedi megrendelésenként a jelen szerződésben foglalt munkák,
feladatok szerződésszerű teljesítése esetén, a jelen szerződés 4. számú mellékletét képező
Teljesítésgazolási lap minta szerinti teljesítésigazolásban a rá vonatkozó részeket
maradéktalanul kiállítani, azt Megrendelő részére átadni.

Vállalkozó köteles a Teljesítésgazolási lapon feltüntetni az ellátott feladatokat, teljesítés
tényleges időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K24178), a Megrendelő
szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerzédésszamat, a teljesítés igazolást Vállalkozó részéről
aláíró olvasható, vagy nyomtatott formában kiírt nevét, valamint a Megrendelő kapcsolattartója
által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelés iktatószámát. Mindezek
hiányában a Megrendelő a teljesítésigazolást nem írja alá és az esetlegesen megküldött
számlát visszaküldi.

A Teljesítésigazolási lap mind a Megrendelő mind a Vállalkozó képviselői által aláírva minősül
a teljesítés igazolásának.
4.9. A számla kiállításának feltétele és alapja a Vállalkozó által hiánytalanul és megfelelően
kitöltött és benyújtott Teljesítésigazolási lap.
Megrendelő részéről Teljesítésigazolási lap aláírására jogosult jelen szerződés aláírásakor:

           

Létesítményüzemeltetési főosztályvezető

    



Telefon:                
E-mail:                            
4.10. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a
Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.
4.11. Vállalkozó által Megrendelő telephelyére szállított és beépítésre/beszerelésre kerülő
berendezések, anyagok, eszközök tekintetében a kárveszély a munka szerződésszerű
átadás-átvételével száll át Vállalkozóról a Megrendelőre.
A beépített/beszerelt berendezések, anyagok, eszközök mindaddig Vállalkozó tulajdonát
képezik, amíg azok ellenértékét Megrendelő a vállalkozói díj keretében Vállalkozónak meg
nem fizeti.

4.12. Felelősség
Vállalkozó köteles a jelen szerződés szabta kereteken belül minden ésszerű intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a munkák, feladatok szerződés szerint, határidőben
teljesítésre kerüljenek.
Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt a Vállalkozó
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért.

Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján nyújtott
szolgáltatások hibájára vagy Vállalkozó magatartására, mulasztására visszavezethető okból
Megrendelőnél felmerülő károkat a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére megtéríteni.
Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában foglalt árat a jelen pontban foglaltakra is
figyelemmel határozta meg.
4.13. Hulladékkezelés

Vállalkozó az 1. számú mellékletben, a 12.4. pont szerinti biztonságvédelmi előírásokban és
a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint köteles a keletkezett hulladék tekintetében
eljárni.

5. Felek jogai és kötelezettségei
5.1. Felek kötelesek a jelen szerződésben foglaltak szerint együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
5.2. Felek kötelesek egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából jelentős
tényről és körülményről a lehetőségekhez mért legrövidebb időben értesíteni. Az értesítés
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. Amennyiben a
Vállalkozó egyáltalán nem, hiányosan, vagy nem időben teljesíti együttműködési és
tájékoztatási kötelezettségeit, Megrendelő az emiatt keletkező késedelmes teljesítés esetén
a 9.2. pont szerinti késedelmi kötbérre jogosult.
5.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges jelen szerződésben és jogszabályban foglalt hatósági
engedélyekkel, valamint megfelelő számú, szakképzettségű, a jelen szerződés tárgyát képező
munkák, feladatok ellátására alkalmas szakemberrel és eszközzel és a szerződést előbbiek
figyelembe vételével és igénybevételével teljesíti.
5.4. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével,
megóvásával köteles eljárni. Vállalkozó csak a Megrendelő erre felhatalmazott 12.3. pont
szerinti képviselojetol fogadhat el utasítást. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítését képviselője útján folyamatosan ellenőrizni. Megrendelő ezen
jogának gyakorlása során Vállalkozó teljesítését nem akadályozhatja és szükségtelenül nem

  



zavarhatja. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

5.5. Vállalkozót nem illeti meg zálogjog az ellenérték és a költségek biztosítására a
Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek szerződés teljesítése következtében a
birtokába kerültek.

5.6. Biztosítás
Vállalkozó kijelenti, hogy az első egyedi megrendelés visszaigazolásáig, de legkésőbb a jelen
szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül rendelkezik a szerződés teljes
időtartamára (jótállási időre is kiterjedően), minimum 17.000.000,- Ftlév keretösszegű és
minimum 4.000.000,- Ft/káresemény összegű teljes körű All-Risk építés-szerelési
biztosítással (CAR). A biztosítás nem megfelelő, ha olyan kizárásokat és korlátozásokat
tartalmaz, amely nem összeegyeztethető a szerződés tárgyával és céljával.
Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt a jelen pontban foglalt felelősségbiztosítását
fenntartani. Vállalkozó a biztosítási kötvényt köteles a fenti határidőn belül bemutatni (a
biztosítási díj befizetési igazolás másolatának megküldésével).

Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat a szerződés hatálya alatt megsérti, úgy az
súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől �

érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni vagy � amennyiben az eredeti állapot nem állítható
helyre � a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6. Díjazás
6.1. Vállalkozó a jelen szerződés alapján � szerződésszerűen � elvégzett munkák, ellátott
feladatok ellenértékeként vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj a Vállalkozó által
szerződésszerűen teljesített egyedi megrendelésekben foglalt ténylegesen elvégzett munkák,
ellátott feladatok és a 2. számú mellékletben, valamint az alábbiakban is rögzített óradíj
figyelembevételével tételes elszámolással kerül meghatározásra (a továbbiakban: Vállalkozói
díj): a Vállalkozói díj alapját képező rezsióradíj mértéke: 5 856,- Ft + ÁFA/ óra, azaz ötezer-
nyolcszáz-ötvenhat forint + ÁFA/ óra.

Amennyiben valamilyen tétel nem szerepel a 2. számú melléklet szerinti táblázatban, úgy arra
a TERC költségvetés készítő program vonatkozó tétele alapján, a 6. pont szerinti rezsióradíjjal
számolt egységárakat kell alkalmazni.

A nettó Vállalkozói díj � az ÁFÁ-n ésa kiszállási díjon kívül � tartalmaz minden költséget, ami
a szerződésszerű és hibátlan teljesítéshez hozzátartozik, így különösen a szerződés
teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag-, segédanyag- és egyéb költséget,
beleértve különösen a gyártási költséget anyagbiztosítással; a felhasznált anyagok
előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és
kockázatot; a csomagolás, szállítás, lerakodás költségeit; a jótállás és biztosítás költségét; a
felhasznált anyaggal kapcsolatos mindennemű vám, illeték, díj (különösen, de nem
kizárólagosan kiterjesztett gyártói felelősségi díj, környezetvédelmi termékdíj), járulékfizetési
kötelezettséget; árfolyamkockázatot; a felhasznált anyag szükséges behozatali engedélyeinek
beszerzését és az azokkal kapcsolatos költségeket; a felhasznált anyag belföldiesítéshez és
a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértékét; a
helyszíni munkavégzés díját és költségeit; a szereléshez szükséges speciális berendezések
költségeit; a szakemberek munkadíját, utazási és elszállásolási költségeit; a tevékenység
(helyszíni) elvégzéséhez, teljesítéséhez és beüzemeléshez szükséges minden egyéb
felmerülő díjat és költséget, amelyre tekintettel Vállalkozó egyéb költségtérítésre a szerződés
vonatkozásában nem jogosult.
A nettó Vállalkozói díj továbbá tartalmaz minden olyan költségtényezőt, amelyet a Vállalkozó
a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek a teljesítési határidőre
prognosztizálva összességükben fedezetet nyújtanak a szerződés időtartama alatt
bekövetkező esetleges árváltozásokra, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
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mUiszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre, valamint azon költségekre is,
amelyeket a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai
szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a
szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj a keretösszeget csökkenti.

Az ÁFA mértékére és az adómegállapítás módjára az adófizetési kötelezettség
keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók.

6.2. Indexálás

Felek a szerződés szerinti egységarakat/dijakat a szerződés teljesítésének első 12
hónapjában fix áraknak tekintik, amelyektől eltérő számlázást a Megrendelő nem fogad el.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a szerződés hatálya alatt minden naptári évben
legfeljebb egyszer írásban kezdeményezheti az egységárak/díjak változtatását, amelynek
mértéke nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által az
ármódosítás kezdeményezés időpontját megelőző naptári év (előző 12 hónap, január 1. és
december 31. közötti időszak) vonatkozó fogyasztói árindex mértékét.

Vállalkozó az árazás aktualizálására vonatkozó javaslatot köteles írásban megküldeni a
Megrendelőnek. Ennek hiányában - az árazás aktualizálásának Megrendelő részére történő
megküldéséig - régi (előző) évi árak alkalmazásával lehet csak számlát kibocsátani, illetve a

Megrendelő csak ilyen számlákat fogad be.

Az igény pozitív elbírása esetén az ily módon számított új egységárak a vonatkozó
szerződésmódosítás aláírását követően a szerződésmódosítás aláírásának napját követő
naptári hónap első napjától feladott megrendelések esetében alkalmazhatók.

A fentiek szerinti díj- és/vagy árnövekedést a Felek az ellenszolgáltatás indexálására
vonatkozó, előre ismert módosulásnak tekintik � a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelően.
6.3. Tartalékkeret

A Megrendelő jogosult az Egyedi megrendelésben tartalékkeret megadására. A tartalékkeret
a szerződés Keretösszegén belül értelmezhető.

A tartalékkeret a jelen szerződésben és a mellékletekben meghatározott építési beruházás
teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenértékére használható fel, így az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdés fennállása esetén � a Ptk. 6:244. § szerinti
pótmunka költségre, illetve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése alapján előre nem látható
többletmunkával kapcsolatban felmerült költségre és vis maior esetben felmerülő költségre
vehető igénybe az alábbi feltételek mellett.

A pótmunka a jelen szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön
megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A többletmunka nem tartozik ide, azt a Vállalkozói díj
ellenében köteles a Vállalkozó elvégezni.

Megrendelő a Tartalékkeret terhére köteles megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával
kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem
volt előrelátható. Felek rögzítik, hogy előre nem látható többletmunka alatt � a Ptk. 6:244.§ (2)
bekezdésében foglaltakkal összhangban - olyan, a jelen szerződés tartalmát képező, de a
Vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is értik,
amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg,
de felmerülésük a szerződéskötéskor Felek számára minden körültekintésük ellenére sem volt
előrelátható.

A Tartalékkeret felhasználható vis maior esetekben is.

     



Vállalkozó � az élet-, balesetveszély és a vagyoni kar veszélye elhárításához szükséges
mértéken kívül � kizárólag Megrendeldi elrendelése alapján kezdheti meg a pdtmunka, illetve
fenti többletmunka, vagy vis maior miatt felmerülő munka (jelen pont vonatkozásában a
továbbiakban együtt: pótmunka) végzését. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő
elrendelése hiányában elvégzett pótmunka � kivéve az élet-, balesetveszély és a vagyoni kár
veszélye elhárításához szükséges munka ellenértékét � semmilyen jogcímen nem kerül
kifizetésre a Vállalkozó részére sema jelen szerződés alapján, sem más jogcímen (pl. jogalap
nélküli gazdagodás).
Vállalkozó köteles elvégezni a felmerülő, Megrendelő által megrendelt pótmunkát. A
Tartalékkeret terhére történő elszámolás tételesen történik.

Megrendelő a Tartalékkeret elszámolása tekintetében a munkadíjra a 6.1. pont szerinti
rezsióradíjat fogad el.

A Tartalékkeret igénybevételéhez az alábbi pontok szerinti feladatokat kell Vállalkozónak
elvégeznie:

e Vállalkozó és a Megrendelő írásban jelzi pótmunka igényét annak felmerülésekor.
Vállalkozó a felmerült potmunkaigényét kizárólag a jelen szerződésben
kapcsolattartásra megjelölt személynek jelentheti be. Felek kifejezetten kizárják,
hogy a vállalkozói pótmunkaigény elfogadása ráutaló magatartással vagy bármilyen
más, nem a jelen pontban írtaknak megfelelő módon megvalósulhat. Vállalkozó
kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a felmerült pótmunkaigényét nem a jelen
bekezdésben megjelölt személynek címezte, illetőleg a pótmunkaigényét nemajelen
bekezdésben megjelölt személy hagyta jóvá, úgy a pótmunkaigényét részben vagy
egészben elfogadó megrendelői nyilatkozat hatálytalan.

s Vállalkozó a pótmunka megkezdése előtt (megrendelői pótmunkaigény esetében
legkésőbb 5 munkanapon belül) benyújtja tételes árajánlatát (TERC program).

e Megrendelő megfelelőség esetén írásban jóváhagyja a benyújtott ajánlatot és
írásban, valamint az építési naplóban is elrendeli a pótmunka elvégzését.

e Vállalkozó köteles folyamatosan felmérési naplót vezetni, melyet szerződésszerű
teljesítés esetén a Megrendelő képviselője hagy jóvá a munka és a felmérési napló
ellenőrzésének Vállalkozó általi, menet közbeni biztosítása esetén.

e A Tartalékkeret terhére megrendelt pótmunka elvégzése után Vállalkozó benyújtja
tételes költségvetését jóváhagyásra a Megrendelőnek.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozónak a felmerült pótmunkaigényét legkésőbb az
adott részteljesítéshez igazodóan kell jelentenie. Ennek keretében az adott munkafolyamat
során keletkező pótmunkaigényt legkésőbb az adott munkafolyamatot lezáró részszámla
alapjául szolgáló teljesítésigazolás kiállításáiíg kell jelezni és annak összegszerűségét
tételesen igazolni. Ez az eljárásrend nem érinti azt a szerződéses rendelkezést, hogy a
pótmunka kifizetésére a végszámlával egyidejűleg kerül sor.

Felek megállapodnak abban, hogy pótmunkaigény az adott munkafolyamatot lezáró
részszámla alapjául szolgáló teljesítésigazolás kiállítása után az adott részszámlában
elszámolt munkákhoz kapcsolódóan nem terjeszthető elő.

Amennyiben Vállalkozó a pótmunkát késedelmesen jelenti a Megrendelőnek, és ebből
eredően a véghatáridő is késedelmet szenved, úgy felelős az ebből eredő károkért.

A tartalékkeret terhére megrendelt pótmunka a Megrendelő által jóváhagyott összegét a
számlában külön tételként kell feltüntetni, egyébként ugyanabban a számlában kerül
elszámolásra.

  
   



7. Fizetési feltételek, szamlazas
7.1. Megrendelé fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést biztosító
mellékkötelezettségek sem terhelik.

Tekintettel arra, hogy jelen szerződés tárgyát építési beruházás képezi: amennyiben az egyedi
megrendelés teljesítésének időtartama meghaladja a két hónapot, úgy a Megrendelő a Kbt.
135. § (7) bekezdése, és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)- (3) bekezdése szerint előleg fizetését biztosítja
Vállalkozó részére - a Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó
Vállalkozói díj legfeljebb 5 %-anak megfelelő mértékben.

Vállalkozó az előleg igénybevétele érdekében az egyedi megrendelés követő 5 napon belül
előlegbekérőt küld, amelyet Megrendelő a Vállalkozó előlegbekérőben foglalt számlaszámára
történő átutalással, az abban foglalt (legalább 15 napos) teljesítési határidőben egyenlít ki.

Vállalkozó az elutalt előleg számláján történt jóváírásának napjával az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi. CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: AFA törvény) megfelelő előleg
számlát állít ki és küld meg Megrendelő részére. Részszámlázás esetén az előleg az első
részszámlából kerül elszámolásra, amelyen feltüntetésre kerül az első rész ellenértéke, az
előleg negatív előjellel és a különbözet, mint maradék kötelezettség kerül kifizetésre
Megrendelő által.

7.2. A számlázás menete:

A számlát a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: AFA törvény) 163. §-ában foglaltaknak megfelelő időben kell kiállítani.

Felek az ÁFA törvény 55. §-a szerinti teljesítés utáni elszámolásban állapodnak meg akként,
hogy Vállalkozó � a Megrendelő által leigazolt szerződésszerű teljesítést követően � egyedi
megrendelésenként 1 darab számla kiállítására jogosult és köteles. Vállalkozó a számlát a
teljesítést követő 8 napon belül köteles kiállítani és haladéktalanul megküldeni Megrendelő
részére.

Vállalkozó részszamlazasra jogosult az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §. (1)-(2) és (4)-(7) bekezdésében
foglaltak szerint.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alá tartozik, úgy a Megrendelő a Vállalkozó
számláját az ott meghatározott módon, kizárólag az ott meghatározott feltételek Vállalkozó
általi teljesítése esetén fizeti ki.

Vállalkozó (rész)szamla kiállítására a Megrendelő által aláírt � az egyes részteljesítésekhez
kapcsolódó � teljesitésigazolas(ok) kézhezvételét követően jogosult.
A részszámlázás menete az Egyedi megrendelésben kerül rögzítésre.

7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti
(nem másolati példány), a teljesítés jelen szerződésben megnevezett igazolója által aláírt, a
fentieknek megfelelően kiállított Teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Megrendelőnek.
Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által az ellátott feladatokat, az ÁFA
törvény szerinti teljesítés időpontját, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K24178), a
Megrendelő szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződésszámát, a Megrendelő
kapcsolattartója által megadott SAP rendelési azonosítót és az egyedi megrendelések
iktatószámát.

    



A számla benyújtása postai úton, vagy személyesen a Megrendelő Dokumentum
menedzsment csoportjának (1519 Budapest, Pf. 454.) címezve történhet, míg elektronikus
formában a számla a info@budapestikozmuvek.hu címre nyújtható be.

Megrendelő az EN 16931-1:2017 szabványnak megfelelő elektronikus számlákon kívül, abban
az esetben fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az ÁFA törvény
168/A. § (1) bekezdésében, valamint 175. §-ában foglalt követelményeknek és a kibocsátó
pdf" formátumban nyújtja be, vagy minősített elektronikus aláírással látja el.

Felek megállapodnak abban, hogy a számlák kiállítása és a számlák kiegyenlítése magyar
forintban történik.

7.4. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete,
a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra került. A benyújtott
számla formai és tartalmi megfelelőségéért Vállalkozó felel. Megrendelőt a szabálytalan, nem
az előbbieknek megfelelően kiállított vagy benyújtott számlával szemben elfogadási
kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos
elfogadásának a Megrendelő részéről. Megrendelő a nem szabályszerűen kiállított vagy
benyújtott számlát visszaküldi a Vállalkozónak. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött
számla javításának kézhezvételéig a Megrendelő nem esik késedelembe.

7.5. Megrendelő a szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenértét � a Kbt. 135. §
(1) bekezdésének, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően � annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül � vagy ha az nem banki nap, akkor az azt követő első banki napon
� a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. A bankszámlák
közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a
pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen
szerződés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

7.6. Aszamla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.
7.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő, a Vállalkozó írásbeli értesítését
követően jogosult, a Vállalkozóval szemben fennálló és általa elismert követelés összegét a
számla összegébe beszámítás útján érvényesíteni. Az írásbeli értesítésben a Megrendelő
köteles feltüntetni a beszámítás útján érvényesíteni kívánt követelés jogalapját és összegét,
valamint az egyéb lényeges tényeket.

Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban, cégszerűen aláírt nyilatkozattal megtenni. Felek kifejezetten megállapodnak abban,
hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő követelését 5 napon belül, írásban nem
kifogásolja, az a Megrendelői követelés elismerésének minősül.

7.8. Megrendelő a Kbt. 136. §-ának (1) bekezdésére hivatkozva előírja, hogy Vállalkozó
nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8. Jótállás, szavatosság
8.1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti átadás-átvételtől számított 36 hónapig jótállásra
köteles, amely időtartam alatt a felelősség alól csak abban az esetben mentesülhet, ha
bizonyítja, hogy a hiba okaa teljesítés után keletkezett.

8.2. A jótállás időtartamának letelte után a Vállalkozó további 12 hónapig a
kellékszavatosság Ptk.-beli szabályai alapján felel a jelen szerződés hibás teljesítéséért.
8.3. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállási vagy kellékszavatossági kötelezettséget
ír elő, úgy az az irányadó. Vállalkozó köteles tájékoztatni a Megrendelőt arról, ha a termék

  



gyártója illetőleg forgalmazója jelen pontban meghatarozottakat meghaladó időtartamban
vállal szavatosságot a termékre vagy annak valamely elemére; az általa vállalt szavatossági
idő letelte után pedig a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel és elősegíteni a
szavatossági igény érvényesítését.
8.4. Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt, azzal összefüggésben Megrendelőt
semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Vállalkozóval, sem harmadik
személlyel szemben.

8.5. Abban az esetben, ha a Megrendelő a hibás teljesítést a teljesítés átvétele során
észleli, jogosult a hibás teljesítéssel érintett munkák, termék(ek) átvételét megtagadni.
8.6. Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvasa miatt a kellékszavatossági határidő
jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Megrendelő számára számottevő
értéknövekedést eredményez, a Vállalkozó a gazdagodás megtérítésére nem tarthat igényt.

8.7. Jdtallas gyakorlásának rendje

Amennyibena jótállás időtartama alatt Megrendelőneka jótállás körébe tartozó igénye merül
fel, Megrendelő e-mailben vagy telefonon a hibáról való tudomásszerzést követő 5
munkanapon belül értesíti a Vállalkozót, és megjelöli (telefonos bejelentés esetén: a lehető
legrövidebb időn belül írásos formátumban (e-mailben) is megerősíti) a hiba tényét, jellegét és
az észlelt egyéb fontos a hiba jellegére vonatkozó tényezőket.
Vállalkozó a Megrendelő jelzését követően 3 munkanapon belül és külön díjazás nélkül
köteles megkezdeni a szükséges javítást/kicserélést és külön díjazás nélkül köteles azt a
lehető leghamarabb elvégezni.
A hiba kijavítását/kicserélést követően, annak teljesítéséről Vállalkozó jegyzőkönyvet készít,
amelyet jóváhagyása esetén a Megrendelő jelen szerződésben foglalt teljesítésigazolója aláír.

8.8. Vállalkozó egyebekben is szavatolja, hogy az általa teljesített, szerződésben
meghatározott munkák kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak
és szabványoknak, hatósági előírásoknak, különösen a Ptk. 6: 123.§-ban meghatározott
előírásoknak, a Műszaki leírásában előírt követelményeknek.
8.9. Kijelentések és szavatossagvallalasok
Vállalkozó kijelenti, hogy

a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint alapított és
működő vállalkozás, ellene nincs folyamatban csőd-, végrehajtási, felszámolási, vagy
ezek bármelyikével egy tekintet alá eső olyan eljárás, amely a jelen szerződés
teljesítését akadályozná,

b) a jelen szerződés teljesítésére műszakilag, gazdaságilag- és pénzügyileg alkalmas,
továbbá rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal és
engedélyekkel,

c) nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési tartozása,

d) a nemzeti vagyorról szóló 2011. évi CXCVI. törvény3. § (1) bekezdés1. pontja szerint
átlátható szervezetnek minősül, egyben,

e) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve
jogosultságát a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, továbbá tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő előtt megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen
szerződésen alapuló jogszerzését akadályozza, kizárja, korlátozza, feltételhez köti
vagy követelést eredményezne,
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g) képviseletében a jelen szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) alá.

Megrendelő a jelen szerződés hatálya alatt bármikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennállását � közvetlenül vagy megbízottjai útján � ellenőrizni, s amennyiben ezen ellenőrzés
alapján azt állapítja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem áll fenn, és ezen
feltételeket vagy azok egy részét a Vállalkozó nem állítja helyre a Megrendelő írásbeli
felszólítását követő 5 (öt) napon belül, úgy a Megrendelő jogosult az ellenszolgáltatás
teljesítését visszatartani, vagy választása szerint a jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali
hatállyal felmondani [ide nem értve az a) pont szerinti csődeljárás esetét]. Vállalkozó ilyen
esetben köteles a Megrendelő kárait és költségeit megtéríteni.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9.1. Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeit késedelmesen vagy hibásan teljesíti, illetve teljesítése meghiúsul Vállalkozó
az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni. Megrendelő
jogosult a kötbéren felüli kárát Vállalkozóra továbbhárítani. A kötbérigény az arra okot adó
esemény bekövetkezésekor válik esedékessé.
9.2. Késedelmi kötbér

9.2.1. Ha a Vállalkozó késedelembe esik, és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a határidő mértékegységétől függően
naptári naponként vagy munkanaponként a késedelembe esés első napjától számítva
oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a késedelmes
teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke 1 %-anak megfelelő összeg, de legfeljebb 10 %
(késedelmi kötbér maximum). A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót
nem mentesíti a teljesítés alól.

9.2.2. Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül �

elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további
határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a késedelmi kötbér eléri
a kötbér maximumot.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyibena teljesítés során a Vállalkozó késedelme
legalább 3 (három) alkalommal eléri a késedelmi kötbér maximumot.

9.3. Hibás teljesítési kötbér

9.3.1. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, úgy hibás
teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a jelen szerződés 8. számú
mellékletében meghatározott hibás teljesítésnél az ott meghatározott mérték. Amennyiben a
8. számú mellékletben nem szerepel a hibás teljesítés, úgy a hibás teljesítés mértéke
oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a hibás teljesítéssel
érintett rész nettó ellenértéke 10 %-anak megfelelő összeg, hibás teljesítésenkért.
Abban az esetben, ha a Megrendelő jótállási igénye esetén a Vállalkozó kijavítja vagy kicseréli
a hibás szolgáltatást, a kötbér mértéke 5 9.
Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy
ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során a Vállalkozó
hibás teljesítése miatt legalább 3 (három) alkalommal hibás teljesítési kötbér kiszabására kerül
sor.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
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nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során a Vállalkozó hibás
teljesítése miatt legalább 3 (három) alkalommal hibás teljesítési kötbér kiszabására kerül sor.

9.3.2. Felek megállapodnak, hogy a hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a
jótállási igény érvényesítését.
9.4. Egyedi megrendelés meghiúsulása esetére kikötött kötbér

Amennyiben valamely egyedi megrendelés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért
Vállalkozó felelős vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja Megrendelőt
meghiúsulási kötbér illeti meg, amelynek alapja az egyedi megrendelés meghiúsulással
érintett részének nettó ellenértéke, mértéke pedig 20%.

A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítésea teljesítés követelését kizárja.

Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az
eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a teljesítés során legalább 3 (három)
egyedi megrendelés vonatkozásában meghiúsulási kötbér kiszabására került sor.

9.5. Meghiusulasi kötbér

Amennyiben jelen szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős,
vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja a Megrendelőt meghiúsulási kötbér
illeti meg, amelynek alapja a szerződés meghiúsulással érintett részének nettó ellenértéke,
mértéke pedig 20%.

A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
9.6. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti
Vállalkozóval szemben. Amennyiben Vállalkozó a kötbérértesítőben foglaltakat 5 napon belül
írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek kifejezetten
megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az Vállalkozó által elismert
kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített számlák ellenértékébe beszámítani. A
kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kára nem merült fel.

10. Szerződés módosítása
10.1. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján
módosíthatják. A szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás
tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni.
10.2. Nem minősül a szerződés Kbt. szerinti módosításának a Felek cégjegyzékben
nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában
bekövetkező változás, továbbá az elérhetőségekben, honlap hivatkozásban, értesítési
címben, a teljesítésigazoló személyében, valamint a kapcsolattartók, továbbá egyéb jelen
szerződésben foglalt személyek és adataikban bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett Fél a másik Felet � az eset körülményeitől függően � lehetőség szerint
előzetesen, de legkésőbb a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz)
munkanapon belül köteles írásban értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából,
vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

11. Szerződés megszűnése, megszüntetése
11.1. A szerződés annak határozott időtartama alatt felmondással egyik fél részéről sem
szüntethető meg egyoldalúan, ide nem értve a Kbt. 143.§-ban és a jelen szerződésben foglalt
felmondási okokat.

11.2. Megrendelő jogosult a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha
az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő
kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó a szerződésből

  



fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi, vagy a jelen
szerződésben nevesített szerződésszegést követ el.
11.3. Megrendelő jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen
szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükségesa jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a jelen szerződés nem semmis.

11.4. Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
11.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon � ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

11.6. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés szerinti elállási vagy felmondási jogát
gyakorolja, úgy kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség (ideértve a bánatpénz fizetési
kötelezettséget is) nem terheli, illetve a Vállalkozó erre tekintettel semmilyen igénnyel nem
élhet a Megrendelővel szemben. A szerződés megszűnése esetén a Felek a megszűnés
hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek
egymással szemben elszámolni.

12. Egyéb szerződéses feltételek

12.1. Alvállalkozó
12.1.1. Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével jogosult, és az ott meghatározottak szerint
köteles alvállalkozókat igénybe venni.

12.1.2. Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

12.1.3. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Vállalkozónak a
szerződéskötéskor megtett alvállalkozó(k)ra vonatkozó bejelentése a szerződés 5. számú
mellékletét képezi, alvállalkozó igénybevétele esetén a bejelentésben megjelölve az
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értékét.
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12.1.4. Vállalkozó - a szerződéskötést követően bevont alvállalkozók tekintetében - a
szerződés teljesítésének időtartama alatt is köteles előzetesen az 6. számú melléklet szerinti
bejelentés minta tartalmi elemei szerint a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, a bejelentésben megjelölve az
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás értékét.

12.1.5. Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozó(k)ról a cégadatokat: alvállalkozó neve,
székhelye, cégjegyzék száma, adószáma, elérhetősége (telefon, e-mail), képviselőjének
(vezetőjének) neve Megrendelőnek köteles átadni.

12.1.6. Amennyiben alvállalkozó bevonására került sor az alvállalkozói teljesítést követően
a szerződés 7. számú melléklet szerinti bejelentés minta szerint az ajánlattevői teljesítésen
belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a Kbt. 138. § (3) bekezdése
alapján köteles a Vállalkozó Megrendelő felé írásban bejelenteni.
12.1.7. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

12.1.8. A jogosan igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna; az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan
kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

12.1.9. A Kbt. 65. § (9) bekezdésében, valamint a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak
nyomon követhetősége érdekében Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az alábbi, alkalmasságot
igazoló szakembereket, illetve szakmai tapasztalatot igazoló szervezeteket jelölte meg
ajánlatában a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapacitásként:

Név:                                              
Székhely:                           
      

Cégjegyzékszám:             
Adószám:              

Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank:                           
Telefon:                
E-mail:                         
Képviselő (vezető) neve:              

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében a kapacitást nyújtó személy/szervezet
közreműködik: "MV-E" szakember
Az itt megnevezett, kapacitást nyújtó személyek/szervezet(ek) szintén alvállalkozóként
vesznek részt a teljesítésben.
12.1.10. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez nem veszi igénybe az itt megjelölt
szakembert vagy szervezetet, akkor az erről való döntést követően haladéktalanul értesítenie
kell Megrendelőt, s be kell nyújtania a közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági
követelmények igazolását a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal. Amennyiben
Megrendelő számára nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó nem tett eleget a 138. § (2)
bekezdésében foglaltaknak, és a jogellenes helyzet egyéb módon nem orvosolható, akkor
Megrendelő jogosult ez okból a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.1.11. Az alvállalkozók személyében bekövetkező változást Felek megfelelően
dokumentálják, s jelen szerződésükhöz csatolják, kitérve arra, hogy a Kbt. mely szakasza
alapján, milyen indokkal kerül sor a változásra. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók
személyében bekövetkezett változás és az erről történt írásbeli értesítés nem minősül a Kbt.
szerinti szerződésmódosításnak.
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12.2. Akadalykozlés, vis maior

12.2.1. Jelen pontban foglaltak alkalmazandók a vis maiorra és a vis maiornak nem minősülő
egyéb akadályozó körülményekre is.

12.2.2.A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli,
előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható, valamint a szokásos
üzleti kockázat körén kívül esik (így különösen: háborús cselekmény, terrorcselekmények,
lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar, természeti
katasztrófa, munkabeszüntetés, járványügyi vészhelyzet, a honvédelemről szóló törvény,
rendőrségről szóló törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés).
12.2.3. Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az
azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a
szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát
önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot
adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és
ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.
12.2.4.A vis maior körülmények � amennyiben ok-okozati összefüggésbe hozhatóak a nem
szerződésszerű teljesítéssel � részben vagy egészben mentesítik Feleket a szerződés alapján
fennálló kötelmeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, illetve a

körülmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően
jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik �

melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését � az említett időpontban még
nem voltak előre láthatóak.

12.2.5. Annak érdekében, hogy bármely vis maior körülmény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként rögzíthető legyen, a szerződés
teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
körülmények bekövetkeztéről, akkor is, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie
kellene (akadályközlés).
12.2.6.Azakadályozott Félnek akadályközlés útján ugyanígy tájékoztatnia kell a másik felet,
ha vis maiornak nem minősülő egyéb, a szerződés teljesítését akadályozó körülmény
következik be.

12.2.7.Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.

12.2.8. Ezt az akadályközlést indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az akadályról való
tudomásszerzéstől számított 2 (két) munkanapon belül, kell megtenni azt követően, hogy az
akadályozott Fél felismerte a szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó körülmények
felmerültét. Az akadályközlésben be kell mutatni és hitelt érdemlően igazolni kell a
késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, körülményeket, az ok-okozati
összefüggést (ideértve különösen a gyártó/beszállító/forgalmazó stb. általi, a konkrét
megrendelésre vonatkozó okiratot, tájékoztatást, eredeti és � adott esetben � nem hiteles
fordításban, magyar nyelven benyújtva), továbbá meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi
időszakát/időtartamát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Az okokat kellő
részletességgel kell megjelölni, és az okoknak világosnak, valósnak és okszerűnek kell
lenniük, szükség szerint az egyenértékűséget közbeszerzési szempontból megfelelően alá
kell támasztaniuk.

12.2.9. Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén
nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését követő 5

(öt) munkanapon belül köteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme
vagy elmaradása nem jelenti az akadályközlés elfogadását.
12.2.10. Amennyiben a Megrendelő elfogadja a Vállalkozó akadályközlését és az a
szerződés határidőben történő teljesítését befolyásolja, úgy ennek időtartamát a Felek írásban
külön rögzítik, figyelemmel és összhangbana Kbt. 141. §�ában foglaltakkal.

  
16

  



12.2.11. Vállalkozó fenti � szabályosan bejelentett és Megrendelő által elfogadott �

akadályoztatásaa teljesítés időtartamába nem számít bele.

12.2.12. Amennyiben az akadályozó körülmény megszűnik, úgy erről a tényről a másik
Felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni
kell, hogy az akadályozó körülmény miatt a szerződés teljesítésére mikor kerül sor.

12.2.13. Amennyiben a vis maior körülmény miatt a szerződésben/egyedi
megrendelésben rögzített (rész)teljesitési határidőben 90 (kilencven) napot meghaladó
késedelem következik be, bármely Fél jogosult az egyedi megrendeléstől, illetve � a teljes
szerződésre kiható vis maior körülmény esetén � a szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása
nélkül � elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

12.3. Kapcsolattartás
12.3.1.A szerződés teljesítését érintő kérdésekben a Megrendelő és a Vállalkozó között az
írásos kapcsolattartás e-mail váltás, levelezés, vagy személyes egyeztetések esetén
jegyzőkönyvezés útján történik.

12.3.2.Felek az egymás közötti kommunikációban elfogadják érvényes jognyilatkozatnak a
másik félnek az alább megjelölt elektronikus postafiókjára (e-mailben) küldött küldeményeket,
az alábbi kivételekkel: a Felek tértivevényes ajánlott postai küldeményben vagy hivatalos
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyen, vagy a kapcsolattartónak történő személyes
kézbesítéssel közlik egymással a kötbérfizetési kötelezettségre, a minőségi kifogásra, a
póthatáridő biztosítására, valamint a szerződés egyoldalú megszüntetésére vonatkozó
jognyilatkozataikat.
12.3.3. Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai,
nyilatkozatai jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli közlésig
akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek az alábbiakban meghatározott
értesítési címére, vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyére
megküldték, vagy az átvételt igazolva személyesen adták át.

Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen
szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.
Minden jelen szerződés hatálya alatt tett nyilatkozatot, jognyilatkozatot az alábbiak szerint kell
közöltnek tekinteni:

a) Személyes átadás esetén az átadás-átvétel napján, ha pedig a címzett a személyes
átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának napján.

b) E-mailben történt megküldés esetén, a megküldést követő munkanapon.

c) Hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyre történő megküldés esetén
a letöltési visszaigazolás napján. Amennyiben a letöltésről nem érkezik
visszaigazolás, úgy az elküldési visszaigazolásban megjelölt naptól számított 5.

(ötödik) munkanapon.

d) Tértivevényes ajánlott postai küldeményben történt megküldés esetén a
tértivevénnyel igazolt átvétel napján. Amennyiben valamely szabályszerűen
megcímzett tértivevényes ajánlott postai küldemény ,nem kereste" jelzéssel érkezik
vissza a feladóhoz, akkor az eredménytelen kézbesítéstől számított 5. (ötödik)
munkanapon, ha a címzett ,ismeretlen" vagy ,elköltözött", akkor az eredménytelen
kézbesítés napján.

12.3.4. Felek által megjelölt kapcsolattartók:

Megrendelő esetében:

Név:            

Cím:                             
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Telefon:                
E-mail:                             

Vállalkozó esetében:

Név:            
Cím:                           

Telefon:                
E-mail:                    

12.4. Biztonsagvédelmi előírások
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi a Megrendelő
https://www.budapestikozmuvek.hu/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek-szerzodeseinkben
internetes elérhetőségén található, ,Vállalkozási szerződések _biztonsagvédelmi
követelményei"-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, és
maradéktalanul betartja.

12.5. Osszeférhetetlenség
Vállalkozó kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Megrendelő munkavállalóját
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza.
Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a vállalkozás a Megrendelő munkavállalójának
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely a
Megrendelő munkavállalója. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett
alvállalkozók, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi
személyek, illetve mindezek további közreműködői is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen szerződés azonnali
hatályú felmondásával járhat.

12.6. Korrupcidellenes klauzula
12.6.1.Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk,
hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi, valamint
fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak
megfeleljenek, a jelen szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően
járjanak el.

12.6.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a jelen
szerződés feltételeinek kialakítását és a jelen szerződésen alapuló vagy annak teljesítése
során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem
befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen
módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog
átadása, vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása
vagy annak ígérete.
12.6.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók,
munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek
(,k6zremuk6d6k") jelen szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

12.6.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett
közreműködők és a közreműködök által igénybevett esetleges további közreműködők a
Megrendelő által teljesített szerződéses árból határidőben megkapják a közreműködésük
ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a
Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen
minőségét hitelt érdemlően igazolja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat
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kiszolgaltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére teljesített kifizetések
összegét és időpontját.
12.6.5.A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő jogosult a
szerződéstől � érdekmúlás bizonyítása nélkül � elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet
helyreállítani, azt � a teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal
felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeket.

13. Záró rendelkezések
13.1. A jelen szerződéssel a Felek között azonos tárgyban történt bármilyen esetleges
korábbi, a jelen szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy
szerződés hatályát veszti.

13.2. Felek jogviszonyára � ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses
kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is �

a magyar jog az
irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv. A
jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
13.3. Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más
hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében � amennyiben azt az eset összes
körülményei egyébként nem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el � értesítik
a másik felet a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról, megjelölve annak
ténybeli és jogi alapját.
Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó vitás ügyeik rendezésére kikötik a Megrendelő
székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét.
13.4. Felek kijelentik, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést
megszakítja.
13.5. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy
hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti,
kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést
nem kötötték volna meg.
13.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződést, illetőleg a szolgáltatás
Megrendelő által meghatározott önállóan használható részét jogosult átruházni. Vállalkozó
kijelenti, hogy ismeri a Ptk. 6:208-211.§ szerződésátruházásra vonatkozó szabályait.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával - a Ptk. 6:209. § alapján � előzetesen, kifejezetten és
visszavonhatatlanul hozzájárul a jelen szerződés, illetőleg a szolgáltatás Megrendelő által
meghatározott önállóan használható része átruházásához. Megrendelő a szerződés, illetőleg
a szolgáltatás Megrendelő által meghatározott önállóan használható része átruházása esetén
a szerződésátruházás létrejöttéről Vállalkozót írásban (amely történhet e-mail útján is) értesíti.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésátruházás � a jelen pontban foglalt előzetes
hozzájárulása alapján � a Vállalkozó értesítésével válik hatályossá.

14. Mellékletek

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei:

1.számú melléklet: Műszaki leírás

2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata
3. számú melléklet: Egyedi megrendelés minta

4. számú melléklet: Teljesítésigazolási lap minta

5. számú melléklet: Bejelentés alvállalkozó(k)ról a szerződéskötéskor
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6. számú melléklet: Bejelentés minta a szerződéskötést követően bevont alvallalkoz6(k)rol
7. számú melléklet: Bejelentés minta az alvállalkozói teljesítésről (alvállalkozó igénybevétele
esetén az alvállalkozói teljesítést követően)
8. számú melléklet: Tételes hibás teljesítési kötbérek

Jelen szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből a Feleket 1-1 példány illet meg
Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben
megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

o .

Budapest, 2025. 07.2». Budapest, 2025. 95

        
Groszgét Kft. BKM Nonprofit 4t.

képv.: Bordas Csaba képv.: Hidegné Fehér Krisztina
Gazdasági Igazgató és

ügyvezető
Vállalkozó Hidegh István

Biztonsági és infrastrukturális
szolgáltatási igazgató

F Megrendelő
GROSZGET KFT. g
1205 Bp., Mikszáth u. 35.
Adószám: 26090726-2-43
Cégj szám: 01-09-385077
Pank: 65100118-11416856
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1.szamu melléklet: Műszaki leírás

BKM Zrt. telephelyein lapostető vízszigetelési, kapcsolódó hőszigetelési,
bádogos javítási és karbantartási munkák

1. Meglévő állapot:

A jelen Műszaki tartalom és a hozzá tartozó minta Költségvetés a címben jelzett tetőszigetelési
és kapcsolódó tevékenység elvégzésére és pályáztatására kiírandó egységes versenyeztetési
eljárás és keretszerződés megkötésének műszaki tartalma és alapja.

A BKM Nonprofit Zrt. telephelyein lévő épületek, épületrészek döntő része lapostetős
kialakítású, bitumenes vagy PVC szigeteléssel ellátott fedéssel rendelkezik.

Az időjárási hatásoknak fokozottan kitett szigetelések több helyen elavultak, sérültek, a lapos-
tetők esetében a lejtési viszonyok megváltozása és avulás miatt lefolyástalan területek
alakultak ki, a csapadékvíz több helyen megáll a felületen.
Ezek a hibák beázáshoz vezetnek, ami állag és vagyonvédelmi szempontból komoly károkat
okozhat vállalatunknak.

A beázások javításakor szigeteléshez kapcsolódó szerkezetek (bádogozások, csapadékvíz
csatornák és lefolyók, hőszigetelések stb.) indokolt cseréje vagy felújítása is a feladat része.

2. Lapostetőket érintő hibák az alábbiak lehetnek:

A hiba fajtájától függően a lapostető részleges (helyi javítás) vagy teljes felújításáról a

Megrendelő dönt.

2.1 Vízelvezetés
e Nem megfelelő mértékű lejtés (A hibás lejtéssel kialakított vagy lejtésmentes felületeken

a csapadékvíz visszatorlódik, vagy megáll a tetőn).
e Felépitmények körüli vízterelés elmaradása
e Víznyelők hibás elhelyezése (pl. víznyelő magaspontra kerül);
e Alulméretezett vízelvezetési rendszer (alulméretezett vízelvezetési keresztmetszet, kevés

víznyelő, hiányzó záportározó stb.) korlátozza a vizelvezetést, visszaduzzasztást
eredményez, megáll a tetőn a csapadék;

e Viznyel6k deformálódása, keresztmetszet csökkenése ítetőszigetelési rétegek mozgása
miatt);

s Belső, keskeny, vonalmenti vápacsatornás vízelvezetés kialakítása általános mezőben
vagy csatlakozó szerkezet mentén.

2.2 Csapadékvíz elleni szigetelés öregedése, avulása
A folyamatos UV-sugárzás miatt természetes öregedési folyamat megy végbe. Ezek a
hatások az anyag avulásához és ezáltal a csapadékvíz elleni szigetelés tönkremeneteléhez

  



vezethetnek. Az öregedés folyamatát jelentősen befolyásolja a fenyvédelem (UV-sugarzas
elleni védelem) hiánya vagy felújításának elmaradása (gyöngykavics réteg kipergése,
fényvédő máz elöregedése, nem UV-sugárzásálló szigetelés, stb.).

2.3 Rétegfelépítésből adódó legjellemzőbb meghibásodások
s Hibas anyagválasztás, anyagösszeférhetetlenség (pl. lágyított PVC lemez csapadékvíz

elleni szigetelés környezetében bitumen tartalmú anyag alkalmazása, szigetelőanyaghoz
nem illő ragasztás);

e Ferde felületeken a hagyományos oxidbitumenes ragasztás megcsúszása
s Többrétegű bitumenes lemezszigetelések egyes rétegei közé az építés során bezárt

nedvesség, vagy a teljes felületű ragasztás hiányossága miatt bezáródott levegő
folyamatos térfogatváltozása miatt légbuborék keletkezik, amely az anyagfáradás
következtében kifakad.

Egyenes rétegrendű tetőszerkezetek esetén:
e Atetőszigetelés páradiffúzió szempontjából helytelenül megválasztott kialakítása miatt

kialakuló nedvesedések, szerkezeti mozgások és tönkremenetel
e A teljes felületen ragasztott csapadékvíz elleni szigetelés alá bejutó nedvességből

kialakuló vízgőz térfogatnövekedése feszítő hatást gyakorol a szigetelésre.
e Paradiffuzi6s ellenállás �� összehangolásának �� elmaradása miatt (helytelen

anyagmegválasztás).
e A keletkezett léghólyagok gyűrődéseket, ráncokat okozhatnak, amelyeket a nyomás

felszakíthat.
s Perlitbdl készített lejtésképzés és/vagy hőszigetelés nedvességtároló tulajdonságú, így a

bezárt vagy bejutott nedvesség miatt a teljes felületen ragasztott szigetelés
felhólyagosodhat

e A hőszigetelés felett kialakított (lejtést adó) aljzatbetonnal beépített technológiai
nedvesség � különösen hiányzó páratechnikai réteg esetén a tetőszerkezetbe áramló
párával együtt � gőznyomást fejt ki a betonszerkezetre, amely ezáltal megrepedhet,
felpenderedhet és � elsősorban a ragasztott � szigetelés szakadását okozhatja

e Ahészigetelésre ragasztott műanyaglemez csapadékvíz elleni szigetelés zsugorodása
e Egyes poliuretánhab hőszigetelő táblák nedvesség hatására megduzzadhatnak,
e A vízszigetelés vagy a páratechnikai réteg hibáiból, illetve a rétegfelépítés helytelen

kialakításából következő átnedvesedés, átázás következtében a hőszigetelő réteg (pl.
kőzetgyapot) szilárdság csökkenése, roskadása következhet be.

Fordított rétegrend esetén:
e Az expandált polisztirolhab jelentős vízfelvétellel rendelkezik.
s A nedvességgel telítődött expandált polisztirolhab hőszigetelő réteg növényzet

megtelepedését teszi lehetővé, amely a szigetelést tönkretételét eredményezheti;
e Alacsony nedvességfelvételű hőszigetelés felett a szabad páradiffúziót akadályozó réteg

a hőszigetelés átnedvesedését okozhatja
e Jelentős hibaforrás lehet a rétegrendi sajátosságok figyelmen kívül hagyása: > nem

megfelelő felülettömegű födémszerkezet; > aláfolyás jelensége; > többrétegű fektetés.

2.4 Részletképzések
A különböző szerkezeti részletek helytelen kialakításából adódó hibák:
e Aszigeteldlemezek nem megfelelő felület folytonossága
e A beépített elemeknél anyag-összeférhetetlenség, nem megfelelő termék alkalmazása

(pl. bitumenes lemez szigetelés esetén nem bitumenálló műanyag elemek);

      



A beépített elemek pontatlan elhelyezése, szakszerűtlen beépítése, csatlakozasoknal
nem vízzáró minőségű kialakítása
Az aljzatmozgás miatt tönkrement csatlakozások
Felvezetések hóhatár alatti kialakítása;
Függőleges felületeken hóhatár alatt hibásan kialakított áttörések, rögzítések
A felvezetések lecsúszás elleni mechanikai rögzítésének hiánya
Az aljzattól elvált függőleges szigetelések, elöregedő vagy hiányzó tömítések
Tetőperemeken, attikalefedéseknél, a felépítmények szegélyeiné! a hibás kialakítás miatt
a szél torlónyomása révén a csapadékvíz elleni szigetelés mögé jutó nedvesség
A mozgási hézagok hiányzó vagy szakszerűtlen kialakítása miatt az aljzatmozgások
okozta károsodás
Fém anyagú aljzatszerkezet hőmozgás miatti negatív következményei

2.5 Épület- és szerkezetmozgások
A tetőszigetelés szilárd aljzatának, vagy valamely csatlakozó szerkezetnek mozgása jellemző
tetőszigetélési hiba lehet:

A teherhordó szerkezet (trapézlemez födém, faszerkezetű vagy nagy fesztávolságú
vasbeton födém stb.) vártnál nagyobb mértékű lehajlása
Beton vagy esztrich aljzat tágulási hézagainak hibás kialakítása, vagy elmaradása
repedések kialakulásához vezethet, amely a szigetelés szakadását eredményezheti
A szilárd és a szerelt szerkezeti elemek eltérő hőmozgásának figyelmen kívül hagyása
Fémlemez szerkezeti elemek esetén a hőmozgás miatt szükséges tágulási hézag
elmaradása.

A lapostető fedések javításánál, a fedés anyagának/pontos típusának megfelelően, az adott
fedésfajta előírásait figyelembe véve kell megválasztani az alkalmazni kívánt anyagokat és
épületszerkezeti részleteket:

3. A fentiek javításának érdekében az alábbi feladatok ellátása szükséges:
A javítás, felújítás előtt a terület felmérése és a hibák feltárása, optimális beavatkozás
mértékének meghatározása (a rongálódás vagy avultság mértékének meghatározása,
dokumentálása).
Gépészeti berendezések (pl.: szellőző gépek, klímák, villámhárítók, stb) munkamenettel
összefüggő és beavatkozást igénylő ki és bekötési, valamint áttelepítési munkáinak
igényfelmérése és jelzése, elvégzése, valamint azok felújítás alatti működtetésének
biztosítása.
Megfelelő anyagkiválasztás Megrendelői igények és műszaki megvalósíthatósági
feltételek figyelembevételével � munkaterületenként - ami a kivitelezési költségeket és a
későbbi javítási, karbantartási költségeket is befolyásolja.
A mechanikailag sérült, beázott részek szerkezeti feltárása (alatta található hőszigetelés
állagának és minőségének vizsgálata stb.) műszaki megfelelőségének biztosítására, azok
cseréjének elvégzése.
A nem sérült, de a rossz lejtési viszonyok miatt kialakult lefolyástalan részek, zúgok
megszűntetése kisebb felületű lejtés korrekcióval, szigetelésfoltozással is készülhet.
Részleges javítás esetén locsolási próbával meg kell győződni a felújítás
eredményességéről.
A fűtött terekkel érintkező, de hőszigeteléssel nem ellátott lapostetők esetén Megrendelő
kérheti a felújítási munkákat

  



4.

Lapostet6k mar nem szabványos villamvédelmi rendszereinek felújítására a
Vállalkozónak fel kell hívnia Megrendelő figyelmét.

Egyéb előírások:

A beépített és felhasznált anyagokról Teljesítménynyilatkozatot kell biztosítani a
vállalkozónak, továbbá az átadási dokumentációban azok teljesítménymutatóit
tartalmazó adatlapokat is csatolni szükséges.
A munkavégzés során építési napló vezetése szükséges
A garanciális és jótállási idő a szerződésben kerül meghatározásra.
e Hulladékkezelés

Vállalkozó az 1. számú mellékletben, a megkötendő szerződés 12.4. pontja szerinti
biztonságvédelmi előírásokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint
köteles a keletkezett hulladék tekintetében eljárni.

Amennyiben a minta költségvetésben nem szereplő tétel alkalmazása szükséges, úgy a
megajánlott rezsi óradíjjal számolt TERC költségvetéskészítő program vonatkozó tétele
alapján kerüljön meghatározásra a munka ára.
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2 .ZAMM METLEMET

BKM Budapesti Közművek NZrt.
FOTAV
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Adószám: 10941362-2-44

Név:
BKM Zrt.

Cím : Kelt: 2024 év 10.09.
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

A munka leírása: Készítette : Groszgét Kft.
Lapostető szigetelés, kapcsolódó bádogos munkák, javítási és karbantartási munkák

Készült:
Közbeszerzési eljáráshoz minta költségvetés

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
I. Építmény közvetlen költségei 47303295 21930630
1.1 Közvetlen önköltség összesen 47303295 21930630
2.1 ÁFA vetítési alap 69233925
/Arazott költségvetés alapján képzett
összesített nettó ajánlati ár - Ft -

felolvasólapon az |. sz. ár értékelési

szempont alapján feltüntetendő érték/

2.2 Áfa 27,00% 18693160
3. A munka ara 87927085

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Bádogozás 2663300 1909035

Szigetelés 44639995 20021595

Összesen: 47303295 21930630



Badogozas

Ssz. Tételszim Tétel szövege Tájékoztató Egység Anyag Díj Anyag Díj
jellegű egységár egységre összesen összesen

mennyiség
1 43-000-1 Függöereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 100 m 10 1160 1000 116000

szélességig

2 43-000-S Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiteritett 50m 10 1165 500 58250
szélességig

3 43-000-7 Szegélyek, párkány könyöklöő bontása, 100 25m 10 1980 250 49500
cm kiterített szélességig

4 43-000-8 Falfedések egy vagy két vizorros, 100 m 10 1340 1000 134000

hajlatbadog bontása,100 cm kiterített
szélességig

5 43-000-9 Salakszellőző, tetőösszefolyó lombkosarral, 20 db 10 560 200 11200
ólom alátéttel bontás

6 43-002-1.7- Függőereszcsatorna szerelése, 100 m 3818 4614 381800 461400
0144005 félkörszelvényű, 33 cm kiterített

szélességben, horganvzott acéllemezből

7 43-002-2.6- Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények 10 db 5 363 659 53630 6590
0144029 elhelyezése, félkörszelvényű, 33 cm

kiterített szélességben, horganyzott
acéllemezből belső sarokelem

8 43-002-2.6- Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények 10 db 5363 659 53630 6590
0144035 elhelyezése, félkörszelvényű, 33 cm

kiteritett szélességben, horganyzott
acéllemezből külső sarokelem

9 43-002-2.6- Függöereszcsatorna kiegészítő szerelvények 5 db 1919 659 9595 3295
0144264 elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen

kiteritett szélességben, horganyzott
acéllemezből ereszcsatorna betorkolócsonk,
natúr Zn-Mg bevonatú acél

10 43-002-2.6- Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények 20 db 965 659 19300 13180
0144281 elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen

kiterített szélességben, horganyzott
acéllemezből csatornatartó

11 43-002- Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 25m 4 600 5 324 115000 133100
11 6- bármilyen kiteritett szélességgel,
0144017 horganyzott acéllemezből körszelvényű

lefolyócső egyik végén szűkítve, natúr Zn-
Mg bevonatú acél

12 43-002- Lefolyócső kiegészítő szerelvények 10 db 3025 3 346 30250 33460
12.1.7- elhelyezése, kor keresztmetszettel, barmilyen
0144147 kiterített szélességgel. labazati elem, elágazó

elem, kozdarab stb. horganyzott
acéllemezből csőkönyök 70°-os, natúr Zn-
Me bevonatú acél

  



Badogozas

13 43-002- Lefolyocs6 kicgeszito szerelvények 10 db 5050 3346 50500 33460
1217- elhelyezese. kor keresztmetszettel. bármilyen
0144173 kiterített s7élesseggel. labazati elem, elágazó

elem, kozdarab stb horganyzott
acellemezből kifolyokonyok, horganyzott
acél

14 43-002- Csatornarendszer kiegeszitok, lombkosar 15 db 1528 608 22920 9120
42 31- vagy rács szerelése teténel és csatornaknal.
0147478 horganyzott acellemezbél lombkosar,

horganyzott acél. d=80-100 mm

1S 43-003- Ereszszegély szerelése lagyfedésti tetohoz, 80 m 7011 2 282 560880 182560
121 1- minősített otvozott
0993106 horganylemezből forrasztott kavicsleccet. 33-

40 cm kiterített szelességgel 0.65 mm vtg.
ksz 301-350 mm

16 43-003- Falszegely szerelése lagyfedést tetéhoz, 50m 4828 2941 241400 147050
43 43- horganyzott acellemezbél, 50 cm kiterített
0993035 szélességig tizihorganyzott acél 0.6 mm

vig , kiterített szélesség 451-500 mm

17 43-003- Kéményszegely szerelése lagyfedésti 10m 4 828 3650 48280 36500
5353- tetőhoz, horganyzott acéllemezből 50 cm
0993035 kiterített szélességgel tűzihorganyzott acél,

0,6 mm vig kiterített szélesség 451-500
mm

18 43-003- Ablak- vagy szemoldokpárkány színes 15m 3389 2484 50835 37260
821- muanyagbevonatu horganyzott
014445] acellemezbél. 50 cm kiterített szélessegig

ablak vagy parkanylemez Lv 0,5 mm, 60
min széles

19 43-003- Kétvizorros falfedés, egyenesvonalu 35m 9194 2 636 321790 92260
10132- kivitelben, bevonatos aluminium lemezből,
0149653 51-100 cm kiterített szélessegig aluminium

szalagból sima felulettel, 0,7 mm vtg . Ksz
65 cm

20 43-003- Saroklemez szegély (kuls6/bels6), színes 20 m 2497 2129 49940 42580
111 5- muanyagbevonatu horganyzott
0149722 �acéllemezb6l, bármely kiterített szélességgel

21 43-003- Dilataciós szegély lírás kialakítassal, szines 50m 5 458 2 434 272900 121700
12121- mtanyagbevonatu horganyzott
0993273 acéllemezbdl. 33-40 cm kiterített

szelesseggel tuzihorganyzott acel 0.6 mm
vig. kiterített szelessée 301-350 mm

22 43-003- Dilataciés szegély normal kialakitassal, 50 m 4 636 1 876 231800 93800
1221 1- minősített otvozott horganylemezbél, 33-40
0993106 ~� cm kiteritett szélességgel 0.65 mm vtg . ksz

301-350 mm

23 43-003-13- Folabadog műanyag szigetelés mechanikai 50 m 2218 1470 110900 73500
0095595 rögzítéséhez, egyik oldalán lagyitott PVC

vagy FPO bevonattal. másik oldalan
korrózióvédelemmel, 15 cm kiterített

szélességig follabadog PVC vízszígetelő
lemezekhez, 1,2 mm. PVC bevonat 0,6 mm.
hádog 06 mm

24 43-090-9- Kiegészítők bádogjavításhoz szilikon 10 db 3 500 1 268 35000 12680
0213765 __ vizszigetelésie és szigetelések javításához,

kul- es belteren

Munkanem összesen: 2663300 1909035



Szigetelés

Ssz. Tételszam Tétel szövege Tájékoztató Egység Anyag Díj Anyag Díj
jellegű egységár egységre összesen összesen

mennyiség
1 48-000-I.1 Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy 1000 m2 10 710 10000 710000

ragasztott bitumenes lemez szigetelés,
páratechnikai vagy párazáró réteg bontása,
egy réteg lemez esetén, vízszintes felületről

2 48-000-1.2 Teljes felületen hegesztett. olvasztott vagy 300 m2 10 913 3000 273900
ragasztott bitumenes lemez szigetelés,
páratechnikai vagy párazáró réteg bontása,
egy réteg lemez csetén, függőleges felületről

3 48-000-2.1 Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy 1000 m2 10 1014 10000 1014000
ragasztott bitumenes lemez szigetelés
bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén,
vízszintes felületről

4 48-000-2.2 Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy 300 m2 10 1217 3000 365100
ragasztott bitumenes lemez szigetelés
bontása, kettő vagy több réteg lemez csetén,
függőleges felületről

5 48-000-5.1 Mechanikai rögzítésű bitumenes lemez. 1000 m2 10 608 10000 608000
szigetelés bontása, egy réteg lemez esetén.
vízszintes felületről

6 48-000-S.2 Mechanikai rögzítésű bitumencs lemez 200 m2 10 710 2000 142000
szigetelés bontása, egy réteg lemez esetén,
függőleges felületről

7 48-000-6.2 Meglévő és megmaradó bitumenes lemez. 500 m2 10 254 5000 127000
csapadékvíz elleni szigetelés, hólyagjainak.
gyűrődéseinek felvágása ragasztott vagy
olvasztott szigetelőlemeznél. kettő vagy
több réteg lemez esetén

8 48-000-6.3 Meglévő és megmaradó bitumenes lemez 1000 m2 10 1014 10000 1014000
csapadékvíz elleni szigetelés, felületén levő
ragasztott gyöngykavics védőréteg,
mechanikus eltávolítása, kézi erővel

9 48-000-7 Teljes felületen ragasztott EPDM vagy 500 m2 10 406 5000 203000
műanyag lemez szigetelés, páratcchnikai
vagy párazáró réteg bontása, vízszintes vagy
függőleges felületről

10 48-000-8 Sávosan vagy pontonként ragasztott EPDM 500 m2 10 254 5000 127000
vagy műanyag lemez szigetelés.
páratechnikai vagy párazáró réteg bontása.
vízszintes vagy függőleges felületen

I 48-000-II Lazán fektetett védő- vagy elválasztó 300 m2 10 51 3000 15300
rétegek bontása. (geotextil, filc. fátyol. fólia.
gumiérlemény lemez) vízszintes vagy
függőleges felületről



Szigetelés

12

16

19

20

48-000-17

48-000-19

48-000-20

48-000-23

48-000-26

48-005-
1.1.1.1.2-
0095370

48-005-
1.2.1-
0113471

48-005-
1.3.1.1.1-
0095269

Beton jardlapok bontása, 40x40x5 cm

meretig

Tetőösszefolyók vagy oldalkifolyok bontása
lombkosarral, összefolyóval összeépíthető
ráccsal vagy anélkül. egy-vagy kéttagú
tetőösszefolyók. oldalkifolyók

Para- vagy salakszellőzők bontása, egy-vagy
kéttagú para- vagy salakszell6zok

Kavicsfogo léc elbontása tetőperemekről.
bármilyen anyagú kavicsfogó léc

Leterheléssel rögzített vagy rögzítés nélküli

hőszigetelő lemezek bontása, vízszintes
felületről

Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes
lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy
rétegben, vízszintes felületen, vízbázisú
bitumenemulzidval (enyhén nedves

felületen) oldószermentes bitumenes
kellősítő

Csapadékvíz elleni szigetelés; Hajlaték
elhelyezése faltóben, expandalt
polisztirolhab (EPS), poliuretánhab (PUR és

PIR) vagy kézetgyapot anyagú hajlaték

Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes
rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés
páratechnikai rétegei, párazáró réteg,
vízszintes felületen, egy rétegben minimum
1.2 mm vastag aluminiumfolia betétes
elasztomerbitumenes (SBS modifikált)
öntapadó lemezzel, az öntapadó felület teljes
felületű leragasztásával, szükség esetén
hőaktiválással ill. lángolvasztással az aljzat
függvényében kiegészítve
clasztomerbitumenes, hidegen öntapadó
párazáró lemez

500 db

100 db

150 db

100 m

500 m2

1000 m2

200 m

1000 m2

10

248

378

2 788

406

2 535

1521

304

507

203

507

913

5000

1000

1500

1000

5000

248000

75600

2788000

203000

253500

228150

30400

253500

203000

101400

913000



Szigetelés

21

22

23

24

48-005-
1.3.3.2.1-
0420188

48-005-
1.7.1.1.2.2-
0095252

48-005-
1.8.1.1-
0095511

48-005-
1.8.2.1.2-
0095251

Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes 500 m2 2599
rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés
paratechnikai rétegei, paratechnikai réteg,
vízszintes felületen, egy rétegben. minimum
2.0 mm vastag filces felületű, oxidált
bitumenes lemezzel, az aljzathoz. bitumenes

hidegragasztóval vagy PUR bázisú

ragasztóval rögzítve minimum 2.3 mm

vastag, 2.7 kg/m? súlyú oxidbitumenes
lemezes iivegfatyol hordozoval, also
felületén polipropilén filccel, meglévő
bitumenlemezes tetők vízszigetelésére,
többrétegű vízszigetelő rendszerekben alsó

rétegként, felső oldalán finomhomok

Csapadékviz elleni szigetelés; Felső réteg 1000 m2 5 240

szigetelés készítése, egy réteg bitumenes

lemezzel, vízszintes felületen, nehéz
felületvédelem nélküli tetőkön, minimum
4,0 mm vastag palaörlemény hintésű
elasztomerbitumenes (SBS modifikált)
lemezzel, alsó réteghez teljes felületű

hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással
fektetve elasztomerbitumenes hegeszthető
zárólemez, SBS, 5,2 mm, 800 N/50 mm

poliészter, 40 96. -30°C+110°C. E osztály,
natúr nala

Csapadékvíz elleni szigetelés; 200 m2 5 831

Tetofelépitmények (kémény, felülvilágító,
stb.) szegélyezése, egy réteg, minimum 1,2
mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások
forrólevegős hegesztésével leterhelt és
mechanikus rögzítéshez, világosszürke, 1,2
mm. 1000 N/50 mm,

Csapadékviz elleni szigetelés: 200 m2 4 847

Tetéfelépitményck (kémény. feliilvilagité,
stb.) szegélyezése. alsó réteg szigetelés
készítése, egy réteg bitumenes lemezzel.
minimum 3,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikált)
lemezzel,az aljzathoz teljes felületű
olvasztásos ragasztássalaz átlapolásoknál
teljes felületű hegesztéssel fektetve

1 369

1775

3 042

4 056

1299500

5240000

1166200

969400

684500

1775000

608400

811200
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25

26

27

28

29

30

48-005-
1231111
0095517

48-005-
1.23.1-
0096261

48-005-
1.24.1.1-
0095307

48-005-
1.32.1.1-
0416254

48-005-
1.41.1.1-
0091239

48-005-
1.66.1-
0133142

Csapadékviz elleni szigetelés: Csdatvezetés
szigetelése, egyrétegű szigetelés esetén.
csőátvezetés gallérozása 9 50 mm átmérőig.
minimum 1.2 mm vastag szöveterősítés
nélküli lágy PVC lemezzel. szélek

forrólevegős hegesztésével. polikloroprén
anyagú ragasztóval rögzítve a cső felületén,
a szigetelés szorítóbilincses lezárásával és
tartósan rugalmas szilikonkitt éllezárással a
csövön. a szigetelésre minimum 10.0 cm

letalpalással, a szigetelés vagy a burkolat

szintje fölé minimum 25.0 cm magasságig
felvezetve

Csapadékvíz elleni szigetelés; Cső vagy
kábelátvezetés kialakítása előregyártott
EPDM. PVC vagy FPO profillal, bitumenes

lemez, PVC, TPO vagy EPDM szigeteléshez
csatlakoztatva, a csőhöz a profil felső széle
mentén szorítóbilinccsel csatlakoztatva

Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyrétegű
modifikált bitumenes lemez szigetelés
hajlaterősítése 33 cm széles modifikalt
bitumenes lemez sávval, minimum 4.0 mm

vastag elasztomerbitumenes (SBS
modifikált) lemezzel. az aljzathoz teljes
felületű olvasztásos ragasztással. az

átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel
fektetve

Csapadékvíz elleni szigetelés: Dilatáció
kialakítása közetgyapot hajlatékek közötti,
előregyártott dilatációs profil beépítésével
szigetelés rétegei közé. polietilén csőhéjjal,
2x33 cm széles poliészterfátyol hordozójú
bitumenes lemez sávborítással, egy
rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
lemezzel

Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét,
elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző

rétegek lefektetése. védőlemez-,
műanyagfátyol-. fólia vagy műanyagfile egy
rétegben. atlapolassal, rögzítés nélkül,
vízszintes felületen

Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelés
rétegeinek leterhelése (ragasztásos vagy
mechanikai rögzítések külön

tételcsoportban). 5 cm mosott. osztályozott,
16/32 szemcseméretű kaviccsal

20 db

50 db

300 m

100 m

1000 m2

10 m3

2 087

4 350

1 661

4 821

363

4196

2 535

2 535

1 065

5 070

406

26 364

41740

217500

498300

482100

363000

41960

50700

126750

319500

507000

406000

263640



Szigetelés

31

32

33

34

35

48-005-
1.66.2-
0613276

48-005-
1.71.1-
0135144

48-005-
1.73.1-
0135150

48-005-
1.73.2-
0135168

48-005-
1.81.1-
0135209

48-005-
1.86.1-
0426222

Csapadékviz elleni szigetelés; Tetészigetelés
rétegeinek leterhelése (ragaszlasos vagy
mechanikai rögzítések külön

tételcsoportban), beton járólapokkal, teljes
felületen kiosztva beton járdalap, 40/40/5
cm

Csapadékvíz elleni szigetelés: Egytagú tető
és teraszösszefolyó vagy oldalkifolyó
beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez.
vízhatlanul csatlakoztatva, termoplasztikus
műanyag tető- vagy teraszösszefolyó,
bitumenes lemez vagy EPDM szigetelést
tetőben (szükség esetén fűtőkábel

elhelyezése külön tételben) Lapostető
lefolyó, függ..szigetelő karima, szorítóelem
elasztikus fóliák mech. régzitéshez,
hőszigeteléssel, lombfogó kosárral - DN75
méretben

Csapadékvíz elleni szigetelés: Kéttagú
szorítóperemes vagy szigetelés anyagával
összeépíthető szigetelőgalléros
tetőösszefolyó, felső tagjának beépítése
csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul
csatlakoztatva, bitumenes lemez vagy
EPDM szigetelésű tetőben

Csapadékvíz elleni szigetelés; Kéttagú
szorítóperemes vagy szigetelés anyagával
összeépíthető szigetelőgalléros
tetőösszefolyó. felső tagjának beépítése
csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul
csatlakoztatva, lágy PVC lemez szigetelésű
tetőben Lapostető lefolyó, függőleges.
hőszigetelt házzal, PVC szigetelőgallérral.
járható tetőhöz nemesacél ráccsal- DN75

Csapadékvíz elleni szigetelés; Lombkosár,
védőkosár elhelyezése, tetőösszefolyónál
vagy oldalkifolyónál Normál lombfogó
kosár

Csapadékvíz elleni szigetelés: Átvezetések,
áttörések kialakítása, bitumenes lemez,
PVC, TPO vagy EPDM szigeteléshez
csatlakoztatva, tetőszellőztető elhelyezése
integrált gallérral tetőszellőztető csonk,

csapadék elleni fedéllel ellátott, modifikált
bitumenes lemezből készült integrált
gallérral. hosszúság: 50 cm

  

500 db

50 db

15 db

30 db

50 db

300 db

845

38 990

96 775

59 639

7 823

13 728

1217

3 549

3 549

304

2 535

422500

1949500

1451625

1789170

391150

4118400

608500

278850

$3235

106470

15200

760500

   



Szigetelés

37 48-005- Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelő 1000 m2 7376 1 876 7376000 1876000
1.90.3- rendszer készitése PVC, TPO (FPO) vagy
0330157 EPDM vizszigetelé lemezzel, atlapolasok

forrdlevegés hegesztésével. min. 1,2 mm

vastagságban, ragasztasos rögzítéssel

38 48-005- Csapadékvíz elleni szigetelés; EPDM 1.2 300 m 2 818 608 845400 182400
1.92.1- mm vtg. vizszigetelé rendszereknél toldások
0417111 készítése, ragasztóval és betét szalaggal

39 48-005- Csapadékvíz elleni szigetelés; EPDM 1,2 50 db 3759 2 332 187950 116600
1.92.6- mm vtg. vízszigetelő rendszereknél
0417105 összefolyó beépítése

40 48-015- Csapadékvíz elleni szigetelés 500 m2 6 005 2 028 3002500 1014000
1.2.1- bevonatszigeteléssel un. "folyékony
0222017 fóliával", vízszintes felületen, poliuretán

bázisú. két rétegben (alapozóval)

41 48-015- Csapadékvíz elleni szigetelés hajlaterősítése 200 m 1 229 152 245800 30400
41.2- bevonatszigetelésnél, hajlaterdésit6 szalaggal
0213554

42 48-090-2.1 Ragasztott tetéfedések javítása, 1000 m2 619 1 673 619000 1673000
gySngykavics Ickaparas, új védőréteg
készitése

43 48-090-2.3- Ragasztott tetéfedések javítása, 300 m2 10 624 1 420 3187200 426000
0213766 �csatlakozasok, attérésck, repedések témitése

44 48-090- Kgy- vagy kéttagú tet6- és teraszésszefolyé 50 db 55 430 7098 2771500 354900
71.1- vagy oldalkifolyó felújítása, a meglévő
0135221 víznyelőkbe illetve függőleges elvezetőkbe

történő közvetlen becsatlakozással,
bitumenes lemez szigetelésű tetőben

Lapostető lefolyó renováláshoz, függőleges
csatl elasztikus gumiajkakkal.
szorítóperemes szigetelő karimával,
lombfogó kosárral - DN75-höz

45 48-090- Egy- vagy kéttagú tető- és teraszösszefolyó 50 db 55 430 3 752 2771500 187600
71.2- vagy oldalkifolyd felújítása, a meglévő
0135225 víznyelőkbe illetve függőleges elvezetokbe

történő közvetlen becsatlakozással, lágy
PVC vagy PIB lemez szigetelésű tetőben

Lapostető lefolyó renovalashoz. függőleges
csatl elasztikus gumiajkakkal, PVC
szigetelőgallérral, lombfogó kosárral - DN75-
höz

Munkanem összesen: 44639995 20021595

    



3. szamu melléklet

Megrendeldélap

(minta)

A BKM Nonprofit Zrt. és a között,

napján létrejött, SZE- számú Vállalkozási keretszerződés alapján

bekért és a Vállalkozó által benyújtott - Ft + Áfa, azaz

forint + Áfa összegű napján elfogadott

árajánlat alapján a Megrendelőlap mellékletét képező munkálatok elvégzését megrendelem.

Az építési munka helye
Az építési munka tárgya"

A munkaterület átadásának tervezett időpontja

Az elvégzendő munka megvalósításának időtartama" munkanap

Az elvégzendő munka megvalósításának határideje

Az elvégzett munka átadás-átvételének tervezett időpontja:

Megbízott műszaki ellenőr, ( projektvezető )
Név:

Telefon"

E-mail:

Budapest,

megrendelő

BKM Nonprofit Zrt.

.. ÉS ...

Melléklet: elfogadott árajánlat



4. számú melléklet

PES BUDAPESTI BKM Budapesti Közművek Nonprofit
ÚJ KÖZMŰVEK

|

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

09906000 !
CÍM: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

i PF.: 1519 Budapest, Pf. 454.
1 TEL.: +36 1 700 7000
1 WEB: www budapestikozmuvekhu.TELJESITESIGAZOLAS! LAP | E-MAIL: info@budapes&34r46M12023-01

Szerződés azonosító száma:
Megrendelő iktatószáma:
Rendelés SAP azonosító száma"

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
adószám: 10941362-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-042582.,) valamint

között -ei hatállyal
szerződéses viszony jött létre, melynek tárgya

Szerződésben/Megrendelésen rögzített
teljesítés végső határideje:
(év,hó
Műszaki átadás-átvétel rész/végleges*
teljesítés tényleges időpontja:
(év,hó, nap)
Késedelem (napokban):
Szerz6dés/Megrendelés szerinti összeg:
Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-ban:
Fizetendő kötbér összege:
Szerződés szerinti fizetési határidő a számla
benyújtását követő: 30 nap

kitöltés dátuma Partner cégszerű aláírása

Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a

Szerződés/Megrendelés pontjában foglalt kötelezettségének az általa fent

megjelölt teljesítés tényleges időpontjában eleget tett és így a Szerződés pontja alapján
a számla kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek/megrendelésnek a fizetési
feltételekre vonatkozó pontjának megfelelően az alábbiak szerint:

e utalhat6é összeg:
e kötbérrel csökkentett utalható összeg:
e A Partner az előírt garanciákat benyújtotta: igen nem

teljesítésigazoló beruházásgazdalköltséggazda
Név: Név:

Munkakör: Munkakör:
Szerv. egység: Szerv. egység:
Dátum: Dátum:

"
megfelelő rész aláhúzandó



5. számú melléklet

Bejelentés
az alvállalkozóík)ról a szerződéskötéskor

Cég neve: Groszgét Kft.
Székhely: 1205 Budapest, Mikszáth utca 35.
Adószám: 26090726-2-43

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a BKM
Nonprofit Zrt.-vel (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel
(továbbiakban: Megrendelő) K24178 közbeszerzés számon, SZE2024000946/000
szerződésszámon ,,1. rész: BKM Zrt. telephelyein lapostető vízszigetelési, kapcsolódó
hőszigetelési, bádogos javítási és karbantartási munkák" tárgyában megkötött
Vállalkozási keretszerződés keretszerződés teljesítése érdekében a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a szerződés megkötésekor a
szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

1.' Alvállalkozó neve:                                              
Székhelye:                                 
Cégjegyzékszáma:             
Adószáma:              
Elérhetősége (telefon, e-mail):                                        
Képviselő neve:              

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik: "MV-
E" szakember biztosítása

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 59

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 3 750 000 Ft

Kelt íg? , 20245.Of 2eD peCE
Groszgét Kit.

képv.: Bordas Csaba
ügyvezető
Vállalkozó

GROSZGET KFT.
1205 Bp., Mikszáth u. 35.
Adoészam: 260907 26-2-43
Cégj.szam: 01 -09-385077
Bank: 65100118-11416856

! Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén

  



6. számú melléklet

Bejelentés a szerződéskötést követően bevont

alvállalkozó(k)rólé

(minta)

Cég neve: Groszgét Kft.
Székhely: 1205 Budapest, Mikszáth utca 35.
Adószám: 26090726-2-43

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) a BEM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K24178 közbeszerzés számon, SZE2024000946/000 szerződésszámon ,,7.
rész: BKM Zrt. telephelyein lapostető vízszigetelési, kapcsolódó hőszigetelési, bádogos
javítási és karbantartási munkák" tárgyában megkötött Vállalkozási keretszerződés
keretszerződés teljesítése érdekében a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
bejelentem, hogy a szerződéskötést követően a szerződés teljesítésébe az alábbi
alvallalkoz6(k) kerülínek) bevonásra:

1.3 Alvállalkozó neve:

Kelt"

Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:

Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke

202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

2 A nyilatkozatot az alvállalkozó bevonását megelőzően kellmegtenni a Kbt. 138.§ (3) bek- alapján.
3 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.

  



7. szamu melléklet

Bejelentés az alvállalkozói teljesítésről
(alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítést követően)

(minta)

Cég neve: Groszgét Kft.
Székhely: 1205 Budapest, Mikszáth utca 35.
Adószám: 26090726-2-43

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) a BEM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelővel (továbbiakban:
Megrendelő) K24178 közbeszerzés számon, SZE2024000946/000 szerződésszámon ,,7.
rész: BKM Zrt. telephelyein lapostető vizszigetelési, kapcsolódó hészigetelési, bádogos
javítási és karbantartási munkák" tárgyában megkötött Vállalkozási keretszerződés
keretszerződés teljesítése kapcsán a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
bejelentem, hogy a szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vettek részt az
alábbi alvállalkozói teljesítéssel és ellenszolgáltatással:

1." Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó(k) közreműködtek:

Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos aránya:

Az alvállalkozónak kifizetett ellenszolgáltatás értéke (összege)

Az alvállalkozó részérea kifizetés (ellenszolgáltatás) teljesítésének időpontja:

Kelt 202

(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása

cégnév)
Vállalkozó

4 A nyilatkozatot alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozói teljesítést követően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3)
bekezdése alapján.
5 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.

   



Tételes hibás teljesítési kotbérek
8. számú melléklet

Szolgáltatási szint Szolgáltatás
megállapodás "helye" teljesítés A nem

szintjével megfelelőség Kötbér mértéke
Szolgáltatási feladat ellátással szembeni szankciója
szembeni minőség elvárás követelmény

Tevékenységével vagy
mulasztásával akadályozta aj|Nem lehet eltérés nes teljesítési 50.000,
munka előrehaladását.

Munkánként számolva az
első eset a nettó
szerződéses ar 1%-a
második eset a nettó
szerződéses ár 2%-a,

Szerződéses feladattól/ eemádéses ár 30YA2. ég ígyajánlattól való, előzetes, írásos Nem lehet eltérés hibás teljesítési tovább (azaz további
megrendelői engedély nélküli kötbér esetenként a nettóeltérés szerződéses ar 19-val

emelkedik), és a
szabálytalanság
megszüntetéséig a
munkavégzés
felfüggesztése.

Hatósági bírság kiszabása
Megrendelére a beszállító

késedelmes teljesítése, vagy a
[hibás teljesítési JA bírság teljes összege a

jogszabályi előírásoknak nem Nem lehet eltérés kötbér vállalkozót terheli
megfelelő kivitelű, minőségű
szolgáltatása (teljesítése)
miatt.
Az építésfelügyeleti bírságról
szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. hibás _teliesitésirendeletben szankcionált Nem lehet eltérés kötbé 50.000,-Ft/eset

a 4s ötbér
jogsértés elkövetése (hatósági
kifogás megtörténte nélkül)
Munkavédelmi törvény és a
kapcsolatos jogszabályok, hibás teljesítésielőírások megsértése Nem lehet eltérés kötbér 100.000,-Ft/eset
(hatósági kifogás megtörténte
nélkül)
Megrendelő Munkavédelmi

követelményeinek megsértése Nem lehet eltérés hibás teljesítési 100.000,-Ft/eset(biztonságvédelmi kötbér
követelmény)
Tűzvédelmi törvény és a 60 percen belüli
kapcsolatos

jogszabályok, dokumentum hibás teljesítésielőírások be nem tartása és be } 100.000,-Ft/eset
eszközpótlás kötbér

nem tartatása (hatósági b
:emutatása

kifogás megtörténte nélkül)

  
  



Szolgaltatasi szint
megállapodás "helye"

Szolgáltatási feladat ellátással
szembeni minőség elvárás

Szolgáltatás
teljesítés
szintjével
szembeni

követelmény

A nem
megfelelőség
szankciója

Kötbér mértéke

Megrendelő Tűzvédelmi 60 percen belüli
követelményeinek megsértése dokumentum hibás teljesítési 100.000 -FtV/eset
(biztonságvédelmi eszközpótlás kötbér
követelmény) bemutatása
Megrendelő Környezetvédelmi
követelményeinek megsértése

lehet eltérés MOSS teljesítési
[190000,-FtVeset(biztonságvédelmi kötbér

követelmény)
A szerződés szerinti
tevékenységi körbe tartozó
területen a Környezetvédelmi N

hibas teljesítési 100.000,-Ft/eset, keletkezettem lehet eltérés |,előírások megsértése kötbér kár megtérítése
(hatósági kifogás megtörténte
nélkül)

postai úton
megküldött levél
esetében a
kézbesítést

A Megrendelő megkeresésére, követő 5;hibas teljesítési 10.000 -Ft/esetlevelére nem reagál. munkanap, kötbér �

telefax esetében
3 munkanap,
email esetében 2
munkanap.

a hibás teljesítési kötbér az
érintett munkarészre - azA hibás teljesítéssel érintett hibás teljesítési mintakdltségvetés _adottmunkarészt a Vállalkozó Nem lehet eltérés kötbé tételei Ikalmazásával � -

egyáltalán nem végzi el
otper Clee! alkalmaz a.

megallapitott dijtételek teljes
nettó összege

A
�� szerződés �� szerint, A keletkezett kár és a

használatra átadott Főtáv
pótláshoz szükséges

Nonprofit Zrt. eszközök, Nem lehet eltérés kártérítés kapcsolatos beszerzési
szerelési anyagok sérülése,

költségek teljes nettó
elvesztése, gondatlan összege a vállalkozót terhelitárolása.
A Vállalkozó képviselője vagy
annak

megbízottja 60 percen belüli hibás teljesítésimunkaidőben/munkavégzés kapcsolatfelvétel kötbér 10.000,- Ft/ alkalom
ideje alatt nem érhető el a
munkaterületen.

  


