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mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozd)

(a Megrendeld és a Vallalkozé a tovabbiakban kllon-kiilén: Fél, egyiittesen: Felek) kozott
az alulirott helyen és idében az alabbi feltételekkel.

1. El6zmények

Felek régzitk, hogy Megrendelé ,SCHNEIDER gyartmanyu koézépfesziiltségi
eloszté és védelmi berendezések karbantartasa és eseti hibaelharitasa” targyban a
kozbeszerzési torvény hatélya ald nem tartoz6 beszerzési eljarast folytatott le, amelynek
eredményeképpen Megrendels, mint Ajanlatkéré az Vallalkozéval, mint nyertes
Ajanlattevével jelen keretszerz6dést (a tovabbiakban ,keretszerz6dés”) kéti meg.

Az Villalkozé kijelenti, hogy a beszerzési eljaras soran megkapta az ajanlattételhez
szilkséges informaciét és tajékoztatast a beszerzés targyat képezé és a miiszaki
leirasban (1. sz. melléklet) meghatarozott feladatok Megrendelé igényei szerinti
elldtasara vonatkozéan, igy kiléndsen, de nem kizarélagosan az eljarast meginditd
felhivast és beszerzési dokumentumokat, azok mellékleteit, a miszaki leirast (egyittes
elnevezéssel: Eldkészitd Iratok) és jelen keretszerz6dés tervezetét.

A fentiek alapjan Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen keretszerzédés szerinti feladatokat
megfeleld mértékben megismerte és az arra adott ajanlata teljes koér(i, és tudomasul
veszi, hogy a nem megfelel6é felmérésbdl, vagy egyéb, mint példaul szamitasi hibabot,
avagy szamitasi eltérésbdl adodd tobbletmunkdk miatt megtéritési igénnyel a
Megrendeldvel szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak
nem megfelelb ismeretére visszavezethetd okok miatt csak abban az esetben Iéphet fel
tobbletkdveteléssel, vagy indokolhatja késedelmét, ha a Vallalkoz6 az okot a beszerzési
eljaras soran a Megrendel6 altal atadott informaciokbol, dokumentumokbél és



eldirasokbol nem ismerhette fel.

IV. Vallalkoz6 megerdsiti, hogy a jelen keretszerzédést a beszerzési dokumentumokban

megadott azon adatok megfelelé tanulmanyozasa alapjan kotétte meg, amelyeket a
Megrendelé bocsatott a rendelkezésére, illetve azon informéciok alapjan, melyeket a
beszerzési ajanlat elkészitése idején Megrendelbtol kiegészitdé tajékoztatasként
megkapott. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a felsorolt médon megismerheté adatok
és informaciok megismerésének barmilyen elmulasztdsa nem mentesiti attél a
felelosségtdl, hogy helyesen becsiilje fel a megvalésitassal kapcsolatos nehézségeket,
illetve koltségeket.

V. Felek telies megallapodasat a keretszerzédés, a beszerzési eljaras soran az esetleges

VL.

kiegészité tajékoztatas-kérésre adott ajaniatkéréi valaszok (amennyiben kiegészitd
tajékoztatasi igény felmeriilt), a beszerzési eljarast megindité felhivas és a tovabbi
beszerzési dokumentumok, valamint Véllalkozé nyertes beszerzési ajanlata képezi -
azok kulén mellékletként torténd csatolasa hianyaban is.
A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén Felek az alabbi sorrendet tekintik
iranyadénak:

1. beszerzési eljarast megindito6 felhivas és esetleges modositasai,

2. beszerzési dokumentumok (beleértve - szintén sorrendben - a végleges miszaki

leirast és a kiegészitd tajékoztatasokat),

3. jelen keretszerzédés,

4. a Véllalkozé mindenkor hatalyos altalanos vallalkozasi szerzédési feltételei (AVSZF)

5. Véllalkoz6 beszerzési ajanlata.

2. A szerzddés targya

21. A Keretszerz6dés targyat SCHNEIDER gyartmanyu kozépfesziiltségil eloszté és
védelmi berendezések karbantartasa és eseti hibaelharitasa képezi (a tovabbiakban:
Feladat vagy Munka), a jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezd Mlszaki leirasban (a
tovabbiakban: Miszaki leiras) és a jelen szerzédésben részletezettek szerint.

2.2. Villalkozo feladatai kiilonosen:

2.2.1. Karbantartas és tervezett javitas

Vallalkoz6 koteles a Megrendelé egyedi megrendelése alapjan, az abban megjeldit
telephelyen és megadott tipust készlléken, a gyartdé altal eldirt szakszerliséggel a
karbantartasi munkakat elvégezni. A karbantartasi munkdkra a Megrendel6 altal
meghatarozott gyakorisaggal és ltemezés szerint kerll sor. A karbantartds alkalmaval
Vallalkoz6 altal kdtelezéen elvégzendd tevékenységeket a Miszaki leiras tartalmazza.

Vallalkoz6 koteles tovabba a karbantartds soran a sziikséges felmérések elvégzésére, az
esetleges hibak felvételezésére és a feltart hibak kijavitasara vonatkozé egyedi
arajanlatanak megkuldésére, valamint Megrendelé egyedi megrendelése esetén, az abban
foglaltak alapjan a javitasi munkak elvégzésére.

2.2.2. Eseti hibajavitas, hibaelharitas

Vallalkozd koteles fellépd lizemzavar vagy egyéb meghibasodas esetén a sziikséges
hibafelmérés elvégzésére és a feltart hibak kijavitasara, elharitdsara vonatkozé egyedi
arajanlatanak megkuldésére, valamint Megrendel6 egyedi megrendelése esetén, az abban
foglaltak alapjan a hibajavitas, hibaelharitas elvégzésére.

2.3. Megrendeld megrendeli, a Vallalkkozé pedig elvallalja a jelen szerzédés targyat
képezé feladatok elvégzését.

2.4. A szerzddés targyat képezé feladatokkal érintett berendezések felsorolasat és
tipusat, Megrendel6i telephely szerinti elhelyezkedését, tovabba a szerzédés részletes
szakmai, valamint mliszaki paramétereit, mennyiségi és minéségi jellemzdit a Miszaki leiras
tartalmazza.



Vallalkoz6 kételes minden, a jelen szerzédésben esetlegesen fel nem sorolt tevékenység
elvégzésére is, amelyek a szerzédés targyat képezé tevékenység szakszerl és teljes kori
ellatasahoz a jogszabélyok szerint hozzatartoznak.

3. A szerzédés hatalya, keretésszege, a teljesitési hataridé médosulasa

3.1.  Jelen szerz6dés a mindkét fél altali alairast kévetéen a késébbi alairas
idépontjaban j6n létre érvényesen és lép hatalyba, a jelen pontban megjeldlt hatarozott
id6re.

3.2. Jelen szerz6dés annak hatalyba lépésétél szamitott legkésbébb 24 hénapig — vagy
amennyiben az elébb bekévetkezik — a Keretosszeg kimeriiléséig tarté hatarozott
idStartamra jon létre azzal, hogy egyedi megrendelés killdésére a hatarozott idétartam alatt
kerulhet sor, azonban annak teljesitése, az ellenérték kifizetése a hatarozott idétartamon
tdinyulhat.

3.3. A szerzbdés teljesitésére rendelkezésre alld keretdsszeg: netté 16.000.000,- Ft +
AFA (a tovabbiakban: Keretdsszeg).

A keretdsszeg Megrendeld igényeinek fuggvényében egyedi irasbeli megrendelések Gtjan
valtozé mértékben lehivhaté keretésszeg.

Felek megallapodnak, hogy Megrendel6 a keretdsszeget nem kételes kimeriteni. Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy a keretésszeget Megrendelé nem kételes lehivni. Vallalkoz6 vallalja,
hogy a keretdsszeg telies vagy részleges lehivasanak elmaradasa esetén semmiféle
igénnyel vagy kéveteléssel nem lép fel a Megrendelével szemben.

3.4. Amennyiben a szerzédés a hatarozott idétartam lejarta el6tt barmely okbdl
megszlnik, az nem érinti az egyedi megrendelés utjdan mar megrendelt feladatokkal
kapcsolatos Megrendeldi és Vallalkozbi kételezettségek teljesitését, igy killéndsen az egyedi
megrendelésben — a szerzédés rendelkezéseinek megfelelden — rogzitett eredeti teljesitési,
fizetési hataridoket.

3.5. A Felek rogzitik, hogy a Megrendelét megilleté, a szerzédésbél fakadd egyes
igények jellegiknél fogva (pl.: jotallason, szavatossagi helytallason, kartéritési felelésségen
alapul6 kételezettségek idétartama) a szerzédés hatalyan tainyulhatnak.

3.6. A teljesitési hataridé valtozasara vonatkoz6 rendelkezések: Felek a hataridd
moédosulasban az alabbiakban allapodnak meg anélkill, hogy jelen szerzédést kézés
megegyezéssel médositani kellene:

e Amennyiben Villalkozé jelen szerzédés szerinti szolgaltatasat hataridében nem
teljesiti, azonban a késedelmét a Ptk. 6:142. § rendelkezései szerint kimenti, Ggy a
teljesitési hatarid6 a kimentett késedelmének idétartamaval meghosszabbodik.

e Amennyiben Vallalkozé jelen szerzédés szerinti szolgaltatasat hataridében nem
teljesiti és a késedelmét a Ptk. 6:142. § rendelkezései szerint kimenteni nem tudja,
ugy Megrendel6é késedelmi kotbér érvényesitésére jogosult. Amennyiben azonban
ez a késedelem nem vezet a szerzédés azonnali hatalyu felmondasahoz vagy az
attél val6é elallashoz, ugy a teljesitési hataridé a késedelem idétartamaval
meghosszabbodik.

e Amennyiben a Ptk. 6:156. § (2) bekezdésére tekintettel a Megrendelé késedelme
okozza az Villalkoz6 késedelmét, ugy a Vallalkozd teljesitési hatarideje a
Megrendel6 okozta Vallalkozoi késedelem id6tartamaval meghosszabbodik.

4. A szerzédés teljesitése

4.1. A szerz6dés teljesitésének helyei:



o Ujpalotai fitému (1158 Bp., Késmark utca 2-4.),
e Furedi utcai fiitém(i (1144 Bp., Furedi ut 63.);
e Rakoskereszturi fitémii (1173 Bp., Gyokeér utca 53-63.);
A szerzédés teljesitésének pontos helyét Megrendelé egyedi megrendelése tartalmazza.

A Megrendeld fenntartja maganak a teljesitési hely, azaz a jelen szerzédésben megjelolt
telephelyek cimének, illetéleg a telephelyek szamanak — jogszabalyvaltozas, atszervezés,
engedélymodositas, atalakulas, jogutddias folytan torténd — Budapest Févaros kdzigazgatasi
teriiletén és Pest varmegye teriiletén bellili valtozas jogat.

42. A teliesités kotbérterhes hatarideje: az egyedi megrendelésben meghatarozott
hataridén belul.

4.3. Az eqgyedi megrendelés rendje

4.3.1. A jelen szerzédés targyat képezé karbantartasi és tervezett javitasi, valamint eseti
hibajavitasi, hibaelharitasi feladatok megrendeléseére a Megrendel6 altal megkildétt egyedi
irasbeli megrendelések (a tovabbiakban: Egyedi megrendelés) Utjan kertil sor.

Megrendelé a jelen szerz6dés 3. szamd mellékletét képezé minta szerint kitdltétt és
cégszertien alairt Egyedi megrendelést kild a Vallalkozénak a jelen szerzédésben megjelolt
Vallalkoz6i Kapcsolattartd részére e-mailen.

Vallalkozé a Megrendeld altal kiadott Egyedi megrendelést haladéktalanul koteles e-mail
utjan visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolas az Egyedi megrendelés elkuldésétdl
szamitott 1 munkanapon beliil nem torténik meg a Vallalkozé részérdl, akkor a teljesitési
hataridé az egyedi megrendelés elkildését kdvet6 1. munkanapot kévetd napon kezdédik.

4.3.2. Tervezett javitasra vonatkozé rendelkezések

Az adott karbantartas soran esetlegesen feltart hibak esetén a javitds munkair6l és az ennek
elvégzéséhez szikséges alkatrész/anyag szikségletrdl a Vallalkozé koteles egyedi
arajanlatot késziteni, amelyet a karbantartds elvégzésétdl (sikeres atadas-atvételétol)
szamitott 4 (négy) naptari napon beliil kételes elektronikus Gton megkiildeni Megrendeld
kapcsolattartéjanak.

Az egyedi arajanlatnak tartalmaznia kell az adott javitas elvégzéséhez szikséges anyag,
illetve alkatrész megjelolést és munkadijat a sziikséges raforditasi id6 megjeldlésével,
amelyet Vallalkoz6 a jelen szerz6dés 2. sz. mellékletét képezo ajanlatban (a tovabbiakban:
Artablazat) szereplé rezsi oradij, kiszallasi dij egységarak és a bearazott alkatrész
egységarak figyelembevételével kételes meghatarozni. Vallalkozé a szilkséges raforditasi
idét a hiba jellegébél adodo aranyos és ésszerli idétartamban kételes megjel6ini.

Megrendelé a Vallalkoz6 egyedi arajanlata alapjan a 4.3.1. pontban foglaltak szerint
szabalyozott Egyedi megrendeléssel rendeli meg a javitasi munkat. Megrendelé az egyedi
ajanlatban foglaltakra és a Vallalkozé tajékoztatasara figyelemmel az Egyedi
megrendelésben hatarozza meg a szikséges javitdsi munka kétbérterhes teljesitési
hataridejét. A jelen pont szerint megklldott egyedi megrendelésre és annak
visszaigazolasara a 4.3.1. pont rendelkezései irAnyadoak.

4.3.3. Eseti hibajavitasra, hibaelharitasra vonatkoz6 kiegészit6 rendelkezések

Fellépd lizemzavar, meghibasodas esetén elvégzendd hibajavitasi, hibaelharitasi munkak
esetén Megrendelé irdsban (emailen) kiértesiti Vallalkozét a felmertit Gzemzavarrdl, hibardl,
javitasi igényrél.

Valialkozé a kiértesitéstdl szamitott legfeljebb 3 munkanapon beliil kételes hibafelmérés

céljabél a munkateriiletet atvenni és a hibafelmérést - vagy amennyiben lehetséges - a hiba
helyszini elharitasat elvégezni.



Vallalkozé koteles a hibafelmérés, hibafelvételezés eredményér6l irdasban (e-mailen)
tajekoztatni a Megrendelét, valamint a dokumentalt hibafelmérések alapjan a javitasi,
hibaelharitasi munkara egyedi arajaniatot késziteni és a hibafelmérés elvégzésétdl szamitott
3 (harom) naptari napon beliil elektronikus Gton megklldeni Megrendeld
kapcsolattartojanak.

Az egyedi arajanlatnak tartalmaznia kell az adott javitds, hibaelhéaritas elvégzésehez
szilkséges anyag, illetve alkatrész megjeldlést és munkadijat a szilkséges raforditasi id6
megjelSlésével, amelyet Vallalkozé az Artablazatban szereplé rezsi 6radij, kiszallasi dij és a
bearazott alkatrész egységarak figyelembevételével kdteles meghatarozni. Véllalkozé a
szilkséges raforditasi idét a hiba jellegébdl adodoé aranyos és ésszer( idétartamban kételes
megjeldini. :

Megrendelé a Vallalkozd egyedi arajanlatdt 1 munkanapon belil birdlja el és annak
elfogadasa esetén a 4.3.1. pontban foglaltak szerint szabalyozott Egyedi megrendeléssel
rendeli meg a javitasi munkat. Megrendelé az egyedi ajanlatban foglaltakra és a Vallalkozé
tajékoztatasara figyelemmel az Egyedi megrendelésben hatarozza meg a sziikséges javitasi
munka koétbérterhes teljesitési hataridejét. A jelen pont szerint megkildétt Egyedi
megrendelésre és annak visszaigazolasara a 4.3.1. pont rendelkezései iranyaddak.

Az egyedi darajanlatra vonatkozé szabalyok szerint kell Vallalkozénak elkészitenie és
megkildenie Megrendelének elszamolasat, amennyiben a hibat a Megrendeld kiértesitését
kdvetden a helyszinen nyomban elharitotta.

4.4. Megrendeld altal a feladatok teljesitéséhez biztositott feltételek

e Munkateriilet: a munkateriilet atadasa a munkavégzés megkezdésének feltétele,
melyet Megrendelé a Felek altal egyeztett idépontban a szikséges feladat
elvégzésének idejére Vallalkozénak biztosit. A munkateriilet atadaséarol Felek
jegyzdkonyvet vesznek fel.

e Teherszallitasi, behajtasi lehetdéség az érintett telephelyek teriiletére.
e A munkavégzés idejére szakképzett felugyel6 és kézremiikddd személyzet.
e Uzemelé rendszer rendelkezésre allé dokumentacioja.
Vallalkozé oldalrél:
o munkavégzéshez sziikséges vilagitas
e asziikséges 230V AC, 16A segédenergia ellatas

e a munkavégzés helyszinére vonatkozo bejutasi- és bent tartézkodasi
engedélyek megszerzése (Gépkocsik behajtasi és bent tartézkodasi
engedélyét is beleértve) :

¢ a helyszinen érvényben lévé baleset- és munkavédelmi ismeretek oktatasa
(a munkavégzés napjan, a munka megkezdése elétt) — egyéb esetben plusz
kiszallasi koltség keriil elszamolasra

¢ munkavégzési engedély

e a szerzodés targyat képezd berendezésekhez valé hozzaférést biztositani,
folyamatos munkateriilet

e a szakfeliigyelet biztositasa

e az elére, kdlcsondésen egyeztetett iitemterv alapjan, a szabalyok szerint
eléirt, érintett berendezéseken végzendod, kikapcsolas és
fesziiltségmentesitési munkalatok végrehajtasa

¢ abiztonsagos és egészséges munkavégzés feltételeit



e munkateriilet elkeritése a vonatkozé szabvanyok szerint

e ATV, PLC, Servo, Magelis termékek, valamint kis és kozépfesziiltségii
védelmek paramétereinek, szoftvereinek, beallitasainak biztonsagi mentése

4.5. Vallalkozé telephelyén térténé munkavégzés

Amennyiben Vallalkozé a hibat a helyszinen nem tudja elharitani, jogosult a javitast a
telephelyén elvégezni. A hibas késziléket vagy egységet Vallalkozé sajat gépjarmdivel
széllitia a telephelyére. Vallalkoz6 feladatkorébe tartozik az érintett tétel(ek) el- és
visszaszallitdsa, amelyekre kiilon dijat nem szamolhat el. Az el- és visszaszallitasrol
szallitélevelet kell kiallitani, melyet a szallitas teljesitésével egyidejileg a megfeleléségi
nyilatkozattal egyitt a Vallalkozé kételes a Megrendelének atadni.

4.6. Mik6édésproba és atadas-atvétel:
4.6.1. Vallalkozd6 koteles a maradéktalanul elvégzett munkat, annak atadas-atvétele
érdekében, megrendelésenként irasban készre jelenteni.

4.6.2. Megrendelé az elvégzett és készre jelentett munkat — a Felek altal egyeztetett
idopontban — miszaki atadas-atvételi eljaras keretében veszi at. Felek a m(iszaki atadas-
atvétel soran mikddésprobat tartanak, valamint kozosen elvégzik azokat az
ellendrzéseket, amelyek a teljesitett karbantartasi, javitasi, hibaelharitasi munka
elvégzésének megallapitasahoz szikkséges.

Megrendel6 jogosult a Vallalkozé altal elvégzett valamennyi munka esetén megvizsgalni a
teliesitést és annak mindségét, a Vallalkozé altal felhasznalt/beépitett anyagokat,
alkatrészeket, alkalmazott technolégiat, hogy azok megfeleinek e jelen szerzédésben,
Egyedi megrendelésben, a M(iszaki leirasban, valamint a Beszerzési dokumentacioban és a
Ptk. 6:123.§-ban foglalt feltételeknek.

Vaéllalkoz6 koteles az atadas-atvétel soran Megrendel6 részére atadni a 4.7. pontban foglalt
dokumentumokat.

4.6.3. Amennyiben a mikddésproba végrehajtdsa soran meghibasodas lép fel, akkor
jegyz6konyv kiallitasara keril sor, melyben Felek felvezetik a meghibasodas és/vagy a nem
megfeleléség okat, valamint a kijavitds modjat. Amennyiben lehetséges, a Vallalkozénak
azonnal orvosolnia kell a hibat, egyéb esetben Megrendel6 a hiba jellegére tekintettel
ésszer( kotbérterhes hataridét tlz ki a hiba kijavitasara, a szllkséges kiegészitések
elvégzésére. A hiba kijavitasat, a szikséges kiegészitések elvégzését koévetben a
muikddésprobat meg kell ismételni. A hiba sikeres elharitasat Felek jegyzékényvben régzitik.
A sikeres milkodésproba tényét Vallalkkoz6 a munkalapon és a karbantartasi
jegyzékényvben régziti.

4.6.4. Amennyiben a munka soran felhasznait anyagok, alkatrészek, berendezések, illetve
az alkalmazott technolégia nem felel meg a jelen szerzédésben, az Egyedi megrendelésben,
a Mdlszaki leirasban, a Beszerzési dokumentaciéban, valamint a Ptk. 6:123.§-aban leirt
feltételeknek, ugy Megrendelé6 az atadas-atvételt megtagadhatja, illetve a teljesitéssel
kapcsolatosan kifogast emelhet. Megtagadas esetén Megrendeld kétbérterhes hataridét tiiz
ki a hiba kijavitasara, a sziikséges kiegészitések elvégzésére.

4.6.5. A miiszaki atadas-atvételi eljaras eredményes, ha annak soran megallapithaté, hogy
a munka teljeskérlien elvégzésre kerilt, a miikddéspréba sikeresen lezajlott és a
berendezés hibatlanul miikddik. Az elvégzett feladatok teljesitésének tényét a Megrendeld
képviseldje a helyszinen a munkalap alairasaval igazolja és azok egy példanyat atveszi
Vallalkozétol.

4.6.6. Felek barmely nem szerzddésszerl( teljesitésrél, az atvétel megtagadasardl, illetve a
hiba kijavitasar6l vagy a szerz6désszegés egyéb modon térténd kikuszdbdléseérdl



jegyzbkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a relevans informaciékat, és amelyet mind a
két Fél képviseldje alair.

4.7.

4.8.

Munkavégzés soran vezetendd és a teljesités kévetben atadandé dokumentumok:

Munkalap

A Vallalkozénak a tevékenység teljesitése soran, papir alapon munkalapot kell

vezetnie, amely tartalmazza a tényleges teljesités idépontjat is.

A munkalapnak tartalmaznia kell a kdvetkezb adatokat:

- a helyszini munkavégzés megkezdésének idépontjat,

- fellépd Gzemzavar, eseti hibajavitas esetén a kiértesités iddpontjat (nap, 6ra,
perc) és a felvonulas (és egyben a hibafelmérés megkezdésének) idépontjat (nap,
6ra, perc)

- Vallalkoz6 &ltal a tevékenység elvégzésébe bevont munkavallalok nevét a
munkakorik megnevezésével,

- az adott munkaval kapcsolatos mennyiségi adatokat, fellépd lGzemzavar, eseti
meghibasodas estén az idéraforditast.

- amennyiben van ilyen: a felhasznalt anyagok, alkatrészek felsorolasat és
mennyiségét,

- a Megrendel6 altal az Egyedi megrendelésben feltiintetett teljesitési hataridét,

- tényleges teljesités idépontjat,

- minden informaciét, amely a munkavégzésre, Utemezésre, minéségre és
elszamolasra hatassal lehet, ideértve a miikdédésprobat is, amelyet minden
alkalommal Megrendeld és a Véllalkozé részérél az arra feljogositott
személyeknek ellen kell jegyeznie.

A munkalap kitditése és nyilvantartasa a Vallalkozé feladatkérébe tartozik.

Karbantartasi jegyzékényv

A Villalkozénak a tevékenység teljesitése utan, elektronikus uton karbantartasi

jegyz6kényvet kell késziteni.

A karbantartasi jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a kévetkezd adatokat:

- a helyszini munkavégzés idépontjat,

- Vallalkoz6 altal a tevékenység elvégzésébe bevont munkavallalok nevét a
munkakoérik megnevezésével,

- Kézépfesziltségl védelem vizsgalati jegyz6konyvet.

- Koézépfesziltségli kapcsoldberendezés karbantartasi jegyz6konyvet.

A karbantartasi jegyzékényv kitoltése és nyilvantartasa a Vallalkozé feladatkérébe

tartozik.

A karbantartasi jegyz6kdnyvet a tényleges munkavégzést kéveté 5 naptari napon

belul a Vallalkozé elektronikus uton megkildi Megrendel6 részére.

Szallitélevél:

Minden esetben ki kell allitani, amikor a Megrendeld telephelyérdl el- vagy a

Megrendeld telephelyére valé visszaszallitasi igény felmerdl. A szallitasi tevékenység

a Vallalkozé feladatkorébe tartozik.

A szallitélevélnek tartalmaznia kell az alabbiakat:

- atétel megnevezését,

- tipusszamat,

- mennyiségét,

- minden informaciét, amelybél egyértelmiien beazonosithatéva valik az el- vagy a
visszaszallitott tétel.

A jelen szerzédés Vallalkozéi teljesitése akkor mindsil szerzédésszerlinek, ha a

Vdllalkozé a jelen szerzédésben foglalt feladatait a Megrendeld altal eléirt és a Vallalkozd
altal visszaigazolt hataridében, maradéktalanul, a jogszabalyokban, a szerzédésben és
meliékleteiben, valamint az Egyedi megrendelés(ek)ben meghatarozott kévetelményeknek
megfeleléen, mindségben, hiba- és hianymentesen teljesiti.

4.9.

A teljesités igazolasa:

Vallalkozé kételes Egyedi megrendelésenként a jelen szerzédésben foglalt feladatok



szerzédésszer(i teljesitése esetén, a jelen szerzédés 4. szama mellékletét képezd
Teljesitésgazolasi lap minta szerinti teljesitésigazolasban a ra vonatkoz6 részeket
maradéktalanul kiallitani, azt a Megrendel6 részére atadni.

Vallalkozd koteles a Teljesitésgazolasi lapon feltiintetni az ellatott feladatokat, teljesités
tényleges idopontjat, a beszerzési eljards azonositd szamat (B1404), a Megrendeld
szerzédéshez rendelt SZE jelzésli szerzédésszamat, a teljesités igazolast Vallalkozo
részérél alaird olvashatd, vagy nyomtatott formaban kiirt nevét, valamint a Megrendel6
kapcsolattartoja altal megadott SAP rendelési azonositét és az Egyedi megrendelés(ek)
iktatoszamat. Mindezek hianyaban a Megrendel6 a teljesitésigazolast nem irja ala és az
esetlegesen megkildott szamlat visszakuldi.

A Teljesitésigazolasi lap mind a Megrendelé mind a Vallalkozd képvisel6i altal alairva
minésul a teljesités igazolasanak.

410. A szamla kidllitasanak feltétele és alapja a Vallalkoz6 4altal hianytalanul és
megfeleléen kitoltétt €s benyujtott Teljesitésigazolasi lap.

Megrendeld részérdi Teljesitésigazolasi lap alairasara jogosult jelen szerzddés alairasakor:
a Megrendelé mindenkori H6termelés fenntartasi izemvezetd, aki:

®
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4.11. Megrendeld részérél barmely, nem szerzédésszer( teljesités jogi fenntartas nélkili
elfogadasa nem értelmezheté joglemondasként azon igényrél vagy igényekrdl, amelyek a
Megrendelét szerzédésszegés kdvetkezményeként megilletik.

4.12. Karveszély, tulajdonjog

Vallalkozé altal Megrendelé telephelyére szallitott és beépitésre/beszerelésre kerilo
berendezések, alkatrészek, anyagok, eszkozok tekintetében a karveszély a munka
szerzédésszer(i atadas-atvételével szall at Vallalkozérél a Megrendelére.

A beépitett/beszerelt berendezések, alkatrészek, anyagok, eszkd6z6k mindaddig Vallalkozo
tulajdonat képezik, amig azok ellenértékét Megrendelé a vallalkozéi dij keretében
Vallalkozénak meg nem fizeti.

4.13. Felel6sséqg

Viéllalkoz6 kételes a jelen szerzédés szabta kereteken belll minden ésszer(i intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a feladatok szerzédés szerint, hataridében teljesitésre
kertiljenek.

A jelen Keretszerzddés allapitia meg a Vallalkozo teljes és kizarélagos felelésségét és
kotelezettségeit barmilyen jogszabaly alapjan vagy egyéb moédon fennalldé jog és
szavatossag helyett és kizarasaval, ideértve, de nem kizarélag, az értékesithetéségre és
barmilyen célra valé alkalmassagot.

A szerz6dés nem érinti a Vallalkozé alabbiak tekintetében vagy alapjan fennalié
feleldsségét:

a) szandékosan okozott, tovabba emberi életet, testi épséget vagy egészséget
megkarosité szerzédésszegésért valé felelésséget,

b) amennyiben és ameddig a Vallalkozé felelésségének kizarasara vagy korlatozasa az
alkalmazandé jog rendelkezései alapjan végrehajthatatlan, hatalytalan vagy
érvénytelen lenne.

A jelen 4.13. pontban foglaltak mellett a Vallalkozét (sem kartérités, sem barmi mas alapjan)
semmilyen felelésség nem terheli a Megrendelével szemben (ide értve szerzédésszegés,
karokozas, vagy barmi mas alapjan) a) elmaradt haszon, b) lzletvesztés, c) varomany
elvesztése, d) haszndlat elmaradas, e) bevételkiesés; f) a varhatdé megtakaritasok



elvesztése; g) a palyazat illetéleg ajanlattételi koltségek elvesztése; h) az Ujra palyazas
és/vagy ennek kéltségeinek elvesztése i) adatok vagy informéaciok elvesztése vagy
megrongal6dasa; j) eladasok elmaradasa; k) a megnovekedett mikodési kdltségekbél eredd
veszteségek; |) harmadik fél kveteléssel kapcsolatos veszteség, kéltség; m) hirnévvesztés;
n) a goodwill vagy hasonlé elvesztése; vagy o) gazdasagi veszteség (kozvetlen vagy
kézvetett), vagy p) barmilyen specialis, kdzvetett, kdvetkezményi kar, veszteség, koltség,
kiadas vagy dij tekintetében.A jelen 4.13 pontban foglaltakra figyelemmel a Vallalkoz6 a
szerzédésbdl eredd vagy azzal 6sszefiiggésben felmerlld teljes kartéritési feleléssége a 3.3
pontban meghatéarozott netté Keretdsszegre korlatozédik. A Vallalkozé az egyes Egyedi
megrendelések teljesitésébél eredd vagy azzal 6sszefiiggésben felmerild teljes kartéritési
feleléssége az adott munka ellenértékeként az Egyedi megrendelésben meghatarozott nett6
Vallalkozéi dijra korlatozodik.

Vallalkozé visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerzédés megkdtését megel6z6
beszerzési eljaras soran az ajanlatdban foglalt arat a jelen pontban foglaltakra is
figyelemmel hatarozta meg.

5. Felek jogai és kotelezettségei

5.1. Felek kitelesek a jelen szerzédésben foglaltak szerint egylttmiikddni és egymast
kolcsonosen tajékoztatni.

5.2. Felek kotelesek egymast minden, a szerzédés teliesitése szempontjabdl jelentés
tényrél és kérulmeényrél a lehetéségekhez mért legrévidebb idében értesiteni. Az értesités
elmulasztasabdl eredd karokért a mulaszté Fél felelésséggel tartozik. Amennyiben a
Véllalkozé egyaltalan nem, hianyosan, vagy nem idében teljesiti egylttmuikddési és
tajékoztatasi kotelezettségeit, a Megrendeld az emiatt keletkezd késedelmes teliesités
esetén a 9.2. pont szerinti késedelmi kdtbérre jogosult.

5.3. Vallalkozé kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerzédés szerzédésszerd
teljesitéséhez szilkséges jelen szerz6désben és jogszabalyban foglalt hat6ésagi
engedélyekkel, valamint megfeleld szamu, szakképzettségli, a jelen szerzédés targyat
képezb feladatok ellatasara alkalmas szakemberrel és eszkdzzel és a szerzddést elbbbiek
figyelembevételével és igénybevételével teljesiti.

5.4. Vallalkozé a Megrendelé utasitasa szerint és érdekeinek érvényesitésével,
megoévasaval koteles eljarni. Vallalkoz6 csak a Megrendeld erre felhatalmazott 12.3.4. pont
szerinti képvisel6jétdl fogadhat el utasitast. Megrendel6 jogosult a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitését képviseldje utjan folyamatosan ellendrizni. Megrendeld ezen
joganak gyakorlasa soran Vallalkoz6 teljesitését nem akadalyozhatja és sziikségtelentil nem
zavarhatja. Nem mentesil a Vallalkoz6 a felelésség aldl, ha a Megrendel6é az ellenérzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

5.5. Vallalkozét nem illeti meg zalogjog az ellenérték és a koéltségek biztositasara a
Megrendelének azokon a vagyontargyain, amelyek szerzédés teljesitése kovetkeztében a
birtokaba kerliltek.

5.6. Vallalkoz6 koteles a feladatok ellatdsa soran keletkezé hulladékokat a
munkateriletrdél elszallitani és azok mindsége szerint a kornyezetvédelmi eldirasok
betartasaval kezelni, tovabba kételes a munkavégzés soran keletkezett szennyezddések el-
és feltakaritasarél gondoskodni és a munka befejezésekor a teriiletet tiszta allapotban
visszaadni.

5.7. Vallalkoz6 koteles biztositani a tevékenységek elvégzéséhez sziikséges
alkatrészeket/anyagokat és azon tételeknek a beépités helyszinére val6 leszallitasarél a
munkateriilet atadasanak napjaig gondoskodni, amelyek az Artablazatban szerepelnek és a
munkavégzéshez sziikségesek.



5.8. Vallalkozé kételes a karbantartasi munkakhoz sziikséges anyagokat (tomitések,
szUrok, célszerszamok, csavarok, alatétek, tisztitdszerek) — sajat kéltségén — biztositani.

5.9. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés targyat képezé valamennyi karbantartasi és
tervezett javitasi feladatot 08:00-17:00 6ra kozott, mig az eseti javitasi, hibaelharitasi
feladatot a Megrendel6 erre vonatkozé megrendelésében foglalt idékozben koteles ellatni.
Vallalkozé egyebekben is kételes folyamatosan a karbantartasi, tervezett javitasi és eseti
javitasi, hibaelharitasi igényeinek fogadasa, elharitisa érdekében rendelkezésre allni.
Véllalkozé a jelen szerz6dés szerinti kételezettségeinek teljesitése és a feladatok végzése
soran az adott telephely miikddésének a fennallé kérilményekhez képest lehetd legkisebb
zavarasaval koteles eljarni.

5.10. Vallalkozé koteles felmertld szallitasi igény esetén a szallitmany szallitasara
alkalmas szallitojarm(ir6l gondoskodni és a szallitast teljesiteni, valamint a szallitéjarmdre
valé fel- illetve arrél valo lerakodast elvégezni.

5.11. Vallalkoz6 koteles a leszallitasra kerllé alkatrészeket Gigy csomagolni és szallitani,
hogy azokat semmilyen karosodds ne érje. A szallitas soran keletkezett karokért a
Vallalkoz6 a felel6s.

5.12. Vallalkozé a tevékenység elvégzéséhez kizardlag a gyarté (Schneider Electric) altal
eldirt vagy jovahagyott alkatrészeket, anyagokat kételes felhasznalni. Amennyiben
Vallalkozd nem a gyart6 altal meghatarozott alkatrészt, anyagot kivan felhasznalni, akkor
rendelkeznie kell a vonatkoz6 alkatrészre, anyagra a gyartdé altal kibocséatott irasos
formatumu jovahagyasi nyilatkozattal.

5.13. Vallalkozé kételes a tevékenységek végzésének feltételeit ugy megszervezni, hogy
biztositva legyen a munkavégzés biztonsagos, szakszer(i, gazdasagos és idében térténd
elvégzése.

5.14. Vallalkoz6 kételes betartani és figyelembe venni a Megrendel6nél érvényben lévd a
Megrendelé altal a Vallalkozéval megosztott, a munka végzésével osszefiiggd
munkavédelmi, balesetvédelmi, kornyezetvédelmi és tlizvédelmi elbirasokat, melynek
betartasat a Megrendelé szakemberei szuréprébaszeriien ellendrizhetik. Vallalkozé kételes
tovabbéd biztositani a helyszini munkavégzéshez sziikséges minden szerszamot,
berendezést, a munkavallaléinak a munkavégzéshez szilkséges munka- és védéruhakat,
valamint védbeszkdzoket, valamint felelés az azok hasznalataval és a munkavégzéssel
kapcsolatos biztonsagtechnikai eléirasok betartatasaért.

6. Dijazas

6.1. Vallalkozé a jelen szerzédés alapjan — szerzddésszerlien — ellatott feladatok
ellenértékeként vallalkoz6i dijra jogosult. A vallalkozéi dij a Vallalkkozé Altal
szerzbdésszerlien teljesitett Egyedi megrendelés(ek)ben foglalt ténylegesen ellatott
feladatok és a jelen szerzédés 2. szamu mellékletét képezé Artablazatban foglalt
egységarak figyelembevételével keriil meghatarozasra (a tovabbiakban: Vallalkozéi dij).

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozéi dij a Keretdsszeget csdkkenti.

Az AFA mértékére és az adomegallapitas modjara az adofizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos ad6jogszabalyok az iranyadok.

6.2. A netté Villalkozéi dij — az AFA-n kivil — tartalmaz minden koltséget, ami a
szerz6désszer(i és hibatlan teljesitéshez hozzatartozik, igy kulonésen a szerzédés
teljesitéséhez szilkséges valamennyi munka-, anyag-, segédanyag- és egyéb koltséget,
beleértve kulondsen a gyartdsi koltséget anyagbiztositassal, a felhasznalt anyagok
eldallitasaval, barmely harmadik személytdl térténd beszerzésével dsszefuggd koltséget és
kockazatot; a csomagolas, szallitas, lerakodas koltségeit; a jotallas és biztositas koltségét; a
felhasznalt anyaggal kapcsolatos mindennemi vam, illeték, dij (kulénésen, de nem



kizarélagosan kiterjesztett gyartéi felelésségi dij, kérnyezetvédelmi termékdij), jarulékfi izetési
kotelezettséget, arfolyamkockazatot; a felhasznalt anyag szilkséges behozatali
engedélyeinek beszerzését és az azokkal kapcsolatos koltségeket; a felhasznalt anyag
belfoldiesitéshez és a magyarorszagi forgalomba hozatalhoz szilkséges Osszes
tevékenység ellenértékét; a helyszini munkavégzés dijat és koltségeit; a szereléshez
szilkséges specidlis berendezések koltségeit; a szakemberek munkadijat, utazasi és
elszallasolasi koltségeit; a tevékenység (helyszini) elvégzéséhez, teljesitéséhez és
belizemeléshez szilkséges minden egyéb felmertld dijat és koltséget, amelyre tekintettel
Vallalkoz6 egyéb kéltségtéritésre a szerzédés vonatkozasaban nem jogosuit.

A nettd Vallalkozéi dij tovabba tartalmaz minden olyan kéltségtényezét, amelyet a Vallalkoz6
a Megrendelével szemben érvényesiteni kivan, és amelyek a teljesitési hataridére
prognosztizalva dsszességiikben fedezetet nyujtanak a beszerzési dokumentumokban
meghatarozott miszaki-szakmai és szerzédéses feltételek szerinti teljesitésre, valamint
azon koltségekre is, amelyeket a Megrendeld a beszerzési eljaras soran kifejezetten nem
emlitett, de a szerz6désszerli teljesitéshez sziikségesek.

Fentieck alapjan Felek régzitik, hogy a karbantartasi feladatok elvégzése kapcsan a
Vallalkoz6i dij korében kizardlag az Artablazatban szerepld karbantartasi dijtétel
érvényesithetd, melybe beleértendd az adott karbantartds munkadija, az elvégzéséhez
szlikséges anyagok koltsége, illetve a kiszallasi dij.

A tervezett javitas és az eseti hibajavitas, hibaelharitas elvégzése kapcsan a Vallalkozoi dij
korében kizarélag az Artablazatban szerepl6 rezsi oradij, kiszallasi dij, valamint az alkatrész
listaban szerepl6 alkatrész egységarak érvényesithetoek.

6.3. Felek megallapodnak, hogy a Szolgaltatdsok egységira a szerzOdés hatalybalépésétol
szamftott 12 (tizenkét) honapig nem viltozhat. Ettdl eltérd szamlazast a Megrendeld nem fogad el.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 a szerzodés hatalyba 1épését kovetd 12 (tizenkettd) havonta
legfeljebb egyszer irasban kezdeményezheti az egységarak véltoztatasat (a tovabbiakban: Indexalas),
amelynek mértéke nem haladhatja meg a K6zponti Statisztikai Hivatal (tovabbiakban: KSH) altal az
Indexalas kezdeményezése iddpontjat megelz6 naptari év (el6zd 12 hoénap, janudr 1. és december 31.
koz6tti iddszak) vonatkozé fogyasztoi! arindex mértékét.

Vallalkoz6 az Indexalasra vonatkozé igényét koteles irdsban megkiildeni a Megrendelnek,
ismertetve az Indexalas %-os mértékét, az igy modosuld egységarakat, adott esetben mellékelve az
igy modosuld artablazatot.

Vallalkozénak az Indexalasra vonatkozé igényének irasbeli bejelentésére legkorabban a szerzodés
hatalyba 1épését kéveté 12 honapos forduldnapot megel6zé 30 nappal, legkésébb a 12 honapos
fordulénapot kovetd 30 nappal van lehet6sége.

Megrendel6 kételes a fenticknek maradéktalanul megfeleld, a fentiekben rogzitett idtartam alatt
beérkez6, hidnytalan igénybejelentés beérkezését kovetd 10 munkanapon belill ellendrizniés a
Villalkozdnak irasban visszajelezni az igény megalapozottsaga targyaban.

Megrendel§ az aremelés mértékét legfeljebb a KSH éltal megadott nagysag 75%-aban fogadja el.

A Villalkoz6i igény akkor mindsiil megalapozottnak, ha a jelen 6.3 pontban meghatarozott
feltételeknek maradéktalanul megfelel.

Amennyiben a Vallalkozo6 Indexélasi igénye a 6.3. pontban meghatarozott feltételeknek
maradéktalanul megfelel, Ggy az egységarak az Indexalasi igény szerint, de legfeljebb a fentiek szerint
alkalmazandé KSH érindexnek megfeleld mértékkel, a Megrendel6 irasos (e-mail utjan megkiildétt,




cégszerlen alairt) visszajelzését kovetd munkanaptél, de legkésdbb az igénybejelentés beérkezését
kdvetd 10 munkanaptdl kezdé6déen médosulnak.

Amennyiben a Villalkoz6é a részére nyitva 4ll6 idétartam alatt nem jelenti be az Indexalasra
vonatkoz6 igényét, ugy azt az adott 12 hénapos idészak vonatkozasaban mar nem kezdeményezheti.

Az Indexalds folytdin moédosuld egységiarak a szerz6dés kovetkezd (masodik/harmadik/stb.) 12
hénapos fordulénapjahoz kapcsolodé Indexalasig nem valtozhatnak. Ettél eltéré szamlazast a
Megrendel6 nem fogad el.

Amennyiben nem keriil sor Indexalasra, ugy a Megrendeld megrendelést kizardlag a régi (el6z6 évi)
egységarak alkalmazaséval kiildhet meg, amelyet a Vallalkozd kételes befogadni és teljesiteni,
valamint a Véllalkoz6 kizérlag a régi (el6z6 évi) egységarak alkalmazasaval bocsathat ki szamlat,
illetve a Megrendel6 csak ilyen szamlat fogadhat be.

A fentiek szerinti egységar valtozast a Felek az ellenszolgéltatas indexéalasara vonatkozo, elére ismert
moédosulasnak tekintik.

7. Fizetési feltételek, szamlazas

7.1.  Megrendeld elleget nem fizet, fizetési biztositékot nem ad, és egyéb szerzédést
biztosité mellékkotelezettségek sem terhelik.

7.2. A szamlat a mindenkor hatalyos, az altalanos forgalmi adérél szélé 2007. évi CXXVII.
torveny (a tovabbiakban: AFA torvény) 163. §-aban foglaltaknak megfelelé idében kell
kiallitani.

7.3.  Felek az altalanos forgalmi adérél szol6 2007. évi CXXVII. térvény (AFA tv.) 55.§-a
szerinti teljesités uténi elszamolasban allapodnak meg akként, hogy Vallalkozé - a
Megrendel6 altal leigazolt szerzédésszerl teljesitést kévetéen — egyedi megrendelésenként
1 darab szamlia kiallitasara jogosult és kételes. Vallalkozo a szamlat a teljesitést kovetd 8
napon beldl kételes és jogosult kiallitani és haladéktalanul megkildeni Megrendel6 részére.

7.4. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy szamlat kizarélag a szamlahoz mellékelt eredeti
(nem masolati példany), a teljesités jelen szerz6désben megnevezett igazoléja altal alairt, a
fentieknek megfeleléen kiallitott Teljesitésigazolassal egyitt nydjthat be a Megrendelének.

Vallalkoz6 a szamlan koteles feltiintetni a Vallalkozo altal ellatott feladatokat, az AFA torvény
szerinti teljesités idépontjat, a beszerzési eljaras azonosité szamat (B1404), a Megrendel6
szerzOdéshez rendelt SZE jelzésii szerz6désszamat, a Megrendel6 kapcsolattartéja altal
megadott SAP rendelési azonositét és az egyedi megrendelés(ek) iktatdszamat.

A szamla benyuljtasa postai Gton, vagy személyesen a Megrendelé Dokumentum
menedzsment csoportjanak (1519 Budapest, Pf. 454.) cimezve torténhet, mig elektronikus
formaban a szamla az info@budapestikozmuvek.hu cimre nyujthaté be.

Megrendel6 abban az esetben fogadja be az elektronikus szamlat, amennyiben az megfelel
az AFA térvény 168/A. § (1) bekezdésében, valamint 175. §-aban foglalt kévetelményeknek
és a kibocsato ,.pdf” formatumban nydijtja be, vagy minésitett elektronikus alairassal latja el.

Felek megallapodnak abban, hogy a szamlak kiallitasa és a szamlak kiegyenlitése magyar
forintban (HUF) torténik.

7.5. A fizetési hatarid6 kezddé napja az a nap, amelyen a szamla és valamennyi
melléklete, a Megrendelé részére teljeskérlen, hianytalanul és hibamentesen atadasra
kerQlt. A benyujtott szamla formai és tartalmi megfeleléségéért Vallalkoz6 felel. Megrendelét
a szabalytalan, nem az el6bbieknek megfeleléen kiallitott vagy benyujtott szamiaval
szemben elfogadasi kotelezettség nem terheli és ennek elmaradasa sem tekintheté a
szamla hallgatdlagos elfogadasanak a Megrendeld részérél. Megrendel6 a nem
szabalyszer(en kiallitott vagy benyuijtott szamlat visszaklildi a Vallalkozénak. A tartalmi vagy



formai hiba miatt visszakildott szamla javitdsanak kézhezvételéig a Megrendelé nem esik
késedelembe.

7.6. Megrendel6 a szabalyszerlien kidllitott és benyujtott szamla ellenértét — a Polgari
Torvénykonyvrél szoldé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseinek megfeleléen — annak kézhezvételét6l szamitott 30 napon belil — vagy ha
az nem banki nap, akkor az azt kévetd elsé banki napon — a Vallalkozé szamlan megjelolt
bankszamlajara atutalassal egyenliti ki. A bankszamlak koézotti elszamolas atjan teljesitett
fizetést akkor kell megtérténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kotelezett
bankszamlajat megterheli. Megrendelé kijelenti, hogy a jelen szerzédés ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

7.7. A szédmla késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.

7.8. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld, a Vallalkozé irasbeli értesitését
kovetben jogosult a Vallalkozéval szemben fennéll6 és altala elismert kévetelés Gsszegét a
szdmla 6sszegébe beszamitas utjan érvényesiteni. Az irasbeli értesitésben a Megrendeld
koteles feltiintetni a beszamitas utjan érvényesiteni kivant kdvetelés jogalapjat és 6sszegét,
valamint az egyéb lényeges tényeket.

7.9. Amennyiben a Vallalkkoz6 a Megrendelé kovetelését kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, irasban, cégszeriien alairt nyilatkozattal megtenni. Specidlis rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy Vallalkozd belféldi illetéségli addalany:

Viallalkozé altal kiallitott szamla meg kell, hogy feleljen a szamvitelrél szélé 2000. évi C.
téorvény és az Aaltalanos forgalmi adoérél sz6lo 2007. évi CXXVII. térvény elbirasainak,
valamint a vonatkozo6 egyéb hatalyos jogszabalyi eléirasoknak.

8. Jotallas, szavatossag

8.1. Vallalkozd a jelen szerzédés szerinti atadas-atvételtél szamitott 12 hénapig?
jotallasra koteles, amely ido6tartam alatt a felelésség alél csak abban az esetben
mentesilhet, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

8.2. A jotallas id6tartamanak letelte utdn a Vallalkozdé tovabbi 12 hénapig a
kellékszavatossag Ptk.-beli szabalyai alapjan felel a jelen szerzédés hibas teljesitéséért.

8.3. Amennyiben a jogszabaly hosszabb jotallasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget
ir el6, gy az az iranyado. Vallalkoz6 koteles tajékoztatni a Megrendelét arrél, ha a termék
gyartoja illetleg forgalmazoja jelen pontban meghatarozottakat meghaladé idétartamban
véllal szavatossagot a termékre vagy annak valamely elemére; az altala vallalt szavatossagi
id6 letelte utan pedig a Vallalkozé koteles egyiuttmikddni a Megrendelbvel és elésegiteni a
szavatossagi igény érvényesitését.

8.4. Felek rogzitik, hogy a jotallas idétartama alatt, azzal 6sszefliggésben Megrendelét
semmiféle utdlagos fizetési kotelezettség nem terheli sem Vallalkozéval, sem harmadik
személlyel szemben.

8.5. Abban az esetben, ha a Megrendel6 a hibas teljesitést a teljesités atvétele soran
észleli, jogosult a hibas teljesitéssel érintett termék(ek) atvételét megtagadni.

8.6. Ha a dolog kicserélésére az elévilés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hataridé
jelentdés részének eltelte utan kerOl sor, és ez a Megrendeld szamara szamottevd
értékndvekedést eredményez, a Vallalkozé a gazdagodas megtéritésére nem tarthat igényt.

Z A jotallas idétartama a nyertes ajanlat adatai alapjan a szerzédés véglegesitésekor keriil
kitoltésre.



8.7. Jétallas gyakorlasanak rendje

Amennyiben a jotallas id6tartama alatt Megrendelének a jotallas kérébe tartozé igénye mertil
fel, Megrendeld e-mailben - a 12.3 pontban foglaltaknak megfeleléen - a hibarél valé
tudomasszerzest koveté 5 napon belil értesiti a Vallalkozot, és megjeldli a hiba tényét,
jellegét és az észlelt egyéb fontos a hiba jellegére vonatkozé tényezéket.

Vallalkoz6 a Megrendel6 jelzését kovetéen 5 munkanapon beliil és kiilon dijazas nélkiil
kételes megkezdeni a sziikséges javitast/kicserélést és kiilén dijazas nélkil kételes azt a
lehetd leghamarabb elvégezni.

A hiba kijavitasat/kicserélést kdvetden, annak teljesitésérél Vallalkozo jegyzékényvet készit,
amelyet jovahagyasa esetén a Megrendel6 jelen szerzédésben foglalt teljesitésigazoléja
alair.

8.8. Vallalkoz6 egyebekben is szavatolja, hogy az altala teljesitett, szerz6désben
meghatarozott munkak kifogastalan minéségliek és megfelelnek a hatalyos jogszabalyoknak
és szabvanyoknak, hatdsagi eléirasoknak, kulonésen a Ptk. 6:123.§-ban meghatarozott
eléirasoknak, a Mliszaki leirasaban és a jelen szerzédésben el6irt kévetelményeknek.

8.9. Kijelentések és szavatossagvallalasok
Valialkozé kijelenti, hogy

a) az Eurdpai Unié valamely tagallamanak, illetve az Eurépai Gazdasagi Térségrol
sz0l6 megallapodasban részes valamely allamnak a hatalyos szabalyai szerint
alapitott és m(ikéd6 vallalkozas, ellene nincs folyamatban cséd-, végrehajtasi,
felszamolasi, vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala es6é olyan eljaras, amely a
jelen szerzédés teljesitését akadalyozna,

b) a jelen szerzédés teljesitésére miszakilag, gazdasagilag- és pénziigyileg alkalmas,
tovabba rendelkezik a sziikséges hozzajaruldsokkal, jogosultsdgokkal és
engedélyekkel,

c) nincs egy évnél régebben lejart ad6-, vamfizetési vagy tarsadalombiztositasi
jarulékfizetési tartozasa,

d) a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint atlathatd szervezetnek mindsil, egyben,

e) kotelezettséget vallal arra, hogy az elébbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen szerz6dés hatalya alatt fenntartja, tovabba tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld elétt megismerhetévé teszi és,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendel6
jelen szerzédésen alapulod jogszerzését akadalyozza, kizarja, korlatozza, feltételhez
koti vagy kdvetelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerzédést arra jogosult és kelléen felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) ala.

Megrendeld a jelen szerz6dés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fenndllasat — kozvetlenlil vagy megbizottjai Gtjan — ellenérizni, s amennyiben ezen
ellendrzés alapjan azt allapitja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem all fenn, és
ezen feltételeket vagy azok egy részét a Vallalkozé nem éllitja helyre a Megrendeld irasbeli
felszolitasat koévetd 5 (6t) napon belll, ugy a Megrendelé jogosult az ellenszolgaltatas
teljesitését visszatartani, vagy vélasztasa szerint a jelen szerzédéstdl elalini, vagy azt
azonnali hatallyal felmondani [ide nem értve az a) pont szerinti csédeljaras esetét).
Vallalkozo ilyen esetben kételes a Megrendel6 karait és koltségeit megtériteni.

9. Kétbérek



9.1. Amennyiben olyan okbdl, amelyért Vallalkozo felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségeit késedelmesen vagy hibasan teljesiti, illetve teljesitése meghiusul,
Vallalkozé az alabbiak szerint meghatarozott kotbért kételes Megrendelének megfizetni.
Megrendelé — a 4.13 pontban foglaltak figyelembevételével — jogosult a kétbéren felilli karat
Vallalkozora tovabbharitani. A kdtbérigény az arra okot adé esemény bekévetkezésekor
valik esedékessé.

9.2. Késedelmi kotbér

9.2.1. Ha a Villalkozé késedelembe esik, és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi
kotbért koteles fizetni. A késedelmi kdtbér mértéke munkanapban meghatarozott hataridd
esetén munkanaponként, naptari napban vagy datumszerlen meghatarozott hataridé
esetén naptari naponként a késedelembe esés elsé napjatdél szamitva az egyedi
megrendelés nett6 ellenértéke 1 %-anak megfeleld dsszeg, de legfeljebb 10 % (késedelmi
kotbér maximum). A késedelem esetére kikotott kétbér medfizetése a Vallalkozét nem
mentesiti a teljesités aldl.

9.2.2. Megrendel6é jogosult az Egyedi megrendeléstdl — érdekmulas bizonyitasa nélkul —
elallni, vagy ha az eredeti allapotot nem lehet helyreallitani, azt — a teljesitésre adhatd
tovabbi hataridd kitlizése nélkil - azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a késedelmi
kotbér eléri a kotbér maximumot.

9.2.3. Megrendel6 jogosult a szerzédéstél — érdekmulas bizonyitasa nélkul — elalini, vagy
ha az eredeti allapotot nem lehet helyredllitani, azt — a teljesitésre adhaté tovabbi hataridé
kitizése nélkill - azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a teljesités soran a Vallalkoz6
késedelme legalabb 3 (harom) alkalommal eléri a késedelmi kétbér maximumot.

9.3. Hibas teljesitési kbtbér
9.3.1. Amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelds, hibasan teljesit, ugy hibas

teljesitési kotbér fizetésére koteles, amelynek mértéke a hibas teljesitéssel érintett
munkarész nett6 ellenértéke 10 %-anak megfelelé ésszeg, hibas teljesitésenként.

Abban az esetben, ha a Megrendelé jotallasi igénye esetén a Vallalkozé kijavitja vagy
kicseréli a hibas szolgaltatast, a kotbér mértéke 5 %.

9.3.2. Megrendeld jogosult az Egyedi megrendeléstél — érdekmulas bizonyitasa nélkul —
eldlini, vagy ha az eredeti allapotot nem lehet helyredllitani, azt — a teljesitésre adhaté
tovabbi hataridd kitlizése nélkil - azonnali hatdllyal felmondani, amennyiben a teljesités
soran a Vallalkozé hibas teljesitése miatt legalabb 3 (harom) alkalommal hibas teljesitési
kotbér kiszabasara kertil sor.

Megrendeld jogosult a szerz6déstdl — érdekmaulas bizonyitasa nélkiil — elallni, vagy ha az
eredeti allapotot nem lehet helyreallitani, azt — a teljesitésre adhaté tovabbi hataridd kitlizése
nélkdl - azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a teljesités soran a Vallalkozé hibas
teljesitése miatt legalabb 3 (harom) alkalommal hibas teljesitési kotbér kiszabasara kertil
SOr.

9.3.3. Felek megallapodnak, hogy a hibas teljesitési kétbér érvényesitése nem zarja ki a
joétaéllasi igény érvényesitését.
9.4. Egyedi megrendelés meghiusuldsa esetére kikotott kotbér

Amennyiben valamely Egyedi megrendelés teljesitése olyan okbél hilisul meg, amelyért
Vallalkozé felelés vagy Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkil megtagadja Megrendel6t
meghilsulasi kotbér illeti meg, amelynek alapja az Egyedi megrendelés nettd ellenértéke,
mértéke pedig 15%.

A meghitsulas esetére kikotott kdtbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

Megrendelét jogosult a szerzédéstél — érdekmulas bizonyitasa nélkul — elalini, vagy ha az
eredeti allapotot nem lehet helyreallitani, azt — a teljesitésre adhato tovabbi hatarid6 kitlizése



nelkul - azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a teljesités soran legalabb 3 (harom)
Egyedi megrendelés vonatkozasaban meghiusulasi kétbér kiszabasara keriilt sor.

9.5. Meghiusulasi kotbér

Amennyiben jelen szerzédés teljesitése olyan okbél hiisul meg, amelyért Vallalkozé felelés,
vagy Vallalkozoé a teljesitést jogos ok nélkil megtagadja a Megrendelét meghitsulasi kotbér
illeti meg, amelynek alapja a szerz6dés meghitsulassal érintett részének (a keretosszegbdl
meég fel nem hasznalt rész) nett6 ellenértéke, mértéke pedig 150%.

A meghiGsulas esetére kikotott kdtbér érvényesitése a teljesités kévetelését kizarja.

9.6. Kotbérek k6zos szabalyai:

e Megrendelé felmeriilt kétbérkovetelését kotbérértesité megkildésével érvényesiti
Vallalkozéval szemben. Megrendeld koétbérigényének érvényesitése nem jelenti
egyéb igényei érvényesitésének elvesztését.

e Vallalkoz6 kételes a Megrendelének a kétbért meghaladé karat megtériteni. A kétbér
és az azon felili kartérités 6sszegét a Megrendel6 jogosult a Vallalkozé szamlajaval
szemben beszamitani. Amennyiben a tartozas Gsszege a szamla Osszegét
meghaladja vagy a Vallalkozoé nem ismeri el vagy vitatja a kotbért vagy a tartozas
Gsszeget, ugy Vaéllalkozd6 a Megrendelé fizetési felszélitasanak vagy
kotbérértesitGjének a kézhezvételétdl szamitott 8 napon belil koteles megfizetni a
Megrendel6 fizetési felszolitasan megjel6lt bankszamlaszamara térténd atutalassal.

e Felek kijelentik, hogy egy kotbéralap tekintetében csak egy kétbér alkalmazhato; a
valasztas joga irasban a Megrendelét illeti.

e Felek megallapodnak, hogy a meghitsulasi kotbér magaban foglalja a késedelmi és
a hibas teljesitési koétbér dsszegét, ezért ha Megrendelé késedelmi vagy hibas
teljesitési kotbért érvényesitett, Ggy ennek 0sszege a meghiusulasi kdtbér 6sszegét
csokkenti.

e A Vallalkozé altal fizetendd koétbérek egyittes 6sszege nem haladhatia meg a
Keretosszeg 20 %-at (kétbérmaximum).

10. Szerz6dés modositasa

10.1. Felek a jelen szerzddést kizarolag irasban médosithatjak. A szerzé6dés mddositasat
barmelyik fél kezdeményezheti. A mddositas targyaban sziletett megallapodast minden
esetben irasba kell foglalni.

10.2. Nem mindsil a szerz6dés modositasanak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott
adataiban, igy kulondsen a székhelyében, képviseléiben, bankszamlaszamaban
bekdvetkezd valtozas, tovabba az elérhetéségekben, honlap hivatkozasban, értesitési
cimben, a teljesitésigazolé személyében, valamint a kapcsolattartok, tovabba egyéb jelen
szerz6désben foglalt személyek és adataikban bekévetkezd valtozas. Az emlitett
valtozasokrdl az érintett Fél a masik Felet — az eset kérilményeitél fliggéen — lehetdség
szerint elézetesen, de legkésébb a vaitozas bekodvetkezését (bejegyzését) koveté 10 (tiz)
munkanapon belil kételes irasban értesiteni. Ezen bejelentési kotelezettség
elmulasztasabdl, vagy késedelmes teljesitésébdl fakadé minden karért a mulaszté Felet
terheli a felel6sség.

11. Szerzédés megsziinése, megsziintetése

11.1. Rendes felmondas: Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés Megrendeld részérdél 30
napos felmondasi idovel indokolas nélkil mondhatd fel anélkil, hogy Megrendelének
felmondasi dijat kellene fizetnie.



11.2. Barmelyik fél jogosult a szerzédéstdl — érdekmulas bizonyitasa nélkil — elalini, vagy
ha az eredeti allapotot nem lehet helyreadllitani, azt — a teljesitésre adhat6 tovabbi hataridé
kitlizése nélkul - azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a masik fél a szerzédésbdl
fakado iényeges kotelezettségét sulyosan, vagy ismételten megszegi, vagy a jelen
szerzédésben nevesitett szerz6désszegést kdvet el.

11.3. Amennyiben a Megrendel6 a jelen szerzédés szerinti elallasi vagy felmondasi jogat
jogszerlen gyakorolja, ugy kartalanitasi vagy kartéritési kotelezettség (ideértve a banatpénz
vagy felmondasi dij fizetési kotelezettséget is) nem terheli, illetve a Véllalkozé erre tekintettel
semmilyen igénnyel nem élhet a Megrendelével szemben. A szerzédés megsziinése esetén
a Felek a megsziinés hatalyanak napjaig nyujtott szolgaltatast és szerzdédésszerl pénzbeli
ellenértékét kételesek egymassal szemben elszamoini.

12. Egyéb szerzddéses feltételek

12.1. Alvallalkozé

A Vallalkozé jelen szerzdédésben vallalt feladatai teljesitésére kdzrem(kédot (alvallalkozét)
csak a Megrendel6 elézetes irdsbeli hozzajarulasa esetén vehet igénybe. Amennyiben a
Vallalkoz6 jogosulatlanul vesz igénybe kdzremiikodét (alvallalkozét), akkor felel mindazon
karért is, amely a kézremiikodé (alvallalkozd) igénybevétele nélkiil nem kévetkezett volna
be. Amennyiben a szerz6dés teljesitése soran alvallalkozé bevonasa valik szitkségessé, ugy
az alvallalkozé(k)ban bekdvetkezé valtozas nem igényli a szerz6dés modositasat.

12.2. Akadalykozlés, vis maior

12.2.1. Jelen pontban foglaltak alkalmazanddk a vis maiorra és a vis maiornak nem minésild
egyéb akadalyozd korilményekre is.

12.2.2. A vis maior olyan rendkivili kortilmény, amely Felek akaratan és ellenérzésén kivdili,
elére nem lathaté, altaluk elharithatatlan jellegl és nekik nem felréhato, valamint a szokasos
Uzleti kockazat korén kivil esik (igy kUlondsen: haborus cselekmény, terrorcselekmények,
lazadas, szabotazs, robbantasos merénylet, sulyos energiaellatdsi zavar, természeti
katasztréfa, munkabeszintetés, jarvanyugyi vészhelyzet, a honvédelemrdl sz6l6 térvény,
rendérségrél sz6l6 torvény alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett intézkedés).

12.2.3. Az Egyedi megrendelés/ a szerzédés szerint leszallitandé és/vagy nyujtandé aruk
és/vagy szolgaltatasok (,Javak”), vagy azok része olyan terileten kerul elballitasra,
teljesitésre, olyan tertletre keril szallitasra és/vagy olyan terilletrél szarmazik, amelyek mar
érintettek, vagy a jovOben érintettek lehetnek a Covid-19 vilagjarvany (beleértve a variansait)
és/vagy a nyersanyag, energia és/vagy alkatrész szallithsanak vagy beszerzésének hianya,
megszakadasa, vagy késedelme altal (,Kérilmények™).

Ezen Kériimények, még abban az esetben is, ha az ajanlat/szerzé6dés megtételekor vagy
alairasakor ismertek, ledllast, akadalyoztatast vagy késedelmet okozhatnak a Vallalkoz6
Javak gyartasi, szallitasi, teljesitési és/vagy beszerzési képességében.

Ennek megfeleléen a szerzédés vagy megrendelés barmelyik egyéb rendelkezése ellenére:

a) A szdllitasi Utemezés, teljesitési Utemezés és/vagy atfutasi id6 indikativnak
tekintendd, mely kizarélag tajékoztaté jelleggel kerilt kézlésre. A Vallalkoz6 valtozas
esetén tajékoztatja a Megrendelét.

b) A Kériimények alapjan a késedelem igazolt késedelemnek mindsil. A Vallalkozé
nem felel az ilyen késedelembdl eredé semmilyen kovetelésért, kiadasért vagy
veszteségért, ideértve kulondsen, de nem kizarélagosan a késedelmi kamatot,



kétbért, vagy egyéb karokat. Ezen tulmenéen az ilyen késedelem alapjan nem nyilik
meg a szerz6désszegésre alapitott felmondas vagy elallas joga.

c) Ha a Koérulmények a szerzédés vagy megrendelés Vailalkozd altali teljesitését
terhesebbé tennék és/vagy megnehezitenék (ideértve a teljesités koltségeinek
megemelkedését), a felek személyes talalkozon kételesek részt venni a szerzdédés
vagy megrendelés feltételeinek moédositasa érdekében, ideértve az arazast és a
teljesitési Gtemezést. Ha a felek nem tudnak a mddositasokrél megallapodni a
Vallalkoz6 talalkozéra vonatkozé kérelmétél szamitott 30 napon belil, a Vallalkozé
jogosult barmilyen felelésség nélkil az érintett szerzédést vagy megrendelést
felmondani vagy attol elallni. Ebben az esetben a Vallalkoz6 szamara meg kell fizetni
a mar leszallitott vagy teljesitett Javakat.

12.2.4. A vis maior korlilmények — amennyiben ok-okozati dsszefluggésbe hozhatéak a nem
szerz6désszerl teljesitéssel — részben vagy egészben mentesitik Feleket a szerzédés
alapjan fennallé kételmeik teljesitése alol a kérilmények fennallasanak idétartamara, illetve
a korllmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen kéralmények a szerzédés alairasat kévetéen
jénnek létre, illetéleg a szerzédés alairasat megel6zéen jottek létre, am kévetkezményeik —
melyek meggatoljak vagy késleltetik a szerzédés teljesitését — az emlitett idépontban még
nem voltak elére lathatéak.

12.2.5. Annak érdekében, hogy barmely vis maior korilmény a fentiekkel 6sszhangban a
szerzédéses koételmek teljesitését akadalyozo tényezéként rogzithetd legyen, a szerzédés
teljesitésében akadalyozott Félnek irasban tajékoztatnia kell a masik felet a fenti kilénleges
korilmények bekdvetkeztérél, akkor is, ha az akadalyt a masik félnek kozlés nélkil is
ismernie kellene (akadalykoziés).

12.2.6. Az akadalyozott Félnek akadalykézlés Utjan ugyanigy tajékoztatnia kell a masik felet,
ha vis maiornak nem mindsilé egyéb, a szerzédés teljesitését akadalyozé korulmény
kdvetkezik be.

12.2.7. Az akadalykozlési kotelezettség elmulasztasaval okozott karért a mulaszté fél a
szerzbdésszegéseért vald feleldsség szabalyai szerint felelés.

12.2.8.Ezt az akadalykézlést indokolatlan késedelem nélkiil, legkésébb az akadalyrél valé
tudomasszerzéstdl szamitott 2 (két) munkanapon beliil, kell megtenni azt kévetéen, hogy az
akadalyozott Fél felismerte a szerzddéses kotelmek teljesitését akadalyozd kortimények
felmertltét. Az akadalykéziésben be kell mutatni és hitelt érdemléen igazolni kell a
késedelemre, akadalyra okot adé tényeket, nehézségeket, koriilményeket, az ok-okozati
Osszefiiggést (ideértve kilénésen a gyarté/beszallité/forgalmazd stb. altali, a konkrét
megrendelésre vonatkozé okiratot, tajékoztatast, eredeti és — adott esetben — nem hiteles
forditAsban, magyar nyelven benyuijtva), tovabba meg kell jeldlni a teljesités varhaté
késedelmi idészakat/idétartamat is, amennyiben ez felmérheté az adott pillanatban. Az
okokat kelld részletességgel kell megjeldlni, és az okoknak vilagosnak, valdésnak és
okszerlinek kell lennilk, szikség szerint az egyenértékiiséget beszerzési szempontbdl
megfeleléen ala kell tAmasztaniuk.

12.2.9. Megrendelé6 a fenti feltételeknek mindenben megfelelé akadalykdzlés esetén
nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypétiasat az akadalykézlés kézbesitését kdvetd 5
(6t) munkanapon belil koteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb.
késedelme vagy elmaradasa nem jelenti az akadalykézlés elfogadasat.

12.2.10. Amennyiben a Megrendeld elfogadja a Vallalkozé akadalykdzlését és az a
szerz6dés hataridében torténé teljesitését befolyasolja, ugy ennek idétartamat a Felek
irasban kilén rogzitik.

12.2.11. Vallalkoz6 fenti — szabalyosan bejelentett és Megrendeld altal elfogadott —
akadalyoztatasa a teljesités idétartamaba nem szamit bele.



12.2.12. Amennyiben az akadalyozé kértilmény megsziinik, Ggy errdl a tényrdl a masik
Felet is haladéktalanul értesiteni kell (irdsban is), tovabba lehetéség szerint arrél is
tajékoztatni kell, hogy az akadalyoz6 kortulmény miatt a szerzédés teljesitésére mikor kerdl
SOr.

12.2.13. Amennyiben a vis maior koriilmény miatt az Egyedi megrendelésben rogzitett
(rész)teljesitési hataridében 10 (tiz) napot meghaladé késedelem kdvetkezik be, barmely Fél
jogosult az egyedi megrendeléstdl, illetve — a teljes szerzédésre kihaté vis maior kériiimény
esetén — a szerz6déstdl - érdekmulas bizonyitasa nélkiil — elallni, vagy azt azonnali hatallyal
felmondani.

12.3. Kapcsolattartas

12.3.1. A szerz6dés teljesitését érintd kérdésekben a Megrendeld és a Vallalkozé k6zbtt az
irasos kapcsolattartdas e-mail valtas, levelezés, vagy személyes egyeztetések esetén
jegyz6konyvezés utjan torténik.

12.3.2. Felek az egymas kozoétti kommunikacioban elfogadjak érvényes jognyilatkozatnak a
masik félnek az aldbb megjelolt elektronikus postafiokjara (e-mailben) kuldott
kiildeményeket, az alabbi kivételekkel: a Felek tértivevényes ajanlott postai kiildeményben
vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartdsra szolgal6 tarhelyen, vagy a kapcsolattarténak
torténd személyes kézbesitéssel kozlik egymassal a kétbérfizetési kotelezettségre, a
minéségi kifogasra, a pothataridé biztositasara, valamint a szerzdédés egyoldali
megszintetésére vonatkozé jognyilatkozataikat.

12.3.3. Felek jelen szerzédéssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszdlitasai,
nyilatkozatai jelen szerzédés eltéré rendelkezése hianyaban vagy ellenkezé irasbeli kdzlésig
akkor tekinthetdok teljesitettnek, amennyiben azt a masik félnek az alabbiakban
meghatarozott értesitési cimére, vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartdsra szolgald
tarhelyére megkiildték, vagy az atvételt igazolva személyesen adtak at.

Felek a postai uton megkuldott kildeményeket egyidejlileg masolatban a masik fél jelen
szerz6désben meghatarozott e-mail cimére is kdtelesek megkuldeni.

Minden jelen szerzédés hatalya alatt tett nyilatkozatot, jognyilatkozatot az alabbiak szerint
kell kdzoltnek tekinteni:

a) Személyes atadas esetén az atadas-atvétel napjan, ha pedig a cimzett a személyes
atvételt megtagadja, az atvétel megtagadasanak napjan.

b) E-mailben tértént megkildés esetén, a megkuldést kéveté munkanapon.

c) Hivatalos elektronikus kapcsolattartasra szolgaldé tarhelyre térténé megkildés
esetén a letbltési visszaigazolas napjan. Amennyiben a let6ltésrél nem érkezik
visszaigazolas, ugy az elkildési visszaigazoldsban megjel6it naptél szamitott 5.
(6t6dik) munkanapon.

d) Tértivevényes ajanlott postai kildeményben tortént megkiildés esetén a
tértivevénnyel igazolt atvétel napjan. Amennyiben valamely szabalyszeriien
megcimzett tértivevényes ajanlott postai kildemény ,nem kereste” jelzéssel érkezik
vissza a feladbhoz, akkor az eredménytelen kézbesitéstél szamitott 5. (6t6dik)
munkanapon, ha a cimzett ,ismeretien” vagy ,elkoltoézott”, akkor az eredménytelen
kézbesités napjan.

12.3.4. Felek altal megjelolt kapcsolattartok®:
Megrendelé esetében:

3 Szerz6dés véglegesitésekor kitéltend6.



Vallalkozé esetében:

12.4. Biztonsagvédelmi elGirasok

Véllalkoz6 jelen  szerzbédés  alairdsaval tudomasul veszi a  Megrendel6
https://www.budapestikozmuvek.hu/biztonsagvedelmi-koveteimenyek-szerzodeseinkben
internetes  elérhet6ségén talalhaté, ,Vallalkozasi szerzédések biztonsagvédelmi
kévetelményei’-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magara nézve kételezének fogadja el,
és maradéktalanul betartja.

12.5. Osszeférhetetlenség

Vallalkozé kijelenti, hogy szerzdédéses feladatai ellatasahoz a Megrendeld munkavallaléjat
munkaviszony, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében nem alkalimazza.
Véllalkozé kijelenti tovabba, hogy a vallalkozdas a Megrendelé munkavallaléjanak
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezetd tisztségvisel6je, amely a Megrendel6
munkaviéllaléja. Vallalkozé koteles gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett
alvallalkozok, illetve egyéb koézvetlenti vagy koézvetetten kozremiikéddé természetes vagy
jogi személyek, illetve mindezek tovabbi koézremiikodéi is megfelelienek a fenti
rendelkezéseknek. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen
szerzddés azonnali hatalyu felmondasaval jarhat.

12.6. Korrupcioellenes klauzula

12.6.1. Felek kotelesek miikédésilk soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk,
hogy a korrupcibellenes, a tisztességes piaci magatartast szabalyozo, versenyjogi, valamint
fogyasztévédelmi szabalyoknak, tovabba az iizleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak
megfelelienek, a jelen szerzdédés megkotése és teljesitése soran ezeknek megfeleléen
jarjanak el.

12.6.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés megkétését megel6z6 targyalasokat, a jelen
szerzddés feltételeinek kialakitasat és a jelen szerzédésen alapuloé vagy annak teljesitése
soran tanusitott barmely Gzleti vagy egyéb magatartast sem kézvetleniil, sem kozvetetten
nem befolyasolta és befolyasolja a Felek, a Felek képvisel6je, megbizottja vagy velik
barmilyen médon és formaban kapcsolatban all6 harmadik személyek részére torténé
értékkel biré dolog atadasa, vagy atadasanak igérete, valamint barmilyen anyagi vagy
személyes elény nyUjtasa vagy annak igérete.

12.6.3. A Vallalkozé megerdsiti, hogy sem 6, sem tisztségvisel6i, alkalmazottai, igynodkei és
meghatalmazott képvisel6i nem tettek, vagy adtak, vagy a jovében sem tesznek vagy adnak
megvesztegetdé vagy Osztonzé ajaniatot a Megrendelé barmely tisztviseldjének,
alkalmazottjanak, tigyndkének vagy képviseldjének, vagy barmely harmadik félnek.

12.6.4. Megrendeld szavatolja, hogy tisztségviseldi, alkalmazottai, Ggyndkei, felhatalmazott
képvisel6éi és minden olyan személy, aki szolgaltatast végez részére vagy nevében, nem
tettek, vagy adtak, vagy a jovoben sem tesznek vagy adnak megvesztegetdé vagy 6szténzd
ajanlatot a Vallalkozo tisztségviseldi, alkalmazottai, igyndkei vagy képviselbi, vagy barmely
harmadik fél részére és nem kovetnek el olyan cselekedetet vagy mulasztast, melynek
kovetkeztében a Megrendelé vagy a Vallalkozé szerzédésszegést vagy blincselekményt
kdvetne el barmely korrupcié-ellenes jogszabaly megsértésével.



12.6.5. Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy az &ltala igénybevett alvallalkozok,
munkavallalok, munkavégzésre iranyuldé egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb kozvetlenil vagy kézvetetten kozremiikodd természetes vagy jogi szemelyek
(,kozremUkodok”) jelen szerzédés teljesitése soran tanusitott és altalanos Uzleti
magatartasa megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

12.6.6. Vallalkozo koteles megfeleléen gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett
kozremiikodok és a kozremlkodok altal igénybevett esetleges tovabbi kdzremiikddok a
Megrendeld altal teljesitett szerzédéses arbdl hataridében megkapjak a kdzremikodéstk
ellenértékét. Vallalkozd kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendeld a Vallalkozé altal igénybevett barmely kézrem(ikédd részére, amennyiben ezen
mindségét hitelt érdemléen igazolja, a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos adatokat
kiszolgaltassa, killdnésen a Megrendeld ltal a Vallalkozd részére teljesitett kifizetések
Osszegét és idépontjat.

12.6.7. A jelen pontban foglalt rendelkezések barmely fél altali megsértése esetén a masik
fél jogosult a szerzédéstdl — érdekmulas bizonyitasa nélkiil — elallni, vagy ha az eredeti
allapotot nem lehet helyreallitani, azt — a teljesitésre adhat6 tovabbi hataridé kitizése nélkul
- azonnali hatallyal felmondani, és alkalmazhatia a jelen szerz6dés szerinti
jogkévetkezményeket.

12.7. Export Kontroll

12.7.1.A Véllalkkozé az Amerikai Egyesiilt Allamok ("USA"), az Eurépai Uni6 ("EU") vagy
mas orszagok tdrvényeinek hatalya ala tartozik, és a Vallalkozo altal a jelen Megallapodas
alapjan szallitott tételek tartalmaznak vagy tartalmazhatnak az USA-bél, az EU-bél vagy mas
orszagokboél szarmazé alkatrészeket és/vagy technolégiakat. A Megrendeld tudomasul veszi
és elfogadja, hogy a termékek, szoftverek, szolgaltatasok, informaciok, egyéb tételek
és/vagy a beagyazott technolégidk (a tovabbiakban: "Szallitandé Termékek") szallitasa,
atruhazasa és/vagy hasznalata, valamint a jelen Megallapodas keretében végzett
valamennyi tevékenység telies mértékben megfelel a vonatkozé kereskedelmi,
exportellenérzési, embargoszabalyozasi eléirasoknak, gazdasagi vagy pénzugyi szankcidkat
eléird vagy bojkottellenes torvényeknek, rendeleteknek, szabalyoknak és/vagy korlatozd
intézkedéseknek, amelyeket az Egyesiilt Allamok, az Egyesiilt Kiralysag, az Eurépai Uni6 és
mas alkalmazand6 joghatdsagok idérél idére bevezetnek, kezelnek vagy érvényre juttatnak
(a tovabbiakban: "Nemzetkozi Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabalyok™").

12.7.2.Hacsak a vonatkozé6 Nemzetk6zi Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabalyok
szerinti engedélyeket be nem szerezte az illetékes hatdsagtél, és a Vallalkozé nem hagyta
jova, a Megrendelé nem végezhet olyan tevékenységet, amely kdzvetlenil vagy kdzvetve
azt eredményezheti, hogy a Szallitandé Termékeket (i) exportaljak és/vagy reexportaljak
és/vagy atszallitjak (akar orszagon beliil) barmely rendeltetési helyre és félnek (beleértve, de
nem kizardlagosan barmely maganszemélyt, csoportot és/vagy jogi személyt), ha a
Szallitando Termékek exportja, értékesitése, szallitisa vagy atadasa az ilyen rendeltetési
helyre vagy féinek tilos vagy korlatozott a Vallalkozéra és/vagy a Szallitandé Termékekre
vonatkoz6 Nemzetkozi Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabalyok alapjan; vagy (ii) a
Vallalkozéra és/vagy a Széllitandé Termékekre alkalmazanddé Nemzetkézi Kereskedelmi és
Szankcié Kontroll Szabalyok altal tiltott vagy korlatozott célokra és teriileteken hasznaljak. A
Megrendelé vallalja tovabba, hogy a Szallitandé Termékeket sem kézvetlenill, sem kézvetve
nem haszndljak fel semmilyen rakétdban; nem haszndljdk fel semmilyen nuklearis
fegyvereket célba juttaté rendszerben; és nem hasznaljak fel semmilyen olyan fegyver
tervezése, fejlesztése, gyartasa vagy felhasznalasa sordn, amely magaban foglalhat, de
nem kizarélagosan vegyi, biologiai vagy nuklearis fegyvereket, vagy barmilyen mas tiltott
végfelhasznalas vagy végfelhasznal6é szamara, kivéve, ha az a Nemzetkozi Kereskedelmi és
Szankcié Kontroll Szabalyok alapjan az engedélyezett.



12.7.3.A Megrendelé kijelenti és garantalja, hogy ésszer(i megfeleléségi szabalyzatot,
eljarasokat és ellenérzéseket tart fenn, amelyek célia a Nemzetkézi Kereskedelmi és
Szankci6 Kontroll Szabalyoknak valé megfelelés biztositasa, és egyébként nem tesz olyan
lépéseket, amelyek a Nemzetkézi Kereskedelmi és Szankcid Kontroll Szabalyokat sértik
vagy azt eredmeényezik, hogy azokat a Vallalkozé vagy barmely kapcsolt vallalkozasa
("Schneider Electric") megsérti.

12.7.4. A Megrendel vallalja, hogy teljes mértékben egyuttmukédik és rendelkezésre bocsat
minden olyan dokumentaciot, amelyet a Vallalkozé a Nemzetkozi Kereskedelmi és Szankcié
Kontroll Szabalyoknak valé megfelelés alatdmasztasahoz szlikségesnek vagy tanacsosnak
tart, beleértve, de nem kizarélagosan a végfelhasznaldi nyilatkozatokat.

12.7.5. A Megrendeld vallalja, hogy minden téle telhetst megtesz annak érdekében, hogy a
jelen klauzula 12.2.2. bekezdés (i) pontjat megsértve exportalt és/vagy reexportalt
Szallitandé Termékeket visszaszerezze barmely olyan rendeltetési helyrél vagy féltél,
amelyet a Villalkozéra és/vagy a Széllitandé Termékekre vonatkozéd Nemzetkozi
Kereskedelmi és Szankci6 Kontroll Szabalyok tiltanak vagy korlatoznak.

12.7.6. A Vallalkozé jogosult felfuggeszteni az adott megrendelés vagy a jelen Szerzédés
szerinti Gsszes kotelezettség teljesitését, ha: (i) barmely szikséges vagy tanacsos engedély,
felnatalmazas vagy jéovahagyas nem keriilt beszerzésre, akar az érintett kormanyzati
hatésag tétlenségébél, akar mas okbdl kifolylag, vagy (ii) barmely ilyen engedélyt,
felhatalmazast vagy jovahagyast megtagadtak vagy visszavontak, vagy (iii) a Nemzetkozi
Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabalyok megtiltjak az Vallalkozénak barmely
megrendelés teljesitését, vagy a Vallalkozé megitélése szerint az Vallalkozét egyébként az
alkalmazandé Nemzetkozi Kereskedelmi és Szankcid Kontroll Szabalyok alapjan jogi
kockazat terhelné, ha teljesitené a megrendelést, vagy (iv) a Vallalkozé tudomaséra jut,
hogy a Szallitandé Termékeket a jelen klauzula 12.2.2. bekezdés (i) pontjat megsértve
exportaltak vagy reexportaltak.

12.7.7.A Vallalkozé folytathatja az adott megrendelés vagy a jelen Szerzédés szerinti
kételezettségek teljesitését, amint (i) a Megrendel megszerzi a szilkséges vagy tanacsos
engedélyeket, felhatalmazasokat vagy jévahagyasokat; vagy (i) az alkalmazand6
Nemzetk&zi Kereskedelmi és Szankci6 Kontroll Szabalyokat moédositjak vagy felllvizsgaljak,
vagy olyan Gj Nemzetkdzi Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabalyokat fogadnak el,
amelyek felhatalmazzak a Vallalkozét a megrendelés teliesitésére vagy egyéb sziikséges
intézkedések megtételére engedélyek, felhatalmazasok vagy jovahagyasok nélkdil; vagy (iii)
a Megrendeld irasban megerésiti, hogy a Megrendelé minden téle telhetét megtett a jelen
klauzula 12.2.2. bekezdés (i) pontjat megsértve exportalt és/vagy reexportalt Széllitando
Termékek visszaszerzése érdekében. Ha a Megrendel6 2 honapig nem tesz eleget a jelen
klauzula 12.2.7. bekezdés (iii) pontjaban foglaltaknak, a Vallalkozé felmondhatja a
szerzbdést, és nem lesz felelés a Megrendelének az ilyen felmondassal kapcsolatos
veszteségeiért.

12.7.8.A Megrendel6 felelés és kartalanitia a Vallalkkozét minden olyan felelésség,
veszteség, kozigazgatasi birsag, kar és kiadas (beleérive az ésszerli tgyvedi vagy egyéb
szakmai szolgaltatéi dijakat) miatt, amely abbél ered, hogy (i) a Megrendelé nem felel meg
vagy megserti a Nemzetkdzi Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabalyokat, vagy (ii) a
Megrendelé magatartasa azt eredményezi, hogy a Vallalkozé nem tartja be vagy megsérti a
Nemzetkézi Kereskedelmi és Szankcid Kontroll Szabalyokat, vagy (i) a Megrendeld
megserti a jelen klauzulat (fuggetlendl attol, hogy az ilyen szerzédésszegés a Nemzetkézi
Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabalyoknak a Megrendeld vagy a Vallalkozé altali
megsértését eredményezi-e).



12.7.9.A Megrendel6 kételes haladéktalanul, de legfeliebb két (2) munkanapon beldl
értesiteni a Vallalkoz6t, amint tudomast szerez arrél, vagy oka van feltételezni azt, hogy a
fenti kijelentések, garanciak és vallalasok barmelyike nem felel meg a valésagnak.

12.7.10. Amennyiben a Nemzetkdzi Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabalyok a
Szallitandé Termékek exportjat és/vagy reexportjat és/vagy atszallitdsat (akar orszagon
beliil) barmely rendeltetési helyre és félnek (beleértve, de nem kizarélagosan barmely
maganszemélyt, csoportot és/vagy jogi személyt) utélagos bejelentéshez kotik, ugy a
Megrendel vallalja, hogy eleget tesz az utélagos bejelentési kételezettségének.

13. Zaré rendelkezések

13.1. Felek kijelentik, hogy a Szerzbédés teljesitése soran, illetve azzal kapcsolatban
tudomasukra jutd, birtokukba keriild, illetve egymasnak atadott minden személyes adatot
bizalmasan kezelnek, valamint kotelezettséget vallalnak arra, hogy megtesznek minden
olyan biztonsagi, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok
biztonsagat garantalja.

Felek kotelezettséget vallainak tovabba arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott kévetelményeknek, kiildnésen pedig az Eurdpai Parlament
és a Tanacs 2016. aprilis 27-i - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelese
tekintetében torténd védelmérél és az ilyen adatok szabad aramlasarél, valamint a 95/46/EK
iranyelv hatalyon kivll helyezésérdl szolo - (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General
Data Protection Regulation — altalanos adatvédelmi rendelet), valamint az informécits
onrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrél szél6 2011. évi CXIl. térvényben (Info
tv.) foglalt eldirasoknak megfeleléen végzik, az adatokat a Szerzédés teljesitéséhez
szikséges mértékben és id6tartamig kezelik, azokat (jogszabalyi kotelezettségen alapuld
hatésagi ellenérzés, bejelentés — kilonés tekintettel a szerzédésben régzitett elszamolasi
kotelezettségre — illetve birdsagi eljaras kivételével) harmadik személy felé nem tovabbitjak.

13.2. A jelen szerz6déssel a Felek kozott azonos targyban tortént barmilyen esetleges
korabbi, a jelen szerzddéssel ellentétes kommunikacio, egyetértés, megegyezés vagy
szerzédés hatalyat veszti.

13.3. Megrendel6 kizarélag a Vallalkozé elézetes irasbeli hozzajarulasa esetén jogosult a
Szerz6désbdl eredd jogait engedményezni, kételezettségeit atruhazni.

13.4. Felek jogviszonyara — ideértve a szerzédés érvényességére, valamint a szerzédéses
kikotések, nyilatkozatok, megallapodasok és kotelezettségek kérdését is — a magyar jog az
iranyado. A teljesitéssel dsszefiiggd barmely feladat ellatasanak nyelve a magyar nyelv. A
jelen szerzédésben nem szabdalyozott kérdésekben elsésorban a Polgari Térvénykdnyv és
egyéb vonatkozé jogszabalyok rendelkezései iranyaddak.

13.5. Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birésagi vagy mas
hatésagi ut mellézésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset dsszes
korilményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felektdl nem varhaté el —
értesitik a masik felet a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrél, megjelélve
annak ténybeli és jogi alapjat.

Felek a jarasbirésag hataskorébe tartozé vitds tgyeik rendezésére kikétik a Megrendeld
székhelye szerint illetékes birésag illetékességét.

13.6. Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére iranyuld irasbeli felszélitas az
elévilést megszakitja.

13.7. Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy
hatalytalanna valna, az a tébbi rendelkezés, illetve a szerz6dés érvényességét nem érinti,
kiveve, ha az érvénytelenné, vagy hatalytalanna valt rendelkezés nélkiil a Felek a
szerzbdést nem kotétték volna meg.



14, Mellékletek
Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletei:

1. szamu melléklet: Miszaki leiras

2. szamu melléklet: Vallalkozé ajanlata (Artablazat)

3. szamu melléklet: Egyedi megrendelés minta

4. szamu melléklet: Teljesitésigazolasi lap minta

5. szamu melléklet: A Vallalkozé Altalanos Szerzédési Feltételei.

Jelen szerzédés 2 (kettd) eredeti példanyban késziilt, melybél a Feleket 1-1 példany
illet meg.

Felek a jelen szerzédést kélcsénds atolvasas és értelmezés utan akaratukkal mindenben
megegyezének jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jévahagyélag irjak ala.

4 N\
Budapest, 2025.CS .25 12025,
BKM Nonprofit Zrt. SCHNEIDER ELECTRIC HUNGARIA
Megrendel6 Zrt.)
képviseletében képviseletében
Szabé Robert Tavhéfenntartasi igazgato Veres Zsolt
és Szabo Istvan szamviteli és adozasi ugyvezet6 igazgato
féosztalyvezetd

onwI NORPront Zrt.
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
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SCHNEIDER gyéartmanyu kézépfesziiltségii eloszté és védelmi berendezések karbantartasa és eseti
hibaelharitasa targyQ beszerzési igényhez meghirdetett ajaniati felhivas ajanlatievéi részére

CPV kod, megnevezése (fétargy): 50532400-7
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A kozbeszerzés targy:

A BKM Nonprofit Zrt. Fétav divizijanak (zemeltetésében

lévé SCHNEIDER gyartmanyq

kozepfesziltségli eloszto és védelmi berendezések karbantartasa és eseti hibaelharitasa.

1.1 Berendezésekkel kapcsolatos informaciok
1.1.1  Eljaras részét képezd berendezés feladata:
I.1.2  SCHNEIDER gyartmanyu kézépfeszilltségii eloszté és védelmi berendezések biztositjak az
erintett telephelyeken Uzemelé berendezések villamos energia ellatasat.
1.1.3  Eljaras részét képezd berendezés karbantartasanak célja:
Rendszeres miszaki ellenérzéssel, javitassal a Fétav divizid érintett telephelyei altal biztositott
kOzszolgaltatas folyamatos biztositasa. A nagyobb mértéki - a késziilék Uzemképtelenségét
eléidéz6 meghibasodasok megelézése. Védelmi- és reteszértékek ellenérzés és sziikség
szerinti beallitasa.
1.4  Berendezés gyartéjanak megnevezése, elérhetéségei:
SCHNEIDER Electric Hungaria Villamossagi Zrt.
1133 Budapest, Vaci ut 96-98.
1.2  Munkavégzéssel kapcsolatos informaciék
1.2.1  Telepitett készulékek:
Firedi utcai fitémd | jpalotai fitémd Rékof;:;re;ztdri
Névleges {1144 Budapest, Fiiredi ut | (1158 Budapest, 1173 Bu: est Osszes
Berendezés megnevezése Berendezés tipusa . 8, 63} Késmark utca 2-4.) s Pt R
fesziiltség mennyiség mennyiség Gydkérutca 22}  [mennyiség (db.)
(db.) (db.) mennyiség
) (db.)
Megszakitds cella RM6-NB-D 12kV 2 2 0 4
Mérémezé RM6-NB-MTC 12kv 2 2 0 4
Két szakaszolos - két megszakitds cellakombinécié  [RM6-JB-DIDI 12kV 1 1 0 2
Megszakitds cella RM6-DB-D 12kv 3 3 0 6
Harom megszakités cellakombinécié RM6-N8-DDD 24kv 0 0 1 1

1.2.2

Rendszeres karbantartas és tervezett javitas.

Az Ajanlattevd a 1.2.1 pontban megjeldlt telephelyeken, az 1.2.1 pontban megadott tipust
készilékeken a megrendeld altal meghatarozott gyakorisaggal, legfeljebb évente egyszer és a
gyarto aital eléirt szakszeriiséggel a karbantartasi munkakat eivégzi.

A tervezett karbantartasi tevékenységek elvégzésének idébeli itemezését a Megrendeld végzi.

Nyertes Ajanlattevé az Ajanlatkérével elézetesen egyeztetett idépontban felvonul és a
munkaterilet atvételét kovetden elvégzi a szUkséges felméréseket, az esetleges hibak
felvételezésével egyiitt.

A karbantartas alkalmaval Vallalkozo elvégzi az alabbi tevékenységeket:

1. Mikodtetd mechanika, reteszek ellendrzése, szilkség szerinti tisztitdsa, kenése;
2, Mikodtetd mechanika szilkség szerinti utan allitasa;
3. Hibas miikodteté mechanika esetén miikddbképesse tétele (amennyiben anyag nem

szlikséges hozza);

4, Hajtas villamos probaja (felszereltségtol
(amennyiben anyag nem sziikséges hozza)

fuggben), szukség esetén javitasa
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1.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

a. kioldé tekercs

b. bekapcsolo tekercs

c. retesz magnesek (felszereltségtél fuggben);
Féaramkér kotéseinek ellendrzése, szikség szerinti utan huzasa;
Probakapcsolas elvégzése (mikddésprobay);
Betétek és aljzatok ellenérzése, kiolvadasjelz6 mechanika ellentrzese;
Reteszek ellendrzése, szikség szerinti finombeallitasa,;
Sorkapcsok utan huzasa, csavaros kétések ellendrzése;
Védelmi késziilékek karbantartasa, mérése;

Foldel6 szakaszolo karbantartasa, tisztitasa, kenése, mechanikai miikédés ellenérzése
az eléirasok szerint;

SF6 gaznyomas ellentrzése;

Mérévalto korok ellenérzése primer nyomatassal,

Aramvalté kordk ellenérzése primer nyomatassal 0-200A értékig
a. mérések ellendrzése
b. védelmi bemenetek ellendrzése (felszereltségtél fliggden);

Veédelmi funkcidk ellenérzése szekunder nyomatassal

a. funkciok megfeleld miikodésének ellenbrzése

b. kioldasi karakterisztika ellentrzése

C. mérési funkciok ellenérzése (amennyiben lehetséges)

d. ki- illetve bemenetek ellendrzése

e. automatika funkciok ellenérzése

f. kioldasi probak elvégzése

g. védelmi konfiguracidés fajlok kiolvasasa, azok archivalasa, (amennyiben

lehetséges);

Altalanos allapotfelmérés

a. készulék ellendrzése szemrevételezéssel
b. vezetékezések ellenérzése, sorozatkapcsok megfeleld csatlakozasanak
ellendrzése.

Eivégzett tevékenység dokumentdlasa (Munkalap, Karbantartasi jegyzokonyv,
Szallitélevél).

Nyertes Ajanlattevd a karbantartdsi munkakat Ajanlatkéré megrendelése alapjan végzi el. Az
Ajanlatkéré dontése, hogy mely telephelyekre és mely berendezésekre kéri a karbantartasi
munkak elvégzését.

Az 1.2.1. pont szerinti berendezések évi egyszeri karbantartas dijat az artabla egydsszegben
tartalmazza, melybe beleértendd az adott karbantartds munkadija, az elvégzéséhez szilkséges
anyag, illetve a kiszallasi dij.

A karbantartdsi munkahoz szikséges anyagokat (tomitéseket, szlrdket, célszerszamok,
csavarok, alatétek, tisztitoszerek) nyertes Ajanlattevé biztositja.
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1.2.3

Az adott karbantartas (fix feladat) soran esetlegesen feltart javitasi munkakrél és az ezek
elvegzéséhez sziikséges alkatrész/anyag szukségletr6l a nyertes Ajanlattevé arajanlatot készit,
amelyet a karbantartas elvégzését kdveté maximum 4 (négy) naptari napon beliil eljuttat az
Ajanlatkérohoz.

Az arajanlatnak tartalmaznia kell az adott javitas elvégzéséhez sziikséges anyag, illetve alkatrész
megjelolest és munkadijat a szOkséges raforditasi id6 megjeloiésével, amelyet a nyertes
ajanlataban szereplé rezsi 6radij, kiszallasi dij egységarak és a beérazott alkatrész egységarak
figyelembevételével hataroz meg.

A nyertes Ajanlattevé koteles:

> a feladatait a szerzédésben és a MUszaki leirasban részletezettek szerint, miszaki
kévetelmeényeknek megfeleléen, a vonatkozé jogszabalyi feltételek, szabvanyok, hat6sagi
eléirasok maradéktalan betartasaval elvégezni.

> biztositani a tevékenységek elvégzéséhez sziikséges alkatrészeket/anyagokat és azon
tételeknek a beépités helyszinére vald leszallitasarol a munkateriilet atadasanak napjaig
gondoskodni, amelyek az artablaban szerepelnek és a munkavégzéshez sziikségesek.

> a munkak elvégzéséhez szlkséges, az adott feladatkdr betSltésére megfeleld
mennyiségli és szakképzettségli és szakmai tapasztalattal rendelkezé szakembereket
biztositani, amely alapjan biztositotta valik a szerz6désben foglalt feladatkor hataridére torténé
megvaldsitasa.

» biztositani a helyszini munkavégzéshez szilkséges minden szerszamot, berendezést a
munkavalialéinak a munkavégzéshez szilkséges munka- és véddéruhdkat, valamint
veédbeszkozoket, valamint felelés az azok hasznalataval és a munkavégzéssel kapcsolatos
biztonsagtechnikai eléirasok betartatasaért.

> felmerGl6 szallitasi igény esetén a szallitmany szallitasara alkalmas szallitéjarmdré|
gondoskodni és a szallitast teljesiteni, valamint a szallit6jarmire valé fel- illetve arrél vald
lerakodast elvégezni.

> a leszallitasra kerilé alkatrészeket ugy csomagolni és szallitani, hogy azt semmilyen
karosodas ne érje. A szallitas soran keletkezett karokért a nyertes Ajanlattevé vallalia a
felelésséget.

> a leszallitott széllitmanyrél szallitdlevelet kidllitani és a leszallitas teljesitésével
egyidejlleg a megfeleléségi nyilatkozattal egyutt az Ajanlatkéré részére atadni.

» a tevékenység elvégzéséhez kizardlag a gyartdé altal el6irt vagy jovahagyott
alkatrészeket, anyagokat felhasznalni. Amennyiben nem a gyarté altal meghatarozott alkatrészt,
anyagot kivan felhasznalni, akkor rendelkeznie kell a vonatkozé alkatrészre, anyagra a gyarté
altal kibocsatott irasos formatumu jovahagyasi nyilatkozattal.

> a tevékenységek végzésének feltételeit Ugy megszervezni, hogy biztositva legyen a
munkaveégzés biztonsagos, szakszer(, gazdasagos és idében torténé elvégzése.

> betartani és figyelembe venni az Ajanlatkérénél érvényben 1évd, a munka végzésével
Osszefuggb munkavédelmi, balesetvédelmi, koérnyezetvédeimi és tlizvédelmi el6irdasokat,
melynek betartasat az Ajanlatkéré szakemberei szGroprébaszeriien ellenérizhetik.

Fellépd tzemzavar, meghibasodas esetén hibajavitasi, hibaelharitasi tevékenységek:

o Uzemzavar, vagy egyéb meghibasodas esetén Ajanlatkérd irasban (emailen) kiértesiti
Ajanlattevé megjelolt kapcsolattarté szemeélyét a felmeriilt izemzavarrdl, hibardl, javitasi
igényrol
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1.2.4

Ajaniattevd az Ajanlatkérd irasbeli kiértesitésétsl szamitott, Ajanlatevé megajaniasa
szerinti minimum 48 — maximum 72 éran belll koteles hibafelmérés céljabol a
munkateriiletet atvenni és a hibafelmérést - vagy amennyiben lehetséges - a hiba helyszini
elharitasat elvégezni.

Az arajanlatnak tartalmaznia kell az adott javitas, hibaelharitas elvégzéséhez sziikséges
anyag, illetve alkatrész megjeldlést és munkadijat a szUkséges raforditasi id6
megjeldlésével, amelyet a nyertes ajanlataban szerepl6 rezsi 6radij, kiszallasi dij és a
bearazott alkatrész egységarak figyelembevételével hataroz meg.

A nyertes Ajanlattevének a szikséges szolgaltatasi dijakat (rezsi ¢radijat), es az
anyag/alkatrész arat az artablazatban meghatarozott egységarak figyelembevételével kell
meghataroznia.

Az artabla szerinti rezsi 6radij egységarak nem tartalmazzak a kiszallasi dijat, azt kilon
tételként kell felszamolni.

Az Ajanlatkéré a benydijtott arajanlatot 1 munkanapon beldl elbiralja. A munka az arajaniat
pozitiv elbiralasat kovetdéen Ajanlatkéré — teljesitési hataridét is tartalmazé — egyedi (e-
mailen leadott) megrendelése alapjan kezdhet6é meg.

Ajanlatkéré az arajanlat alapjan, irasbeli (e-mailen megkiildétt) megrendelésben rendeli
meg a munkat. A megrendelés tartalmazza tobbek kozott az elvégzendd feladat
megnevezését, hibas és/vagy javitast igénylé berendezés megnevezését, mennyiséget, a
megrendelt munka elszamolasanak maodjat, a teljesitési hataridot.

Nyertes Ajanlattevé az irdsba foglalt (e-mailen leadott) megrendelést az elkuldés
idépontjatol szamitott 1 naptari napon belll koteles visszaigazolni. Visszaigazolas
hianyaban az elkildés idépontjatél szamitott 1 naptari nap elteltével a megrendelés
kézbesitettnek mindsl, és Ajanlatkéré ugy tekinti, hogy a nyertes Ajanlattevé az abban
foglaltakat tudomasul vette.

Amennyiben a hibafelvételezés soran a nyertes Ajanlattevé altal feltart meghibasodas
kijavitasara/hibaelharitasra alkatrész cserére nincs sziikség a nyertes Ajanlattevének csak
a sziikséges hibaelhdritasi, javitdsi munkat kell elvégeznie. Amennyiben a
hibaelharitashoz, hibajavitashoz alkatrész is szikséges akkor ennek beszerzését,
leszallitasat, cseréjét, beépitését is el kell végeznie.

A hibaelharitashoz, hibajavitashoz szilkséges alkatrészeket a nyertes Ajaniattevo biztositja
az artablazat szerinti alkatrészek kozil és egységaron.

Amennyiben lehetséges, Ajanlattevé azonnal megkezdi a hiba helyszini elharitasat.

Amennyiben Ajanlattevé a hibat a helyszinen nem tudja elharitani, jogosult a javitast a
telephelyén elvégezni. A hibas készuléket vagy egységet Ajanlattevd sajat gépkocsijan
szallitja telephelyére. Nyertes Ajanlattevé feladatkérébe tartozik az érintett tétel(ek) el- és
visszaszallitdsa, amelyekre kiilon dijat nem szamolhat el. Az el- és visszaszallitasrél
szdllitblevelet kell kidllitani, és a szdllitds teljesitésével egyidejlileg a megfelelGségi
nyilatkozattal egyitt kételes az Ajanlatkérdnek atadni.

A nyertes Ajanlattevd a megrendelt munka maradéktalan elvégzését kovetben a
teljesitését irasban készre jelenti.

Ajanlattevé a hibaelharitds soran részietesen vezeti a munkalapot, bejegyzi az
idéraforditasokat, felhasznalt anyagokat, melyeket Ajanlatkéré ellenjegyez. A hibajavitast
kévetten nyertes Ajanlattevé mikodésprobat tart Megrendelével egyeztetett iddben és
maodon.

Ajaniatkérd részt vesz a karbantartas, hibaelharitas folyamataban, gépészeti és villamos
szempontbo6l kezelé személyzetet biztosit a miikédésprobak idejére.

Tevékenység megkezdésének feltétele

A Megrendel6 az elvégzendé munkakat irdsban rendeli meg a Vallalkoz6tél.
Munkatertilet atadasa.
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1.2.5  Teljesités helye

- Furedi utcai f(itémi, 1144 Budapest, Firedi Gt 63.;
- Ujpalotai flitémi, 1158 Budapest, Késmark utca 2-4.;
- Rakoskeresztuari fatéma, 1173 Budapest, Gyokér utca 22.

1.2.6  Megrendeld a tevékenység teljesitéséhez az alabbiakat biztositja

e Munkateriilet biztositasa,

» teherszallitasi, behajtasi lehetdség biztositasa az érintett telephelyek teriiletére,

* amunkavégzeés idején szakképzett felugyeld és kozremiikddd személyzet biztositasa.
e az (zemeld rendszer meglévd dokumentacidja.

1.3  Munkavégzés teljesitését kdveté tevékenységek
1.3.1  Munkavégzés teljesitése soran és a teljesitését kovetden kiallitandé dokumentumok

Megrendel6 el6irja az alabbi dokumentumok hasznalatat:
¢ Munkalap:

A Vallalkozé a tevékenység teljesitése soran, papir alapon munkalapot kell vezetnie, amely
tartalmazza a tényleges teljesités idépontjat is.

A munkalapnak tartalmaznia kell a kévetkez6 adatokat:

- ahelyszini munkavégzés megkezdésének idépontjat,

- fellépé Uzemzavar, eseti hibajavitas esetén a kiértesités idépontjat (nap, 6ra, perc) és a
felvonulas (és egyben a hibafelmérés megkezdésének) idépontjat (nap, 6ra, perc)

- Vallalkoz6 altal a tevékenység elvégzésébe bevont munkavallalok nevét a munkakoriik
megnevezésével,

- az adott munkaval kapcsolatos mennyiségi adatokat, fellépd uzemzavar, eseti
meghibasodas estén az idéraforditast.

- amennyiben van ilyen: a felhasznalt anyagok, alkatrészek felsorolasat és mennyiségeét,

- aMegrendel6 altal a megrendelésben feltiintetett teljesitési hataridét,

- tényleges teljesités idépontjat,

- minden informaciét, amely a munkavégzésre, (itemezésre, minéségre és elszamolasra
hatassal lehet, ideértve a m(ikédésprobat is, amelyet minden alkalommal Megrendel és a
Vallalkoz6 részérél az arra feljogositott személyeknek ellen kell jegyeznie.

A munkalap kitéltése és nyilvantartasa a Vallalkoz6 feladatkorébe tartozik.
» Karbantartasi jegyzékonyv:

A Vallalkozénak a tevékenység teljesitése utan, elektronikus tton karbantartasi jegyzékényvet
kell késziteni.

A karbantartasi jegyzdkonyvnek tartalmaznia kell a kévetkezé adatokat:

- a helyszini munkavégzés id6pontjat,

- Vdllalkozé altal a tevékenység elvégzésébe bevont munkavallalok nevét a munkakoriik
megnevezésével,

- Koézépfesziltségl védelem vizsgalati jegyzdkonyvet.

- Kozépfeszultségli kapcsoloberendezés karbantartasi jegyzékonyvet.

A karbantartasi jegyz6konyv kitoltése és nyilvantartasa a Vallalkozé feladatkérébe tartozik.
A karbantartasi jegyzékonyvet a tényleges munkavégzést kévetté 5 napon belil a Vallalkoz6

elektronikus uton megkuldi Megrendel6 részére.

o Szdllitdlevél:
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1.3.2

1.3.3

Minden esetben ki kell allitani, amikor a Megrendeld telephelyéréi el- vagy a Megrendel6
telephelyére valé szallitasi igény felmertl. A szallitasi tevékenység a nyertes Ajanlattevd
feladatkorébe tartozik.

A széllitélevélnek tartalmaznia kell az alabbiakat:
- atétel megnevezését,
- tipusszamat,
- mennyiségét,

- minden informaciét, amelybél egyértelmiien beazonosithatova valik az el- vagy a
visszaszallitott tétel.

o Teljesitést igazold lap:

Kiallitasara akkor keriilhet sor amennyiben a tébbi eléirt dokumentum hianytalanul kitltotten,
és mindkét érdekelt Fél altal ellenjegyezve rendelkezésre all.

Atadas-atvétel folyamata

e A Megrendeld altal megjeldit személy részt vesz az atadas-atvétel folyamataban

o Az Atvevt az Atado jelenlétében meggy6z6dik a berendezés hibatlan miikodésérd!

o Atadas-atvétel feltétele, a sikeres miikddéspréba, amit a munkalapon és a
karbantartasi jegyzékdnyvben is régzitenek és ennek megtorténtjét kovetéen Miszaki
atvétel torténik.

Teljesités igazolas

Az Ajanlatkérd képviselbje a munkalap és a karbantartasi jegyz6koényv alapjan ellen jegyzi a
teljesitési igazolast. A teljesitési igazolast az Ajanlattevé koteles a szamlahoz csatolni.
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3. sz. melléklet
Egyedi Megrendelblap

A BKM NONProfit Zrt. €S @ ....c.oviiniiii e e e e kozott,
20, napjan létrejétt, SZE.............. szamu Vallalkozasi keretszerzddés
alapjan’

- karbantartasi
- tervezett javitasi vagy eseti javitas, hibaelharitas kérében bekért és a Vallalkoz6 altal
benydjtott ................... - Ft + Afa, azaz ... forint + Afa ésszegli
................... napjan elfogadott arajanlat alapjan javitasi
munkalatok elvégzését megrendelem.

A munkavégzés ellatasanak helye: .............ccooiiiiiiiiiiiii e

A munkavégzéssel érintett berendezés megnevezése, tipusa, gyari szama (ha

rendelkezésre All): ..........cooiiiiiiiii e
Amunka targya: .........oooeiiiiii e,
A munkaterilet atadasanak tervezett idépontja: ......................

Az elvégzendd munka megvaldsitasanak idétartama: ........................... munkanap
Az elvégzendd munka megvalositasanak hatarideje: .............................
Az elvégzett munka atadas-atvételének tervezett idépontja: .........................co.oe..

By .

MM azonosito: 45
SAP keret: 46-

Budapest, ..................

Megrendelé
BKM Nonprofit Zrt.
...6s ...

Melléklet: elfogadott arajanlat 2

1A megrendelt munkatol fuggéen a megfeleld kivalasztando.
2 Tervezett javitasi vagy eseti javitasi, hibaelharitas kérében kapott egyedi drajanlat esetén



4. sz. melléklet

Szerzédés azonosité szama: ........................ . Megrendel$ iktatészama:

Rendelés SAP azonositd szama: ...........ooviiiiiiiiiiiiaann.

BKM Budapesti Kézmlvek Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u.
31.; addészam: 10941362-2-44; cégjegyzékszam: 01-10-042582.,) valamint
...................................................... kozott ..o €
hatallyal szerzdédéses viszony j6tt lIétre, melynek targya: ........................coill

Szerzédésben/Megrendelésen rogzitett
teljesités végso hatarideje:
(év,hé,nap)

Miszaki atadas-atvétel rész/végleges*
teljesités tényleges idépontja:
(év,hé, nap)

Késedelem (napokban):

Szerzédés/Megrendelés szerinti 6sszeg:
Fizetend6 kétbhér jogcime, mértéke %-ban:
Fizetend6 kéthér 6sszege:

Szerz6dés szerinti fizetési hatarido a

szamla benyujtasat koveto: 30 nap
kitoltés datuma Partner cégszerii alairasa
Jelen jegyzdkoényv alairasaval igazoljuk, hogy a Partner a
Szerzédés/Megrendelés.......................... pontjaban foglalt kotelezettségének az

altala fent megjelolt teljesités tényleges idépontjaban eleget tett és igy a Szerzédés
...... pontja alapjan a szamla kiallitasara és benyujtasara jogosult a
szerzédésnek/megrendelésnek a fizetési feltételekre vonatkozo ...... pontjanak .....
megfeleléen az alabbiak szerint:

o utalhatd 6sszeg:

o kotbérrel csdkkentett utalhaté dsszeg:

e A Partner az el6irt garanciakat benyujtotta: igen
nem
teljesitésigazold beruhazasgazda/koltséggazda
Név: Név:
Munkakor: Munkakor:
Szerv. egyséq: Szerv. egység:
Datum: Datum:

* megfelel$ rész alahtzandé
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A Schneider Electric Hungaria Zrt. Altalanos Vallalkozasi Szerz6dési Feltételei (AVSZF)

General Contracting Terms and Conditions of Schneider Electric Hungaria Zrt.

Hatalyos: 2024.05.15-16l
Effective as of May 15, 2024

Life Is ®n

A Schneider Electric Hungaria Zrt. Altalanos Vallalkozasi Szerz6dési Feltételei
General Contracting Terms and Conditions of Schneider Electric Hungdria Zrt.

Hatalyos: 2024.05.15-t6|
Effective as of May 15, 2024

1. Ertelmezé rendelkezések

Ajénlat a Munka elvégzésére vonatkozéan a Villalkozé éltal a
Megrendel6 részére kildott leirds, amely tartalmazza a Munka miszaki
specifikdcidjat, a Vallalkoz6i dijat, a Mérfoidkoveket, a Munka
elvégzésének hatdridejét és a Munka elvégzése szempontjabdl a
Véllalkozé éltal lényeginek mindsitett adatokat;

Alkalmazott: a SzerzGdés targydt képez6 Munka elvégzéséhez
kapcsoléddan a Vallalkozéval munka-, megbizési-, véllalkozasi vagy
barmely egyéb jogviszony alapjén szerz8déses kapcsolatban 4ll6
harmadik személy;

AVSZF: jelen véllalkozéi dltalanos szerz6dési feltételek;

Bizalmas Informécié: barmelyik Fél dltal a masik Félnek akar széban,
akar irdsban a Szerz6déssel kapcsolatban 4tadott informacié, tovabba a
SzerzGdéssel kapcsolatos, vagy a Felek kézétt szilletett egyéb irdsos
dokumentum, informaci6, adat vagy know-how, amelyet valamely Féi
ilyenként mindsitett, vagy amely jellegébé| egyébként kévetkezik annak
bizalmas jellege, és amely harmadik személy, illetve a nyilvanossag eldtt
nem ismert;

EHS — a Villalkozé altal a Szerzdés teljesitése sordn a hatélyos
jogszabdlyi és hatésdgi rendelkezések mellett alkalmazand6
munkabiztonsagi, egészség-, és kérnyezetvédelmi elSirasok

Felek: Megrendel§ és a Véllalkoz6 egyiittesen;
KVSZF: kilonos véllalkozési szerzédési feltételek;

Megrendelés: a Megrendel dltal a Villalkoz6 részére a Munka
elvégzésére vonatkozo felkérés;

Megrendel6: a Munka elvégzésére a Villalkozéval Szerz6dést koté fél;

Mérféldks: a KVSZF-ben meghatirozott olyan, a Szerzédés
hatdlybalépésének napjat kovetS hatdrids, amelyhez szémla kiallitasi
jogosultsdg, kotbérfizetési kotelezettség, illetve a Szerzédésben
meghatarozott egyéb jogkovetkezmény kapcsolddik;

Munka: a Szerz6dés alapjan tevékenységge! elérheté eredmény
megvaldsitésdra a Véllalkozo Sltal jelen AVSZF, a KVSZF és a Szerz6dés
szerint véllait kotelezettség;

Nap: naptéri napot jelent;

Prébaiizem: a Villalkozé KVSZF-ben foglaltak szerint meghatédrozott
rendelkezésre &llasi, illetve egyéb kotelezettsége;

SCHNEIDER  ELECTRIC:  Schneider  Electric  Hungédria  Zrt.
(cégjegyzékszam: 01-10-041604, székhely: 1133 Budapest, Vaci Gt 96-
98., addszam: 10537017-2-44);

Szellemi tulajdon: a Szerz6déssel kapcsolatos valamennyi informacié és
adat, szabadalmaztatott technoldgia, know-how, valamint minden, a

1. Definitions

Offer means the description sent by the Contractor to the Customer
relating to the performance of the Work which comprises the technical
specification of the Work, the Contract Fee, the Milestones, the
deadline for the performance of the Work and the data qualified by the
Contractor as essential from the aspect of performing the Work;

Employee means, related to the performance of the Work constituting
the object of the Contract, a third person in a contractual relationship
with the Contractor on the basis of employment, assignment, service
contract or any other legal relationship;

GCTC means the present General Contracting Terms and Conditions;

Confidential Information means written or verbal information provided
by any of the parties related to the Contract, data or know-how related
to the Contract or executed by and between the Parties and handed
over by any of the Parties to the other Party, qualified by any Party as
such, or from the nature of which its confidential nature otherwise
follows, and which is not known to third persons or to the public;

EHS — work safety, health and environmental standards to be applied
by the Contractor in addition to the legal and regulatory provisions
applicable during the performance of the Contract;

Parties means Customer and Contractor collectively;
SCTC means Special Contracting Terms and Conditions;

Order means Customer’s calling upon Contractor to perform the Work;

Customer means the party entering into the Contract with Contractor
for the performance of the Work;

Milestone means the deadline subsequent to the entry into force date
of the Contract defined in the SCTC to which the right to issue an
invoice, penalty payment obligation or other legal consequence defined
in the Contract is connected;

Work means an obligation to produce a result achievable by work
undertaken by Contractor on the basis of the Contract in compliance
with the present GCTC, the SCTC and the Contract;

Day means calendar day;

Testing Contractor’s obligation to be available or other obligation as set
forth in the SCTC;

SCHNEIDER ELECTRIC means Schneider Electric Hungdria Zrt.,
(registration number: 01-10-041604, seat: 1133 Budapest, Vdci (t 96-
98., tax number: 10537017-2-44);

Intellectual Property means all information, data, patented technology
and know-how related to the Contract as well as all industrial or
intellectual proprietary rights related to the Contract occurring either

Internal

Electric




A Schneider Electric Hungaria Zrt. Altalanos Vallalkozasi Szerz&dési Feltételei (AVSZF)

General Contracting Terms and Conditions of Schneider Electric Hungaria Zrt.

Hatélyos: 2024.05.15-t6l
Effective as of May 15, 2024

Szerzédéssel kapcsolatos ipari és szellemi tulajdonjog, akar a Szerzédés
megkétése el6tt vagy annak teljesitése soran keletkezik;

Szerz8dés: a Megrendel6 és a Vallalkoz6 kozott létrejott KVSZF, AVSZF,
valamint azok mellékletei, fiiggelékei egyiittesen;

Tender: a Munka elvégzésére a Megrendeld altal kiirt ajanlat, palyazat,
felhivas;

Vallalkoz6: a SCHNEIDER ELECTRIC.
2. Altalanos rendelkezések

2.1. A jelen AVSZF hatdlya valamennyi, a Véllalkozé &ital kotott
véllalkozasi szerz6désre kiterjed, kivéve, ha valamely konkrét szerz§dés
kifejezetten ettdl eltéréen rendelkezik. A Szerzdést a Felek kizérélag
kbzds megegyezéssel, irdsban médosithatjak.

2.2. AMegrendel6 a Vallalkozéval valé szerz6déskotéssel elismeri, hogy
az AVSZF valamennyi rendelkezését a Villalkozéval egyedileg
megtargyalta, azokat megismerte, azokat magara nézve kifejezetten
kételezének fogadja el, kijelenti, hogy nincs, illetve ha van, akkor a
véllalkozo kifejezetten tajékoztatta a jogszabalyoktdl, vagy a szokésos
szerzGdési gyakorlattdl, valamint a Felek kozti esetleges kordbban
alkalmazott feltételektél eltérd feltételekrsl, mely feltételeket a
Megrendel§ kifejezetten elfogad. A jelen AVSZF a Felek kozbtti
Szerz6dés részét képezi. A Megrendels esetleges dltaldnos szerz6dési
feltételei vagy barmilyen kikétése kizarolag akkor képezi a Szerz&dés
részét, ha abban a Felek kifejezetten, irdsban megallapodtak. A KVSZF-
et a jelen AVSZF figyelembevételével kell értelmezni és alkalmazni. Az
AVSZF és a KVSZF esetleges ellentmonddsa esetén a KVSZF-ben
foglaltak az irdnyad6k azzal, hogy az AVSZF egyéb rendelkezései
véltozatlan tartalommal tovabbra is alkalmazandéak.

2.3. A Szerz8dés a Felek kdzti valamennyi szerz6déses megéllapoddst
teljességiikben tartalmazza.

2.4, Az AVSZF mindenkori hatélyos szévege a SCHNEIDER ELECTRIC
honlapjan (https://www.se.com/hu/hu/) ismerheté meg.

2.5. Az AVSZF-ben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos magyar
jogszabalyok, kildndsen a Polgéri torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V.
térvény villalkozasi szerz§désre vonatkozé szabalyai az irdnyaddk.

2.6. A Felek az AVSZF és a hatélya ala tartozd valamennyi szerz6dés
értelmezését békés Gton kisérlik meg, ennek eredménytelensége
esetére hataskortdl fuggben kikotik a Budai Kozponti Keriileti Birésag és
a Székesfehérvari Torvényszék kizarolagos illetékességét.

2.7. Az a tény, hogy a Véllalkozé nem gyakorolja, vagy kényszeriti ki az
6t megilletd jogokat, nem tekinthet az adott jogrol valé lemondésként.

2.8. A Szerz8désre Magyarorszég joga az irdnyad6. Amennyiben a
magyar hatdlyos jog alapjan a Szerzdés barmely kikotése vagy
rendelkezése jogellenes vagy semmis, vagy mindkett6, az ilyen kikotést
vagy rendelkezést killon kell valasztani a Szerz6dés egyéb kikstéseitdl,
amelyek véltozatlanul hatdlyban maradnak. Az AVSZF, a KVSZF vagy a
Szerz&dés  valamely rendelkezésének  érvénytelensége nem
eredményezi az AVSZF, a KVSZF és/vagy a Szerz8dés érvénytelenségét,
kivéve, ha egyértelm(, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkiil a Felek
a Szerz6dést nem kototték volna meg.

2.9. A Szerz8dés alapjén a Megrendel§ nem kap meghatalmazast a
Véllalkozé barmilyen célbdl torténd képviseletére. A Megrendeld
semmilyen kérilmények kézott nem vehet at, alapithat, vagy vallalhat
kotelezettséget vagy felel@sséget a Vallalkozd nevében.

before the execution of the Contract or during the performance
thereof;

Contract means collectively GCTC and SCTC concluded between
Customer and Contractor and the annexes and attachments thereof;

Tender means offer, tender or invitation announced by Customer for
the performance of the Work;

Contractor means SCHNEIDER ELECTRIC.
2. General Provisions

2.1. The scope of the present GCTC applies to every service contract
concluded by Contractor, unless expressly agreed otherwise in a
specific contract. The Contract may be amended by the Parties only by
mutual consent and in writing.

2.2. By concluding the contract with Contractor, Customer
acknowledges that Customer negotiated all terms and conditions of the
GCTC with Contractor individually and it became acquainted with every
provision of the GCTC, expressly accepts these provisions as mandatory
and declares that the provisions of the GCTC do not depart significantly,
or if so Contractor informed Customer thereon, from the usual practice,
the contractual stipulations and the incidental previous customs
between the Parties. The present GCTC constitutes part of the Contract
between the Parties. The incidental general terms and conditions or any
stipulation of Customer constitutes part of the Contract only in case the
Parties expressly agreed on that in writing. The SCTC shall be
interpreted and implemented in the light of the present GCTC. in the
event of an incidental contradiction between the GCTC and the SCTC
the SCTC shall be governing considering that the other provisions of the
GCTC shall be applicable with unaltered content.

2.3. The Contract contains all agreements between the Parties in their
entirety.

2.4. The prevailing text of the GCTC is published on SCHNEIDER
ELECTRIC’s home page (https://www.se.com/hu/hu/).

2.5. In issues not regulated in the GCTC the effective Hungarian law, in
particular the provisions of the Hungarian Civil Code (Act V of 2013)
regarding the service contract shall be governing.

2.6. Parties shall attempt to interpret amicably the GCTC and all of the
contracts belonging under the scope of it, if this is unsuccessful they
shall stipulate the exclusive competent of the Buda Central District
Court and the Court of Székesfehérvar depending on the jurisdiction.

2.7.The failure on the part of Contractor to exercise or enforce any right
conferred upon it shall not be deemed to be a waiver of any such right.

2.8. The Contract shall be governed by the laws of Hungary. In the event
that any clause or provision hereof is deemed, under the effective
Hungarian law, to be illegal or void, or both, such clause or provision
shall be treated separately from the other clauses hereof, which shall
continue in full force and effect. The invalidity of the GCTC, the SCTC or
either of the provisions of the Contract shall not result in the invalidity
of the GCTC, the SCTC and/or the Contract except if the Parties would
obviously not have concluded the Contract without the invalid
provision.

2.9. The present Contract shall not confer on the Customer nor may the
latter claim to have any authority or power of attorney to represent the
Contractor for any purpose whatsoever. The Customer may under no
circumstances take on, create nor assume any obligation or
responsibility in the name of the Contractor.
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2.10. A mellékletek a Szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik. A
SzerzGdés és a mellékietei kozétti ellentmondds esetén a melléklet
szerinti rendelkezés az irdnyad6. Ennek megfeleléen a Szerzddéses
dokumentumok ellentmondésa esetén a dokumentumok értelmezési
sorrendje a kévetkezé:

1. KVSZF, 2. AVSZF, 3. Ajanlat, 4. Visszaigazolas, 5. Megrendelés, 6.
Rajzok, specifikaciok, 7. A Felek kézti megéllapodds egyéb irott formai
(pl.: jegyz6konyvek, épitési naplé stb.).

2.11. A SzerzGdéssel kapcsolatos értesitések és a kapcsolattartas nyelve
a magyar nyelv.

2.12. A Szerzddéssel kapcsolatos értesitéseket ajanlott, tértivevényes
kiildeményként vagy barmilyen megfelel§ eszkdz Gtjan, ideértve az e-
mailt, faxot kell megkiildeni a Feleknek a Szerz6désben meghatarozott
székhelyére, illetve elérhet§ségére. Az elérhetSség megvéltozdsarol az
érintett Fél kiteles a mdsik Felet haladéktalanul tijékoztatni. A
téjékoztatds elmulasztasibél, vagy késedelmes teljesitésébdl fakadé
felel6sség a mulaszté Felet terheli.

2.13. Az értesitéseket személyes kézbesités esetén az 4&tadds
pillanatdban, ellenkez§ bizonyit4s hidnyaban faxon és e-mailen térténé
kiildés esetében — sikeres visszaigazolds esetén — a visszaigazolds
megérkezésekor, ajanlott postai iton valé kiildés esetén a postazastol
szdmitott 2 napon beliil, tértivevényes kézbesités esetén a
tértivevényen szereplé napon kell kézbesitettnek tekinteni. Kilféldre,
légipostai levél (tjan vald kézbesités esetén ellenkezd bizonyitds
hidnyaban a felad4st kdvetd 10 munkanap elteltével kell az értesitést
kézbesitettnek tekinteni.

2.14. Az ajanlott postai kiildemény csak belféldi értesitésre alkaimas. Az
atvételre vonatkozd bizonyiték az értesités joghatdlyos kézbesitését
tdmasztja ala (az értesités stvétele személyes kézbesités esetén az
dtvételi elismervénnyel tdrténik, mig ajénlott postai kildemény
killdésénél a levél megfelel§ cimzése és postdzasa elegendé bizonyiték,
faxon és/vagy e-mailen kildbtt értesitések esetén pedig a visszaigazolds
szolgdl bizonyitékul).

2.15. A Felek a szbbeli értesitéseket nem ismerik el joghatalyos
értesitésnek.

2.16. A Szerzddéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek
torvényes képviselGi és a KVSZF-ben megjeldlt kapcsolattartéi
jogosultak. A kapcsolattarték altal tett valamennyi jognyilatkozat a
kapcsolattartot kijel615 Felet kételezi, illetve jogositja.

frasbeli
jogait

2.17. A Megrendel6 kizérolag a Vallalkozé el8zetes
hozzdjéruldsa esetén jogosult a Szerz8désbdl eredd
engedményezni, kbtelezettségeit dtruhdzni.

3. ASzerz6dés létrejotte, targya, mindsége
3.1. ASzerz4dés létrejottének napja

3.1.1. A Szerz&dés a Felek eltér6 megdllapodasa hidnyaban azon a
napon jon létre, amikor az aldirdsra keriil. A Szerz8dés — a Felek altali
aldirasat kovetden - azon a napon lép hatdlyba, amelyen az aldbbi
valamennyi feltétel hidnytalanul teljesl:

- a Szerz6désben rgzitett eldleg (ha van ilyen) megfizetésre keriilt;

- a 13.1. pont szerinti akkreditivet (ha van ilyen) Véllalkoz6 elfogadta;

Amennyiben a Felek a KVSZF-ben, vagy a Vallalkoz6 Ajanlataban egyéb
feltételek teljestiléséhez kototték a Szerzédés létrejdttét, vagy hatdlyba
lépését, akkor azok kozul az utolsé teljesilési napja tekintendd a
SzerzGdés létrejitte, illetve hatélyba lépés napjanak.

2.10. The annexes constitute inseparable parts of the Contract. In case
of contradictions between the Contract and its annexes, the provision
included in the annex shali be applicable. in compliance with this, in
case of contradiction between the contractual documents, the order of
interpretation of the documents shall be the following:

1. SCTC, 2. GCTC, 3. Offer, 4. Confirmation, 5. Order, 6. Drawings,
specifications, 7. Other written forms of agreement between the
Parties (for example: minutes, construction log, etc.).

2.11. The language of the notifications and the correspondence related
to the Contract shall be the Hungarian language.

2.12. All notices related to the Contract shall be sent by prepaid
registered post, with confirmation of receipt or any other equivalent
means including facsimile and e-mail to the offices and availability of
the Parties, as appearing in this Contract. The Parties shall inform each
other immediately about the change of availability. All responsibility
deriving from the failure or the delay of the notification shall be borne
by the defaulting Party.

2.13. Notifications shall be deemed validly served at the time of handing
over in the case of personal delivery, at the time of the arrival of
confirmation if sent via facsimile and e-mail in the absence of the proof
to the contrary and in case of a successful confirmation, after 2 days
from postage if sent by prepaid registered post, and on the day
indicated on the certificate of delivery in case of delivery with
confirmation of receipt. In case of a foreign delivery via airmail
notifications shall be deemed validly served after 10 working days from
postage in the absence of the proof to the contrary.

2.14. Prepaid registered post may only be used for inland notifications.
Evidence of acceptance shall prove the valid serving hereof (namely the
acceptance of the notification is the proof of notification in case of
personal delivery, while in the case of posting a registered letter proving
that the letter has been duly addressed and posted is enough to
establish valid proof and in case of notifications sent via facsimile
and/or e-mail the acceptance report shall be proof).

2.15. The Parties do not acknowledge verbal notifications as valid
notifications.

2.16. Legal representatives and contact persons indicated in the SCTC
are entitled to make legal statements in connection with the Contract.
All legal statements made by the contact persons entitle and oblige the
Party appointing the contact person.

2.17. Customer shall not be entitled to assign and/or transfer its rights
and/or obligations arising out of the Contract to a third party without
the prior written consent of the Contractor.

3. Come into Existence, Object and Quality of the Contract
3.1. Day of the Coming into Existence of the Contract

3.1.1. Unless otherwise agreed by the Parties the Contract shall come
into existence on the day of its execution. The Contract - after its
execution by the Parties - shall enter into force on the date on which all
the following conditions are fully met:

- advanced payment specified in the Contract (if any) has been paid;

- letter of credit specified in point 13.1. (if any) has been accepted by
the Contractor.

In case the Parties agreed on other conditions of the coming into
existence or entry into force of the Contract in the SCTC or in the Offer
of the Contractor, the day of the realization of the last of the above
conditions shall be deemed as the day of the coming into existence and
the entry into force of the Contract, respectively.
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3.1.2. A Véllalkoz¢é altal adott Ajénlat, illetve az abban szerepl6 arak és
feltételek kizérélag az abban foglalt Munkara vonatkoznak, melyek az
Ajanlat kidllitasatol szamitott 1 honapig maradnak érvényben, kivéve,
ha a Véllalkozd kifejezetten irdsban ennek ellenkez6jérd! rendelkezik.

3.1.3. Amennyiben a Megrendeld Vallalkozo részére elkildott
Megrendelése alapjan a Véllalkozé a Megrendelés hidnyossagai miatt
nem tudja a vallalkozési tevékenységét megkezdeni, a Véllalkoz6 elkildi
a Megrendeld részére a vallalkozasi tevékenysége megkezdéséhez
szilkséges hidnyzd adatok, kérdések stb. felsoroldsat. A jelen pontban
meghatarozott hidnyp6tldsi eljards (Hidnypdtldsi eljdras) alatt a
hatéaridék nem folynak.

3.1.4. Amennyiben a Megrendeld a Villalkoz6 Ajaniatara barmilyen, az
Ajanlattél eltérd tartalmi nyilatkozatot tesz, a Szerz6dés nem jon létre,
hanem a nyilatkozatra vélaszul a Vallalkoz6 Uj Ajanlatot tesz.

3.1.5. ASzerz6désben meghatdrozott hatéridék vagy
- aSzerz6dés hatdlyba lépésének napjan, vagy
- a Mérfoldkd idGpontjaban kezdGdnek.

3.2. ASzerz6dés targya

3.2.1. A Szerz6dés targya (Munka) az Ajdnlat mdszaki specifikaciéjaban
és/vagy a KVSZF-ben keriil meghatdrozasra. A Munka mikodésének
ismertetését a miszaki kiviteli ("B”) tervnek kell tartalmaznia. A
Villalkoz6 koteles elvégezni a Szerz6dés tartalmdt képez, de a
Villalkozéi dij meghatdrozésandl figyelembe nem vett munkét, és az
olyan munkat is, amely nélkiil a Munka rendeltetésszer(i hasznalatra
alkalmas megval6sitisa nem torténhet meg (tobbletmunka). A
Megrendeld koteles megtériteni a Vallalkozonak a tébbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt minden olyan kéltségét, amely a Szerz6dés
megkotésének idGpontjdban nem volt elére lathaté. Az Ajénlatban
és/vagy a KVSZF-ben a Munka részeként nem szerepld munkalatok
pétmunkanak mindsulnek. A pétmunkdk Szerz8dés keretében vald
elvégzésére a Vdllalkozd csak akkor koteles, ha annak elvégzése nem
teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé, a pétmunka elvégzése esetén
a Vallalkoz6 annak ellenértékét igényelheti. Amennyiben a Vallalkozé a
potmunka felmerilésekor haladéktalanul hozzéldt a pdétmunka
megvaldsitasahoz, az a pétmunka jellegén nem vaitoztat.

3.22. Amennyiben az Ajinlatban, vagy a  KVSZF-ben
meghatdrozottakhoz képest a Szerz6dés |étrejottét kbvetden a Munka
barmilyen moédositasa valik szikségessé, a Vallalkozé a 3.1.3 pontban
meghatdrozott Hidnypdtlasi eljarast folytatja le. A Vallalkkozé a
hidnyp6tlds elfogaddsa esetén a SzerzGdés alairdsat kéveten, a
hidnypétias teljesitését koveté 30 napon beliil a Megrendel§ részére
sz616, ddtumozott, a modositott Munkdnak megfelel§ U] teljesitési
hatarid6ket és médositott Véllalkozasi dijat tartalmazdé médositott
Ajanlatot kézbesit, mely mddositott Ajanlat datumétdl kezdédben
folynak tovabb a hatériddk, kivéve, ha a médositott Ajanlat a hatéridék
meghosszabbodésara vonatkozd idGtartamot jelél meg, mely esetben a
hatarid6k a Munka médositésara tekintettel a médositott Ajénlatban
szerepl$ idGtartammal meghosszabbodnak.

3.3. A SzerzGdés teljesitése

3.3.1. A Munkdhoz kapcsolédé hatésagi engedélyek beszerzése
kizarolag abban az esetben a Vallalkozé kételezettsége, amennyiben a
Villalkoz6 erre vonatkozéan irdsban kotelezettséget vallal.

3.3.2. Az engedélykérelmek esetleges elutasitdsa a Felek kozti
Szerz8dés teljesitését semmilyen moédon nem befolydsolja: a
Megrendel6 Szerz6désben meghatarozott kitelezettségei valtozatlanul
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3.1.2. The Offer issued by the Contractor and the prices, conditions
contained therein shall exclusively be applicable to the Work specified
therein and shall be effective for 1 month period of time started from
the issuance of the Offer unless expressly provided otherwise in writing
by the Contractor.

3.1.3. In case Contractor cannot begin the service activity on the basis
of the Order sent by Customer to Contractor because of the defects of
the Order, Contractor shall send Customer the list of the missing data,
questions, etc. necessary to the beginning of its service activity. During
the remedy procedure defined in the present section (Remedy
Procedure) the deadlines shall be suspended.

3.1.4. in case Customer makes a declaration to Contractor’'s Offer with
content differing from the Offer in any aspect the Contract shall not
come into existence, but as an answer to the declaration Contractor
shall make a new Offer.

3.1.5. The deadlines determined in the Contract shall begin either
- on the day of the coming into force of the Contract or
- on the date of the Milestone.

3.2. Object of the Contract

3.2.1. The object of the Contract (Work) shall be defined in the technical
specification of the Offer and/or in the SCTC. The technical execution
(“B”) plan shall contain the introduction of the functioning of the Work.
Contractor is obliged to perform the work contained in the Contract but
not taken into account when determining the Contract Fee and also the
work which is essential to the fit for purpose carrying out of the Work
(additional work). Customer shall reimburse the Contractor any costs
incurred in connection with the additional work that was not
anticipated at the time of the conclusion of the Contract. Works not
included as part of the Work in the Offer and/or in the SCTC shall be
considered as extra work. The Contractor shall only be obliged to carry
out extra work in the framework of the Contract if it does not make its
task disproportionately more burdensome. The Contractor may require
consideration for the extra work done. In case Contractor immediately
starts the extra work this does not change the nature of the extra work.

3.2.2. In case compared to what was defined in the Offer or in the SCTC
any kind of modification of the Work becomes necessary following the
coming into existence of the Contract Contractor shall conduct the
Remedy Procedure specified in section 3.1.3. In case the Customer
accepts the remedy of the deficiency, the Contractor shall - following
the signing of the Contract - deliver to the Customer within 30 days after
the completion of the remedy a dated revised Offer containing new
performance deadlines corresponding to the modified Work, and
containing a revised Contract Fee. The deadlines shall continue from the
date of the modified Offer, except if the modified Offer indicates the
extension of the deadlines in which case with regard to the modification
of the Work the deadlines shall be extended with the term included in
the modified Offer.

3.3. Performance of the Contract
3.3.1. Contractor shall be obliged to obtain the licences necessary to the

Work only in case Contractor undertook to do so.

3.3.2. The incidental rejection of the licence applications does not
influence the performance of the Contract: Customer’s obligation
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fennmaradnak, a Megrendel§ a Vallalkoz6 teljesitésének elfogaddsara,
és dij fizetésére koteles.

3.3.3. Ha egyes munkarészeket a Vallalkozé beépit (eltakar), &s ezutan
az ellenfrzés a Munka egy részének ujbéli elvégzését tenné
szitkségessé, és a Megrendel§ az eltakart munkarészt ellendrizni
kivanja, de az ellen8rzést mégis elmulasztja, késébb a beépitett
munkarészt csak akkor ellenrizheti, ha az Gjbél végzett Munkdval
kapcsolatos koltségeket a Vallalkozdnak megfizeti. Utélagos ellendrzés
esetén a teljesitési hatarid6k az ellenSrzés id6tartaméval
meghosszabbodnak.

3.3.4. Amennyiben a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos — ideértve az
esetleges jotallasi-, szavatossagi-, kartéritési-, és egyéb felel§sségi
jellegli beavatkozdsokat — egyes munkalatokat a8 MegrendelS és/vagy a
Megrendelé Meghbizéjanak munkarendjébdl kovetkezGen éjszaka
és/vagy hétvégi munkavégzés keretében szikséges a Vallalkozénak
elvégeznie, a Véllalkoz6 a KVSZF-ben meghatérozott, vagy ennek
hignyéban a Felek egyedi irésos megallapodasa szerinti dijon végzi el.

3.3.5. Amennyiben a Szerz6dés térgya, vagy ahhoz kapcsolédéan a
Villalkozé valamely szoftver szolgéitatdsara (is) kételes, a Vallalkozé a
szoftver adott alkalmazésra vonatkoz6 hasznélati jogon kiviil semmilyen
kériilmények koéz6tt nem kételes forraskéd szolgdltatasira. A
Megrendelé részére tovébbitott tervek, dokumentumok és kédok,
amennyiben vannak, a KVSZF-ben szerepl§ ellenkezé megéllapodas
hidnydban a Véllalkozé kizarélagos tulajdondban maradnak és
szigoruan bizalmasnak tekintendék.

3.3.6. Amennyiben a SzerzGdés targya szoftver, vagy ahhoz
kapcsolédéan a Vallalkozé valamely szoftver szolgéltatasdra (is) koteles,
a Felek ellenkez8 megéllapodésa hidnyaban a Vallalkozé nem kételes a
szoftverek frissitésére és/vagy supportdldsira. A Megrendel§
supportra/szoftverfrissitésre vonatkozd igénye esetén a Véllalkoz6 altal
szolgéltatott szoftver nem teremt annak frissitésére/supportéldséra
vonatkozdan a Villalkozd részére kizarblagosségot, a Villalkozdé a
Megrendeld részére ajanlatot ad, mely ajnlat alapjan a Felek (j, egyedi
szerz8dést kothetnek, vagy a Megrendel§ déntése alapjan harmadik
személlyel szerzédhet. Ebben az esetben azonban a Megrendeld
tudomadsul veszi, hogy a szoftverre vonatkozdan a Véllalkozét terhel$
kételezettségek, tekintettel a szoftver sajétos mdszaki jellegére, a
Véllalkozéra vonatkozéan megsziinnek (pl. jétallas).

3.3.7. A szoftver alkalmazas forraskédja, dokumenticidja, illetve
minden olyan informacid, amely alkalmas az alkalmazas
reprodukcidjdra a Vallalkozé tulajdonat képezik.

3.3.8. A Megrendelé kizdrdlagos felelfssége egy atfogd biztonsagi
program (,Biztonsagi Program”) megvaldsitasa és m(ikddtetése, amely
ésszer(i és megfelel6 biztonsagi intézkedéseket és védeimet biztosit
szdmitégépes hdlézata, rendszere, gépei és adatai (egyiittesen:
»Rendszerek”) Kiberveszélytél valé megévasa érdekében, beleértve
azokat a Rendszereket is, amelyeken a termékeket iizemelteti, vagy
amelyeket a Vallalkozdi szolgaltatasokkal egyitt hasznél.
JKiberveszély” barmilyen kérilmény vagy esemény, amely a
Megrendel§ Rendszereit (ide értve barmilyen adatot) héatranyosan
befolyasolhatja, veszélyeztetheti, karosithatja vagy megzavarhatja,
vagy amely a Megrendel6 Rendszerei (ide értve barmilyen adatot)
tekintetében jogosulatlan hozzéférést, megszerzést, elveszést,
visszaélést, megsemmisiilést, nyilvanosségra keriilést és/vagy véltozast
eredményezhet, akdr rosszindulat programok, hackelés vagy hasonld
tamaddsok révén.

3.3.9. A fentiek korlatozasa nélkiil Megrendeld kételes legalabb az
aldbbi minimumkévetelményeket teljesiteni:

(a) képzett és tapasztalt, a kiberbiztonsig terén megfelels
szakértelemmel rendelkez8 munkatérsakkal mikodtetni a Megrendel8
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under the Contract shall remain unaltered; Customer shall be obliged
to accept Contractor’s performance and pay the Contract Fee.

3.3.3. In case the Contractor builds in {covers) certain parts of work and
hereupon the inspection requires that the Work or a part of the Work
to be carried out again, and Customer wants to inspect the covered part
of work, but it fails to do so, Customer may inspect the covered part of
work if it pays the costs related to the Work to be carried out again to
the Contractor. In case of additional inspection the deadlines of
performance extend with the term of the inspection.

3.3.4. In case certain works related to the performance of the Contract
- including incidental guarantee, warranty, compensation and other
interventions of liability nature — must be carried out at night and/or at
the weekend as a result of the plan of work of the Customer and/or the
mandatory of the Customer, Contractor shall carry out this work for a
fee determined in the SCTC or included in a separate written agreement
between the Parties.

3.3.5. In case it constitutes the object of the Contract or related to the
Contract Contractor is obliged to supply software (as well), Contractor,
beyond the right to use the software, shall not be bound to provide
source code under any circumstances. Plans, documents and codes
forwarded to Customer, if any, shall remain the sole property of the
Customer, if it is not agreed otherwise in the SCTC, and they shall be
considered strictly confidential.

3.3.6. In case it is the object of the Contract or related to the Contract
Contractor is obliged to supply software (as well), unless otherwise
agreed by the Parties, the Contactor is not obliged to update and/or
support the software. In case of a request from Customer for
support/software update, the software supplied by the Contractor does
not guarantee exclusivity for Contractor regarding the update/support
of the software, Contractor shall make an offer to Customer on the
grounds of which a new separate agreement may be concluded
between the Parties or the Customer may enter into contract with a
third person. In the latter case however, Customer acknowledges that
Contractor’s obligation regarding the software ceases to exist in view of
the specific technical nature of the software {e.g. guarantee).

3.3.7. The source code, the documentation of the software and any
information suitable for the reproduction of the software is the
property of Contractor.

3.3.8. Customer is solely responsible for the implementation and
maintenance of a comprehensive security program (“Security
Program”) that contains reasonable and appropriate security measures
and safeguards to protect its computer network, systems, machines,
and data (collectively, “Systems”}, including those Systems on which it
runs the products or which it uses with the Contractor’s services,
against Cyber Threats. “Cyber Threat” means any circumstance or
event with the potential to adversely impact, compromise, damage, or
disrupt Customer’s Systems or that may result in any unauthorized
access, acquisition, loss, misuse, destruction, disclosure, and/or
modification of Customer’s Systems, including any data, including
through malware, hacking, or similar attacks.

3.3.9. Without limiting the foregoing, Customer shall at a minimum:

(a) have qualified and experienced personnel with appropriate
expertise in cybersecurity maintain Customer’s Security Program, and
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Biztonsagi Programjat, illetve koteles biztositani, hogy ezen
munkatarsak rendszeresen ellendrzik a Megrendel§ Rendszereire vagy
a Megrendeld ipardgdra vonatkozé kiberinformdciés hircsatornékat és
biztonsagi tandcsokat;

(b) haladéktalanul frissiti vagy javitja Rendszereit, vagy a
Kiberveszély vonatkozasaban egyéb megfeleld intézkedést hajt végre a
biztonsagi értesitésnek vagy jelentésnek megfelelSen, fiiggetlenil attél,
hogy ez a Villalkozé biztonsagi értesitési weboldalan, a
https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-
notifications.jsp oldalon keriilt kbzzétételre vagy mas mddon a kerilt a
Megrendeld rendelkezésére bocsatva;

(c) Rendszereit rendszeresen figyelemmel kisérni a lehetséges
Kiberfenyegetésekkel kapcsolatban

(d) Rendszerein rendszeresen sebezhetSségi vizsgélatot,
behatoldsi tesztet, behatolds vizsgélatot és mas Kiberbiztonsagi tesztet
végrehajtani; és

(e) megfelelni a Véllalkozd

https://www.se.com/us/en/download/document/7EN52-0390/
oldalon elérhetd mindenkor hatdlyos Kiberbiztonsagi Legjobb
Megoldésok ajanlasoknak és a mindenkori iparagi szabvanyoknak.

3.3.10. A Villalkozé idérél id6re kiadhat a termékeivel, szoftvereivel
vagy szolgéitatsaival kapcsolatos Frissitést és Javitdst. Amint
elérhetbk, a Megrendel§ koételes haladéktalanul telepiteni a
termékekkel, szoftverekkel vagy szolgaltatdsokkal kapcsolatos Frissitést
és Javitast a Véllalkozd utasitdsainak megfelelGen és amennyiben
alkalmazandé, a legfrissebb termékek és szoftverek hasznélataval.
"Frissités" minden olyan szoftver, amely a termék, szoftver vagy
szolgéltatds hibdinak kijavitdsét és / vagy a termék, szoftver vagy
szolgaltatas kisebb fejlesztéseit tartalmazza, de nem tartalmaz jelentds
0j funkcidkat. ,Javitas” olyan Frissités, amely kijavitja a termék, szoftver
vagy szolgéltatas sebezhetségét. A Megrendeld tisztdban van azzal,
hogy a termékek, szoftverek vagy szolgdltatasok Frissitéseinek vagy
Javitdsainak azonnali és megfelel§ telepitésének elmulasztdsa a
termékek, szoftverek vagy szolgaltatdsok vagy a MegrendelS
Rendszereinek  kiszolgéltatottd  vdldsat eredményezheti
Kiberveszélyekkel szemben, vagy kdrosithatja a funkcionalitast, és a
Villalkoz6 nem felel az ebbdl ered§ esetleges veszteségekért vagy
karokeért.

3.3.11. Ha a Megrendel§ azonositja vagy mas médon tudomast szerez
a termékekkel, szoftverekkel vagy szolgaitatasokkal kapcsolatos
bérmely sebezhet6ségrél vagy egyéb Kiberveszélyr6l, amely
tekintetében a Véllalkoz6 nem tett kozzé Javitast, a Megrendels a
Villalkozé sebezhetfségi oldalén
(https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/report-a-
vulnerability.jsp#Customers) Vallalkozéi Ertesités formajaban a
Villalkozét haladéktalanul értesiti a sebezhet6ségrél vagy egyéb
Kiberveszélyrgl, valamint a Vdllalkozd rendelkezésére bocsétja a
sebezhetségre  vonatkozd  valamennyi  ésszerlien  elvarhat6
informaciét (egylttesen: ,Visszajelzés”). A Vaillalkozénak nem
kizardlagos, id6ben korldtlan és visszavonhatatlan joga van a
Visszajelzést (beleértve az abban szerepld bdrmilyen bizalmas
informaci6 vagy szellemi tulajdon) részben vagy egészben hasznalni,
megjeleniteni, reprodukdlni, médositani vagy terjeszteni, ideértve a
sebezhetfség elemzését és kijavitdsat, Javitdsok vagy Frissitések
létrehozasat az Lgyfelek szdmadra, valamint a termékek, szoftverek vagy
szolgéltatasok barmilyen egyéb médon térténd moédositasat barmilyen
korltozas vagy kompenzacid nélkiil, tovabba anélkil, hogy ez a
Megrendelének lenne tulajdonithats; azzal, hogy a Viéllalkozé nem
hozhatja nyilvdnosségra a Megrendeld nevét az ilyen hasznalattal vagy
a Visszajelzéssel kapcsolatban (kivéve, ha a Megrendel6 ehhez
hozzéjarul). Visszajelzés kiildésével a MegrendelS kijelenti és szavatolja
a Véllalkoz6 szaméra, hogy a Megrendel§ a Visszajelzés, valamint az
abban foglalt osszes informécid tekintetében rendelkezik minden
sziikséges joggal, ideértve a jelen feltételekben meghatarozott jogok

have such personnel regularly monitor cyber intelligence feeds and
security advisories applicable to Customer’s Systems or Customer’s
industry;

(b) promptly update or patch its Systems or implement other
appropriate measures based on any reported Cyber Threats and in
compliance with any security notifications or bulletins, whether publicly
disclosed on Contractor’s security notification webpage at
https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-
notifications.jsp or otherwise provided to Customer;

{c) regularly monitor its Systems for possible Cyber Threats;

(d) regularly conduct vulnerability scanning, penetration
testing, intrusion scanning, and other cybersecurity testing on its
Systems; and

(e) meet the recommendations of Contractor's Recommended
Cybersecurity Best Practices, available at
https://www.se.com/us/en/download/document/7EN52-0390/ as
may be updated by Contractor from time to time, and then-current
industry standards.

3.3.10. Contractor may release Updates and Patches for its products,
software, and services from time to time. Customer shall promptly
install any Updates and Patches for such products, software, or services
as soon as they are available in accordance with Contractor’s
installation instructions and using the latest version of the products or
software, where applicable. An "Update" means any software that
contains a correction of errors in a product, software, or service and/or
minor enhancements or improvements for a product, software, or
service, but does not contain significant new features. A “Patch” is an
Update that fixes a vulnerability in a product, software, or service.
Customer understands that failing to promptly and properly install
Updates or Patches for the products, software, or services may result in
the products, software, or services or Customer’s Systems becoming
vulnerable to certain Cyber Threats or result in impaired functionality,
and Contractor shall not be liable or responsible for any losses or
damages that may result.

3.3.11. If Customer identifies or otherwise becomes aware of any
vulnerabilities or other Cyber Threats relating to the products,
software, or services for which Contractor has not released a Patch,
Customer shall promptly notify Contractor of such vulnerability or other
Cyber Threat(s) via the Contractor Report a Vulnerability page
(https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/report-a-
vulnerability.jsp#Customers) and further provide Contractor with any
reasonably requested information relating to such vulnerability
(collectively, “Feedback”). Contractor shall have a non-exclusive,
perpetual and irrevocable right to use, display, reproduce, modify, and
distribute the Feedback (including any confidential information or
intellectual property contained therein) in whole or part, including to
analyse and fix the vulnerability, to create Patches or Updates for its
customers, and to otherwise modify its products, software, or services,
in any manner without restrictions, and without any obligation of
attribution or compensation to Customer; provided, however,
Contractor shall not publicly disclose Customer’s name in connection
with such use or the Feedback (unless Customer consents otherwise).
By submitting Feedback, Customer represents and warrants to
Contractor that Customer has all necessary rights in and to such
Feedback and all information it contains, including to grant the rights to
Contractor described herein, and that such Feedback does not infringe
any proprietary or other rights of third parties or contain any unlawful
information.
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megadasat a Villalkozd szdmadra, tovabbé hogy a Visszajelzés nem sérti
harmadik felek tulajdonjogét vagy egyéb jogait, és nem tartalmaz
jogellenes informécidt.

4. Alvéllalkozok, a Véllalkozé Alkalmazottai

4.1. A Villalkoz6 sajat felelésségére jogosult alvdilalkozd
igénybevételére.

4.2. A Villalkoz6 a vele szerzGdott alvallalkozdk tevékenységéért tgy
felel, mintha a munkat maga végezte voina.

4.3. A Megrendel6 és a Villalkozd alvallalkozéi, Alkalmazottai
egymassal nem dlinak szerz8déses jogviszonyban. A Megrendel§ a
Villalkoz6 alvéllalkozéi, Alkalmazottai részére utasitdsokat nem adhat,
velik szemben ellenrzéssel nem élhet.

S. A Megrendel6 megbizdja

A Villalkoz6 a Megrendel6 esetleges megbizéjaval nem il
jogviszonyban, a Véllalkozd kizérélag a Megrendel5tél koteles utasitast
elfogadni a SzerzSdésben, illetve a Ptk-ban foglaltak szerint. A
Megrendeld esetleges megbizéja a Véllalkoz6 utasitasara, ellenérzésére
nem jogosult.

6.  Munkaterilet
kdrnyezetvédelem

4taddsa, Grzése, fenntartdsa, tliz- és

6.1. A szerelési munkateriiletet, a felvonulési épiiletet a hozza vezeté
utakkal egyiitt a MegrendelS a munka- és tlizvédelmi eldirdsoknak
megfelel6 dllapotban adja 4t. Az &tadast munka és tizvédelmi szemle
elézi meg. A munkateriilet 4tvételérdl a Felek jegyz6konyvet vesznek
fel, melyben megallapitjdk az 4tadas idSpontjdt és az 4tadas
koriiiményeit. Az dtadasi jegyz6kdnyvben kell rogziteni a felvonulasi
épiiletek hasznalatbavételi engedélyének meglétét és a rendeletek altal
el6irt egyéb dokumentumok érvényességét (hasznalatba vételi
engedély, érintésvédelmi mérések, stb.). A jegyz6konyvet a Felek altal
a KVSZF-ben feltlintetett kapcsolattarté személyeik veszik fel és irjak
ald. A Megrendel8nek killdn gazpalack és festék tarol6t is biztositania
kell.

6.2. A munkavégzés megkezdése el6tt a Megrendelé tartja az els§
munka- és tlizvédelmi oktatdst, a Vallalkozé és alvéllalkozé dolgozéi
részére.

6.3. A Megrendel6 a munkahely kézelében elsGsegély és tiizriasztds
céljara telefont biztosit.

6.4. Feszilltség alatt lévs térségben, fesziiltség kézelében végzett
munkdk esetén a Megrendel§ a Villalkoz6 munkaidejéhez igazodva
teremti meg a szabvany szerinti biztonsdgos munkafeltételeket. A
Megrendel§ feliigyeletet biztosit a Véllalkozé munkarendjéhez
igazoddan.

6.5. A Véllalkoz6 a tevékenysége soran dolgozéit ért foglalkozési baleset
kivizsgdldsdn — amennyiben a Megrendel6 vagy az lzemeltetd
felelGssége is felmerilhet — a Megrendeld és/vagy az lizemeltetd részt
vesz.

6.6. A Vallalkoz6 szerelési tevékenysége soran keletkezd, és az sltala
osszegy(ijtott kommundlis, ipari és veszélyes hulladék elszallitasat,
terakdsat Megrendeld sajét kiltségére és felelGsségére végzi.

6.7. A Vdllalkoz6 a munkateriilet dtvételét mindaddig megtagadhatja,
amig az nem felel meg a Munka elvégzéséhez szitkséges valamennyi
feltételnek. A Vallalkozéd munkateriilettel kapcsolatos kifogasainak

Life Is ®On

4. Subcontractors, Assistants of the Contractor

4.1. Contractor is entitled to involve a subcontractor at its own risk.

4.2. Contractor shall be responsible for the activity of the
subcontractors it contracted with as if it would have performed the
work itself.

4.3. Customer and the subcontractors and Assistants of Contractor are
not in any kind of contractual relationship. Customer cannot instruct
the subcontractors and Assistants of Contractor and cannot supervise
them.

5. The customer of the Customer

Contractor is not in a legal relationship with Customer’s customer, the
Contractor is obliged to accept instructions from Customer only, in
accordance with the provisions of the Contract and the Hungarian Civil
Code. Customer's incidental customer is not entitled to instruct or
supervise Contractor.

6. Handover, Guarding and Maintenance of the Work Site, Fire and
Environmental Protection

6.1. Customer shall hand over the work site, the installation buildings
and the roads leading thereto in a condition in compliance with the
work and fire protection regulations. A work and fire protection
inspection shall be held before the handover. The Parties shall take
minutes on the handover of the work site in which they determine the
date and the circumstances of the handover. It shall be indicated in the
handover minutes that site buildings have takeover licence or not and
other documents prescribed by the decrees (takeover licence, electric
shock protection measures, etc.) are valid or not. The contact persons
indicated by the Parties in the SCTC shall take and sign the minutes.
Customer shall provide separate storages for gas cylinders and for
paint.

6.2. Prior to the start of the Work Customer shall hold the first work and
fire protection training for Contractor and for the subcontractors,
employees of Contractor.

6.3. Customer shall provide a telephone in the proximity of the work
site for first aid and fire alarm.

6.4. In an area under voltage, in case works are performed in the
proximity of voltage, Customer shall provide the safe fabour conditions
in compliance with the standards conforming to Contractor’s working
hours. Customer shall provide supervision conforming to Contractor’s
working hours.

6.5. Customer and/or operator shall take part in the examination of the
employment injury suffered by the employee of Contractor in case the
Customer’s and/or operator’s liability may also arise.

6.6. Contractor shall carry away and dump the municipal solid, the
industrial and the hazardous waste resulted from its installation activity
at Customer’s expense.

6.7. Contractor may refuse to take over the work site until it does not
comply with all conditions necessary to the performance of the Work.
The deadlines related to the Work are suspended until Contractor’s
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elharitisdig a Munkaval kapcsolatos hatarid6k nem folynak. Ha a
Megrendel8 a munkateriiletet a Vallalkoz¢ irdsbeli felszélitasa ellenére
sem biztositja, a Vallatkozé eldllhat a Szerzédést8l és kartéritést
kovetelhet.

6.8. A Megrendeld a Szerz8dés teljesitése sordn a Szerzédés
teljesitéséhez szilkséges mértékben, vagy erre vonatkozé megallapoddas
esetén a KVSZF-ben meghatarozott mértékben koteles a Vallalkozé
részére a munkateriiletet biztositani.

6.9. A KVSZF-ben foglalt ellenkez6 megéllapodas hidnydban a
munkateriletre vonatkozd tiizrendészeti-, munkavédelmi elGirasok
betart4sa a Megrendeld kotelezettsége. A munkaterilet lehatdrolasa, a
munkateriilet biztositdsa és a munkaterllet, a munkateriletre
beszallitott anyagok, berendezések védelme és &rzése a MegrendelS
kotelezettsége.

6.10. Amennyiben a Megrendel$ rendelkezik sajat, a Munka
teljesitéséhez kapcsoléd6 szabalyzattal, a Véllalkozéra nézve a
szabdlyzat kizérdlag abban az esetben vélik kotelezévé, ha a
Megrendeld a Véllalkozéval a szabdlyzatot megfelelé médon ismerteti
és rendelkezésére bocsatja.

6.11. Megrendeld a Vallalkozé altal a Szerzédés teljesitéséhez kotddden
hasznalt munkateriiletre kizérélag a Véllalkozé elbzetes értesitését
kovetben, és a Véllalkoz6 egyidejd jelenlétében jogosult belépni.

6.12. Ha ugyanazon a munkateriileten egyidejlileg vagy egymast
kovetGen tobb véllalkozé tevékenykedik, a munkdk gazdasdgos és
dsszehangolt  elvégzésének feltételeit a Megrendelé koteles
megteremteni. Ha a Megrendeld elmulasztja a megfelelS feltételek
biztositasat, a Munkéval kapcsolatos hatarid6k felfiggesztédnek
mindaddig, ameddig a feltételeket a Megrendelé nem biztositja. Ha a
Megrendel§ a megfeleld feltételeket a Vallalkozo irasbeli felszélitdsa
ellenére sem biztositja, a Vallalkozé eldllhat a Szerzddéstdl és
kartéritést kovetelhet.

7. ASzerzédés teljesitésének ellendrzése, az Epitési napld

7.1. A Megrendel8 a SzerzGdés teljesitését a Vallalkozd elGzetes
értesitését kovetéen, a Felek éltal egyeztetett idGpontban jogosult
ellendrizni. Az ellenSrzés megtérténtérél és annak eredményérél a
Felek jegyzGkonyvet vesznek fel.

7.2. A Villalkozé a Megrendelé erre vonatkoz6 irdsos kérése esetén a
kérés kézhezvételét kiveté 8 napon belil koteles a SzerzGdés
teljesitésének helyzetér6l a Megrendel6t irdasban tajékoztatni
(ElGrehaladasi jelentés).

7.3. Amennyiben a kdgens jogszabalyi rendelkezések el6irjdk, Ggy
Vallalkozé a vonatkozé hatélyos jogszabélyokban meghatarozott Epitési
napld vezetésére kiteles.

7.4. A Megrendel6 a Viéllalkozé Epitési napléjat legalabb 8
munkanaponként kételes ellendrizni, és az ellendrzés tényét cégszeri
alairdsaval igazoini. A Megrendel6 ellenérzésének elmaradésa esetén a
vallalkozé &ltal elvégzett Munka tekintetében a Véllalkozd
SzerzGdésszer(i teljesitése esetén kifogdssal nem élhet.

8. Biztonsagtechnikai, munkavédelmi kévetelmények

8.1. A Villalkozé a munkateriileten csak akkor kezdheti meg és csak
akkor folytathatja a munkat, ha ott a biztonsagos és az egészséget nem
veszélyezteté munkavégzés feltételei minden tekintetben (személyi,
targyi és kérnyezeti tényezbk stb.) maradéktalanul biztositottak.

objections related to the work site are not met. If the Customer does
not provide the work site despite the written notice given by the
Contractor, the Contractor may terminate the Contract and claim
compensation for damages.

6.8. Customer shall be obliged to make available the work site in the
course of the performance of the Contract in an extent necessary to the
performance of the Contract or in case the Parties agreed otherwise in
the extent determined in the SCTC.

6.9. Unless otherwise agreed by the Parties in the SCTC Customer shall
be obliged to comply with the fire and work protection regulations
relating to the work site. Customer shall mark off and secure the work
site and guard and protect the materials and equipment carried to the
work site.

6.10. In case Customer has a regulation regarding the performance of
the Work, Contractor shall be obliged by these regulations only in case
Customer properly introduces the regulations to Contractor and puts
them at Contractor’s disposal.

6.11. Customer shall be entitled to enter the work site used by
Contractor related to the performance of the Contract following a
previous notice and in the simultaneous presence of Contractor.

6.12. If two or more contractors are working at the same work site
simultaneously or successively, the Customer shall provide for the
necessary conditions for carrying out the work efficiently and in
concert. If the Customer fails to provide such conditions, the deadlines
related to the Work are suspended until the conditions are provided by
the Customer. !f the Customer does not provide the conditions despite
the written notice given by the Contractor, the Contractor may
terminate the Contract and claim compensation for damages.

7. Verification of the Performance of The Contract, Construction Log

7.1. Customer shall be entitled to inspect the performance of the
Contract following the prior notification of the Contractor on a date
agreed on by the Parties. The Parties shall take minutes on that the
inspection took place and on the result thereof.

7.2. In case of Customer’s written request, Contractor is obliged to
inform Customer on the state of the performance of the Contract in
writing within 8 days from the receipt of the request (Progress Report).

7.3. If required by mandatory law, Contractor shall keep a Construction
Log specified in the relevant effective legal regulations.

7.4. The Customer shall inspect the Contractor’s Construction Log in
every 8 working days at least and shall verify that the inspection was
carried out by duly signing the Construction Log. In case Customer fails
to carry out the inspection, Customer shall not be entitled to object the
Work performed by Contractor in case of the contractual performance
of Contractor.

8. Security and Labour Safety Requirements
8.1. The Contractor may begin and continue the work on the work site

only if the conditions of the safe and healthy work are fully ensured in
every respect (personal, material and environmental factors, etc.).
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8.2. A Villalkoz6 az altala munkavégzés céljara stvett munkateriileten
észlelt, a kivitelezési tevékenységét érinté barmilyen munkabiztonsagi
szabdlytalansigot, kozvetlen vagy kdzvetett veszélyforrsst széban és
irdsban is koteles a Megrendel6nek haladéktalanul bejelenteni. A
Villalkozé a fentieken tulmenden is kiteles az altala észlelt baleseti
veszélyhelyzet kockdzatit a minimélis szintre csokkenteni, illetve
megsziintetni. A Vallalkozd6 a Munka folytatésit mindaddig
megtagadhatja — illetve jogszabilyban meghatédrozott esetekben
megtagadni koteles-, amig a Megrendel6, vagy a szabélytalansagot
okozé harmadik személy a szabdlytalansigot el nem haritja. A
Munkavégzés  felfiiggesztésérgl, illetve a  szabdlytalansig
megsziintetését kévetSen a Munka folytatssardl a Vallalkozé irdsban
értesiti a Megrendel6t. A Munkavégzés felfiiggesztésének ideje a
hatdridék folydsat félbeszakitja. A Villalkozé 90 napot meghaladé
felfiggesztés esetén jogosult 30 napra a Szerzédéstsl eldlini/a
Szerz&dést felmondani.

8.3. A Felek eltérd irdsos megdllapodasa hidnyaban a Megrendelé felel
a munkaterileten valé tartdzkodasra nem jogosult személyek tavol
tartasanak biztositasarol.

8.4. A munkaterilet akadalytalan megkozelitésének biztositasa a
Megrendelé koételezettsége, a Véllalkozé koteles a munkateriilet
SzerzGdés teljesitése kapcsan szdmdra hozzéférhetGvé tett részét
szérazon és mindenféle sziikségtelen akadélytél — ésszerl médon —
mentesen és tisztén tartani.

9. Munkabiztonség

Villalkozo a Szerz6dés teljesitése sordn kételes a magyar jogszabélyi
rendelkezéseket és hatdsagi elGirdsokat, valamint az EHS el6irasait sajat
felelGsségére maradéktalanul betartani és alkalmazni.

10. A Véllatkozé munkaeszkozei

10.1. A Véllalkozé a Munka Szerz6dés szerinti teljesitéséhez szitkséges
valamennyi munkaeszk6zéré| sajat kdltségére és feleldsségére kiteles
gondoskodni.

10.2. Amennyiben a Munka eivégzéséhez a Megrendel6nek kell
valamilyen munkaeszkozt biztositania, a Felek kézésen egyeztetnek a
munkaeszkdz rendelkezésre bocsatdsst illetden. Amennyiben a
Megrendelé késedelmesen bocsdtja a Vallalkoz6 rendelkezésére a
munkaeszkdzoket, a késedelem idStartaméval a teljesitési hatdridék
meghosszabbodnak.

11. INCOTERMS

Amennyiben a Felek a Szerz8dés teljesitése kapcséan az INCOTERMS
paritdsokat hasznaljdk, a kikétott paritdsok nem megfeleld
értelmezésére, vagy ismeretének hidnyira nem hivatkozhatnak.

12. Energiaellatas

A Szerzfdés teljesitéséhez sziikséges helyszini munkavégzéshez, a
beiizemeléshez kapcsol6dé energidk, viz, egyéb kézmiivek biztositdsa a
Felek ellenkezé irdsos megdllapoddsa hidnydban a Megrendeld
felelGssége és kotelezettsége.

13. AMunka iitemezése, hatdridSk

13.1. A Villalkozé &ltal teljesitendd (rész-)hataridéket, Mérféidkoveket
a KVSZF tartalmazza. A teljesitési hatarid§ javaslatnak tekintendd,
kivéve, ha a Villalkozé kifejezetten irasbhan elfogadija a fix hataridéket.
A teljesitési hatarid6 az aldbbi id6pontok kdzii! a legkésdbbi idépontban

Lifels®n

8.2. The Contractor shall be obliged to inform without delay the
Customer on work safety irregularities, direct or indirect sources of risk
detected on the work site it took over for the purpose of work both
orally and in writing. Beyond the above Contractor is also obliged to
reduce the risk of a situation which may lead to an accident to the
minimal level and to terminate it, respectively. Contractor shall be
entitled to — and in cases specified in the relevant legal regulations it is
obliged to ~ refuse carrying on the Work until Customer or the third
person who caused the irregularity terminates the irregularity.
Contractor shall notify Customer on the suspension and, following the
termination of the irregularity, on the resumption of the Work in
writing. The suspension of the Work shall interrupt the flow of
deadlines. In case the suspension takes more than 90 days Contractor
may terminate/cancel the Contract with 30 days’ notice.

8.3. Unless otherwise agreed by the Parties in writing Customer shall be
obliged to stall off persons not entitled to stay in the work site.

8.4. Customer shall assure that the work site is fully accessible;
Contractor shall be obliged to keep the part of the work site made
accessible for it related to the performance of the Contract dry and free
of any unnecessary obstacles.

9. Work Safety

in the performance of the Contract Contractor shall be obliged to apply
and fully comply with the relevant Hungarian legal regulations and
regulatory provisions, as well as the regulations of EHS for its own
responsibility.

10. Equipment of the Contractor

10.1. Contractor is obliged to provide all of its equipment necessary to
the contractual performance of the Work at its own cost and
responsibility.

10.2. In case Customer is obliged to provide an equipment to the
performance of the Work, the Parties shall coordinate the providing of
the instrument jointly. In case the Customer is in default with putting
the equipment on Contractor’s disposal, the performance deadlines
shall extend by the term of the default.

11. INCOTERMS

In case the Parties apply INCOTERMS terms of delivery related to the
performance of the Contract, the Parties cannot refer to the improper
interpretation or lack of knowledge with regards to the stipulated terms
of delivery.

12. Energy Supply

Unless otherwise agreed by the Parties in writing, Customer shall be
obliged and liable to supply energy, water and other public utilities
related to the on-site work and the putting into operation necessary to
the performance of the Contract.

13, Schedule of the Work, Deadlines

13.1. The (interim) deadlines and the Milestones which are to be met
by the Contractor are included in the SCTC. The performance deadline
shall be considered as suggestion unless Contractor expressly agrees in
writing with the fixed deadlines. The performance period shall begin on
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kezdédik: (i) a Véllalkoz6 fenntartés nélkul elfogadja a Megrendelést; {ii)
a Véllalkozd kézhez veszi a Megrendel6tél a Szerz6dés teljesitéséhez
szilkséges és a Megrendel§ éltal szolgaltatando6 informéacidkat; (iii) a
Szerz6dés alapjan a Megrendel§ altal véllalt elSleg kifizetésre keril,
vagy amennyiben a Véllalkozéi dij akkreditiv Gtjan kerul kifizetésre, az
az idépont, amikor a Véllalkozé részére elfogadhaté akkreditiv nyitdsat
a Villalkozé részére bejelentik és megerdsitik, valamint azt a Véllalkozé
elfogadja. Amennyiben az Ajénlat/Szerz6dés hatérid6ré! nem
rendelkezik, ha a Szerz8dés hatalyba lépéséhez sziikséges elbfeltételek
a Szerz6dés megkbtésétdl szamitott hat (6) honapon belil nem
teljesiiinek, a kérdéses Szerzédés semmisnek tekintendd, és mind a
Véllalkozd, mind a Megrendeld lemond barmilyen ezzel kapcsolatban
felmeriilé kartéritési igény érvényesitésérdl.

13.2. Amennyiben a Szerz8dés ettél eltéré rendelkezést nem tartalmaz,
fix hatarid6 esetén a vallalkoz6i késedelem a fix hatarid6t6l szamitott 2
héten keresztiil nem all be, a Vallalkozé sem késedelmi kamat, sem
kotbér, sem kartéritési, sem egyéb jogcimen semmilyen kifizetésre,
semmilyen egyéb hatrdnyos jogkdvetkezmény viselésére nem
kételezhetS. Késedelmes teljesités esetén, amennyiben fix hatdrid
kerilt elfogaddsra, és a Vallalkoz6 kitbérterhes hataridét véllait a
Szerz6dés keretében, ellenkezé rendelkezés hianyaban, a Megrendel6
a késedelemmel érintett Munkarész nettd Vallalkozéi dija 0,5 %- nak
megfelel mértéki kotbérre jogosult a Vallalkozé részérél a késedelem
minden eltelt hetére kettd hetes tiirelmi idészakot kovetSen, azzal a
kikétéssel, hogy a kdtbér nem haladhatja meg ennek a nett6 Vallalkoz6i
dij 6t (5) %-at.

13.3. A Megrendeld a késedelmi kétbér Vallalkozéi dijba vald
beszadmitdsara nem jogosult.

13.4. A KVSZF-ben meghatarozott hataridék a Megrendeld késedelme —
ideértve a Megrendel§ fizetési kotelezettségei késedelmes teljesitését
-, vagy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatos harmadik személyek
késedelme, vagy akaddlyoztatdsa, 3.2.2. pontban meghatdrozott
esetekben, tovdbbd a 22. pontban meghatérozott vis maior
bekévetkezése esetén, illetve barmely olyan esetben, amennyiben a
késedelem a Vallalkozénak nem réhaté fel, a késedelem és/vagy
akadélyoztatds idejével automatikusan mdédosulnak, mely hatéridd
médosuldsardl a Véllalkozé a Megrendeld részére tajékoztatdsul irdsos
értesit6t kildhet. A tdjékoztatas elmaradasa a hatarid6k automatikus
meghosszabbodasat nem érinti.

14, Az atadas—atvételi eljaras

14.1. Az tadas-atvételi eljdras megkezdésének tervezett id6pontjardl a
Véllalkoz6 a Megrendelét koteles készre jelentés (Készrejelentés)
formadjaban, az esedékes id6pont el6tti ésszerl hataridGben értesiteni.
A miiszaki dtadas-atvételi eljdrds id6pontjat a Készrejelentés alapjan a
Felek kozdsen hatdrozzdk meg. Amennyiben a Megrendel§ a
Készrejelentés kézhezvételétsl szamitott 8 napon beliil nem vélaszol
arra, illetve amennyiben a Megrendel§ késlekedése miatt a
Készrejelentés dtvételétsl szamitott 15 napon beli! a Felek nem jeldlik
ki az atadas-atvétel datumat, a Villalkoz6 teljesitése a Készrejelentés
Megrendel§ részére valé kézbesitésének napjan hatdlyosul.

14.2. Az atadds-atvételi eljards tartalmazza a Szerz6dés értelmében a
Megrendel6nek d4tadandé milszaki és egyéb dokumentacié
megvizsgalasat és atadasat. A Vallalkozo sajat gyartasu berendezéseirdl
gépkonyvet szolgdltat. A létesitményhez szukséges egyéb vasarolt
anyagokrdl a Villalkozé olyan bizonylatot, illetve gépkonyvet szolgdltat,
amelyeket szdmara a szallit6i és alvallalkoz6i rendelkezésre bocsatanak.
A Vallalkozé a kivitelezett allapotot titkréz6 (“D”) tervek szolgaltatasara
kizérélag a KVSZF-ben foglalt erre vonatkozé kifejezett megallapodas
esetén koteles.

the latest of the following date: (i) Contractor accepts the Order without
reservation; (ii) Contractor receives the information necessary and
required to be provided by the Customer to perform the Contract; (iii)
advance payment undertaken by the Customer under the Contract is
made, or if the Contract Fee is paid by letter of credit the date when the
opening of letter of credit acceptable to Contractor is notified and
confirmed for the Contractor, and accepted by the Contractor. If the
Offer/Contract does not specify deadline the Contract in question shall
be deemed null and void if the preconditions for the entry into force of
the Contract are not fulfilled within six (6) months from the execution
of the Contract, and both the Contractor and the Customer waives their
right to claim any damage arising in connection with it.

13.2. Unless otherwise agreed in the Contract, in case of fixed deadline
a delay does not occur until the expiry of 2 weeks calculated from the
fixed deadline, the Contractor shall not be obliged to pay default
interest, penalty or compensation, and any other penalty or
detrimental consequences shall not be imposed on the Contractor. In
case of delayed performance if there has been fix deadline accepted,
and the Contractor has agreed on penalty deadline under the Contract,
unless otherwise provided, the Contractor shall pay the Customer
penalty for delay of 0,5% of the net Contract Fee falling to the defaulting
part of the work for each passed week of delay, following the two-week
grace period, provided that the penalty shall not exceed five (5) percent
of the net value of this Contract Fee.

13.3. Customer shall not be entitled to offset the penalty for delay
towards the Contract Fee.

13.4. In case of delay by the Customer - including delay in completion
of payment obligation of the Customer —or in case of delay or hindrance
of third persons related to the performance of the Contract, in case
specified in section 3.2.2, moreover in case of force majeure specified
in section 22, or in any case where the delay is not attributable to the
Contractor, the terms determined in the SCTC automatically extend
with the term of the delay and/or hindrance; on the extension of which
term Contractor may inform Customer in writing. The failure of the
notification does not affect the automatic extension of the terms.

14. Handover Process

14.1. Contractor shall inform Customer on the intended date of the
beginning of the handover process in the form of notice of readiness
{Notice of Readiness) in a reasonable time before the deadline. The
Parties shall determine the date of the technical delivery process
together on the basis of the Notice of Readiness. In case Customer does
not respond to the Notice of Readiness within 8 days from its receipt or
in case because of the delay of Customer the Parties do not determine
the date of the handover within 15 days from the receipt of the Notice
of Readiness it shall be deemed that Contractor performed on the day
of the receipt of the Notice of Readiness by Customer.

14.2. The handover process includes the examination and handover of
the technical and other documentation to be handed over to Customer
under the Contract. Contractor shall provide operating manuals to its
self-manufactured equipment. On other purchased material necessary
to the project Contractor shall provide certificates and operating
manuals it was provided with by its suppliers and subcontractors.
Contractor shall be obliged to provide the (“D”) plans reflecting the
carried out stage only in case the Parties expressly agreed so in the
SCTC.
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14.3. A KVSZF erre vonatkozo kifejezett eltéré rendelkezése hidnyéban
a Vallalkozé prébaiizem lefolytatasdra nem koteles.

14.4. Az dtadas-atvételi eljarasrél a Felek jegyz6kdnyvet vesznek fel,
teljesitésigazolast allitanak ki. A Megrendel6 4&ltal kiadott
teljesitésigazoldsban foglalt Munka(rész) tekintetében a Villalkozé
megtortént és dtadott teljesitését a Megrendel6 a tovabbiakban nem
jogosuit vitatni. A teljesitésigazolds a Vallalkoz6i dijrél kisllitott szdmla
mellékleteként a szdmldhoz csatoldsra keriil, az utolsé teljesitésnél,
illetve amennyiben Epitési naplé vezetésre sor keriilt, a Felek lezarjak
az Epitési naplét.

14.5. Amennyiben az dtadds-atvétel sordn a Megrendel6 azt allapitja
meg, hogy valamely Munka(rész) teljesitése nem jog-, illetve
Szerz8désszer(i, a MegrendelS a Munka(rész) atvételét nem tagadhatja
meg, hanem a Hidnypétlési jegyzékonyvben 4&ltala tételesen
meghatdrozott hibdk tekintetében kérheti a megjelsit hibak
Hidnypdtlasi jegyz6konyvben meghatirozott médon és hataridében
valf kijavitdsat. A Megrendel§ kételes a Véllalkozé részére lehetGséget
biztositani a Megrendel§ &ital hibdsnak minGsitett teljesitések
ellendrzésére, a bejelentett hibak megvizsgalasara.

14.6. Hibaként kizarélag az jelélhet6 meg, ami a Munka (Szerz6dés
térgya) leirasdnak nem felel meg. A Munka céljdnak, funkcidjanak
elérését nem befolydsolé tényezdk (pl. esztétikai megjelenés,
jelentéktelen tulajdonsagok) a Szerz8dés teljesitése szempontjabél
nem mings{lnek hibdnak.

14.7. Amennyiben az elGzetesen egyertetett &Stadds-stvételi
id8pontban a Megrendel6 nem, vagy nem megfelelden képviselteti
magdt, a Vallalkozé jogosult az atadds-4tvételi eljdrast egyoldaldan
lefolytatni. Megrendel6 tévolmaradédsa nem mentesiti a Megrendel6t a
Szerz§dés szerinti  kotelezettségeinek — igy kilondsen a
teljesitésigazolds kidllitdsa és a Vallalkozéi dij megfizetésének-
teljesitése alol.

15. Betanitas, oktatas

15.1. A Megrendelé KVSZF-ben erre vonatkozdan megfogalmazott
irdsos igénye esetén a Villalkoz6 a Megrendelé kijelolt Gzemeltetd
személyzetét egyszeri alkalommal betanitia a berendezés
Uzemeltetéséhez szilkséges ismeretekre.

15.2. A betanitdsnak valamint a betanitdssal kapcsolatos egyéb
koltségeknek az ellenértéke a Vélialkozdi dij részét képezi.

16. Felel@sség, szerzGdéses jotallds

16.1. A Villalkozé a hatalyos jogszabélyokban és szabvanyokban, a jelen
AVSZF-ben, a SzerzGdésben, valamint a KVSZF-ben meghatérozott
id6tartamd  és tartalmd  helytdllasra  (jotallas, kellék- és
termékszavatossag, termékfeleldsség, kartéritési felelfsség) kdteles. A
helytalldsi hatarid6 kezdete - a 14.1 pont rendelkezéseinek megfelels
figyelembevételével - az érintett (rész)teljesitésre vonatkozéan a
Készrejelentés idépontja.

16.2. A Vallalkozé feleldssége, kotelezettsége kizart, illetve megsziinik,
amennyiben:

- a Véllalkozo el@irdsainak vagy azok hidnydban a szakmai 4ltalanos
elbirdsoknak nem megfeleld berakodas, kirakodés telepités, kezelés,
Uzemeltetés, raktdrozds vagy karbantartds tértént,

- a hibas miik6dés a nem megfeleld tarolasi kérilményekbdl ered,

- a hibds mikodés a Vallalkozo telepitési és belizemelési instrukcidinak
be nem tartasabél ered,

Life Is ®n

14.3. Unless expressly otherwise provided by the SCTC the Contractor
shall not be required to test run.

14.4. The Parties shall take minutes and issue a certificate of
performance on the handover process. With regard to {part of} Work
included in the certificate of performance issued by the Customer, the
Customer shall no longer be entitled to challenge the performance after
itis completed and passed on to it by the Contractor. The certificate of
performance shall be enclosed to the invoice as an annex to the invoice
on the Contract Fee; by the last performance the Parties close the
Construction Log, in case a Construction Log has been kept.

14.5. If in the course of the handover Customer establishes that the
performance of a certain part of the Work is not legal or contractual,
Customer shall not be entitled to refuse to take over the (part of the)
Work, but regarding the defects it indicated in the Minutes on the
Remedy of the Deficiencies it may request the remedy of the indicated
deficiencies in the manner and within the deadline determined in the
Minutes on the Remedy of the Deficiencies.. Customer shall be obliged
to provide opportunity to Contractor to inspect the performances
qualified by Customer as defective and to examine the reported
defects.

14.6. Only what does not comply with the description of the Work (The
Object of The Contract) may be indicated as default. Factors not
influencing the purpose or function of the Work (e.g. aesthetic
appearance, insignificant properties) shall not be deemed as default
from the point of view of the performance of the Contract.

14.7. If on the date of the handover Parties previously agreed on
Customer is not represented or it not duly represented, Contractor shall
be entitled to conduct the handover process on its own. The absence of
Customer shall not exempt Customer from the performance of its
obligations under the Contract — in particular from the payment of the
Contract Fee.

15. Training, Education

15.1. At the Customer’s written request included in the SCTC Contractor
shall once hold a training for Customer’s selected personnel to use the
equipment.

15.2. The consideration of the training and other costs related to the
training are included in the Contract Fee.

16. Liability, Contractual Guarantee

16.1. Contractor shall be liable (guarantee, warranty, product warranty,
product liability, liability for damages) for a time period and with the
content determined in the effective legal regulations and standards, in
the present GCTC and in the SCTC. Regarding the (part) performance in
question the beginning of the term of the liability - taking the provisions
of section 14.1 in proper consideration — is the date of the Notice of
Readiness.

16.2. Contractor’s liability shall be excluded or ceased:

- in case the installation, handling, operation or maintenance does not
comply with the prescriptions of Contractor or in the absence of this
with the general professional standards;

- if the malfunction is due to inadequate storage circumstances;

- if the malfunction is due to the incompatibility with the Contractor’s
installation and operation instructions;
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- a berendezéseket olyan killsé behatdsok érik, amelyeknek az
elviselésére a létesitéskor, a Szerz6désben elbiras nem tértént (gbz, viz,
vegyszer, sugarzas, mechanikai hatas, kiilsé tulfeszultség, stb.)

- fogyGeszkézok esetén (izzok, biztosito betétek, stb.)

- ha a cserefjavitas igénye a késziilék, berendezés természetes
elhasznaléddsbdl, kopasabdl ered,

- a meghibdsodas a felligyelet hidnyossdgara vezethet6 vissza,

- a meghibdsodas a Megrendel§ altal adott specifikicié vagy anyag
‘hibajdra vezethet6 vissza,

- nem rendeltetésszer(i és/vagy a Vallalkozé instrukcidinak nem
megfeleld hasznilat miatt bekévetkez6 sériilésbél vagy balesetbdl
eredd hiba esetén,

- a meghibasodds a Véllalkoz6 el§irasanak, illetve a hasznalati utasitds
be nem tartasabol fakad,

- ha a Megrendel§, illetve harmadik személy a Villalkozd kifejezett,
irdsos elfzetes beleegyezése nélkil a berendezéseken bdrmilyen
maédositast, javitast vagy kiegészitést hajtott/ hajtatott végre

- dltaldnosan minden olyan esetben, ami a Vallalkoz6 felelGsségi korén
kiviil esik.

A Villalkozé nem viéllal felelsséget a Munka alkalmasségara olyan
célok elérésére, melyet a Megrendeld sajat maganak allit, kivéve, ha ezt
elfzetesen, irdsban, kifejezetten a Vallalkozé el nem fogadta.

16.3. A Felek KVSZF-ben tett ellenkezé megallapodasa hidnydban a
szerz6déses jotallds csak azokra a meghibdsoddsokra terjed ki, amelyek
a Viéllalkozé 3ltal Készrejelentett berendezések 16.1 pontban
meghatdrozott idépontjatél szamitott id&tartamon beliil kovetkeznek
be. A j6tallasi kotelezettségre vonatkozé hatdridék az egyes
részteljesitésekre kilon-kilén értelmezendék. A j6tallds idGtartama
alatt a szolgaltatott berendezés vagy annak egy részének javitdsa vagy
cseréje semmi esetben nem jelenti a jétdllds id6tartamanak
meghosszabboddsat, vagy Ujra induldsdt. A Megrendel6 a hibdt a
felfedezése utén késedelem nélkiil, de legkésSbb 5 napon belill kételes
a Véllalkozéval kézolni, ennek elmaradasa esetén a Megrendeld nem
érvényesitheti a hibaval kapcsolatos semmilyen igényt a Véllalkozéval
szemben, példaul nem érvényesitheti j6tallasi, szavatossdgi jogait a
Villalkoz6val szemben.

16.4. A Villalkozot a j6talldsi kotelezettség csak a berendezés, készulék
eredeti létesitésének a helyszinén terheli.

16.5. Jelen szerzGdéses jotdllas hatdlya alatt a Vallalkozas sajat
koltségén, az elvérhaté legrovidebb idén belul, az altala
megvdlasztottak szerinti legjobban alkalmazhaté médon orvosolja a
jelzett hibdkat. A szerzGdéses j6talldson alapuld javitasokat vagy a
cseréket a Véllalkozd mihelyében illetve a telephelyén végzi el, miutan
a Megrendeld a meghibasodott alkatrészeket vagy Munka(részeket) a
meghibasodés észlelését kdvetd 30 napon belul a Véllalkozd részére
visszakilldte, visszaszéllitotta. A szallitési koltségeket a Megrendel§
el6legezi, és az erre vonatkozd igazolds Véllalkozd részére torténd
4taddsat kovetSen a Villalkozé viseli. A szerzédéses j6téllds alapjan a
Véllalkozé a Munka(rész) hibdjanak meghatérozésira, valamint a
Munka(rész) sajat kornyezetében torténd szétszerelésére és
Osszeszerelésére kizarolag térités ellenében kételes. A kicseréit
alkatrészek a Vallalkozé tulajdonat képezik, azokat a Vallalkozé erre
vonatkozd kérése esetén a Megrendel§ koételes haladéktalanul a
Véllalkozo részére megkiildeni. Abban az esetben, ha a szerzdéses
jotalids alapjdn elvégzendd javitdst vagy a cserét a Munka(rész)
természetébdl eredGen csak a helyszinen lehet elvégezni, a Vallalkozd
viseli a munkakhoz kapcsol6dé munkadijak kéltségeit, kivéve azokat a
koltségeket, melyek a Munka(rész) késedelmes rendelkezésre
bocsatdsabdl kovetkeznek. Amennyiben a szerz8déses jotallasi
kotelezettség teljesitése kapcsan a jotallas korén kivil esé javitasi
munkak elvégzése is szikségessé valik, azokat a Vallalkozé csak abban
az esetben koteles elvégezni, amennyiben a Megrendel a Vallalkoz6
altal alkalmazott egyébként irdnyadé véllalkozdi dijat a Vallalkozd
részére megfizeti.
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-the equipment suffers external impacts the withstanding of which was
not prescribed in the Contract (steam, water, chemical agent, radiation,
mechanical impact, external overvoltage, etc.);

- in case of consumable supplies (electric bulbs, breakers, etc.);

- in case the reason of the replacement/repair is the fair wear and tear
of the device, equipment;

- the failure is the result of insufficient supervision;

- the defect is the result of the violation of Contractor’s specifications
or defect of the material provided by Customer;

- defect deriving from an injury or accident occurred due to improper
use or use incompatible with Customer’s prescriptions;

- the defect is the result of the violation of Contractor’s prescriptions or
of the user manual;

- Customer made or made third persons to make modifications on or
supplements to the equipment without Contractor’s express prior
written consent;

- generally, in all cases which fall outside the responsibility of the
Contractor.

The Contractor shall not undertake liability for the capacity of Work to
achieve any objectives which are set by the Customer for itself, unless
the Contractor has expressly accepted it in writing and in advance.

16.3. Unless otherwise agreed by the Parties in the SCTC the contractual
guarantee shall cover only the defects occurring within the period
determined in section 16.1 from the date of the equipment noticed to
be ready by Contractor. The deadlines of the contractual guarantee
shall be interpreted separately to the individual part performances.
During the period of guarantee, the repair or replacement of equipment
or a part thereof provided does not imply in any case an extension of
the guarantee period, or re-starting thereof. The Customer must notify
the Contractor of the defect without delay, but within 5 days at the
latest after its discovery, failing which the Customer cannot assert any
of its rights related to the defect, for example the Customer may not
assert its warranty rights against the Contractor regarding the defect.

16.4. Contractor shall bear the guarantee obligation only in the place
where the equipment, device was originally set up.

16.5. During the period of the present contractual guarantee, the
Contractor shall rectify the indicated errors on its own expense, within
the expectable shortest period of time, and in a manner which is
considered to be applied the best by it. Repairs or replacements based
on contractual guarantee are carried out in the Contractor's workshop
and premises after the Customer has returned the defective equipment
or (part of) Work to the Contractor within 30 days from the detection
of defect. The transport costs are advanced by the Customer and shall
be borne by the Contractor after the handover of certificate for this to
the Contractor. Under the contractual guarantee the Contractor shall
only be obliged to determine the errors of the (part of) Work and to
dismantie and assemble it in its own environment if gets compensated
for it. The replaced parts constitute the property of the Contractor,
upon the request of the Contractor the Customer shall send them
forthwith to the Contractor. In case the mandatory repair or
replacement work under the Contract can only be carried out on site
due to the nature of the (part of) Work, the Contractor shall bear the
labour costs related to the work, excluding the costs arising from a delay
in making the (part of) Work available. If in connection with the
performance of the contractual guarantee obligation repair works
become necessary that fall outside of the scope of the warranty, the
Contractor shall only be obliged to carry out such works if the Customer
pays to the Contractor the contract fee otherwise applied by
Contractor.
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17. A Villalkozéi dij, fizetési feltételek

17.1. AVéllalkozasi dij a KVSZF-ben keriil meghatarozésra és ad6 nélkil
értendS.

17.2. A Véllalkozé az Ajanlatban és/vagy a Visszaigazoldsban nem
szerepld és/vagy az elre nem kalkuldlhaté és/vagy a jogszabdlyi
véltozasokbdl adédé igazolt tobbletkdltségeit a Vallalkozéi dij
megfelel6 mddositasaval jogosult a Megrendelre atharitani.

17.3. A Villalkozéi dij esedékes részének kiszamlazésara a Véllalkozé a
KVSZF-ben meghatdrozott Mérféldkévekhez  kapcsolédéan  a
Megrendel6 altal kidllitott Teljesitésigazolds esetén jogosult.
Amennyiben a Megrendel6 a Teljesitésigazolas kiaddsat jogosulatlanul
megtagadja, a Vallalkozé a 14.4 pontban meghatarozott jegyzékényv
kidllitdsdval egyidejiileg jogosult a szamla kidllitasara.

17.4. A Villalkoz6 altal a hatalyos jogszabalyi és szadmviteli el6irdsoknak
mindenben megfeleld szdmldt a Megrendeld a KVSZF-ben
meghatédrozott fizetési hatdridében, a Véllalkozé szamlan szereplé
bankszémldjara torténd atutaldssal koteles megfizetni. A fizetési
feltételeket a KVSZF tartalmazza. A fizetési hatdrids a teljesités
datumatél szamitott, a KVSZF-ben fizetési feltételként rogzitettként
meghatérozott id6. Amennyiben a Szerzédés ettél eltérs
rendelkezéseket nem tartalmaz, dgy a Megrendel§ a Vallalkozéi dijat
teljes egészében a teljesités atvételét megelézéen, banki stutaldssal
koteles kifizetni Vallalkozé részére, mely esetben a szdmla kidllitasanak
nem feltétele teljesitésigazolds és/vagy a 14.4 pontban meghatarozott
jegyz6kdnyv. A banki koltségeket az dtutaldst kezdeményez§ fél fizeti.
A Villalkozd Ugyintézési koltségeibsl adédoan a minimalis szamldzasi
Osszeg 30.000 forint, amely minden szolgaltatasra vonatkozik.

17.5 Szémlakifogasi hataridé

A Megrendelé véllalia, hogy a kidllitott szamla tartalmaval és
alakisdgéval kapcsolatos barmilyen kifogdsat (igy kilondsen elirss,
szamitasi hiba, pontatlan cimzés stb.) a szdmla kiallitas4tél szamitott 15
napon belill (a tovdbbiakban: Szdmlakifogasi Hatarid6) a szdmlakifogés
okdnak megjelolésével bejelenti a Vallalkozd részére. A Megrendeld
elismeri, hogy a Szamlakifogasi Hatarid6t méltanyosnak, és a szamla
tuzetes megvizsgdldsdra, valamint az esetleges szémlakifogasi ok
kozlésére elegendSnek tartja. A Megrendel6 elismeri, hogy a
Szamlakifogasi Hatarid6t kovetSen sem perben, sem felszamoldsi
eljrasban, sem egyéb eljdrasban a szémla tartalmi &s alaki hibdira nem
hivatkozhat. A Szédmlakifogdsi Hatarid§ elteltét kovetSen a szamlat
joghatdlyosan befogadottnak kell tekinteni. A Vallalkozé a
szamlakifogast haladéktalanul megvizsgélia és amennyiben az
megalapozott, haladéktalanul intézkedik a szamla helyesbitésérdl. A
szédmldval kapcsolatos kifogés az esedékesség idejét nem érinti, feltéve,
hogy a szémlakifogds jogossaga esetén a helyesbitd szamlat a Vallalkozé
az esedékesség idGpontjat megelSz6en megkiildi a MegrendelSnek.
Amennyiben a helyesbité szdmla csak az eredeti esedékesség
id6pontjat kovetden érkezik meg a Megrendel8hdz, az esedékesség Uj
id6pontja a helyesbit6 szdmla kidllitasatol szémitott 8. nap.

17.6. A szémla azon a napon szdmit kifizetettnek, amely napon a
Megrendel6 szdmlavezetd pénzintézete a Megrendeld bankszémléjat a
szamldn szerepl6 Gsszeggel visszavonhatatlanul megterhelte, és azon a
napon szamit teljesitettnek, amelyik napon a Villalkoz6 bankszamlajan
jovairasra keriilt.

17.7. Fizetési késedelem esetén a Megrendeld a Ptk.-ban
meghatdrozott mértékii késedelmi kamat és a jogszabalyok szerinti
behajtasi kéltségatalany megfizetésére kiteles.
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17. Contract Fee, Payment Terms

17.1. The Contract Fee shall be determined in the SCTC and shall be
understood exclusive of taxes.

17.2. Contractor shall be entitled to charge Customer with its justified
extra costs not included in the Offer and/or in the Confirmation and/or
cannot be pre-estimated and/or derived from changes in the legal
regulations by appropriately altering the Contract Fee.

17.3. Contractor shall be entitled to invoice the due part of the Contract
Fee in relation to the Milestones specified in the SCTC in case the
Customer issues a certificate of performance. In case Customer
unjustifiably refuses to issue the certificate of performance the
Contractor shall be entitled to issue the invoice with the drawing up of
the minutes specified in section 14.4.

17.4. The Customer shall be obliged to pay the invoice in full compliance
with the effective legal and accounting regulations in the deadline
determined in the SCTC by transfer to Contractor's bank account
indicated on the invoice. The payment terms are included in the SCTC.
The payment deadline is the date specified in the SCTC as payment term
calculated from the date of performance. Unless otherwise provided by
the Contract, the Customer shall be required to fully pay the Contractor
its fee by bank transfer prior to the takeover of performance, in which
case the issuance of the Contractor’s invoice shall not require the
certificate of performance and/or the minutes specified in section 14.4.
The bank charges shall be paid by the Party initiating the transfer. Due
to the administrative costs of the Contractor the minimum billing
amount is HUF 30.000, which applies to all services.

17.5 Invoice objection deadline

The Customer agrees to notify the Contractor about any of its
objections regarding the content and form of the invoice (especially
clerical, computational errors, incorrect address, etc.) within 15 days of
the issuance date of the invoice (hereinafter referred to as “Invoice
objection deadline”) with the indication of the reason for the objection.
The Customer acknowledges that the Invoice objection deadline is
reasonable/fair providing sufficient time to examine the account
thoroughly and to communicate the reason for objection. The
Customer acknowledges that following the Invoice objection deadline
it may not rely on the content and format errors neither in judicial nor
in liquidation or other proceedings. Following the invoice objection
deadline, the invoice shall be considered validly received and accepted.
The Contractor shall immediately examine the invoice objection, and if
it is legitimate, the Contractor shall immediately arrange for the
rectification of the invoice. Objection to the invoice shall not affect the
due date, provided that if the objection is legitimate the Contractor
shall send the corrective invoice to the Customer prior to the due date.
If the corrective invoice arrives to the Customer only after the original
due date, the new due date shall be the 8« day following the issuance
date of the corrective invoice.

17.6. The invoice shall be deemed as paid on the day on which the bank
keeping Customer’s account irreversibly charged the account with the
amount indicated on the invoice and it shall be deemed as performed
on the day on which it was credited on Contractor’s bank account.

17.7. In case of delay in payment Customer shall be obliged to pay
recovery cost allowance and late payment interest in an extent
corresponding to the prevailing late payment interest specified in the
Hungarian Civil Code (Ptk.) and the other applicable laws.

13

Internal

Electric



A Schneider Electric Hungaria Zrt. Altalanos Vallalkozasi Szerz8dési Feltételei (AVSZF)

General Contracting Terms and Conditions of Schneider Electric Hungdria Zrt.

Hatalyos: 2024.05.15-t6l
Effective as of May 15, 2024

17.8. Fizetési késedelem esetén a Vallalkozé fenntartja a jogot, hogy a
Megrendeldvel szemben fennallé egyéb kotelezettségének teljesitését
felfuggessze mindaddig, amig a tartozast részére a Megrendeld
maradéktalanul ki nem fizette. Amennyiben a kifizetés késedelme
meghaladja a 21 napot, a Véllalkoz6 eldllhat a Szerzédéstdl, illetve
azonnali hatdllyal felmondhatja azt a Megrendelének tulajdonithaté
okbél és a Megrendels kéltségén, amennyiben a kikiildott hivatalos
felszolitast kovets 7 nap eredményteleniil telik el. A Megrendeld
kifejezetten elismeri, hogy amennyiben a jelen pontban
meghatarozottak szerint a fizetési késedelem eredményteleniil telik el,
azt a Megrendel6 részérdi a tartozast elismerd nyilatkozatnak kell
tekinteni, mely elismerésre tekintettel a Véllalkozé altal kozolt irasbeli
fizetési felszolités az elévilést megszakitja.

17.9. A jelen 17. pontban meghatdrozott rendelkezések a Vallalkoz6
ltal kovetelhetd kartéritésre valé tekintet nélkil alkalmazandok.

17.10. Amennyiben a Szerz8dés hatalya az 1 évet meghaladja, a
Villalkozé jogosult a Szerz8dés hatdlya alatt minden naptdri év elején
az el6z6 naptari évre vonatkozdan kozzétett KSH infldcios index
mértékével a Megrendeld felé alkalmazott dijait megemelni, amirdl
Villalkoz6 koteles irdsban értesiteni Megrendel6t.

18. Ateljesités helye és ideje, a tulajdonjog és a kockdzat dtszalldsa

18.1. A Véllalkozé valamennyi szerzédéses szolgéltatasanak teljesitési
helye a KVSZF-ben meghatérozott létesitési hely (Létesitési hely); a
teljesités ideje a Munka &tadds-tvétele, amennyiben a Szerz6dés az
egyes esetekben nem ir el§ kifejezetten mds teljesitési id6pontot.
Oszthaté szolgaltatds esetén a Vélialkozo jogosult a részteljesitésre, a
Megrendels pedig részteljesitést is koteles elfogadni és a
részteljesitésre esd Vallalkozdi dijat a Vallalkozénak megfizetni.

18.2. A Véllalkozé az 4ltala a Szerz6dés alapjan szolgaltatott
berendezésekre vonatkozé tulajdonjogét a Véllalkozéi dij és jarulékai
hidnytalan megfizetéséig fenntartja. Szoftver tulajdonjoga mindenkor a
Véllalkoz6é marad. Amennyiben a jelen pont alapjan a berendezések a
Véllalkozo6 részére visszaszolgaltatasra keriilnek, a Véllalkozé minden
megkapott elGleget megtart, barmilyen kartéritésre, egyéb dij
kévetelésére vald tekintet nélkil.

18.3. A Vallalkozé szavatolja, hogy a Munka egyes, dltala beépitett
szerkezeti elemeinek, részeinek, alkatrészeinek, tartozékainak,
berendezéseinek, szerelvényeinek, berendezési targyainak, stb.
kizardlagos tulajdonosa.

18.4. A Szerzédés targyaval kapcsolatos karveszély datszalldsat a
Véllalkozérdl a MegrendelGre a KVSZF-ben meghatarozott INCOTERM
paritds szabdlyozza. A Megrendelé az alkalmazandé Incoterms-nek
megfeleléen az atadas-atvétel napjatél viseli a Szerz6dés alapjén
szolgéltatott berendezések birtokldsaval, &rzésével, hasznélataval
kapcsolatos és minden egyéb kockazatokat és ettdl az idGponttdl felel a
szolgaltatott berendezések altal okozott barmilyen karokért. Ha a
Megrendelé az itemezett teljesitési napon nem veszi birtokba a
termékeket, a Véllalkozé irdsban 8 napos hatdridgvel felszdlithatja a
Megrendelét a termékek elszallitdsdra. Ha a Megrendeld a
felszélitdsban meghatdrozott 8 nap elteltével sem vette at el a
termékeket, a Villalkozé azonnali hatéllyal eldlihat a Szerz8déstél a
Villalkozét megilletd egyéb jogok sérelme nélkill. Ha a Vallalkozé nem
él ezzel a jogdval, a Megrendel§ koteles a termékek kezelési és
raktarozasi kdltségeit a birtokbavételt megel6z6en megfizetni.

18.5. Amennyiben a szolgltatott berendezések mads eszkozokbe
keriiitek feldolgozasra vagy beépitésre, a Vallalkozé zélogjogot létesit a
feldolgozott berendezésekre, Munka(részekre) vagy arra az eszkozre,
amelybe a berendezéseket, Munka(részt) beépitették, amig részére a
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17.8. In case of payment delay the Contractor reserves the right to
suspend the performance of other obligations towards the Customer
until the Customer performs its payment obligations in full. if delay in
payment exceeds 21 days the Contractor may terminate the Contract
with immediate effect for reason attributable to the Customer and on
the Customer’s expense if the posted official notification of 7 days
elapses without any result. The Customer expressly acknowledges that
if delay in payment determined pursuant to the present section elapses
without any result, than it shall be regarded as debt acknowledgment
statement by the Customer, and having regard to such statement a
written demand for payment submitted by the Contractor shall
interrupt the limitation.

17.9. Provisions set out in the present section 17 shall be applied
without regard to compensation to be claimed by the Contractor.

17.10. If the term of the Contract exceeds 1 year the Contractor shall be
entitled to raise the fees applied to the Customer in the beginning of
each calendar year with the inflation index for the previous calendar
year published by the Central Statistical Office, of which the Contractor
shall notify the Customer in writing.

18. Place and Time of Performance, Transfer of Ownership and Risks

18.1. Place of performance of all contractual obligations of the
Contractor shall be the location stipulated in the SCTC as place of
establishment (Place of Establishment); date of performance shali be
upon the handover of the Work, provided that the Contract does not
specify other date in the individual cases. In case of divisible service, the
Contractor shall be entitled to perform partial performance, the
Customer shall be obliged to accept partial performance and to pay the
Contract Fee falling on the partial performance to the Contractor.

18.2. Contractor reserves its ownership on the equipment it provided
under the Contract until the Contract Fee and its affixes are paid in full.
Title to Software shall remain at all times with Contractor. If, pursuant
to this section, the equipment will be returned to the Contractor, the
Contractor shall retain any deposit received, regardless of any
compensation.

18.3. Contractor warrants that it is the exclusive owner of the
components, parts, accessories, equipment, appliances, fittings, etc. of
the Work it built in.

18.4. INCOTERM terms of delivery specified in the SCTC shall regulate
the transfer of risk related to the object of the Contract from the
Contractor to the Customer. In accordance with the applicable
Incoterm, starting from the date of handover the Customer shall borne
the risks associated with the possession, custody, use of, and any other
risks related to the equipment supplied under the Contract and shall be
responsible for any damages caused by the equipment supplied from
that date. If the Customer does not take possession of the Products on
the scheduled delivery date, the Contractor may send a notice to
Customer to collect the Products within 8 days. If the Customer fails to
collect the Products within 8 days of the receipt of this notice, the
Contractor may cancel the sale with immediate effect without prejudice
to any damages Contractor may claim. Should the Contractor not
exercise this right, the Customer shall settle the Products’ handling and
warehousing expenses until it takes possession thereof

18.5. If the equipment supplied have been processed or installed in
other devices the Contractor shall establish liens on the equipment
processed, the (part of) Work, or on those device in which the
equipment, {part of) Work have been installed for as long as the total
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teljes Vallalkozoi dij és vallalkozdi kéltségek kifizetésre nem keriiltek. A
Megrendel§ véllalja, hogy tajékoztatjia ezen jogfenntartasrél azt a
harmadik felet, akinek a terméket &nmagéaban vagy egy rendszerbe
foglalva értékesiti.

19. A Szerz8dés megsziinése

19.1. A Szerz8dés megsziinik:

- a kidllitott Végszamla maradéktalan megfizetésének napjan;
- a SzerzGdés rendes felmonddaséval a rendes felmondas kozlését kovetd
60. napon;

- aSzerz6dés rendkivili felmondésaval azonnali hatéllyal;
- a SzerzGdés 22. pontjdban meghatdrozott esetekben az értesités
masik Fél altal vald kézhezvételének napjan.

19.2. A Szerz8dés megsziinése napjdn a Felek kételesek egymassal
elszadmolni.

19.3. A SzerzG8dést barmely fél a mésikhoz kiilddtt rendes felmonddéssal
60 napos hatéridével indokolds nélkiil irdsban jogosult megszintetni. A
felmondasi hatdrid6 kezdete az értesftett fél tudomdsszerzésével
kezd&dik.

19.4. A Szerz8dést siilyos szerz8désszegés esetén azonnali hatéllyal,
indokolt, irdsos rendkiviili felmondassal barmelyik fél megsziintetheti.
A rendkiviili felmondas az értesitett fél tudomdasszerzésének napjén
hatélyosul. Stlyos szerz8désszegésnek szdmit kiléndsen: amennyiben
a Felek ellen végrehajtasi, felszdmolasi vagy csédeljaras lefolytatdsa
irdnti kérelmet nyujtottak be, vagy a Felek anyagi helyzete olyannyira
meggyengillt, hogy az a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek
teljesitését silyosan veszélyezteti, igy kildndsen amennyiben a Felek
tudomasdra jut, hogy valamely félnek 5.000.000,- Ft, azaz Otmillié
forintndl magasabb &sszegii lejart tartozdsa &ll fenn harmadik
személyekkel szemben.

20. Fizetési biztositékok, feleldsségkorlatozas

20.1. A Felek a KVSZF-ben a teljesités meghidsuldsara, és/vagy a hibas
teljesitésre vonatkozéan kotbérfizetési kotelezettséget allapithatnak
meg.

20.2. A Felek a KVSZF-ben bankgarancia szolgéltatasaban, illetve
felel@sségbiztositds megkodtésében dllapodhatnak meg.

20.3. Vallalkozd kartéritési feleléssége a Megrendelét ért kdzvetlen
kdrok tekintetében maximum a nett6 szerzédéses &r teljes dsszegéig
{100%) terjed. Vallalkoz6 a szdndékosan okozott, tovabbad emberi
életet, testi épséget vagy egészséget megkdrosité szerzédésszegés
kivételével barmilyen egyéb kartéritési felelésségét kizarja, igy
kulondsen a Véllalkozé nem felel sem Szerz6dés, sem Szerz6désen
kivili, sem egyéb megdllapodas alapjén semmilyen specidlis, kbzvetett,
eseti vagy kovetkezménykdrért, mint példaul, de nem kizarélag
profitveszteség, bevételkiesés, haszndlati érték elvesztése, adatvesztés
vagy termelés-kiesés, harmadik fél kdvetelése a Munka(résszel)
kapcsolatban.

21. Szellemi Tulajdon és szoftver licenc

21.1. A Megrendeld elismeri, hogy a Véllalkozé Szellemi Tulajdona a
Villalkoz6 kizardlagos szellemi alkot4sat és tulajdonét képezi, a szellemi
alkotasokkal kapcsolatos szabélyok betartdsara vonatkozdan kifejezett
kotelezettséget vallal.

21.2. A Megrendel6 a Vidllalkozé védjegyének haszndlatdra nem
jogosult. ’
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Contract Fee and expenses have not been paid. The Customer
undertakes to inform the third party about this reservation of rights to
whom it sells the product in itself or included in a system.

19. Termination of the Contract

19.1. The Contract shall terminate:
- on the day when the issued Final Invoice is paid in full;

- in case of ordinary termination of the Contract on the 60w day after
the notification of the ordinary termination;

- with immediate effect upon termination for cause;
- upon circumstances stipulated in Section 22., on the day of the receipt
of the notification by the other Party.

19.2. Parties shall settle accounts with one another on the day of the
termination of the Contract.

19.3. Both Parties shall have the right to terminate the Contract without
reasoning by ordinary termination sent to the other Party with a 60 day
notice period. The notice period starts with the becoming aware of the
noticed Party on the termination.

19.4. Parties shall have the right to terminate the Contract with
immediate effect with reasoning and in writing by termination for cause
in case of a serious breach of the Contract. The termination shall take
effect upon becoming aware of the noticed Party on the termination. It
shall be qualified as serious breach of the Contract in particular: in case
of submitting a request for enforcement, liquidation or bankruptcy
procedure against the Party or the financial situation of the Party
became so weak that this seriously jeopardizes the performance of its
obligations under the Contract thus in particular in case it comes to the
Parties’ knowledge that any of the parties has an overdue debt
exceeding HUF 5.000.000,- say Five Million Hungarian Forint towards
third persons.

20. Payment Securities, Limitation of Liability

20.1. The Parties may specify penalty for the case of the failure of the
performance and/or defective performance in the SCTC.

20.2. The Parties may agree on bank guarantee or on liability insurance
in the SCTC.

20.3. The Contractor's liability for direct damages to the Customer shall
be limited to a maximum of 100% of the total net contractual price.
Apart from the breach of contract caused intentionally and detrimental
to human life, limb or health the Contractor excludes its liability for any
other damages, in particularly the Contractor shall not be responsible
either under the Contract, or non-contractual or other arrangements
for any special, indirect, case-by-case or consequential damage, such
as, but not limited to, damages for lost profits, loss of revenue, loss of
value in use, loss of data or loss of production, third party claims in
connection with the (part of) Works.

21. Intellectual Property and software license

21.1. Customer acknowledges that Contractor’s Intellectual Property is
Contractor’s exclusive intellectual product and property and expressly
undertakes to comply with the regulations regarding intellectual

products.

21.2. Customer is not entitled to use Contractor’s trademark.
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21.3. Megrendel§ véllalja, hogy harmadik fél részére nem adja &t a
Véllalkozé Szellemi Tulajdondt, tovabba vallalja, hogy azt kizardlag a
Szerz6désben foglaltak szerint hasznalja.

21.4. A Felek KVSZF-ben foglalt ellenkez8 megéllapodasa hidnyaban a
Véllalkozé a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi Szellemi
Tulajdona  tekintetében  kizarélag a  Szerz6dés  céljdnak
megval6suldsdhoz szikséges mértéki felhasznaldsi jogot enged a
Megrendeld szamara.

21.5. A Vallalkozé vagy az érintett harmadik fél tulajdonos mindenkor
fenntartja a szoftver, firmware és harmadik fél szoftver tulajdonjogat
fiiggetlenil attél, hogy az eredetit vagy masolatat milyen adathordozén
lehet rogziteni vagy javitani. A jelen feltételek és a KVSZF szerint
kifejezetten  biztositott licenc(ek) sérelme nélkil semmilyen
szoftverhez, firmware-hez, vallalkozéi  informéciéhoz, ezek
mésolatdhoz, vagy a termékekben, szoftverekben |évé vagy a
szolgaltatdsok &ltal létrehozott Szellemi Tulajdonhoz kapcsol6do, vagy
ezekben 1évé jog, tulajdonjogjog vagy érdek nem keriil a Megrendeld

részére &truhdzasra. A Megrendel6 tudomdsul veszi, hogy a
szolgdltatdsok és szoftverek Véllalkozé dltal a Szerzédésben
meghatarozott &ra részben annak figyelembevételével kerilt

meghatarozésra, hogy a Vallalkozé6 fenntartja a tulajdonjogat szoftver
és a szolgéltatasok eredményei tekintetében.

21.6 A KVSZF-ben meghatdrozott dij maradéktalan megfizetése és a
Megrendel§ Szerzédés szerinti valamennyi kételezettsége teljesitése
fiiggvényében a Villalkozd személyhez kététt, nem atruhézhaté, nem
kizdrélagos korlitozott licencet biztosit a Megrendelnek a KVSZF
szerinti szoftver Megrendel§ rendes uzleti céljanak megfeleld
hasznélatéra a KVSZF-ben meghatdrozottak szerint azokon a
helyszineken és/vagy rendszereken, melyek vonatkozdsdban a
Megrendel6 a szoftver licencet megigényelte.

21.7 A szoftver, mely tekintetében a Vélialkozé a Megrendel6 szdmara
licencet biztosit, tartalmazhat harmadik fél tulajdondban I[évé
elemeket. A harmadik fél tulajdonos fenntartja a firmware-jéhez és
szoftveréhez f(iz6d6 kizdrdlagos jogait. A harmadik felet illeté elem
haszndlatdra a jelen feltételek szerinti korldtozdsok mellett
alkalmazand6k lehetnek a harmadik fél  végfelhasznaléi
licencszerzGdésében foglalt korldtozasok. A Megrendel6 kérésére a
Viéllalkoz6 rendelkezésre bocsdtia a harmadik fél végfelhasznal6i
licencszerz8dését. A Vallalkozé és harmadik felek szerzéi jogi és egyéb
tulajdonjogi értesitéseit a szoftver tartalmazza, melyet a Megrendel§
nem modosithat, térélhet vagy rejthet el.

21.8 A Megrendeld a Villalkozd elGzetes irasbeli engedélye hidnyaban
nem (i) masolhatja, médosithatja, adhatja tovébbi licencbe, adhatja
kolcson, 4t vagy ruhdzhatja at semmilyen médon a jelen feltételek
szerint licencelt szoftvert, (ii) hozhat létre szarmazékos miivet a jelen
feltételek szerint licencelt szoftver alapjan, (iii) a licencelt szoftvert nem
fordithatja le, bonthatja elemeire, dekomplildlhatja, szerelheti szét,
fejtheti vissza, modellezheti, alkalmazhat forditott tervezést,
utdnozhatja vagy végezhet barmilyen egyéb miiveletet, kivéve
annyiban és addig a mértékig, ameddig a szoftver barmilyen, ember
altal olvashat6 formdra torténd redukéldsa (akér forditott tervezéssel,
akdr dekompildlassal vagy szétszereléssel) a szoftver miikodésének a
Megrendel§ altal haszndlt mds szoftverek vagy rendszerek
miikddésével vald integralasa céljabol feltétleniil sziikséges, kivéve, ha
ezt a Vallalkozé ésszer(i kereskedelmi dij ellenében hajlandé
megvaldsitani, vagy ha a Vallalkoz6 az integrécié érdekében sziikséges
informaciot megfeleléd id6ben a Megrendeld rendelkezésére
bocsétotta, mely Vallalkozé altali megvaldsitdst vagy informacié
szolgaltatast a Megrendel§ koteles a Vallalkozdtdl azt megel&z8en kérni
(valamint koteles a Véllalkoz6 altal kért ésszerii kereskedelmi dijat
megfizetni), hogy barmilyen hasonlé lépést megtenne. A Megrendel6
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21.3. Customer undertakes not to hand over the Intellectual Property
of the Contractor to third parties, further agrees that it shall use it in
accordance with the provisions of the Contract.

21.4. Unless otherwise agreed by the Parties in the SCTC, Contractor
grants Customer the right to use its intellectual Property related to the
performance of the Contract in an extent necessary to the realization
of the purpose of the contract.

21.5 Contractor or the applicable third party owner shall retain at al!
times the ownership of its software, firmware and third party software,
regardless of the media upon which the original or copy may be
recorded or fixed. Without prejudice to the license(s) expressly granted
hereunder and under the SCTC, no right, title or interest in or to the
software, firmware, Contractor’s information, any copies thereof and
any Intellectual Property residing in the products, software or result of
services is transferred to the Customer. The Customer acknowledges
that the prices for services and software charged by Contractor under
the Contract are predicated in part on Contractor’s retention of
ownership over such software and any results of the services.

21.6 In consideration of the receipt of full payment of the fee applicable
as part of the price under the SCTC, and subject to Customer’s
compliance with its obligations under the Contract, Contractor shall
provide to Customer a personal, non-transferable, non-exclusive
limited license to use the software described in the SCTC for purposes
of the Customer’s ordinary business as defined in the SCTC and in the
particular location(s) andf/or on the particular systems for which
Customer licensed such software.

21.7 Contractor's software licensed to Customer may contain
components that are owned by third parties. The third party owner
shall retain exclusive right to its firmware and software. Use of such
third party components may be subject to restrictions contained in the
third party’s end user license agreement in addition to the conditions
set forth herein. Contractor shall make available to Customer upon
request the third party’s end user license agreement applicable.
Copyright and other proprietary rights notices of Contractor and third
parties are contained in the software and Customer shall not modify,
delete or obfuscate such notices.

21.8 The Customer may not, without Contractor’s prior written express
consent (i) copy, modify, sublicense, loan or transfer in any manner the
software licensed herein ; (ii) create derivative works based on the
software licensed herein; (iii) subject the software licensed herein to
translating, decompiling, disassembling, reverse assembling, reverse
engineering, emulating or performing any other operation on the
software, except to the extent that any reduction of the software to
human readable form (whether by reverse engineering, decompilation
or disassembly) is necessary for the purposes of integrating the
operation of the software with the operation of other software or
systems used by the Customer, unless the Contractor is prepared to
carry out such action at a reasonable commercial fee or has provided
the information necessary to achieve such integration within a
reasonable period, and the Customer shall request the Contractor to
carry out such action or to provide such information (and shall meet the
Contractor's reasonable costs in providing that information) before
undertaking any such reduction. The Customer shall hold the software
licensed herein in strict confidence and will not allow third parties,
other than its employees with a need to use the software and who have
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koteles bizalmasan kezelni a licencelt szoftvert, és hasznélatit a
Véllalkozé el6zetes irdsbeli engedélye hidnydban nem engedélyezheti
harmadik feleknek, csak azon munkavéllaléinak, akiknek szilkséges a
szoftvert haszndlni és akik véllaltdk a Szerzédés rendelkezéseinek
betartasat.

21.9 A fenti korltozdsok ellenére, de a harmadik fél termékekre
vonatkoz6 korldtozdsra figyelemmel a Megrendel§ jogosult a
szoftverr6l egy (1) masolatot késziteni biztonségi vagy archivaldsi
célokbdl, és jogosult ésszerli szama korldtozott mésolatot késziteni a
szoftverhez kapcsol6dé hasznélati utasitasokrél és dokumentéciérél az
engedélyezett haszndlat érdekében és kérében. Valamennyi
tulajdonjogot, védjegyet és szerz6i jogot és a jogok korlatozasara vald
értesitést is reprodukalni kell a masolatokban.

21.10 A Megrendel6 koteles teljes és pontos nyilvantartést vezetni,
amely rogziti a Megrendeld birtokaban 1évé licencelt szoftver helyét és
haszndlatit. A Villalkozé irdsbeli kérelmének kézhezvételét kovets
legkésébb 30 napon belll a Megrendel6 kételes a Vallalkozénak atadni
egy aldirt igazoldst a szoftver licenc feltételeknek vald megfelelésrél. A
Véllalkozo jogosult a szoftver Megrendel altali hasznélatat ellendrizni.
Az ellendrzéseket rendes munkaidSben kell lefolytatni a Megrendel8
létesitményeiben. Ha egy ellen6rzés sordn kideriil, hogy a licencdijak
nincsenek megfizetve, akkor a Véllalkozé6 a Megrendelének a
megfizetendd dijakat a Véllalkozé hatélyos szoftver dijai alapjan
kiszdmldzza barmilyen kedvezmény nélkil. A Megrendel§ ezt kévetéen
haladéktalanul kételes az elmaradt dijat a késedelem idejére havi
masfél szézalék (1,5%) késedelmi kamattal nédvelt osszegben
megfizetni. Az elmaradt licencdij érvényesitése nem érinti a Vallalkozé
egyéb jogait, jogorvoslatait a licencfeltételek Megrendel§ altali
megszegésével kapcsolatban.

21.11 A Villalkozé vonatkoz6 licencszerzédésének eltérd rendelkezése
hidnyaban a Megrendel8 nem ruhdzhatja 4t a szoftver és a kapcsolédé
dokumentdcié és irdsos anyagok hasznélatara vonatkozé licencét
harmadik félnek a Vallalkoz6 elézetes irasbeli engedélye hidnyaban,
amelyet indokolatlanul nem lehet visszatartani. Amennyiben a
Villalkoz6 az atruhdzast engedélyezi, a Megrendeld koteles biztositani,
hogy a cimzett elfogadja a 21. fejezet rendelkezéseit.

21.12 A szoftver és az adatbézisok haszndlatdnak feltételeit és a
felhasznél6i jogok idGtartamat a vonatkozé licencek hatérozzék meg.

21.13 A Vallalkozé barmikor megsziintetheti barmely termék, szoftver
vagy szolgdltatds teljesitését, amelyrGl ésszer(ien Ggy véli, hogy
harmadik fél jogait sértheti. Ez nem mindsiil a Szerzédés Vallalkozé
altali megszegésének.

21.14 Ha a szolgaltatdsok eredménye, a szoftverek vagy termékek
barmely része jogsérté és/vagy hasznélata tiltott, a Vallalkozé sajét
koltségén és vélasztasa szerint vagy (i) jogdijmentes licencet szerez a
Megrendelének az érintett szoftver, termék vagy szolgaltatds
eredménye hasznalatdnak folytatasara vagy (ii) kicseréli tartalmilag
megegyez6, de nem jogsérts eszkdzokre vagy ezeket akként médositja,
hogy t6bbé ne legyenek jogsérték. Abban az esetben, ha a Villalkozé
nem tudja megvaldsitani a fentiek egyikét sem, az sllit6lagosan jogsérté
eszkozt vissza kell adni a Vdllalkozénak, és a Véllalkozé egyedilli és
kizarolagos feleifssége az, hogy visszafizesse a Megrendelének az az
allitélagosan jogsértd eszkozért kifizetett dijakat a haszndlat és karok
miatt bekovetkezett értékcsikkends mértékével csdkkentett
dsszegben.

21.15 Ez a 21. fejezet dllapitja meg a Felek teljes és kizérélagos
felelésségét és egyedili jogait jogsértés vagy azzal kapcsolatos
kovetelések tekintetében.
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agreed to comply with the terms of this Contract, to access or use the
software without Contractor’s prior written consent.

21.9 Notwithstanding the foregoing restrictions but subject to all
restrictions applicable to third party products, Customer shall be
entitled to make one (1) copy of the software for backup or archival
purposes and may make a limited reasonable number of copies of the
instruction manuals and documentation related to the software for
purposes of their use by Customer in connection with the authorized
use of the software. All titles, trademarks and copyrights and restricted
rights notices shall be reproduced in such copies.

21.10 Customer shall maintain complete and accurate records
documenting the location and use of the licensed software in
Customer’s possession. No later than thirty (30) days, upon receipt of
Contractor’s written request, Customer shall provide Contractor with a
signed certification of compliance with the software licensing
conditions. Contractor has the right to conduct an audit of Customer’s
use of the software. Any such audit shall be conducted during regular
business hours at Customer’s facilities. If an audit reveals any
underpayment of license fees, Customer shall be invoiced for additional
license fees consistent with Contractor’s then current price list for the
software, without any discount being applicable in that instance.
Customer shall then immediately pay the underpaid amount together
with interest at a rate of one- and one-half percent (1.5%) per month or
partial month during which such amount was due and unpaid. The
assessment of additional license fee is without prejudice to Contractor’s
other remedies in the event of breach by Customer of other licensing
conditions.

21.11 Unless otherwise set forth in an applicable Contractor’s license
agreement, Customer may not transfer its license to use the Software
and related documentation and written materials to a third party
without the Contractor’s prior written consent, which shall not be
unreasonably withheld. in case of Contractor approval of such transfer,
Customer shall be responsible to ensure that the recipient agrees to the
terms of this section 21.

21.12 The conditions governing the use of the software and databases
and the length of the corresponding user rights are set out in the
relevant licenses.

21.13 Contractor may cease to deliver any products or software or
services, which it reasonably considers could infringe third party’s
rights, without being in breach of the Contract.

21.14 In case the results of Services, Software or Products, or any part
thereof, is adjudged to infringe andfor its use is enjoined, the
Contractor shall, at its own expense and option either (i) procure the
Customer a royalty-free license to continue using such Software, results
of Services or Products, or (ii) replace same with substantially equal but
non-infringing equipment or modify it so it becomes non-infringing,
provided that no such replacement or modification shall in any way
amend or relieve Contractor of its warranties and guarantees set forth
in the Contract. In the event Contractor is unable to do either of the
foregoing, the allegedly infringing item shall be returned to Contractor
and Contractor's maximum liability shall be to refund to Customer the
amount paid for such item, less a reasonable depreciation for use and
damage.

21.15 This section 21 states the Parties’ entire liability and sole remedy
with respect to infringement or claims thereof.
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22. Vis maior

22.1. A késedelemhez f(iz6d6 jogkbvetkezmények még fix hatdridé
esetén sem alkalmazhatdak abban az esetben, ha a Szerz6dés
teljesitését vis maior, illetve a Vallalkozénal vagy annak beszallitéinél az
operéciés vagy Uzleti tevékenység folytatdsat megzavaré esemény
akadalyozza, melynek ideje alatt a hatarid6k futésa felfiuggesztédik. Vis
maiornak mindsiil kiilénésen, de nem kizardlagosan a kizardas, terileten
zajlé héaborl, embargd, tiiz, dradds, miszaki baleset, a gyartas sorén
eléforduld selejtes alkatrészek, a nyersanyagok, energia vagy
alkotGelemek szdllitdésa, vagy beszerzése sordn bekovetkezett
akadélyoztatds, vagy késedelem, fegyveres felkelés, terrorcselekmény,
sztrajk, tintetés, blokad, bojkott, a teljesitést lehetetlenné tevé
természeti esemény, jarvany, vildgjdrvdny, valamint a Vdllalkoz6
szempontjabél a Munka elvégzéséhez sziikséges késedelmes beszallit6i
teljesités, vagy més, a Vdllalkozd vagy beszéllitéinak hatdskorén kiviil
esé ok.

22.2. AFelek kételesek egymast haladéktalanul irasban értesiteni—a vis
maior esetein tdl is - a SzerzGdés teljesitését veszélyeztets, vagy
lehetetlenné tevé valamennyi el6ttik ismertté valé eseményrél,
tényrél. Az értesités késedelmes teljesitésébdl, vagy elmaradasabél
fakadé teljes felel@sség a mulaszté felet terheli.

22.3. Az értesités megtorténtének bizonyitdsa kétség esetén az
értesitésre kotelezett felet terheli.

22.4. A Villalkozé a vis maior vagy egyéb, a jelen pontban
meghatérozott esemény idejére jogosult a teljesitést felfiiggeszteni a
Megrendel6nek kildétt irdsbeli jognyilatkozat utjan, a 90 napot
meghaladé felfiiggesztés esetén pedig jogosult SzerzGdéstél eldlini/a
Szerz6dést felmondani, és a Felek kotelesek egymassal elszamalni.
Egyebekben a vis maior kdvetkeztében beallé kart mindkét fél maga
viseli.

22.5 Az ajanlat/szerz6dés szerint leszéllitand6 és/vagy nydjtandé druk
és/vagy szolgaltatésok (,Javak”), vagy azok része olyan terlleten kerdil
el@allitasra, teljesitésre, olyan teriiletre keril széllitdsra és/vagy olyan
teriiletr8l szarmazik, amelyek mar érintettek, vagy a jovében érintettek
lehetnek a Covid-19 vildgjdrvany (beleértve a variansait) és/vagy a
nyersanyag, energia és/vagy alkatrész szallitdsdnak vagy beszerzésének
hidnya, megszakadésa, vagy késedelme dltal (,Koriiimények”).

Ezen Kériilmények, még abban az esetben is, ha az ajénlat/szerz6dés
megtételekor vagy aldirasakor ismertek, ledllast, akadélyoztatast vagy
késedelmet okozhatnak a Vallalkozé Javak gyartasi, szaliitasi, teljesitési
és/vagy beszerzési képességében.

Ennek megfelel6en a szerz6dés vagy megrendelés barmelyik egyéb
rendelkezése ellenére:

(a) A szdllitasi utemezés, teljesitési Utemezés ésfvagy atfutdsi id6
indikativnak tekintendd, mely kizérélag tdjékoztatd jelleggel keriilt
kozlésre. A Vailalkozd valtozas esetén téjékoztatja a Megrendel6t.

(b) A Korilmények alapjan a késedelem igazolt késedelemnek mindsul.
A Villalkoz6 nem felel az ilyen késedelembdl eredé semmilyen
kovetelésért, kiaddsért vagy veszteségért, ideértve kilonosen, de nem
kizar6lagosan a késedelmi kamatot, kotbért, vagy egyéb karokat. Ezen
tilmenSen az ilyen késedelem alapjdn nem nyilik meg a
szerz6désszegésre alapitott felmondds vagy elallés joga.

{c) Ha a Korulmények a szerz6dés vagy megrendelés Vallalkozé altali
teljesitését terhesebbé tennék és/vagy megnehezitenék (ideértve a
teljesités koitségeinek megemelkedését), a felek személyes talalkozén
kotelesek részt venni a szerz8dés vagy megrendelés feltételeinek
moédositdsa érdekében, ideértve az drazast és a teljesitési utemezést.
Ha a felek nem tudnak a mddositésokrél megallapodni a Villalkozé
talalkozéra vonatkozo kérelmétél szamitott 30 napon belil, a Villalkozé
jogosult barmilyen felelésség nélkil az érintett szerz6dést vagy
megrendelést felmondani vagy attdl eldlini. Ebben az esetben a
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22. Force Majeure

22.1. The legal consequences of delay shall not be applicable even in
case of fixed deadline if the performance of the Contract is hindered by
force majeure or by an event disturbing the operation or business
activities of the Contractor or of its suppliers during which the deadlines
shall be suspended. — Especially, but not exclusively, the followings shall
qualify as force majeure: exclusion, war in the area, embargo, fire,
flood, technical accident, drossy components occurring during
production, hindrance or delay occurring during transportation, supply
of raw material, energy or components, armed revolt, act of terrorism,
strike, protest, blockade, boycott, natural event making the
performance impossible, epidemic, pandemic, and on behalf of the
Contractor a delay of a supply necessary to the performance of the
Work, or other cause that is outside the powers of the Contractor or of
its suppliers.

22.2. Beyond the cases of force majeure the Parties are obliged to
inform each other on any event or fact became known to them and
jeopardizing or making the performance of the Contract impossible. The
defaulting Party shall bear full responsibility for the delay in or default
of the notification.

22.3.In case of doubt the proving of that the notification was made shall
be borne by the Party obliged to notify.

22.4. The Contractor - for the duration of the force majeure or any other
event specified in this section - shall be entitled to suspend the
performance by sending a written disclaimer to the Customer, and in
case of suspension exceeding 90 days it shall be entitled to terminate
the Contract, and the Parties shall settle accounts with one another.
Furthermore, in this case each Party shall bear the damage occurred as
a result of force majeure.

22.5 All or part of the products and/or the services to be delivered
and/or performed, according to the present offer/contract
(“Supplies”) are produced, delivered, performed in, and/or sourced
from areas that are or may become affected by the COVID-19
pandemic{including variants) and/or a shortage or interruption or delay
in the transportation or procurement of raw materials, power and/or
components (“Circumstances”).

Such Circumstances, even if known at the time of issuing or signing
the present offer/contract, may trigger stoppage, hindrance or
delays in the Contractor’s ability to produce, deliver, perform and/or
source the Supplies.

Consequently, notwithstanding any other provision of the contract or
order:

(a) The delivery schedule, performance schedule and/or lead times
shall be deemed to be indicative and are provided for information
purposes only. The Contractor shall inform the Customer of any
changes.

(b) Such Circumstances shall be considered as a cause for
excusable delay. The Contractor shall not be liable for any claims,
costs or losses resulting from such delays including, without
limitation, for delay penalties, liquidated or other damages. In
addition, such delays shall not constitute grounds for
termination for default.

{c) If such Circumstances render the performance of the contract
or order burdensome and/or more onerous for the Contractor
(including increased costs to perform), both parties shall meet to
adjust the contract or order conditions, including pricing and
scheduling conditions. in the event that the parties are unable to
agree such adjustments within 30 days of a request for a meeting from
the Contractor, the Contractor shall be entitled to terminate the
affected contract or order, without liability. In such case, the
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Véllalkozé szdmara meg kell fizetni a mar leszallitott vagy teljesitett
Javakat.

23. Egyiittmiikodési kételezettség

23.1. A Felek a Szerz8dés teljesitése soran folyamatos, fokozott
egyilittmiikodésre, egymds tajékoztatdsira kdtelesek. Ennek keretében
a Feleket kilondsen a kovetkez§ kotelezettségek terhelik:

- az a Fél, amely valamely munkafolyamat késedelmét okozd — akdr
érdekkorében, akar azon kiviil felmeriil§ - tényrél tudomast szerez,
koteles a masik Felet az ok megjeldlésével errdl haladéktalanul, irdsban
értesiteni;

- aSzerzGdés teljesitése soran kételesek a teljesitésbe bevont harmadik
személyekkel messzemenden egyiittm(ikédni — ideértve killonosen a
munkateriilet megfelel6 munkavégzést iehet6vé tevd megosztasanak
kotelezettségét.

23.2. AMegrendel6 a hibsk felfedezését kévetSen a Vallalkozét azonnal
koteles a hibar6! értesiteni, a hibdra vonatkozoan részletes
téjékoztatast adni, és a Vdllalkozd részére lehetSséget koteles
biztositani a meghibdsodas feltirdsdban torténd részvételre.
Megrendei§ koteles tovabbd a rendszerében meglévs késziilékek,
berendezések, azok védelmeinek, illetve tavfeligyeleti rendszerének
megléte esetén, az dltaluk szolgéltatott hibajelzéseket, adatokat (pl.
védelmek hibajelzései, zavariré regisztrdtumok, stb.) leolvasni,
jegyz6kdnyvben rogziteni és a Vallalkozdnak a kivizsgalds megkezdése
eldtt dtadni. A Vallalkozd kifejezett, el6zetes irdsos beleegyezése nélkil
a Megrendeld a hiba feltadrasanak és elharitdsanak harmadik féllel valé
elvégeztetésére nem jogosult, tovabba ebben az esetben a Vallalkozé
jotallasi, szavatossagi ktelezettségei automatikusan a Munka egészére
vonatkozéan megsziinnek.

23.3. A Felek egymds irdsos megkeresése esetén kételesek a
megkeresésre annak kézhezvételétsl szamitott 8 napon beliil érdemi,
irasos valaszt adni.

23.4. A Megrendel6 vallalja, hogy egyittmiikédik a Véllalkozéval a
Szerz8dés teljesitése soran, ideértve kiléndsen, de nem kizardlagosan
azt, hogy a Villalkoz6 szdmara megfelel médon és idGben biztositja a
létesitményeket, megfelelé id6ben hozzaférést az informéaciokhoz,
adatokhoz és a Megrendel6 személyzetéhez, valamint a biztonsagos
munkakornyezetet. A Megrendel8 tudomasul veszi és egyetért azzal,
hogy a Villalkozé teljesitése a Megrendeld kételezettségeinek id6ben
torténé hatékony teljesitését6l, valamint — amennyiben alkalmazandé
—a Megrendel6 idGben torténd dontésétél és jovahagyasatdl figg.

23.5. Ha a Szerz8dés olyan okbdl keriilt felfiiggesztésre, amely nem
kizdrélag a Vallalkozénak tudhaté be, a Megrendel6 megtériti a
Villalkozénak a felfiiggesztés eredményeként felmeriilt minden ésszer(
koltségét és kiaddsat. A megtéritendd kéltségek kilondsen, de nem
kizarélag a karbantartdsi, taroldsi, biztositasi és munkaerd kéltségek, a
Véllalkoz6 és alvéllalkozéi  bankgarancidja  érvényességének
meghosszabbitdsdért felszamitott pénziigyi kiadasok és banki dijak,
valamint a meghosszabbitott teljesitési idével kapcsolatos minden
egyéb koltség és kiadas. Ha a Szerz8dés teljesitése barmilyen okbdl
kifoly6lag kilencven (90} napnél hosszabb ideig szinetel (van
felfiiggesztve), a Véllalkozd jogosult felmondani a Szerz8dést, amely
esethen a Vdllalkoz6 jogosult a fent emlitett 8sszes koltség, kiadds
megtéritését kovetelni barmilyen egyéb kovetelés korlatozasa/kizarasa
nélkit.

24. Bizalmas informacié

24.1. AFelek a Szerz6dés tartalmat, tovabb4 a Bizalmas informéacidkat
kizérélag a Szerz6désben meghatédrozott célokra hasznalhatjak fel,
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Contractor shall be paid for all Supplies then already delivered or
performed.

23. Obligation to Cooperate

23.1. In the course of the performance of the Contract the Parties shali
be obliged to co-operate and to inform each other continuously and in
an increased extent. In the framework of the above the Parties shall be
obliged to:

- the Party which obtains knowledge on a fact - arising in its own sphere
of interest or out of that - causing the delay in a working process shall
be obliged to inform the other Party on this fact in writing and without
delay by indicating the cause;

- In the course of the performance of the Contract Parties are obliged
to cooperate with the third persons taking part in the performance —
including in particular the obligation to share the work site in a way
making the proper work possible.

23.2. Following the discovery of a default Customer shall be obliged to
inform Contractor immediately, provide detailed information on the
default and is obliged to make possible for Contractor to take part in
the exposure of the default. Customer, in case it has devices or
equipment in its system and these have protection or external
supervision system, is also obliged to read off, record in minutes and
hand over the error signals and data {e.g. error signals of defences,
registries recording the errors, etc.) to Contractor prior to the beginning
of the examination. Customer shall not be entitled to make third
persons expose and fix the default without the Contractor’s express
prior written consent, furthermore the warranty obligations of the
Contractor automatically cease regarding the entire scope of Works.

23.3. In case of a written request from the other Party, the Party shall
make a reply on the merits and in writing within 8 days of the receipt of
the request.

23.4. Customer agrees to cooperate with Contractor in the performance
of the Contract, including, without limitation, providing Contractor with
reasonable facilities, timely access to data, information and personnel
of Customer and a safe working environment. Customer acknowledges
and agrees that Contractor’s performance is dependent upon the timely
and effective satisfaction of Customer’s responsibilities hereunder and
timely decisions and approvals of Customer where required.

23.5. If the Contract is suspended for a reason that is not exclusively
attributable to the Contractor, the Customer shall reimburse all
reasonable costs and expenses incurred by the Contractor as a result of
such suspension. The costs to be reimbursed include, but are not
limited to, handling, storage, insurance and fabour costs, financial costs
and the bank fees charged to extend the validity of the bank guarantees
borne by the Contractor and its subcontractors and, all costs generated
by the extended delivery time. If the performance of the Contract is
suspended for more than ninety (90) days for any reason whatsoever,
the Contractor will be entitled to terminate the Contract and receive all
costs referred to above, without prejudice to any potential claim.

24, Confidential Information

24.1. Parties shall not use the content of the Contract, as well as the
Confidential Information for purposes other than those specified in the
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tovabba kotelesek azokat a SzerzGdés hatdlya alatt és annak
megsziinését kévetd S évig tzleti titokként kezelni.

24.2. A Felek kotelezik magukat, hogy a Bizalmas Informaciét még
részben sem hozzék nyilvdnossagra, vagy teszik a nyilvanossag, illetéleg
harmadik személyek szémdra hozziférhetdvé, és minden ésszeriien
elvarhatd intézkedést megtesznek abbdl a célbdl, hogy azok tartaima ne
véljék a nyilvanossag, valamint harmadik személyek szdmdra ismertté.

24.3. A 24.2 pontban meghatérozott ktelezettség nem terjed ki arra az
esetre, ha a Bizalmas Informdciéval kapcsolatos kozlés jogszabaly
kételezd rendelkezésén, illetve birdsag, Valasztotthirdsag vagy hatdsag
jogerds hatdrozatan alapul. A Felek jogosultak a Szerzédés, illetve a
Felek kozott 1étrejétt minden egyéb megallapodés tartalmat birésagi,
vélasztottbirésagi, hatdsagi eljaras sordn bizonyitékként felhaszndlni,
amennyiben az adott eljaras térgyat az ezekkel a megallapodasokkal
kapcsolatos valamely kérdés képezi.

24.4. A titoksértésért felelds fél a titoksértésért korlatlan felelésséggel
tartozik.

25. Kérnyezetvédelmi szabalyok

25.1 A hulladékot birtokld fél felel annak elszallitdsaért és
megsemmisitéséért vagy elszallittatasaért és megsemmisittetéséért.

25.2 Az elektromos és elektronikus berendezések (a tovabbiakban:
,EEE”) hulladékairol sz6l6 Eurdpai Parlament és a Tandcs 2012/19/EK
irdnyelve alapjan az értékesitett EEE-bGl szarmazé hulladék
elszallitdsanak és feldolgozasdnak szervezési és pénziigyi felelSssége az
azt elfogadd kdzvetlen Megrendel6t terheli. A kdzvetlen Megrendeld
véllalja ezt a feleldsséget, egyrészrél az értékesitett EEE-b6I szdrmazo
hulladék 6sszegyiijtését és elszallitdsat, masrészrél azok feldolgozasat
és Gjrahasznositasat illetéen. Amennyiben a Megrendel6 nem tesz
eleget ezen kételezettségének, mas szankcidk mellett ez az Eurdpai
Uni6 minden orszdgaban érvényes biintetSjogi  szankciok
alkalmazdsahoz vezethet.

26. AREACH kémiai anyagok esetében alkalmazandd rendelkezések

26.1. Az 1907/2006 REACH rendelet és annak frissitéseinek listajan
szereplS anyagok tekintetében és a jelzett szabdlyozas 33. pontjanak 1.
bekezdésében foglaltaknak megfelel6en, a kihirdetés id6pontja utén
szolgaltatott berendezésekre vonatkozéan a Villalkozd kételes
tajékoztatni a Megrendel6t a www.se.com honlapon keresztil ezen
anyagok sulydnak ardnydban 0,1 %-os mérték( koncentracidt
meghaladé jelenlétérél, annak érdekében, hogy a szolgdltatott
berendezések haszndlata a lehetd legbiztonségosabban torténjen.
Ugyanezen a honlapon a Véllalkoz6 kételes tajékoztatni a Megrendel§t
a kérdéses termékek / cikkek dsszetételében tértént valtozasokrol.

26.2. A Villalkozé jotall azért, hogy az anyagok dnmagukban vagy az
el6készités sorén felhasznalva, vagy a gydartds sordn felhasznidlt,
beépitett termékek a megfelel§ regisztracids, hitelesité és korldtozé
rendelkezéseknek megfelelGen keriiltek felhasznaldsra.

27. Korrupcid és vesztegetés elleni klauzula

27.1. A Vevd tudomasul veszi, hogy az Eladd elkotelezett a
vesztegetés és korrupcid, a befolyasoldssal iizérkedés, a pénzmosas és
az adécsalds, vagy ezek el6segitése valamennyi kockazatédnak
kizarasaban lzleti tevékenysége soran. A Vev§ kételes az Eladét
haladéktalanul értesiteni a  korrupcidellenes  jogszabélyok
megszegésérdl vagy ennek gyandjarél. A Vev§ az értesitést
kapcsolattart6jan vagy az aldbbi Bizalomvonalon keresztiil teheti meg:
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104677 /index.ht
ml

LifelsOn

Contract, moreover they shall be treated as business secret during the
term of and for five years after the termination of the Contract.

24.2. Parties undertake not to make the Confidential Information
public, and not to make accessible to the public or to third parties,
furthermore to take every action — within rational boundaries — not to
let the content of the Confidential Information known to the public and
to third parties.

24.3. The obligation stipulated in Section 24.2 shall have no effect in
case of disclosure of Confidential Information based on law, or on the
final and binding decision of a court, Arbitrary Court, or state authority.
Parties are entitled to use the Contract or any other agreement
concluded by the Parties as proof in court, arbitrary court proceedings,
or proceedings of state authorities, provided that the object of these
proceedings is a question related to the content of the agreement(s).

24.4. The Party breaching the confidentiality shall bear full
responsibility for the breach.

25. Environmental Regulations

25.1. The waste holding Party shall be responsible for the removal and
destruction of the waste or for getting it removed and destructed.

25.2. According to the Directive 2012/19/EU of the European
Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and
electronic equipment (WEEE) the organisational and financial
responsibility for transporting and processing the waste resulting from
WEEE sold lies with the Customer who has accepted it directly. The
direct Customer undertakes this responsibility with regard to, on the
one hand the collection and removal of waste from WEEE sold, and on
the other hand the recovery and recycle of it. If the Customer fails to
comply with this obligation, it may lead to criminal sanction applicable
in all countries of the European Union in addition to other penalties.

26. Provisions Applicable In Case of the REACH Chemicals

26.1. In respect of REACH regulation 1907/2006 and substances
contained in the list of its updates, and in accordance with section 33
subsection 1 of the said regulation, the Contractor shall notify the
Customer via the website www.se.com about the presence of these
substances in proportion to the weight of more than 0.1% change in
concentration concerning the equipment supplied after the date of
publication in order to use the facilities provided in the safest way
possible. On the same website, the Contractor shall notify the Customer
on the products / goods related to changes in the composition.

26.2 The Contractor shall guarantee that the substances were used on
their own or in the preparation process, or the integrated products used
in the manufacture were used in accordance with the relevant
registration, authentication and restrictive provisions.

27. Anti-bribery and anti-corruption clause

27.1. The Buyer acknowledges that Seller is committed to
eliminating all risk of bribery and corruption, influence peddling, money
laundering and tax evasion or the facilitation thereof in its business
activities. The Buyer must immediately notify Seller of any suspected,
or known, breaches of Anti-Corruption Law. The Buyer may raise this
alert through their point of contact or through the Trust Line:
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104677/index.ht
ml.
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27.2. A Vevd semelyik alkalmazottja, kedvezményezettje,
tulajdonosa vagy barmely egyéb személy, aki a Szerz6dés teljesitésében
részt vesz, vagy ebbél elénye szarmazik, vagy akinek egyéb érdekeltsége
all fenn a Vevében, nem lehet:

(a) kbztisztviseld, dllami vagy egyéb hat6sagi tisztvisel; vagy
(b) az Eladé vagy bérmely leanyvillalatédnak tisztségviselGje
vagy alkalmazottja;
{c} csalds, vesztegetés, korrupcié, befolydsoldssal iizérkedés,

pénzmosas vagy barmilyen egyéb hasonlé biincselekmény miatt elitélt
vagy egyéb kozigazgatési szankcibval vagy birsdggal stjtott személy. A
Vevd haladéktalanul értesiti az Eladét, ha a jelen fent meghatdrozott
személyek ellen ezen blincselekmények miatt nyomozés folyik.

28.3. AVev§ az Elad6 szdméra véllalja és szavatolja, hogy az Eladé
alkalmazottai, tisztségviseldi, illetve képvisel8i szdméara sem egyedul
sem mds szeméilyel sem kdzvetve sem kdzvetleniil nem ajénl, fizet, ad
&t vagy igér pénzt, ajdndékot, jogtalan el&nyt, vagy barmit, ami értékkel
bir, illetve ezt nem hagyja jové vagy engedélyezi.

28. Adatvédelem

28.1. Megrendeld hozzdjarul ahhoz, hogy Véllalkozé az adatait kezelje
és feldolgozza, a hatalyos adatvédelmi jogszabalyoknak megfeleléen.

28.2. A Megrendel6 kijelenti, hogy a Vallalkozénak atadott személyes
adatok vonatkozasdban rendelkezik az adat jogosultjdnak a hatélyos
adatvédeimi jogszabélyok szerinti hozzdjaruldséval.

28.3. A Megrendeld, annak tisztségvisel6i, alkalmazottai, iigynokei és
képvisel6i a hatdlyos adatvédelmi szabélyok betartdsadval kotelesek a
Véllalkozéra vonatkozé minden adatot és informaciét kezelni.

28.4. A Villalkoz6 fenntartja a jogot, hogy a Megrendeld adatait sajat
céljaira a hatdlyos adatvédelmi jogszabdlyoknak megfeleléen meg6rizze
és kezelje.

29. Export kontroll szabdlyok betartasa

29.1. A Megrendel6 tudomasul veszi és elfogadja, valamint vallalja,
hogy az ugyfeleivel tudomasul veteti és elfogadtatja az aldbbi
feltételeket:

(a) A Véllalkoz6 az Amerikai Egyesiilt Allamok ("USA"), az
Eurépai Unié ("€U") vagy mas orszigok térvényeinek
hatdlya ald tartozik, és a Véllalkozé 4ltal a jelen
Megillapodas alapjén szallitott tételek tartalmaznak vagy
tartalmazhatnak az USA-b6l, az EU-bél vagy més
orszagokhdl szérmazo alkatrészeket és/vagy
technolégidkat. A Megrendeld tudomésul veszi és
elfogadja, hogy a termékek, szoftverek, szolgaltatdsok,
informacidk, egyéb tételek és/vagy a bedgyazott
technoldgidk (a tovabbiakban: "Széllitandé Termékek")
széllitdsa, atruhdzdsa és/vagy hasznélata, valamint a jelen
Megallapodds keretében végzett valamennyi tevékenység
telies mértékben megfelel a vonatkozé kereskedelmi,
exportellenfrzési, embargdszabdlyozési  el8irdsoknak,
gazdasagi vagy pénzigyi szankcibkat elGiré vagy
bojkottellenes térvényeknek, rendeleteknek, szabalyoknak
és/vagy korlatozo intézkedéseknek, amelyeket az Egyesiilt
Allamok, az Egyesilt Kiralysag, az Eurépai Uni6 és mds
alkalmazand6 joghatdsagok iddrél idére bevezetnek,
kezelnek vagy érvényre juttatnak (a tovabbiakban:
"Nemzetkézi  Kereskedelmi és  Szankcié  Kontroll
Szabalyok™).

(b) Hacsak a vonatkozé Nemzetkézi Kereskedelmi és Szankcid
Kontroll Szabélyok szerinti engedélyeket be nem szerezte az
illetékes hat6ségtdl, és a Villalkozé nem hagyta jova, a
Megrendel6 nem végezhet olyan tevékenységet, amely
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27.2. None of the Buyer's employees, beneficial owners,
shareholders, or any other person who is involved in or will benefit from
the performance of the Contract or has an interest in the Buyer:

(a) is a civil servant, public or governmental official;
(b) is an official or employee of Seller or one of its affiliates; or
(c) has been convicted of, or otherwise been subjected to any

administrative sanction or penalty for, any offence involving fraud,
bribery, corruption, influence peddiing, money laundering, or any other
criminal offence involving dishonesty as an element. Buyer will
immediately notify Seller if any such individuals are the subject of any
investigation into any such offenses.

28.3. The Buyer undertakes and covenants to Seller that it shall
not, alone or in conjunction with any other person, directly or indirectly,
offer, pay, give, promise to pay or give, or authorize the payment or
giving of any money, gift, undue advantage, or anything of value to any
employee, official or authorized representatives of Seller.

28. Data Protection

28.1. Customer agrees that Contractor may handle and process its data
in accordance with the effective data protection regulations.

28.2. The Customer declares that in respect of the personal data given
to the Contractor Customer has the consent of the holder of the data
pursuant to the effective data protection legislations.

28.3.The Customer, its officers, employees, agents and representatives
shall be obliged to comply with the effective data protection legislations
when handling any information and data related to the Contractor.

28.4. The Contractor reserves the right to save and process the
Customer’s data for its own purposes in compliance with current data
protection legislation

29. Export Control Compliance

29.1. The Customer acknowledges and agrees, and shall procure that its
customers acknowledge and agree:

(a) Contractor is subject to the laws of, and the items provided
by Contractor under this Agreement contain or may contain
components and/or technologies from, the United States of
America (“US”), the European Union (“EU”) or other
nations. Customer acknowledges and agrees that the
supply, assignment and/or usage of the products, software,
services, information, other items and/or the embedded
technologies (hereinafter referred to as “Deliverables”),
and all activities carried out under this Agreement shall fully
comply with applicable trade, export control, embargo,
economic or financial sanctions or anti-boycott laws,
regulations, rules and/or restrictive measures imposed,
administered or enforced from time to time by the United
States, the United Kingdom, the European Union, and other
applicable jurisdictions ({hereinafter referred to as
“International Trade and Sanctions Controls”).

(b) Unless applicable International Trade and Sanctions
Controls authorizations have been obtained from the
relevant authority and the Contractor has approved, the
Customer shall not take any action that may result, directly
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kézvetlenill vagy kozvetve azt eredményezheti, hogy a
szillitandd  Termékeket (i)  exportdlijdk  és/vagy
reexportdljdk és/vagy atszéllitidk (akar orszagon beliil)
barmely rendeltetési helyre és féinek (beleértve, de nem
kizdrdlagosan barmely magdnszemélyt, csoportot és/vagy
jogi személyt), ha a Széllitandé Termékek exportja,
értékesitése, széllitdsa vagy dtadasa az ilyen rendeltetési
helyre vagy féinek tilos vagy korlatozott a Villalkozéra
és/vagy a Széllitand6é Termékekre vonatkozé Nemzetkézi
Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabalyok alapjan; vagy
(i) a Vallalkozéra és/vagy a Széllitandé Termékekre
alkalmazandé Nemzetkozi Kereskedelmi és Szankcié
Kontroll Szabalyok 3ltal tiltott vagy korlatozott célokra és
teriileteken haszndljdk. A MegrendelS vallalja tovabba,
hogy a Széllitandé Termékeket sem kozvetlenil, sem
kozvetve nem haszndljak fel semmilyen rakétdban; nem
hasznaljgk fel semmilyen nukledris fegyvereket célba
juttaté rendszerben; és nem hasznaljak fel semmilyen olyan
fegyver tervezése, fejlesztése, gyartasa vagy felhasznalasa
sorén, amely magaban foglalhat, de nem kizarélagosan
vegyi, biol6giai vagy nukledris fegyvereket, vagy barmilyen
maés tiltott végfelhasznalds vagy végfelhasznalé szdmara,
kivéve, ha az a Nemzetkozi Kereskedelmi és Szankcid
Kontroll Szabalyok alapjan az engedélyezett.

{c) A Megrendel§ kijelenti és garantdlja, hogy ésszerii
megfeleléségi szabalyzatot, eljarasokat és ellendrzéseket
tart fenn, amelyek célja a Nemzetkozi Kereskedelmi és
Szankcié Kontroll Szabalyoknak valé megfelelés biztositasa,
és egyébként nem tesz olyan lépéseket, amelyek a
Nemzetkozi Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabalyokat
sértik vagy azt eredményezik, hogy azokat a Véllalkoz6 vagy

bérmely kapcsolt véllalkozdsa ("Schneider Electric")
megsérti.
(d) A Megrendel6 vallalia, hogy teljes mértékben

egylttmiikédik és rendelkezésre bocsat minden olyan
dokumentdiciét, amelyet a Véllalkozd6 a Nemzetkozi
Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabdlyoknak vald
megfelelés  aldtdmasztasdhoz  sziikségesnek  vagy
tanacsosnak tart, beleértve, de nem kizérélagosan a
végfelhasznaléi nyilatkozatot.

(e) A Megrendel§ villalja, hogy minden téle telhetét megtesz
annak érdekében, hogy a jelen klauzula 10.2.(b) bekezdés i)
pontjat megsértve exportalt és/vagy reexportélt Szallitandd
Termékeket visszaszerezze barmely olyan rendeltetési
helyrl vagy féltél, amelyet a Vdllalkozéra és/vagy a

Széllitandd Termékekre vonatkoz6 Nemzetkozi
Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabélyok tiltanak vagy
korlatoznak.

29.2. AVillalkozd jogosult felfiggeszteni az adott megrendelés vagy a
jelen Szerz8dés szerinti Gsszes kotelezettség teljesitését, ha: (i) barmely
sziikséges vagy tanacsos engedély, felhatalmazés vagy jévahagyés nem
keriilt beszerzésre, akar az érintett kormanyzati hat6sag tétlenségébdl,
akar mas okbol kifoly6lag, vagy (i) barmely ilyen engedélyt,
felhatalmazast vagy jovahagyast megtagadtak vagy visszavontak, vagy
(i) a Nemzetkdzi Kereskedelmi és Szankcié Kontroil Szabalyok
megtiltjdk a Véllalkozédnak bdrmely megrendelés teljesitését, vagy a
Véllalkozé megitélése szerint a Vallalkozot egyébként az alkalmazandd
Nemzetkozi Kereskedelmi és Szankci6é Kontroll Szabalyok alapjan jogi
kockazat terhelné, ha teljesitené a megrendelést, vagy (iv) a Vallalkozo
tudomdsdra jut, hogy a Szallitandé Termékeket a jelen klauzula 29.1.(b)
bekezdés (i) pontjat megsértve exportaltak vagy reexportaltak.

29.3. A Villalkoz6 folytathatja az adott megrendelés vagy a jelen
Szerz&dés szerinti kotelezettségek teljesitését, amint (i) a Megrendeld
megszerzi a szilkséges vagy tanacsos engedélyeket, felhatalmazdsokat
vagy jovdhagydsokat; vagy (i) az alkalmazandé Nemzetkézi
Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabalyokat médositjdk vagy
felllvizsgdljdk, vagy olyan () Nemzetkdzi Kereskedelmi és Szankcié

or indirectly, in the Deliverables (i) being exported and/or
re-exported and/or transferred (also within the country) to
any destination and party {may include but not limited to
an individual, group and/or legal entity) , if export, sale,
supply or transfer of the Deliverables to such destination or
party is prohibited or restricted by the International Trade
and Sanctions Controls applicable to the Contractor and/or
Deliverables; or (i) being used for those purposes and fields
prohibited or restricted by the International Trade and
Sanctions Controls applicable to the Contractor and/or
Deliverables. Customer also agrees that the Deliverables
will not be used either directly or indirectly in any missiles;
nor be used in any nuclear weapons delivery systems; and
will not be used in any design, development, production or
use for any weapons which may include but not limited to
chemical, biological, or nuclear weapons, or for any other
prohibited end-use or end user unless authorized under
International Trade and Sanctions Controls.

{¢) Customer represents and warrants that it shall maintain
reasonable compliance policies, procedures and controls
designed to ensure compliance with International Trade
and Sanctions Controls and shall not otherwise undertake
any action that violates or would cause Contractor or its
affiliates ("Schneider Electric") to violate International
Trade and Sanctions Controls.

(d) Customer agrees to fully cooperate and provide all
documentation that Contractor identifies as necessary or
advisable to support compliance with International Trade
Controls, including but not limited to the end use
statement.

(e) Customer undertakes to use best endeavors to recover the
Deliverables that are exported and/or re-exported in
violation of paragraph 10.2(b){i} of this clause from any
destination or party prohibited or restricted by the
International Trade and Sanctions Controls applicable to
the Contractor and/or Deliverables.

29.2. Contractor shall have a right to suspend performance of all
obligations under the relevant order or under this Agreement, if: (iJany
necessary or advisable licenses, authorizations or approvals are not
obtained, whether arising from inaction by any relevant government
authority or otherwise, or (ii) any such licenses, authorizations or
approvals are denied or revoked, or (iii) the International Trade and
Sanctions Controls would prohibit Contractor from fulfilling any order,
or would in Contractor’s judgment otherwise expose Contractor to a
legal risk based on the applicable International Trade and Sanctions
Controls if it fulfilled the order, or (iv) the Contractor becomes aware
that the Deliverables were exported or re-exported in violation of
paragraph 29.1(b)(i) of this clause.

29.3. The Contractor may resume the performance of obligations under
the relevant order or under this Agreement, once (i) the Customer
obtains the necessary or advisable licenses, authorizations or
approvals; or (ii) the applicable International Trade and Sanctions
Controls are amended or revised, or any new International Trade and
Sanctions Controls are adopted that authorize the Contractor to fulfill
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Kontroll Szabalyokat fogadnak el, amelyek felhatalmazzak a Vallalkozét
a megrendelés teljesitésére vagy egyéb szitkséges intézkedések
megtételére engedélyek, felhatalmazasok vagy jévdhagydsok nélkiil;
vagy (i} a Megrendeld irdssban megerdsiti, hogy a Megrendels minden
t8le telhetst megtett a jelen klauzula 29.1.(b) bekezdés (i) pontjat
megsértve exportalt és/vagy reexportilt Szallitandé Termékek
visszaszerzése érdekében. Ha a Megrendel8 2 hénapig nem tesz eleget
a jelen klauzula 29.3. bekezdés (iii) pontjaban foglaltaknak, a Vlialkozd
felmondhatja a szerz8dést, és nem lesz felel6s a Megrendelének az
ilyen felmondassal kapcsolatos veszteségeiért.

29.4. A Megrendel6 felelds és kartalanitja a Véllalkozét minden olyan
felelsség, veszteség, kozigazgatasi birsdg, kar és kiad4s (beleértve az
ésszer(i ligyvédi vagy egyéb szakmai szolgaltatéi dijakat) miatt, amely
abbdl ered, hogy (i) a Megrendel§ nem felel meg vagy megsérti a
Nemzetkézi Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabélyokat, vagy (ii) a
Megrendel6 magatartasa azt eredményezi, hogy a Vallalkozé nem tartja
be vagy megsérti a Nemzetkdzi Kereskedelmi és Szankcié Kontroll
Szabdlyokat, vagy (i) a Megrendel6 megsérti a jelen klauzulst
(fuggetlendl attdl, hogy az ilyen szerzGdésszegés a Nemzetkozi
Kereskedelmi és Szankcié Kontroll Szabélyoknak a Megrendel vagy a
Villalkoz6 altali megsértését eredményezi-e).

29.5. A Megrendel( évente kételes haladéktalanul de legfeljebb két (2)
munkanapon beliil értesiteni a Vallalkozét, amint tudomést szerez arrél,
vagy oka van feltételezni azt, hogy a fenti kijelentések, garancidk és
véllalasok barmelyike nem felel meg a valésagnak.

29.6. AVillalkozé nem véllal semmilyen felel&sséget a késedelem
vagy egyéb kévetkezmény tekintetében, amely ezeknek a szabalyoknak
a megvdltozasa vagy végrehajtisa miatt kovetkezik be.

29.7. Barmelyik Fél koteles megtenni és &tadni valamennyi
dokumentumot a masik félnek, amely a megfeleléshez vagy annak
bizonyitdsahoz sziikséges lehet.

LifelsOn

the order or take other required action without any licenses,
authorizations or approvals; or (iii) the Customer confirms in writing
that the Customer has used best endeavors to recover the Deliverables
exported and/or re-exported in violation of paragraph 29.1(b)(i) of this
clause. If the Customer fails to comply with paragraph 29.3(iii) of this
clause for 2 months, the Contractor may terminate the Agreement and
will not be liable for any losses of the Customer associated with such
termination.

29.4. Customer shall be responsible for and shall indemnify the
Contractor against all liability, losses, administrative fines, damages,
and expenses (including reasonable attorney’s or other professional
services provider's fees) resulting from the (i) Customers non-
compliance with or violations of International Trade and Sanctions
Controls, or (ii) the Customer causing Contractor to be in non-
compliance with or to violate such International Trade and Sanctions
Controls, or (iii) the Customer violating this clause (regardless of
whether such violation results in a breach of the International Trade
and Sanctions Controls by the Customer or the Contractor).

29.5. The Customer shall notify the Contractor annually without undue
delay, but no later than two (2) business days, as soon as it becomes
aware or has reason to believe that any of the foregoing
representations, warranties and undertakings are untrue.

29.6. The Contractor disclaims all liability for any late deliveries
and other consequences caused by the implementation of and
amendments to those regulations.

29.7. Either Party shail execute and deliver to the other any
documents as may be required to effect or evidence compliance.
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