GrE2002,000048 TAPEL A Oy

TERVEZES| KERETMEGALLAPODAS
amely létrejott alulirott helyen és napon egyrészrél a

BKM Budapesti K6zmiivek Nonprofit Zartkériien Miikodé Részvénytarsasag

Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

Cégjegyzékszama: 01-10-042582

Adoszama: 10941362-2-44

Szamlavezet6 pénzintézete: K & H Bank Zrt.

Roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.

Képviseli: Orban Tibor tavhdszolgaltatasi és energetikai vezérigazgato-helyettes és
Mészaros Janos stratégiai és gazdasagi vezérigazgato-helyettes

mint Megrendel (a tovabbiakban ,,Megrendeld”),

masrészrél a(z)

Kozépiilettervez6 Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag
Székhelye: 1023 Budapest, Lubloi u. 2.

Cégjegyzékszama: 01-10-041636

Adoészama: 10569731-2-41

Szamlavezet6 pénzintézete: K&H Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10200940-22014173-00000000

Roviditett elnevezése: KOZTI Zrt.

Képviseli: dr. Smaraglay Gabor ligyvezet§ igazgatd

mint Tervez61 (a tovabbiakban: ,Tervez41”)

harmadrészrdl a(z)

TOP-KVALITAS Tervezé és Szolgaltatoé Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Székhelye: 2800 Tatabanya, Bakony u. 1/1.

Cégjegyzékszama: 11-09-005914

Adoszama: 11474762-2-11

Szamlavezet6 pénzintézete: OTP Bank

Bankszamlaszam: 11712004-20234344-00000000

Roviditett elnevezése: TOP-KVALITAS Kft.

Képviseli: Dr. Schultz Andrea

mint Tervezd2 (a tovabbiakban: ,Tervez$2")

negyedrészrél a(z)

MG Epitész Tervez6 és Szolgaltatd Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Székhelye: 1125 Budapest, /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gabor Ut 4/2a. al.1.
Cégjegyzékszama: 01-09-717700

Addszama: 13079909-2-43

Szamlavezet6 pénzintézete: Takarékbank Zrt.

Bankszamlaszam: 57600132-11093929

Roviditett elnevezése: MG Epitész Kift.

Képviseli: dr. Markus Gabor

mint Tervez43 (a tovabbiakban: ,Tervezé3")!

I az ajaniattevik felsorolasa a kozbeszerzési eljaras eredményétdl fiigg




(Tervez61-3. a tovabbiakban: ,, Tervez6”, a Megrendel§ és a Tervezd a tovabbiakban kildn-
kilon: ,,Fél”, egyuttesen: ,,Felek”) kozott az alabbi feltételekkel:

i
1. 'Bevezetd rendelkezések

1.1. A Megrendeld, mint kbézszolgaltatdé a kdzbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLII. tv.
(tovabbiakban Kbt.) Masodik rész XV. fejezet, 81. §-a szerinti unids, nyilt kdzbeszerzési
eljiarast inditott ,Epitmények épiiletgépészeti rendszereinek tervezési feladatai”
targyban. Az eljarast megindito felhivas 2022.06.03. napjan, 2022/S 107-299458 azonositd
szamon jelent meg a(z) Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban.

Ezen kozbeszerzési eljaras eredménye alapjan Megrendelé a Tervezdvel, mint nyertes
ajanlattevékkel a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti keretmegallapodast koti meg az
alabbiak szerint.

A Tervez6 a kOzbeszerzési eljards soran megkapta az ajanlattételhez sziikséges minden
informaciot és tajékoztatdst a kozbeszerzés targyat képezé munkéra vonatkozéan, igy
kilontsen az ajanlati felhivast és egyéb kbzbeszerzési dokumentumokat, kilondsen az
annak részét képezé miiszaki tartalmat, valamint a megkétendd jelen keretmegallapodas
tervezetét. A Tervez6 a Megrendel6tél az ajanlatadast megel6zéen kapott informaciok,
dokumentumok, megrendeli eldirasok, a kozbeszerzési eljaras kozbeszerzési
dokumentumai alapjan készitette ajanlatat.

|
A Tervezd az eljarasban a torvényes feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot nyuijtott be, |
mely Megrendeld, mint Ajanlatkér§ szamara az értékelési szempontokra tekintettel kerdlt
kivalasztasra, melynek megfeleléen a Megrendel$ a lefolytatott eljaras eredményeképpen a
Tervezével, mint nyertes ajanlattevével jelen tervezési keretmegallapodast (a tovabbiakban:
keretmegallapodas) koti meg.

Tervez6 jelen keretmegallapodas alairasaval kinyilvanitja, hogy telijes mértékben ismeri és a
keretmegallapodas teliesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetbleg
elfogadja a jelen keretmegallapodas targyat, annak megvalositasat, valamint az
elszamolasok, kifizetések, ellenérzések eljarasi szabalyait érinté valamennyi jogszabalyt.

A Felek rogzitik, hogy a keretmegallapodast a Kbt. vonatkozé rendelkezései alapjan, a fent ¢
hivatkozott kOzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak eredményeként irjak ala. A
kdzbeszerzési eljards dokumentumai kiilén csatolas hidanyaban is jelen keretmegéllapodas
elvalaszthatatlan részét képezik, kilonds tekintettel az ajanlati felhivds és az egyéb
kozbeszerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartaimara.

1.2. A keretmegallapodasos eljaras az alabbi 2 részbél all:

1. rész:
1

Megrendeld, az 1.1. pont szerint lefolytatott k6zbeszerzesi eljaras alapjan kati jelen :
keretmegallapodast. Tervezé nyertes ajanlatanak a kozbeszerzési eljarasban
értékelésre kerlilt elemeit jelen keretmegallapodas 2. szamu melléklete tartalmazza ~
figyelemmel a Kbt. 131. § (2) bekezdésére.

A keretmegallapodasos eljaras elsé részében alkalmazott értékelési szempontok:
o 1.1 Epiiletgépészeti beruhazasokhoz kapcsolédéd épiiletgépészeti engedélyezési
kiviteli tervdokumentacidk elkészitése mérndk napidij (netté HUF/nap)

éS,i:




e 1.2 Epiiletgépészeti technologiai beruhazasokhoz kapcsolodd épiiletvillamossagi
engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciok elkészitése mérndk napidij (nettd
HUF/nap)

e 1.3 Epiiletgépészeti technolégiai beruhazasokhoz kapcsolédé tartdszerkezeti
engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciok elkészitésmérnék napidij (nettd
HUF/nap)

o 1.4 Epiletgépészeti technoldgiai beruhazésokhoz kapcsolddd épitészeti kiviteli
tervdokumentaciok elkészitése mérnok napidij (netté HUF/nap)

e M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag

. megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati iddn felili tobblet szakmai gyakoriati
ideje {(min. 0 hénap, max. 36 hénap)

¢ M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez szilkséges szakmai gyakorlati idén felili tdbblet szakmai gyakoriati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 hénap)

e M/2.3 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.3 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez szilkséges szakmai gyakorlati idén fellli tébblet szakmai gyakorlati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 hénap)

¢ M/2.4 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.4 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén fellli tobblet szakmai gyakorlati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 hénap)’

A keretmegallapodasos eljaras elsé részében kdzds ajanlatot tevé ajanlattevék a
keretmegallapodas teljesitése soran egy Tervezének mindsuinek, igy a kozos
ajanlattevik kozosen tehetnek ajanlatot a keretmegallapodasos eljaras 2. részében. A
kdzos ajanlattevék egyltt kotelesek a verseny Ujranyitdsa alapjan egyedi szerzédést
kotni, melyben kotelesek meghatarozni, hogy az egyedi szerz6désben meghatarozott
szolgaltatast és szamlakiallitast melyik kdzds ajanlattevé teljesiti, a felelésségik pedig
egyetemleges a keretmegallapodas és az egyedi szerzddések teljesitése soran.

2. rész:

A keretmegallapodasos eljaras 2. részének lefolytatasara verseny Gjranyitdsaval kertl
sor. A Megrendeld igényeinek kielégitése az Egyedi szerzédésben (a tovabbiakban:
Egyedi Szerzédés) foglaltak szerint térténik.

A keretmegallapodasos eljaras masodik részében alkalmazott értékelési szempontok:

I. A verseny Ujranyitds soran meghatarozott feladat elkészitésének nettd vallalasi
dija./Salyszam: 50

A netté vallalasi dij értékének meghatarozasa a keretmegallapodasos eljaras masodik
részében alkalmazott dijtdblazat eredménye.

Il. A verseny Ujranyitds soran meghatarozott feladat elkészitésének hatarideje (a
tervek elkészitéséhez sziikséges napok szama), a verseny Ujranyitasban
meghatarozott feladatok mértékétél fligg a min. napok - max. napok
szama./Sdlyszam: 50

Tervez6 a verseny Ujranyitdsa soran a keretmegallapodasban foglaltakkal

23 keretmegallapodas véglegesitésekor kertil kitoltésre




3.1.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

azonos vagy annal a Megrendel6 szamara kedvezdbb ajanlatot koteles tenni.

Fogalom meghatarozasok

Arazatlan _(tételes) koltségvetési kiiras: mindségi kovetelményekkel rendelkezé
mennyiségi kimutatas a tervezett Létesitmény jellege szerint szikséges szakagi
bontasban és részletezettséggel, mely a miszaki kdvetelmények meghatarozasaira
szolgél.

Egyedi Szerzédeés: a verseny Ujranyitasa, mint a keretmegallapodasos eljaras 2. része
eredményeként kihirdetett nyertes ajanlatievd, az Egyedi Szerzédés Tervezdje és a
Megrendeld kozott létrejott szerzGdés.

Epitési_engedély. épitési engedélyezési eljaras: Felek épitési engedély, épitési
engedélyezési eljaras alatt a Létesitmény létesitéséhez szlkséges épitési engedély
megszerzéséhez szikséges engedélyezési eljarast értik.

Engedélyezési tervdokumentacio: Az épitési engedélyezési terv tartalmazza az
épitésugyi és epitesfelligyeleti hatésagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl, valamint az
épitésugyi hatdsagi szolgaltatasrol sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan
elkészitett tervdokumentaciét. Részletes bemutatdsa az 1. szdmu Mdszaki
mellékletben.

Kiviteli tervdokumentacio: Az elkészitendé tervdokumentaciot az épitSipari kivitelezési
tevékenysegrdl szélé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelen kelt
Osszeallitani. Részletes bemutatasa az 1. szamu Mlszaki mellékletben.

Mdszaki leiras: A mlszaki leirasban szerepel a tervezés targya, az épitmény helye,
cime, megnevezése, a tervezl neve, cime, elérhetésége, kamarai jogosultsagi adatai,
annak kinyilvanitdsa, hogy a tervezett miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé
jogszabalyoknak, jogszabalyi kovetelményeknek, szabvanyoknak, eseti hatésagi
eléirasoknak. Részletes, szakagi bemutatasa az 1. szamu Mdszaki meltékletben.

Epitmény: épitési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az épitési
helyszinre szallitott, - rendeltetésére, szerkezeti megoldasara, anyagara, késziiltségi
fokara és kiterjedésére tekintet néikll - minden olyan helyhez kétoétt miszaki alkotas,
amely a terepszint, a viz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér
megvaltoztatasdval, beépitésével jon létre (az épitmény az épilet és miutargy
gytijtéfogalma).

Tervszalliths: a Tervzslri  észrevételeknek megfelelen javitott és jelen
keretmegallapodasban vagy az Egyedi Szerzdésben meghatarozott valamennyi
kdvetelmenynek megfelel§, komplett engedélyezési-, vagy kiviteli- terv, engedélyezeési
igény esetén az engedélyezett terv és a sziikséges engedélyek Megrendeld részére
térténd atadasat jelenti.

A keretmegallapodas targya és hatalya

Tervez6 a jelen keretmegallapodasban foglaltak alapjan épuletgépészeti, vaiamlnt

kapcsolédd éplletvillamossagi és tartészerkezeti eépitési- engedelyezesu és miszaki
kivitelezési tervdokumentaciok elkészitését vallalja az 1. szamu mellékletben (Mliszaki

]




tartalom) rogzitett tartalomnak, valamint a hatalyos és iranyadd jogszabalyoknak és a
vonatkozé szabvanyoknak megfeleléen az alabbiak szerint:

- épitési engedélyezési tervdokumentaciok - épuletgépészeti munkarész

- épitési engedélyezési tervdokumentacidk - éplletgépeszeti technolégiai
beruhazasokhoz kapcsolédé épliletvillamossagi munkarész

- épitési engedélyezési tervdokumentaciok — tartoszerkezeti munkarész

- Epitési engedélyezési tervdokumentaciok épitész munkarész

- éplletgépészeti technolégiai beruhdzasokhoz kapcsolddd épitési mliszaki
kivitelezési tervdokumentaciok - éplletgépészeti munkarész

- épitési kivitelezési tervdokumentaciok - - éplletgépészeti technoldgiai
beruhazasokhoz kapcsolodé épliletvillamossagi munkarész

- épitési milszaki kivitelezési tervdokumentacidk — tartészerkezeti munkarész

- épitési mlszaki kivitelezési tervdokumentacidk épitész munkarész

3.2. A Tervezd koteles a terveket a Megrendelé részére jelen keretmegallapodasban vagy
ha az Egyedi Szerzddés eltéréen rendelkezik, gy az abban foglaltak szerinti formaban és
példanyszamban atadni.

3.3. A Megrendel6 koteles a terveket jelen keretmegallapodasban vagy ha az Egyedi
Szerzédeés eltéréen rendelkezik, Ugy az abban foglaltak szerinti teljesités esetén atvenni és a
Tervezéi dijat Tervezd részére medfizetni.

34. Az Egyedi Szerz6dések jelen keretmegallapodastél kizardlag a jelen
keretmegallapodasban foglaltak sérelme nélkiil térhetnek el. Az Egyedi Szerz6dés mintaja
jelen keretmegallapodas 3. szamua melléklete.

3.5. Jelen keretmegallapodas a Felek altali alairdssal, a késébbi alairas idépontjaban jon
létre érvényesen és hatdlya 36 (harminchat) hénapos hatarozott ideig tart. Jelen
keretmegallapodas megsziinik a hatarozott id6tartam lejartaval, valamint azt megelézéen is,
ha a rendelkezésre all6 keretosszeg teljesen felhasznélasra kerll. A rendelkezésre allo
keretosszeg netté 200.000.000,- Ft + AFA, azaz netté kétszazmillié forint + AFA.
Tervezé tudomasul veszi, hogy Megrendel6 nem kételes a keret teljes 6sszegét lehivni, erre
alapitva Tervezd semmilyen jogcimen nem élhet megtéritési igénnyel.

A 2. rész (verseny Ujranyitds) eredményeképpen az Egyedi Szerz6dés megkotésére
kizarélag a keretmegadllapodas hatalybalépésétdl szamitott 36 (harminchat) hénapig van
lehetéség, amennyiben ezen idétartam alatt a keretésszeg nem meril ki. Az Egyedi
SzerzGdések teljesitésének ellenértéke nem haladhatja meg a keretmegallapodas teljes
keretosszegét.

A keretmegallapodas id6beli hatalyat a kovetkezé jogcselekmények haladhatjak meg: az
Egyedi Szerz6dés teljesitése, valamint az atadott tervekre, teljesitett szolgaitatasra
vonatkozé jotallasi vagy szavatossagi igények érvényesitése.

3.6. Amennyiben a keretmegéllapodas szerz6désszer(i teljesitéséhez szlkséges, Ugy a
Tervez6 a Megrendel6 képviseletében eljar a Megrendel§ nevére szolé engedélyének
megszerzésében. Ennek soran Tervezd biztositja és az eljard hatésag részére benylijtja az
eljarashoz sziikséges valamennyi tervet, dokumentumot, jegyzékdnyvet, nyilatkozatot,
hozzajarulast, jovahagyast és egyéb hasonlé okiratot. A Tervezéi dij tartalmazza az ezen
engedélyek és hozzajarulasok beszerzéséhez szilkséges dijakat, koltségeket, tehat a
Tervez$ jelen bekezdésben szabdlyozott jogcimen semmilyen dij- és kdltségigénnyel nem



élhet a Megrendelével szemben.

3.7. A Megrendeld a jelen keretmegallapodas alairasaval meghatalmazza a Tervezét, hogy
az - mindenkor kizardlag a Megrendel§ altal elézetesen jévahagyott megoldas, illetve épitési
engedélyezési tervdokumentacid kapcsan - az engedélyezési eljarasban helyette és
nevében telijes jogkérben eljarjon, melyr6l Megrendel6 sziikség szerint kdlon
meghatalmazast készit Tervezének. A meghatalmazas a Megrendel§ altal egyoldald irasbeli
nyilatkozattal barmikor visszavonhato.

3.8. Minden olyan esetre, melyeknél a miliszaki megvalésitasra nincs egyértelmd
rendelkezés a jogszabalyi helyeken, illetve a rendelkezésre bocsatott érvényes
szabélyzatokban, vagy a keretmegallapodas, illetve Egyedi Szerz6dés pontjaiban, ott Felek
az adott esethez kapcsolhatd szabvanyok rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el.

3.9. A Tervezd altal készitett terveknek, tervdokumentacioknak és egyéb kapcsolédd
dokumentumoknak, valamint a Tervezé eljdrasanak meg kell felelni valamennyi vonatkozé
jogszabalynak, szakmai normanak, és a Megrendeld altal ismertetett egyéb kovetelmenynek
melyek megismerésére és betartasara, ill. betartatasara a Tervezé koteles.

4. Kijelentések és szavatossagvallalasok

4.1. A Tervezd kijelenti, hogy

a) az Europai Unié valamely tagallamanak, illetve az Eurépai Gazdasagi Térségrdl
sz0l6 megallapodasban részes valamely allamnak a hatélyos szabalyai szerint
alapitott és mikdds vallalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget
csOd-, végrehaijtasi, felszamolasi, vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala esé
olyan eljaras, amely a jelen megallapodas teljesitését akadalyozna,

b) a keretmegallapodas teljesitésére miiszakilag, gazdaséagilag és pénziigyileg
alkalmas, tovabba rendelkezik a szlikseges hozzajaruiasokkal, jogosultsagokkal
€s engedelyekkel, a beszerzési eljaras soran benyujtott igazolasoknak
megfeleléen,

c) szerepel a Nemzeti Ado- és Vamhivatal koztartozasmentes adozéi
adatbazisaban, vagy a Megrendel6 felhivasara 3 (harom) napon beliil atad egy
30 (harminc) napnal nem régebbi nemlegesnek mindsllé egyiittes
addigazolast, egyben,

d) a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. toérvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint atlathat6é szervezetnek mindsiil,

e) kotelezettséget vallal arra, hogy az elébbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen keretmegdllapodas hatalya alatt fenntartja, tovabba
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld eldtt megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
Megrendelé jelen keretmegallapodason alapulé jogszerzését akadalyozza,
kizarja, korlatozza, feltételhez koti vagy kovetelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen keretmegallapodast arra jogosult és kellen
felhatalmazott személy(ek) irja(irjak) ala.

4.2. Megrendel§ a jelen keretmegallapodas hatélya alatt barmikor jogosult a jelen pont
szerinti feltételek fennallasat — kozvetlenll vagy megbizottjaik Gtian — ellendrizni, s
amennyiben ezen ellendrzés alapjan azt allapitjadk meg, hogy a feltételek vagy azok egy




része nem all fenn, és ezen feltételeket vagy azok egy részét nem allitia helyre a Tervez$
Megrendel6 irasbeli felszolitasat koveté 5 (6t) napon belll, igy Megrendelé jogosult az
ellenszolgéltatds teljesitését  visszatartani, vagy valasztasa szerint a jelen
keretmegallapodastol elalini vagy azt azonnali hatéllyal felmondani. A Tervez6 ilyen esetben
koteles a Megrendeld karait és koltségeit megtériteni.

5. Tervezdi dij, fizetési feltételek

51. A Tervez6 a feladatai szerzGdésszer(i teljesitéséért a verseny Ujranyitdsa
eredményeként kihirdetett nyertes ajanlatban és az Egyedi Szerzédésben foglalt tervezdi
dijra jogosult, amely a szamlazasra, a teljesitésigazolasra és a teljesitésigazoléra vonatkozé
részletszabalyokat, tovabba esetlegesen az elblegre vonatkozd rendelkezéseket is
tartalmazza. A tervezdi dij tartalmazza az Egyedi Szerz6dés teljesitésének valamennyi
koltségét, igy az esetleges idémulasbol eredd tobbletigényt is.

5.2. Tervezd nem élhet tobbletkdveteléssel arra alapitva, hogy a teljesités tényleges
idGtartama, hatarideje késébbi az ajanlati felhivasban illetleg jelen keretmegallapodasban
megjelolt idétartamnal, hataridénél. Felek kifejezetten kizarjak az arindexalasbél eredd
igények érvényesitését. Az arfolyamvaltozasbél eredé kockazat a Tervezét terheli.

5.3. A Tervez6 nem fizethet, illetve szamolhat el a keretmegallapodas és az Egyedi
Szerzbdés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és amelyek a Tervez6 addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

5.4. Tervezd koteles a keretmegallapodas teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi

szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti Ugyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

6. A Felek jogai és kételezettségei

6.1. A Tervezd és a Megrendel6 koteles a jelen keretmegallapodasban foglaltak szerint
egylttm(ikodni és egymast kolcsdndsen tajékoztatni. A Tervezdnek teljes korlen meg kell
valésitania a jelen keretmegallapodasban és az Egyedi Szerz6désekben meghatarozott
tervezési és engedélyezési feladatat, ahhoz el kell végeznie minden sziikséges munkat.

A Felek kotelesek egymast minden, a keretmegallapodas és az Egyedi Szerzdés teljesitése
szempontjabdl jelentds tényrdl és koriiményrdl kell6 idében értesiteni. Az értesités
elmulasztasabdl eredd karokért a mulaszté Fél felelésséggel tartozik. Amennyiben a Tervezd
egyaltalan nem, hianyosan, vagy nem idében teljesiti egylittm(kodési és tajékoztatasi
kotelezettségeit, a Megrendelé az emiatt keletkezé késedelmes teljesités esetén kotbérre
jogosult. :

6.2. A Tervez6 a Megrendeld utasitdsa szerint és érdekeinek érvényesitésével,
megdvasaval koteles eljarni. A Megrendel6 az utasitasait irdsban kozli a Tervezével. A
Tervezé abban az esetben koteles a szdban kiadott utasitasokat is teljesiteni, amennyiben
azt a Megrendelé irasban is megerdsiti, vagy azok a Tervzsiri jegyzékonyveben
szerepelnek.

6.3. A Tervez$ a hatalyos jogszabalyok szerint, megfelelé végzettségli és felkészlltségl
szakemberek kdzrem(ikddésével kételes végezni a feladatat.



6.4. A Tervezét nem illeti meg zalogjog a Tervezdi dij és a koltségek biztositasara a
Megrendelének azokon a vagyontargyain, amelyek jelen keretmegallapodas kdvetkeztében
a birtokaba kertltek.

6.5. Amennyiben Megrendel6 a munkat felfliggesztette, a Tervezének kotelessége:
azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kozolt napon és mértékben,

+ a felfliggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni
ki tovabbi megrendeléseket szolgaltatasok beszerzése céljabdi,

e egylttmikodés a MegrendelSvel az informacié atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

e slirgésen megtenni minden ésszer(i erdfeszitést az Osszes megrendelés,
alvallalkozéi szerz8dés felfliggesztéséért oly médon, hogy a feltételek kielégitéek
legyenek a Megrendel6 szamara és olyan mértékben, amelyek a felfliggesztett
munka végrehajtasara vonatkoznak,

¢ minden mas ésszerl intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felflggesztéssel jard koltségeket.

6.6. A Tervez6 koteles haladéktalanul irasban értesiteni a Megrendelé jelen
keretmegallapodasban megjeldlt kapcsolattartdjat legkésébb 2 (kettd) munkanapon belll
minden olyan korulményrdl, nehézségrdl vagy akadalyrdl, amelyek befolyasoljak a Tervezd
Egyedi Szerz6déshen foglalt Gtemterve szerinti eldrehaladasat/nataridére torténd teljesitését
(akadalykozlés).

Ezen értesitésben a Tervez6é koteles megadni a gatlé korllmenyek, nehézségek vagy
akadalyok megszintetésének varhatd idépontjat, koteles a késedelemre, akadalyra okot adé
tényeket, nehézségeket, hitelt érdemiden igazolni. Ennek megfeleléen koteles a Tervezd —
amennyiben volt ilyen — mddositott megvalésitasi Utemtervet is késziteni. A Tervezd az
akadalykozlést koteles a jelen keretmegaliapodasban meghatarozott kapcsolattartonak
megklldeni e-mailben vagy tértivevényes killdeményként. Megrendeld a fenti feltételeknek
mindenben megfelelé akadalykdzlés esetén nyilatkozatat, észrevételét, esetleges
hianypétlasat az akadalykdzlés kézbesitését koveté 5 (6t) munkanapon belll koételes
megtenni. A Megrendeld hasonléképpen irdsos értesitést kiild a Tervezének abban az
esetben is, ha a teljesitési hatarid6tdl valé lemaradast/késedelmet a Tervezd okozta,
felszdlitva a Tervezdt, hogy a sajat koltségére tegye meg a szikséges intézkedéseket a
késedelmet kivalté okok orvosiasara.

6.7. Amennyiben Megrendeld elfogadja Tervezd akadalykézlését és az az egyedi
Szerz8dés hataridében torténd teljesitését befolyasolja, (gy ennek iddtartamat a Felek
irasban kulon rogzitik, azzal, hogy amennyiben ez a keretmegallapodas modositasara is
kihat, Ggy arra kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfeleléen kerlilhet sor. Tervezd
ilyen akadalyoztatasa a teljesités id6tartamaba nem szamit bele.

6.8. A Tervezd - amennyiben a Megrendel6 eltéré utasitast nem ad - koteles a helyszinen
minden olyan vizsgdlatot és/vagy ellendrzést lefolytatni, mely a munkainak a szerzGdésszerti
teljesitéshez sziikséges, vagy az valamely jogszabalyban, szabvanyban, vagy megrendeléi
szabalyzatban elé van irva.

6.9. Alvailalkozé igénybevétele

A Tervezd kijelenti, hogy a szerzGdés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési
eljarasban el§irt kizardé okok hatalya alatt allé alvallalkozot. Az alvallalkozéd bevonasara a




Kbt. 138. § (3) bekezdése iranyadé.

Minden olyan személy, aki a Tervez6 alkalmassaganak igazolasaban vett részt, ezen
személyek személyében bekdvetkez6 valtozas esetén a Tervezd a Kbt. vonatkozd
rendelkezésével Osszhangban el6zetesen koteles a Megrendelé irasbeli jovahagyasat
beszerezni.

Amennyiben a Tervez§ ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendel§ a hibas
teljesitésre vonatkoz6 altalanos kotbért érvényesithet.

Az Egyedi Szerzédés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban
kdozrem(ikédé személyekért, igy killonésen az alvéallalkozék, a kdzremikoddk
tevékenységéért a Tervezé ugy felel, mintha maga jart voina el. A Tervezd fokozott
felelosséget vallal azért, hogy az altala — a fentiek szerint — igénybe vett alvéllalkozéval
(alvallalkozdkkal), egyéb személyekkel munkdjuk, hozzajarulasuk aranyaban elszamol. A
MegrendelGt fizetési kotelezettség — az Egyedi Szerzédésben meghatarozottak szerint -
kizarGlag a Tervez6 iranyaba terheli.

6.10. A Tervezé6 koteles arra, hogy valamennyi eljarasi cselekménye és a munkavégzésének
(tervezés, engedélyeztetési egyeztetések, tervezdi mivezetések, stb.) tartama alatt sem
massal, sem a hatésag alkalmazottaival szemben nem tanusithat olyan magatartast, amely a
Megrendel§ j6 hirnevére séreimes.

6.11. Koltséghatékonysag szempontjabol Tervezd kdteles Megrendelé érdekeit képviselni a
koltségvetés készitésekor. Koteles a legolcsobb, mliszakilag megfeleldé megoldasokat
alkalmazni. A tervezéskor koteles figyelembe venni a jarulékos koltségtényezbket is,
amennyiben ilyenekkel szamolni kell. '

6.12. A Tervez$ kotelezettséget vallal arra, hogy feladatait a jelen keretmegallapodas, az
egyedi Szerz6dés és azok mellékletei, valamint a mindenkor hatalyos épitésigyi,
kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi, munka- és balesetvédelmi, egészségligyi és egyéb vonatkozd
szakhatosagi elirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok, valamint a
Megrendel$ elbirasai (kdvetelményei) szerint, rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat
kovetelményeinek megfeleléen telies korlien, mliszakilag és mindségileg kifogastatan
kivitelben, a vonatkozd jogszabaly vagy szabvany altal eléirt mindségben, Uj anyagok
felnasznélasaval, a keretmegallapodasban meghatdrozott teljesitési hataridére hiba és
hianymentesen teljesiti.

A terveknek, tervdokumentacioknak és egyéb kapcsolédd dokumentumoknak, és egyébként
a Tervezé eliarasanak meg kell felelni valamennyi vonatkoz6 jogszabalynak, szakmai
normanak, és a Megrendeld altal ismertetett egyéb kdvetelménynek, melyek megismerésére
és betartasara, ill. betartatasara a Tervezd koteles.

6.13. A Tervezd feladata kulondsen:

a) minden, a tervezéshez szilkséges adat 6ndllé megszerzése, pl. az illetékes
szolgaltatotdl,

b) a tervezési munkak megkezdése el6tt Megrendelével elbzetesen egyeztetett
idépontban kozosen helyszini egyeztetésen részt venni, a terveket az ott
rogzitetteknek megfeleléen elkésziteni, '

c) a Megrendelé bevonasaval egyeztetések lefolytatasa a tervezés targyaban érintett
Bsszes érintettel, és az egyeztetésekrdl késziilt emlékeztetd, jegyzékdnyv elkészitése
és atadasa a Megrendeldnek,



d) a Megrendeld bevonasaval hatésagokkal (szakhatésagokkal) kapcsolatos
mindennemi Ugyintézés és konzultacié lefolytatasa, valamennyi kitdltendd
nyomtatvany beszerzése (Megrendelé altal kitdltendé nyomtatvanyok is), ezek
kitoltése, leadasa (Megrendeld feladata nyomtatvanyok, nyilatkozatok alairasa),

e) szakhatésagok nyilatkozatainak/engedélyeinek megszerzése és megklldése a
Megrendeldnek;

f) engedélyezési és kiviteli tervdokumentacid elkészitése az iranyadd jogszabalyoknak
(beleértve a helyi rendeleteket, szabalyokat is), szabvanyoknak, miszaki
eléirasoknak mindenben megfeleléen, jelen keretmegallapodasban és azok
mellékleteiben foglaltak szerint, a Megrendeld utasitasai alapjan,

g) amennyiben a Tervezd alvalialkozdt vesz igénybe, Ggy feladata a Tervezdnek a sajat
és az alvallalkozok munkajanak ésszehangolasa, az alvallalkozék altat szolgaltatandd
miiszaki tervek dsszefliggéseinek egyeztetése; valamint a teljes tervezési szakaszra
vonatkozé folyamat koordinalasa,

h) engedélyezési igény esetén az engedélyezett terv és a sziikséges engedélyek
atadasa Megrendeldnek.

6.14. Amennyiben valamely m(iszaki megoldas tobbféle, de muszaki szinvonal és kdltségek
tekintetében egyenértékii modon megvaldsithatd, gy a Tervezd koteles a MegrendelSvel
egyeztetni és a Megrendel$ altal kivalasztott megoldast alkalmazni a tervekben.

6.15. Tervezé az altala szolgaltatott tervekkel kapcsolatban tervezdi mlvezetést koteles
elvégezni az Egyedi Szerz6désekhez igazoddéan a Megrendeld erre vonatkozd, egyedi
megrendelése alapjan. Az egyes tervezési munkakhoz kapcsolédd tervezdi mivezetés
mennyisége az Egyedi Szerz6dések alapjan a konkrét tervezési munkak elvégzésére
tekintettel az egyedi megrendelésben kerll meghatarozasra. Csak a Megrendel§ altal
igazoltan, eldzetesen, irdsban megrendelt tervezdi mivezetés térithetd, elszamolasa féinapi
egységekben.

6.16. A Tervezé koteles részt venni az altala készitett tervvel kapcsolatos kivitelezési munka
megkezdése elbtt a kivitelezének tartott tervismertetdn.

6.17. A kuifoldi adodilletdségili Tervezd koteles a Keretmegallapodashoz arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatdsagtdél a magyar adéhatdésag
kdzvetlenll beszerezhet a Tervezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

7. Keretmegallapodas teljesitése

7.1. Adatszolgaltatas:

A Megrendel$ atadja a Tervezd részére az Egyedi Szerzédésben meghatarozott konkrét
tervezési feladat ellatasa érdekében, a tervezéshez szilkséges mértékben a tervek alapjan
létesitendd Létesitmény  kialakitasaval, a beépitésre kerllé berendezésekkel,
szerelvényekkel, anyagokkal kapcsolatos miszaki kdveteiményeket, szolgaltatasi
elvarasokat azok rendelkezésre allasa esetén.

A tervezés megkezdése elbtt Tervezdnek ellendriznie kell, fellll kell vizsgalnia és szikség
esetén Ki kell egészitenie a Megrendel8i adat- és dokumentacid szolgaltatast és a tervezeési
munkat annak megfeleléen kell elvégezni. ,

7.2. Amennyiben a Tervez6 a jelen keretmegallapodasban meghatarozott (pq.:
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adatszolgaltatasok felllellenérzésére vonatkozd) atvizsgalasi kotelezettségének nem, vagy
nem megfeleléen tesz eleget, Uigy az ebbdl esetlegesen keletkezd karokat (pl. ha ebbdl
eredden a kiviteli terv nem megvaldsithatd) neki kell viselnie, és a Tervezd koteles a terveket
— minden tovabbi ellenérték megdfizetése nélkiil — haladéktalanul kijavitani és Megrendelének
atadni.

7.3. A Megrendel6 az utasitasait irasban kozli a Tervezével. A Tervez$ abban az esetben
koteles a széban kiadott utasitasokat is teljesiteni, amennyiben azt a Megrendel§ irasban is
megerdsiti, vagy azok a Tervzs(ri jegyz6kdnyvében szerepelnek.

7.4. A Megrendel§ a Tervezé teljesitése soran felmeriilé kérdéseire, illetve a Tervezd altal
tett bejelentésekre 5 (6t) munkanapon belll, illetve ha az adott intézkedés hataridéhdz kotott,
e hataridén belll nyilatkozik. A hataridén belili nyilatkozat elmaradasa nem jelenti a
bejelentésben foglaltak elfogadasat, de a tudomasulvétel alél nem mentesiti Megrendelét.

Amennyiben Megrendel$ az értesitést kdvetd 5 (6t) munkanapon beliil nem nyilatkozik,
akkor a Tervezd jogosult egyeztetést-, illetéleg indokolt esetben a hatarid6 moédositasat
kezdeményezni.

Adatszolgaltatasként a rendelkezésre allé helyszinrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendel§
a verseny Gjranyitasat kdvetden biztosithatja Tervezének, amennyiben az a rendelkezésére
all. A Tervezé tudomasul veszi, hogy az atadott adatokat, rajzokat ellendrizni és pontositani
kell, akar helyszini felméréssel is.

A Megrendelé dijmentes konzultaciés lehetéséget biztosit az illetékes szervezeti egységgel.

A Tervezb koteles tételesen ellenérizni a dokumentaciokat. A Tervezdt kartéritési és
kotbérfizetési kotelezettség terheli az adatkdziésben eléforduld hibak és a szaktervezdk
kozotti esetleges koordindlatlansag miatt. A Megrendel6 adatkdzlése esetében ezen
feleldsség annyiban iranyadd, amennyiben a Tervezd azt egy szakvallalat gondossagaval
felismerhette volna. Jelen bekezdésben foglalt felel§sségkorlatozé rendelkezés nem
iranyadé arra az esetre, amikor a tervezési feladatot a Tervezé latja el.

7.5. A Felek elsédleges egyeztet6 foruma a Tervzs(iri. Amennyiben azonban a Tervezének
barmilyen dontési igénye, vagy észrevétele van a tervezési munkaival kapcsolatban, Ugy azt
koteles a Megrendell részére irdsban jelezni.

Tervezd részt vesz a Megrendel$ értesitése alapjan 6sszehivott Tervzs(rin, igény esetén a
szakagi tervezbk részvételével.

A Tervzs(rin elhangzottakrdl a Tervezének jegyzékonyvet kell vezetnie. A Tervzs(rin
barmelyik Fél részér6l felmertlé kérdéseket és a koélcsondsen elfogadott javaslatokat a
Tervezd feltinteti mind a tervlapokon vagy hasonlé dokumentumokon, mind a
jegyz6konyvben. A moédositott terviapot, stb. és az egyeztetésrdl késziilt jegyzGkonyvet
egyetértése esetén valamennyi jelenlévének ala kell irnia és abbdl mindkét Fél reszére 1-1
(egy-egy) eredeti példanyt at kell adni.

7.6. Tervezé az altala szolgaltatott tervekkel kapcsolatban tervezdi miivezetést koteles
elvégezni a Megrendeld erre vonatkozd, egyedi megrendelése alapjan. Az egyes tervezési
munkékhoz kapcsoldédd tervezdi miivezetés mennyisége a konkrét tervezési munkak
elvégzésére tekintettel az egyedi megrendelésben kerll meghatarozasra.

N



7.7. Tervzsiiri

7.7.1. A Tervzs(ri olyan egyeztet forum, amely a Megrendel$ és a Tervezd altal delegalt
szakmai vezet6kbdl all, valamint feladat- és hataskorrel rendelkezik a tervek és kapcsolddd
dokumentumaiknak ellenérzésére vagy azok modositasi javaslattal  torténd
visszautasitasara. A Terv zs(ri dontései a Tervezé részére kotelezbek és a Megrendeld altal
megjeldlt kézrem(kédbinek a Terv zslrin valoé részvételérél a Tervezének gondoskodnia:
kell. A Terv zs(iri véleménye a Tervezé felelésségét nem mentesiti. 1

A Megrendel6 a tervezés soran a Szerkezetegyeztetéseken, konzultadcibkon bemutatasra
kerlil§, a Tervezd altal javasolt mdszaki megoldast megvizsgalja, a részletes kiviteli tervek
elkészitését kdvetben Terv zslrin véleményezi az elkészlilt terveket.

7.7.2. A Tervzslri konkrét iddpontjat a Megrendelé tlzi ki a Tervezd tervszallitasat
kdvetSen. A Tervezlnek a Tervzslrire az engedélyezési, illetve birdlati kiviteli terveket a 1.
szamu melléklet szerinti formaban és tartalommal kell benydjtania a Megrendeld
keretmegallapodasban megnevezett kapcsolattartoja részere torténd megkuldésével.

7.7.3. A Megrendel6 a jelen keretmegailapodas szerint benydjtott terveket 5 (6t)
munkanapon belll megvizsgalja és a vizsgalat eredményét, az észlelt hibakat és esetleges
hianyossagokat, vagy elézetesen irasban, vagy a Tervzs(rin ismerteti.

7.7.4. A Megrendel6 jogosult a keretmegallapodas targyat képez6 engedélyezési, illetve
biralati kiviteli tervek vonatkozasaban irasban véleményt nyilvanitani, illetve - az el6zetesen
a velemények alapjan esetlegesen médositott - végleges terveket elfogadni.

7.7.5. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld az elz6 alpont szerinti, irasban adott
vélemény-nyilvanitasi jogat vagy a Tervzslrin, vagy ugy koteles gyakorolni, hogy a
nyilatkozata a Tervezd altal véleményezésre atadott tervek atvételétdl szamitott 5 (6t)
munkanapon belil a Tervezé rendelkezésére Alljon.

7.7.6. A Felek megallapodnak, hogy a Tervezé a Megrendel!§ irasbeli észrevételeit, irasbeli
médositasi javaslatait azok kézhezvételétél szamitott 5 (6t) munkanapon belll, vagy
amennyiben a Felek eltérSen éllapodnak meg, a megallapodasban rogzitett hataridére
koteles a tervdokumentacion atvezetni, és az atdolgozott tervdokumentaciot a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a jelen keretmegallapodasban meghatarozott formatumban és
példanyszamban.

7.7.7. A Tervez§ a Megrendel6 észrevételeit és modositasi igényeit csak abban az esetben
hagyhatja figyelmen Kivil, ha azok megvaldsitasa jogszabalyba, szabvanyba vagy egyéb
iranyad6 hatésagi elirasba (itkdzne.

7.7.8. A Tervzs(rin elhangzottakrdl a Tervezinek jegyz6kdnyvet kell vezetnie, amelyben fel
kell tintetnie a tervvel kapcsolatos valamennyi észrevételt. A jegyzékonyvet a Felek
jelenlevd képviselbi egyetértésiik esetén jdvahagyodlag alairjak és abbdl mindkét Fél részére
1-1 (egy-egy) db eredeti példanyt at kell adni. A jegyzGkonyvet a kiviteli tervekhez is csatolni
kell.

7.7.9. A Tervezd kételes a Terv zslirin megallapitott hibakat és hianyokat, valamint a kdz4it
modositasokat a Felek részérdl irasban jévahagyott Tervzs(ri emlékezteté kézhezvételétdl
szamitott 5 (6t) munkanapon - kilon dijazas nélkdl - kijavitani, és a modositas alapjan
elkészitett terveket - jelen keretmegdllapodasban meghatérozott formatumban és |
példanyszamban - a Megrendelének atadni. P
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7.7.10. A Megrendel6 az el6z6 pont szerint atadott terveket ismételten megvizsgalja és a
vizsgalat eredményérél, az esetleges tovabbi hianyokrél, vagy a tervek eifogadasardl a
Tervezét irasban az atadast kdvetd 5 (6t) munkanapon belll tajékoztatja.

7.8. A Tervezd, miutdn az engedély megszerzéséhez szilkséges oOsszes jovahagyd
nyilatkozatot és hozzajarulast igazoltan kézhez kapta, koteles a dokumentaciét az
engedélyez0 hatésag részére igazoltan benydjtani, az utolsé sziikséges nyilatkozat,
hozzajarulas kézhezvételét kdvetden 5 (6t) munkanapon beliil.

7.9. A Megrendel$ jévahagyasa nem mentesiti Tervez6t a tervekben vagy szamitasokban
el6fordutd hibak alol.

7.10. A Tervezd nem felel a Megrendel§, a hatdsagok, vagy téle fliggetlen harmadik személy
késedelméért abban az esetben, amennyiben ezen személy, hatésag késedelmének
eldidézésében semmilyen felréhatésag nem terheli, és a késedelem elhéritdsanak
érdekében az adott helyzetben altalaban elvarhaté magatartast tanusitott. A Tervezd ilyen
késedelem esetén is koteles az adott helyzetben altalaban elvarhaté magatartast tanusitani
annak érdekében, hogy a meghatarozott litemterv megvaldosulhasson. A Tervezdnek ezen
pontban meghatarozott, neki fel nem réhaté okbdl bekdvetkezd késedelem esetén a
kotbéres hataridok a késedelemmel egyezé mértékben a Felek altal elézetesen elfogadottan
valtoznak.

7.11. A Tervezd attol fiiggetleniil felelds az altala esetlegesen készitett specifikacidkban,
rajzokban és egyéb mlszaki dokumentaciéban eléfordulé esetleges eltérésekért, hibakért
vagy hianyossagokért, hogy a Megrendel$ jovahagyta-e, vagy sem ezeket a specifikaciokat,
rajzokat és mas dokumentacidkat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibakat vagy
hianyossagokat nem a Megrendeld altal, vagy nevében a Tervezdnek irasban szolgaltatott
pontatlan informéaciok idézték eld. A Tervezd, amennyiben a Megrendelé altal szolgaltatott
informaciokat pontatlannak, vagy ellentmondasosnak, illetve késdbb hibat, hianyossagot
okozénak itéli, koteles a Megrendeld figyelmét ésszerlien elvarhatd legrovidebb idén belll
erre irdsban felhivni. A Megrendel6 jovahagyasa a Tervez§ feleldsségét nem korlatozza.

7.12. A Tervez$ az Egyedi Szerzédésben kikotott teljesitési hatarid6 szerint koteles a
tervezési munkat elvégezni. A tervek atadas-atvételének a helye: az Egyedi Szerzédésben
megjeltlt magyarorszagi cim. Amennyiben az Egyedi Szerzédésben a teljesités helye nem
kerll megjeldlésre, ugy a Megrendeld székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

7.13. A Felek megdllapodnak, hogy amennyiben a Tervez6 az épitési engedélyezési
eliarasban valamely hatosagi (igy kalonésen hidnypdtidsi) hataridé teljesitésével
késedelembe esik, Ugy a késedelmére a késedelmi kotbér, illetve a késedelme/mulasztasa
miatti meghiGsulds esetén az Egyedi Szerz6désben meghatdrozott meghitsulasi kétbér
alkalmazandé.

7.14. A Felek megallapodnak, hogy amennyiben az Egyedi Szerzédésben megjelolt
tervezési Utemek hataridejének betartdsa egyik Félnek sem felréhatd, elére nem lathatd
okbdél nem valdsithatdé meg, a Felek kozOs egyeztetésiik alapjan meghatarozzak a
maodositott (itemtervet.

7.15. A Tervez6 nem felel a Megrendeld, a hatosagok, vagy téle fiiggetlen harmadik személy
késedelméért abban az esetben, amennyiben ezen személy, hatdésag késedelmének
elidézésében semmilyen felrbhatésag nem terheli, és a késedelem elharitasanak
érdekében az adott helyzetben altalaban elvarhaté magatartast tanusitott. A Tervezd ilyen
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késedelem esetén is koteles az adott helyzetben altalaban elvarhaté magatartast tanasitani
annak érdekében, hogy a meghatarozott Gtemterv megvaldsulhasson. A Tervezdnek ezen
pontban meghatarozott, neki fel nem réhaté okbdl bekdvetkezd késedelem esetén a
kotbéres hatarid6k a késedelemmel egyez8 mértékben a Felek altal elézetesen elfogadottan
valtoznak.

7.16. A keretmegallapodasnak vagy az Egyedi Szerz6désnek nem megfelelé teljesités-
elfogadasa nem jelent lemondast a szerzddéses igények érvényesitéseérdl.

8. A szerzddésszeqés kovetkezményei

8.1. Kotbérekre vonatkozé altalanos rendelkezések

A Tervezl kotbér fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelSs,
megszegi az Egyedi Szerzidést. Mentesll a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha
szerzOdésszegését kimenti.

Megrendel6 az Egyedi Szerz6désben a kotbérekre vonatkozd rendelkezések kikotésekor
jelen fejezet szerint jarhat el vagy jelen fejezetben foglaltaktdl eltérhet az Egyedi
szerzddésben, amennyiben az Egyedi Szerz6dés részletesen tartalmazza

a kotbér érvényesitését megalapozé tényeket,
a kotbér alapjaul szolgalé értéket, valamint
a kotbérezéssel érintett szolgaltatasok korét.

8.2. Ha a Tervezd az Egyedi Szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridék
vonatkozasaban késedelembe esik és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi kétbért
koteles fizetni. Késede!mi kotbér alapja a késedelemmel érintett munkarész nettd tervezéi
dija. A késedelmi kotbér mértéke megkezdett naptari naponként a késedelembe esés elsd
napjaté! kezdve a késedelemmel érintett munkarész nett6 tervezéi dijanak 0,5 %-a, azonban
nem haladhatja meg a teljes nettd tervezdi dij 10%-at. A késedelem esetére kikotott kotbér
megfizetése a Tervezét nem mentesiti a teljesités alol. Megrendelé késedelme a Tervezd
egyidejii késedelmét kizarja. A Tervez6 10 (tiz) napot meghaladé késedelme esetén
Megrendel§ jogosult az Egyedi Szerzédéstdl érdekmulas bizonyitasa nélkil is elallni/azt
azonnali hatallyal felmondani. A Megrendel6 jogosult a kotbér Gsszegét meghaladé karat is
érvényesiteni.

8.3. Amennyiben a TervezG olyan okbél, amelyért felelés, hibasan teljesit, ugy hibas
teljesitési kotbér fizetésére koteles.

A hibas teljesitési kdtbér szamitasa:
- Amennyiben a hibas teljesitéssel érintett munkarészt a Tervez$ egyaltalan nem végzi

el, ugy a hibas teljesitési kotbér az érintett munkarész ajanlati elemei alkalmazasaval
meghatarozott szerz6dés érték netté ellenértéke.

- Amennyiben a Tervezd a munka egyes tételeit nem a miiszaki dokumentacionak
megfeleléen végzi el, agy a hibas teljesitési kétbér az adott munkarész nettd
ellenértéke, amennyiben MegrendelS az Egyedi Szerz6dés targyat képezd tervet igy is
atveszi. t
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- Mas esetekben a hibas teliesitési kotbér szamitasanak alapja hibas teljesités
kijavitdsara adott hataridé lejartat kdvetd minden egyes nap utédn a 8.2. pontban
foglaltak szerint szamitodik.

A hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem zarja ki a jétallasi igény érvényesitését.

8.4. Amennyiben az Egyedi Szerz6dés teljesitése olyan okbdl, amelyért Tervez§ felelds,
meghilsul, vagy ha a Megrendelé az Egyedi Szerz6dést a Tervezé szerzédésszegésére
tekintettel azonnali hatallyal felmondja vagy attdl érdekmulas bizonyitdsa nélkil elall, ugy
Tervezd meghilsulasi kotbért koteles fizetni, amelynek mertéke az Egyedi Szerzbdés
meghilsulassal érintett ellenértékének a 30%-a.

8.5. Kozos szabalyok:

A Tervezé kiteles a MegrendelSnek a kétbért meghaladé karat megtériteni. Megrendel a
Kbt. 135. § (6) bekezdésével 6sszhangban Tervezd altal elismert kdtbér dsszegét tekintheti
lejart tartozasnak, és a kotbér Osszegével csokkentett kiszamlazott dijat fizeti meg.
Amennyiben a tartozas 0sszege a szamla 0sszegét meghaladja, gy Tervez6 a Megrendeld
fizetési felszblitasanak a kézhezvételétd! szamitott 8 napon beliill kdteles megfizetni a
Megrendeld fizetési felszolitasan megjeldlt bankszamlaszamara toérténd atutalassal.

Felek megéllapodnak, hogy a meghitsulasi kétbér magéban foglalja a késedelmi és a hibas
teljesitési kotbér Gsszegét, ezért ha Megrendeld késedelmi vagy hibas teljesitési kdtbért
érvényesitett, Ugy ezek 6sszege a meghilsulasi kdtbér dsszegét csdkkenti.

A késedelmes vagy hibas teliesités esetére kikotott kotbér megfizetése Tervezdt nem
mentesiti a szerzédésszer( teljesités kotelezettsege aldl.

9. Jotallas és szavatossaq

9.1. A Tervezé a tervekért, tervezéi munkaért 60 (hatvan) honap jotallast vallal. A jotallas
kezd6 idépontjia a Tervezd altal teljesitett terv alapjan torténd kivitelezés megkezdésének
idGpontja. A jotallas idétartam alatt a feleldsség alél csak abban az esetben mentesulhet a
Tervezd, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

9.2. A jotallas idGtartamanak letelte utdan a Tervezd tovabbi 12 (tizenkét) honapig a
kellékszavatossag Ptk.-beli szabalyai alapjan felel a jelen szerzédés hibas teljesitéséért.
Amennyiben a jogszabaly hosszabb jotalidsi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget ir eld,
ugy az az iranyadé.

9.3. Abban az esetben, ha a Megrendelé a hibas teljesitést a teljesités atvétele soran
észleli, jogosult a hibas teljesitéssel érintett termék(ek) atvételét megtagadni.

9.4. Ha a dolog kicserélésére az eléviilés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hataridé
jelentés részének eltelte utan kerll sor, és ez a Megrendeld szamara szamottevd
értékndvekedést eredményez, a Tervez$ a gazdagodas megtéritésére nem tarthat igényt.

9.5. A Tervezd a hatalyos jogszabalyoknak megfelelen teljes kori felelésséget vallal azért,
hogy az éaltala megtervezett Létesitmény az érvényes magyar szabvanyoknak és egyéb
iranyadé hatosagi és jogszabalyi eldirasoknak, valamint mérndki szakmai gyakorlatnak
megfelel, tovabbd, hogy a tervek miiszakilag pontosak és gazdasagosan megvalosithatoak.
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9.6. Ha tervezési hiba, vagy ilyen hibara visszavezethetd egyéb hiba jelentkezne a tervek
alapjan kivitelezett, vagy azzal 6sszeflggd Létesitményben, ugy a Tervezd koteles azonnal
és sajat koltségén a terveket Kkijavitani, és szilkség esetén az engedélyezési eljarast
megismételni és az engedélyeket ismételten beszerezni.

9.7. A Megrendeld a tervezési hiba felfedezését kovetden irasban haladéktalanul értesiteni
tartozik a Tervezét, ismertetve a tervezési hibat, valamint a rendelkezésére alld Gsszes
informaciét. A Megrendel6 minden észszerl alkalmat biztosit a Tervezd részére, hogy az
megvizsgalhassa a tervezési, €s vagy a terveken alapuld Kivitelezési hibat. Tervezé koteles
a hiba bejelentésérdl szé16 felhivasban megjeldlt hataridd alatt a terveket kijavitani.

9.8. A terv hibdja miatt mindaddig érvényesithetbek a szerzédésszegésbdl fakado jogok,
amig a terv alapjan kivitelezett szolgaltatas tervhibaval dsszefiiggd hibas teljesitése miatt
jogok gyakorolhatdk — tekintettel a Ptk. 6:251. § (3) bekezdésére.

9.9. Ha a Tervezb a jétallasi kotelezettségi kérébe tartozé hibak kijavitasanak az el6z6
pontban meghatéarozott hataridén belil nem tesz eleget, akkor a Megrendelé jogosult a
javitdsi munkdkat sajat maga vagy mas Tervez0 bevonasaval elvégeztetni és annak
koitségeit a Jotallasi biztositék terhére elszamolni, érvényesiteni. Mindazonaltal a Tervezé

------

él.

9.10. Abban az esetben, ha Megrendelé a hibas teljesitést a teljesités atvétele az atadas-
atvételi eljaras soran észleli, jogosult a hibas teljesitésse! érintett terv(ek) atvételét
megtagadni.

9.11. A jotallasi id6szak alatt a megrendelé barmikor irasban kézoélheti kifogasait a
Tervezdvel szemben.

10. A keretmegallapodast biztosité egyéb kotelezettség

10.1. Teljesitési biztositék

A Megrendeld teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke az adott Egyedi
Szerzédésben rogzitett nettd tervezdi dij 5 %-a.

A teljesitési biztositék a Megrendelét illeti, ha a Tervezd az Egyedi Szerzddés teljesitését a
sajat érdekkdrében felmerllt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A
Megrendeld a meghiusulasi kétbér iranti, illetve az ezen fellli kartéritési igényét elsGsorban a
teljesitési biztositékbdl elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendeld biztositék dsszegén fellili
igényeinek érvényesitését.

A teljesitési biztositékot az Egyedi Szerzédés hatalybalépését kéveté 5 (6t) munkanapon
belll kdteles a Tervezé a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositéknak a
teljesitési véghataridét koveté 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Tervezé az Egyedi SzerzGdés hatdlybalépését koveté 5 (6t) munkanapon
belll! a teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, Ugy a Tervezd koteles a az ennek
megfelelé dsszeget a Megrendeld részére az Egyedi Szerzdés hatélybalépésétdl szamitott,
15. (tizen6todik) napig megfizetni atalanykarként, és a Megrendeld jogosult a hatalyba lépett
Egyedi Szerzddéstdl barmikor eldlini vagy az Egyedi Szerzddést azonnali hatallyal

felmondani, illet6leg az atalanykaron fellli kartéritési igényét érvényesiteni.
{
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A teljesitési biztositék a Tervez6 valasztasa szerint teljesitheté ovadékként az elGirt
pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara (K&H Bank Zrt.; 10400205-00033592-
00000006) torténd befizetésével (atutalasaval), pénziigyi intézmény vagy biztositd altal
véllalt garancia, vagy készfizet6 kezesség biztositdsaval vagy biztositasi szerzédés alapjan
kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvennyel.

Amennyiben az Egyedi SzerzG6dés teljesitése soran a teljesitési véghatarid6 mdédositasra
kerlil, akkor a Tervezének a modositott idépontot kéveté 30 (harminc) napig tartd
érvényességgel meg kell hosszabbitani a teljesitési biztositékot. Amennyiben a Tervezd a
teliesitési biztositék érvényességét nem modositia, a Megrendel§ jogosult az Egyedi
Szerzddéstdl elalini vagy azt azonnali hatéllyal felmondani.

A pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerz6désnek
tartalmaznia kell a pénziigyi intézmény, ill. biztosité kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendelé pénzigyi intézményhez, ill. biztositohoz intézett irasbeli felszdlitdsara, a
Tervezd vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, 5 (6t)
munkanapon bellil kifizeti a Megrendelének a megjeldlt 6sszeget a jogviszony vizsgalata
nélkil, a pénziigyi intézmény, ill. biztosito sajat kitelezetisége alapjan.

A teljesitési biztositék nyljtasanak kdltsegei a Tervezét terhelik.

A teljesitési biztositék érvényességének lejartat koveté 15 (tizendt) munkanapon belll a
Megrendel$ visszafizeti a teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a Tervezd részére,
amennyiben azt a Tervez6 a MegrendelS szamlajara dvadékként fizette be.

A biztositék akkor megfelelé, ha korlatozas nélkdli és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott id6tartamra sz4l.

10.2. Hibas teljesitési biztositék

A Megrendel6 hibas teljesitési biztositékot kot ki. A hibas teljesitési biztositék mértéke az
Egyedi Szerz6désben régzitett netté tervezdi dij 5 %-a.

......

Ez nem zérja ki a Megrendel§ biztositék 6sszegén fellli igényeinek érvényesitését.

A hibas teljesitési biztositékot az Egyedi Szerz6désben foglalt terv(ek) Megrendeld reszerdl
tortént atvételétél szamitott 15 (tizendt) napon belll koteles a Tervezé a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani. A hibas teljesitési biztositéknak a jotallasi kotelezettség lejartat
kovetd 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Tervezé korabban évadék formajaban fizette meg a teljesitési biztositékot, és
az telies egészében rendelkezésre all, és a hibas teljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasanak hataridejében irasban eltéréen nem rendelkezik, Ugy a korabbi teljesitési
biztositékot a Megrendeld a tovabbiakban hibas teljesitési biztositékként tartja nyilvan.

Amennyiben a Tervezé az Egyedi Szerzédés teljesitését kdvetd 15 (tizendt) napon belll a
hibas teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, Ugy a Tervezd koteles az ezzel
megegyezé Osszeget a teljesités iddpontjatol szamitott 30. (harmincadik) napig megfizetni
atalanykarként a Megrendel6 részére és a Megrendel6é jogosult az eseti megrendelést
azonnali hatéllyal felmondani, illetéleg az atalanykéron fellli kartéritési igényét érvényesiteni.
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A hibas teljesitési biztositék a Tervezd valasztdsa szerint teljesithet6 6vadékként az eldirt
pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara (K&H Bank Zrt.; 10400205-00033592-
00000006) torténd befizetésével (atutalasaval), pénzigyi intézmény vagy biztosité altal
vallalt garancia vagy keszfizeté kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan
kiallitott - készfizet6 kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

A pénzigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerz6désnek.

tartaimaznia kell a pénzigyi intézmény, ill. biztosité kotelezettseégvallalasat arra, hogy a
Megrendel6 pénziigyi intézményhez, ill. biztositdhoz intézett irasbeli felszdlitasara, a
Tervezd vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, azonnal
kifizeti a Megrendelének a megjeldlt dsszeget a jogviszony vizsgalata nélkll, a pénzigyi
intézmeény, ill. biztosité sajat kdtelezettsége alapjan.

A hibas teljesitési biztositék nyudjtasanak koéltségei a Tervezét terhelik.
A hibas teljesitési biztositék érvényességi idejének lejartat kdvetd 15 (tizendt) munkanapon
belil a Megrendelé visszafizeti a hibas teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a

Tervezd részére, amennyiben azt a Tervezd a Megrendelé szamlajara dvadékként fizette be.

A Dbiztositék akkor megfeleld, ha korlatozas nélkili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szol.

11. A keretmegallapodas, illetve az Egyedi Szerzédés mddositasa, megsziinése,
megsziintetése

11.1. Az Egyedi Szerz6dés mébdositdsara, megsziinésére, megsziinietésére, felbontasara
vonatkoz6é jelen keretmegallapodastdl eltéré rendelkezéseket az Egyedi Szerzddés
tartalmazza.

11.2. A keretmegallapodas és/vagy az Egyedi Szerzddés moddositasa a kdzbeszerzésre
vonatkozo jogszabalyok alapjan lehetséges.

11.3. Azonnali hatalyu felmondas:

Barmelyik Fél jogosult a keretmegallapodast és/vagy az Egyedi Szerzddést azonnali hatalyd
felmondéassal megszintetni a masik Fél sulyos szerz6désszegé magatartasa esetén,
amennyiben a stlyos szerz8désszegés jogkdvetkezményeit a szerzédésszegd Fél, a masik
Fél arra vonatkozé irasbeli felszélitasanak kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) napon belil
nem haritja el. A Felek rogzitik, hogy az azonnali hatalya felmondas kizarolag a masik féliel
irasban kézlendden érvényes, mely vonatkozasaban a feleket indoklasi kbtelezettség terheli.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsil Tervezd részérdl kllondsen: amennyiben Tervezd
fizetésképtelenné valik, felszamolasi, végelszamolasi eljdras indul vele szemben,
felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit.

Sulyos szerz6désszegésnek mindslii Megrendelé részérdl kilondsen: amennyiben
Megrendel$ fizetésképtelenné valik, felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul vele
szemben, felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, beszlinteti kifizetéseit.

11.4. A keretmegallapodas és/vagy az Egyedi Szerz6dés megsziinése, megszintetése
esetén a Felek kiiion, irasbeli megdllapodasban szamolnak el egymassal a megsziinés,
megsziintetés idépontjaig megtortént tervezéi teljesitések tekintetében.

11.5. Jelen keretmegadllapodas megsz(iinik, amennyiben az Egyedi Szerzédések alapjén:i l
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tortént teljesitések osszesitett értéke eléri a jelen keretmegallapoddsban meghatarozott
keretdsszeget, illetve ha a jelen keretmegallapodasban foglalt iddbeli hatalya letelt.

11.6. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendel6 koteles a keretmegallapodast és az
Egyedi Szerzddést felmondani, vagy - a Polgari Térvénykdnyvben foglaltak szerint - attél
elallni, ha a keretmegallapodas vagy az Egyedi Szerz6dés megkétését kovetben jut
tudomasara, hogy a Tervezé tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn,
és ezért Ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbdl.

11.7. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendelé jogosult és egyben koteles a
keretmegallapodast és az Egyedi Szerzédést feimondani - ha szlikséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a keretmegallapodassal vagy az Egyedi Szerzdéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
a) Tervezében kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) Tervezd kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

11.8. A MegrendelGjelen keretmegallapodast és az Egyedi Szerz6dést felmondhatja, vagy -
a Ptk.-ban foglaltak szerint - a keretmegallapodastél és az Egyedi Szerz6déstd! elallhat, ha:

a) feltétlenll szilkséges a keretmegadllapodas vagy az Egyedi Szerz6dés olyan
Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 0j kézbeszerzési eljarast
kell lefolytatni;

b) Tervez6 nem biztosita a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy
TervezGszemélyében érvényesen olyan jogutédlas kdvetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6é Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a keretmegallapodas vagy az Egyedi Szerzédés nem
semmis.

11.9. Amennyiben a Megrendeld az Egyedi Szerz6déstél sulyos és vagy ismételt
szerzGdésszegés miatt eldll, vagy azt azonnali hatallyal felmondja, Ugy jogosult azon
Tervezé tekintetében a keretmegallapodastdl is elallni, vagy azt azon Tervezs tekintetében is
azonnali hatallyal felmondani.

11.10. A Megrendel6 jogosult, egyben koteles a Keretmegéllapodast és az Egyedi
Szerzédés felmondani, ha annak teljesitése soran olyan koriilmények kdvetkeznek be, alinak
be, melyek ismeretében a keretmegaliapodas nem lett volna megkéthetd, vagy annak a
tovabbiakban torténé fenntartasa jogszabélyba litkdzik.

11.11. A Megrendel6 az elallasra vonatkozé jogat jelen keretmegallapodéas, valamint az
Egyedi Szerz6dés és a Ptk. rendelkezései szerint jogosult gyakorolni.

11.12. Amennyiben Megrendelé az eldllasi vagy felmondasi jogat gyakorolja, ugy
kartalanitasi vagy kartéritési kotelezettség (ideértve a banatpénz fizetési kdtelezettséget is)
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nem terheli, illetve Kivitelezd erre tekintettel semmilyen igénnyel nem élhet Megrendelével

12. Felelésségbiztositas

12.1. A Tervezdnek legkésébb az Egyedi Szerz6dés megkdtése idépontjara rendelkeznie
kell feleldsségbiztositassal, melyet az Egyedi Szerz6dés hatélya alatt fenn kell tartania.

|
12.2. A feleldsségbiztositast a Tervezének legkésébb az Egyedi Szerzddés megkotesét
kovetd 10 (tiz) munkanapon bellil be kell mutatnia a Megrendeld részére és a
felelésségbiztositasra vonatkozé biztositasi kotvényrdl és a biztositasi dif rendszeres
fizetésérdl sz6l6 igazolds masolatdt a Tervezének legkésébb az Egyedi Szerzddés
megkoteset kovetd 10 (tiz) munkanapon belul at kell adni a Megrendelé reészére. Jelen
pontban foglalt kdtelezettségek olyan kotelezettségek, amelyek teljesitését a Tervezé jelen
keretmegallapodas megkotésével vallalja és elmaradasuk esetén Megrendeld az Egyedi
Szerzédéstél érdekmulas nélkil eldlini vagy azt azonnali hatéllyal jogosult felmondani.
Kivitelezé ilyen esetben koteles Megrendeld karait és koltségeit is megtériteni.

12.3. Felelosségbiztositds hidnyaban a tervezési munkdkat nem lehet végezni, igy a
felelésségbiztositas megszinését a Tervezd haladéktalanul koteles a Megrendeld felé
bejelenteni, egyattal az (j felelésségbiztositas megkotéséig az Egyedi Szerzédésszerinti
feladatai ellatasat felfiggeszteni. A Megrendeld 15 (tizendt) napot meghaladé felfliggesztés
esetén jogosult az Egyedi Szerz6déstd! elalini, vagy azt azonnali hatéllyal felmondani. A
Tervez6 ilyen esetben koteles a Megrendel§ karait €s koltseégeit megtériteni.

12.4. A tervezdi felel6sségbiztositas a Magyarorszag teriletén kivitelezésre keruld, a
biztositott altal készitett vagy honositott tervek hibaibdl, a biztositottal munkaviszonyban,
munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonyban, vagy tagsagi viszonyban allé tervezd altal
készitett tervek hibaibdl eredd, valamint a tervezdi miivezetés korében okozott karokra és a
sorozatkarokra kell, hogy fedezetet nyujtson.

12.5. A Tervezd koteles a megkotott felelGsségbiztositasok alapjan a tervezési hibaibdl
eredd mindennemd karigényt a biztositéjahoz bejelenteni és kifizettetésiikrél gondoskodni. A
biztositotarsasagok altal kifizetend6 dsszeg a Megrendeldnek, vagy irasbeli hozzajarulasaval,
az egyéb karosultaknak fizetendd ki. A Megrendelé tartozik minden indokolt segitséget|
megadni, amire a Tervezének sziiksége lehet, és Felek koélcsonosen egylttmikodve
koételesek eljarni.

12.6. A biztositas fentiek szerinti atadasa és a keretmegallapodas hatdlya alatt torténd'
fenntartasa olyan keretmegallapodasos feltétel, melyeknek hianya esetén a Megrendel6nek
jogadban all elalini a keretmegallapodastél vagy jogosult a keretmegallapodast azonnali,
hatallyal felmondani.

Kartéritési limit: ’
a) AfelelGsségbiztositas éves kardsszege: az Egyedi Szerz6dés szerint.
b) A felel6sségbiztositas karesemény dsszege: az Egyedi Szerzédés szerint.

12.7. A tervezéi felelGsségbiztositas akkor megfelels, ha kartéritési felsd hatara (limit) eléri,
vagy meghaladja a ...- Ft, azaz ... forint / k&resemény és ...,- Ft, azaz ... forint/év dsszeget.

13. Biztonsagvédelmi eléirasok

Tervezé jelen  keretmegallapodas  aldirasaval tudomasul veszi  Megrendeld
https://www.fotav.hu/kotelezo-adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-

t
|
|
|
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lista/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek-20201014-tol internetes
elérhetéségén taldlhatd, ,Vallalkozasi szerz6dés biztonsagvédelmi kdvetelményei’-ben
foglaltakat, és Kijelenti, hogy azt magara nézve kotelez6nek fogadja el és maradektalanul
betartja.

14. Osszeférhetetlenség

A Tervezd kijelenti, hogy szerz6déses feladatai ellatasahoz a Megrendel6é munkavallaldjat
munkaviszony, munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében nem alkaimazza. A
Tervez6 kijelenti tovabba, hogy a tarsasag a Megrendelé munkavallaléjanak érdekeltségébe
nem tartozik és nincs olyan vezetd tisztségviselGje, amely a Megrendeld munkavallaléja. A
Tervezé koteles gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett kbzvetlenul vagy kdzvetetten
kozrem(ikodd természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek tovabbi kdzremdiikdddi is
megfelelienek a fenti rendelkezéseknek. A Tervezé tudomasul veszi, hogy ezen
rendelkezések megsértése jelen keretmegallapodas azonnali hatélyu felmondasaval jarhat.

15. Korrupcioellenes klauzula

15.1. A Felek kotelesek miikodésiik soran a hatélyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk,
hogy a korrupcidellenes, a tisztességes piaci magatartast szabalyozd, versenyjogi valamint
fogyasztdévédelmi szabalyoknak, tovabba az lzleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak
megfeleljenek, a keretmegallapodas megkotése és teljesitése soran ezeknek megfeleléen
jarjanak el.

15.2. A Felek kijelentik, hogy a keretmegallapodas megkotését, a keretmegallapodas
feltételeinek kialakitasat és a keretmegallapodason alapulé vagy annak teljesitése soran
tanasitott barmely (zleti vagy egyéb magatartast sem kozvetlenll, sem kdzvetetten nem
befolyasolta és befolyasolja a Felek, a Felek képviselGje, megbizottja vagy vellk barmilyen
modon és formaban kapcsolatban &llé6 harmadik személyek részére térténd értékkel bird
dolog atadasa, vagy atadasanak igérete, valamint barmilyen anyagi vagy személyes elény
nyujtasa vagy annak igérete.

15.3. A Tervezd koteles gondoskodni arrdl, hogy az Aaltala igénybevett munkavallalok,
munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb
kozvetlenlil vagy kozvetetten kozrem(kdods természetes vagy jogi személyek
(,k6zrem(ikoddk™) jelen keretmegallapodas teljesitése soran tanusitott és altalanos Uzleti
magatartasa megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

15.4. A Tervezd koteles megfeleléen gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett
kdzremiikod6k és a kozremiikoddk altal igénybevett esetleges tovabbi kdzremiikdddk a
Megrendel§ altal teljesitett Tervezéi dijb6l hataridében megkapjak a kdzremikodeésik
elienértékét. A Tervezd kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendeld a Tervez6 altal igénybevett barmely kdzrem(ikddd részére, amennyiben ezen
mindségét hitelt érdemiGen igazolja a jelen keretmegailapodas teljesitésével kapcsolatos
adatokat kiszolgaltassa, kilondsen a Megrendel6 dltai a Tervezd részére teliesitett
kifizetések Osszegét és idGpontjat.
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15.5. A jelen 15. pontban foglalt rendelkezések megsériése esetén a Megrendeld
valasztasa szerint jogosult a keretmegallapodast azonnali hatallyal felmondani vagy attdl
elalini és alkalmazhatja a jelen keretmegallapodas szerinti jogkdvetkezmeényeket.

16. Kapcsolattartas |

i
16.1. A Felek jelen keretmegailapodassal kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései,
felszdlitasai, nyilatkozatai jelen keretmegallapodas eltér§ rendelkezése hianyaban, vagy
ellenkezé irasbeli kdzlésig akkor tekinthetdk teljesitettnek, amennyiben azt a masik Félnek a
jelen keretmegallapodasban, valamint a k{lon iven meghatarozott értesitési cimére az
atvételt igazolva személyesen adtak at. Az atadas napjan, telefaxon tértént megkildés
esetén a szabalyszerli atvétel igazolasan szereplé napon, vagy ha tértivevényes levélben
klldték meg, a tértivevénnyel igazolt atvétel napjan:

A Megrendel esetében:
Név:
Cim:
E-mail:
Telefon:

A Tervezd1 esetében:
Név:
Cim:
E-mail:
Telefon:

A Tervez62 esetében:
Név:
Cim:
E-mail:
Telefon:

| A Tervez83 esetében:

| Név: Dr. Markus Gabor
Cim: 1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gabor Ut 42/a al. 1.
E-mail: markus.gabor@maepitesz.hu, kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon:

16.2. Amennyiben valamely szabalyszerlien megcimzett tértivevényes ajanlott levél ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladbhoz, akkor az eredménytelen kézbesitéstdl
szamitott 5. (6tddik) munkanapon, ha a cimzett ,ismeretlen” vagy ,elkoltézott”, akkor az
eredménytelen kézbesités napjan, ha pedig a cimzett a személyes atvételt megtagadja, az
atvétel megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendd.

16.3. A Felek a postai uton megkiildétt kiildeményeket egyidejlileg masolatban a masik Fél
jelen keretmegallapodasban meghatarozott e-mail cimére is kdtelesek megktildeni.

16.4. Barmely vita esetén a Felek kotelezettsége annak bizonyitdsa, hogy a r& vonatkozo
tajékoztatasi, nyilatkozatadasi kotelezettségének hataridében, teljes kdrre kiterjedéen eleget !
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tett.

17. Szerzdi jogok rendezésére vonatkozé klauzula

17.1. A jelen keretmegallapodas alapjan Tervezd altal Megrendeld részére tervezett,
kifejlesztett, létrehozott, illetve elkészitett minden termék, szellemi alkotas, elgondolas, know-
how, tovabba a jelen keretmegallapodas megfelel6 fejezetében kilon nevesitett termékek (a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz6i mlvek) szerzéi jog altal védett mlinek mindsulnek.

17.2. Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddd tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6ldé 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 7. § (1) és (2) bekezdésére
tekintettel Felek megallapodnak a kovetkezdkben:

17.2.1. Megrendelé a Szerz6i mivekkel kapcsolatosan korlatlan és kizarélagos
felhasznalasi jogokat szerez, a Tervezd pedig nyilatkozik ezen fethasznalasi jogok
atruhazasardl a keretmegallapodasban meghatarozott, erre vonatkozd Tervezdi
dij ellenében.

17.2.2. Tekintettel arra, hogy a Megrendelének a tovabbi tervezésre iranyuld
kbzbeszerzési eljarasban biztositania kell, hogy a nyertes ajanlattevé jogdij
fizetése nélkiil legyen jogosult az eljaras soran rendelkezésére bocsatott tervek
altala elvégzend§ tervezési feladathoz szikséges tovabbtervezésére,
atdolgozasara, Tervezd vallalja, hogy a keretmegallapodasban foglalt Tervezdi dij
tartalmazza ezen jogdijak ellenértékét és hozzajarul, hogy a terveket egy tovabbi,
esetleges kozbeszerzési eljaras eredményeként a nyertes ajanlattevs
tovabbtervezze, atdolgozza.

17.2.3. Tervezd a jelen keretmegallapodas aldirasaval kijelenti, hogy a Szerzdi miivek
vonatkozasaban a TervezSi dij ellenében Megrendel6nek korlatlan, azaz
hatarozatian idére szo6lé felhasznalasi engedélyt ad. Felek kifejezetten rdgzitik,
hogy annak ellenére, hogy a jelen keretmegallapodas alapjan kizardlag a
Megrendeldnek keletkezik fizetési kotelezettsége Tervezével szemben, Tervezé
hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé egyéb felhasznaldkra (ideértve tobbek
kozott a vallalatcsoportjaba tartozokat), Ugyfeleire is dijmentesen atengedje a
Szerz6i miivek felhasznalasanak jogat.

17.2.4. Jelen keretmegallapodas alairasaval Tervezé a Szerz§i miivek tekintetében a
felhasznalasi modra és a felhasznalas mértékére vonatkozo korlatozas nélkiili
kizardlagos felhasznalasi jogot ad a Megrendelének, valamint fentiek szerinti
egyéb felhasznaloknak és uUgyfeleinek. Megrendeld, valamint fentiek szerinti
egyéb fethasznalok és Ugyfelek jogosultak a jogszabaly altal elismert dsszes
felhasznalasi modot korlatozas nélkil gyakorolni. Tervezé kifejezetten hozzajarul
ahhoz, hogy MegrendelS, valamint fentieck szerinti egyéb felhasznalok és
Megrendel6 Ugyfelei, mint felhasznalok a Szerz6i miiveket atdolgozzak,
tobbszorézzék, a Szerzéi miiveket szamitdogéppel vagy elektronikus
adathordozéra masoljak.

17.3. Tekintettel arra, hogy a Tervez6i dij a felhaszndlasi dijat is magaban foglalja, a
felhasznalasi jogok engedélyezése, a Szerzéi mivekkel kapcsolatos jogok atruhazasa
vonatkozasaban Tervezd a tervezdi dijon felll kilon dijazas nem illeti meg, illetve Tervez6 a
szerz8i jogrol szold 1999. évi LXXVI. térvény vagy kildn jogszabaly szerinti tovabbi dijazasra
nem jogosult, ilyen dijigényét a tervezéi dij magaban foglalja.

23



18. Zarod rendelkezések

18.1. A Felek nem felelnek a jelen szerz6dés szerinti kotelezettséglk teljesitéséért azon
esetekben, amikor olyan, barmely fél érdekkdrén kivill esé, elére nem lathaté kérilmény (vis
maior) meril fel, amely megakadalyozza a jelen szerzidés teljesitését, illetdleg ai
szolgaltatas igénybevételét. A vis maior olyan rendkiviili kdérilmény, amely Felek akaratan és .
ellenérzésén kiviili, elére nem lathatd, altaluk elharithatatlan jellegl és nekik nem felréhatd, '
valamint a szokasos Uzleti kockazat kérén kiviil esik (igy kuldéndsen: haboris cselekmény,
terrorcselekmények, lazadas, szabotazs, robbantasos merénylet, sulyos energiaellatasi
zavar, természeti katasztrofa, munkabeszintetés, jarvanylgyi vészhelyzet, a honvédelemrdl
sz616 torvény, rendbrségrél szolo térvény alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett

intézkedés).

Felek kijelentik, hogy a COVID-19 jarvanyrdl és az azzal Osszefliggé korlatozasokrdl a
szerzGdéskotéskor  tudomassal  birnak, azok (keret)szerz6dés/keretmegallapodas
megkotésekor/hatalybalépésekor ismert allapotat Snmagaban nem tekintik vis maiornak.

A vis maior koériimények — amennyiben ok-okozati Osszefiiggésbe hozhatéak a nem
szerzOdésszerii teljesitéssel ~ részben vagy egészben mentesitik Feleket a szerzdés
alapjan fennallo kdtelmeik teljesitése aldl a koriilmények fenndllasanak idétartamara, illetve a
korilmények  terjedelméig, feltéve, hogy ezen korlilmények a  szerzédés
alairasat/hatalybalépését kdvetden jonnek létre, iletéleg a szerzGdés
aldirasat/hatalybalépését megelézéen jottek létre, am kovetkezményeik - melyek
meggatoljdk vagy késleltetik a szerz6dés teljesitését — az emlitett idépontban még nem
voltak elére lathatdak.

Annak érdekében, hogy barmely vis maior korulmeény a fentiekkel Gsszhangban a
szerz6déses kotelmek teljesitését akadalyozd tényezdként rogzithetd legyen, a szerz6dés
teljesitésében akadalyozott Félnek irdsban tajékoztatnia kell a masik Felet a fenti kulénleges
korulmények bekodvetkeztérdl, akkor is, ha az akadalyt a masik Félnek kdzlés nélkul is
ismernie kellene (akadalykozlés).

Az akadalyozott Félnek akadalykdzlés atjadn ugyanigy tajékoztatnia kell a masik felet, ha vis
maiornak nem mindsilé egyéb, a szerzddés teljesitését akadalyozé koriimény kdvetkezik
be.

Az akadalykozlési kotelezettség elmulasztdasaval okozott karért a mulaszté Fél a
szerz8désszegésért valo felelésség szabalyai szerint felelds.

Ezt az akadalykozlést indokolatlan késedelem nélkiil - legkésSbb 2 (két) munkanapon bellil
kell megtenni azt kdvetSen, hogy az akadalyozott Fél felismerte a szerzédéses kotelmek
teljesitését akadalyozd kériilmények felmeriiltét. Az akadalykézlésben be kell mutatni és
hitelt érdemiden igazolni kell a késedelemre, akadalyra okot add tényeket, nehézsegeket,
koéralményeket, az ok-okozati Osszefuggést (ideértve kildndsen a
gyartd/beszallitdé/forgalmazé stb. 4altali, a konkrét megrendelésre vonatkozé okiratot,
tajekoztatast, eredeti és — adott esetben — nem hiteles forditasban, magyar nyelven
benyujtva), tovabba meg kell jeldini a teljesités varhatdé késedelmi idészakat/idétartamat is,
amennyiben ez felmérheté az adott pillanatban. Az okokat kelld részletességgel kell
megjeldlni, és az okoknak vilagosnak, valésnak és okszerlinek kell lennilik, sziikség szerint
az egyenértékliséget (kdz)beszerzési szempontbdl megfelelden ala kell tdmasztaniuk.

24



Megrendeld a fenti feltételeknek mindenben megfelel§ akadalykbzlés esetén nyilatkozatat,
észrevételét, esetleges hianypotlasat az akadalykozlés kézbesitését kovetd 5 (ot)
munkanapon bellll kodteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevetel stb. késedelme
vagy elmaradasa nem jelenti az akadalykozlés elfogadasat.

Amennyiben Megrendel6 elfogadja Tervezd akadalykozlését és az a szerz8dés hatarid6ben
torténé teljesitését befolyasolja, ugy ennek idétartamat a Felek irasban kulén régzitik,
figyelemmel és Gsszhangban a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakkal. Tervezd ilyen
akadalyoztatasa a teljesités id6tartamaba nem szamit bele.

Amennyiben az akadalyozo korllmény megszinik, agy err8l a tényrél a masik Felet is
haladéktalanul értesiteni kell (irasban is), tovabba lehetéség szerint arrdl is tajékoztatni kell,
hogy az akadalyozé koriilmény miatt a szerzédés teljesitésére mikor keril sor.

Amennyiben a vis maior korilmény miatt a szerzédésben/megrendelésben régzitett
teljesitési hataridében 2 (két) hénapot meghalad6 késedelem kovetkezik be, barmely Fél
jogosult a szerzédést/megrendelést felmondani.

18.2. A jelen keretmegallapodassal a Felek kdzott azonos targyban tértént barmilyen
esetleges korabbi, a jelen keretmegallapodassal ellentétes kommunikacié, egyetértés,
megegyezés vagy keretmegallapodas hatalyat veszti. Amennyiben jelen keretmegallapodas
és annak mellékletei kozott ellentmondas van, (gy jelen keretmegallapodas rendelkezései az -
iranyaddak.

18.3. A jelen keretmegallapodas nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és ezek
végrehajtasarél szolod jogszabalyok rendelkezései iranyadoak.

18.4. Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitdikat békésen, birosagi vagy mas
hatosagi Ut mellzésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset dsszes
koriilményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felekt6l nem varhaté el —
értesitk a masik felet a keretmegallapodas teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrél,
megjeldlve annak ténybeli és jogi alapjat és egyben egyeztetést kezdeményeznek,
megjeldlve annak javasolt idSpontjat. Az egyeztetd targyaldsokat a Felek altal kozsen
megallapitott idGpontban, azonban legfeljebb 7 (hét) munkanapon beliil meg kell kezdeni. Az
egyeztetést kezdeményez6 Fél abban az esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a
tovabbi lépéseket megtenni, amennyiben az egyeztetd targyalason a masik Fél nem vesz
részt, vagy nem Kivan részt venni, illetve amennyiben a targyalasok 3 (harom) munkanapon
belilil nem vezetnek eredményre. ‘

18.5. A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére irdnyuld irasbeli felszolitas az
elévilést megszakitja.

18.6. A jelen vallalkozasi keretmegallapodds csak irasban, a Felek éltal cégszerlien alairt
médon modosithatd, a Kbt. 141. § rendelkezéseiben foglaltak figyelembevételével.

18.7. Felek a jelen keretmegallapodasban megnevezett személyek (igy kiilondsen, de nem
kizarélagosan a kapcsolattartok, a teljesitésigazold), szervezeti egységek és elérhetésegek
valtozasanak/valtoztatasanak jogat fenntartjdk azzal, hogy az ilyen valtozasrdl a valtozast
kdvetd 10 munkanapon belll kotelesek egymast irasban tajékoztatni. Felek kijelentik, hogy
az ilyen valtozas nem igényli a jelen keretmegallapodas modositasat.

18.8. A Felek jelen keretmegallapodasban vallalt kdtelezettségeiket és jogaikat jogszabaly
alapjan bekovetkez6, vagy egyéb jogutodlas soran jogutddaikra atruhazhatjak, felteve, hogy
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az ilyen atruhazassal a masik Fél jogai nem sériiinek, ideértve kiiléndsen az atruhazo Feél
kotelezettségeihez kapcsolodo jogokat és jogosultsagokat.

Jelen keretmegallapodas 4 (négy) eredeti példanyban készilt, melybdl 1 (egy) példany a
Megrendel6t és 1-1 (egy) példany a Tervezbket illeti meg.

A Felek a jelen keretmegallapodas kolcsonds atolvasas és értelmezés utan akaratukkaI: f
mindenben megegyezének jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jovahagyblag irjak ala.
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Keretmegallapodas 1. szamu mellékilete

MUSZAKI TARTALOM

A BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjaihoz — nagysagrendileg 200 000 m2 hasznos alaptertletl —
kapcsolodd épliletgépészeti  technoldgiai beruhazasokhoz éplletgépészeti, valamint
kapcsolédd éplletvilamossagi, tartdoszerkezeti és épitészeti épitési- engedélyezési és
miiszaki kivitelezési tervdokumentaciok elkészitésének keretmegallapodasahoz.

A keretmegallapodas keretdsszege netté 200.000.000 HUF. Ajanlatkéré az egyedi
megrendeléseket maximum a keretdsszeg kimertiléséig tudja lehivni a keretmegallapodas
alapjan.

Epitmény fogalma: 1997. évi LXXVIII. térvény 2. § 8. szerint

El6zmeény: AT

A BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjainak épiiletgépészeti (vizellatas-csatornazas, fiités-hités,
szell6zés, gazellatas) felUjitdsa esetén engedélyezési és kivitelezési tervdokumentaciok
elkészitése szilkséges. Az épiiletgépészeti tervdokumentacidkat sziikség esetén kapcsolddd
épuletvillamossagi-, tartészerkezeti-, épitészeti, miszaki tervdokumentaciokkal is ki kell
egésziteni.

Az éplletvillamossagi, tartdészerkezeti, épitészeti tervdokumentaciok minden esetben a mar
emlitett épliletgépészeti technoldgiak kiegészité anyagaiként szolgalnak.

Az elkészitendd tervdokumentaciot az épitGipari kivitelezési tevékenyseégrél szolé 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelden kell dsszeallitani. A dokumentacié dsszeallitasanak
alapjaul az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet
kell figyelembe venni. A kivitelezési tervdokumentaciéban fel kell tintetni a tervezett miszaki
tartalom megvalositasahoz szitkséges egyéb lefolytatandd engedélyezési eljarasokat.

Az alabbi pontokban az éplletgépészeti, valamint kapcsolédd épuletvillamosségi,
tartoszerkezeti és  épitészeti  épitési- engedélyezési és miszaki  kivitelezési
tervdokumentaciok tartalmi és formai kdvetelményeit hatarozzuk meg.

A, Engedélyezési tervdokumentacié

1. Epitési engedélyezési tervdokumentaciok épiiletgépészeti munkarészének tartalmi
és formai kovetelményei

Az épitési engedélyezési terv alapszolgaltatasként elkészitendd épliletgépészeti tervfejezete
tartalmazza az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl,
valamint az épitéslgyi hatésagi szolgaltatasrol szoldé 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletalapjan elkészitett mdiszaki leirast, épliletenergetikai méretezést, a megujuld energia
hasznositas lehetdéségének vizsgalatat.

A tervdokumentacié osszedllitdsanak alapjaul az épitésiigyi és az epitéstggyel 6sszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz616 266/2013. (VIl. 11.) Korm. rendelet meghatarozott
tervezési program, és a tovabbiakban leirt folyamat szolgal. A tervdokumentacioban fel kell
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tintetni a tervezett mlszaki tartalom megvaldsitdsdhoz sziikséges egyéb lefolytatandd
engedélyezési eljarasokat.

A kialakitott és elfogadott épuletgépészeti koncepcié alapjan komplex engedélyezési
tervdokumentacié tartalmazza a szilkséges szakhatdosagi és szolgaltatéi egyeztetéseket,
ennek dokumentumait.

1.1 Mdaszaki leiras

Részletesen bemutatja az épitmény éplletgépészeti berendezései altalanos kialakitasat a
szakagi igényekkel, telepitési feltételekkel, méretezési alapadatokkal, komfort igényszinttel.
A lefras ismerteti a tervezett épitési tevékenységhez elGirt és az épitmény rendeltetésszerii
és biztonsagos hasznalathoz sziikséges kdzmlvesitettséget, a kozmlivesités megoldasat, a
kézmuligényeket, az érintett kdzmliszolgaitatokkal toértént egyeztetésre vonatkozé
informacidk birtokaban.

Tartalmazza az épllet hésziikségietét, hoterhelését, a talmelegedés kockazatanak
ellendrzését, az épiilet flitési és hiitési energiaigényét, friss levegd igényét, a h6hasznositas
megoldasat.

Tartalmazza a tervezés soran alkalmazott legfontosabb vonatkozé szabvanyok,
jogszabalyok felsorolasat.

1.2 Epiiletenergetikai méretezés

Az éplletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarél széld6 7/2006. (V. 24.) TNM
rendeletnek megfeleld tartalmu épiiletenergetikai méretezés elkészitése, dokumentélasa.

1.3  Jegyzdkdnyvek, nyilatkozatok

Az engedélyezési tervdokumentacid tartalmazza a sziikséges szakhatésagi és szolgaltatoi
egyeztetések dokumentumait, a kdzmiszolgaltatok és szakhatosagok nyilatkozatait

1.4 Engedélyezési terv rajzi dokumentacidja

Rajzi dokumentum kiildn szolgaltatasként akkor készll, ha kiilon jogszabaly, az engedélyezé
hatésag vagy a kézmiiszolgaltato eldirja.

2, Eplte5| engedélyezési tervdokumentaciok épiiletgépészeti technologiai ;
beruhazasokhoz kapcsolédé épiiletvillamossagi munkarészének tartaimi és formai
kdvetelményei alapszolgaltatasok

Az épitési engedélyezési terv alapszolgaltatasként eltkészitendd épuletvillamossagi része, az
épitésligyi és epitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrél és ellenérzésekrél, valamint az
épitésiligyi hatésagi szolgaltatasrol szol6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan elkészitett
épuletvillamossagi miszaki leirds. Ennek a tovabbiakban leirt tartalma e jogszaballyal egyutt
kezelendd.

A tervdokumentacio dsszeallitasanak alapjaul az épitésiliggyel 6sszefliggé szakmagyakorlasi
tevékenységekrél szolé 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatarozott és a
Megbizéval egyeztetett tervezési program és az alabbiakban leirt folyamat szolgal. A
tervdokumentaciéban fel kell tintetni a tervezett miszaki tartalom megvalésitasahoz
szikséges egyéb lefolytatand6é engedélyezési eljarasokat (példaul: a villamosenergia-ipari
épitéslgyi hatdsagi engedélyezési eljarasokrél sz6ld 382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet
alapjan készllé engedélyezési eljarasok). A tervdokumentacié készitése soran a villamos
szakagi m(ileirast 6sszeallitd villamos tervezd:
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foglalkozik az épitmények, és szabad terek kdzép- és kisfeszliltségl- felhasznaldi
(fogyasztoi) tulajdonu rendszereivel, a felhasznaléi (fogyasztdi) oldaltél a kdzcélu
halozati csatlakozasi pontig;

konzultdl és egyeztet a tarstervezOkkel (épitész, tartészerkezeti tervezd,
épliletgépész tervezd, tlzvédelmi tervezd, stb.) a szakdgak kolcsdnds
Osszefliggései vonatkozasaban, kiilonés tekintettel:

a villamos készlilékek, berendezések elhelyezésére, hely- és teljesitményigényére,
mukodtetésére;

a villamos vezetékek fé6 nyomvonalainak kialakitasara;

a nyomvonalak épiiletszerkezeti vonatkozasaira (pl. attérések),

a villamos halézatrél térténd lekapcsolasra;

a hé- és fustelvezetésre is kiterjedden;

foglalkozik az erfsaramu, valamint az Un. gyengearamu: épuletgepészeti
automatika, épliletfeliigyeleti rendszerekkel és az egyéb villamos épilettechnikai
rendszerekkel, valamint ezek funkcidival;

egyeztet a villamos energia eliatds modjarél a megrendelével és a teriiletileg
illetékes halozati engedélyessel, az egyeztetések eredményeit dokumentalja.

21 Miszaki leiras

2.1.1 Teljesitményigény, energiaellatas, elosztohalézat

Az épiiletvillamossagi munkarész miiszaki leirast tartalmaz, mely ismerteti a kdvetkezSket:

2.1.2 Teljesitményigény, energiaellatas, elosztohalézat

Az épliletgépészeti technolégia és a hozza kapcsolédd egyéb elektromos
berendezések villamos teljesitményigénynek meghatarozdsa a kulonb6z6
fogyasztoi csoportoknak megfelelé bontasban.

A villamos (lizemi és tartalék) energiaellatas megoldasa, a villamos energiaval valé
ésszer(i gazdalkodasnak lehetéségei, a villamos hal6zatra csatiakozas maédja.

Az elosztéhaldzatok elvi kialakitasa az elosztd berendezések telepitési helye.

2.1.3 Az épliletgépészeti technolégiahoz kapcsolodo vilagitas, eréatvitel,
vezérlés

Az lzemi és tartalékvilagitas, szilkség esetén térvilagitas megoldasa és mindségi
jellemzéi.

Az eréatviteli berendezések.

A gépek, készilékek és berendezések vezériésével és szabalyozasaval
kapcsolatos elvi megoldasok.

2.1.4 Védelmek, Iétesitési elGirasok

Aramiités elleni védelem, villamvédelmi és tllfesziiltség-védelem elvi megoldasai.
Az éplletgépészeti technologiahoz kapcsolddd villamos berendezések létesitesi,
védettségi elGirasai, a szerelésmaddok és lehetdségek.

Uj épitésnél, illetve meglévé épiilet rendeltetésvaltasa esetén tervezéi nyilatkozat a
norma szerinti villdm- és tulfesziltség-védelem létesitésérdl és a kockazatkezelesi
szamitas elvégzésének sziikségességérdl.
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e Az érvényes jogszabaly altal megkdvetelt minimalis villam- és talfesziltség-védelmi
intézkedések felsorolasa, illetve annak rogzitése, ha az épiiletre jogszabaly szerint
nem kotelezé villamvédelmi rendszer kiépitése.

o Meglévd épitmény bévitésekor, atalakitasakor tervez6i nyilatkozat a meglévé nem
norma szerinti villam- és tulfeszliltség-védelem alkalmazhatésagardl, az attervezés
esetleges sziikségességérdl. Lehetéség szerint a meglévd villamvédelemrdl
kivitelezési tervek, ill. felllvizsgalati jegyz8kdnyvek becsatolasa mellékletként.

2.1.5 Gyengearamu rendszerek

Az éplletgépészeti technolégidhoz kapcsolédé an. gyengearamu  (elektronikus
vagyonvédelmi) rendszerei, rovid ismertetése épittetdi igény szinten vagy tervezési program
szerint.

2.1.6 E'piiletfeliigyelet, épiiletautomatika rendszerek

Epiiletgépészeti automatika, valamint épiiletfelligyeleti rendszer, és az egyéb villamos
épllettechnikai rendszerek. Rovid ismertetése épittetdi igény szinten vagy tervezési program
szerint.

3. Epitési engedélyezési tervdokumentaciok tartoszerkezeti munkarészének tartalmi
és formai kdvetelményei

3.1 Altalanos elvarasok

Az engedélyezési tervdokumentacié statikai munkarésze az engedélyezési dontés
megalapozasahoz sziikséges kidolgozottsaggal tartalmazza az épliletgépészeti feladatok
megvalodsitasahoz szilkséges tartoszerkezetek kialakitasara és megépitésére hatassal bird
kiindulé adatok ismertetését, igy kllondsen a tervezési programbdl és a technoldgiai
igényekbdl adddd terhek, hatasok és koveteimények ismertetését, figyelembe vett értékeit,
megjeldli az alkalmazott szabvanyokat.

Az engedélyezési tervdokumentacié tartészerkezeti munkarésze az éplletgépészeti
adatszolgaltatasokra, és/vagy az alabbi adatszolgaltatasokra épiiléen dolgozhaté ki:

o talajvizsgalati jelentés, és geotechnikai tervezési beszamolo;

e hidrologiai szakvélemény, sziikség szerint;

e geodéziai adatok és felmérési eredmények;

e szomszédos épliletekre vonatkozo tartészerkezeti allapotrogzité szakvélemény;

o meglévé, megmaradoé épliletek adatai, a tartdszerkezet allapotat rogzitd
szakvélemény;

e meglévd-bontandé épiiletekre vonatkozoé bontasi tervdokumentacid;

e meglévi-atalakitandd éplilet esetén tartalmazza a sziikséges tartoszerkezeti és
anyagvizsgalati szakvéleményeket, az épitmény kérnyezetében sziikségessé valdo
intézkedések leirasat;

o feltételezések a tervezés soran — amennyiben a tervezési adatok nem teljesek.

A fenti adatszolgaltatdsokat a meghizé és a gépész tervezd szolgaltatja.
A tervezé ismerteti- jogszabalyi eldiras esetén — az épitménybe betervezett épitési
termékekre vonatkozé elvart mliszaki teljesitmények meghatarozasat.

3.2 Alairélap
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Az épitészeti-mliszaki dokumentaciot és részeit a tervez6 az alabbiak valamelyikével
hitelesiti:

e alairdlap csatolasdaval;

o sajat elektronikus azonositas Gtjan torténé benyuljtassal, az azonositasra
visszavezetett dokumentumbhitelesités szabalyai szerint;

¢ elektronikus alairassal.

3.3 Tervezdi nyilatkozat

A tervez6i nyilatkozatban meg kell adni a tervezés soran figyelembe vett elbirasokat,
szabvanyok egységes betartdsanak alkalmazasat, .a szabvanytol vald eltérés
sziikségességét, és az alkalmazott szamitasi eljarasokat.

3.4 A tartoszerkezet miiszaki leirasa az engedélyezési tervhez

A tartészerkezeti miszaki leiras tartalmazza:

e az engedélyezési dontés megalapozdsahoz szilikséges Kkidolgozottsaggal az
épliletgépészeti feladatok megvaldsitasahoz szilkkséges, a tartészerkezetek
kialakitidsara és megépitésére hatassal bird kiinduld adatok ismertetését, igy
killonésen a tervezési programbdl és a technoldgiai igényekbdl adddd terhek,
hatasok és kdvetelmények ismertetését, figyelembe vett értékeit, megjeldli az
alkalmazott szabvanyokat, tovabba sziikség esetén:

a talajvizsgalati jelentést és a geotechnikai tervezési beszamoldt (szerzdje, kelte,
szama);
hivatkozast a hidrogeolégiai szakvéleményre (ha szikséges) (szerzdje, kelte,
szama);

hivatkozast a geodéziai adatokra, felmérési eredményekre;

hivatkozast a szomszédos épliletek tartoszerkezeti allapotrégzité szakvéleményére
(itt a tartoszerkezeti szempontbdl [ényeges megallapitasokat kell bemutatni);

a meglévs, megmaradd éplletek adatait;

YV VYV V VY

e a tervezés soran alkalmazott feltételezéseket (az adatszolgaltatas ritkan teljes,
példaul bizonyos vizsgalatokat nem lehet a tervezés idején elvégezni, nem lehetett
adatokat beszerezni, stb. ezért rogziteni kell, hogy a tervek milyen feltételezésekkel
készlltek);

o meglévé éplilet esetén hivatkozast az elGirt tartdszerkezeti és anyagvizsgalati
szakvéleményekre, az épitmény kdrnyezetében sziikségessé valé intézkedések
leirasara;

 minden meglévé épllet/épitmény esetén, amennyiben az atalakitds a meglévé
tartoszerkezeteket éré hatasok megvaltozasaval jar, az érintett figgbleges és
vizszintes teherhordd szerkezetérdl, valamint a meglévd teherhordd szerkezetek
megfeleldségérdl, illetve megerdsitésére vonatkozd, az elemek beazonositasat is
biztosito tartdszerkezeti megoldasokrol;

o mUlemlék épiileteknél, szakvélemény benydijtasa sziikséges (jogosult szakértd altal
készitett):

o korlatozasokat, ha a dokumentacid felhasznalasa, érvényessége, tartalma
valamilyen szempontbdl korlatozva van, ezeket célszerli régziteni (példaul nem
tartalmaz bizonyos munkékat, mert mas késziti, a megbizas nem terjed ki valamire,
ami altalaban ide tartozik, stb.);

o a felhasznalt szabvanyok, mlszaki eléirasok listajat;
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e az elvégzett erétani szamitasoknal a szamitasba vett terheket, az éplletgépészeti
beruhazas altal érintett épitményi tartészerkezetek rendszerét, az alkalmazott
fesztavokat, a f6 teherhordé elemek kialakitasat, jellemzé f6 méreteit, a betervezett
kitérve a megvalésithatésagot biztositd technolbgiai leirasokra;

¢ hivatkozast a meglévd, megmaradd, atalakitandé éplilet, éplletrész tartészerkezeti
szakvéleményére; meglévd épitmény esetén az idével valtozd (romld) jellemzéjii
anyagbdl készilt (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton), vagy 50 évnél idésebb
tartoészerkezetekrdl;

» az épitési tevékenységhez sziikséges tartészerkezeti kivitelezési tervdokumentaciod
szlikségességére vonatkozo tartdszerkezeti dllasfoglalas.

3.5 Erétani szamitasok — ellendérzésre alkalmas felépitéssel (csak sziikség
esetén elkészitendé munkarész)

Az er6tani szamitast minden esetben el kell késziteni, de dokumentalni csak kilén hatdsagi,
vagy megrendeldi igény esetén kell.

Az erbtani szamitas ismerteti a szamitasba vett terheket, az épliletgépészeti beruhazas altal
érintett épitményi tartészerkezetek rendszerét, az alkalmazott fesztavokat, a f6 teherhordé
teljesitménykovetelményeit, szikkség esetén kitérve a megvaldsithatésagot biztositd
technolégiai leirasokra.

A szamitasi dokumentacié a fenti tervezési kiindulasi adatok mellett tartalmazza a szamitasi
modszert, az szerkezetek igénybevételeit, alakvaltozasait, valamint a f6 teherhordd
szerkezetek megfeleléségének igazolasat.

3.6 A tartoszerkezetek tizvédelmi és korréziovédelmi megoldasai

Az épitész-, és tlizvédelmi tervezével kdzdsen meghatarozott kovetelményrendszer alapjan
a teherhordd szerkezetek tlizteherre torténé megfeleldségének ismertetése, a mliszaki leiras
egy fejezeteként.

3.7 Tartoszerkezeti tervdokumentacio

Amennyiben az éplletgépészeti beruhazas tartdszerkezeteinek meérete, kialakitasa
egyérteimiien nem azonosithatd be az épitészeti mliszaki dokumentaciobdl, szlikség szerint
tartoszerkezeti terv mellékelendd.

Az engedélyezési tervdokumentacid (épitészeti rajzi dokumentacido és tartészerkezeti
munkarész) kidolgozottsaganak olyannak kell lennie, hogy abbdl a tartdszerkezeti rendszer
és egyes elemeinek geometridja, anyaga, kialakitdsa megismerheté legyen.

Amennyiben a tartdszerkezet egyértelml bemutatasahoz sziikséges, tartészerkezeti
tervdokumentacié készitendS. Ennek alkalmasnak kell lennie a tartészerkezetek befoglald
méretének, a szerkezeti rendszer, a f6 szerkezeti elemek keresztmetszeti, vastagsagi és
szelvényméretének bemutatasara,

sziikség szerint metszetek abrazolasaval, a szerkezet megértéséhez sziikséges léptékben
és feliratozassal.

4. Epitési engedélyezési tervdokumentaciok épitész munkarészének tartaimi és
formai kdvetelményei

VA

épitmény helyenek, kornyezetének, rendeltetésének, a tervezett épitési tevekenység .
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jellegének, a tervfajtanak, valamint az épitésligyi hatésagi eljaras jellegének megfelelé — a
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. szamu mellékletben meghatarozott — tartalma és
részletezettségli, valamint elGirt technikai és formai kdvetelményeknek megfelel
dokumentumokbdl, magyar nyelven kell 6sszedllitani [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 72. § (2)
bek.; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 15. § (6) bek.].

A BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjainak épliletgépészeti (vizellatas-csatornazas, flités-hlités,
szell6zés, gazellatas) felljitasa esetén az engedélyezési tervdokumentaciok elkészitéseéhez
sziikséges épitész atalakitasi tervek, engedélyezési dokumentacidk elkészitése. Igy:

4.1 Helyiséget tartalmazo meglévé épitmény bovitése esetén az épitési
engedélyezési dokumentacionak az alabbiakat kell tartalmaznia (a
dokumentaciok részletessége a pontos beruhazasi feladat kiirasakor
keriil meghatarozasra):

e a tervezd altal készitett helyszinrajzot a meglévé épitmény befoglald tdmegét
megvaltoztaté esetekben,

o alaprajzot (alaprajzokat) a meglévé épitmény jellemz6, de legalabb az atalakitani
szant, valamint az az alatti-folotti épitményszintjeirdi,

¢ alaprajzot (alaprajzokat) az épitmény atalakitott épitményszintjeirdt,

o homlokzati tervet (terveket) és fotddokumentaciét a meglévé épitmény
megjelenése szempontjabdl meghatarozé nézeteirdl,

e homlokzati tervet (terveket) az atalakitott homlokzatrdl (homlokzatokrél),

e metszetet (metszeteket) a meglévé épitmény szintszama szempontjabdl
meghatarozé helyen (helyeken), a befoglaidé méretre jellemzé méretadatokkal és
szintmagassagokkal,

e szintszam-, belmagassag- vagy tetéforma-valtoztatdst eredményezé atalakitas
esetén metszetet (metszeteket) a tervezett allapotrél a valtoztatds szempontjabdl
meghatarozé helyen (helyeken), a valtozdsra jellemz6 méretadatokkal és
szintmagassagokkal,

e atervezés targyatol fliggben a szilkséges miiszaki leirast,

e egy évnél nem régebbi szakértdi véleményeket:

> az id6taviatban valtozo teljesitmény-jellemzdjli szerkezeteket tartalmazd (p!. fa,
salakbeton, bauxitbeton) épliletszerkezetekrdl, és
> az 50 évesnél idésebb épitmények tartdszerkezeteirdI[

4.2 Bontasi engedélyezési dokumentéacio

e A veszély elhdritasat is megoldé tartdszerkezeti miszaki leirds sziikséges az
érzékeny szerkezet(i épitmény (bontas soran allékonysagat veszti, életveszély
Iéphet fel) bontasakor.

e A bontasi engedélyezési dokumentacionak legalabb az alabbiakat kell tartalmaznia:

» miszaki leirast, mely ismerteti az épitmény rendeltetését, fobb és jellemz6 méreteit,
szlikség szerint anyagait é€s szerkezeteit, a csatlakozé kdzmlvek fajtajat, allapotat és
helyzetét,

> a bontashoz tervezett technologiai leirast, amely tartalmazza a bontashoz
felhasznalandé eszkozOket, segédszerkezeteket, a mdlveletek sorrendjét, a
kdzmlivezetékek levalasztdsi modjat, a munkavédelmi és kornyezetvedelmi
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elGirasokat, valamint az elbontasra keriil6 szerkezetek, anyagok tovabbi sorsanak
meghatarozasat,

» helyi védelem ala tartozd épitmény, illetve egyedi tajértékké mindsitett épitmény
részleges bontasa esetén fényképeket az épitmény valamennyi nézetérdl,

» zartsorl beépités esetén tartdszerkezeti szakértéi véleményt kiilonds tekintettel a
szomszedos ingatlanokra és az azokon 1év8 épitmények allagvédelmére.

B, KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

5. Epiiletgépészeti technolégiai beruhazasokhoz kapcsol6dé épitési miiszaki
kivitelezési tervdokumentaciok épiiletgépészeti munkarészének tartalmi és formai
kovetelményei

511  Altalanos kovetelmények

Az alapszolgaltatasként elkészitendé tervdokumentaciét az épitGipari  kivitelezési
tevékenységrél sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfeleléen kell dsszeallitani, a
tovabbiakban a kovetelményekre leirtak azzal egyiitt kezelendék. A dokumentacio
Osszedllitasanak alapjaul az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben meghatarozott tervezési program, az épitési engedélyezési
tervdokumentacié, valamint a tovabbiakban leirt folyamat szolgal. A kivitelezési
tervdokumentaciéban fel kell tiintetni a tervezett mlszaki tartalom megvalésitasahoz
sziikséges egyéb lefolytatandd engedélyezési eljarasokat.

A kivitelezési terv készitése soran a tervdokumentaciot készitd tervezd irasos formaban
adatokat szolgaltat és kap, konzultal és egyeztet a tarstervezékkel (épitész, tartdészerkezeti
tervezd, villamos tervezd, tlizvédelmi tervezd, technolégiai tervezd, kornyezetvédelmi
tervezistb.) a szakagak kolcsonds Osszefliiggései vonatkozasaban. Az egyeztetések és
adatszolgaltatasok kulonds tekintettel kiterjednek a késziilékek, berendezések teljesitmény-
és mUlkodtetési igényeire, elhelyezésére, helyigényére, a vezetékek nyomvonalainak
kialakitasara, a nyomvonalak épiiletszerkezeti vonatkozasaira (pl. attérések), valamint a
tlizvédelmi feltételekre (pl. hé- és flstelvezetés). Az épliletgépész tervezé a tervezési
munkat az egyes alrendszerek  Osszefliggéseinek, egymasra  épllésének
figyelembevételével végzi, a kivitelezési tervdokumentacidban ezeket a kapcsolatokat
pontosan megijeleniti.

Megtervezésre keriilnek az épiiletek viz-csatorna, gazellato, fiité- hité és
szell6ztetérendszerei, valamint technologiat ellaté rendszerei a tovabbiakban
részletezett leirasban meghatarozott tartalommai.

A Kkivitelezési tervdokumentacié tartalmi elGirasat egyes kdzmiszolgaltatok a vonatkozd
rendeletek, és a sajat bels§ szabalyzatuk alapjan is meghatarozhatjak.

5.2 Az épiiletgépészeti kivitelezési tervdokumentacio részei

7

5.2.1 Alairé lap — Cimlap

Az alairé lap - cimlap a tervezés targya mellett tartalmazza a megrendelé megnevezését,
valamint a tervezé nevét, tervezési jogosultsagi adatait, alairasat, elérhetdségét és a
tervdokumentacio elkészitésének datumat.

34




5.2.2 Tartalomjegyzék és tervjegyzék

A tartalomjegyzék felsoroldas szer(ien tartalmazza a tervdokumentacid egyes
dokumentumainak, tervlapjainak pontos megnevezését, tervszamat és aktualis
verzidszamat, valamint azok elkészitéséhez, vagy madositasahoz tartozé datumot.

A tartalomjegyzéket a dokumentacié egyes részeinek modositdsa esetén folyamatosan
aktualizalni kell.

5.2.3 Miiszaki leiras, a késobbiekben résziletezett tartalommal
5.2.4 Tervezdi nyilatkozat

A tervezéi nyilatkozatban meg kell adni a tervezés soran figyelembe vett eldirasokat,
szabvanyok egységes betartasanak alkalmazasat, a szabvanytél valdé eltérés
szlikségességét, és az alkalmazott szamitasi eljarasokat.

5.2.5 Tizvédelmi, munkavédelmi, kbrnyezetvédelmi tervfejezet
5.2.6 Szabvanyok, jogszabalyok

A tervezés soran alkalmazott legfontosabb vonatkozé szabvanyok, jogszabalyok felsorolasa.

5.2.7 Arazatlan kéltségvetés kiiras
5.2.8 Tervrajzok

5.3 Kivitelezési tervdokumentacio tartalma

5.3.1 Adatszolgaltatas, egyeztetés

Az engedélyezési tervben meghatarozott koncepcié valamennyi tarstervezé

(épitész, statikus, villamos, automatika halézatok, higiénia, akusztika, tlizvedelem,

energetika belsd, energetika kilsé, geotechnika, stb.) bevonasaval elvégzett

felllvizsgélata, véglegesitése.

o Eplletszerkezeti egyeztetés, térigény, terhelés pontositas, szerel6aknak helye,
mérete.

e Villamos erGsaramu, gyengearamu rendszerek komplex adatai.

e Energiafolyam abrak, m(ikddési ciklusok meghatarozasa.

e A mUszaki leirasban részletezett — valamennyi épliletgépész szakagra vonatkoz6 —

anyaghaszndlat, gyartmany, tipus (engedélyek, mindsitések alapjan)

megnevezése.

5.3.2 Epiiletgépészeti miiszaki leiras

o El6zmények, altalanossagok, alapadatok, targyalja az engedélyezési tervhez
képesti esetleges valtoztatast.

o Részletes, szakagankénti leirds a tervezett megoldasokrél. Onallé fejezetben
tartalmazza a viz-csatorna, gazellatds, fiités-, hitéstechnika, légtechnika,
energiaellatds, meguljuléenergiahasznositas, technologidk ellatasa kidolgozott
koncepcidjat.

e Tartalmazza a rendszerek méretezési alapértékeit, a tervezett paramétereket, a
kdzmligényeket.

e Tartalmazza a hétechnikai méretezés alapjan 0sszesitett fiitési, hiitési igényeket, a
hényereség, héhasznositas modozatait, a Iégtechnikai hémérsékleti és nedvesseg
terhelési adatokat, [égmennyiség és szlikség esetén nyomas adatokat.
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Ismerteti a rendszerek tervezett hévisszanyerési modozatait, az energiarendszer
héhasznositasi lehetéségeit, azok megvaldsitasat.

Tartalmazza a rendszerben valasztott szerelési technoldgidk, rendszerek,
szerelvények, gépek, berendezések gyartmanyat, tipusat, jellemzé mdlszaki
(teliesitmény, energiaigény, h6hasznositas, zajszint, stb.} adatait.

5.3.3 Tiizvédelmi, munkavédelmi, kérnyezetvédelmi szakagi tervfejezet

A vonatkozé jogszabalyi és szakmai elvarasok szerint, a tervezési feladat jellegébdl adddo
specialis tevekenységi terlletek, a kapcsolddé tlizvédelmi, munkavédelmi, kdérnyezetvédelmi
szakagi vonatkozasl szempontok meghatarozasa. Egészségvédelmi elSirasok figyelembe

vétele.

5.3.4 Koltségvetés kiiras

Szakagankeénti tételes arazatlan kdltségvetés kiirasa. Az egyes koliségvetési tételek miszaki
meghatéarozasait Ggy kell leirni, hogy az egyértelmiien definidlja vagy a tervezett eszkdz
pontos tipusat, vagy annak jellemzéit.

5.3.5 Epliletgépészeti kivitelezési tervrajzok

A kivitelezési tervek egyértelmien tartalmazzak a tervezett miszaki megoldas
azonosithatésagahoz sziikséges valamennyi informaciot.

Az épliletgépészeti kivitelezési tervdokumentacié legfontosabb, legtdbb informaciét,
attekintd dokumentuma az épliletgépészeti kapcsolasi terv. Ebben a tervezés az
elékeszitd tervezés jellemzd szakaszdban, mintegy vezérelvként végigvitt,
Megbizdval elfogadtatott atfogd miszaki megoldasok szerepelnek.

Tartalmazza a helyiségek flitése, hiitése, szellbztetése hétechnikai, légforgalmi,
méretezési adatait, nyomasszintjeit, zajszintek kdvetelmény értékeit.

Tartalmaznia kell az alaprajzoknak, metszeteknek és cséterveknek a szereléshez
szikséges méretmegadast.

A tervek tartalmazzak a csOvezetéki halozatokat, rendszercsatlakozasait, a 6
szerelési alapadatokat.

Fliggbleges csétervek készillnek a (viz, csatorna, tliziviz, gaz, technologiai
rendszerek fiités, hiitéstechnika, kdrnyezeti energiahasznositas stb.) szakagakban.
A flgglleges csétervet helyettesitheti 3D-ben késziilt terv, de az abrazolas
nyomtathato formatumban is értelmezheté legyen.

Legtechnikai rendszer egyértelm(i azonositdsara szolgalé metszetek a szilkséges
mértékben késziinek. A metszeteket helyettesitheti 3D-ben készilt terv, de az
abrazolas nyomtathaté formatumban is értelmezhetd legyen.

A légtechnikai tervlapok tartalmazzak a biztonsagtechnikai, tlzvédelmi
berendezéseket, miiszaki megoldasokat.

A tervekbél ki kell, hogy derdiljon a tlizvédelmi tervekben meghatarozott, szakagi és
egyéb egyeztetéseken pontositott megoldasok dsszhangja. A tervekben nyilatkozni
kell arrdl, hogy a szakhatdsagi egyeztetés megtdrtént-e.

A tervlapokon egyérteimli jelmagyarazatok, kivitelezést segitd szdveges
kiegészitések, figyelemfelhivasok szilkségesek. A tervlapokon a rajzjelek szdveges
magyarazata, az alkalmazott késziilékek és anyagok elvart jellemzé adatainak
meghatarozasaval szerepel. A jelmagyarazat lehet kiilén dokumentum is, ebben az
esetben minden rajzon utalni kell arra, hogy mely rajz vagy dokumentum szamon
talalhaté meg.
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e A tervrajzok méretaranyat ugy kell megvalasztani, hogy azok kinyomtatott
formaban attekinthetéek, az azokon szerepl6 feliratok és rajzjelek tisztan lathatéak
legyenek. Ennek el6segitésére egyes részletekré! — sziikség esetén — az
alaprajzok Iéptékétdl eltérd léptékl részletrajzokat kell késziteni. Mindezek
adatszolgaltatasul szolgalnak a nem éplletgépész szakag altal készitendd,
kilonb6z6 szakagak altal (épitészet, villamos, tartdszerkezeti stb.) tervezett
épitészeti elemeket (dlmennyezet), vezetékrendszereket egyiitt &brazolo,
Osszerajzolt alaprajzi és metszetrajzokhoz. A szokasos méretarany az
épliletgépészeti kivitelezési tervekben: M=1:50, 1:100, helyszinrajzok esetén:
1:200, atnézeti helyszinrajznal: 1:500.

6. Epitési kivitelezési tervdokumentaciok épiiletgépészeti technolégiai
beruhazasokhoz kapcsolédé épiiletvillamossagi munkarészének tartalmi és formai
kovetelményei-alapszolgaltatasok

6.1  Altalanos kévetelmények

Az alapszolgaltatasként elkészitend6 tervdokumentacié az épitdipari kivitelezési
tevékenységré! szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfeleléen allitandd Ossze, a
tovabbiakban a kévetelményekre leirtak azzal egyltt kezelenddk.

A dokumentacié Osszedllitdsanak alapjaul az épitésliggyel Osszefiiggé szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szold 266/2013. (VI 11.) Korm. rendeletben meghatarozott tervezési
program, az épitési engedélyezési tervdokumentacio, valamint a tovabbiakban leirt folyamat
szolgdl. A miszaki leirasban fel kell tiintetni a tervezett miszaki tartalom megvalésitasahoz
sziikséges egyéb lefolytatandd engedélyezési eljarasokat (példaul: a villamosenergia-ipari
épitésiigyi hatdsagi engedélyezési eljarasokrol szol6 382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet
alapjan készilé engedélyezési eljarasok).

6.2 Az épiiletvillamossagi kisfesziiltségl er6saramu, gyengearamu és
épiiletautomatikai rendszerek kivitelezési tervdokumentacidjanak kozos
kotelezé tartalma (az egyes rendszerekre vonatkozé specifikus
tartalmakat lasd a 5.5., 5.6. fejezetekben)

A Kkivitelezési terv készitése soran a tervdokumentacidt készité villamos tervez$ irasos
formaban adatokat szolgaltat és kap, konzultdl és egyeztet a tarstervezékkel (épitész,
tartészerkezeti tervezd, éplletgépész tervezd, tlizvédelmi tervezd, technologiai tervezd,
kornyezetvédelmi tervezd stb.) a szakagak kolcsonds Osszeflggései vonatkozasaban. Az
egyeztetések és adatszolgaltatasok killonos tekintettel kiterjednek a villamos készlilekek,
berendezések teljesitmény- és miikddtetési igényeire, ethelyezésére, helyigényére, a
vilamos vezetékek nyomvonalainak kialakitdsara, a nyomvonalak épuletszerkezeti
vonatkozasaira {pl. attérések), a villamos haldzatrél torténd lekapcsolasra, szikség szerint a
hé- és fustelvezetésre. A villamos tervezd a tervezési munkat az egyes épliletvillamossagi
alrendszerek 0Osszefliggéseinek, egymasra épllésének figyelembevételével végzi, a
kivitelezési tervdokumentéaciéban ezeket a kapcsolatokat pontosan megjeleniti.
Megtervezésre keriilnek az éplletgépészeti technoldgidhoz kapcsolédd erSsaramu és
gyengearamu  (elektronikus vagyonvédelmi, éplletgépészeti automatika, valamint
épliletfelligyeleti) rendszerei és egyéb villamos épiilettechnikai rendszerei, a tovabbiakban
részletezett mliszaki leirasokban meghatarozott tartalommal.

Az éplletvillamossagi (er6s- és gyengedramu) rendszerek tervdokumentacid az alabbi
dokumentumokbdl all:
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6.2.1 Alairé lap - Cimlap

Az alairé lap - cimlap a tervezés targya mellett tartalmazza a megrendelé6 megnevezését,
valamint a tervezd nevét, tervezési jogosultsagi adatait, aldirasat, elérhetbségét és a
tervdokumentécio elkészitésének datumat.

6.2.2 Tartalomjegyzék és tervjegyzék

e A tartalomjegyzék felsorolasszeriien tartalmazza a tervdokumentacido egyes
dokumentumainak, terviapjainak pontos megnevezését, tervszamat és aktudlis
verzidszamat, valamint azok elkészitéséhez, vagy médositasahoz tartozé datumot.

e A tartalomjegyzéket a dokumentacid egyes részeinek modositasa esetén
folyamatosan aktualizalni kell.

6.2.3 Miszaki leiras, a késébbiekben részletezett tartalommal.
6.2.4 Tervezdijogi nyilatkozat
6.2.5 Tizvédelmi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi szakagi tervfejezet

A vonatkoz6 jogszabalyi és szakmai elvarasok szerint, a tervezési feladat jellegébdl adédé
specidlis tevékenységi teriiletek, a kapcsolédé tlizvédelmi, munkavédelmi, kérnyezetvédelmi
szakagi vonatkozasu szempontok meghatarozasa. Egészségvédelmi elbirdsok figyelembe
vétele.

6.2.6 A tervezés soran alkalmazott legfontosabb vonatkozd szabvanyok,
jogszabalyok felsorolasa

6.2.7 Sziikség esetén kivitelezési, lizembe helyezési, iizemeltetési és
karbantartasi utasitasok

6.2.8 Arazatlan kéltségvetés Kkiiras

Az egyes koltségvetési tételek mliszaki meghatarozasait Ggy kell leirni, hogy az
egyértelmiien definidlja vagy a tervezett eszkdz pontos tipusat, vagy annak jellemzdit.

6.2.9 Rajzos terviapok :

6.3 Az épiiletvillamossagi kisfesziiltségi er6saramu rendszerek kivitelezési
tervdokumentacié specifikus részeinek kotelezd tartalma

6.3.1 Midszaki leiras

A muiszaki leirasban szerepel a tervezés targya, az épitmény helye, cime,

megnevezése, a tervezd neve, cime, elérhetésége, kamarai jogosultsagi adatai,

annak Kkinyilvanitasa, hogy a tervezett miszaki megoldasok megfelelnek a

vonatkozé jogszabalyoknak, jogszabalyi kovetelményeknek, szabvanyoknak, eseti

hat6sagi eldirasoknak.

e A vonatkozd szabvanytdl eltér6 miiszaki megoldas esetén a miuiszaki leirdsban
rogziteni kell, hogy az eltérések esetében az alkalmazott miszaki megoldas a
szabvanyossal legalabb egyenérték(i. A miiszaki leiras tartalmazza azt is, hogy a
kivitelezési terv az épitési engedélyezési tervvel dsszhangban van, illetve attdl
mennyiben tér el.

e A lényeges tarstervezdi, megrendeldi, hatosagi, stb. egyeztetések jegyzékodnyveit,
emlékeztetdit, fobb adatait dokumentalni kell.

e A miszaki leiras tartalmazza a villamos berendezés kialakitasanak fG elveit, az

épulet villamos felszereltségének részletezését. Kitér az aramités elleni védelemre
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és villamvédelemre, szlikség szerint az altalanos elektromagneses zavarvedelmi és
elektrosztatikus feltéltddés elleni védelmi megoldasokra.

Dokumentalni kell a févezetékekre vonatkozéan a =zarlati aramértékekre, a
terhelhetGségre és a fesziiltségesésre készilt szdmitasokat, valamint a vilagitasi
berendezésekre, egy-egy jellemzé helyiségre elkészitett szamitasokat és
méretezéseket.

6.3.2 Rajzdokumentacio, tervek, tervliapok

A villamos kivitelezési tervdokumentacié a mdszaki leirason kiviil méretaranyos
tervrajzokat tartalmaz az éplilet valamennyi, gépészeti terchnologiaval érintett
szintiének, valamint az éplleten kivili, a tervezés targyat képezd teruletnek
erGsaram( és gyengearamu villamos berendezésérdl, halézatarol.

A kilonalld terviapokon szerepeltetni kell az aktualis verziészamot és datumot,
tovabba a méretaranyos rajzos dokumentumokon a méretaranyt, valamint az
egyuttmikods dsszes szakagi tervezd nevét szakagankeént.

Az alaprajzokon és a kiils6 villamos terven meg kell jeleniteni minden, a szerelés
targyat képezé villamos késziiléket, berendezést, csatlakozési pontot, ezek
elhelyezésére, aramkori kiosztasara, a szerelés moédjara vonatkozé informaciokkal.
Fel kell tiintetni a vezetékek f6 nyomvonalait, aramkéronkénti részletezés nélkul.
Jelmagyarazat: a tervlapokon szerepld rajzjelek szdoveges magyarazata, az
alkalmazott késziilékek és anyagok elvart jellemzd adatainak meghatarozasaval. A
jelmagyarazat lehet kllén dokumentum is, ebben az esetben minden rajzon utalni
kell arra, hogy mely rajz vagy dokumentum szamon talalhatdé meg.

A tervrajzok méretaranyat agy kell megvalasztani, hogy azok kinyomtatott
formaban attekinthetéek, az azokon szereplé feliratok és rajzjelek tisztan lathatdak
legyenek. Ennek elGsegitésére. egyes részletekr6l — szikség esetén — az
alaprajzok léptékétsl eltérd 1éptékl részietrajzokat kell késziteni. Mindezek
adatszolgaltatasul szolgalnak a nem a villamos szakag altal készitendd, kiilonb6zd
szakagak altal (épitészet, épliletgépészet stb.) tervezett épitészeti elemeket
(dimennyezet), vezetékrendszereket egyltt abrazold, Osszerajzolt (.genplan”
jellegl) alaprajzi és metszetrajzokhoz.

Erésaramu fovezeték tervek: az éplletgépészeti technoldgiai berendezéshez
tartoz6 energiaforrasok, energia atalakitok, féeloszték, elosztok es egyedi nagy
fogyasztok (felvonok, hitégépek stb.) elhelyezésének, az azokat Osszekotd
févezetéki halézatnak abrazolasa az éplilet érintett szintjeit, illetve vizszintes és
fugg6leges tengelyeit feltintetdé fa- struktiraszer(i abran, az elosztdk, nagy
fogyasztok tervjeleinek, teljesitményigényének, a févezetékek vezeték
keresztmetszetek, anyagok, hosszak, készuiékek, berendezések névleges
fesziiltségére, aram nemre, frekvenciara, terhelhetéségre, zarlati szilardségra, stb.
vonatkozé adatokkal.

Eloszt6 tervek: a villamos eloszté berendezések kapcsolasi rajzai, szikség esetén
aramut-rajzai a villamos készllékek és a berendezések jellemz8inek (névieges
aram, zarlati szildrdsag, talaramvédelmi bedllitdsok, védettség, méretek stb.)
feltintetésével, tovabba a taplalt aramkorok jellemzé értékeinek (beépitett és
egyideji teljesitményigény, névleges daram, indokolt esetben faziskiosztas,
vezetéktipus, vezetékszerkezet, stb.) megadasaval, konkrét tipusmegjeldlessel, a
készlilékeket egyedi terviel azonositéval ellatva. Elosztdé berendezés f6bb
méreteinek abrazolasa, az eloszté berendezés felszerelésére, elhelyezésére,
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kérnyezetére vonatkozd informacidkkal, sorkapocs-tervek és szerelési részletrajzok .
nélkul.

6.3.3 Epiiletgépészeti technolégiai beruhazasokhoz kapcsolodo
villamvédelem (csak sziikség esetén elkészitendé munkarész)

Tervezdi allasfoglalas a [étesulé épilet villamvedelmi kdrnyezetérdl. Ha az uj épulet
épitészetileg hozzakapcsolédik egy meglévd épitményhez, és amennyiben az nincs
levalasztva tlizszakasszal, akkor annak villamvédelmi meglétérdl a villamos tervezd
nyilatkozik. Ebben mingsiti a meglévs, valamint a tervezett épiiletek
villamvédelmeinek 0OsszekdthetGségét, és sziikség esetén a régi épillet
villdmvédelmét attervezi NV rendszerdre.

Tervezési alapadatok begydjtése tlizvédelmi, épitész, éplletgépész, technolégiai,
statikai, és az Osszes elektromos jellegl installaciés szakterlletrél. A tervezett
épitményhez kapcsolédé fémes vezetékek és installaciok villamvédelmi
szempontbdl jelentés mlszaki adatainak feltérképezése. Az épitményben, valamint
annak mértékado kdrnyezetében tartdozkodd emberek [étszamardl, és tartdozkodasi
idejukrdl adatszolgaltatdas megszerzése. A tervezett épitményben és annak
kbzvetlen kdrnyezetében a robbanasveszély kiértékelése a villamvedelmi
berendezés szempontjabdl. Megrendeldnek a villamos tervezd részére kell
bocsatania a robbanasvédelmi tervdokumentaciot, ill. robbanasvédelmi
zénatérképeket.

Villdmvédelmi kockazatkezelési szamitas elvégzése az emberi életelvesztésének
R1 kockazatéra, jogszabalyi kdtelezettség alapjan tovabbi R2, R3 kockazatfajtakra.
Az alkalmazandé NV fokozatanak meghatarozasa, tervezdi villamvédelmi
intézkedésekkel. Kockazatkezelési szamitasok részletezett dokumentalasa.
Villamvédelmi (LPS) és elekiromagneses villamimpulzus elleni védelmirendszerek
(SPM) szdveges dokumentacidjanak elkészitése. Tulfesziiltség védelmi eszkdzok
méretezése, azok elhelyezése a zdnakoncepcid elvenek alapjan. Meghatarozé
helyekre a biztonsagi tavolsag kiszamitasa, és alkalmazasa.

Villamvédelmi (felliinézeti és oldalnézeti) rajz elkészitése az épiletrdl, az LPZ
zénak (védett terek) meghatarozé sikban, illetve nézetben torténd abrazolasaval.
Szabvany szerinti villamvédelmi felfogdk, levezetdk és foldeldk rajzos abrazolasa a
vizualis érthetdséghez sziikséges léptékben.

Aramiités elleni védelem, villimvédelem és az éplilet 5 foldelS-sindsszekdtés
rajzon valé abrazolasa.

6.4 Az épiiletgépészeti technoldgiai beruhazasokhoz kapcsolédé

épiiletvillamossagi kozépfesziiltségii rendszerek kivitelezési
tervdokumentacidja specifikus részeinek kotelezé tartaima

A dokumentacio tartalma:

6.4.1 Midszaki leiras

A miszaki leirasban szerepel a tervezés targya, az épitmény helye, cime,
megnevezése, a tervezd neve, cime, elérhetésége, kamarai jogosultsagi adatai,
annak kinyilvanitdsa, hogy a tervezett miszaki megoldasok megfeleinek a
vonatkozd jogszabdlyoknak, jogszabdlyi kdvetelményeknek, szabvanyoknak, eseti
hatésagi eléirasoknak.

Részletes miszaki paraméterei.
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Segédiizemi ellatds maédja, paraméterei.

Mlkodtetések, kapcsolatok, funkcidk, retesz feltételek meghatarozasa, séma szint(
vaziat. ‘

Szamitasok: Gizemi- és zarlati viszonyok, fesziiltség véaltozasok.

A kialakitasra kerlil§ villamos védelmi és automatika rendszer elvi leirasat, séma
szint{i vazlata. :

Az egyes berendezések sajat - részben vagy teljesen a gyarté altal szallitott -
védelmi rendszerének kdvetelményeit, elvi leirasat, séma szintl vazlata.

A kialakitasra keriil§ villamos felligyeleti rendszerhez torténd csatlakozas, elvi
leirasa és séma szintl vazlata.

Az elszamolasi vagy egyéb funkcidju villamos fogyasztdsmérések, ill. egyéb
vilamos mérések leirasa.

6.4.2 Rajzdokumentacio, tervek, tervlapok

elvi sémakat tartalmaz az alabbi bontasban:

L
A villamos kivitelezési tervdokumentacié a mdszaki leirason kivil méretaranyos tervrajzokat,
[ ]
L ]
[ ]
[ ]
[
]

A rendszer nyomvonalanak terv lapjai, a szikséges tartészerkezetekkel.

A rendszer elvi sémaja.

A rendszer kapcsolasi rajza a berendezések nézeti, telepitési rajzaival.
Tulfeszilltség védelem és érintésvédelem (aramiités elleni védelem), villdmvédelem
és foldelés.

6.5 Az épiiletgépészeti technolégiai beruhazasokhoz kapcsolodé

épiiletvillamossagi gyengearamil rendszerek kivitelezési
tervdokumentacidi specifikus részeinek kotelezé tartalma az alabbi
rendszerekre

elektronikus vagyonvédelmi rendszer;

tlizjelz6 rendszer, a vonatkoz6 jogszabdlyok, valamint a tlzvédelmi tagozat
tervtartalmi kévetelményei szerint;

szénmonoxid (CO) jelzé rendszer.

6.5.1 Miiszaki leiras

El6zmények és a konkrét tervezési feladat ismertetése (elézetes informaciogyiijtes,
megrendeldi igények-mindségi szintek meghatarozasa).

A tervezett rendszer és eszkozok feladatainak, funkciéjanak, elvart
szolgaltatasainak, fébb paramétereinek pontos ismertetése, rendszer specifikus
peremfeltételek megadasa és azok megvaldsithatésaganak igazolasa.

A tervezett halozat felépitésének révid ismertetése, az elvi haldzati rendszerterv
alapjan.

Alkalmazott berendezések, eszk6ézok helyigényének, csatlakozasi pontjainak
megadasa.

A tervdokumentaci6 nem szilkségképpen gyartmany specifikus. A gyartmany
megjeldlések a miszaki igény és szolgaltatasi szint megjeldlésére szolgainak, de
az abban megadott adatokkal a megjeldlt funkciokat ellaté, mikodékepes rendszer
megvalosithatdsagat kell, hogy tikrozzék.

A rendszer kapcsolédasa egyéb épliletvillamossagi rendszerekhez (pl.: tapellatas,
vezérlések/mikodtetések).
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A rendszer vagy elemeinek bdvitési lehetésegeinek bemutatasa (amennyiben van
ilyen).

Rendszerenként a tervezési terilet jellemzé teriileteire megadni, a rendszer
és/vagy annak elemeinek megfelelGségét.

A programtervben, vagy a Megrendeléi igényekben konkrétan megnevezett
paraméter kielégitését bemutatdé szamitas, modellezés, illetve a terviapokon az ezt
bemutaté rajzi abrazoias.

6.5.2 Rajzdokumentacio, tervek, terviapok

A rendszer tervéhez eszkdz elhelyezési és Osszefliggési rajzok tartoznak,
jelmagyarazattal.

Az osszefluggési rajzon (ami az elvi halozat felépitést jelenti) fel kell tuntetni a
kdzponti berendezéseket, alkdzponti elemeket és kezeld berendezéseket, az adott
alkdzpontbdl kiszolgalt eszkdzbket, valamint a rendszerelemeket 0sszekdtd
kabelhalézatot, valamint a kapcsolatot egyéb villamos- és szakagi rendszerekkel.
Az Osszefliggési rajzot nem kell 1éptékhelyesen késziteni, azonban a létesitmény
éplleteinek, épitményeinek, szintjeinek azon meg kell jelenniiik.

A dokumentacidénak tartalmazniuk kell a (legalabb M=1:100 méretaranya)
léptékhelyes eszkoz elhelyezési alaprajzokat, fé/gerinc nyomvonalakkal. A helyes
méretarany megvalasztasanal figyelembe kell venni az olvashatdsagot, és a
rendszerdsszefliggések értelmezhetdségét.

6.6 Az épiiletgépészeti technolégiai beruhazasokhoz kapcsolodoé automatika
és épiiletfeliigyeleti rendszer kivitelezési tervdokumentaciojanak
specifikus részeinek kotelez6 tartalma

6.6.1 Alairo lap — Cimlap
6.6.2 Tartalomjegyzék
6.6.3 Miiszaki leiras

Az automatika és ennek részét képezé ersaramu rendszer altalanos jellemzdinek,
kiindulasi adatok, megrendeléi igények leirasa.

Az alkalmazott szabvanyi hattér feisorolasa.

Tervezdi nyilatkozat arrdl, hogy a tervezett mlszaki megoldasok megfelelnek-e a
vonatkozé jogszabdlyoknak, szabvanyoknak és hatdsagi elGirasoknak, illetve a
megfeleléség milyen tervezési megoldasok, intézkedések altal biztositott.

Az épliletfelligyeleti rendszerrel irdnyitott és ellenérzodtt rendszerek és funkciok
(légtechnika, hé- és fustelvezetés, f(ités, hlités, vizgépészet, helyiség hémérséklet-
szabalyozasok IRC, VRV, arnyékoldk, ablakmozgatasok, villamos rendszerek
feligyelete, vilagitasvezérlés, energiamenedzsment, tlizvédelem stb.), egyéb
rendszerdsszefliggések leirasa.

Erdatvitel, az automatika kapcsoloszekrenyek teljesitmény igényei, normal, kiemelt,
sziinetmentes ellatas, az energia fogadas elosztas, az erdatviteli leagazasok
rovidzarlat, tllterhelésvédelmek, motorinditasi modok, a  késziilékek
energiaellatasanak es védelmének leirasa.

A gépészeti eloszté berendezések telepitési helyeinek, azok szerelési modjanak,
felépitésének, valamint tartalék helyigényének leirasa.
g) A gépek, készilékek és berendezések vezérlésével és szabalyozasaval
kapcsolatos megoldasok.
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A hé- és flstelvezetés kézi és automatikus lizemének leirasa, a tlizvédelmi
vezérlések ismertetése kilén kitérve a tlizalld kabelezésre vonatkozé elbirasokra.
Az éplileffelligyeleti alallomasok és a szamitokozpont felépitésének, a felugyeleti
szoftver miikddésének és funkcidinak leirasa.

Az aramiités elleni védelemi, villamvédelimi és taifesziltség-védelmi, valamint
zavarvédelmi megoldasok.

Szerelés, telepités, kabelezés kialakitasanak leirasa.

A mdszaki leirasban fel kell sorolni a kapcsolédé szakagi dokumentaciokra
vonatkoz6 Osszefliggéseket konkrét dokumentaciorészekre vald utaldasokkal. Itt
szerepel a tervezés targya, az épitmény helye, cime, megnevezése, a tervezd
neve, cime, elérhetésége, kamarai jogosultsagi adatai. A tervdokumentacié nem
szlikségképpen gyartmany specifikus.

A gyartmany megjeldlések a mliszaki igény és szolgaltatdsi szint megjeldlésére
szolgélnak, de az abban megadott adatokkal a megjeldlt funkciokat ellatd,
mUkoddképes rendszer valosithatd meg.

6.6.4 Arazatlan és arazott tételes koltségvetés kiiras
6.6.5 Rajzdokumentacio, tervek, terviapok

Folyamatabrak, amelyek tartalmazzak a gépészeti rendszerek felépitését, a
motorok, fogyasztok, villamos és kalorikus alapadatait, a motorvédelmeket, az
inditasi médokat, az irdnyitas digitalis- és analég, ki- és bementi adatpontjait, az
automatika elemek felsorolasat, a halézati kép kialakitasat.

Kapcsolo- és aladllomas szekrény tipustervek. A légtechnika, flités-hiités
kapcsoloszekrény tipus aramut tervein az energiafogadds és szétosztas, a motor
erbatviteli ledgazasok, a rovidzarlat és tulfesziiltség veédelem, a fesziiltségfigyelés,
a vezérlékorok, a mikodtetések és jelzések, az alallomas bekdtések kialakitasat
kell abrazolni.

Alaprajzi telepitési tervek, melyek az automatika kapcsol6- és alallomas-
szekrényeket, a fébb gépészeti berendezéseket tartalmazzak. Az automatika
alaprajzok a villamos installacié terveivel kdzos rajzban is megjelenhetnek.

A tervlapokon szerepld rajzjelek széveges magyarazata, az elvart jellemzd adatok
meghatarozasa.

7. EPITESI MUSZAKI KIVITELEZES| TERVDOKUMENTACIOK TARTOSZERKEZETI
MUNKARESZENEK TARTALMI ES FORMAI KOVETELMENYEI

7.1 Az épiiletgépészeti beruhazashoz sziikséges tartészerkezetekrol

kivitelezési tervdokumentacid készitendo az alabbi esetekben:

a tartészerkezet fesztavolsaga 5,40 m, vagy azt meghaladja;

a tartészerkezet vagy annak elemei monolit vasbetonbol késziilnek,

a tartdészerkezet egyéb anyagu és technoldgidju (egy. vb., acél, fa, aluminium,
mdanyag), egyedi kialakitasu szerkezet;

a tartoszerkezet 1,50 m-t meghaladd kinyllast konzolszerkezet, vagy felmend
szerkezettel terhelt konzolszerkezet tartalmaz;
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a tartoszerkezet pilléreinek, egyéb fliggdleges szerkezeteinek megtamasztatian
magassaga meghaladja a 3,00 m-t (a fodémszerkezethez nem csatlakozo koszoru
nem jelent megtamasztast);

¢ a hasznos terhelések szempontjabdl az épililet/épitmény helyiségeinek hasznalati
osztalya nem ,A”;

e amennyiben az épités helyszine nyilvantartottan cslUszasveszélyes, vagy
alaliregelddés veszélyes teriiletre esik;

o ha az épitési teriilet lejtése a 15°-ot meghaladja;

e az 1,50 m-nél magasabb, vagy meglévé épllethez/épitményhez csatiakozé
féldmegtamaszt6 szerkezetek épitése;

e minden meglévé épliletet/épitményt érinté épitési tevékenység, mely
tartoszerkezeti atalakitassal, a meglévé tartoszerkezeteket éré hatasok
megvaltozasaval jar;

* megfeleléségi igazolassal rendelkez6 tartészerkezetek (pl. tipus csarnokszerkezet),
hasznalati eszkdz6k mutargyak, termékek adoptacidja (tartészerkezet bemutatasa,
alapozasanak, fogaddszerkezetének tervezése);

e az épitmény bontdsa, ha az épitmény terepszint feletti és belsd térfogata

meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassaga az 5,0 métert, vagy a

terepszint alatti bontas mélysége meghaladja az 1,5 métert, vagy 1,5 méternél

magasabb foldmegtamaszté szerkezetet érint, vagy ha a bontds zartsord, vagy
ikres beépitésben torténik.

7.2  Altalanos elvarasok

A tartdszerkezeti kivitelezési tervdokumentaciét olyan mélységben, részletességgel kell
kidolgozni, hogy a tervek alapjan — funkciéjaban, megjelenésében, alapveté geometrigjaban
és szerkezeti mikodésében — egyértelmiien csak egy bizonyos végleges létesitmény legyen
megvaldsithatd. A kivitelezési terv a tartdszerkezet megépitésére szolgalo terv.

A tartészerkezeti kivitelezési tervdokumentacié készitése a felelds tervezd iranyitasavatl kell,
hogy folyjék, aki a tervezésben résztvevlk, (geotechnikai tervezd, az egyes szerkezeti
részeket tervezd tartdszerkezeti tarstervezdk, mihely- és gyartmanytervek, technolégiai
tervek stb. készit6i) munkajanak dsszhangjat megteremti, rzi es felligyeli.

A tartészerkezetek tervei tartalmazzak az épitmény barmely anyagua és funkcidjl teherhordé
szerkezetének, minden tartdszerkezeti részének, szerkezeti elemének erbtani méretezéssel
(szamitassal) a hatalyos szabvanyok elbirasai szerint (vagy azzal egyenérték(i mddon)
meghatdrozott alakjat, méretét, kapcsolatait, anyag és egyéb jellemzGit (elhelyezési
beépitési kovetelmények), szikség esetén technolégiai leirasat, mind ezek megvaldsitasat
lehetévé tevé rajzi, illetve irasos meghatarozassal. Az adott anyag vagy szerkezet jeldlésére
vonatkozo hatalyos szabvany hianyaban, egyedileg meghatarozott, egyértelmd jelkulcsot kell
alkalmazni. A kivitelezési tervnek a gyarték, szerelSk, épitbk szamara a gyartmanyterv, a
technoldgiai terv, a segédszerkezetek terveinek elkészitéséhez, illetve a megvaldsitashoz
sziikséges, és elégséges minden kdzvetlen informaciodt, utasitast tartalmazni kell, tovabba
hatésagi eljarashoz kotott épitési tevékenység esetén tanusitania kell a hatésagi eljaras
miszaki dokumentacidjaban részletezett kovetelmények teljesitését.

A tervezd a kivitelezés megkezdéséhez szikséges kivitelezési dokumentacié elkészitese
soran az elvart mlszaki teljesitmények alapjan meghatarozza a beépitésre keruld épitési
termékeket. A meghatarozasnak a termék kereskedelmi forgalombdl valé beszerzéséhez
elegend§ informaciét kell tartalmaznia.

7.2.1 Tartalomjegyzék
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Felsorolia az épitmény tartészerkezeti kivitelezési tervdokumentaciéjaban atadott
dokumentumokat.

7.2.2 Alairélap

Az épitészeti-mliszaki dokumentacidét és részeit a tervez§ az alabbiak valamelyikével
hitelesiti:

e aldirélap csatolasaval;

¢ sajat elektronikus azonositas utjan torténd benyujtassal, az azonositasra
visszavezetett dokumentumhitelesités szabalyai szerint;

e elektronikus alairassal.

A dokumentacid tartalma egyiitt és dokumentum részenként is hitelesithetd.
7.2.3 Tervezdi nyilatkozat

A tervezdi nyilatkozatban meg kell adni a tervezés soran figyelembe vett elGirasokat,
szabvanyok egységes betartdsanak alkalmazasat, a szabvanyté! valé eltérés
szllkségességét, és az alkalmazott szamitasi eljarasokat. E mellett nyilatkozni kell a
megel6z6 munkarészekben (alapvetéen a hatdsagi eljarasi dokumentacid) kidolgozott
tartészerkezeti mlszaki megoldasoktdl valo eltérésekkel kapcsolatban.

7.3 Miszaki leiras a kivitelezési tervekhez

A miszaki leirés a kivitelezési tervdokumentacid szilkséges eleme, melynek célja:

e A tervezési alapadatok és kiindulé paraméterek rogzitése.

o A felhasznalt tars-szakagi dokumentumok megadasa.

» A szerkezeti kialakitas szOveges ismertetése, kilonds tekintettel a szerkezet
megértését, megépitését segitd részekre.

o Afelhasznélt épitéanyagok és termékek definialasa, teljesitményének megadasa.

o Az épitéstechnoldgidra vonatkoz6 tervez6i elGirasok, kdvetelmények
meghatdrozasa (nem a technoldgiai terveket helyettesitendd).

¢ A korabbi tervfazisoktdl vald esetleges eltérések megadasa.

e Szllkség szerint a mliszaki leiras rajzos kiegészitéseket tartalmazhat a szerkezeti
kialakitassal kapcsolatban.

7.4 Erétani szamitas a kivitelezési tervekhez

A kivitelezési tervdokumentacid kotelezd tartalmi eleme a dokumentalt erétani szamitas. Az
erétani szamitasnak tartalmaznia kell a tervezés sordn figyelembe vett terheket és
hatasokat, a felhasznalt anyagokat és azoknak a szamitdas szempontjabdl relevans
jellemzgit. Be kell mutatni a tervezéshez hasznalt szamitasi megoldast és a figyelembe vett
feltevéseket. A kivitelezési tervdokumentacio elkészithetGségéhez, minden szerkezeti elem
megfeleléségét erStani szamitassal kell igazolni. A dokumentdlt erdtani szamitas
érthetGségének és kezelhetéségének érdekében, a dokumentacidban javasoltan csak a
szerkezeti rendszer és a fébb szerkezeti elemek megfeleléségét célszer(i bemutatni.

A szamitast Ggy kell dokumentélni, hogy mind a kiindulé paraméterek és felvetések, mind az
erbtani igazolas modja és eredményei kovethetéek legyenek. Jelezni kell, ha a vonatkozé
szabvanyoktol valo eltérésre volt sziikség és ilyen esetben az alkalmazott igazolasi eljarast
meg kell adni.
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7.5 Tervek altalanos tartalmi kévetelményei

A terveknek tartalmazniuk kell az épiiletgépészeti beruhazashoz kapcsol6dd teherhordd
szerkezetek minden részének, szerkezeti elemének — ideértve az esetlegesen szikséges
alapozéasi szerkezeteket is — az erétani szamitas soran meghatarozott, minden, a kivitelezés
tekintetében fontos paraméterét.

Nem kell kulon tartészerkezeti tervet késziteni olyan teherhordé szerkezetekrél, vagy
szerkezeti részekrdl, elemekrdl, melyek egyértelmii megvaldsitdsahoz szikséges Osszes
adatot az épitészeti terv, vagy a miiszaki leiras, vagy a koltségvetés tartaimazza.

Ha a teherhord6 szerkezet valamely mas terv szerinti, vagy mar meglévd alapra, illetve
épliletrészre kerll, akkor a tartdszerkezeti terveken a csatlakozast is kelld részletességgel
abrazolni kell.

A terviapokon fel kell tlntetni a méretaranyt. Ha a rajzon tébb abra van, eltérd
méretaranyban, a pecsétben legaldabb a f6 abra léptékét meg kell adni. A méretarany
megvalasztasanal az a f6 szempont, hogy a rajz olvashaté legyen.

7.6  Tervek
7.6.1 Tervjegyzék

A terviegyzék felsorolas szer(ien tartalmazza a tervdokumentacié terviapjait. A felsorolasban
kotelezéen meg kell adni a tervek tervszamat és megnevezését.

A tervszamozast célszerlien Ggy kell meghatarozni, hogy az hivatkozzon a tartoszerkezeti
szakag megkulonboztetésére, az épulet/épitmény érintett részegysegére
(dilatacié/éplletrész), a tervfajtara, a szerkezeti szintekre, a szerkezet tipusara, a médositas
sorszamara. _

A tervek megnevezését Ugy kell megadni, hogy egyérteimien meghatarozza az
épulet/épitmény érintett részegységét (dilatacié/épiiletrész), a szerkezeti szmteket a
szerkezet tipusat, a tervfajtat.

A digitalis allomany megnevezésében a tervszdmot és terv megnevezést a fentieknek
megfeleléen alkalmazni kell.

Modositott tervek, tervdokumentaciok kiadasa esetén minden esetben ki kell adni egy
ervényes tervjegyzéket, melyben az érvényét vesztett tervek mar nem szerepelnek.

7.6.2 Alapozasi terv / tervsorozat / tervdokumentacio

Az alapozasi tervdokumentacié az eépliletgépészeti szerkezetekbdl ataddédd terhek és
hatasok altalajra t6rténd atadasat biztositdé alapozasi szerkezeteket (meély, vagy
sikalapozas) hatarozza meg.

E mellett a tervdokumentaciénak rendelkeznie kell a terepszint alatti épitmények
megépitéséhez szikséges, és a csatlakozé éplletek/épitmények allékonysagat az épités
soran és azt kovetben biztositd kiegészité szerkezetekkel, miiszaki megoldasokkal
(munkatér-hatarolas, alapozas meger6sités, viztelenités) kapcsolatban.

Az alapozasi tervdokumentacid az alabbi tartalommal készil:

e az alapozasi szerkezetek atnézeti elrendezési terve;

Az épllet/épitmény alaprajzi kiterjedésének megfeleléen, a szerkezeti megoldas egészét
bemutatd atnézeti elrendezési terv készitése valhat szilkségessé, az alkalmazott miszaki
megoldas és a f6 geometriai méretek bemutatasahoz, a megértéshez sziikséges 1éptékben
kotazassal és feliratozassal.

o az alapozasi szerkezetek elrendezési, zsaluzasi terve;
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Az alapozasi szerkezetek elrendezési (mélyalapozas, pont és savalapok) zsaluzasi
(alaplemez) tervét — az épilet alaprajzi kiterjedésének megfelelden — egyben, vagy
részegységenként (éplletrész, dilatacidés egység) kell kidolgozni.

A terven fel kell tintetni az alapozasi szerkezetek alaprajzi elhelyezkedését, méreteit, a
tervezett szintkotait, a szintugrasokat, az alapozas alsé és felsé sikjan. Fel kell tintetni a
geotechnikai jelentés és a geotechnikai tervezési beszamold szamat, keltét, a talaj
megnevezését, a jellemzd, szamitasba vett talajfizikai jellemz6k karakterisztikus értékét, a
mértékado talajviz szintjét. Fel kell tlintetni a £0.00 szint abszolut magassagat (az orszagos
halézatba illeszkedden). Megjegyzést tartalmaz az alkalmazott anyagmindségre, kornyezeti
osztalyra, betonfedésre, telijes tervdokumentacié egyben torténd kiadasa esetén hivatkozast
a csatlakozé tervekre. Hivatkozast tartalmaz az épllet villamvédelmi és foldelési
rendszerének elhelyezésére. Meg kell adni az alapozasi szerkezetekbe elhelyezendd
szerelvényeket. Fel kell tiintetni az alapozasrd! indulé tartdszerkezetek kontarjat, a
szlikséges tlskézések, az egyes alapozasi szerkezetek és részletrajzok megnevezését. A
szerkezeti kialakitas megértéséhez megfeleld szamu metszet felvétele sziukséges. Meg kell
adni a szerkezeti elemekben kialakitandd attdréseket. A kapcsol6dd szakagi vezetékek,
elemekkel, szerelvényekke! kapcsolatban a szakagi tervezéknek 6nallé tervet kell kiadnia,
melyre val6 hivatkozast a terven fel kell tintetni.

e az alapozasi szerkezetek vasalasi terve

A vasalasi terveken kell megadni az egyes alapozasi szerkezetekben alkalmazott vasalast,
az érthetdségnek és szerelési Utemezésnek megfeleld kidolgozotisaggal, feliratozassal,
kotazassal. A vasalasi tervek a zsaluzasi tervek felhasznalasaval, jellemzden azok
Iéptékében megadjak valamennyi, a szerkezeti elemekbe szerelend§ betonacél, feszitébetét
esetén egyértelmiien megadja az egyes iranyokban a beszerelend§ acélbetétek sorrendjét.
Feltinteti a betonozas elétt elhelyezendd gyartmanyok tipusat, helyét, elhelyezési modjat
(atszarodasi, hohid, illetve hanghid megszakité szerelvények, bebetonozandé
fogaddelemek).

e az alapozasi szerkezetek részlettervei

Szilkség esetén az alapozasi szerkezetek kialakitasaval kapcsolatban részietrajzok
(szerelvények, tliskézések, siillyesztékek, szigetelési megoldasok) kiadasara lehet szikseg.
Ezeket a miiszaki megoldasok megismeréséhez sziikséges Iéptékben kidolgozottsagban kel
elkésziteni.

¢ mUszaki leiras

A miszaki leiras készlihet a tartdészerkezeti tervdokumentacichoz kapcsolédé fejezetként,
vagy 6nallé dokumentumként, a miiszaki leiras fejezetben megadott részletezettséggel.

A kiegészité szerkezetek (munkatér-hatarolas, alapozds megerdsités, viztelenités)
kialakitasat, m(szaki megoidasat a szakmai gyakorlatban a specidlis mélyépité
szakkivitelezék technolégiai tervei hatarozzak meg. Ennek megfeleléen a kivitelezési tervek
kidolgozottsagat a tervezési szerz6dés hatarozza meg. A kivitelezési tervdokumentéaciot
célszer(ien olyan mértékben kell kidolgozni, hogy a szakkivitelez8, technoldgiai tervezd a
kivitelezési tervdokumentacié alapjan az ajanlattételhez, technoldgiai tervezéshez megfeleld
adatszolgaltatassal rendelkezzen. A dokumentaciénak tartalmaznia kell a javasolt mlszaki
megoldast, geometriai és terhelési adatszolgaltatast, a tervezési kiinduldsi adatokat,
paramétereket. :
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7.6.3 Monolit vasbeton szerkezetek

A monolit vasbeton szerkezetek kivitelezése a mérndki gyakorlat és a konvenciok szerint
atnézeti, elrendezési, zsaluzasi, vasalasi és részlettervekbd! lehetséges. Az dbrazolas és a
kidolgozas moédja szerkezettipustol fliggben valtozhat, az aldbbiakban a lenyegi tartalmi
elemek meghatarozasa olvashaté. Ez sziikség szerint kiegészitendé / kiegészithetd az
aktualis feladat fliggvényében.

7.6.4 Atnézeti, elrendezési tervek:

Az épiilet/épitmény alaprajzi kiterjedésének megfeleléen — az egyes szerkezeti szintekre
vonatkozdé — a szerkezeti megoldas egészét bemutatd atnézeti elrendezési terv készitése
valhat sziikségessé, az alkalmazott miliszaki megoldas és a f6 geometriai méretek
bemutatasahoz, a megértéshez sziikséges |éptékben kotazassal és feliratozassal.

7.6.5 Zsaluzasi tervek:

Zsaluzasi terv készil minden 6nallé szerkezeti szinthez kapcsolddd vizszintes teherhordé
szerkezetekrdl (fodémek), melyeken a fliggdleges teherhordd szerkezetek helyzete, alaprajzi
geometriai kialakitasa is megadasra keril. Sziikség szerint az egyes fliggéleges, és
szerkezeti szinteket athidalo ferde siki szerkezetekrdl (merevitd magok, lépcsék, rampak,
koporsofodém) is zsaluzasi terv késziil. A zsaluzasi/kontlr tervek kialakitasat funkcidjanak
betéltésére, a zsaluzasi méretek meghatarozasara, a tartészerkezeti elemek, az attorések,
nyilasok és szerelvények elhelyezési pozicidinak a zsaluzasi szintek meghatarozasara
alkalmas formaban kell elvégezni (jellemzben valamennyi 20/20cm-nél nagyobb attérést, az
ennél kisebbeket lehetéség szerint, a tarstervezék adatszolgaltatasa alapjan, de minden
olyan attorést, amely a valamely teherhordé szerkezeti elem teherbirdsat érinti) olyan
mélységben, hogy abbdl az épitési folyamat egyértelmiien meghatarozhaté legyen. A
zsaluzasi terveken fel kell tiintetni a zsaluzatba kerll§ (betonozas elétt elhelyezend§) és a
szerkezethez utdlagosan csatlakozé szerelvényeket (amennyiben ezeket nem a vasalasi
tervek tartalmazzak), illetve hdszigetelést. A zsaluzasi tervek az egyérteimi kivitelezéshez
szUkséges szamu metszetet, részmetszetet tartalmaznak. Megadja a kés6bb pozicié jellel
hivatkozott elemek jelét, elrendezését (gerenda, pillér, fal jelek). Megjegyzést tartalmaz az
alkalmazott anyagminéségre, kornyezeti osztalyra, betonfedésre, teljes tervdokumentacio
egyben torténd kiadasa esetén hivatkozast a csatlakozé tervekre. Hivatkozast tartalmaz az
epulet villamvédelmi és féldelési rendszerének elhelyezésére. Fel kell tiintetni a terveken a
szamitasba vett hasznos terhelés karakterisztikus értékét. Terven megjegyzések
segitségével ki kell emelni a betartand6 kdvetelményeket.

7.6.6 Vasalasi tervek:

az érthetéséghez szilkséges Iéptékben, tervekre valdé felosztasban (alsé vasalas, felsé
vasalas, részletek vasalasa...). A vasaldsi tervek a zsaluzasi tervek felhasznalasaval,
jellemzéen azok léptékében megadjak valamennyi, a szerkezeti elemekbe szerelendd
betonacél, feszit6betét illetve merev acélbetét atmérdjét, hajlitasi alakjat, szelvényét, ]
pozicidjat. Felliletszerkezetek esetén egyértelmiien megadja az egyes iranyokban a
beszerelendd acélbetétek sorrendjét. Feltiinteti a betonozas elétt elhelyezendd gyartmanyok
tipusat, helyét, elhelyezési modjat (atszGrodasi, héhid, illetve hanghid megszakité
szerelvények, bebetonozandé fogaddelemek). Azon szerkezeti elemek esetében, melyekhez
kilén zsaluzasi terv nem késziil, a vasalasi terven a zsaluzasi geometria megismeréséhez
elegendd kotdzas kell készilion. A tervek hivatkozast tartalmaznak az alkalmazott
anyagmindségre, kornyezeti osztalyra, betonfedésre, csatlakozé tervekre. Tervenként a
betonacél mennyiséget Gsszesiteni kell.

Vasalasi terv készll az 6sszes mon. vb. szerkezeti elemhez (fal, piltér, fédém, gerenda...),
7.6.7 Részlettervek:
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Amennyiben a zsaluzasi és vasaldsi tervek nem elegendéek a szerkezet egyértelmi
megépitéséhez, Ggy részlettervek készitése szilkséges. A tervek tartalmazzak a fontosabb
csomoépontok terveit, feltiintetve a kapcsolat, kapcsoléelem elkészitéshez sziikséges
részletes kialakitasat, méretét, anyagmindségét, atmérdjét, hosszat, az esetlegesen az
elkészitéshez sziikséges szabvanyhivatkozast, a beépités helyét pozicioszamat.

A részlettervek és a zsaluzasi / vasalasi tervek egy tervlapon is bemutathatok.

7.6.8 Egyéb anyagu és épitésii szerkezetek

Ha a teherhordd szerkezet acél-, fa-, 0szvér-, mlanyag-, elSregyartott vasbeton- vagy
falazott szerkezet, a dokumentalandd tervek az alabbiak:

7.6.9 Acél-, fa-, 6szvérszerkezet:
o Szerkezeti atnézeti/elrendezési terv:

Az épllet/épitmény alaprajzi kiterjiedésének megfeleléen — az egyes szerkezeti szintekre
vonatkozo — a szerkezeti megoldas egészét bemutatd atnézeti elrendezési terv készitése
valhat sziikségessé, az alkalmazott miszaki megoldas és a f6 geometriai méretek
bemutatdsahoz, a megértéshez sziikséges léptékben kétazassal és feliratozassal, szlikség
szerint metszetekkel, részmetszetekkel.

o Osszedllitasi terv: (altalanos miszaki terv):

Valamennyi elem és a teljes szerkezet geometriai adatai, elrendezése, Osszeallitasa,
feltintetve az egyes elemek anyagmindségének egyértelml, beazonosithaté
meghatarozasat, a figyelembe vett hasznos terheket, az esetlegesen sziikséges tliz- és
korrézidvédelemre vald hivatkozasokat.

e Az egyes elemek tervei:

ha azok a pozicios tervekbd! egyértelmiien nem allapithatok meg.
¢ Csomépontok tervei:

feltintetve valamennyi a megvalésithatosdgot igazol6 megadé Iényeges kapcsolat,
kapcsoloelem elkészitéshez sziikséges részletes kialakitasat, méretét, anyagmindséget,
atmérgjét, hosszat, az esetlegesen az elkészitéshez szilkséges szabvanyhivatkozast, a
beépités helyét pozicidszamat.

7.6.10 Eloregyartott vasbetonszerkezet:

e Szerkezeti atnézeti/elrendezési terv:

az épllet/épitmény alaprajzi kiteriedésének megfeleléen — az egyes szerkezeti szintekre
vonatkozé — a szerkezeti megoldas egészét bemutatd atnézeti elrendezési terv készitése
valhat sziikségessé, az alkalmazott miliszaki megoldas és a f6 geometriai méretek
bemutatasahoz, a megértéshez sziikséges léptékben koétazassal és feliratozassal, sziikség
szerint metszetekkel, részmetszetekkel.

o Osszedllitasi terv: (altalanos miiszaki terv):

valamennyi elem és a telies szerkezet Osszeépitése és geometriai adatai, elrendezése,
Osszeallitasa, feltintetve az egyes elemek anyagminéségének egyértelm(i, beazonosithato
meghatarozasat, a figyelembe vett hasznos terheket, az esetlegesen sziikséges tliz- és
korroziovédelemre vald hivatkozasokat.

e Az egyes elemek tervei:
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ha azok a pozicids tervekbdl egyértelmiien nem dllapithaték meg.

e Csomopontok tervei:

feltintetve valamennyi a megval6sithatésagot igazold6 megadd [ényeges kapcsolat,
kapcsoloelem elkészitéshez szilkséges részietes kialakitasat, méretét, anyagmindségeét,
atmérdjet, hosszat, az esetlegesen az elkészitéshez szikséges szabvanyhivatkozast, a
beépités helyét poziciészamat.

7.6.11 Teherhordo téglafalakkal kialakitott szerkezet:

Amennyiben az éplletgépészeti szerkezetek tartdszerkezetei elsésorban teherhordd falak,
vagy azt kiegészitd falpillérek, vb. oszlopok alkotjak, igy a dokumentalandé tervek:

o a falak és egyéb fugglleges teherhordd elemek Gsszeallitasi (altalanos) terve a
geometriai adatokkal, az anyagminéségek megadasaval (hivatkozott szabvany) a
beépitett kivaltd- és koszorugerendakkal, merevitd oszlopokkal;

e a csatlakozé vizszintes szerkezetek (fddémek);

o elbregyartott tipustermékek esetén az atnézeti terv és dsszeépitési utasitasok, szikséges
teljesitményeértékek megadasa, fodémtarcsa kialakitasa;
o kapcsolodo tetészerkezet (fedélszék, stb.) csatlakozasi csomépontja.

7.6.12 Fedélszékterv

i

Valamennyi mérnoki fedélszékhez készitendd, részletes terv, amely késziilhet az épitész
tervekkel egyijtt de ebben az esetben fel kell tUntetni a tartészerkezeti szabvényoknak

< s

faanyagvédelem madjat, és az épitész, illetve a tartészerkezet tervezdnek egyuttesen keII a
tervet alairnia. A tervnek fedélszék alaprajzot, a megépitéshez szikkséges szamu metszet és
részletrajzot kell tartalmaznia.

A hagyomanyos fa fedélszerkezetek tervdokumentacidja az épitészeti tervdokumentacié
részét képezik, az alkalmazott kialakitas és szelvényméretek tartészerkezeti vizsgalatanak,
szamitasanak megfeleléen.

7.7  Tervlapok formai elbirasai

A javasolt részletes formai elGirasokat a ,MMK: Tartészerkezeti tervdokumentaciék tartalmi
és formai kdvetelményei” segédlet tartalmazza. A tervcsomagot tartalomjegyzékkel kell
eltatni, ami felsorolia az épitmény tartdszerkezeti dokumentacidjaban atadott
dokumentumokat, kiilon készitendé a tervek jegyzéke.
A rajzcimke kételezé formai elemei:

o az éplletgepeszeti beruhazas létesitési helye, cime, helyrajzi szama;
az épuletgépészeti beruhazas megnevezése;

az épittetd megnevezése;

az épitésztervez6 megnevezése;

a gépésztervezd megnevezeése;

a felel6s tartoszerkezet tervezd szervezet neve, a felelGs tartdszerkezet tervez6
neve, kamarai azonosité szama;

e atartészerkezet felelés tervezdjének alairasa;

e egyéb munkatarsak, tarstervezdk felsorolasa;

* atervlap megnevezése;

* arajz jellemzd léptéke / I€ptékei;
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8.

9.

A tervrajzokat lehetéség szerint A3 nyomtatasi méretben kell kidolgozni. Az egyes

e aterviap sorszama;
¢ atervlap kiadasi datuma;
moddositds esetén a moédositds oka, datuma, a moédositott terviap szama (célszeri a
cimke felett tablazatban elhelyezni).

Epitési miiszaki kivitelezési tervdokumentaciok épitész munkarészének tartalmi és
formai kdveteiményei

8.1 Az épitészeti-miiszaki dokumentacio elemei a tervezés targyatol fiiggéen
8.1.1 Alapterv

Az alapterv minden esetben része a kiviteli tervnek. Epitészeti oldalrél tartalmaz minden
olyan alapinformacidt (széveges és tervi munkarészek), amely az (j épllet épitési
telken torténd elhelyezését és felépitését, vagy meglévd épllet atalakitasat, feldjitasat,
bévitését biztositja. Meglévé éplilet esetében az alapterv tartalmat a konkrét beruhazas
terjedelme alapjan kell régziteni. Ennek részei:

 Epitészeti miiszaki leiras

s Terviapok

» Arazatlan kéltségvetés tételes mennyiségi kiiras

8.1.2 Kiegészito terv

A kiegészit6 terv minden esetben része a kiviteli tervnek, amennyiben azt, vagy annak
részeit a tervezési szerzédésben nem zarjak ki. Ebbe a kategoriaba tartozik minden
olyan szbveges vagy tervi munkarész, amely a Megrendel6, Kivitelezd
kommunikacidjat megkdnnyitve az épllet mindségi megépitését elésegiti. A sziikséges
kiegészité tervek korére Tervezd ad javaslatot Megrendel6 szdméra, a kiegeszitd
tervek tartalmat a konkrét tervezési feladat alapjan kell meghatarozni. Részei:

e Helyiségjegyzék / vagy helyiséglista

o Nyilaszaré konszignaciok

Kitlizési terv

Felmérési terv

Bontasi / felmérési tervek

Szintathidalok (1épcsdk, rampak) terve

Csoméponti tervek

Fedélszék terv

o Tetbfedési tervirészletterv

o Almennyezetei tervek

Formai kévetelmények

részfeladatoknal meghatarozott koltségvetéseket a KonyvCalc program / aktudlis Terc
adattaraval kell elkésziteni, és az adattartalmat XL.S formatumban is at kell adni.

9.1 Leszallitand6 példanyszam:
9.1.1 Tervzsiirire:

e Tervrajzok 1 nyomtatott példany és elektronikusan PDF formatumban,
e Szdveges anyag 1 nyomtatott példany és elektronikusan PDF formatumban,
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o Arazott (1Ft-os rezsidradijjal) és Arazatlan kdltségvetések 1 nyomtatott példany és
elektronikusan (PDF, KCM és a fliggvényeket is tartalmazé Excel) formatumban,

9.1.2 Javitast kévetden:

e Tervrajzok 3 nyomtatott példany és elektronikusan (PDF és DWG) formatumban,

e Széveges anyag 3 nyomtatott példany és elektronikusan (PDF és DOC)
formatumban,

o Arazott (1Ft-os rezsiéradijjal) és Arazatlan koltségvetések 3 nyomtatott példany és
elektronikusan (PDF, KCM és a fliggvényeket is tartalmazé Excel) formatumban,

A tervdokumentaciok tovabbi elvart tartalmi és formai kovetelményeit a Magyar Méemaki
Kamara és a MEK szabalyzata (12/2017. (05.19.) sz. MEK kgy.
hatarozataban elfogadasra kerilt) rogziti, mely jelenleg a
https://www.mmk.hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok elérési Utvonalon toitheté le.
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Keretmegallapodas 2. szamu melléklete

Tervezd(k) ajanlatanak kozbeszerzési eljaras soran értékelésre keriilt elemei

1. Ajanlattevé neve: Kézépiilettervez6 Zartkorilen miikodé Részvénytarsasag
Székhelye: 1023 Budapest, Lubldi u. 2.

Ertékelési szempontokra vonatkozé megajanlasok:

1.1 Epiiletgépészeti beruhazasokhoz kapcsolodd épliletgépészeti engedélyezési és
kiviteli tervdokumentacidk elkészitése mérndk napidij (netté HUF/nap): 160 000

1.2 Eplletgépészeti technolégiai beruhazasokhoz kapcsolédd épiiletvillamossagi
engedélyezési és Kkiviteli tervdokumentdciok elkészitése mérndk napidij (nettd
HUF/nap): 160 000

1.3 Epliletgépészeti technologiai beruhazasokhoz kapcsolodd tartészerkezeti
engedélyezési és Kkiviteli tervdokumentaciok elkészitésmérndk napidij (nettd
HUF/nap): 160 000

1.4 Epiiletgépészeti technolégiai beruhazasokhoz kapcsolédd épitészeti kiviteli
tervdokumentaciok elkészitése mérndk napidij (netté HUF/nap): 180 000

M/2.1 alkalmasségi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati id6n fellli tdbblet szakmai gyakorlati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez szilkséges szakmai gyakorlati id6n fellli tdbblet szakmai gyakorlati
ideje (min. 0 hdnap, max. 36 hénap): 36

M/2.3 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.3 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez szikkséges szakmai gyakorlati id6n felili tébblet szakmai gyakorlati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 honap): 36

M/2.4 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.4 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez szilkséges szakmai gyakorlati id6n feldli tobblet szakmai gyakorlati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

2. Ajanliattevé neve: TOP-Kvalitas Tervezé és Szolgaltaté Kft.
Székhelye: 2800 Tatabanya, Bakony u. 1/1.

Ertékelési szempontokra vonatkozé megajaniasok:

1.1 Epiiletgépészeti beruhazasokhoz kapcsolddd épiiletgépészeti engedélyezési és
kiviteli tervdokumentaciok elkészitése mérndk napidij (netté HUF/nap): 78 000
1.2 Epiiletgépészeti technolégiai beruhdzasokhoz kapcsol6dd épiiletvilamossagi
engedélyezési és kiviteli tervdokumentéciok elkészitése mérndk napidij (nettd
HUF/nap): 78 000

1.3 Epliletgépészeti technolégiai beruhdzasokhoz kapcsolodo tartészerkezeti
engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciok elkészitésmérndk napidij (netto
HUF/nap): 78 000

1.4 Epliletgépészeti technolégiai beruhazasokhoz kapcsolddo épitészeti kiviteli
tervdokumentaciok elkészitése mérmnok napidij (netté HUF/nap): 78 000

M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén fellili tébblet szakmai gyakorlati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36
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M/2.2 alkalmasséagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez szilkkséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje {min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36
M/2.3 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.3 pont szerinti jogosultsag
megszerzésehez szikséges szakmai gyakorlati idén fellli tdbblet szakmai gyakorlati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36
M/2.4 alkalmasségi feltételre bemutatott szakember M/2.4 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez szikséges szakmai gyakorlati idén fellli tdbblet szakmai gyakorlati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. Ajanlattevd neve: MG Epitész Tervezé és Szolgaltato Kift.
Székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gabor at 42/a. al.1. 10767/1/A/1.

Ertékelési szempontokra vonatkoz6é megajanlasok:

1.1 Epiiletgépészeti beruhazasokhoz kapcsolédd épiiletgépészeti engedélyezési és
kiviteli tervdokumentacidk elkészitése mérndk napidij (nettdé HUF/nap): 78 000

1.2 Epiiletgépészeti technolégiai beruhdzasokhoz kapcsolodd épiiletvillamossagi
engedélyezési és Kiviteli tervdokumentaciok elkészitése mérnok napidij (nett6
HUF/nap): 78 000

1.3 Epliletgépészeti technoldgiai beruhazasokhoz kapcsolodd tartoszerkezeti
engedélyezési és Kkiviteli tervdokumentacidk elkészitésmerndk napidij (nettd
HUF/nap): 78 000

1.4 Epiiletgépészeti technologiai beruhazasokhoz kapcsolodd épitészeti kiviteli
tervdokumentaciok elkészitése mérndk napidij (netté HUF/nap): 78 000

M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez szitkséges szakmai gyakorlati idén fellili tobblet szakmai gyakoriati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati iddn felllli tobblet szakmai gyakorlati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 honap): 36

M/2.3 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.3 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

M/2.4 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.4 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez szilkkséges szakmai gyakorlati iddn felliii tobblet szakmai gyakorlati
ideje (min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36
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Keretmegallapodas 3. szamu meliéklete

EGYEDI TERVEZES|I SZERZODES
SZE... szamu Tervezési keretmegallapodashoz
(minta)

amely létrejott egyrészrdl a

BKM Budapesti K6zmiivek Nonprofit Zartkérien Mitkod6 Részvénytarsasag (székhely:
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; cégjegyzékszama: 01-10-042582; adbészam:
10941362-2-44, roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.), mint megrendel$ (tovabbiakban:
Megrendeld),

masrészrél a(z) ......... (székhelye: ................ ; cégjegyzékszama: .............. ; adoszama:
............ ; roviditett elnevezése: ...........), mint Tervezd1

harmadrészrél a(z) ........ (székhelye: ................ . cégjegyzékszama: .............. ;
adészama: ............ ; roviditett elnevezése: ........... ), mint Tervez$2®

a Tervezd 1-...egyltt mint Tervezé

(a Megrendel6 és a Tervezd a tovabbiakban egyuttesen: Felek, kiion-kilon: Fél) kozott az
alabbi feltételeknek megfeleléen:

1. Bevezeto rendelkezések

1.1. A Megrendelé ,...” ftargyban ................... (efjarasrend) ...l
(eljarasfajta) kozbeszerzési eljarast folytatott le a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi
CXLIIl. toérvény (tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint. Ezen kdzbeszerzési
eljaras eredménye alapjan a tébbek kozott jelen szerz6dés szerinti Tervezékkel, mint
nyertes ajanlattevékkel 2021. ... napjan (a Megrendelé nyilvantartasa szerinti SZE...
szamon) Tervezési keretmegallapodas (a tovabbiakban: Keretmegallapodas) kertilt
megkotésre.

A Felek a Keretmegallapodas 1.2. pontjdban rogzitették, hogy a
keretmegallapodasos eljaras elsé részében kozos ajanlatot tevé ajanlattevék a
keretmegallapodas teljesitése soran egy Tervezdnek mindsiinek, igy a kozos
ajanlattevék kozdsen tehetnek ajanlatot a keretmegallapodasos eljaras 2. részében.
A koOzbs ajanlattevék egyltt kotelesek a verseny ujranyitdsa alapjan egyedi
szerzddést kotni, melyben kotelesek meghatéarozni, hogy az egyedi szerz6désben
meghatarozott szolgaltatast és szamlakidllitast melyik k6zos ajanlattevs teljesiti, a
felelGsségilk pedig egyetemleges a keretmegdllapodas és az egyedi szerz6dések
teljesitése soran. 4

1.2. A megrendelé ... napjan kelt ajanlattételi felhivasa alapjan ,...cc.covvereennens ” targyban
verseny Ujranyitasaval lefolytatta a keretmegdllapodasos eljaras 2. részét, mely
eredményeképpen a Felek jelen szerzddést kotik. A keretmegallapodasos eljaras 2.
része soran értékelésre kerlilt ajanlati elemeket a 2. szamu melléklet tartalmazza.

1.3. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a
Keretmegallapodas rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben jelen szerz6dés a
Keretmegallapodasnak eltérést nem engedé rendelkezésével ellentétes rendelkezést
tartalmaz, gy abban a Keretmegallapodast kell alkalmazni.

3az ajanlattevik felsorolasa a kozbeszerzési eljaras eredményétél fiigg
4amennyiben nem koz0s ajanlattételre kerlilt sor, ugy jelen bekezdés torolhetd
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3.1.
3.2
3.3.

3.4.

3.5.

A szerzddés targya

A Megrendeld megrendeli, a Tervezé pedig elvallalja jelen szerz6dés 1. szamu
mellékietét képezd miiszaki mellékletben foglalt tervezési feladatainak elvégzését.

A Tervezd (amennyiben a kbézbeszerzési eljaras soran kdzds ajanlattevéként vett
részt) akként nyilatkozik, hogy a jelen szerz6dés szerinti szolgaltatast az alabbi
bontasban teljesiti:

iletve a szamla kiallitadsara ........ccccececiiirecninrncacannn. jogosult. Felek ehelyitt is
rogzitik, hogy a kézos ajanlattevik feleldssége a Keretmegallapodas, valamint jelen
szerz6dés teljesitéséért egyetemieges.®

A szerzbdés teljesitése
Jelen szerzddés teljesitésének kotbérterhes hataridéi: ...
Jelen szerzGdés teljesitésének helye: ...

A Tervezé koteles a terveket a Megrendel§ részére jelen szerzGdésben és a
Keretmegallapodasban foglaltak szerinti formaban és példanyszamban atadni.

A Tervezd az éaltala szolgaltatott tervekkel kapcsolatban tervezéi mivezetést kételes
elvégezni a Megrendelé erre vonatkozd (a 4. szama mellékletben foglalt minta
alapjan elkészitett) egyedi megrendelése alapjan. Az egyes tervezési munkakhoz
kapcsolddé tervez6i miivezetés mennyisége a konkrét tervezési munkak elvégzésére
tekintettel az egyedi megrendelésben keriil meghatarozasra.

A teljesités igazol6ja a Megrendeld részérdl: ...

Tervezdi dij és fizetési feltételek

A Tervezé a jelen szerz6désben meghatarozott feladatai szerzGdésszerti teljesitésért
tervezdi dijra és a tervezéi miivezetés® dijara jogosult.
A tervezéi dij részét kepezi:

a) A tervezési dij, az épitési engedélyezési eljaras igazolt eljarasi dijai és illeték
koltségei, a Megrendeld altal jovahagyott tervezési dijai, valamint az
adatszolgaltatasok beszerzésének dijai és koltségei.

b) A tervezdi m(ivezetés elbiranyzott dija.

A Tervezési dij: ...,- Ft + AFA, azaz ... forint + AFA

A tervezési dij egydsszegl atalanyar, amely fedezetet nyGjt mindazon munkak
elvégzésére és koltségeire - a tervezbi mlivezetés dijdnak kivételével - melyet jelen
szerzédes kotelezettségekeént felsorol, vagy amelyek egyébként sziikségesek a
szerzédésben meghatarozott feladatok teljes korli elvégzéséhez, figyelembe véve az

Samennyiben nem kdzés ajanlattételre keriilt sor, Gigy jelen bekezdés torslhetd

6

amennyiben nem keriil sor tervez&i miivezetésre, Ugy jelen bekezdés tordlhetd
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

egyedi korlilményeket, a jogszabalyi rendelkezéseket és megrendeldi igényeket,
valamint az adatszolgdltatasok beszerzésének dijait és kodltségeit.

Az AFA mértékére és az adémegallapitas modjara az addfizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos addjogszabalyok az iranyadok.

b) A tervezdi miivezetés dija: a tervezéi milvezetés alapjat képezd szakagi
tervezésre megajaniott mérnok napidij.

Tervezéi mlvezetést jelen szerzédés keretében Megrendeld egyedi megrendelése
alapjan végez a Tervez6. Az elszamolas az egyedi megrendelésben megrendelt és a
teljesitésigazold altal leigazolt mérndknapok alapjan fél napos egységekben torténik,
Amennyiben a tervezéi mlivezetés elvégzéséhez nem elegendé az egyedi
megrendelésben megadott mérndknapok szadma, abban az esetben Uj egyedi
megrendelést szikséges kiadni. Csak a Megrendelé altal igazoltan, elézetesen,
irasban megrendelt tervez6i mivezetés térithetd, elszamolasa félnapi egységekben,
utélagosan, tételesen, végszamiaban.

A Megrendel6 a szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal valé teljesitést
kovetéen az ellenszolgdltatast atutalassal teljesiti, a Kbt. 135. § (4) bekezdése, a
Polgari Torvénykonyvrél szélé 2013. évi V. torvény 6:130. § (1) és (2) bekezdései,
illetve a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezéi és mérndki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. §-a és 32/B. §-a, az egységes miikddési kézikdnyvrél sz6id 547/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet szerint, tovabba az aktualis pénzlgyi elszamolas részletes szabalyai
alapjan.

A Tervezé - tekintettel arra, hogy jelen szerz8dés az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodd tervez6i és mérndki szolgaltatdsok kodzbeszerzésének részletes
szabdlyairdl szélé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a ala tartozik —
tudomasul veszi azt, hogy a Megrendeld a Tervez6 szamlajat kizardlag a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt feltételek Tervez§ altali teljesitése esetén
jogosult kifizetni.

A Megrendel6 el6leget” Tervezé irasban bejelentett igénye esetén legfeliebb 5 %-os
mértékben biztosit, melynek elszamolasa az 1. részszamlaban torténik.

A Tervez6 a tervezési feladatok elvégzése soran, az aldbbiak szerint nyljthat be
szamlakat:

1. szamla:
'n’. szamla:

A Tervezé kételes a teljesitésigazolason a ra vonatkoz6 részeket maradéktalanul
kiallitani, azon feltiintetni a Megrendeld altal a szerzédéshez rendelt SZE jelzési
szerz6dés szamot, valamint a Megrendel6 alabbi SAP rendelési azonositéjat: ...,
mindezek hianyaban a Megrendeld a teljesitésigazolast nem irja ala és az
esetlegesen megkuldott szamlat visszakdldi.

7 amennyiben nem keriil 4 sor, (gy az elélegre vonatkozé rendelkezés tordlhetd
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4.6.

4.7.

A Tervezé tudomasul veszi tovabba, hogy szamlat kizarélag a szamlahoz meilékeit
eredeti {(nem masolati példany), a teljesités igazolasara megnevezett személy altal
alairt, a fentieknek megfeleléen kidllitott teljesitésigazolassal egyitt nyujthat be a
Megrendelének. A szamla benyujtasa postai Gton, vagy személyesen a Megrendeld
Dokumentum menedzsment csoportjanak (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.)
cimezve térténhet, mig elektronikus formaban a szamla a fotav@fotav.hu cimre
nyujthatd be. A Megrendelé abban az esetben fogadja be az elektronikus szamlat,
amennyiben az megfelel az altalanos forgalmi adoré! szolé 2007. évi CXXVII. torvény
168/A. § (1) bekezdésében foglalt kdvetelményeknek és a kibocsaté ,.pdf”
formatumban nyujtja be vagy mindsitett elektronikus alairassal latja el.

A Megrendelét a szabalytalan, nem az el8bbieknek megfeleléen kiallitott vagy
benyujtott szamlaval szemben sem elfogadasi, sem kifogasolasi kotelezettség nem
terheli és ennek elmaradasa sem tekinthetd a szamla haligatélagos elfogadasanak a
Megrendel§ részérél. A Megrendelé a nem szabalyszer(ien kiallitott vagy benyujtott

szamlat visszakildi a Tervezdnek. l

A Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerz6dés ellenértékének penzugyi fedezetevel
rendelkezik.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén a Tervez6 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.

Felelésségbiztositas

A Keretmegallapodasban meghatarozott felelésségbiztositas éves karésszege ...,- Ft
(... forint), mig kareseményenkénti 6sszege ...,- Ft (... forint).

A szerz6dés megsziinése
Jelen szerz6dés a teljesitéssel megszinik.

Kapcsolattartas

A Felek a jelen szerz8dés kapcsolattartéit az alabbiakban nevezik meg:

A Megrendeld esetében:
Név: ...........
Cim: ...
Fax: ...
Telefon: ...
E-mail: ...

A Tervezd ,n" esetében:
Név: ...........
Cim: ...
Fax: ...
Telefon: ...
E-mail: ..
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Zaro rendelkezések

8.1. A Megrendel§ a jelen szerz6dés aldirasaval meghatalmazza a Tervez6t, hogy az -
mindenkor kizarélag a Megrendelé altal eldzetesen jdvahagyott megoldas, illetve
épitési engedélyezési tervdokumentacié kapcsan - az engedélyezési eljarasban
helyette és nevében teljes jogkdrben eljarjon, melyr6l Megrendel6 szlikség szerint
klllon meghatalmazast készit Tervez6nek. A meghataimazds a Megrendel§ altal
egyoldala irasbeli nyilatkozattal barmikor visszavonhato.

8.2. Jelen szerzédéssel a Felek kozott azonos targyban tdrtént barmilyen esetleges
korabbi, a jelen szerzGdéssel ellentétes kommunikacio, egyetértés, megegyezés vagy
szerzédeés hatalyat veszti.

Jelen szerz6dés ... eredeti példanyban késziit, melybd! a Feleket 1-1 (egy-egy) példany illet
meg. ,

A Felek a jelen szerzédést kdlcsonds atolvasas és értelmezés utan akaratukkal mindenben
megegyezének jelentik ki, €s az alulirott helyen és idében jovahagyodlag irjak ala.

Budapest, 2022. ..................... Budapest, 2022. .....................

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tervezd ,,n”’® Megrendeld

Mellékletek:

1. szamu melléklet: M{iszaki tartalom és kapcsolddé dokumentumok

2. szamu melléklet: Tervezd(k) ajanlatanak kbzbeszerzési eljaras soran értékelésre kertilt
elemei

3. szamu melléklet: A kiviteli tervezés kovetelményei

4. szamt melléklet: Tervezdi miivezetés egyedi megrendelése (mintadokumentum)

8az ajanlattevok felsorolasa a kézbeszerzési eljaras eredményétdl figg
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Egyedi szerz6dés 4. szamua melléklete

EGYEDI MEGRENDELES
tervezdi miivezetési feladatok targyaban
(minta)

BKM Budapesti Koézmiivek Nonprofit Zartkérien Mikddé Részvénytarsasag
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., cégjegyzékszama: 01-10-042582,
adoszama: 10941362-2-44) Megrendeld €S ..ooivvvririmiimiiiiiniiiinnnann (székhelye:
........................ , cégjegyzékszama: ............., adoészama: ..............) Tervezb kozOtt
SZE... szamon Egyedi Tervezési Szerzédés (a tovabbiakban: Szerz6dés) jott |étre.

Megrendel6 a Szerzédés alapjan megrendeli az alabbi tervezéi mivezetési munkakat:

a munka megnevezése: ...
a munka hatarideje: ...

a munka mennyisége: ...
egyéb rendelkezések: ...

Kérjik, a megrendelést irasban visszaigazolni sziveskedjenek.
Budapest, ..........ooeiiiviienn,
Megrendeld

BKM Nonprofit Zrt.
. 68 ...
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