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VALLALKOZASI KERETSZERZODES

amely létrejott alulirott helyen és napon, egyrészrél a

BKM Budapesti Ké6zmiivek Nonprofit Zartkoriien Miikd6 Részvénytarsasag
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.,

Cégjegyzékszama: 01-10-042582,

Addszama: 10941362-2-44,

roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.,

mint Megrendeld (a tovabbiakban Megrendelé vagy BKM Nonprofit Zrt.), masrészrél a

STRABAG Generalépité Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes (Infopark D. épiilet) utca 2.
Cégjegyzékszama: 01-09-293796

Adbszama: 25873982-4-43

AFA csoportos adéalany adészama: 17780072-5-43

Szamlavezeté pénzintézete:

Bankszamlaszam: 12001008-01585162-00100005,

roviditett elnevezése: STRABAG Generalépitd Kift.

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo):

(a Megrendeld és a Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen: Felek) kdzott az alabbi feltételekkel:
1 Bevezetd rendelkezések

A MegrendelS, mint a kdzbeszerzésekrdl szél6 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban Kbt.)
szerinti ajanlatkéré unids, nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott (a hirdetmény szama: 2023/S 026-
074211) ,,BKM szolgaltatasi teriiletén tervezett hibaelharitasi, karbantartasi és beruhazasi
feladatok és uj fogyasztok tavhészolgaltatasba kétésének elvégzése” targyban.

A Vdllalkozé a kozbeszerzési eljaras soran megkapta az ajanlattételhez szikséges minden
informaciot és tajékoztatast a kozbeszerzés targyat képezé munkara vonatkozdan, igy kalondsen,
de nem kizarélagosan az ajanlati felhivast és dokumentaciét, az azok mellékleteit képezé miiszaki
leirast és annak mellékleteit, valamint a megkotendd jelen szerz6dés tervezetét. A Vallalkozé a
Megrendel6tsl az ajanlatadast megelézéen kapott informacidk, dokumentumok, megrendeldi
el6irasok, valamint a teljes ajanlattételi dokumentacioé alapjan készitette ajanlatat.

Vallalkozé jelen szerzddés alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerz6dés
teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetéleg elfogadja a jelen szerz6dés
targyat, annak megvalositasat, valamint az elszamolasok, kifizetések, ellenérzések eljarasi
szabalyait érint6 valamennyi Eurdpai Uniés és magyar jogszabalyokat.

A Felek rogzitik, hogy a szerz6dést a Kbt. vonatkozé rendelkezései alapjan, a fent hivatkozott
kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala. A koOzbeszerzési eljaras
dokumentumai kilon csatolas hianyaban is jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik,
kllonds tekintettel az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié rendelkezéseire,
valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

Ertékelési szempontok:

- Ar kritériumok jelen szerz6dés 3.1 pontjaban részletezve

- AF 1l1.1.3) M.2.2.1) pontja szerinti alkalmassagi igazolasara bemutatott hegesztén feldl
bemutatott az alkalmassagi kdvetelménynek megfelel6 hegeszték szama (0-3 f6) - 3



- AF llI1.1.3) M.2.1) pontja szerinti alkalmassagi igazolasara bemutatott szakemberen feldl
bemutatott az alkalmassagi kovetelménynek megfelelé szakemberek szama (0-2 f6) -2

- AF II1.1.3) M.2.2.2) pontja szerinti alkalmasséagi igazolasara bemutatott hegesztén fellil
bemutatott az alkalmassagi kovetelménynek megfelel6 hegeszték szama (0-3 f6) -3

A Vallalkoz6 az eljarasban a torvényes feltételeknek megfelelé érvényes ajanlatot nydjtott be, mely
Megrendel6, mint Ajanlatkér6 szamara gazdasagilag a legelényosebb ajanlatként kerdilt
kivalasztasra, melynek megfeleléen a Megrendelé a Vallalkozot hirdette ki az eljaras nyerteseként,
és a lefolytatott eljards eredményeképpen a Vallalkozéval, mint nyertes ajanlattevével jelen
vallalkozasi szerz6dést (a tovabbiakban: szerzédés) koti meg.

A Felek rogzitik, hogy a szerz6dést a Kbt. vonatkoz6 rendelkezései alapjan, a fent hivatkozott
kdzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ald. A kozbeszerzési eljaras
dokumentumai jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, kilénds tekintettel az ajanlattételi
felhivas és az ajanlattételi dokumentacié rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

2. A szerzddés targya, teljesités, hataridék

2.1. Vdllalkozé vallalja hibaelharitasi, karbantartasi, és beruhazasi feladatok és Uj fogyasztok
tavhdszolgaltatasba kotésének elvégzése munkak teljesitését csévezetéken és csévezetékkel
kapcsolatban |évé felépitményeken, hétermeld létesitményekben, flitémlvi rendszereken.

A hibaelharitasi, karbantartasi, és beruhazasi feladatok és Uj fogyasztok tavhGszolgaltatasba
kotése magaban foglalja az el6készit6 munkakat, a munkaterilet feltarasat, vezetékek és
csOvezetékkel kapcsolatban lévé felépitmények, hétermeld létesitmények, flitémdvi rendszerek
javitasat, esetleges cseréjét, szilkség esetén a munka tervezését, teljeskorli engedélyezését,
valamint a teljes és szakszerU helyreallitasi munkafazisokat a kdzbeszerzési eljaras soran rogzitett
tartalom, valamint a hatélyos és irdnyad6 jogszabalyok és a vonatkozé szabvanyok, valamint az 1.
szamu mellékletben (miszaki tartalom) foglaltak szerint. Vallalkoz6 feladata a
hibaelharitashoz, karbantartashoz, és beruhazasi feladatok és Uj fogyasztok tavhészolgaltatasba
kotéséhez szikséges valamennyi segédanyag és alkatrész biztositdsa, tovabba az eredeti
allapotnak megfeleléen a munkaterilet helyredllitasa is.

2.2. A hibaelharitasi, karbantartasi, és beruhazasi feladatok és (j fogyaszték tavhdszolgaltatasba
kotése munkakhoz a ,FOTAV” feliratd fedlapokat, elzaré szerelvényeket (tovabbiakban:
Rendelkezésre bocsatott anyagok) a Megrendeld biztosithatja, amelyeket az eseti megrendelések
soran hataroz meg.

2.3. SzerzGdés hatalya, teljesités helye, hataridék:

Felek rogzitik, hogy jelen keretszerz6dés hatarozott id6re jon létre, az a mindkét fél altali alairassal
Iép életbe, és hatalya a kdlcsonds alairastdl szamitott 24 honapig, de legfeljebb a keretésszeg
kimeruléséig tart.

Amennyiben a 24 honap alatt a keretdsszeg nem merul ki maradéktalanul, ugy a Megrendel6
jogosult egyoldallu nyilatkozataval a szerz6dés hatalyat tovabbi 12 honappal meghosszabbitani. A
szerz6dés hatadlya ebben az esetben is legfeliebb a keretdsszeg teljes kimeriuléséig tart.
Megrendeld az opcios jogaval legkés6bb a 24 hdnapos hataly lejartat megel6zéen 30 nappal élhet.

A keretszerz6dés hatalya alatt a Vallalkozé a Megrendeld altal a keretdsszeg terhére adott eseti
megrendelések alapjan latja el jelen szerzédés szerinti feladatait.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a keretdosszeg 70%-anak mértékeig vallal kotelezettséget annak
lehivasara. A Vallalkoz6 arra nem alapithat igényt, hogy a Megrendelé a keretdésszeg 70%-at
meghaladéan nem él eseti megrendeléssel.

A Keretszerz6dés hatalya alatt az eseti megrendelések nyoman eszkozolhetS lehivasok egyuttes
Osszege (vallalkozoi dij keretosszege) legfeljebb 5.000.000.000,- Ft + AFA, azaz Gtmilliard forint +
AFA.

Az addmegallapitas modjara és az AFA mértékére az addfizetési kotelezettség keletkezésének
napjan hatalyos adéjogszabalyok az iranyadok.



A vallalkozéi dij tartalmazza a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban felmerlld teljes ellenértéket,
beleértve a Vallalkoz6 valamennyi kdltségét is.

A Megrendel6 kijelenti, hogy a keretszerz6dés alapjan kildott eseti megrendelésekben
meghatarozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzigyi fedezetével
rendelkezik. A vallalkozoi dij a jelen Keretszerzédésben, illetve az eseti megrendelésekben
meghatarozottak szerint esedékes. Az AFA mértékére és az adémegallapitds modjara az
addfizetési kotelezettség keletkezésének napjan hatalyos adojogszabalyok az irdnyadok. Az eseti
megrendelések alairasaval egyidejlileg kiallitasra kerll a szerzédés 3. szamu melléklete szerinti
nyilatkozat, az AFA-tdrvény szerinti forditott ad6zas alkalmazasahoz.

Felek rogzitik, hogy amennyiben az eseti megrendelések teljesitésének Gsszesitett ellenértéke
eléri a jelen pont szerinti keretosszeget, Ugy a szerz6dés ezen dsszeg elérésének idépontjaban, a
jelen pontban meghatarozott idétartam lejartat megel6zéen is - Felek erre iranyulé kulon
jognyilatkozata nélkil - megsz(nik (hatalyat veszti).

Hibaelharitasi, karbantartasi, és beruhazasi feladatok és uj fogyasztok tavhészolgaltatasba
kotésének megrendelése

A teljesités a Megrendeld altal kiildott, jelen keretszerzédés 6. szamu melléklete szerinti formaban
elkészitett eseti megrendelés alapjan torténik, amely tartalmazza az elvégzendé feladatra
vonatkozé Iényeges informaciokat, igy a feladat megnevezését, a feladatleirast, a teljesités helyét
és a teljesitési hatarid6t. Az eseti megrendelést Megrendel6 a Vallalkozd részére,

elektronikus cimre kiildi meg. A megkildés egyidejlleg az eseti
megrendelés kézbesitésének idépontjat is jelenti. A Vallalkoz6 a megrendelSlapot cégszerien
alairva a megrendelSlapon a Megrendel6 altal megjeldlt hataridén belll visszakuldi az eseti
megrendelésben feltlintetett elektronikus levelezési cimre, és a Felek a megrendelés végleges
tartalmat egyeztetik. A Megrendel6 a megallapodas szerinti megrendelés tartalmat a
megrendelélapon rogziti, azt cégszerlen alairja és megkuldi a Vallalkozénak.

Vallalkozé az eseti megrendelSlapon megjeldlt teljesitési hatarid6tél csak a Megrendeld elézetes
értesitésével és jovahagyasaval térhet el.
Megrendel6 az eseti megrendelések tekintetében elbteljesitést elfogad.

2.4. A Felek rogzitik, hogy a szerz6dés targya magaban foglalja az d6sszes olyan munkat és
koltséget, amely a szerz6dés targyanak megvaldsitasahoz sziikségesek.

2.5. A teljesités helye:

Megrendeld ellatasi terlletén, az eseti megrendel6lapon megjeldlt helyen. Felek rogzitik, hogy
Megrendeld a kivitelezés megkezdéséhez szikséges munkateriletet a Felek altal egylttesen
meghatarozott feltételeknek megfelelé allapotban adja at a Vallalkozénak. A munkaterilet
atadasardl a Felek jegyzékonyvet vesznek fel. Felek a munkalatok megkezdésének a munkatertlet
atadas-atvételének a jegyz6kdnyvbe torténd bejegyzését tekintik.

3. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

3.1. A Vallalkozét a jelen szerz6désben foglaltak teljesitéséért vallalkozéi dij illeti meg.

A Vallalkozé a vallalkozasi keretszerz6dés hatalya alatt az alabbi nett6é arelemeket, vagy az ennél
kedvezébb arelemeket alkalmazhatja. Az arelemek fliggetlenek a mindenkori deviza és valuta
arfolyamtol.

Ragzitett arelemek a Miszaki specifikacié 1. pontjadban meghatarozott feladatok esetében:

e Gépészeti rezsiora dij: ,G™: 27 600,- Ft/éra

e Mélyépités rezsiora dij: ,M”: 27 600,- Ft/6ra

e Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KonyvCalc-professional/ TERC anyagaraihoz képest a
szerz6désben leirtak szerint: ,A”: 214%

e Tervezési dij szorz6 %-ban kifejezve a Magyar Mérnoki Kamara dijszabasahoz képest a
szerzbdésben leirtak szerint: 128%



e TervezG6i miivezetési dij szorzé %-ban kifejezve a Magyar Mérnoki Kamara 6nallé mérndkre
kiadott dijszabasahoz képest: 128%

A kivitelezés értéke a fenti arelemek, vagy attél kedvez6bb arelemek felhasznélasaval a konkrét
megrendeléshez kapcsolodé KonyvCalc-professional/Terc szamitégépes programmal készitett, a
targyévi, elsé megjelent Kontroll normaidé és anyagaras tételekkel kiegészitett, az adott évre
vonatkozo6 (,FT” jelenti BKM Nonprofit Zrt. altal rendelkezésre bocsatott adatgydjtemény) normaidd
és anyagar gy(ljtemény hasznalataval készilt koltségvetéssel keril megallapitasra. Vallalkozo K-
tételeket (,K” tétel kalkuldlt tételt jelent, amely az adatgyljteményekben nem kerdlt
meghatarozasra) csak indokolt esetben alkalmazhat, amennyiben nincs FT vagy KdényvCalc-
professional/Terc tétel. Amennyiben mégis sziikséges K-tétel alkalmazasa ugy a Vallalkozénak
csatolnia kell a tétel részletes arelemzését, bizonylatait, szamlait. A Megrendel6 ebben az esetben
is fenntartja a jogot a tétel egységaranak, normaidejének és gépkoltségének fellilbiralatara.

A Felek megallapodnak, hogy az egyes munkanemekre és anyagokra a kdzbeszerzési eljarasban
megadott, Vallalkozé ajanlatdban rogzitett egységarakat lehet alkalmazni. A Vallalkoz6
ajanlataban nem szereplé, de szilkségessé valt anyagok egységarat az adott évi KényvCalc
koltségvetés készité programban meghatarozott mérték 100%-aban szamoljak el.

A szerz6dés keretében végzett szakipari munkak ellenértéke tételes elszamolas alapjan kerdl
meghatarozasra. A Vallalkozé az eseti munkarol szol6 teljesitésigazolast, annak elfogadasa utan
a szamlat a megrendelés atadas-atvételét kdvetéen jogosult és koteles benydjtani.

Tervezési dij:
- A \Vdllalkozénak az altala megajanlott rezsioradijak (gépészeti, mélyépitési és anyagszorzo)
figyelembevételével az adott munkara vonatkozéan egy arazott tervezdi koltségvetest kell

készitenie. A koltségvetésbdl kiadddd végosszeget a lent leirt kalkulaciés szamitasba kell
behelyettesiteni az alabbi sorrendben.

- A Magyar Mérnoki Kamara altal a mérndoki szolgaltatasokra meghatérozott, az 1996. évi LVIII.
torvény 11. §. (2) bekezdés g) pontja alapjan: (http://info.mmk.hu/dijszabas/)
- Gépészmérnoki szolgaltatasok
- Tervezés
- A projekt megnevezése - A projekt dijalapja, becsiilt koltsége millié forintban
kifejezve (D) - Fltémd, kazanhaz, tavfltés
- 35. Tavf(ité kozpontok elosztérendszerrel egyitt 120°C felett
- Tervezés szakaszolasa: 1. valtozat

A Magyar Mérndki Kamara honlapjan kiszamitasra keriilé dij a Vallalkozé tervezési dija, melytdl
eltérni csak a Megrendeld altal jovahagyott esetekben és mértékben lehetséges.

Tervezdi miivezetési dij: az MMK 06nall6 mérndki (C) dijszabashoz képest Online MEDI |
mérndkvagyok.hu (mernokvagyok.hu)

A Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerint régzitik, hogy az alabbiakban részletezett
dijalapu (ellenértéki) tervezési munkaknal minden esetben az itt megjeldlt eltérés alkalmazando a
tervezési dijra, figyelemmel a szokasos piaci arakra és a projekt dijalap alacsony 6sszegére:

Tervez6i munkaért a Megrendeld altal o
fizetendd ellenérték a projekt dijalap Alkalmazando eltérés
szerint (nettd Ft)
6.000.000 Ft alatt +50%
6.000.001 Ft-tél 7 M Ft-ig +40%
7.000.001 Ft-tol 8 M Ft-ig +30%




8.000.001 Ft-t6l 9 M Ft-ig +20%
9.000.001 Ft-tél 10 M Ft-ig +10%

Felek a projekt dijalap alatt az alabbiakat értik: az adott munka Vallalkozé altal meghatarozott
(megbecslilt) beruhazasi koltsége.

A fentiekre figyelemmel az eseti megrendelés soran a fentiekben megijeldlt fizetendd ellenérték
esetén a Megrendel6 a Vallalkozonak a fentiekben megjeldlt %-os értékkel ndvelten meghatarozott
ellenértéket fizeti meg.

Tervezéi miivezetési dij: az MMK 6nalld6 mérndki (C) dijszabashoz képest Online MEDI |
mernokvagyok.hu (mernokvagyok.hu) A tervezési dij prognosztizalt, egydsszegu atalanyar, amely
fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és Kkoltségeire (tervez6i milvezetésre
meghatarozott dijak és koltségek kivételével), melyet jelen szerzédés kotelezettségeként felsorol,
vagy amelyek egyébként sziikségesek a jelen szerz6désben meghatarozott feladatok teljes kor(
elvégzéséhez, figyelembe véve az egyedi korlilményeket, a jogszabalyi rendelkezéseket és
megrendeldi igényeket.

A tervezdi mlvezetés dija: a tervezéi mivezetéi dij fél napos egységekben keril elszamolasra.

A Vallalkozé a tervezési dijrol a tervezési feladatok szerzédésszerl teljesitését kovetéen szamlat
allithat ki.

Az Ajanlatkéré a szerz6désben meghatarozott modon és tartalommal vald teljesitést kovetéen az
ellenszolgaltatast atutalassal teljesiti, a Kbt. 135. § (4) bekezdése, a Polgari Torvénykonyvrél szolo
2013. évi V. toérvény 6:130. § [Pénztartozas teljesitésének ideje] (1) és (2) bekezdései, illetve a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérndki szolgaltatdsok kdzbeszerzésének részletes
szabalyairdl szélé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, tovabba az aktudlis pénzlgyi
elszamolas részletes szabalyai alapjan.

Megrendel6 kijelenti, hogy az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVII. térvény
(tovabbiakban Afa tv.) rendelkezései alapjan addalanynak mindsil. Felek rogzitik, miszerint az
eseti megrendelésben a konkrét feladattol figgéen kerlil meghatarozasra az adé megallapitasanak
médja annak fliggvényében, hogy a tevékenység engedélykoteles tevékenységnek mindsiil-e.

A Villalkoz6 — tekintettel arra, hogy jelen szerz6dés az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédod
tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. §-a ala tartozik — tudomasul veszi azt, hogy a Megrendel6 a Vallalkozé
szamlajat kizarolag a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt feltételek Vallalkozé
altali teljesitése esetén jogosult kifizetni.

A vallalkozéi dijra a Vallalkozé a szamvitelrél sz616 2000. évi C. térvény 167. § (3) bekezdésében
foglaltak alapjan, cégszerlen alairt szamla ellenében jogosult, amelyet a Vallalkozd a Megrendeld
altal alairt teljesitésigazolas alapjan, annak kiallitasat kovetéen allit ki és azzal egyiitt nyujt be a
Megrendelének. A benyujtand6 szamlak kotelez6 melléklete az eléirasnak megfeleléen kidllitott és
alairt teljesitésigazolas.

A szerz6dés szerinti ar(ak)at a Felek a szerzddés teljesitésének elsé 12 hdnapjaban fix araknak
tekintik, amelyektdl eltéré szamlazast Megrendel6 nem fogad el.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a szerz6dés hatalybalépését kdvetd elsé év (elsd
12 hénap) elteltével évente (12 havonta) egyszer irasban kezdeményezheti az arak valtoztatasat,
amelynek mértéke nem haladhatja meg a Kézponti Statisztikai Hivatal (tovabbiakban: KSH) altal az
el6zd naptari évre vonatkozdan kdzzétett agazati arindex mértékét.

Amennyiben Vallalkozé kezdeményezi a dijak fentiek szerinti valtoztatasat, egyben az egységarak
aktualizalasat is koteles elvégezni, és irasban megkiildeni a Megrendelének.

Az igény pozitiv elbiralasa esetén az ily mdédon szamitott Uj arak a vonatkoz6 szerz6désmodositas
alairasat kdvetéen, a szerz6désmoddositas alairasanak napjat kovetd naptari honap elsé napjatoél



feladott megrendelések esetében alkalmazhatok.

Fentiek hianyaban a régi (el6z6 12 havi) arak alkalmazasaval lehet csak szamlat kibocsatani, illetve
Megrendel§ csak ilyen szamlakat fogad be.

A fentiek szerinti dij- és/vagy arndvekedést a Felek az ellenszolgaltatas indexalasara vonatkozo,
elére ismert modosulasnak tekintik — a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglaltaknak
megfeleléen.

3.2. A Villalkoz6 az alabbi szamlak benyujtasara jogosult:
Viéllalkoz6 az egyes feladatrészek teljesitése esetén nyujthatja be szamlait.

A teljesités-igazolas kiadasanak feltétele:
o a sikeres miiszaki atadas-atvétel vagy megismételt eljaras utan az eseti megallapodasban
foglaltak szerint
e azellenérzést végz6 személy altal kiadott miiszaki igazolas
a projektvezetd jovahagyasa
e Teljesitésigazol6 alairasa

BKM Nonprofit Zrt. részérél a teljesitésigazold az eseti megrendelésben kerll régzitésre.

Felek rogzitik, hogy a teljesitésigazolé személyében bekdvetkezd valtozdas nem minGsdl
szerz6désmobdositasnak. Megrendelé koteles a Vallalkozét a teljesitésigazolé személyben
bekovetkez6 valtozasrél 5 munkanapon belil irdsban, elektronikus uton értesiteni.

Amennyiben az eseti megrendelés teljesitési hatarideje a hat hdnapot és a nett6 ellenszolgaltatasi
dsszege az Otvenmillié forintot meghaladja, ugy Megrendelé 5 darab szamla (végszamlat is
beleértve) benyujtasanak a lehetéségét biztositja: Vallalkozé az els6 részszamla benyujtasara az
altalanos forgalmi ad6 nélkili megrendelési érték 15%-at eléré megvaldsult teljesités esetén, a
masodik részszamla benyuijtasara 30 %-os teljesités esetén, a harmadik részszamla benyuijtasara
50 %-os teljesités esetén, majd a negyedik részszamla benyujtasara 80%-os teljesités esetén,
végll a végszamla benyuijtasa 100%-os teljesités esetén lehetséges.

Amennyiben az eseti megrendelés ellenértéke az Gtvenmillié forintot nem haladja meg, vagy az
eseti megrendelés teljesitési hatarideje nem haladja meg a hat hénapot, ugy az eset
megrendelésben meghatarozottak és elfogadottak alapjan rogzitett szamlazasi Gtemezes az
iranyadaé.

A Vallalkozé — amennyiben az eseti megrendelésben szerepld teljesitési hataridé a két honapot
meghaladja — az eseti megrendelés visszaigazolasaval egyidejlileg jelezheti elbleg igényét, mely
nem lehet magasabb, mint az eseti megrendelés kivitelezés nettd értékének 5%-a, de legfeljebb
kétszazotvenmillié forint. Az elbleg elszamolasa a kivitelezéssel érintett elsé részszamla, vagy
amennyiben az elsé részszamla nem fedezi az elélegszamla 6sszegét, ugy a tovabbi szamlak,
vagy ha a Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglaltak alapjan egy végszamla benyujtasara jogosult,
ugy annak benyujtasaval egy idében esedékes — mindaddig, amig az eléleg teljes visszafizetése
meg nem torténik — a szerz6désben meghatarozott fizetési feltételek szerint. Az eléleg fizetése
esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iranyado.

Megrendel6 koételes a szamlat a Vallalkozo szerz6désszer( teljesitését igazolo teljesitésigazolas
alapjan kiegyenliteni.

Abban az esetben, ha Megrendel6 a keretszerz6désben meghatarozott hataridére a fizetési
kotelezettségének nem tesz eleget, a ki nem fizetett szamla dsszege utan a Vallalkozo részére a
Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot koteles fizetni.

Amennyiben a Vallalkoz6 valamennyi szerzédéses feltételnek megfelel és teljesiltek a
teljesitésigazolas feltételei, akkor a Megrendel6 8 munkanapon belll leigazolja és alairja a
teljesitésigazolast.

3.3. A Vallalkoz6 koteles a teljesitésigazolason a ra vonatkozé részeket maradéktalanul kiallitani,
azon feltiintetni a Megrendel6 altal a szerz6déshez rendelt SZE jelzésl szerz6dés szamot,



valamint a Megrendeld altal késébb megadott SAP rendelési azonositdjat. Mindezek hianyaban a
Megrendelé a teljesitésigazolast nem irja ala és az esetlegesen megkuildott szamlat visszakuldi.

A Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy szamlat kizarolag a szamlahoz mellékelt eredeti (nem
masolati példany), a teljesités szerz6désben megnevezett atvevsje altal alairt, a fentieknek
megfeleléen kiallitott 2. sz. melléklet szerinti teljesitésigazolassal egyitt nyujthat be a
Megrendelének. A szamla benyujtdsa postai Uton, elektronikus Gton (fotav@fotav.hu) vagy
személyesen a Megrendel6 Dokumentum menedzsment csoportjanak (1116 Budapest,
Kalotaszeg u. 31.) cimezve torténhet. Megrendel6 abban az esetben fogadja be az elektronikus
szamlat, amennyiben az megfelel az altalanos forgalmi adérél sz6lé6 2007. évi CXXVII. térvény
168/A. § (1) bekezdésében foglalt kovetelményeknek és a kibocsato ,.pdf” formatumban nydijtja
be, vagy mindsitett elektronikus alairassal latja el. Megrendelé kételes fogadni és feldolgozni az
olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai
szabvanynak és az Europai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eur6pai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistanak.

A Megrendelét a szabalytalan, nem az elébbieknek megfelel6en kiallitott szamlaval szemben sem
elfogadasi, sem kifogasolasi kotelezettség nem terheli, és ennek elmaradasa sem tekinthetd a
szamla hallgatélagos elfogadasanak a Megrendeld részérdl.

A Megrendel8 a szabalyszer(en kidllitott szamlat a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) -
(2) bekezdésében foglaltak szerint, annak kézhezvételétsl szamitott 30 (harminc) napon beldl,
alvallalkozé igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. §-a szerint a Vallalkozé szamlan megjeldlt fizetési szamlajara atutalassal egyenliti ki a
kézhezvételt6l szamitott 30 (harminc) napon beldl.

4. A Felek jogai és kotelezettségei

4.1. A Vallalkozé és a Megrendeld koteles a jelen szerzédésben foglaltak szerint egyuttmikodni
és egymast kdlcsdondsen tajékoztatni.

A Felek kotelesek egymast minden, a szerzédés teljesitése szempontjabdl jelentds tényrdl és
korilményrél kell6 idében értesiteni. Az értesités elmulasztasabol eredé karokért a mulaszto fel
felelGsséggel tartozik. Amennyiben a Vallalkozé egyaltalan nem, hianyosan, vagy nem id6ben
teljesiti egyuttm(ikodési és tajékoztatasi kotelezettségeit, a Megrendelé az emiatt keletkez6
késedelmes teljesités esetén a 7.1. pont szerinti kdtbérre jogosult.

4.2. A Vallalkoz6 a hatalyos jogszabalyok szerint, megfelel6 végzettségl és felkésziiltségli
szakemberek kozremiikodésével koteles végezni a feladatat.

A Vallalkozé biztonsag és egészségvedelmi koordinatora a kivitelezés soran:
Név:
Munkavédelmi végzettség: felséfoku végzettségli munkavédelmi szakember

A Vallalkoz6 a Megrendel6 utasitasa szerint és érdekeinek érvényesitésével, megdévasaval koteles
eljarni.
4.3. A Megrendel6 barmikor jogosult a munka teljesitését miiszaki ellenére, hegesztési felelése,

valamint projektvezetéje és a Biztonsagi Igazgatésag utjan ellendrizni. Megrendelé Miiszaki
ellenére és Hegesztési felelése késébbi, irasbeli tajékoztatas alapjan kerdl kihirdetésre.

4.4. A Viallalkozét zalogjog illeti meg a vallalkozoi dij és a koltségek biztositasara a Megrendelének
azokon a vagyontargyain, amelyek jelen szerz6dés kdvetkeztében a birtokaba kerltek.

4.5. A Megrendel6 jogosult a szerzédés szerinti teljesitését indokolt esetben - irasban torténé
értesitést kovetéen - barmikor felfliggeszteni. llyen esetben a Vallalkozénak kotelessége:
e azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kdzolt napon és mértékben,

e a felfiggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni ki
tovabbi megrendeléseket, vagy szerzédéseket, anyagok, szolgaltatasok és létesitmények



beszerzése céljabdl, -

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és atadasa a
Megrendelének, melyeket a Vallalkozé szallitott, vagy a Megrendel6 biztositott a munka
végzéseéhez,

e egyuttmikédés a Megrendel6vel az informacié atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

e slrg6sen megtenni minden észszerl eréfeszitést az 6sszes megrendelés, alvallalkozoi
szerzGdés és bérleti megdllapodas felfliggesztéséért oly modon, hogy a feltételek
kielégitéek legyenek a Megrendel6 szamara és olyan mértékben, amelyek a felfiiggesztett
munka végrehajtasara vonatkoznak,

e megtenni a megfelel6 munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkalatok felfliggesztésére kertilt sor,

e minden mas észszerl intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfiggesztéssel jaro koltségeket.

A Megrendeld kiilondsen felfliggesztésre okot add esetnek tekinti azt, ha a Vallalkozé az iranyadd
munkavédelmi és biztonsagtechnikai el6irasokat megszegi, valamint a kozosségi és egyéb kozuti
kdzlekedést kozvetlendl veszélyezteti.

4.6. A Vallalkozé koteles haladéktalanul irasban értesiteni a Megrendeld jelen szerz6désben
megjelolt kapcsolattartojat legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil minden olyan kértiményrél,
nehézségrél vagy akadalyrdl, amelyek befolyasoljék a kivitelez6 megvaldsitasi Gtemterve szerinti
elérehaladasat/hataridére torténd teljesitését (akadalykozlés).

Ezen értesitésben a Vallalkozé kételes megadni a gatlo koriilmények, nehézségek vagy akadalyok
megszintetésének varhatd id6pontjat, koteles a késedelemre, akadalyra okot add tényeket,
nehézségeket hitelt érdemléen igazolni. A Vallalkozé az akadalykozlést koteles a jelen
szerz6désben meghatarozott kapcsolattartonak megkildeni e-mailben vagy tértivevényes
kildeményként, a mliszaki ellen6r egyidejl értesitésével egyetemben. Megrendel6 a fenti
feltételeknek mindenben megfelelé akadalykdzlés esetén nyilatkozatat, észrevételét, esetleges
hianypétlasat az akadalykodzlés kézbesitését kdvetd 3 (harom) munkanapon belll koteles
megtenni. A Megrendel6 hasonl6képpen irasos értesitést kiild a Vallalkozénak abban az esetben
is, ha a megvalésitasi Utemtervtdl valod lemaradast/késedelmet a Vallalkozé okozta, felszdlitva a
Vallalkozét, hogy sajat kdltségére tegye meg a sziikséges intézkedéseket a késedelmet kivaltd
okok orvoslasara.

4.7. Alvallalkoz6 igénybevétele

A Villalkoz6 az ajanlataban megjelolt alvallalkozok igénybevételére jogosult. Tovabba koteles
legkésébb a szerz6dés megkotésének idGpontjaban bejelenteni a Megrendelének valamennyi
olyan alvallalkozo6t, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. A Vallalkozd nyilatkozik arrdl,
hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok
hatalya alatt all6 alvallalkozét.

A Vallalkozé a szerzddés teljesitésének idGtartama alatt kbteles az ajanlatkérének minden tovabbi,
a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya
alatt.

A Vallalkozd a bejelentéssel egyltt koteles a Megrendelének az alvallalkozé megnevezésén,
addszaman, elérhetéségén, a képviseletre jogosult személyén tal az ajanlattevéi teljesitésen beldl
az alvallalkozdi teljesités varhaté szazalékos aranyat, valamint az alvallalkozoi szerzédés szerinti
ellenszolgaltatas értékét megadni.

A Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas (ideértve az



atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet
vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel —
amennyiben a kozbeszerzési eljrasban az adott alkalmassagi koévetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendel6 sz(ikitette az eljarasban részt vevé gazdasagi szerepldk
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértéki médon megfelel — azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerzédd fél a kozbeszerzesi
eliarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Az eljaras soran a Vallalkozo altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés sajatos tulajdonsagait figyelembe
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozé korlilménynek mindsilt. llyen esetben csak a jogutddlas olyan
eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az Uj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden
relevans koriilmény — kiilénos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az
értékelt személyi allomany — tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutodjanak
tekinthet6. Az értékeléskor meghataroz6 szakember személye csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden
relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember kerll bemutatasra. A
valtozasokrél a Vallalkozé e-mailes értesitést kiild a Megrendeld részére, melyet a Megrendeld
elbiral, és e-mailben visszajelez a Vallalkozonak.

Amennyiben a Vallalkoz6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendel6 a hibas
teljesitésre vonatkozo altalanos kotbért érvényesithet.

A szerz8dés teljesitésében barmilyen formaban részt vevd, illetve abban kdzremiikodo
személyekért, igy kiilénésen az alvallalkozdk, a kozremiikodok tevékenységéért a Vallalkozo ugy
felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkoz6 fokozott felelésséget vallal azért, hogy az altala — a
fentiek szerint — igénybe vett alvallalkozoval (alvéllalkozékkal), egyéb személyekkel munkajuk,
hozzajarulasuk aranyaban elszamol. A Megrendel6t fizetési kotelezettség - a jelen szerz6désben
meghatarozottak szerint - kizarélag a Vallalkoz6 iranyaba terheli.

4.8. A Vallalkoz6 munkavégzését a Megrendeld barmikor ellendrizheti. Eszrevételét koteles
rogziteni. Az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén a Megrendel6 a Vallalkozd
munkavégzését azonnali hatallyal megtilthatja, a minGség veszélyeztetése esetén az érintett rész
munkalatait felfliggesztheti.

A Megrendelének jogaban all ellendrizni, hogy a kivitelezést az elbre bejelentett alvallalkozo,
szervezet, vagy személy végzi.

A Megrendelé és megbizottjainak jelenléte és ellenérzése a munkavégzést nem zavarhatja.

4.9. A Véllalkozé a munkat - a Megrendelé egyidejl értesitése mellett - azonnal abbahagyhatja, ha
olyan koriilmények alinak el8, amelyek veszélyesek dolgozdinak vagy harmadik személyek életére
vagy egészségeére.

4.10. A Vallalkozénak a szerzddés teljesitése soran kiilonos figyelmet kell forditania az épitett
kornyezet alakitasarél és védelmérdl szoldo 1997. évi LXXVII. torvény és veégrehajtasi
rendeleteiben foglaltak betartasara.

4.11. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy

a) az Eurdpai Uni6é valamely tagallamanak, illetve az Eurdpai Gazdasagi Térségrdl szolo
megallapodasban részes valamely allamnak a hatalyos szabalyai szerint alapitott és
m(ikodé vallalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-, végrehaijtasi,
felszamolasi vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala esé olyan eljaras, amely a jelen
szerz6dés teljesitését akadalyozna;

b) a szerzédés teljesitésére miiszakilag, gazdasagilag és pénzigyileg alkalmas, tovabba
rendelkezik a szilkséges hozzajarulasokkal, jogosultsagokkal és engedélyekkel, tovabba
a feladat elvégzéséhez megfeleld létszamu és felel6s miszaki vezetdi jogosultsaggal
rendelkez6 szakemberrel annak érdekében, hogy a Megrendel6 altal atadott



tervdokumentaci6 és a megvaldsitas soran megallapitand6 Gtemterv alapjan a munka
teljes folyamatat szakszer(ien ellenérizni tudja;

c) szerepel a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal koztartozasmentes adéz6i adatbazisaban, vagy a
Megrendel§ felhivasara 3 (harom) napon belill atad egy 30 (harminc) napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsilé egyittes addigazolast,

d) a nemzeti vagyonrdl sz6lé6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
atlathat6 szervezetnek mindsiil, egyben,

e) kotelezettséget vallal arra, hogy az elébbiek szerinti alkalmassagat, illetve jogosultsagat a
jelen szerz6dés hatalya alatt fenntartja és biztositja, hogy vele szemben kizar6 okok ne
alljanak fenn, tovabba tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld elétt megismerhetdvé teszi és
a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti igyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelét jelen
szerzGdésen alapul6 jogszerzését akadalyozza, kizarja, korlatozza, feltételhez koti vagy
kdvetelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerzédést arra jogosult és kelléen felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) ala.

A Megrendeld a jelen szerzédés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennallasat — kdzvetleniil vagy megbizottjai Utjan — ellenérizni, s amennyiben ezen ellenérzés
alapjan azt allapitia meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem &ll fenn és ezen feltételeket
vagy azok egy részet nem allitja helyre a Vallalkoz6 a Megrendel§ irasbeli felszélitasat kovets 5
(6t) napon bell, ugy a Megrendeld jogosult valasztasa szerint — kivéve a g) pontot, mely esetben
kOteles — a szerz6déstd| elalini vagy a szerzédést azonnali hatallyal felmondani [ide nem értve az
a) pont szerinti cs6deljaras esetét]. A Vallalkozo ilyen esetben koteles a MegrendelS karait és
kdltségeit megtériteni.

5. Vallalkozo kotelezettségei

5.1. A Vallalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy feladatait a jelen szerz6dés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi, munka- és
balesetvédelmi, egészséglgyi és egyéb vonatkozd szakhatdsagi elGirasok és az altalanosan
elfogadott hazai szakmai elvarasok, valamint a Megrendel6 elGirasai (kovetelményei) szerint,
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfeleléen telijes korlien,
muiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 jogszabdly vagy szabvany altal
eldirt minéségben, Uj anyagok felhaszndlasaval, a szerz6désben meghatarozott teljesitési
hataridére hiba és hianymentesen teljesiti.

5.2. Altalanos feladatok:

- Munkaterilet és az esetleges hibak feltarasa

- Allapotfelmérés, nyomasproba, probafeltaras

- Tervezés, engedélyeztetés

- Csévezeték szigetelésének bontasa, helyreallitasa

- Csévezeték hegesztéssel torténd javitasa, sziikség szerint vezetékszakaszok cseréje

- CslOvezeték és acélszerkezetek festése

- A Megrendel§ altal meghatarozott lakatosipari munkak elvégzése

- Betonjavitds, véddcsatorna és akna betonjavitasa

- Beton-alatamasztasok javitasa, kialakitasa

- Térszint alatti munkavégzés, mélyépitési feladatok

- Allvanyozés, cs6vezeték kiépitése, szerelvények beépitése, mitargyak épitése,
acélszerkezeti munkak

5.3. A Vallalkozé kételes épitési naplot, és amennyiben sziikséges, felmérési naplét, alapanyag
naplét, hegesztési naplot, varrattérképet és varratnaplét rendszeresen és folyamatosan vezetni, és
azokat a munkateruleten elérhetéveé tenni, a munkaterilet atadas-atvétel idépontjatél a munkalatok
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telies lezarasaig. Az épitési naplé (elektronikus épitési naplo) vezetésével kapcsolatban a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az iranyadé. Minden olyan fontos informéacio bejegyzendd,
amely a munkavégzékre, az ltemezésre, a minGségre és az elszamolasra hatassal lehet. Az
épitési naplé megnyitasakor meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét és
feladatkorét, akik jogosultak bejegyzést tenni. Az alapanyag napld, a hegesztési napld, a
varrattérkép és a varratnaplé vezetését az érvényben lévs IE8-BKM/2022 (16. sz. melléklet) eljaras
szerint kell elvégezni. Tavvezetéki hibaelharitas esetén az IE9-BKM/2022 (17. sz. melléklet)
szerinti dokumentacié elkészitése sziikséges. Hékozponti kivitelezési munkak esetén az IE7-
BKM/2022 (18. sz. melléklet) az iranyadd.

5.4. A Vallalkozd koteles a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az engedélyezesi es
kiviteli dokumentaciokat, szabvanyokat (utasitasokat és iranyelveket), illetve sziikség esetén
ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

5.5. Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerz6dés targyanak a megvaldsitasahoz barmilyen
engedély, illetve hozzajarulas beszerzése sziikséges, Ugy ezek beszerzése a Vallalkozé feladatat
képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendel6 barmely nyilatkozata vagy egyeéb
kézrem(ikodése sziikséges, Ugy a Megrendel6 koteles a Vallalkozé felhivasara ezen
egylittm(ikodési kotelezettségének észszer( idén belil eleget tenni, vagy ennek megtagadasat
indokolni. A tulajdonosi és kdzutkezeldi hozzajarulasok, valamint a kézmd nyilatkozatok esetleges
meghosszabbittatasa szintén Vallalkozd kotelezettsége. A vallalkozéi dij tartalmazza az ezen
engedélyek és hozzajarulasok beszerzéséhez sziikséges dijakat, kdltségeket, tehat a Vallalkozé
jelen bekezdésben szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és koltségigénnyel nem élhet a
Megrendelével szemben.

5.6. A szerzédés targyahoz kapcsolddo, a Megrendeld altal megrendelt pétmunkakat a Vallalkozo
koteles elvégezni és a pétmunkak dijat tételes koltségvetéssel alatamasztani.

5.7. A Vallalkozo koteles dokumentaltan elvégeztetni a hegesztési vizsgalatokat arra akkreditalt
szakértével. Hibaelharitasi tevékenység kivitelével a Vallalkozo a vizsgalati jegyzékdnyveket, RT
(réntgen) vizsgalat esetén a jegyzGkonyvekkel egyitt az RT felvételeket a vizsgalatot kovetS 3
munkanapon beliil 4tadja/bemutatia a Megrendel6nek. A vallalkozéi dij tartalmazza a szakértdi
dijat, koltségeket, tehat a Vallalkozo jelen bekezdésben szabélyozott jogcimen semmilyen dij- és
koltségigénnyel nem élhet a Megrendel6vel szemben.

5.8. A Vallalkozo koteles biztositani Megrendel és az Gizemeltet6 képviseletében eljaré személyek
részére az épitéshelyre vald bejutasat és ott a biztonsagos munkavégzést, informacioszerzést és
ellendrzést.

5.9. A Vallalkozénak munkaja soran kilonos gondossaggal kell eljarnia, azaz 6vnia és védenie
kell, tovabba tisztan kell tartania a munkaterilet kornyezetét, tovabba a szomszédos telkekben,
kozterileteken és létesitményekben okozott barminemi karért teljes felel6sséggel tartozik a
vallalkozéi dij 100%-anak mértékéig. A szomszédos ingatlanok allapotat az épitkezés
megkezdésekor dokumentalni (fotok, video felvételek és leirds) és arrél jegyz6konyvet felvenni
koteles.

5.10. A Vallalkozénak a tevékenységét ugy kell megszerveznie és végeznie, hogy azzal a
legkisebb mérték(i kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el6, megelézze a
kornyezetszennyezést és kizarja a kdrnyezetkarositast.

A Villalkozé felel6sséggel tartozik tevékenységének kornyezetre gyakorolt hatasaiert.
Tevékenységét a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, a kérnyezethasznalatot
az elévigyazatossag elvének figyelembevételével kell végeznie.

A Vallalkozd a kérnyezetet veszélyeztet6 vagy karositod tevékenységét koteles azonnal befejezni,
és sajat koltségén koteles gondoskodni a tevékenysége altal bekdvetkezett kornyezetkarosodas
megsziintetésérdl, a karosodott kornyezet helyredllitasarél, ellenkezd esetben Megrendels
jogosult a koltségeket megeldlegezve, Vallalkoz6 terhére azt elvégeztetni.

A Vallalkozénak kertlni kell a kornyezet szennyezését, az dltala esetleg beszennyezett terilet
megtisztitdsardl haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezd esetben Megrendel6 jogosult a
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kOltségeket megelblegezve, Vallalkozo terhére azt elvégeztetni.

5.11. A Vallalkoz6 garantalja, hogy a teljesitésben résztvev dsszes munkavallald érvényes
munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi szervnél be van
jelentve, és utanuk a térvényben elGirtaknak megfelel jarulékokat befizetik.

5.12. A Vallalkoz6 kotelessége az utdszigetelés befejezésének pontos idSpontjardl irasban,
legalabb 2 (kett6) munkanappal korébban értesiteni a Megrendelé Miszaki Ellenérét (4.3. pont) és
jelen szerz6désben megjeldlt kapcsolattartéjat is.

5.13. A Vallalkoz6 koteles a munkateriileten tevékenykeddk munkajat 6sszehangolni és biztositani
a megfeleld feltételeket.

5.14. Az anyagtarolasi helyek kialakitasa a Vallalkozo kotelessége.

5.15. Az épitési terlileten tarolt anyagok és eszkozok Srzésérél, allaganak megovasarol Vallalkozd
koteles gondoskodni. A raktarozasi feladatok okén a kozterlileten elhelyezett felvonulasi teriilet
kialakitasa miatt fizetendé kozterliletfoglalasi dij Vallalkozét terheli.

5.16. Munka- és tlizvédelem: a Vdllalkoz6 a munkateriilet atvételét kovetben — a szerzédés
Biztonsagvédelmi kovetelményeit és a Vallalkozd dltal elézetesen elkészitett Biztonsag- és
egészségvedelmi terv eldirdsait figyelembe véve — koteles eleget tenni a vonatkozod
jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellenérzési és egyéb jogszabalyban valamint szabalyzatban
rogzitett kotelezettségeinek. Tlzveszélyes tevékenység csak az alkalomszer( tevékenység
feltételeinek irasban torténé meghatarozasat kovetéen kezdheté meg. A dokumentum az épitési
naplé mellékleteként csatolando.

5.17. A biztonsagos munkavégzés érdekében Vallalkozd kotelessége a munkavédelemrél szél6
1993. évi XCIIl. térvény és az Osszes vonatkozd munkavédelmi, egészségiigyi rendszabaly
valamint a tlizvédelmi elSirasok betartdsa. Vallalkozonak a hibaelharitdas soran fokozott
figyelemmel és koriiltekintéssel kell eljarnia a rendszer tizemszerii miikdésével egyiitt jaré magas
hémérsékleti és nyomasu munkakdzeg miatt. A Biztonsagi és egészségvédelmi tervet, a
»1echnologiai utasitast” és a Hulladékgazdalkodasi tervet a Vallalkozd késziti el a sajat kdltségén.
Vallalkozé egyeddl viseli a felel6sséget, hogy e tervek elGirasai maradéktalanul teljesitésre
keruljenek.

Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell Megrendel6 és az illetékes Katasztréfavédelem felé.
Vallalkoz6 koteles a tlizveszélyes tevékenység megkezdését megel6z6en meggyézédni arrdl,
hogy a kivitelezés altal érintett teriilet kdzelében tlizveszélyes anyag nincs. Tizoltdé késziléket
eléiras szerinti mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

5.18. Az egészségugyi mentblada a Iétszamnak megfeleléen a helyszinen tartandd. A veszélyes
és egyéb hulladékokat a vonatkozé jogszabalyi elGirasok szerint kell tarolni, elszallitani.

5.19. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejlileg Megrendel6 (izemeltets
dolgozéi is jelen lehetnek a munkateriileten.

5.20. A Vallalkozé munkajat ugy végzi, hogy tevékenységével a Megrendel6 alkalmazottait nem
veszélyezteti.

5.21. A Vallalkoz6 egyeddul viseli a felelésséget a személyzetének higiéniai, munkavédelmi és
biztonsagi feltételeinek minden eszkdzzel valé biztositasaért, az érvényben |évé jogszabalyok altal
meghatarozott higiéniai, munkavédelmi és biztonsagi szabalyok altaluk valé betartasaért.

5.22. Az Rb. anyagokat a Vallalkoz6 atadas-atvételi jegyzékdnyvvel veszi at a Megrendeld altal
kijelolt helyen, majd azokat a korlilmények altal lehetévé tett legrovidebb idén beldl
szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi ellenérzéssel megvizsgalja, és irdsban tajékoztatja
Megrendelét az esetleges hianyokrdl és/vagy hibakrél. Az Rb. anyagok Megrendeld tulajdonaban
maradnak, azonban azok szakszerU szallitasarol, 6rzésérdl és tarolasardl Vallalkozd az atvételt
kovetben a sajat koltségére és kockazatara koteles gondoskodni.

5.23. Minden olyan terv és engedély, érvényes kdzmlnyilatkozatok és forgalomtechnika, szakmai
részének megtervezése, beszerzése, Ugyintézése, amely a feladat elvégzéséhez sziikséges (igy
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kiilbndsen, de nem kizarolag a munka megkezdéséhez sziikséges engedély, a megvaldsitas soran
felmeriil6 munkakhoz sziikséges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozé kételezettsége
és feleléssége. Az ehhez szilkséges jognyilatkozatokat a Megrendelé a Vallalkozo kérésére
megadja. Amennyiben a Vallalkozé a fenti kotelezettségei kozill valamelyik végrehajtasahoz,
megvalésitasahoz barmely okbdl a Megrendeld kdzremikodése (alairasa, ellenjegyzése, irasos
megrendelése, stb.) szilkséges, ugy Vallalkozd kotelezettsége az adott feladat minden részletre
kiterjedd, alairasra kész elSkészitése. A Vallalkozé nem felel6s az érdekkorén kivl esd okbdl
bekdvetkezd, a hatosagi igyintézés korébe tartozd engedélyezési vagy mas hatdsagi eljarasok
korében bekdvetkezd késedelemért, illetve annak kdvetkezményeiért.

5.24. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkak kivitelezését esetlegesen a forgalom
fenntartasa mellett kell elvégezni. Forgalomtereléssel, forgalomkorlatozassal kapcsolatos jelzések,
eszkozok elhelyezése Vallalkozd feladata. Ugyancsak a Vallalkozé feladatat képezi a
forgalomkorlatozasra felhivé tajékoztatd tablak elhelyezése és az épités alatti folyamatos
ellendrzése, hiany esetén pétlasa.

5.25. Az eltakarasra keriild munkak esetében a Vallalkozé az eltakarast megel6zéen legalabb 2
(kett6) munkanappal koteles irasbeli (épitési naplé + e-mail) bejelentést tenni a Megrendeld
képviselSinek (Megrendeld projektvezetdje, Miszaki Ellenér, Hegesztési FelelGs), megjelolve az
eltakarandd létesitmény ellenérizhetéségének napjat, annak érdekében, hogy Megrendel6
képviseldi ellenérizzék az eltakarasra kerild részek elkésziiltét és az elGirt vizsgalatok
jegyzékonyveinek rendelkezésre allasat. Eltakarni csak a Megrendelé projektvezeté engedélyével
lehetséges. A Miszaki Ellendr, Hegesztési felelés e-mailben adja meg a hozzajarulast. Szakaszos
eltakarasi engedélykérésre lehetdség van, de a Vallalkozo viseli annak kockazatat, ha a magassagi
vezetésben valtoztatds valik szilkségessé. A Miszaki ellenér és a Hegesztési FelelGs
hozzajarulasa nem mentesiti Vallalkozét a teljes kor( feleléssége alol.

5.26. A Vallalkozo koteles kihelyezni az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél szl 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti tartalommal az épitési munkateriilet azonosité
tablajat, a Megrendeldvel elézetesen jovahagyott tartalommal és formatumban.

A Vallalkozd koteles valamennyi munkavégzéssel kozvetlenil érintett lakét, intézmenyt,
gazdalkodé szervezetet igazoltan irasban értesiteni (Tarsashaz esetében a koz0s képviselot,
Lakasszovetkezet estében az elndkot, egyéb esetekben a tulajdonostarsakat, gazdasagi tarsasag
vezetd tisztségvisel6jét) a munka megkezdése el6tt legalabb 48 (negyvennyolc) oraval. A
Viallalkozé koteles tovabba Megrendeld PR Igazgatésagat értesiteni a munka megkezdése el6tt
harom munkanappal.

5.27. A Vallalkozd feladatat képezi a Megrendeld utasitdsa alapjan a munkavégzése soran
keletkezé hulladékok rendszeres elszallitasa, hulladékok atadasa a (vonatkoz6 jogszabalyban
meghatarozott engedélyekkel rendelkez6) hulladékkezeld részére, tovabba a munkaterileten az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése a vonatkoz6 jogszabaly rendelkezései szerint.

Ezen feladata teljesitéséért a Vallalkozé a vallalkozoi dijon felll kiilén dijazéasra, koltségtéritésre
nem jogosult.

A Vallalkozé koteles a hulladékok (kiilonésen a veszélyes hulladék) engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz torténd elszallitasardl (elszallittatasardl) igazoltan gondoskodni, errél elézetesen az 5.
sz. melléklet szerinti Hulladékgazdalkodasi terv kitdltésével és a MegrendelS részére térténé
megkuldésével el6zetesen nyilatkozni.

A Vallalkozé kijelenti, hogy 6, vagy az altala igénybe vett kdzrem(koédé a szlkséges
engedély(ekk)el rendelkezik.

A tevékenység soran keletkezett hulladék termelGje (birtokosa) a Vallalkozo, igy a vonatkozd
jogszabalyokban elgirt felelésségek, kotelezettségek is 6t terhelik (pl. hulladék adatszolgaltatas
készitése hatosag részére).

5.28. A Vallalkozé kijelenti, hogy a Polgari Torvénykonyvrél szélé 2013. évi V. torvény
(tovabbiakban: Ptk.) 6:143. § (2) bekezdésének megfeleléen, amennyiben a szerzédésben vallalt
kotelezettségét megszegi, Ugy a Megrendeld kartéritési igénnyel léphet fel vele szemben a
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Megrendeld kozszolgaltatasi tevékenységének akadalyozasaval osszefliggésben felmeriils, a
szerzGdéskotés idSpontjaban elére lathaté valamennyi kar, illetve elmaradt vagyoni elény
vonatkozasaban.

5.29. A Vallalkozo visel valamennyi felelésséget az épitési terlileten dolgozék magatartasaval, a
helyi (épitési terlletre torténé ki-be) kozlekedéssel, a felvonulasi és épitési teriilet
vagyonvedelmével, munkavédelmével, tlizvédelmével és kdrnyezetvédelmével kapcsolatban,
illetve felelGs az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért. A Vallalkozé altal foglalkoztatott
személyeknek a munkatertileten tartaniuk kell magukat az érvényes szabalyokhoz, elSirasokhoz,
tovabba teljesitenilik kell a Megrendel6 helyszini vezetésének utasitasait. Az elSirdsok durva
megsértése, vagy kismeértékd, de isméti6dé megsértése esetén a Vallalkozo koteles a Megrendelé
felszdlitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani, és ket mas alkalmas
személyekkel pétolni.

5.30. A projektinformacios tablak elkészitése és kihelyezése a Vallalkoz6 feladata. A
projektinformacios tabla miszaki és tartalmi kovetelményeit jelen szerzé6dés 11. szamu melléklete
tartalmazza.

5.31. Az elkészlilt vezetékek és miitargyak geodéziai bemérése a Megrendeld feladata, ettél eltérni
az eseti megrendelésben foglaltak szerint lehetséges. A geodéziai bemérés miliszaki
kdvetelmeényeit jelen szerzédés 12. szamu melléklete tartalmazza.

5.32. Ot nappal a kiviteli munka megkezdése elétt a Kivitelezének a Biztonsagvédelmi és
Egészségvédelmi tervet (BET), a Hulladékgazdalkodasi tervet, és amennyiben a kivitelezés
hegesztési feladattal jar, igy abban az esetben Hegesztési utasitast (HTU) és WPS lapokat meg
kell klldeni véleményezésre a Megrendels felé.

5.33. Minden, a tervezéshez sziikséges adat 6nallé megszerzése az illetékes kzmliszolgaltatotol,
kezel6tdl a Vallalkozé feladata.

5.34. A Villalkoz6 feladata a tervezési munkak megkezdése el6tt MegrendelGvel el6zetesen
egyeztetett id6pontban k6zdsen helyszini egyeztetésen részt venni, a terveket az ott rogzitetteknek
megfeleléen elkésziteni.

5.35. A Vallalkozé feladata a Megrendeld bevonasaval egyeztetések lefolytatdsa a tervezés
targyaban érintett 6sszes érintettel (izemeltetével, kezelbvel, stb.), és az egyeztetésekrél készilt
emlékeztetd, jegyzokonyv elkészitése és atadasa a MegrendelSnek.

5.36. A Vallalkozd feladata a Megrendel§ bevonasaval hatésagokkal (szakhatdsagokkal)
kapcsolatos mindennem( Ugyintézés és konzultacié lefolytatdsa, valamennyi kitoltend6
nyomtatvany beszerzése (Megrendel§ altal kitdltendé nyomtatvanyok is), ezek kitltése, leadasa
(Megrendel6 feladata nyomtatvanyok, nyilatkozatok alairasa).

5.37. A Vallalkozé feladata a koézmlszolgaltatok és mas hatésagok (szakhatésagok)
nyilatkozatainak/engedélyeinek megszerzése és megkiildése a Megrendelének.

5.38. A Vallalkozé feladata a tervezési munka soran a koézmil adatszolgaltatasok
figyelembevételével - amennyiben a Megrendel6 igényli - kozm(feltarasok elvégzése, amelynek
koltségét a tervezdi dij tartalmazza. A kdozmlifeltarasokhoz sziikséges 5 napos burkolatbontasi
bejelentést Megrendeld téritésmentesen biztositja.

5.39. A Vallalkozé feladata a talajmechanikai feltaras a sajtolt szakasz indit6 és fogad6 aknajanal,
illetve a teriletre vonatkozé meglévé talajmechanikai furasok adatainak beszerzése.

5.40. A Vallalkozé feladata engedélyezési és kiviteli tervdokumentacié elkészitése az iranyado
jogszabalyoknak (beleértve a helyi rendeleteket, szabdlyokat is), szabvanyoknak, mlszaki
elGirasoknak mindenben megfeleléen, jelen szerz6désben és azok mellékleteiben foglaltak szerint,
a Megrendeld utasitasai alapjan.

5.41. A Vdllalkozé feladata vezetékjogi engedélyezési tervdokumentacié leadasa az illetékes
engedélyezési hatésagnak (Budapest Févaros Kormanyhivatala, mérésugyi és mliszaki biztonsagi
hatésag), illetéleg amennyiben sziikséges mas engedélyezd hatésaghoz.
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5.42. A Vallalkozd feladata a vezetékjogi engedély megszerzéséhez sziikséges esetleges
hianypotlasok — legkésébb hatarozatban megjeldlt — hataridSig tortend teljesitése.

5.43. A mennyiben a Vallalkozé alvallalkozét vesz igénybe, Ugy feladata a Vallalkozonak a sajat
és az alvallalkozok munkajanak dsszehangolasa, az alvallalkozok altal szolgaltatandé muszaki
tervek osszefliggéseinek egyeztetése; valamint a teljes tervezési szakaszra vonatkozé folyamat
koordinalasa.

5.44. A kiviteli tervdokumentacio részeként a Vallalkozo tételes tervezéi arazatlan koltségvetési
kiirast, valamint tételes arazott koltségvetési kiirast készit (a Megrendel6tSl kapott rezsioradijak
figyelembevételével), melyet Megrendel6 altal tortént végleges jovahagyasat kovetden a kiviteli
tervdokumentacio leadasaig véglegesit.

5.45. Ha az épitési beruhazas a Nemzeti Epitsipari Feliigyeleti és Adatszolgaltaté Rendszerbe
tartozé tevékenységekrdl, valamint az EpitSipari Monitoring- s Adatszolgaltaté Rendszerrdl sz616
kormanyrendelet hatalya ala tartozik, a szerzédés teljesitése soran a Vallalkozo koteles az
Uvegkapu alkalmazasara.

5.46. Felek rogzitik, amennyiben a munkavégzés soran a meghirdetett idGpontban az egyes
lakasokba a lako tavolléte miatt nem lehetséges a bejutds, Ugy Vallalkozé ennek tényét az épitési
napléban és a munkalapon is koteles feltiintetni. A munkalapot a kozds képviselSvel
(intézébizottsag elndkével), vagy annak meghatalmazottjaval ala kell iratni. Vallalkozé koteles a
szerelést az Utemtervben rogzitett szerelési potnapon ismételten megkisérelni. Amennyiben az
egyes lakasokba torténé bejutds a szerelési pdtnapon sem lehetséges, ugy Vallalkozé
szerzédéses kotelezettsége ezen lakasok tekintetében lehetetlendl.

6. Szerz6dés teljesitése:

6.1. A Vallalkozo kizarélag a Megrendelé altal jovahagyott tervek, valamint a sziikséges
engedélyek birtokaban kezdheti meg a hibaelharitasi, karbantartasi és beruhazasi feladatok és Uj
fogyasztok tavhészolgaltatasba kétése munkalatokat, ellenkezé esetben felel minden olyan karert,
amely anélkil nem mertilt volna fel.

A Villalkoz6 az alapveté és részletes tervezési és miszaki (technoldgiai) munkékat a Szerzédés
rendelkezéseivel - illetve ahol nincs ilyen kilon rendelkezés, a kialakult j6 miiszaki gyakorlattal —
0sszhangban koteles végrehajtani.

A Villalkozd attédl fiiggetlentl felelés az altala készitett specifikaciokban, rajzokban és egyeb
m(iszaki dokumentaciéban eléforduld esetleges eltérésekért, hibakért vagy hianyossagokeért, hogy
a Megrendel6 jovahagyta-e, vagy sem ezeket a specifikaciokat, rajzokat és mas dokumentéaciokat,
feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibakat vagy hianyossagokat nem a Megrendeld altal, vagy
nevében a Vallalkozonak irasban szolgaltatott pontatian informaciok idézték eld. A Vallalkozo,
amennyiben a Megrendel6 altal szolgaltatott informaciokat pontatlannak, vagy ellentmondasosnak,
illetve késdbb hibat, hianyossagot okozdnak itéli, koteles a Megrendelé figyelmét észszerlien
elvarhat6 legrovidebb idén belil erre irasban felhivni. A Megrendelé jovahagyasa a Vallalkozo
felel6sségét nem korlatozza.

Minden miszaki dokumentumhoz a Vallalkozo6 tervezdi nyilatkozatot koteles mellékelni annak
igazolasara, hogy a tervezés és a miiszaki megoldasok kielégitik a magyar vagy a nemzetkozileg
elfogadott munkavédelmi, egészségvédelmi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi elGirasokat,
jogszabalyokat, a tervezett Létesitmény megfelel az egészséget nem veszélyeztets és biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek, vagy, hogy jelezze az ezektdl valod eltérést, és megfeleld
bizonyitékkal tamassza ala, hogy az ajanlott megoldasok megfelelnek ezen kdvetelményeknek.
Viéllalkoz6 a tervekért jog- és kellékszavatossagot vallal és kijelenti, hogy a jelen szerz6dés alapjan
készlilé tervdokumentacio nem sérti mas szerz6k jogos érdekeit, az ebbdl eredd karért teljes
felelésséggel tartozik. A Megrendel6 a jovahagyott tervdokumentéacié mellett meghatalmazast ad
a Vallalkozénak, hogy nevében és képviseletében az engedélyezéssel érintett hatésagoknal,
szakhatosagoknal, kézmUveknél eljarjon.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a jelen szerz6déssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott,
jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas tekintetében rendelkezési jogat kikoti, azzal
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a tovabbiakban szabadon rendelkezik a vallalkozoi dij Vallalkozé felé térténé megfizetését
kdvetben.

Jelen szerzGdés alapjan a Vallalkozé altal Megrendel6nek — beleértve esetleges jogutédjat —
atadott tervek, dokumentaciok felhasznaléi joga hatarozatlan idére szél, — a Vallalkozéval szemben
is — kizarélagos, harmadik személynek atengedhets, és korlatlan felhasznalasi médot tesz
lehet6vé. A szerz6dés alapjan Megrendeld jogosult a tervdokumentaciok egyszeri megvalésitasan
tdl a terv és annak részletei nyilvanossagra hozatalara, tobbszorézésére, atdolgozasara,
tovabbtervezésére, a projekt zarasat kdvetéen a késébb felmerlé tulajdonosi igények alapjan a
létesitménynek a Vallalkozé kiilon hozzajarulasa és egyéb igénye nélkiil az atalakitas jogara,
harmadik személynek torténd atadasara. A Megrendel6 a mii eredeti szerzéjének személyiségi
jogait a felhasznalas soran nem érinti.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a szerzéi jogok ellenértékét — a felhasznalasi jog dijat — a
vallalkozéi dij tartalmazza.

6.2. Munkatertlet és Munkakezdési engedély:

A Felek rogzitik, hogy Megrendelé a hibaelharitasi, karbantartasi és beruhazasi feladatok és U
fogyasztok tavhészolgaltatasba kotéséhez szilkséges munkateriileteket a Felek altal egyiittesen
meghatarozott feltételeknek megfeleld allapotban, a Felek altal egyeztetett id6pontban atadja a
Vallalkozénak. A munkateriilet €s munkakezdési engedély atadasardl a Felek jegyzékonyvet
vesznek fel és annak tényét az épitési napléban is régzitik. A Felek a munkalatok megkezdésének
a munkaterllet és munkakezdési engedély atadas-atvételének az épitési napléba torténd
bejegyzését tekintik.

A munkaterllet munkavégzésre alkalmassa tétele a Vallalkozé kotelezettsége, mellyel
kapcsolatban a Vallalkozé kodltségigénnyel nem élhet.

Amennyiben a Megrendel§ a Felek altal egyeztetett id6pontban nem adja at a munkatertiletet, ugy
a Vallalkozé csak akkor gyakorolhatja az elallas jogat, ha irasban felszoélitia a Megrendelét, és a
Megrendelé a felszélitasban megjeldlt hatarid6ben — amelynek legalabb 5 napnak kell lennie - a
munkateriletet nem adja at.

A Felek rogzitik, hogy a munkaterilet az atadas-atvétel idépontjatél a Vallalkozé munkatertiletének
mindsul. Ha a munkaterileten a Vallalkozé vagy a vele szerzédéses kapcsolatban 1évé vallalkozok,
beszallitok, kézremi(kddék szandékosan vagy véletlenll kart okoznak, beleértve az Grzési
hidnyossagokat is, annak kovetkezményei, vagyis a munkaterilettel kapcsolatos minden
karfelelésség a Vallalkozét terheli. A Felek kdlcsondsen és haladéktalanul egymas tudomasara
hozzék azon értesliléseket, tényeket, korilményeket, amelyek a szerzédés szerinti teljesitést
akadalyozé korlimények elharitasa érdekében sziikségesek.

A munkaterilet, valamint az ott tarolt minden nemi anyag és szerszam, tovabba a Vallalkoz6
munkavallal6i személyes ingdsagainak az 6rzése a Vallalkozo feladata és koltsége.

A munkateruleten dolgozok csak a vallalkozas (Munkaltatd) nevét feltiintetd munkaruhaban
dolgozhatnak.

6.3. A munka atvétele és a teljesités igazolasa atadas-atvételi jegyz6kényv alapjan térténik.

A Megrendel6 jogosult megtagadni az atvételt a mi olyan hibaja miatt, amely kijavitasa vagy
pétlasa akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

6.4. Adatszolgaltatas:

Adatszolgaltatasként a rendelkezésre allo helyszinrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendeld
biztositja Vallalkozénak. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az atadott adatokat, rajzokat a
helyszinen ellendrizni és pontositani kell, akar helyszini felméréssel is.

A Megrendeld dijmentes konzultacios lehetéséget biztosit az illetékes szervezeti egységgel.

,,,,,

kotbérfizetési kotelezettség terheli a tervekben, adatkozlésben el6forduld hibak és a szaktervezdk
kozotti esetleges koordinalatlansag miatt. A Megrendeld és a kdzmicégek adatkdzlése esetében
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ezen felelésség annyiban iranyad6, amennyiben a Vallalkoz6 azt egy szakvallalat gondossagaval
felismerhette volna. Jelen bekezdésben foglalt felelésségkorlatozé rendelkezés nem iranyado arra
az esetre, amikor a tervezési feladatot a Vallalkozd latja el.

A Megrendel6 a Vallalkozé részére dokumentécids tervtaraba a szlikséges hozzaférést az alabbiak
szerint kozvetlendl biztositja:

Munkaidében: H — Sze — P: 8.00 — 12.00 6ra kdzott.
Ingatlan és Kézmdinyilvantartasi Csoport, 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

6.5. M(iszaki atadas-atvétel

A mszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozé irasbeli készre jelentésben kezdeményezi, amit
a Megrendelé hagy jova, mely jovahagyas utan Vallalkozo koteles a harmadik félként érintetteket
(pl. telektulajdonos, kdzmlicég) értesiteni.

A készre jelentés feltétele a Kkiviteli tervek, engedélyekben foglaltak szerint helyreallitott
munkateriilet valamint miiszaki megvalésulasi dokumentacio.

Miszaki atadas-atvétel kezdé idépontjarél a Vallalkozé a javasolt idSpont el6tt 5 (6t) munkanappal
készre jelentésben értesiti a Megrendel6t. A Megrendel6 koteles 3 (harom) munkanapon bell
nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kitlzott idépont szamara megfelelé-e.
Amennyiben a Megrendelé 3 (harom) munkanapon belll nem nyilatkozik, akkor a készre jelentés
és az idépont javaslat a Megrendeld részéré| elfogadottnak mingsdl.

A miszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a felek a Kbt. vonatkozo
rendelkezései szerint jarnak el.

A Megrendel részére at kell adni a megvalésulési dokumentécié masolatat 2 (kettd) példanyban

az 6sszes mellékletével egyiitt a 14 sz. melléklet szerinti tartalommal. Amennyiben a Vallalkozé a
megvalésulasi dokumentaciot a Megrendeld felszélitasa ellenére sem keésziti el, ez esetben a
miiszaki atadas-atvételi eljaras nem kezdédik meg, Megrendelének jogaban all a szamla kifizetését
az atadasi dokumentacio hibatlan elkésziléséig megtagadni.

Az esetleges hianypotlas és hibajavitds nem akadalyozhatja a rendeltetésszer(i hasznalatot. A
hianypotlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes teljesitésre a szerzédés vonatkozd
kikotései érvényesek.

A mUiszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendeld altal jovahagyott megvalosuldsi dokumentacié masolata Uj tervrajzokkal (nem keézi
javitassal), amely tartalmazza tdbbek kozott:

e épitési naplét, a hegesztési naplot, az alapanyagnaplét, a varrattérképet, a varratnaplot, a
vizsgalati eredményeket és a hozzajuk kapcsol6dd hianytalanul — az |E8-BKM/2022.
szerinti - teljes hegesztési dokumentaciot, datummal, szikséges aldirasokkal ellatva,
hibaelharitasi feladatok esetén az IE9Q-BKM/2022 az iranyado,

o felmérési naplét oly mddon, hogy minden oldala datummal és sziikséges alairasokkal van
ellatva,

o teljesitmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, mdbizonylatokat,
hu_IIadékjegyeket, fémhulladék elszamolas, Megrendelé indokolt esetben teljesitmény
nyilatkozat hianyaban megfelel6ségi nyilatkozatot is elfogad,

e 14. sz. melléklet (,Megvalésulasi dokumentacié elvart tartalma”) alapjan kért
dokumentumok, és egyéb jogszabadly, szabvany vagy MegrendelSi el6iras, szabalyzat
szerint meghatarozott dokumentaciot,

e 12, sz. mellékletet (,Geodéziai bemérés miiszaki kovetelményei’) és 13. sz. melléklet
(,Geodéziai bemérés értesités”) csak nyomvonalvezetés, gépészeti-, statikai megoldas
valtozasa esetén kell tartalmaznia,

o 15. $Z. Inellékletet (, Tavvezetéki archivalasi dokumentacio kisérélap”) és 20. sz. mellékletet
(,Tavhdévezetéki Kkivitelezdi igazolas”™) csak nyomvonalvezetés, gépészeti-, statikai
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megoldas valtozasa esetén kell tartalmaznia,
o felelés miszaki vezetdi nyilatkozatokat.

A Megrendelé abban az esetben koteles a miiszaki atadas-atvételt megkezdeni, amennyiben a
miszaki atadas-atvétel megkezdésére elGirt feltételek teljesiiltek, a tervekben foglaltaknak
megfelelen befejez6dott feladat teljes, és a szerz6désben meghatarozott munkak a vonatkozd
jogszabaly vagy szabvany altal el6irt minGségben elkésziiltek, a jelen szerzé6désben foglaltaknak
mindenben megfelelnek, tovabba a kornyezd létesitményekben, kézmivekben, utakban a
Véllalkoz6 vagy alvallalkozdi 4ltal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasara keriiltek.

Megrendelé abban az esetben koteles a m(iszaki atadas-atvétel lezarasat a Vallalkozo szamara
megfeleléen igazolni, amennyiben az atadott atadasi dokumentécié hianytalan és megfelels, a
hibaelharitasi, karbantartasi és beruhazasi feladatok és (j fogyasztok tavhészolgaltatasba kotése
munka teljes és hibatlan, a szerz6désben meghatarozott munkak a vonatkozé jogszabaly vagy
szabvany altal eléirt minéségben elkésziiltek és a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrol 3 (harom) példanyban jegyz6kényvet kell késziteni. A
jegyzGkonyv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendel6t és a Vallalkozét illeti, illetve 1 (egy) példany az
épitési napld mellékletét képezi.

A jegyzékonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentések lehetnek,

igy kuldndsen, de nem kizarélagosan

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevik nevét, megnevezését, részvételi minéségét,

c) a Megrendel§ altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel§ észrevételeit,

e) a muszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mingségi hibakat, hianyokat,
hianyossagok megnevezését, az atadas-atvételi jegyz6konyv mellékletét képezd kiildn
hibajegyzékben kell dokumentalni,

f) ajogszabalyban elGirt nyilatkozatokat,

g) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy atveszi—e a targyi eszkozt,

h) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara,

i) hibas és késedelmes teljesitésre vonatkozd kotbér igényt és az esetlegesen felmerild
kartéritési 6sszegek meghatarozasat.

6.6. A Felek megallapodnak, hogy karveszély csak a miiszaki atadas-atvétellel szall at a
Vallalkozo6rél a Megrendelére.

6.7. Felek rogzitik, hogy a szerkezetegyeztetés olyan egyeztetési forum, amelyet az eseti
megrendelésben meghatarozottak szerint, az azokban meghatarozott teljesitési szakokban és
feladatkorrel kell 6sszehivni. A Szerkezetegyeztetésen részt vesznek a Megrendel§ képviselSi és
a Vallalkozo altal, vagy részérdl kijelolt szakmai vezetd(k). A Szerkezetegyeztetésen a Megrendel6
dontést hozhat a tervezéssel kapcsolatos valamennyi szakmai kérdésben. A Szerkezetegyeztetés
utasitasai és dontései a Vallalkozé részére kotelezéek, amennyiben azok jogszabalyba nem
utkdznek.

Felek rogzitik, hogy a tervzsiri a szerkezetegyeztetéseken meghatarozott miszaki tartalom
alapjan elkészitett kiviteli tervek véleményezésére dsszehivott egyeztetés.

Felek rogzitik, hogy a tervszallitds a Tervzs(ri észrevételeknek megfelelSen javitott, az ese.ti
megrendelésben meghatarozott valamennyi kovetelménynek megfeleld, komplett engedélyezeési-
vagy kiviteliterv Megrendel6 részére térténd atadasat jelenti.

7. A szerzédésszegés kovetkezményei

7.1. Ha a Vallalkoz6 a 2.3. pontban (eseti megrendelélapon) meghatarozott teljesitési hataridék
vonatkozasaban késedelembe esik, késedelmi kétbért koteles fizetni. Késedelmi kotbér alapja az
altalanos forgalmi adé nélkil szamitott eseti megrendelésben rogzitett nettd vallalkozoi dij. A
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késedelmi kamat mértéke megkezdett naptari naponként a netté vallalkozéi dij 1 %-a, azonban
nem haladhatja meg a teljes netté vallalkozoi dij 10%-at. Amennyiben a Vallalkozé 10 napot
meghaladé késedelembe esik, akkor a Megrendeld jogosult az eseti megrendeléstdl elallni vagy
azt azonnali hatallyal felmondani. A Megrendel6 jogosult a kotbér ésszegét meghalado karat is
érvényesiteni. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése a Vallalkozét nem mentesiti a
teljesités alol.

7.2. Amennyiben a Vallalkozé hibasan teljesit - ideértve a téves vagy helytelen minGségi
tanUsitvany szolgaltatasa esetét is -, ugy hibas teljesitési kétbér fizetésére koteles, amelynek
mértéke a hibas teljesités kijavitasara adott hataridé lejartat koveté minden egyes naptari nap utan
az eseti megrendelés szerinti nett6 vallalkozéi dij 1%-a, de maximum az eseti megrendelés nettd
vallalkozéi dijanak 10%-a.

7.3. A jelen szerz6désben rogzitett megrendeldi eléllds esetén, valamint ha az eseti megrendelés
teliesitése a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt barmely okbol meghiusul, a Megrendelét
meghidsuldsi kotbér cimén az eseti megrendelésben rogzitett nettd vallalkozoi dij 20 %-anak
megfeleld 6sszeg illeti meg. Ebben az esetben hibas teljesitési és késedelmi kotber felszamitasara
nincs lehetéség.

7.4. Kozos szabalyok:

A Villalkozé koételes a Megrendel6nek a kotbért meghaladé karat megtériteni.

8. Jotallas és szavatossaq

8.1. A Vallalkoz6 az altala végzett kivitelezési munkakra, valamint az altala szallitott és beszerelt
anyagokra, berendezésekre vonatkozdan 60 hénap teljes kord jotallast vallal.

A jotallasi id6szak a miszaki atadas-atvétel sikeres befejezésekor kezdddik.

A szavatossagi, kdtelez6 alkalmassagi kotelezettségek tekintetében, az adott munkanemekhez,
anyaghoz, berendezéshez rendelt jogszabalyi elSirasokhoz szintén ragaszkodnak a Felek.

Amennyiben a jogszabaly hosszabb jotallasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget ir eld, ugy az
az iranyado.

A szavatossagi idén és az elGirt jotallasi id6n belll el6fordulé hibakat Vallalkozd koteles a
miszakilag lehetséges legrovidebb idén belil kijavitani és a kijavitasra MegrendelGvel egyeztetett
hataridét rogziteni. A hibajavitas tényleges (fizikai) megkezdésének hatarideje nem lehet hosszabb
a bejelentéstdl szamitott 3 (harom) munkanapnal.

8.2. Ha a Vallalkoz6 a jotallasi kotelezettségi korébe tartozo hibak kijavitasanak az el6z6 pontban
meghatarozott hataridén beliil nem tesz eleget, akkor a Megrendeld jogosult a javitasi munkakat
sajat maga vagy mas vallalkozo bevonasaval elvégeztetni és annak kéltségeit elszamolni,
érvényesiteni. Mindazondltal a Vallalkozé jotallasi és szavatossagi kotelezettsége osztatlan €s a
jogszabalyoknak megfeleléen tovabb él.

A Megrendeld a hiba felfedezése utan a koriilmények altal lehet6vé tett legrovidebb idén beldl
koteles kifogasat, a hiba pontos leirdsaval egyiitt a Vallalkozdval k6zoIni.

A jotallasi idészak alatt a Megrendel6 barmikor irasban koézolheti kifogasait a Vallalkozoval
szemben.

9. Szerzédésszegés és annak jogkdvetkezményei

9.1. A szerzédésnek nem megfeleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a szerzédéses
igények érvényesitésérol.
9.2. Felek a rendes felmondas jogat kizarjak.

A Megrendel a Vallalkozo barmely sulyos szerzédésszegése esetén jogosult a jelen szerzédeést
azonnali hatéllyal felmondani.

Ezen esetekben a Vallalkozo:
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» koteles azonnal besziinteti a munkat a felmondasra vonatkozé értesitésben kdzdlt napon
és mértékben,

e a munkaval kapcsolatban csak a felmondasban kivant mértékben adhat ki tovabbi
megrendeléseket vagy szerzédéseket a munka besziintetésével 6sszefliggésben,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és atadasa a
Megrendelének, melyeket a Vallalkozé szallitott, vagy a Megrendeld biztositott a munka
végzéséhez,

e egyuttmikodés a Megrendelével az informacié atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

e slrg6sen megtenni minden észszer( eréfeszitést az 6sszes megrendelés, alvallalkozoéi
szerzGdés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért illetéleg megsziintetéséért oly modon,
hogy a feltételek kielégitGek legyenek a Megrendel6 szamara és olyan mértékben, amelyek
a munka beszintetéséhez sziikségesek,

e megtenni a megfelel6 munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartasara,

e minden mas észszerli intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet a munka
beszintetésével jard koltségeket.

9.3. A Megrendel6 azonnali hatalyu felmondassal élhet a jelen szerz6désben meghatarozott
esetekben, tovabba akkor is, ha

a) a Vallalkozéval szemben jogerésen felszamolasi eljarast rendelnek el, vagy a
Vallalkozd végelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan korlilmény mertil fel a
Vallalkozé érdekkorében, amely a szerz6dés teljesitését meghiulsitja,

b) a Vallalkozé atalakul, ideértve a tulajdonosi kor 50%-nal nagyobb megvaltozasat,
egyesul, alaptékéjét 50 %-kal csokkenti, kivéve, ha az atalakulas, egyesiilés,
t6kecsokkentés nem érinti a jogutdd, vagy a szerz6dé fél tarsasaganak azon
képességét, hogy az adott szerz6dés szerinti kotelezettségeit teljesiteni tudja és
biztositja, hogy a keletkezé tarsasag feltétel nélkil vallalia a multbeli és jovébeli
kotelezettségeket,

A Megrendel6 koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elalini, ha
a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt.-ben meghatarozott feltételeknek,

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az Nvtv.-ben meghatarozott
feltételeknek.

10. Felelésségbiztositas és épitési-szerelési biztositas, biztositékok

10.1. A Vallalkozd koteles legkésébb a szerz6déskotés idSpontjara - sajat felelésségének
korlatozasa nélkil - a jelen szerzddés teljes id6tartamara és a teljes épitési beruhazasra kiterjedd,
sajat névre sz0lo, teljes korii épitési-, szerelési biztositast (vagyon-, és felel6sségbiztositas)
kotni, vagy meglévd felelésségbiztositasat kiterjeszteni. A Vallalkoz6 koteles az épitési-
szerelési biztositast (vagyon-, és felelésségbiztositas) a Jotallasi Id6szak végéig fenntartani.

A szerz6dés hatalyba Iépésének feltétele a hivatkozott felelésségbiztositasi szerzédés
megkotésérdl szold biztositasi koétvény masolatanak atadasa a Megrendeld részére. A
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felelésségbiztositas jelen megallapodas elvalaszthatatian mellékletét képezi.

A biztositas a szerz6dés hatalya alatt torténé fenntartasa szerzédéses feltétel, melyeknek hianya
esetén a Megrendelének jogaban all elalini a szerz6déstdl vagy jogosult a szerzddést azonnali
hatallyal megszuntetni.

A CAR biztositas akkor megfeleld, ha magaban foglalja legalabb az |. fejezetet (All Risk dologi
karok) és kartéritési fels6 hatara (limit) eléri, vagy meghaladja a 200.000.000,- Ft/karesemény,
azaz kettészazmillio forint / karesemény és a 600.000.000,- Ft/év, azaz hatszazmillié forint/év
Osszeget.

10.2. Vallalkozdé a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan koteles legkésGbb a
szerz6déskotés idépontjara - sajat felelésségének korlatozasa nélkiil - sajat névre sz0lo, teljes kord
tervezési felelsségbiztositast kotni, vagy meglévé feleldsségbiztositasat kiterjeszteni, minimum
az alabbi karérték oOsszegekre: éves karérték: 60.000.000,- Ft; kareseményenkenti limit:
20.000.000,- Ft.

A tervezéi felelésségbiztositasnak ki kell terjednie a Szerzédés targyat képez6 valamennyi tervezdi
feladatra, és az esetleges alvallalkozoi tervezéi szolgaltatas mellett a tervezéssel 6sszefliggésben
keletkezd karesemények személyi sériiléssel, dologi karral, pénziigyi veszteséggel, valamint
személyi sériilés miatt bekdvetkez6 nem vagyoni sérelemdijjal 6sszefuggo megtéritésre is. A
tervezéi felelésségbiztositasnak a teljesitési biztositék rendelkezésre allasaig hatalyban kell lennie.

10.3. Teljesitési biztositék

A Megrendel6 teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mertéke az eseti megrendelés
netté értékének 3%-a.

A teljesitési biztositék a Megrendel6t illeti, ha a Vallalkozé az eseti megrendelés teljesitését a sajat
érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A Megrendel6
a meghiusulasi kotbér iranti, illetve az ezen feliili kartéritési igényét elsésorban a teljesitési
biztositékbdl elégitheti ki. Ez nem zérja ki a Megrendeld biztositék dsszegén fellli igényeinek
érvényesitését.

A teljesitési biztositékot az eseti megrendelés Megrendeld altali alairasat és megkildését kovetd
10 (tiz) munkanapon beliil koteles a Vallalkkozé a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A
teljesitési biztositéknak a szerz6désszer teljesités tényleges idépontjat koveté 30 (harminc) napig
kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Véllalkozé az eseti megrendelés Megrendel6 altali alairasat és megkuldését kovetd
10 (tiz) munkanapon beliil a teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, ugy a Vallalkozd
koteles az eseti megrendelés nettd értéke 3%-anak megfelelé 6sszeget a Megrendel6 részére az
eseti megrendelés Megrendel6 altali alairasatol és megkuldésétsél szamitott 30. (harmincadik)
napig megfizetni atalanykarként, és a Megrendeld jogosult az eseti megrendeléstdl barmikor elalini
vagy az eseti megrendelést azonnali hatallyal felmondani, illetéleg az atalanykéaron fellli kartéritési
igényét érvényesiteni.

A teljesitési biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint teljesithet6 Ovadékként az eldirt
pénzosszegnek a Megrendeld letéti dvadeéki szamlajara torténd befizetésével (K&H Bank Zrt.-nél
vezetett 10400205-00033592-00000006) (atutalasaval), pénzigyi intézmény vagy biztosité altal
vallalt garancia, vagy készfizet6 kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan
kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo6 — kotelezvénnyel.

Ar'nennyil?en a szerzGdés teljesitése soran a teljesitési véghataridé médositasra keril, akkor a
Vaéllalkozonak a moédositott idépontot kdvetd 30 (harminc) napig tartd érvényességgel meg kell
hosszabbitani a teljesitési biztositékot. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitési biztositék

érvényességét nem maddositja, a Megrendeld jogosult a szerzédéstdl elalini vagy azt azonnali
hatallyal felmondani.

A péangyi intézmény vagy biztositdé altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzédésnek
tartalmazm? I§e|| a ‘pénzugyi intézmény, ill. biztosité kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendel6 pénzugyi intézményhez, ill. biztositohoz intézett irasbeli felszélitasara, a Vallalkozd
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vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, 5 (6t) munkanapon
belll kifizeti a Megrendel6nek a megjeldlt 6sszeget a jogviszony vizsgéalata nélkiil, a pénziigyi
intézmeény, ill. biztosité sajat kotelezettsége alapjan.

A teljesitési biztositék nyujtasanak koltségei a Vallalkozét terhelik.

A fteljesitési biztositék érvényességének lejartat kovetd 15 (tizendét) munkanapon belill a
Megrendeld visszafizeti a teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a Vallalkozd részére,
amennyiben azt a Vallalkoz6 a Megrendelé szamlajara 6vadékként fizette be.

A Dbiztositek akkor megfelel6, ha korlatozas nélkili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szél.

10.4. Hibas teljesitési biztositék

A Megrendel6 hibas teljesitési biztositékot kot ki. A hibas teljesitési biztositék mértéke az eseti
megrendelés nettd értékének 3%-a.

A hibas teljesitési biztositék a jotallasi és szavatossagi kotelezettség teljesitését biztositja, tovabba
a Megrendel6 a hibas teljesitési kotbér iranti, illetve az ezen feliili kartéritési igényét is elsésorban
a hibas teljesitési biztositékbol elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendeld biztositék ésszegén
fellli igényeinek érvényesitését.

A hibas teljesitési biztositékot a teljesitést kdvetd 30 (harminc) napon beliil kdteles a Vallalkozo a

Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A hibas teljesitési biztositéknak a jotallasi kételezettség
lejartat kdvetd 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Vallalkozé korabban évadék formajaban fizette meg a teljesitési biztositékot, és az
telies egészében rendelkezésre all, és a hibas teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak
hataridejében irasban eltéréen nem rendelkezik, ugy a korabbi teljesitési biztositékot a Megrendeld
a tovabbiakban hibas teljesitési biztositékként tartja nyilvan.

A szerz6des rendelkezéseinek megfeleld hibas teljesitési biztositék szolgaltatasa a végszamla
benyujtasanak a feltétele.

Amennyiben a Vallalkozé az eseti megrendelés teljesitését koveté 30 (harminc) napon beliil a
hibas teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, ugy a Vallalkozd koteles az eseti
megrendelés 3%-anak megfelel6 mértékli Osszeget a teljesités iddpontjatél szamitott 45.
(negyvenotddik) napig megdfizetni atalanykarként a Megrendeld részére és a Megrendeld jogosult
az eseti megrendelést azonnali hatallyal felmondani, illetéleg az atalanykaron fellli kartéritési
igényét érvényesiteni.

A hibas teljesitési biztositék a Vallalkozd valasztasa szerint teljesithetd 6vadékként az eldirt
pénzdsszegnek a Megrendeld letéti 6vadéki szamlajara torténd befizetésével (K&H Bank Zrt.-nél
vezetett 10400205-00033592-00000006) (atutalasaval), pénziigyi intézmény vagy biztositoé altal
vallalt garancia vagy készfizet6 kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
- készfizeté kezességvallalast tartalmazo6 — kotelezvénnyel.

A pénzlgyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzédésnek
tartalmaznia kell a pénziigyi intézmény, ill. biztosité kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendeld pénziigyi intézményhez, ill. biztositohoz intézett irasbeli felszdlitasara, a Vallalkozo
vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, azonnal kifizeti.a
Megrendelének a megjelolt 6sszeget a jogviszony vizsgalata nélkiil, a pénzigyi intézmény, ill.
biztositd sajat kotelezettsége alapjan.

A hibas teljesitési biztositék nyljtasanak koltségei a Vallalkozét terhelik.

A hibas teljesitési biztositék érvényességi idejének lejartat kovets 15 (tizendt) munkana’po'n bglﬂl
a Megrendeld visszafizeti a hibas teljesitési biztositék fel nem hasznélt részét a Vallalkozé részere,
amennyiben azt a Vallalkozé a Megrendel6 szamlajara 6vadékként fizette be.

A biztositék akkor megfelel6, ha korlatozas nélkili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott id6tartamra szdl.
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19 Biztonsagvédelmi eldirasok

A Vallalkozé jelen szerz6dés alairdsaval tudomasul veszi a Megrendeld http:/fotav.hu/kotelezo-
adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-lista/biztonsagvedelmi-
kovetelmenyek/ internetes elérhetéségén talalhatd ,Vallalkozasi szerz6dések biztonsagvedelmi
koévetelményei”-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magara nézve kotelezének fogadja el és
maradéktalanul betartja.

12.  Osszeférhetetlenség

A Vallalkozé kijelenti, hogy szerzédéses feladatai ellatdsahoz a Megrendeld munkavallalojat
munkaviszony, munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. A
Vallalkoz6 kijelenti tovabba, hogy a tarsasag a Megrendelé munkavéllaléjanak érdekeltségebe
nem tartozik és nincs olyan vezet§ tisztségviselGje, amely a Megrendel6 munkavallaldja. A
Vallalkozé kételes gondoskodni arrél, hogy az éltala igénybe vett kdzvetlenil vagy kozvetetten
kozrem(ikods természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek tovabbi kdzremi(kdddi is
megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen rendelkezeések
megsértése jelen szerz6dés azonnali hatalyu felmondasaval jarhat.

13. Korrupcidellenes klauzula

A Felek kotelesek miikodésiik sordan a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy a
korrupcidellenes, a tisztességes piaci magatartadst szabalyoz6, versenyjogi valamint
fogyasztovédelmi szabalyoknak, tovabba az Uzleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak
megfeleljenek, a szerz6dés megkotése és teljesitése soran ezeknek megfelelen jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a szerz6dés feltételeinek kialakitasat és a szerz6désen alapul6 vagy annak
teljesitése soran tanusitott barmely Uzleti vagy egyéb magatartast sem kozvetlenil, sem
kozvetetten nem befolyasolta és befolyasolja a Felek, a Felek képvisel6je, megbizottja vagy vellk
barmilyen médon és formaban kapcsolatban allé harmadik személyek részére torténd értékkel bird
dolog 4tadasa, vagy atadasanak igérete, valamint barmilyen anyagi vagy személyes el6ny
nyujtasa vagy annak igérete.

A Villalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy az altala igénybe vett munkavallalék, munkavégzésre
iranyulé egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb kdzvetlenil vagy kozvetetten
kdzrem(ikdds természetes vagy jogi személyek (,kOzrem(kodok”) jelen szerz6dés teljesitése
soran tanusitott és altalanos lzleti magatartasa megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

A Vallalkozo koteles megfeleléen gondoskodni arrél, hogy az altala igénybe vett kozrem(ikoddk és
a kdzrem(ikodok altal igénybe vett esetleges tovabbi kozrem(ikodSk a Megrendeld altal teljesitett
vallalkozdi dijbél hatarid6ben megkapjak a kdzremikodésik ellenértékét. A Vallalkozo kifejezetten
és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a Vallalkozé altal igénybe vett
barmely koézrem(ikod6 részére, amennyiben ezen mindségét hitelt érdemlidéen igazolja a jelen
szerz6dés teljesitésével kapcsolatos adatokat kiszolgaltassa, kilondsen a Megrendel6 altal a
Vallalkozé részére teljesitett kifizetések dsszegét és idépontjat.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendeld valasztasa szerint jogosult
a szerzddést azonnali hatallyal felmondani vagy attél elallni és alkalmazhatja a 7.3. pont szerinti
jogkdvetkezményeket (meghiusulasi kotbér).

14. Kapcsolattartas

A Felek jelen szerz6déssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszdlitasai,
nyilatkozatai jelen szerzédés eltéré rendelkezése hianyaban, vagy ellenkezé irasbeli kdzlésig
akkor tekintheték teljesitettnek, amennyiben azt a masik félnek a jelen szerzé6désben, valamint a
kdlon iven meghatarozott értesitési cimére az atvételt igazolva személyesen adtak at. Az atadas
napjan elektronikus cimre tértént megkuldés esetén a szabalyszer(i atvétel igazolasan szerepl6
napon, vagy ha tértivevényes levélben kildték meg, a tértivevénnyel igazolt atvétel napjan.

A Vallalkoz6 esetében:
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A Megrendeld esetében:

Amennyiben valamely szabalyszer(ien megcimzett tértivevényes levél ,nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza a feladéhoz, a kiildemény postai uton tortént megkildése esetén a feladastol
szamitott 5. (6tédik) napon, ha a cimzett a személyes atvételt megtagadja, az atvétel
megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendé.

Szerz6d6 felek a kapcsolattartasra jogosult személy valtozasanak/valtoztatasanak jogat
fenntartjak. A kapcsolattartasra jogosult személyek valtozasardl, és az (j kapcsolattartasra jogosult
személy neverdl és elérhetdségérdl a Felek haladéktalanul, de legkésébb a valtozast kdvetd 15
napon belll kotelesek egymast irasban tajékoztatni. Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartok
személyében bekdvetkezd valtozas nem igényli a Szerz6dés modositasat.

A Felek a postai uton megkdldétt kildeményeket egyidejlileg masolatban a masik fél jelen
szerzGdésben meghatarozott e-mail cimére is kotelesek megkiildeni.

15. Zaro rendelkezések

15.1. A Vallalkoz6 és a Megrendel6 nem felel a szerzédés szerinti kotelezettsége teljesitéséért
azon esetekben, amikor olyan, barmely Fél érdekkorén kiviil esé, elére nem lathaté kortilmény (vis
maior) merll fel, amely megakadalyozza a szerz6dés teljesitését, illetéleg a szolgaltatas
igénybevételét. llyen kdrilmény kiilondsen: haborus cselekmény, lazadas, szabotazs, robbantasos
mereénylet, sulyos energiaellatasi zavar vagy természeti katasztréfa, munkabesziintetés, a
honvédelmi toérvény (2011. évi CXIIl. torvény), renddrségi torvény (1994. évi XXXIV. térvény)
alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett intézkedés.

Felek kijelentik, hogy a COVID-19 jarvanyrél, valamint az orosz-ukran haborurdl és az azokkal
0sszefluggl korlatozasokrdl, akadalyokrdl, ellatasi nehézségekrél a szerz6déskotéskor tudomassal
birnak, azok szerz6dés megkdtésekor ismert allapotat 6nmagaban nem tekintik vis maiornak vagy
akadalykdzlésre, a szerz6dés modositasara okot add vagy a szerzddésszer( teljesitést vagy a
szerz6dés szerint szolgdltatas és ellenszolgaltatds mértékét kozvetlenll vagy kozvetetten
befolyasol6 kérilménynek.

15.2. A jelen szerz6déssel a Felek k6zott azonos targyban tortént barmilyen esetleges korabbi, a
jelen szerzédéssel ellentétes kommunikacio, egyetértés, megegyezés vagy szerzédés hatalyat
veszti. Amennyiben jelen szerzédés és annak mellékletei kozott ellentmondas van, ugy jelen
szerzédés rendelkezései az iranyadoak.

15.3. Ajelen szerz6dés nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és ezek végrehajtasarol szolo
jogszabalyok rendelkezései iranyaddak.

15.4. Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birdsagi vagy mas hatdsagi
ut mellé6zésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset Gsszes korulményei
egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felektdl nem varhato el — értesitik a masik felet a
szerzG6dés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrdl, megjeldlve annak ténybeli és jogi alapjat és
egyben egyeztetést kezdeményeznek, megijeldlve annak javasolt idépontjat. Az egyeztetd
targyalasokat a Felek altal kozésen megallapitott idépontban, azonban legfeljebb 7 (hét)
munkanapon bellil meg kell kezdeni. Az egyeztetést kezdeményezé fél abban az esetben jogosult
a jogvita rendezése érdekében a tovabbi lépéseket megtenni, amennyiben az egyeztetd
targyaldson a masik Fél nem vesz részt, vagy nem kivan részt venni, illetve amennyiben a
targyalasok 3 (harom) munkanapon beliil nem vezetnek eredményre.
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15.5. A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére iranyulé irasbeli felszolitas az elévilést
megszakitja.

15.6. A jelen vallalkozasi szerzédés csak irasban, a Felek altal cégszerlien alairt médon
médosithato, a Kbt. 141. § rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével.

15.7 Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval elismeri, hogy a Vallalkozéi dij ellenében a Megrendeld
a szerz4dés teljesitésével egyidejlleg hatarozatlan idejd, kizarélagos, korlatlan felhasznalasi jogot
szerez valamennyi, jelen szerzédés keretében létrejott és Megrendeld részére atadott, a szerz6i
jogrol sz616 1999. évi LXXVI. térvény hatalya ala tartozé mdi felett, azzal, hogy Vallalkozét megilletik
a szerz6 személyhez f(iz6d6 jogai, és Megrendelé szavatol azok érvényesitése tekintetében.
Szerz3dé felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd altal a jelen szerzédés teljesitése soran atadott
anyagokat a Megrendelé szabadon felnasznalhatja, tobbszordzheti, atdolgozhatja, harmadik
személyre akar ingyenesen, akar ellenérték fejében atruhazhatja.

15.8 A Vallalkozo szavatol azért, hogy harmadik személynek nem all fenn olyan joga, amely a
Megrendeld jelen szerzédés szerinti jogainak megszerzéset, gyakorlasat korlatozza vagy kizarja.

Jelen szerzédés 2 (kettd) eredeti példanyban készilt, melybdl 1 (egy) példany a Megrendelét és 1
(egy) példany a Vallalkozot illeti meg. A mellékletek elektronikus adathordozén kerlilnek atadasra.

Jelen szerz6dés mindkét Fél altali alairast kovetéen a késébbi alairas napjan jon létre érvényesen
és |ép hatalyba.

A Felek a jelen szerz6dés kdlcsonos stolvasas és értelmezés utan akaratukkal mindenben
megegyezének jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jovahagyolag irjak ala.

Budapest, 2023. Q6200 Budapest, 2023.5¢./4....
ST ABAG
G 2
SR e | vallalged /
chzon DENES U. 2. STRABAG Generalépité Korlatolt BKM Nonprofit Zrt.
(Infopark D épilet) Felelésségii Tarsasag képviseli:
4. képviseli: Martha Imre
Gosztak Zoltan Pal és Vezérigazgatd
Gydngyné Gulyas Erzsébet
tgyvezetbk
Mellékletek:
1. sz. melléklet: M(iszaki tartalom
2. sz. melléklet: Teljesitésigazolas
3. sz. melléklet: Afanyilatkozat
4. sz. melléklet: U1-VHSZ/2021. Tavhészolgaltatasi és energetikai vezérigazgato-helyettesi
utasitas a  tavftési  vezetékhalozatok  létesitésének  muszaki
kovetelményeirdl
5. sz. melléklet: Hulladékgazdalkodasi terv minta
6. sz. melléklet: Eseti megrendelés
7. sz. melléklet: U4-VHSZ/2019. M(iszaki vezérigazgato-helyettesi utasitas a FOTAV zrt.
tulajdonaba, illetéleg kezelésébe keriilé hékozpontok Iétesitésérdl és
felujitasarol vagy azt hatalyon kiviil helyezé BKM szabalyzatot/utasitast
8. sz. melléklet: U7-VHSZ/2021. Tavhészolgaltatasi és energetikai vezérigazgatd-helyettesi
utasitas a tavhévezetékek tizemeltetésérdl, karbantartasarol
9. sz. melléklet: BKM Nonprofit Zrt. adattar
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11.
12.
13.
14.
15.
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19.
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SZ.
SZ.

SZ.
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SZ.
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melléklet:
melléklet:
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melléklet:
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A14/2020. A kérnyezet védelmével, valamint a hulladékkezelési
tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellatasars| sz0l6 szabalyzat
Projektinformacios tabla miszaki és tartalmi kovetelményei

Geodéziai bemérés miiszaki kovetelményei

Geodéziai bemérés értesités

Megval6sulasi dokumentacié elvart tartalma

Tavvezetéki archivalasi dokumentacié kisérélap

IE8-BKM/2022 Tavhdvezetékek és egyeb technoldgiai berendezések
mindségi és hegesztési kovetelményei

IE9-BKM/2022. eljaras Hegesztés, Tavvezetékek hibajavitasa
IE7-BKM/2022 Eljaras a hékozponti munkak hegesztési kovetelményeird|
U2-VHSZ/2021 Tavhészolgaltatasi és energetikai vezérigazgaté-helyettesi
utasitasra a Modul rendszerdi hékézpontok gyartasardl és kivitelezésérdl
Tavvezetéki kivitelez6i igazolas

Min8ségligyi terv

Tervezési elGirasok
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