

2390/221.

S25-070.

Szerződés kísérő lap

Szerződés száma: S25-070.
Munkaszám:

Szerződött partner	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft				
Szerződés tárgya/címe	VI. Nyugati tér köz és díszvilágítás kitápláló kábeleinek rekonstrukciós munkálatai (K-27057-2) TERVEZÉS XIII. Népsziget utca 26, K-10622-1 kapcsoló áthelyezés árvizes területről oszlopra TERVEZÉS XIX. Kisfaludy utca (Jófse A. és Ady E között) közvilágítási kábel cseréje XII. Szoboszlai utca közvilágítási kábel cseréje TERVEZÉS XII. Némethvölgyi út 1-17, 2-20 közvilágítási kábel cseréje TERVEZÉS				
Közbeszerzés száma					
Szerződés összege	mindösszesen: 5.630.000 Ft +27% ÁFA				
Szerződéskötés kelte	2025.10.31 11.12 * jaco.				
Teljesítés határideje	2026.03.27				
Tevékenység megnevezése	<u>Közvilágítás</u>	Díszvilágítás	Fővárosi Karácsony	Szolgáltatás	Egyéb
Beszerezési eljárás	ajánlatkérés				

.....
Az eljárás lebonyolításának felelőse

Szerződés száma: BDK/...../2025.

Munkaszám: .

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(Terv készítésére)

amely létrejött egyrészről a

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Nonprofit Kft.

Cím: 1181 Budapest, Benedek Elek utca 13-15.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Bíróság

mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről az

Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/B.

Postacím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/B.

Adószám: 23290673-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-958629

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Budai Központi Kerületi Bíróság

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-47356650

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között, a Megrendelő pályáztatási / pályáztatás nélküli¹ ajánlatkérésére a Vállalkozó által benyújtott ajánlat alapján az alábbi feltételekkel:**1. A szerződés tárgya:**

A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi tervezési munkát köteles elvégezni:

Munka címe:

VI. kerület Nyugati tér, köz és díszvilágítás kitápláló kábeleinek rekonstrukciós munkálatai (K-27057-2)

XIII. kerület Népsziget utca 26, K-10622-1 kapcsoló áthelyezés árvizes területről oszlopra

XIX. kerület Kisfaludy utca (József A. és Ady E. között) közvilágítási kábel cseréje

XII. kerület Szoboszlai utca közvilágítási kábel cseréje

XII. kerület Némethölgyi út 1-17, 2-20 közvilágítási kábel cseréje

Munka típusa²: közvilágítás tervezése**2. A szerződés teljesítési határideje**

Engedélyezett kiviteli tervek elkészítésének határideje: 2026.03.27.

A Vállalkozó előteljesítésre jogosult/nem jogosult¹.**3. A szerződés értéke:**

A Megrendelő az elvégzett tervezési munkáért az alábbi összegig vállal fizetési kötelezettséget:

VI. kerület Nyugati tér, köz és díszvilágítás kitápláló kábeleinek rekonstrukciós munkálatai (K-27057-2)

Tervezés díja:	3.590.000,- Ft
27% ÁFA:	969.300,- Ft
ÁFA-val növelt teljes ellenérték:	4.559.300,- Ft

azaz: **négymillió-ötszázötvenkilencezer-háromszáz Ft.**

XIII. kerület Népsziget utca 26, K-10622-1 kapcsoló áthelyezés árvizes területről oszlopra

Tervezés díja:	295.000,- Ft
27% ÁFA:	79.650,- Ft
ÁFA-val növelt teljes ellenérték:	374.650,- Ft

azaz: **háromszázhetvennégyezer-hatszázötven Ft.**¹ a megfelelő a szó aláhúzásával megjelölendő² kábel, szabadvezeték, Tr. állomás, önálló közvilágítás (feszültséginttel) megjelölése kötelező

Szerződés száma: BDK/...../2025.

Munkaszám: .

XIX. kerület Kisfaludy utca (József A. és Ady E. között) közvilágítási kábel cseréje

Tervezés díja:	520.000,- Ft
27% ÁFA:	140.400,- Ft
ÁFA-val növelt teljes ellenérték:	660.400,- Ft

azaz: hatszázhatvanezer-négy száz Ft.

XII. kerület Szoboszlai utca közvilágítási kábel cseréje

Tervezés díja:	480.000,- Ft
27% ÁFA:	129.600,- Ft
ÁFA-val növelt teljes ellenérték:	609.600,- Ft

azaz: hatszázkilencezer-hatszáz Ft.

XII. kerület Némethvölgyi út 1-17, 2-20 közvilágítási kábel cseréje

Tervezés díja:	745.000,- Ft
27% ÁFA:	201.150,- Ft
ÁFA-val növelt teljes ellenérték:	946.150,- Ft

azaz: kilencszáznegyvenhatezer-százötven Ft. Amennyiben a jogszabályi változások következtében a tervezési díj után más összegű ÁFA-t kell fizetni, azt a Megrendelő köteles megfizetni a Vállalkozó számlája ellenében.

Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron/tételes felmérés alapján¹

Fizetési feltételek: A számlához csatolni kell a teljesítés igazolást is!

4. Fizetés ütemezése

A Megrendelő a vállalkozó által a teljesítését követően az érvényes, hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenértékét, annak igazolt beérkezésétől számított 30. naptári napon, átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó számlájára. A számlához minden esetben csatolni kell a teljesítés igazolást.

A számlához minden esetben csatolni kell a teljesítésigazolást. Ha a Vállalkozó a cégjegyzékben megadottaktól eltérő bankszámlára igényli a pénzügyi teljesítést, köteles a számlához mellékelni a cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az általa megadott eltérő bankszámla a Vállalkozóé.

5. A kiviteli tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- 1) A vállalkozó a szerződéskötést követően 5 napon belül vegye fel a kapcsolatot az illetékes Közvilágítási Üzem képviselőjével, és újabb 5 napon belül készüljön organizációs jegyzőkönyv. (Az egyeztetésre a Tervező felkészülten érkezzen, az érintett helyszín ismeretében, előtte bejárva, felmérve, konkrét javaslattal)
- 2) Szükség szerint a BDK üzemviteli vezető mérnökkel, ill. üzemviteli mérnökkel felvett egyeztetési jegyzőkönyvet. (Több közvilágítási üzemet, a Fővárosi beruházásokat, a jelentős, nagy kiterjedésű hálózatok építését érintő területek esetén)
- 3) Szükség szerint más közmű céggel, ill. meglévő átalánydíjas fogyasztókkal (pl. ELMŰ, BKV, VILATI, T-COM, MÁV, reklám cégek, stb.) történt egyeztetés jegyzőkönyvét.
- 4) A Fővárosi Önkormányzat **Városigazgatóság Főosztályának** nyilatkozatát az újonnan létesülő közvilágítási berendezések többlet üzemeltetési-költség viseléséről.
- 5) A Tervező által javasolt útkategória besorolását, valamint útvilágítási-osztályba sorolását, figyelembe véve **MSZ EN 13201:2016** sz. szabványt előírásait.
- 6) A **BVMT (2018 évi változata) előírásainak** betartásáról szóló nyilatkozatot, a szükséges paraméterek és számítások feltüntetésével.
- 7) Aláírt tervezői nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási szám megjelölésével, valamint a szakterületi jogosultság érvényességét tanúsító MMK határozatot, vagy igazolást.
- 8) Pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darabszám meghatározásával, gyártó- és típus megnevezéssel.
- 9) Külön bontási és létesítési méretezett, kottázott nyomvonalrajzokat, közműhelyszínrajzokat és szakági rajzokat.
- 10) Szükséges szerelői és karbantartási utasításokat a **40/2017 (XII.04.) NGM rendelet 1. melléklete** szerint (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) a konkrét, tervezett berendezésre vonatkozóan.
- 11) Külön, pontos **bontási és létesítési költségvetési kiírást** (a tervező által árazott) a tervezett berendezés, hálózat, ill. szerelvény darabszám meghatározással és típusával.

Szerződés száma: BDK/...../2025.

Munkaszám: .

10. Egyéb kikötések

1. A Megrendelő a tervezési munkák műszaki terveinek elkészítésére előírja, és a teljesítéskor megköveteli a kiviteli tervek készítőjétől az **árazott és árazatlan költségvetés elkészítését a megadott formai követelményeknek megfelelően.**
2. A Megrendelő írásban értesíti Vállalkozót a kivitelezés konkrét időpontjáról, valamint megnevezi a kivitelezőt, ha a kivitelezés a terv szállításához képest 1 éven belül megkezdődik. Ezt követően Vállalkozó feladata a jogos kivitelezői észrevételek alapján a technológiai tételek végleges mennyiségének meghatározása. A Vállalkozó köteles a kivitelezés időszakában a tervhibákat a helyszínen térítésmentesen korrigálni.
3. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó saját hibája miatt az 5., 6., 10.1 és 10.2. pontokban előírtak nem teljesülnek, úgy az a szerződés hibás teljesítésének minősül és ennek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozó felé jogait és igényeit érvényesíti.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Szerződő Felek vitás kérdésekben töreksenek a konfliktus kölcsönös párbeszéd útján történő békés rendezésére. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült. A szerződő felek a szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A szerződés a Megrendelő és a Vállalkozó általi aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2025. 11. 12

Budapest, 2025.10.31.

.....
Megrendelő

BDK Nonprofit Kft.
Szabó Róbert ügyvezető

.....
Vállalkozó

Kontinuum Vill Kft.
Antal Zoltán Ügyvezető

Kontinuum-Vill Kft.
1115 Bp., Bartók B. út 131/B.
Banksz.:11600006-00000000-47356650
Cégjegyzékszám: 01-09-968629
Adószám: 23290873-2-43
Tel.: +36-20-346-1477